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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.a) Údaje o stavbě 

A.1.a.a) Název stavby 

Název stavby, díla: „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“ 

Charakter stavby:  Liniová stavba, revitalizace  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Nezařazená do evropského železničního systému 

A.1.a.b) Místo stavby 

Místo stavby: železniční trat č. 460 (dle Prohlášení o dráze), Česká Lípa 
hlavní nádraží - Liberec, celostátní trať 

Kraj:    Liberecký 

Obce s rozšíř. působností: Liberec, Česká Lípa 

Katastrální území: 695254 Mimoň, 695262 Pertoltice pod Ralskem, 706868 Noviny 
pod Ralskem, 779571 Velký Grunov, 688584 Luhov u Mimoně, 
609986 Hlemýždí, 609978 Brniště, 779822 Velký Valtinov, 
656208 Česká Ves v Podještědí, 656216 Jablonné 
v Podještědí, 656232 Markvatice v Podještědí, 689475 Lvová, 
744719 Rynoltice, 744689 Jítrava, 792560 Zdislava, 676501 
Křižany, 689823 Machnín, 682471 Ostašov u Liberce, 682489 
Horní Suchá u Liberce 

 

Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí: 

Katastrální území Číslo k.ú. Parcelní čísla  

Mimoň 695254 
720, 4456, 4400/2, 4487, 4653/1, 4481, 4483, 4488, 4648/3, 
4391, 4400/1, 4400/10, 4400/3, 4400/4, 4400/8, 4484, 4650 

Pertoltice pod Ralskem 695262 
976, 173, 71, 659/1, 1060, 264, 270, 306, 149, 275, 968, 285, 
1059, 174, 189, 305, 5, 66, 65, 967 

Noviny pod Ralskem 706868 577/3, 953,  

Velký Grunov 779571 1155/1, 1243, 1263, st. 202 

Luhov u Mimoně 688584 
671/2, 221/11, 661, 672/3, 673/1, 221/7, 221/20, 225/14, 
225/1, 225/12, 225/13, 221/21, 211/3, 214/3, 670, 671/1, 
674 

Hlemýždí 607786 
697/3, st. 191/2, 696/1, 696/2, 695, 697/1, st. 191/1, st. 
191/2 
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Katastrální území Číslo k.ú. Parcelní čísla  

Brniště 609978 1778, 1764/2, 298/3, 1646, 1764/1, 1765, 1766, 1767 

Velký Valtinov 779822 

1101/2, 1113/5, 1114/2, 1157/1, 1157/2, 1170/1, 1170/2, st. 
183/1, 1477/2, 436/6, 1096/2, 823/7, 836/2, 837/1, 842/2, 
879/3, 876/1, 874/2, 1498, 19/5, 270/2, 879/2, 1477/1, 1481, 
1482., 268/22, 268/24, 836/4 

Česká Ves v Podještědí 656208 1136, 1012, 1059/1, 1092, 1000, 1014/3, 1137, 1083 

Jablonné v Podještědí 656216 
1300/1, st. 518, 1399/1, 1399/15, 1399/16, 1487, 1335/1, st. 
520, st. 519, 1398/1, 1398/2, 1398/4, 1398/5 

Markvartice v 
Podještědí 

656232 
748/1, 815/3, 1408/3, 1477/1, 1410, st. 197, 895/8, 1477/4, 
1478, 1484 

Lvová 689475 
893/2, 1039, 1141, 372/2, 1125, 1189, 1134/1, 1162, 1195, st. 
154 

Rynoltice 744719 
2233, 1474/1, 1495, 495/1, 495/3, 1420/8, 1417/3, 2231/1, 
st. 347, 519/4, 515/1, 2231/2, 2231/3, st. 348, st. 505 

Jítrava 744689 
1217/1, 1358/1, 1433, 1465/1, 1358/5, 1452/1, 1450/2, 
1875/1, 1877, 1881/1, 1926/1 

Zdislava 792560 1541/3, 1542/5, 1542/7, 2060, 2061 

Křižany 676501 3251/1, st. 415, 3405, st. 414, 3404/1 

Machnín 689823 952/8, 952/14, 1161/1, 1161/4 

Ostašov u Liberce 682471 372/1, 410 

Horní Suchá u Liberce 682489 441, 215, 222, 254 

 

A.1.a.c) Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh revitalizace vybraných úseků železniční tratě č. 
460 (dle Prohlášení o dráze) Česká Lípa hlavní nádraží – Liberec za účelem zkrácení 
jízdních a cestovních dob, zvýšení bezpečnosti provozu, zlepšení komfortu cestujících a 
celkové zlepšení stavebně technického stavu řešeného úseku ve snaze umožnit zavedení 
taktové dopravy.  

Revitalizace se ve vybraných úsecích skládá z výměny železničního svršku a 
sanace železničního spodku, navržení nových bezbariérově dostupných nástupišť, sanace 
mostních objektů a železničních přejezdů, nezbytných stavebních úprav pozemních 
objektů a modernizace zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, silnoproudé 
technologie a energetických zařízení. 
 

A.1.b) Údaje o žadateli, objednateli  

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  
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Stavební správa západ  

IČ:    70994234 

DIČ:    CZ70994234 

Jednající:   Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  

Adresa sídla:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 
 

A.1.c) Údaje o zpracovateli dokumentace 

A.1.c.a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, nebo obchodní firma nebo název, 
identifikační číslo osoby, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu, 

Zhotovitel  PD:                  Společnost „VALBEK-PRODEX“ 

    Vedoucí společník Valbek, spol. s r.o. 

Jednající:   Ing. Petra Kopková 

IČ:    48266230 

DIČ:    CZ48266230 

Adresa sídla:   Vaňurova 505/17, 460 07  Liberec 3 

     

Společník VALBEK SK, spol. s r.o. 

    odštěpný závod 

VALBEK SK, spol. s r.o., odštěpný závod  

Jednající:   Ing. Peter Lastovecký 

IČ:    01761200 

DIČ:    CZ683286704 

Adresa sídla:   V Olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10 

 

A.1.c.b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavol Lipták 
 

Jméno a příjmení 
Číslo 
autorizace 

Název (specializace) autorizace 
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Ing. Pavol Lipták 1103133 Dopravní stavby 
 
 

A.1.c.c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace, 

Specialista na železniční svršek a spodek 
Ing. Pavol Gálik, členské číslo ČKAIT 3000277, ID00 Dopravní stavby 
 
Specialista na pozemní stavby 
Ing. Vlastimil Švarc, členské číslo ČKAIT 0201874, IP00 Pozemní stavby 
 
Specialista na mostní a inženýrské konstrukce 
Ing. Aleš Menšík, členské číslo ČKAIT 0012177, IM00 Mosty a inženýrské konstrukce 
 
Specialista na zabezpečovací zařízení 
Ing. Marcel Caltík, členské číslo ČKAIT 1005218, IT00 Technologická zařízení staveb 
 
Specialista na sdělovací zařízení  
Ing. Jiří Šípr, členské číslo ČKAIT 1001673, IT00 Technologická zařízení staveb 
 
Specialista na silnoproudou technologii 
Ing. Jaroslav Nitka, členské číslo ČKAIT 0011516, IT00 Technologická zařízení staveb 
 

A.1.c.d)  jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s 
oprávněním podle jiných právních předpisů) 

 
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
Ing. Bohumil Dubec 
 
Specialista na požární bezpečnost 
Ing. Michal Netušil, Ph.D. 
 
Specialista na inženýrskou činnost 
Peter Dvořák 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

A.2.a) technologická část - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, 
silnoproudá technologie, ostatní technologická zařízení 

Část PD Číslo PS Název  PS  

D.1.1   ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 
D.1.1.1   Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
D.1.1.1 PS 07-11-01 ŽST Mimoň, úprava SZZ 
D.1.1.1 PS 09-11-01 ŽST Brniště, úprava SZZ 
D.1.1.1 PS 11-11-01 ŽST Jablonné v Podještědí, SZZ 
D.1.1.1 PS 13-11-01 ŽST Rynoltice, SZZ 
D.1.1.1 PS 17-11-01 ŽST Křižany, úprava SZZ 
D.1.1.1 PS 19-11-01 ŽST Karlov pod Ještědem, úprava SZZ 

      
D.1.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
D.1.1.2 PS 08-12-01 Mimoň - Brniště, TZZ 
D.1.1.2 PS 10-12-01 Brniště - Jablonné v Podještědí, TZZ 
D.1.1.2 PS 12-12-01 Jablonné v Podještědí - Rynoltice, TZZ 
D.1.1.2 PS 14-12-01 Rynoltice - Křižany, TZZ 
D.1.1.2 PS 20-12-01 Karlov pod Ještědem - Liberec-Horní Růžodol, úprava PZS 

      
D.1.2   ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ   ZAŘÍZENÍ 

D.1.2.1   Kabelizace (místní, dálková), včetně přenosových systémů 
D.1.2.1 PS 00-21-01 Zákupy - Křižany, úpravy stávajících sděl. kabelů SŽDC 
D.1.2.1 PS 06-21-01 Zákupy - Mimoň, DOK a TK 
D.1.2.1 PS 07-21-01 ŽST Mimoň, místní kabelizace 
D.1.2.1 PS 07-21-02 ŽST Mimoň, místní přenosový systém 
D.1.2.1 PS 08-21-01 Mimoň - Brniště, DOK a TK 
D.1.2.1 PS 09-21-01 ŽST Brniště, místní kabelizace 
D.1.2.1 PS 09-21-02 ŽST Brniště, místní přenosový systém 
D.1.2.1 PS 10-21-01 Brniště - Jablonné v Podještědí, DOK a TK 
D.1.2.1 PS 11-21-01 ŽST Jablonné v Podještědí, místní kabelizace 
D.1.2.1 PS 11-21-02 ŽST Jablonné v Podještědí, místní přenosový systém 
D.1.2.1 PS 12-21-01 Jablonné v Podještědí - Rynoltice, DOK a TK 
D.1.2.1 PS 13-21-01 ŽST Rynoltice, místní kabelizace 
D.1.2.1 PS 13-21-02 ŽST Rynoltice, místní přenosový systém 
D.1.2.1 PS 14-21-01 Rynoltice - Křižany, DOK a TK 
D.1.2.1 PS 17-21-01 ŽST Křižany, místní kabelizace 
D.1.2.1 PS 17-21-02 ŽST Křižany, místní přenosový systém 
D.1.2.1 PS 50-21-01 Liberec – Česká Lípa, přenosový systém 

      
D.1.2.2   Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd) 
D.1.2.2 PS 00-22-01 Úprava vnitřního sdělovacího zařízení 
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D.1.2.2 PS 07-22-01 ŽST Mimoň, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 
D.1.2.2 PS 07-22-02 ŽST Mimoň, EZS 
D.1.2.2 PS 08-22-01 Mimoň - Brniště, signalizace vstupů do RD 
D.1.2.2 PS 09-22-01 ŽST Brniště, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 
D.1.2.2 PS 09-22-02 ŽST Brniště, EZS 
D.1.2.2 PS 10-22-01 Brniště - Jablonné v Podještědí, signalizace vstupů do RD 
D.1.2.2 PS 11-22-01 ŽST Jablonné v Podještědí, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 
D.1.2.2 PS 11-22-02 ŽST Jablonné v Podještědí, EZS 
D.1.2.2 PS 12-22-01 Jablonné v Podještědí - Rynoltice, signalizace vstupů do RD 
D.1.2.2 PS 13-22-01 ŽST Rynoltice, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 
D.1.2.2 PS 13-22-02 ŽST Rynoltice, EZS 
D.1.2.2 PS 14-22-01 Rynoltice - Křižany, signalizace vstupů do RD 
D.1.2.2 PS 17-22-01 ŽST Křižany, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 
D.1.2.2 PS 17-22-02 ŽST Křižany, EZS 

      

D.1.2.3   
Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový 
systém) 

D.1.2.3 PS 07-23-01 ŽST Mimoň, rozhlasové zařízení 
D.1.2.3 PS 07-23-02 ŽST Mimoň, informační zařízení 
D.1.2.3 PS 07-23-03 ŽST Mimoň, kamerový systém 
D.1.2.3 PS 08-23-01 Zast. Pertoltice pod Ralskem, rozhlasové zařízení 
D.1.2.3 PS 09-23-01 ŽST Brniště, rozhlasové zařízení 
D.1.2.3 PS 09-23-02 ŽST Brniště, informační zařízení 
D.1.2.3 PS 09-23-03 ŽST Brniště, kamerový systém 
D.1.2.3 PS 11-23-01 ŽST Jablonné v Podještědí, rozhlasové zařízení 
D.1.2.3 PS 11-23-02 ŽST Jablonné v Podještědí, kamerový systém 
D.1.2.3 PS 11-23-03 ŽST Jablonné v Podještědí, informační zařízení 
D.1.2.3 PS 13-23-01 ŽST Rynoltice, rozhlasové zařízení 
D.1.2.3 PS 13-23-02 ŽST Rynoltice, kamerový systém 
D.1.2.3 PS 13-23-03 ŽST Rynoltice, informační zařízení 
D.1.2.3 PS 17-23-01 ŽST Křižany, rozhlasové zařízení 
D.1.2.3 PS 17-23-02 ŽST Křižany, informační zařízení 
D.1.2.3 PS 17-23-03 ŽST Křižany, kamerový systém 
D.1.2.3 PS 21-23-01 Zast. Zdislava, rozhlasové zařízení 
D.1.2.3 PS 22-23-01 Zast. Lvová, rozhlasové zařízení 

      

D.1.2.4   Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R) 
D.1.2.4 PS 07-24-01 ŽST Mimoň, MRS 
D.1.2.4 PS 09-24-01 ŽST Brniště, MRS 
D.1.2.4 PS 11-24-01 ŽST Jablonné v Podještědí, MRS 
D.1.2.4 PS 13-24-01 ŽST Rynoltice, MRS 
D.1.2.4 PS 17-24-01 ŽST Křižany, MRS 

      
D.1.2.5   Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 
D.1.2.5 PS 07-25-01 ŽST Mimoň, dálková diagnostika DDTS 
D.1.2.5 PS 11-25-01 ŽST Jablonné v Podještědí, dálková diagnostika DDTS 
D.1.2.5 PS 50-25-01 Vybavení tratě centrálními prvky DDTS 
D.1.2.5 PS 50-25-02 Pevné klientské pracoviště InS DDTS 

      
D.1.3   SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 
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D.1.3.7   Provozní rozvod silnoproudu 
D.1.3.7 PS 11-37-01 ŽST Jablonné v Podještědí, náhradní zdroj, technologie 
D.1.3.7 PS 13-37-01 ŽST Rynoltice, náhradní zdroj, technologie 

A.2.b) stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a 
technické vybavení pozemních stavebních objektů, trakční a energetická 
zařízení 

Část PD Číslo SO Název  SO 

D.2.1   INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
D.2.1.1   Železniční svršek a spodek 
D.2.1.1 SO 00-11-01 Žizníkov - Liberec-Horní Růžodol, výstroj trati 
D.2.1.1 SO 07-11-01 ŽST Mimoň, úpravy žel. svršku 
D.2.1.1 SO 08-11-01 Mimoň - Brniště, železniční svršek 
D.2.1.1 SO 09-11-01 ŽST Brniště, úpravy žel. svršku 
D.2.1.1 SO 10-11-01 Brniště - Jablonné v Podještědí, železniční svršek 
D.2.1.1 SO 11-11-01 ŽST Jablonné v Podještědí, železniční svršek 
D.2.1.1 SO 12-11-01 Jablonné v Podještědí - Rynoltice, železniční svršek 
D.2.1.1 SO 13-11-01 ŽST Rynoltice, železniční svršek 
D.2.1.1 SO 14-11-01 Rynoltice - Křižany, úpravy žel. svršku 
D.2.1.1 SO 17-11-01 ŽST Křižany, úpravy žel. svršku 
D.2.1.1 SO 19-11-01 ŽST Karlov pod Ještědem, úpravy žel. svršku 
D.2.1.1 SO 20-11-01 Karlov pod Ještědem - Ostašov, úpravy žel. svršku 

      
D.2.1.1 SO 07-11-02 ŽST Mimoň, úpravy žel. spodku 
D.2.1.1 SO 08-11-02 Mimoň - Brniště, železniční spodek 
D.2.1.1 SO 10-11-02 Brniště - Jablonné v Podještědí, železniční spodek 
D.2.1.1 SO 11-11-02 ŽST Jablonné v Podještědí, železniční spodek 
D.2.1.1 SO 13-11-02 ŽST Rynoltice, železniční spodek 
D.2.1.1 SO 17-11-02 ŽST Křižany, úpravy žel. spodku 
D.2.1.1 SO 19-11-02 ŽST Karlov pod Ještědem, úpravy žel. spodku 
D.2.1.1 SO 20-11-02 Karlov pod Ještědem - Ostašov, úpravy žel. spodku 

      
D.2.1.2   Nástupiště 
D.2.1.2 SO 07-12-01 ŽST Mimoň, nástupiště 
D.2.1.3 SO 08-12-01 Zast. Pertoltice pod Ralskem, nástupiště 
D.2.1.2 SO 11-12-01 ŽST Jablonné v Podještědí, nástupiště 
D.2.1.2 SO 13-12-01 ŽST Rynoltice, nástupiště 

      
D.2.1.3   Železniční přejezdy 
D.2.1.3 SO 07-13-01 Přejezd v ev. km 99,783 
D.2.1.3 SO 08-13-01 Přejezd v ev. km 100,904 
D.2.1.3 SO 08-13-05 Přejezd v ev. km 105,630 
D.2.1.3 SO 10-13-01 Přejezd v ev. km 110,377 
D.2.1.3 SO 10-13-02 Přejezd v ev. km 110,894 
D.2.1.4 SO 10-13-03 Přejezd v ev. km 111,391     
D.2.1.5 SO 10-13-04 Přejezd v ev. km 112,105     
D.2.1.3 SO 10-13-05 Přejezd v ev. km 112,919 
D.2.1.3 SO 12-13-01 Přejezd v ev. km 115,242 
D.2.1.3 SO 13-13-01 Přejezd v ev. km 119,829 
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D.2.1.3 SO 14-13-01 Přejezd v ev. km 125,026 
D.2.1.3 SO 17-13-01 Přejezd v ev. km 128,987 

      
D.2.1.4   Mosty, propustky a zdi 
D.2.1.4 SO 07-14-51 Propustek v ev. km 100,149 
D.2.1.4 SO 08-14-05 Most v ev. km 102,678 
D.2.1.4 SO 08-14-06 Most v ev. km 102,888 
D.2.1.4 SO 08-14-09 Most v ev. km 103,845 
D.2.1.4 SO 08-14-10 Most v ev. km 103,962 
D.2.1.4 SO 08-14-12 Most v ev. km 104,942 
D.2.1.4 SO 08-14-51 Propustek v ev. km 100,910 
D.2.1.4 SO 08-14-58 Propustek v ev. km 102,999 
D.2.1.4 SO 08-14-59 Propustek v ev. km 104,686 
D.2.1.4 SO 08-14-60 Propustek v ev. km 105,633 
D.2.1.4 SO 08-14-61 Propustek v ev. km 105,705 
D.2.1.4 SO 08-14-62 Propustek v ev. km 106,158 
D.2.1.4 SO 08-14-64 Propustek v ev. km 106,821 
D.2.1.4 SO 08-14-65 Propustek v ev. km 107,030 
D.2.1.4 SO 10-14-01 Most v ev. km 108,493 
D.2.1.4 SO 10-14-02 Most v ev. km 108,576 
D.2.1.4 SO 10-14-05 Most v ev. km 113,015 
D.2.1.4 SO 10-14-06 Most v ev. km 113,630 
D.2.1.4 SO 10-14-51 Propustek v ev. km 108,850 
D.2.1.4 SO 10-14-52 Propustek v ev. km 109,637 
D.2.1.4 SO 10-14-53 Propustek v ev. km 109,965 
D.2.1.4 SO 10-14-54 Propustek v ev. km 110,502 
D.2.1.4 SO 10-14-56 Propustek v ev. km 111,235 
D.2.1.4 SO 10-14-57 Propustek v ev. km 111,652 
D.2.1.4 SO 10-14-59 Propustek v ev. km 112,100 
D.2.1.4 SO 10-14-61 Propustek v ev. km 112,425 
D.2.1.4 SO 10-14-62 Propustek v ev. km 112,914 
D.2.1.4 SO 11-14-01 Most v ev. km 114,165 
D.2.1.4 SO 12-14-01 Most v ev. km 114,800 
D.2.1.4 SO 12-14-07 Most v ev. km 119,417 
D.2.1.4 SO 12-14-56 Propustek v ev. km 116,212 
D.2.1.4 SO 12-14-58 Propustek v ev. km 116,662 
D.2.1.4 SO 12-14-67 Propustek v ev. km 119,720 
D.2.1.4 SO 14-14-01 Most v ev. km 120,595 
D.2.1.4 SO 14-14-05 Most v ev. km 125,763 
D.2.1.4 SO 14-14-06 Most v ev. km 125,856 
D.2.1.4 SO 14-14-75 Propustek v ev. km 128,343 
D.2.1.4 SO 14-14-76 Propustek v ev. km 128,373 
D.2.1.4 SO 14-14-80 Propustek v ev. km 129,004 
D.2.1.4 SO 17-14-52 Propustek v ev. km 129,293 
D.2.1.4 SO 17-14-53 Propustek v ev. km 129,410 
D.2.1.4 SO 20-14-01 Most v ev. km 137,372 
D.2.1.4 SO 20-14-02 Most v ev. km 138,742 
D.2.1.4 SO 20-14-03 Most v ev. km 138,767 
D.2.1.4 SO 20-14-51 Propustek v ev. km 136,845 
D.2.1.4 SO 20-14-52 Propustek v ev. km 136,932 
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D.2.1.4 SO 20-14-53 Propustek v ev. km 137,056 
D.2.1.4 SO 20-14-55 Propustek v ev. km 137,623 
D.2.1.4 SO 20-14-56 Propustek v ev. km 137,670 
D.2.1.4 SO 20-14-59 Propustek v ev. km 137,998 
D.2.1.4 SO 20-14-62 Propustek v ev. km 138,709 

      
D.2.1.5   Ostatní inženýrské objekty 
D.2.1.5 SO 00-15-01 Kácení mimolesní zeleně 

      
D.2.2   POZEMNÍ  STAVEBNÍ OBJEKTY 

D.2.2.1   Pozemní objekty budov 
D.2.2.1 SO 07-21-01 ŽST Mimoň, stavební úpravy ve VB 
D.2.2.1 SO 09-21-01 ŽST Brniště, stavební úpravy ve VB 
D.2.2.1 SO 11-21-01 ŽST Jablonné v Podještědí, stavební úpravy ve VB 
D.2.2.1 SO 11-21-02 ŽST Jablonné v Podještědí, stavba TD 
D.2.2.1 SO 13-21-01 ŽST Rynoltice, stavební úpravy ve VB 
D.2.2.1 SO 13-21-02 ŽST Rynoltice, stavba TD 
D.2.2.1 SO 17-21-01 ŽST Křižany, stavební úpravy ve VB 

      
D.2.2.2   Přístřešky pro cestující 
D.2.2.2 SO 07-22-01 ŽST Mimoň, přístřešek na 2. nástupišti 
D.2.2.2 SO 08-22-01 Zast. Pertoltice pod Ralskem, přístřešek pro cestující 
D.2.2.2 SO 11-22-01 ŽST Jablonné v Podještědí, přístřešky na 2. nástupišti 
D.2.2.2 SO 13-22-01 ŽST Rynoltice, přístřešky pro cestující 

      
D.2.2.4   Orientační systém 
D.2.2.4 SO 07-24-01 ŽST Mimoň, orientační systém 
D.2.2.4 SO 08-24-01 Zast. Pertoltice pod Ralskem, orientační systém  
D.2.2.4 SO 11-24-01 ŽST Jablonné v Podještědí, orientační systém 
D.2.2.4 SO 13-24-01 ŽST Rynoltice, orientační systém 

      
D.2.2.5   Demolice 
D.2.2.5 SO 11-25-01 ŽST Jablonné v Podještědí, demolice 
D.2.2.5 SO 13-25-01 ŽST Rynoltice, demolice 

      
D.2.3   TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

D.2.3.4   Ohřev výměn 
D.2.3.4 SO 11-34-01 ŽST Jablonné v Podještědí, EOV 
D.2.3.4 SO 13-34-01 ŽST Rynoltice, EOV 
D.2.3.4 SO 17-34-01 ŽST Křižany, úpravy EOV 

      
D.2.3.6   Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
D.2.3.6 SO 07-36-01 ŽST Mimoň, přípojky nn pro RD a osvětlení nástupišť 
D.2.3.6 SO 08-36-31 Přejezd v km 102,176 a km 102,867, přípojka nn 
D.2.3.6 SO 08-36-32 Přejezd v km 104,679 a km 105,630, přípojka nn 
D.2.3.6 SO 08-36-33 Zast. Pertoltice pod Ralskem, osvětlení nástupiště 
D.2.3.6 SO 09-36-01 ŽST Brniště, rozvody NN 
D.2.3.6 SO 10-36-31 Přejezd v km 110,894 a km 111,391, přípojka nn 
D.2.3.6 SO 10-36-32 Přejezd v km 112,105 a km 112,919, přípojka nn 
D.2.3.6 SO 10-36-34 Přejezd v km 110,377, přípojka nn 
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D.2.3.6 SO 11-36-01 ŽST Jablonné v Podještědí, rozvody nn a osvětlení 
D.2.3.6 SO 12-36-31 Přejezd v km 115,242, rekonstrukce přípojky nn 
D.2.3.6 SO 12-36-32 Přejezd v km 115,883, rekonstrukce přípojky nn 
D.2.3.6 SO 12-36-33 Přejezd v km 116,662, 117,096 a 117,502, rekonstrukce přípojky nn 
D.2.3.6 SO 13-36-01 ŽST Rynoltice, rozvody nn a osvětlení 
D.2.3.6 SO 14-36-31 Přejezd v km 122,766, přípojka nn 
D.2.3.6 SO 14-36-32 Přejezd v km 125,026, rekonstrukce přípojky nn 
D.2.3.6 SO 14-36-33 Zast. Zdislava, přípojka nn pro rozhlasové zařízení  
D.2.3.6 SO 17-36-01 ŽST Křižany, přípojka nn pro RD 

 
 
 

A.2.c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů 
stavební a technologické části 

Neobsazeno 

 

A.2.d) objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce - seznam 
určených technických zařízení a objektů 

 
Postup výstavby je rozdělen na jednotlivé stavební postupy, po jejichž ukončení bude 

zahájen zkušební provoz. Příslušné objekty a provozní soubory, podléhající přezkoušení, 
jsou stanoveny v základních profesních předpisech a normách.  

Pokud se jedná o určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., která 
podléhají dozoru dle zákona, je vždy nezbytné pro konstrukci, výrobu a provoz dodržet 
požadavky vyhlášky č. 100/1995 Sb. Přitom zhotovitel může předat určená technická 
zařízení jen s jejich platným průkazem způsobilosti, který zhotovitel stavby zajistí na svůj 
náklad.  

Taxativní výčet zařízení, podléhajících dozoru dle zákona stanoví vyhláška č.100/1995 
Sb., podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení. 

Podle zákona č. 266/1994 Sb. se před zahájením zkušebního provozu na částech 
stavby provede technickobezpečnostní zkouška. Podmínky a rozsah této zkoušky a 
zkušebního provozu určuje vyhláška č. 177/1995 Sb., hlava třetí (Stavební a technický řád 
drah). 
Technicko-bezpečnostní zkouška se dle vyhlášky 177/1995 Sb. u jednotlivých staveb drah 
provádí v těchto profesích: 

• železniční svršek 
• zabezpečovací zařízení 
• sdělovací zařízení 
• silnoproudá technologie 
• trakční vedení 
• silnoproudé rozvody 
• mostní objekty 



DSP "Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)" 

 
A. Průvodní zpráva 

Technicko-bezpečnostní zkoušce tak z předmětné stavby budou podléhat všechny 
provozní soubory nacházející se ve výše uvedeném seznamu v odstavci A2a) bez výhrady.  
 
Dále budou provedení technicko-bezpečnostní zkoušky podléhat všechny stavební objekty 
nacházející se ve výše uvedeném seznamu v odstavci A2b) v částech  
D.2.1.1  Železniční svršek a spodek 
D.2.1.4   Mosty, propustky a zdi 
D.2.3.4   Ohřev výměn 
D.2.3.6   Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
 
 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Dokumentace pro územní řízení stavby je zhotovena na základě podkladů, které 
byly projektantovi předány objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo 
mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. 

Mimo těchto vstupních podkladů zpracovatel provedl jejich další nutné doplnění tak, 
aby dokumentace mohla být zpracována v požadované kvalitě, obsahu a rozsahu. 

A.3.a) Přehled vstupních podkladů, předaných objednatelem díla 
• Zvláštní technické podmínky a jejich přílohy 

• Obchodní podmínky SŽ  

• Popis stávajícího stavu žel.svršku, spodku, grafikony dopravy, frekvence cestujících 
atd. 

• Report mostních objektů 

• Požadavek na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů 
a vyhlášek, zejména: 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 
 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně 

prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění  
 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, 

včetně prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb., v platném znění  
 Zákon č. 286/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky 

č. 77/1996 Sb., v platném znění 
 Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění včetně 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací  

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek 
č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 294/2005 
Sb., v platném znění 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky 
č. 450/2005 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném 
znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění  
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 zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů v platném znění 

 Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, v platném 
znění 

 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů v platném znění 

 Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 
v platném znění 

 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění  
 Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění  
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí 

vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících v platném znění 
 Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění  
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, v platném znění 
 Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech 
 Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném 

znění, 
 Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského 

železničního systému v platném znění, 
 Nařízení vlády č.133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou 

propojenost evropského železničního systému, v platném znění, 
 Směrnice č. V-2/2012, upravující postupy MD, investorských organizací a Státního 

fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních 
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu  

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, v platném znění  

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
 Vyhláška ministerstva dopravy č. 577/2004 Sb. – Dálkově ovládané informační 

zařízení pro nevidomé a slabozraké, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy 
č. 177/1995 Sb.  

• Požadavek na dodržení základních technických norem, jejichž přehled je uveden 
v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy  č.177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, v platném znění.  

• Požadavek na dodržení interních předpisů, směrnic a vzorových listů: 
 Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 
z 05/2010 a změny č. 1 přílohy č.1 z 04/2012), 

 Směrnice SŽDC č. 20, Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železnic, státní organizace 

 Směrnice SŽDC s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou 
součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky 
a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, , v platném znění 
včetně příslušných dodatků,  
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 Směrnice SŽDC s.o. č.35 – Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace 
vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na žel. 
dopravní cestě ve vlastnictví státu, , v platném znění včetně příslušných dodatků, 

 Směrnice SŽDC s.o. č. 42- Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění 
vč. dodatků,  

 Směrnice SŽDC SM96 – Směrnice pro nakládání s odpady, v platném znění včetně 
příslušných dodatků, 

 Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace investiční výstavby č.j. 
6154/04-Ol ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění, vč. všech dodatků, 

 Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby 
a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. 

 
 Směrnice SŽ SM100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na 

zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy platným od 17.9.2013. 
 SŽ PO-01/2021-GŘ Pokyn generálního ředitele Pracoviště pro dálkové řízení 
 Pokyn generálního ředitele č. 16/2013 - Zásady posuzování možnosti optimalizace 

traťové rychlosti (od 9.9.2013). 
 

• Interoperabilita 

• 2008/57/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě  žel. 
systému ve Společenství, 

•  Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 
specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému 
v Evropské unii (TSI INF), 

•  Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu o technických 
specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému 
v Unii pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace (TSI PRM), 

•  Nařízení Komise (EU)  č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii 
(TSI ENE), 

• Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému 
v Evropské unii. Rozhodnutí Komise 2012/88/EU se zrušuje (TSI CCS), 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 z 22. září 2010 
o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu, 

• Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11.prosince 2013 
o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, 

• Sdělení MD z 25.2.2004 (Sbírka zákonů č. 111) o výčtu železničních drah 
zařazených do evropského železničního systému. 

Směrnice EP a rady jsou volně dostupné na webových stránkách Ministerstva 
dopravy na adrese:
http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Evropska_unie_na_zeleznici/Interoperabilita/
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A.3.b) Přehled podkladů doplněných zpracovatelem v úvodu projekt. 
prací 
• Geodetické zaměření lokality, JŽM 

• Rastrové formáty map velkých měřítek 

• Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků 

• Územní plány 

• Geotechnický a stavebnětechnický průzkum 

• Zjištění a zákresy průběhů stávajících inženýrských sítí 

 
 

V Brně, srpen 2024                                               Vypracoval: Ing. Jan Lehnert a kolektiv 
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