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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP/ZP/09/24 (RS42 Studie VTP). V seznamu se neuvadéji legislativni
zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich,
prikladech nebo tabulkach.

BPEJ ........... bonitovana ptdné ekologickd jednotka
CBA....ccevveeus Analyza pfinosd a nakladd

Cost - Benefit Analysis
CPK...veveraeee Centralny Port Komunikacyjny sp. z 0.0
CSS..cvnirnrnns Centrum sdilenych sluzeb
DESU........... Dopravni a energeticky stavebni Ufad
DETR..cocnuras typ srovnavaci analyzy

Department Environment TransportRegion
DKM .......... Digitalni katastralni mapa

EECONET..... Evropska ekologicka sit
European Ecological Network

[ LY/ IR evropsky vyznamna lokalita

[ . Smérnice Evropské unie

ETCS ..covnuran Evropsky vlakovy zabezpecovaci systém
European Train Control systém

CHKO.......... Chranéna krajinna oblast

GVD ...cevevenee grafikon viakové dopravy

IAD...cccovurees individudlni automobilova doprava

IIC..ccieeeenens investorsko-inzenyrska ¢innost

ITIR..cccrrnn. integrovany taktovy jizdni fad

[ T krajsky uFad

NDOP.......... Nalezova databaze ochrany pfirody

(o] TR Odbor projektovani staveb, Sprava zeleznic

PHS......conuee protihlukova sténa

PUPFL......... pozemky uréené k plnéni funkci lesa

PUR CR........ Politika Gzemniho rozvoje Ceské republiky

RS .cicirreinaas Rychla spojeni

(-3 » Reditelstvi silnic a dalnic CR

SFDI ..ccvvuvens Statni fond dopravni infrastruktury

-] studie proveditelnosti

SWOT.......... Strengths (silné stranky), Weaknesses (slabé stranky), Opportunities (pfilezitosti) a Threats
(hrozby)

TEN-T.ireurens Transevropska dopravni sit dle NaFizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1315/2013,

o hlavnich smérech Unie pro rozvoj transevropské dopravni sité
Trans-European Transport Networks

LI} S Technické specifikace interoperability

Technical Specifications for Interoperability

Uzemi s archeologickymi nalezy

Organizace OSN pro vzdélani, védu a kulturu

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Uzemni systém ekologické stability

vysokorychlostni trat

velmi vysoké napéti

Zelezni¢ni dopravni cesta

ZST (2st.) ... Zelezniéni stanice
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1. uvobp

1.1 Obecné

1.1.1  Zakladni rozsah vysokorychlostni a konvencni drahy zarazené do tzv. globalni a hlavni
sité na Uuzemi Ceské republiky definuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢. 2024/1679 ze dne 13. 6. 2024 o hlavnich smérech Unie pro rozvoj transevropské
dopravni sité. Ma-li byt hlavni sit dle nafizeni dokonéena do konce roku 2030, mély by
dotéené &lenské staty zajistit prijeti vhodnych opatfeni za Géelem dokonéeni projektl
ve sledovaném terminu. GlobdlIni sit ma byt dokonéena nejpozdéji do konce roku 2050.

- EUROPEAN TRANSPORT CORRIDORS
APROKH

@ ATLANTIC
O NORTH SEA - RHINE - MEDITERRANEAN D BAl g o] STERN MEDITERRANEAN

© NORTH SEA- BALTIC © RHINE - DANUBE © BALTIC SEA - BLACK SEA - AEGEANSEA

Obr. 1: Schematickd mapa koridorl TEN-T

1.1.2  Soudasti hlavni sité TEN-T vysokorychlostnich trati v CR s terminem dokonéeni do konce
roku 2030 jsou:

VRT Praha - Lovosice/Litomérfice, VRT Praha-Svétla nad Sazavou, VRT Velka
Bites-Brno a VRT Brno - Rakvice;

Modernizace Usekl Brno - Pferov a Rakvice - Bfeclav;

1.1.3  Soudasti hlavni prodlouzené sité vysokorychlostnich trati v CR s terminem dokonceni
do konce roku 2040 jsou:

VRT Pferov — Ostrava;
VRT Ostrava - Katowice;

VRT Svétla nad Sazavou - Velka Bites;
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1.1.4

1.1.5

1.1.6

Soudasti globalni sité TEN-T vysokorychlostnich trati v CR s terminem dokonceni
do konce roku 2050 jsou:

VRT Lovosice/Litoméfice - Usti nad Labem;
VRT Pofi¢any — Wroctaw.

VRT maji podle Nafizeni podobu zvldst postavené vysokorychlostni traté vybavené
pro rychlost 250 km/h nebo vys$si a zvlast modernizované konvenéni traté vybavené
pro rychlosti do 200 km/h.

Koridory vysokorychlostni dopravy jsou také soucasti strategického dokumentu Politiky
Gzemniho rozvoje Ceské republiky (PUR) ve znéni Aktualizaci ¢. 1, 2 a 3. Tento materidl
je celostatni nastroj izemniho planovani, ktery slouzi zejména pro koordinaci izemniho
rozvoje, koordinaci izemné planovaci ¢innosti jednotlivych krajli a sou¢asné jako zdroj
dllezitych argumentd p¥i prosazovani zajmd CR v rdmci Gzemniho rozvoje Evropské unie.
Mezi republikové priority PUR patfi vytvaiet podminky pro zlep$ovani dostupnosti izemi
rozsifovanim a zkvalitiovanim dopravni infrastruktury s ohledem na potfeby verejné
dopravy a pozadavky ochrany verejného zdravi, zejména uvnitf rozvojovych oblasti
a rozvojovych os. Ukolem danym PUR je vytvaret podminky pro zvy$ovéni bezpecnosti
a plynulosti dopravy, ochrany a bezpecnosti obyvatelstva a zlepSovani jeho ochrany pred
hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvaret v Uzemi podminky pro environmentalné
Setrné formy dopravy (napf. zelezni¢ni). Vlada dne 22. 5. 2017 schvalila koncepci
vystavby vysokorychlostni zeleznice v Ceské republice obsazené v dokumentu Program
rozvoje Rychlych Zelezni¢nich spojeni v CR.

Dresden

Usti nad Labem Liberec

Wroctaw

Karlovy Vary

Hradec
Kralové

Pardubice

Katowice

Ostrava

Olomouc / |

‘ /
A

Ceské Budéjovice

Wien Bratislava

Verze 10
25 50 ki 2 : ; P

n ——— VRT === whledVRT © terminal VRT / / / © ostatni VRT it TEN-T RO S

© Spriva Seleznic, ststnl organizace

1.1.7

1.1.8

Obr. 2: Plan smérl rozvoje Rychlych spojeni v CR

Rychld spojeni (RS) je provozné-infrastrukturni systém rychlé Zeleznice na Uzemi
CR zahrnujici novostavby vysokorychlostnich trati (VRT), traté konvenéni modernizované
s vysokorychlostnimi parametry i modernizované konvenéni traté vy3sich parametrl
vcetné vozidlového parku a provozniho konceptu.

Material stanovuje dalsi postup pfi pfipravé jednotlivych ramen vysokorychlostnich trati,
shrnuje predpokladané finanéni néklady a popisuje efekty plynouci z rlznych rfedeni
vysokorychlostni Zeleznice. Ministerstvo dopravy doporuCuje vystavbu novych
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vysokorychlostnich trati v nejvice vytizenych trasach a jejich doplnéni konvencnimi
tratémi s vy$s$imi rychlostnimi parametry. V tomto dokumentu je rovnéz zahrnuta trat
RS 42 Praha - Louny - Most k provéreni s ohledem na hustotu zalidnéni v oblasti
Podkrusnohofi a strukturalni problémy tohoto regionu.

Predmeét zadani

Predmétem verejné zakazky je vypracovani ,Studie proveditelnosti RS 42 VRT Praha
- Louny - Most" (dale jen Studie) v souladu s pozadavky uvedenymi v nasledujicich
kapitolach a v zadavaci dokumentaci.

Studie proveditelnosti bude zpracovana podle Rezortni metodiky pro hodnoceni
ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb (aktualizace 06/2023,
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/), zejména pak podle jeji
metodické pfilohy Metodika pro zpracovani koncepénich studii, a déle podle pokynd
uvedenych v tomto dokumentu a jeho pfilohach.

Zpracovani casti dila Prepravni progndza bude zajiSténa cestou Zadavatele, a to
v rozsahu prepravni progndzy osobni dopravy. Dopravni model nakladni dopravy zajisti
dodavatel.

Vedkeré potrebné podklady, zejména prizkumy, pasportni dokumentace, archivni
dokumentace, informace o prepravnich vykonech, s vyjimkou informaci pro dopravni
model osobni dopravy, informace o majetkovych pomérech apod. si zajisti Zhotovitel
a jejich potizeni je sou&asti nakladl zakazky.

Hlavni cile Studie

Hlavnim cilem této Studie je v ramci konceptu Rychlych spojeni nalezeni proveditelného
Fedeni pro posileni vnitrostatniho propojeni s Usteckym krajem a uspokojeni budouci
prepravni poptavky mezi Prahou, Louny a Mostem. Ve variantach pro segment osobni
dopravy se trat odpojuje z Nového Zelezni¢niho spojeni Drazdany - Praha u obce Nova
Ves pripadné u planovaného Terminalu Roudnice nad Labem na trati RS 4. Ve variantach
se smisenym provozem dochdzi v této oblasti rovnéz i k napojeni na trat Kralupy n.
Vitavou - DFisy pro vlaky ndkladni dopravy. Nova trat zkrati cestovni doby v dalkové
dopravé, v nékterych Usecich uvolni kapacitu konvencni Zelezni¢ni infrastruktury
a umozni alternativni trasovani pro vlaky nakladni dopravy mezi ¢eskym vnitrozemim
a Némeckem.

Obecnym cilem je posouzeni projektovych variant z hlediska:

e Proveditelnosti/realizovatelnosti (z hlediska ekonomického hodnoceni, investi¢nich
nakladt, dopadu projektu do staveb realizovanych a z hlediska vyuZitelnosti
planovanych modernizaci, stavebni realizovatelnosti);

e Prichodnosti (z hlediska Zivotniho prostfedi a Gzemniho pléanovani);

e Potfebnosti/ptinost (z hlediska ekonomického, zlep$eni obsluhy, mé&st a regiond
vefejnou hromadnou dopravou, zlepSeni podminek pro nakladni dopravu
v parametrech, kapacité a plynulosti provdzenych vlak{, bezpeénosti provozu);

e zkraceni jizdnich/cestovnich dob a zvysSeni konkurenceschopnosti a atraktivity
zelezni¢ni dopravy;

Zlepseni podminek pro zvy$eni mobility obyvatelstva CR - kvantifikace v rdmci
vyhodnoceni celospoleenskych/makroekonomickych pfinosdi nad ramec piinosQ
zahrnovanych dle platné metodiky pro ekonomické posuzovani dopravnich staveb do
analyzy ptinosl a nakladd.

ZlepsSeni efektivity a udrzitelnosti dopravy - kvantifikace v rédmci vyhodnoceni
celospoledenskych/makroekonomickych p¥inosG nad rémec pfinosi zahrnovanych dle
platné metodiky pro ekonomické posuzovani dopravnich staveb do analyzy piinost a
nakladd.
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https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

1.4
1.5.1

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

Misto stavby

Studie bude navrhovat a posuzovat provozni feSeni na odboc¢né vétvi RS 42 (Praha -
Louny - Most) vcetné pfimé Ci navazujici obsluhy vétSich mést a turistickych center jako
jsou Chomutov, Klasterec nad Ohfi, Kadan, Prunéfov, Zatec, Karlovy Vary, Litvinov,
Jirkov, Ostrov, Chodov a Sokolov. Soudasti studie bude posouzeni modernizace trati
¢. 114 a 123 v Usecich Louny - Zatec a Polerady — Most. Déle bude posuzovéan dopad
studie na provoz nakladni dopravy z Mostu ve sméru do Nymburk pres Neratovice.

VYCHOZI DOKUMENTACE, KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Koncepc¢ni dokumenty, studie a projektové dokumentace - preda
objednatel po podpisu smlouvy o dilo

e Technicko-provozni studie VRT (2017, SP + ACRI + MTP_Technicka reseni VRT)
e Studie proveditelnosti nového Zelezni¢ni spojeni Praha - Drazdany (SZ, 2020);

o Uzemné technicka studie, Nova trat Kralupy nad Vitavou - Most, (Metroprojekt Praha
a.s., 2015);

e Manual pro projektovani vysokorychlostnich trati ve stupni dokumentace pro vydani
Gzemniho rozhodnuti 05/2024, Sprava Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%),
dokument bude pfedan pouze vitéznému uchazeci (po podpisu Smlouvy o Dilo,
Prilohy ¢. 11 SOD ,Dohoda o mlicenlivosti);

e Aktualizace Studie proveditelnosti Optimalizace trati Kolin-VSetaty-Décin, (SUDOP
PRAHA a.s., 2020);

e Studie proveditelnosti Kralupy n/V — Neratovice - Dfisy (SUDOP PRAHA a.s., 2022);

e Studie proveditelnosti zmény trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti ,Ustecko
a Mélnicko" (SUDOP PRAHA a.s., 2022);

e Studie proveditelnosti Praha — Mlada Boleslav - Liberec (MP+AF - CITYPLAN, 2019);

Studijni prace - preda objednatel v pfipadé vyzadani zhotovitele

e Diplomova prace Posouzeni provozniho konceptu VRT Praha - Most (2021, Lukas
Hanzlik, Univerzita Pardubice, dopravni fakulta Jana Pernera);

e Bakalarska prace Navrh VRT (RS42) v Useku Louny — Most (2022, Daniela Kulhava);

e Bakalarska prace Navrh VRT (RS42) v Useku odbocka Nova Ves (mimo) - Louny
(mimo), (2022, MiloS Losenicky);

Soubézné zpracovavané dokumentace - preda objednatel po podpisu
smlouvy o dilo

Studie proveditelnosti RS 42 VRT Praha - Louny - Most je nutné koordinovat predevsim
s nize uvedenymi stavbami. Podklady pro vzajemnou koordinaci zajisti vitéznému
Zhotoviteli Objednavatel.

e Studie proveditelnosti ZUP v&etné RS (SP ZUP: MMD+AFRY+EKOLA+SAGASTA+SMA,
ve zpracovani);

e Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti ,RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice"
(Metroprojekt Praha a.s., ve zpracovani);

e Dokumentace pro Uzemni fizeni a dokumentace EIA ,RS 4 Usek Usti nad Labem -
statni hranice CZ/SRN, Usti nad Labem zépad - portal Krusnohorského tunelu"
(Metroprojekt Praha a.s., ve zpracovani);

VysSe uvedené podklady budou poskytnuty vitéznému Zhotoviteli v rozsahu relevantnim
pro tuto Studii a dostupném v Case zahajeni praci.
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Stavby - pfeda objednatel po podpisu smlouvy o dilo

Trat 135 - Most - Moldava v Krusnych horach, Oprava trakénich podpér, vyména
trolejového dratu a ukolejnéni v daném tratovém Useku, v pfipravé, zahdjeni
realizace 2023, konec realizace 2025;

Trat 123 - ZvysSeni pfechodnosti v tratovém Useku Polerady - Obrnice (mimo),
kompletni obnova zelezni¢niho spodku a svrsku, pfiprava, zahajeni realizace 2024,
konec realizace 2026;

Trat: 072 - Usti nad Labem - Lysa nad Labem, pfidani tieti tratové koleje v Useku
VSetaty—-Mélnik a pfimé bezkolizni propojeni ve sméru Mélnik—Neratovice, stav:
v pfipravé, zahajeni realizace 2028, konec realizace 2033;

Trat: 114 - Lovosice — Postoloprty, 123 - Most - Zatec zdpad - Rekonstrukce ZST
Postoloprty, ZST Bfezno u Postoloprt a odbocCky Vrbka, stav: v pFipravé, zahajeni
realizace 2029, konec realizace 2030;

Trat: 140 - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb-Sanace nestabilniho naspu v ZST
Karlovy Vary km 185,850 - 186,000 stav: realizace, zahajeni realizace 2023, konec
realizace 2025;

Trat: 140 - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb - Rekonstrukce tratového Useku Hajek
(mimo) - Karlovy Vary (mimo) - stav: pfiprava, zahajeni realizace 2034, konec
realizace 2035;

Trat: 140 - Chomutov - Karlovy Vary — Cheb - Sanace télesa Zelezniéniho spodku
Hajek — Dalovice - stav: pfiprava, zahajeni realizace 2026, konec realizace 2026;

Trat: 140 - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb - Rekonstrukce tratového tseku Ostrov
nad Ohfi (véetné€) - Hajek (vCetné) - stav: priprava zahajeni realizace 2031 konec
realizace 2033;

Trat: 140 - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb - Rekonstrukce tratového Useku Straz
nad Ohfi (mimo) - Ostrov nad Ohfi (mimo) - stav: pfiprava, zahajeni realizace 2032,
konec realizace 2033;

Trat: 140 - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb - Rekonstrukce tratového uUseku
Perstejn (véetné) - Straz nad OhFi (véetné) - stav: priprava, zahajeni realizace 2037
konec realizace 2038;

Trat: 130 - Dé&&n - Kadan-Prunéfov — Rekonstrukce tratového Useku Chomutov
(mimo) - Kadan-Prunérov (vcetné) - stav: priprava, zahajeni realizace 2025, konec
realizace 2027;

Trat: 124 - Luznd u Rakovnika - lJirkov, 130 - Dé&&n - Kadafi-Prunéfov, 137 -
Chomutov - Vejprty st.hr., 140 - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb - Rekonstrukce
ZST Chomutov, stav: priprava zahajeni realizace 2029 konec realizace 2031;

Trat: 130 - Dé&&in - Rekonstrukce trati v Useku Kyjice - Chomutov — Kadari-Prunérov,
stav: pfiprava zahajeni realizace 2024 konec realizace 2027;

Trat: 130 - Dé&&in - Kadan-Prunéfov - Vystavba TT Tiebusice, stav pfiprava, zahajeni
realizace 2027, konec realizace 2029;

Trat: 130 - Dé&&in - Kadari-Prunéfov - Rekonstrukce tratového Useku Most (mimo) -
Kyjice (vCetné), stav: priprava, zahajeni realizace 2029, konec realizace 2030;

Trat: 113 - Lovosice — Most, 123 - Most - Zatec zapad, 126 - Most — Rakovnik, 130
- D&¢in - Kadani-Prunérov, 131 - Usti nad Labem - Upofiny - Most, 135 - Most -
Moldava v Krudnych hordch, Rekonstrukce ZST Most, stav: pfiprava, zahajeni
realizace 2029, konec realizace 2031;

Trat: 130 - Dé&&in - Kadari-Prunéfov, 131 - Usti nad Labem - Upofiny - Most —
Rekonstrukce tratového Useku Bilina (véetnd) - Most (mimo), stav: pfiprava,
zahajeni realizace 2027, konec realizace 2029;

Trat 090 - ETCS statni hranice Némecko - Dolni Zleby — Kralupy nad Vitavou - stav:
pfiprava, zahajeni realizace 2026, konec realizace 2030;
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2.4.1

2.5

3.

3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

VySe uvedené podklady budou poskytnuty vitéznému Zhotoviteli v rozsahu relevantnim
pro tuto Studii a dostupném v Case zahajeni praci.

Ostatni podklady pro zpracovani - zajisti zhotovitel

e Plan dopravni obsluhy Gzemi vlaky celostatni dopravy, MD CR, 2024;
e Zasady Uzemniho rozvoje StfedocCeského kraje;

e Z&sady Gzemniho rozvoje Usteckého kraje;

ROZSAH RESENI STUDIE PROVEDITELNOSTI

Analyza priichodnosti zkoumanym Gzemim

Analyza prichodnosti pro osobni dopravu bude zahrnovat oblast zapadni ¢ast okresu
Mélnik, jizni ¢ast okresu Litomérice, severni ¢ast okresu Kladno, okres Louny a Most.
Analyza prlichodnosti pro smigenou dopravu bude navic zahrnovat jizni &ast okresu
Mélnik a severni ¢ast okresu Praha-Vychod. Jednotlivé &asti okrest budou posouzeny
v takovém rozsahu, ktery umozni stanovit optimalni trasu pro VRT Most-Louny-Nova
Ves-Praha.

Cilem analyzy priichodnosti je evidovat neprlichozi oblasti (z hlediska Zivotniho prostfedi
a vlivu klimatickych zmén, z hlediska Uzemné-planovaciho a technickych moznosti), dale
vymezit koridory umozfujici vedeni nové trasy.

Technické Feseni infrastruktury - technicky navrh plynule navazuje na Usek VRT
Podfipsko a kon¢i zapojenim do ZST Most. Navrh bude feden ve dvou hlavnich variantach
- mezi Prahou, Louny a Mostem Cisté pro osobni dopravu a ve varianté pro smisenou
dopravu s napojenim nakladni dopravy jedouci ve sméru Neratovice a Dfisy. Soucasti
studie bude Feseni nasledujicich bodd:

e Resdeni tzv. Tidické spojky pred ZST Véetaty (odboceni z trati 072) Pouze pro nakladni
dopravu;

e Napojeni na trat Kralupy nad Vitavou - Neratovice — Dfisy. Pro vychozi stav navrh
prevezme a rozsifi jiz zpracované feseni ze studie proveditelnosti Kralupy nad Vitavou
- Neratovice - Dfisy a UTS zkapacitnéni Useku Neratovice - Véetaty/Dfisy véetné
c¢asového harmonogramu;

e Prlichod nové trasy u Nové Vsi véetné napojeni na Nové Zelezniéni spojeni Drazdany
- Praha;

e Navrzeni sklonovych pomé&ri odpovidajicich danému druhu provozu (osobni nebo
smiseny);

e Terénni zlom pres Udoli Ohfe u Loun s ohledem na maximalni sklon trati (v zavislosti
na uvazovaném druhu provozu);

e Vybudovani obchvatu Loun v zaplavovém Uzemi;

Ukolem studie proveditelnosti je navrhnout a posoudit varianty pro provoz isté osobni
dopravy a pro provoz smiSené dopravy. V nakladni dopravé bude vyhledovy rozsah
provozu zarovef konzultovan se zastupci objednavateld, pfepravct a potvrzena ze stran
MD CR, 06 a sdruzenim ZESNAD.CZ. Regionalni osobni doprava bude konzultovana s KU
Usteckého, Stredoceského a Karlovarského kraje a hl. m. Prahou a dalkovd osobni
doprava s MD CR. V rémci studie proveditelnosti budou zohlednény véechny souéasné i
budouci linky na stavajici a pldnované infrastruktufe, a to jak dle sitového linkového
vedeni VRT véetné& dalkovych linek na konvenéni siti, tak i dle konceptd pro vyhledovy
provoz v priméstské a regionalni dopravé. Pozadavky na dopravni a provozni technologii
jsou blize specifikovany v kapitolach 4 Pozadovany obsah studie proveditelnosti.

Z hlediska pfepravni prognézy (dopravni model) pro trat (Praha) - Nova Ves - Most, je
zajmovym Uzemim, které bude v modelu podrobné zpracovéno, Hlavni mésto Praha (na
Uroven méstskych casti), Stfedocesky kraj, Ustecky kraj, Karlovarsky kraj. Okolnim
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3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3
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Gzemim jsou viechny ostatni kraje CR. Modelovan bude vychozi stav (rok 2020) a dva
casové horizonty (predpoklad roky 2050 a 2060).

Silniéni sit zahrnutd v modelu - dalnice a vybrané silnice I. tfidy s pfepravni vazbou
k projektu v okolnim Uzemi.

Zelezni¢ni sit zahrnutd v modelu - veskeré Zelezniéni traté v zdjmovém Gzemi, v okolnim
Gzemi sit TEN-T.

Verejna doprava - v zajmovém uUzemi budou do modelu zahrnuty vSechny linky
s prepravni vazbou k projektu vcetné regionalni dopravy; v okolnim Gzemi budou do
modelu zahrnuty linky dalkové dopravy s prepravni vazbou na projekt véetné linek VRT

Pozadavky na vstupni podklady pro vypracovani prepravni poptavky jsou blize
specifikovany v kapitole 4 Pozadovany obsah studie proveditelnosti.

Ve varianté pro smiSeny provoz provede Zhotovitel sbér dostupnych dat mimo jiné
z Ceského statistického Uradu a zhodnoti potencidl v nakladni dopravé v Mosteckém,
Lounském regionu a relevantni oblasti a poskytne tyto data ke zpracovani dopravniho
modelu.

Dopravni model pro nakladni dopravu zohledni charakteristiky nakladnich logistickych
center v relevantnim Uzemi, na kterém se projevi predpokladané investice. Model
minimalné zahrne logistickd centra v Beneluxu, Né&mecku, jiznim Polsku, Ceské
republice, Slovensku, Madarsku, Slovinsku a Rakousku.

Ekonomicky cely Usek Praha - Most; dle navrzenych variant rfeseni uvedenych v 3.2
(Definice zékladnich variant k posuzovani).

Pro aktualizaci dopravniho modelu osobni dopravy, ktery zpracuje SZ 09, zhotovitel
zajisti predevsim nasledujici vstupy:

e Tabulka zahrnujici planované investice do dopravni infrastruktury (Zeleznicni
a silni¢ni doprava) a termin jejich dokonceni;

e Socioekonomicka data o Uzemi (vC€. zahranici) v potfebné podrobnosti pro ¢asové
fezy (2020, dale predpoklad 2050 a 2060);

e Jizdni fady pro vSechna linkova vedeni autobusové a Zelezni¢ni dopravy v feSené
oblasti (Ustecky, Stredocesky a Karlovarsky kraj, dale dalkova doprava ovliviiujici
tyto kraje). Vyhledové jizdni fady budou zpracovany na =zakladé informaci
od organizatorl dopravy;

e Kalibrac¢ni Udaje (vytizenost dopravy) pro individualni a vefejnou dopravu zahrnujici
data o poctech cestujicich od vdech relevantnich dopravci ve vefejné dopravé
(autobusy, zeleznice);

Definice zakladnich variant k posuzovani

Varianta Bez projektu (BP) k pfedpokladanym &asovym fezlm 2050, 2060. Ve varianté
Bez projektu (BP) je predpokladano zachovani stavajiciho uspofadani a stavu zeleznic¢ni
infrastruktury bez poklesu jejich parametrt, jehoZ s ohledem na délku hodnoticiho obdobi
bude dosaZeno formou neinvesti¢nich poc&ini (Udrzba a opravy), respektive investic jiz
odsouhlasenych v rémci projektové a investi¢ni pripravy, jakkoliv zatim nerealizovanych,
které jsou uveden v kapitolach 2.1, 2.2. a 2.3. Ve varianté bez projektu dale budou
zahrnuty jako provozované Useky doposud planované VRT.

Varianta 01 Konvenéni trat — pouze osobni doprava. Tato varianta provéfi vystavbu
nové konvencni trati Nova Ves (odboceni z Nového Zelezni¢niho spojeni Drazdany -
Praha) - obchvat Loun - Most véetné sjezdu do Loun.

Vychozi technické parametry a specifikace pro variantu 01:

e Navrhnout trat pro osobni dopravu s ndvrhovou rychlosti do 200 km/h;
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3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

Soucasti této varianty bude i modernizace a elektrizace stavajici trati Louny-Zatec
tak, aby bylo mozZné napojeni na RS 42. Soucasti studie bude i stanoveni maximalni
dosazitelné rychlosti na této trati za pfedpokladu dosazeni ekonomické navratnosti;

Posoudit umisténi a vyuzitelnost nacestného terminalu v Useku Nova Ves - Louny
s vazbou na regionalni dopravni obsluznost;

Vyresit terénni zlom pres udoli Ohfe u Loun s ohledem na maximalni sklon trati;
Navrhnout obchvat Loun;

Navrhnout sjezd do Loun v¢. provéreni kiizeni/ zruSeni stavajicich Zelezni¢nich trati
¢. 110 do Chlumcan a €. 114 do Libochovic;

Navrhnout napojeni na stavajici zelezni¢ni sit v Mosté, tak aby byla v maximalni mife
respektovana projektovd pfiprava stavby Rekonstrukce tratového Useku Bilina
(vCetné) - Most (mimo).

Varianta 02 Konvenéni trat — nakladni a osobni doprava. Tato varianta provéfi
vystavbu nové konvencni trati Nova Ves (odboleni z Nového Zelezni¢niho spojeni
Drazdany - Praha) - obchvat Loun - Most véetné sjezdu do Loun a napojeni na trat
Neratovice — Dfisy.

Vychozi technické parametry a specifikace pro variantu 02:

Navrhnout trat pro osobni a nakladni dopravu navrhova rychlost do 200 km/h;
Souddsti této varianty bude i modernizace a elektrizace stavajici trati Louny-Zatec
tak, aby bylo mozné napojeni na RS 42,

Posoudit umisténi a vyuzitelnost nacestného terminalu v Useku Nova Ves - Louny
s vazbou na regionalni dopravni obsluznost;

V ose Kralupy nad Vltavou - Neratovice - Dfisy bude nakladni doprava ve sméru RS
42 vyuzivat pripadné zbytné kapacity na jiz pfipravovaném rozsahu infrastruktury ze
stavu bez projektu v navazujici siti;

Tato varianta provéfi vystavbu nové trati kompatibilni s nakladni dopravou, a to
v Useku UZice — odbocka Nova Ves - Louny - obchvat Loun - Most;

Vytesit prlichod nové trasy u Nové Vsi (druhy most pres Vitavu, sklonové poméry,
mimourovinové kfiZzeni atd.). V¢etné odboceni trati pro nakladni dopravu a napojeni
na trat & 072;

Vyresit terénni zlom pres Gdoli Ohfe u Loun s ohledem na maximalni sklon trati.
Navrhnout obchvat Loun;

Navrhnout sjezd do Loun v¢. provéreni kfizeni/ zruseni stavajicich Zeleznic¢nich trati
€. 110 do Chlum¢an a €. 114 do Libochovic;

Navrhnout napojeni na stavajici zelezniéni sit v Mosté&, tak aby byla v maximalni mife
respektovana projektova pFiprava stavby Rekonstrukce tratového Useku Bilina
(véetné) - Most (mimo).

Varianta 03 Konvendni trat — nakladni a osobni doprava, maximalni vyuziti
stavajici trasy Louny-Most. Tato varianta proveéri vystavbu nové konvencni trati Nova
Ves (odboceni z Nového zelezni¢niho spojeni Drazdany - Praha) - obchvat Loun — Most
véetné sjezdu do Loun a napojeni na trat Neratovice — DFisy.

Vychozi technické parametry a specifikace pro variantu 03:

Navrhnout trat pro osobni a nakladni dopravu navrhova rychlost do 200 km/h;

Cilem varianty je maximalné vyuzit stavajici trasu Louny-Most, pfipadné Louny-
Postoloprty-Most. V ramci navrhu dojde k posouzeni obou variant (Uprava trati
Louny-Most a Louny-Postoloprty-Most). V ndvrhu obou variant dojde k elektrizaci
trati, vedeni 2 koleji a ve vhodnych mistech Gpravou polomérl obloukd;

Soudasti této varianty bude i modernizace a elektrizace stavajici trati Louny-Zatec,
tak aby bylo mozné napojeni na RS 42;

Posoudit umisténi a vyuzitelnost nacestného termindlu v dseku Nova Ves - Louny;
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e V ose Kralupy nad Vitavou - Neratovice - Dfisy bude nakladni doprava ve sméru RS
42 vyuzivat pripadné zbytné kapacity na jiz pripravovaném rozsahu infrastruktury ze
stavu bez projektu v navazujici siti;

e Tato varianta proveéri vystavbu nové trati kompatibilni s nakladni dopravou, a to
v Useku UZice - odboc¢ka Nova Ves - Louny - obchvat Loun — Most;

e Vytesit prichod nové trasy u Nové Vsi (druhy most pFes Vitavu, sklonové poméry,
mimourovnové kfiZzeni atd.). Vcetné odboceni trati pro nakladni dopravu a napojeni
na trat & 072;

e Vyresit terénni zlom pres Udoli Ohfe u Loun s ohledem na maximalni sklon trati.

e Navrhnout sjezd do Loun v¢. provéreni kfizeni/ zruseni stavajicich zeleznicnich trati
¢. 110 do Chlumdcan a ¢. 114 do Libochovic;

e Navrhnout napojeni na stavajici Zelezniéni sit v Mosté&, tak aby byla v maximalni mife
respektovana projektovd pfFiprava stavby Rekonstrukce tratového Useku Bilina
(véetné) - Most (mimo).

3.2.8 Varianta 04 VRT - pouze osobni doprava s rychlosti 250 km/h. Tato varianta
proveéri vystavbu nové vysokorychlostni trati Nova Ves (odboceni z Nového Zelezni¢niho
spojeni Drazdany - Praha) — obchvat Loun - Most vcetné sjezdu do Loun.

3.2.9 Vychozi technické parametry a specifikace pro variantu 04:

e Navrhnout trat pro osobni dopravu ndavrhovd rychlost 280 km/h (technicky),
resp. 250 km/h (provozné);

e Soudasti této varianty bude i modernizace a elektrizace stavajici trati Louny-Zatec,
tak aby bylo mozné napojeni na RS 42.

e Posoudit umisténi a vyuzitelnost nacestného terminalu v Useku Nova Ves - Louny
s vazbou na regionalni dopravni obsluznost;

e Vyresit terénni zlom pres Udoli Ohfe u Loun s ohledem na maximalni sklon trati.
e Navrhnout obchvat Loun;

e Navrhnout sjezd do Loun v¢. provéreni kfizeni/ zruseni stavajicich zelezni¢nich trati
¢. 110 do Chlumcan a ¢. 114 do Libochovic;

e Navrhnout napojeni na stavajici trat v Mosté, tak aby byla v maximalni mife
respektovana projektovd ptiprava stavby Rekonstrukce tratového Useku Bilina
(véetné) - Most (mimo).

3.2.10 Varianta 05 VRT - osobni a nakladni doprava s rychlosti 250 km/h. Tato varianta
proveéri vystavbu nové konvencni trati Nova Ves (odboceni z Nového zelezni¢niho spojeni
Drdzdany - Praha) - obchvat Loun - Most véetné sjezdu do Loun a napojeni na trat
Neratovice - Drisy.

3.2.11 Vychozi technické parametry a specifikace pro variantu 05:

e Navrhnout trat pro osobni a nakladni dopravu ndvrhovd rychlost 280 km/h
(technicky), resp. 250 km/h (provozné);

e Soudasti této varianty bude i modernizace a elektrizace stavajici trati Louny-Zatec,
tak aby bylo mozné napojeni na RS 42.

e Posoudit umisténi a vyuzitelnost nacestného termindlu v Useku Nova Ves - Louny
s vazbou na regionalni dopravni obsluznost;

e V ose Kralupy nad Vitavou - Neratovice - Dfisy bude nakladni doprava ve sméru RS
42 vyuzivat pfipadné zbytné kapacity na jiz pfipravovaném rozsahu infrastruktury ze
stavu bez projektu v navazujici siti;

e Tato varianta provéfi vystavbu nové trati kompatibilni s nakladni dopravou, a to
v Useku Uzice — odbocka Nova Ves - Louny — obchvat Loun - Most;

e Vyfesit prlichod nové trasy u Nové Vsi (druhy most pfes Vitavu, sklonové poméry,
mimourovnové kfizeni atd.);
e Vyfesit terénni zlom pres Udoli Ohfe u Loun s ohledem na maximalni sklon trati.
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Navrhnout obchvat Loun;

Navrhnout sjezd do Loun v¢. provéreni kiizeni/ zruSeni stavajicich zelezni¢nich trati
¢. 110 do Chlumdcan a ¢. 114 do Libochovic;

Navrhnout napojeni na stavajici trat v Most&, tak aby byla v maximalni mife
respektovana projektovd pfiprava stavby Rekonstrukce tratového Useku Bilina
(véetné) - Most (mimo).

3.2.12 Varianta 06 VRT - pouze osobni doprava s rychlosti 320 km/h. Tato varianta
proveéri vystavbu nové vysokorychlostni trati Nova Ves - obchvat Loun - Most vietné
sjezdu do Loun.

3.2.13

3.2.14

3.2.15

Vychozi technické parametry a specifikace pro tuto variantu:

Navrhnout trat pro osobni dopravu ndvrhova rychlost 350 km/h (technicky), resp.
320 km/h (provozné);

Souddsti této varianty bude modernizace a elektrizace stavajici trati Louny-Zatec, tak
aby bylo mozné napojeni na RS 42.

Posoudit umisténi a vyuzitelnost nacestného terminalu v Useku Nova Ves - Louny
s vazbou na regionalni dopravni obsluznost;

Vyresit terénni zlom pres Gdoli Ohfe u Loun s ohledem na maximalni sklon trati;
Navrhnout obchvat Loun;

Navrhnout sjezd do Loun v¢. provéreni kiizeni/ zruSeni stavajicich Zelezni¢nich trati
¢. 110 do Chlumcan a €. 114 do Libochovic;

Navrhnout napojeni na stavajici trat v Mosté, tak aby byla v maximalni mife
respektovana projektovd pfiprava stavby Rekonstrukce tratového Useku Bilina
(véetné) - Most (mimo).

Varianta 07 VRT - navrhnout 2 samostatné vétve - osobni doprava s rychlosti
200 km/h a nakladni doprava. Tato varianta provéfi vystavbu nové vysokorychlostni
trati Roudnice nad Labem (nova stanice provedena v ramci RS 4) - obchvat Loun - Most
vCetné sjezdu do Loun a Upravu stavajici trati Louny-Slany-Kralupy nad Vitavou pro
nakladni dopravu.

Vychozi technické parametry a specifikace pro tuto variantu:

Navrhnout trat pro osobni dopravu s navrhovou rychlosti 200 km/h;

Navrhnout elektrizaci, zdvoukolejnéni A Gpravu sklonl a obloukd pro nékladni
dopravu;

Vytesit prlichod nové trasy u Roudnice nad Labem (sklonové poméry, mimotroviiové
kfizeni atd.);

Soudasti této varianty bude modernizace a elektrizace stavajici trati Louny-Zatec, tak
aby bylo mozné napojeni na RS 42.

V ose Kralupy nad Vitavou - Neratovice — Drisy bude nakladni doprava ve sméru RS
42 vyuzivat pripadné zbytné kapacity na jiz pfipravovaném rozsahu infrastruktury ze
stavu bez projektu v navazujici siti;

V Lounech vyfeSit napojeni rekonstruované trati Louny - Slany na stavajici trat
Louny-Most, pfipadné Louny - Postoloprty — Most véetn& navrhu Uprav sklonl a
obloukl pro nakladni dopravu;

Posoudit umisténi a vyuzitelnost nacestného termindlu v iseku Roudnice nad Labem
- Louny s vazbou na regionalni dopravni obsluznost;

Navrhnout Upravu planovaného nadrazi Roudnice nad Labem, vcetné Upravy
technologie trati RS 4;

Navrhnout Upravu nadrazi Slany;
Navrhnout obchvat Loun;

Navrhnout sjezd do Loun v¢. provéreni kfizeni/ zruSeni stavajicich zeleznicnich trati
€. 110 do Chlumcan a ¢. 114 do Libochovic;
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Navrhnout napojeni na stavajici trat v Mosté, tak aby byla v maximalni mife
respektovana projektovd pfiprava stavby Rekonstrukce tratového Useku Bilina
(vCetné) - Most (mimo).

3.2.16 Varianta 08 VRT - osobni doprava s rychlosti 250 km/h. Tato varianta provéri
vystavbu nové vysokorychlostni trati Roudnice nad Labem (nova stanice provedena
v rdmci RS 4) - obchvat Loun - Most véetné sjezdu do.

3.2.17 Vychozi technické parametry a specifikace pro tuto variantu:

Navrhnout trat pro osobni dopravu navrhova rychlost 280 km/h (technicky), resp.
250 km/h (provozné);

Vytesit prichod nové trasy u Roudnice nad Labem (sklonové pomé&ry, mimouroviiové
kfizeni atd.);

Soudasti této varianty bude modernizace a elektrizace stavajici trati Louny-Zatec, tak
aby bylo mozZné napojeni na RS 42.

Posoudit umisténi a vyuzitelnost nacestného termindlu v iseku Roudnice nad Labem
- Louny s vazbou na regionalni dopravni obsluznost;

Navrhnout Upravu planovaného nadrazi Roudnice nad Labem, vcietné Upravy
technologie trati RS 4;

Navrhnout obchvat Loun;

Navrhnout sjezd do Loun v¢. provéreni kfiZzeni/ zruseni stavajicich zeleznicnich trati
¢. 110 do Chlumcan a €. 114 do Libochovic;

Navrhnout napojeni na stavajici trat v Most&, tak aby byla v maximalni mife
respektovana projektovd pfiprava stavby Rekonstrukce tratového Useku Bilina
(vCetné) - Most (mimo).

3.2.18 Varianta 09 VRT - osobni doprava s rychlosti 320 km/h. Tato varianta provéri
vystavbu nové vysokorychlostni trati Roudnice nad Labem (nova stanice provedena
v rdmci RS 4) - obchvat Loun - Most vCetné sjezdu do Loun.

3.2.19 Vychozi technické parametry a specifikace pro tuto variantu:

3.2.20
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Navrhnout trat pro osobni dopravu navrhovéa rychlost 350 km/h (technicky), resp.
320 km/h (provozné);

Vytesit priichod nové trasy u Roudnice nad Labem (sklonové poméry, mimouroviiové
kfizeni atd.);

Soudasti této varianty bude modernizace a elektrizace stavajici trati Louny-Zatec, tak
aby bylo mozné napojeni na RS 42.

Posoudit umisténi a vyuzitelnost nacestného terminalu v iseku Roudnice nad Labem
- Louny s vazbou na regionalni dopravni obsluznost;

Navrhnout Upravu planovaného nadrazi Roudnice nad Labem, vcietné Upravy
technologie trati RS 4;

Navrhnout obchvat Loun;

Navrhnout sjezd do Loun v¢. provéreni kfizeni/ zruseni stavajicich zeleznic¢nich trati
¢. 110 do Chlumcan a ¢. 114 do Libochovic;

Navrhnout napojeni na stavajici trat v Most&, tak aby byla v maximalni mife
respektovana projektova pFiprava stavby Rekonstrukce tratového Useku Bilina
(véetné) - Most (mimo).

Na zakladé posouzeni vySe uvedenych variant v ramci faze II budou zpracovany dalsi 3
varianty, které budou objednatele specifikovany po vyhodnoceni II. Féze. Po projednani
studie s dotéenymi subjekty bude zpracovana finalni varianta.

POZADOVANY OBSAH STUDIE PROVEDITELNOSTI

Zakladni informace
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V zadavaci dokumentaci jsou pro zpracovani Studie pouzity VTP/ZP/09/24.

Rozbor podkladl od Objednatele (ptedchozi studie, strategické dokumenty, metodiky,
planované investi¢ni akce...);

Zakladni informace o feSeném Gzemi (dopravni sit, nabidka vefejné dopravy, hlavni cile
a zdroje dopravy, demografie, socioekonomicka charakteristika v kontextu CR);

Zakladni Udaje o dopravni siti v zajmovém Uzemi (popis stavajici vodni, silni¢ni
a zelezni¢ni infrastruktury, analyza problémd stavajici infrastruktury, rozvojové plany
a jejich casové horizonty);

Zakladni Udaje o dopravé v zdjmovém Uzemi (hlavni cile a zdroje dopravy, soucasné
zatizeni dopravy, nabidka vefejné dopravy, plany objednatell dopravy véetné kritického
zhodnoceni s ohledem na velmi dlouhy horizont Projektu);

SWOT analyza rozvoje zajmového Uzemi z pohledu dopravni infrastruktury a pohledu
socioekonomického;

Vazba na koncepcni dokumenty evropské, narodni, regionalni, méstské politiky,
strategické a planovaci dokumenty, jejich analyza a vyhodnoceni ve vztahu k Fresenému
projektu; identifikace konfliktd, navrh fteSeni, vychodiska, potvrzeni souladu se
strategickymi vizemi ochrany zivotniho prostiedi.

Ocekavané cile Studie

Navrzeni trasy VRT v Useku odb. Nova Ves - Louny — Most, pfipadné trasy pro konvencni
dvoukolejnou elektrifikovanou trat UZice-Louny-Most a ovéfeni jejich Géelnosti;

N&vrh trasy v prostoru Loun (prijezd, obchvat);

N&vrh modernizace trati ¢. 114 a 123 v Useku Louny - Postoloprty a Zatec — Most véetné
elektrizace trati Louny-Postoloprty. Navrh bude zahrnovat zménu trakce na trati Zatec -
Most z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz, ktera bude prevzata ze SP zmény trakce v oblasti
Ustecko a Mélnicko;

Zkraceni jizdnich/cestovnich dob;

Zlepseni stability GVD v praktickém provozu;

Zvyseni podilu Zzelezni¢niho moédu v ramci systému dopravni obsluhy vymezené oblasti;
Zlepseni obsluhy tGzemi Podkrusnohofi zelezni¢ni dopravou;

Minimalizace vlivu dopravy na zivotni prostredi (pfedevsSim snizeni hlukové zatéze,
snizeni emisi CO2);

Navrh zplsobu dosaZeni dostate¢né kapacity infrastruktury, a to nejen ve vztahu
k fresené infrastrukture, ale i ve vztahu k okolni infrastruktufe, na které bude dochazet
ke snizeni, resp. ke zvySeni rozsahu dopravy vyplyvajici z existence FeSené
infrastruktury.

Navrh variant
Vymezeni a rdmcovy popis navrzenych variant, zddvodnéni navrhu;

zdlvodnéni a popis navrhovych parametrl vedoucich k pInéni cild.

Analyza prichodnosti zkoumanym zemim

Soucasti SP bude kapitola ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi®, kterd varianty zhodnoti
z podhledu aktualné platné legislativy, a to vztah k procedufe EIA, ochrana pfirody
a krajiny (Natura 2000 - EVL + Ptadi oblasti, zvlasté chranéna tzemi, vlivy na Uzemni
systém ekologické stability - USES, vliv na vyznamné krajinné prvky, vliv na ptdni fond
- zejména zemédélsky a lesni (ramcové dopady jednotlivych variant na jednotlivé tfidy
ochrany zemédélského pldniho fondu), geologie - poddolovand UGzemi, dobyvaci
prostory, chranéna loziskova Uzemi, krasové jevy), vliv na ekocentra s biokoridory,
potencidlni vliv na kulturni dédictvi (kulturni pamatky a mozna nalezisté archeologickych
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artefakt(), hluk a vibrace (jednoduchy vypocet a vyhodnoceni hladin hluku, odhad délky
a vysky protihlukovych stén, rozsah individudlnich protihlukovych opatfeni, zhodnoceni
vlivu vibraci) a v neposledni fadé i ochrana vod (popis kontaktu s vodnimi plochami
a zaplavovymi Uzemimi, hydrologické poméry); soucasti studie bude i vyhodnoceni
projektu z hlediska Smérnice EP a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 10. 2000, kterou se
stanovi rdmec pro Cinnost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky, zde predevsim clanek
& 4 (7).

Bude zhodnocen vliv klimatickych zmén na feSeny projekt v souladu s dokumenty
,Strategie prizplsobeni se zméné klimatu v podminkdch CR", vydané Ministerstvem
zivotniho prostifedi (viz podklady pro zpracovani v kapitole 9) a Smérnici EP a Rady
2014/52/EU ze dne 16. 4. 2014, kterou se méni smérnice Rady 2011/92/EU o posuzovani
vlivQl nékterych verejnych a soukromych zadmérd na Zivotni prostiedi — hledisko migraé¢ni
a adaptacni, identifikace vlivi na zmény klimatu, posouzeni na odolnost projektu v{ci
klimatickym rizikm (silny vitr, sn&hové jevy, ndmrazové jevy, silné desté, povodné,
bourkové jevy, vysoké teploty, sucho a poZary), posouzeni zranitelnosti navrhovaného
Fedeni, zhodnoceni rizik, identifikace a zhodnoceni moZnosti pro pfizptsobeni.

Soucasti vystupl bude zhodnoceni izemni priichodnosti projektovych variant, a to nejen
z pohledu vlivu na Zivotni prostiedi, ale i zhodnoceni stfetl se zastavénymi plochami,
navrhovymi plochami pro zastavéni a dalSimi zaméry dle platnych (pfipadné aktualné
pripravovanych a projedndvanych navrh@) Gzemnich pland obci i krajd.

Soucasti vystupd bude vyzna&eni koridor( (Sirdich pasu), které bude umozfovat vedeni
(umisténi) nové trasy. Uzemni prichodnost projektovych variant bude zanesena do
mapy, Sifka pfislusné oblasti bude definovana okrajovymi podminkami pro dosazeni
efektivnosti trasy, tzn. délkou trasy a tratovymi rychlostmi vstupujicimi do vypoétu
jizdnich/cestovnich dob.

Soudasti vystupl bude také vyhodnoceni jednotlivych variant z hlediska vztahQ
k Uzemné planovaci dokumentaci (tj. plathym, aktudlné pfipravovanym
a projedndvanym tzemnim plantim obci a kraji) a k procesm pofizovani zmén lzemné-
planovacich dokumentaci.

Zpracovani SP je nutné od pocatku priib&zné konzultovat a projednévat mimo jinych
s dot¢enymi meésty, obcemi a kraji - predevsim odbory dopravy, odbory Uzemniho
planovani, vécné pfislusnymi zfizovanymi organizacemi, v jejichz kompetenci je Uzemni
pldnovani, a dale s RSD a silni¢nimi spravci v piipadé, Ze navrhovana fedeni se dotykaji
pozemnich ¢i mistnich komunikaci (pfelozky, nadjezdy, podjezdy, prejezdy atd.).

Bude provedeno predbézné geologické posouzeni lokality s odkazem na podrobné
rozpracovani v navazujicim stupni dokumentace.

V pripadé, ze budou navrhovany prelozky (vyboceni stavajici trasy opoustéjici osu) bude
provéreno predbézné geologické posouzeni lokality navrhované prelozky s podrobnym
rozpracovanim v navazujicim stupni dokumentace.

Technické Feseni variant
Analyza vychoziho technického stavu (Varianta Bez projektu);
Navrh technického reseni dle jednotlivych variant a definovaného rozsahu feseni;

Posouzeni a zapracovani stavebnich zadsahl do navazujicich trati, a to v ptipadech, kdy
bude v rdmci zpracovani SP prokazana Ulelnost téchto zdsahl na zakladé vystupl
z pfepravni progndzy a dopravni technologie (pfepravni vztahy a vazby, pfiméa vozebni
ramena apod.);

Posouzeni a zapracovani Upravy navazujici infrastruktury, ktera bude bezprostfedné
ovlivnéna navrhovanymi Upravami a zménami na reSené Zeleznicni infrastrukture a ktera
bude mit bezprostfedni vliv na fungovani navrzeného dopravniho feSeni (technicka
a technologicka infrastruktura, pozemni komunikace atd.).
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Evidence vyznamnych kfizenych inzenyrskych siti (VTL, VVN, ..) vcetné provéreni
moznosti prelozeni;

Dolozeni feseni variant situacemi kolejist, podélnymi profily, pFip. podrobné&jsimi
situacemi v dopravnach, blokovymi a kolejovymi schématy, v dilich profesich
technickym popisem véetné obrazkl a schémat;

Posouzeni dopadl do Uzemniho pldnovani a zakresleni odhadované potiebné plochy
pro vymezeni koridoru Uzemni ochrany, pfipadné dil¢ich ploch Uzemni ochrany;

Zakres trasy do Gzemnich plant, ZUR a URP;

Zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu doplnénim technicky vyhovujicich soucasti
Zelezni¢ni infrastruktury na zakladé platnych zakonnych predpist, norem, interni
dokumentace Spravy zeleznic, TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF, TSI PRM,
manual VRT), fizeni a zabezpeceni (TSI CCS, manual VRT), Fizeni (TSI OPE, manual
VRT), energie (TSI ENE, manual VRT) v platném znéni.

Navrh technického FeSeni bude zahrnovat dokumentace a studie uvedené v 2. (Vychozi
dokumentace, koordinace s jinymi stavbami) tak, aby zejména logicky navazovala na
jejich technické parametry a ¢asovou souslednost.

Dopravné-technologické rFeseni

Analyza provozu odpovidajiciho varianté bez projektu a projektovym variantam v osobni
i nakladni Zelezni¢ni doprave, vyuziti kapacity, dopravni koncept, provozni spolehlivost
atd.;

Stanoveni readlného rozsahu dopravy véetné navrhu tras viakl na jednotlivych ramenech;

Stanoveni vozového parku pro jednotlivé segmenty dopravy a stanoveni poctu
nasazenych vozidel (obéh souprav, organizace udrzby a oprav);

N&vrh strategie a rozsahu Udrzby a obnovy (&etnost zasahl, potfeba vyluk, umisténi
udrzbovych zakladen);

Vypocet jizdnich a cestovnich dob pro vSechny relace vyuzivajicich novou infrastrukturu;

Vypoéet naslednych mezidobi a vypodéet propustnosti v tratovych Usecich ve v$ech
tratovych kolejich, na zhlavich, odbockach a staniénich kolejich;

Pro kapacitni posouzeni bude pouzita dle smérnice SZ 124 jak analytickd kompresni
metoda, tak i separatni simulace véetn& metody prepoctu ¢ekani na prirlstek zpozdéni;

Kapacitni posouzeni bude provedeno nejen pro novou infrastrukturu, ale rovnéz i pro
Yelezni¢éni sit, kterd bude Upravou provozu, resp. linkového vedeni v ddsledku
zprovoznéni nové trati (Drisy) - odb. Nova ves - Louny - Most dotéena;

Sestaveni modelového GVD pro obdobi Spicky na nové a stavajici projektem dotcenych
tratich;

Grafické znazornéni planl obsazeni koleji v dopravnach (ZST Louny mésto, Louny, Most
a Zatec, Neratovice, Drisy);

Sestaveni sitové grafiky ITIR v celém zdjmovém Gzemi;

Grafy rychlosti véetné& dynamického pribé&hu rychlosti pro typova vozidla pro Fegené
traté, a to jak v osobni, tak i nakladni dopravé;

Vypoéet normativu hmotnosti u variant s provozem vlakl nakladni dopravy véetné
doloZeni rozjezdu v misté s nejnepfriznivéjsimi sklonovymi pomeéry;
Zhodnoceni vylukovych stav( a potieby kolejovych spojek na trati;

Stanoveni po&tu provoznich zaméstnancl bude vychazet z dalkového Fizeni systému RS;

Vypocet spotieby trakéni energie i s ohledem na mozny provoz v tunelech a navrh
zasobovani nové traté elektrickou energii (napajeci stanice, VVN pfipojeni, stykové misto
proudovych soustav);
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Dopravni technologie bude zpracovéna v souladu se smérnici SZ SM011, pfiloha P1.5.;

Analyza a prognéza prepravni poptavky - osobni doprava

Vychozi stav modelovani bude rok 2020, dale bude simulace provedena pro a dva Casové
horizonty (pfedpoklad 2050 a 2060). Pro modelovani prepravni progndzy osobni dopravy
bude dodavatel vychazet z narodniho multimodalniho dopravniho modelu, o jehoz
zapGjceni miZe pozadat Ministerstvo dopravy Ceské republiky.

Pro aktualizaci dopravniho modelu osobni dopravy zhotovitel zajisti predevsim nasledujici
vstupy:

e Tabulka zahrnujici planované investice do dopravni infrastruktury (zZelezni¢ni
a silni¢ni doprava) a termin jejich dokonceni.

e Kalibracni udaje.

Popis sité v rozsahu, ktery je relevantni pro fesenou studii proveditelnosti, véetné
konkurenénich druhd dopravy;

Vyvoj dopravy a prepravy v poslednich letech, vykonova dopravni a prepravni data
Yeleznice, konkurenénich druhd dopravy;

Progndza objemu poptavky po pfepravé v osobni dopravé bude provedena s podrobnosti,
stanovenou dle odhadovaného vlivu Zelezni¢ni infrastruktury na modelovanou oblast;

Model osobni dopravy bude vytvofen standardni Ctyfstupfiovou metodou a bude
vytvofen v mezinarodné rozsifeném a vsSeobecné uznavaném softwarovém prostiedi;
v prvnim kroku bude na zadkladé dostupnych prizkumd, metodik a existujicich
sociologickych dat vytvoren a kalibrovdn model stavajiciho stavu, v kroku druhém pak
bude na zakladé modell stavajiciho stavu a na zadklad& predpoklddanych scénarl
dlouhodobého vyvoje spoleCnosti tak, jak jsou definovany v Dopravnich sektorovych
strategiich a na zdklad& vystupd prizkumi dopravniho chovéni vytvoren model stavi
vyhledovych, a to pro variantu bez projektu i varianty projektové; model v tomto ohledu
musi korektné pracovat s indukovanou dopravou;

Dopravni model bude pracovat i s multimodalnimi vazbami v osobni dopravé (vyuziti
individualni a verejné dopravy za pouZiti P+R, a to zejména v uzlech, kde se predpoklada
zastavovani vlaky dalkové dopravy;

Dopravni model bude zohledriovat predikovany vyvoj mnozstvi populace v feSené oblasti
(Louny, Most, Zatec, Chomutov...);

Pro dopravni model vyuzije dodavatel existujici podklady, které si sam zajisti vyjma
podkladd uvedenych v kapitole 2 (vychozi dokumentace, koordinace s jinymi stavbami)
a v kapitole 9 (podklady poskytnuté objednatelem); naklady na jejich opatfeni jsou
soucasti ceny zakazky.

Dodavatel vymezi relevantni Gzemi, na kterém se projevi efekty predpokladané investice
jak v dalkovych vztazich, tak v regionalnich vztazich prochazejicich danym Gzemim nebo
v ném koncicich a zacinajicich;

Soucasti bude také analyza potencialu pro pripadna nova mista zastaveni;

Bude zahrnut vliv turistického ruchu a jeho rozvoje na Zelezni¢ni dopravu (charakter,
potreby);

Dodavatel vyjde zejména z plani dopravni obsluznosti objednatell osobni dopravy (MD
CR, KU Stfedoceského a Usteckého kraje) a Zelezni¢nich nékladnich dopravcd. Pro
horizont 2050+ pozada jednotlivé objednatele vefejné osobni dopravy o stanovisko
a dale béhem zpracovani SP s nimi bude prognézu konzultovat;

Pri feSeni a posuzovani zelezni¢nich stanic a zastdvek bude dbano na navaznost linek
autobusovych a parkovacich, resp. Zastavovacich ploch P+R;

Ve vystupech této kapitoly musi byt mj. Obsazeno:
e Popis ovlivnéné oblasti;
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e Socioekonomické a demografické charakteristiky;

e Analyza a progndza osobni dopravy: popis pouzité metody vcetné logiky vypoctu
a vzorcl; stavajici poptdvka po osobni dopravé; vyhledovd poptédvka po osobni
dopravé (v obou piipadech vidy agregovanad matice prepravnich vztahl mezi
feSenymi dopravnimi okrsky pro jednotlivé druhy dopravy, resp. celkem); cestovni
Casy (skuteéné i vnimané, v&. konkurenénich druhl dopravy) ve vybranych
rozhodujicich relacich; prevedend a indukovana doprava; vazba na ekonomické
hodnoceni; vyhodnoceni primérné obsazenosti vlak{;

o Casové Uspory stavajicich cestujicich viakem

o Casové Uspory prevedenych cestujicich z IAD

o Casové Uspory prevedenych cestujicich z autobusl

o Casové Uspory prevedenych cestujicich z indukované dopravy
e Neujeté vozokilometry z IAD za den

e Neujeté vozokilometry z autobust za den

e Zatézové kartogramy stavu bez projektu v pfislusnych variantach a casovych rezech
pro IAD a VHD

e Zatézové kartogramy stavu s projektem (pro jednotlivé varianty) v pfislusnych
variantach a ¢asovych fezech pro IAD a VHD

¢ Rozdilové kartogramy stavu s projektem (pro jednotlivé varianty) vs. bez projektu
pro IAD a VHD v pfislusnych variantach a ¢asovych fezech

e ZatiZzeni VHD po jednotlivych linkach

e Prlimérna obsazenost spojl jednotlivych linek

e Isochrony v pfislusnych variantach BP a SP v ¢asovych Fezech pro IAD a VHD

Analyza a progndéza piepravni poptavky - nakladni doprava

Dodavatel si vyzada od dopravcl nakladni dopravy prepravni trendy, které budou
po odsouhlaseni zadavatelem extrapolovany do dalsich let;

Vychozi stav modelovani bude rok 2020, dale bude simulace provedena pro a dva ¢asové
horizonty (predpoklad roky 2050 a 2060);

Se souhlasem Ministerstva dopravy je mozné pouzit ke zpracovani studie celostatniho
multimodéaini dopravni model CR. Pravidla pro poskytovani tohoto dopravniho modelu CR
jsou na webu MD CR: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Pravidla-pro-
poskytovani-celostatniho-multimodalni

Dopravni model nakladni dopravy bude zpracovan pro vSechny varianty technického
Feseni véetné ¢asovych horizontl s detailem pro cely Usek Praha — Most (dle navrzenych
variant feSeni uvedenych v 3.2 (Definice zakladnich variant k posuzovani);

Ve varianté pro smi$eny provoz provede Zhotovitel prlizkum chovani v ndkladni dopravé.
Tyto data Zhotovitel zapracuje do dopravniho modelu;

Dodavatel vymezi relevantni Gzemi, na kterém se projevi efekty pfedpokladané investice
jak v délkovych vztazich, tak v regionalnich vztazich prochazejicich danym Gzemim nebo
v ném koncicich a zacinajicich;

Dopravni model bude zpracovan pro médy zZelezni¢ni nakladni doprava, silni¢ni nakladni
doprava, vodni nékladni doprava, letecka nakladni doprava a kombinovana preprava;

Dopravni model bude vypoctové minimalné dvoustupriovy;

Odevzdany budou: funk¢ni dopravni model v oteviené formé vcetné vSech matic,

kalibra¢nich udaji a vypoctové &asti.

e O-D matice pro rozdélené sméry prepravy - vnitini, tranzitni a radialni (pro moznost
pfevodu na tranzitujici).
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e Kalibra¢ni Udaje (vytizenost dopravy) pro silni¢ni, zelezni¢ni a vodni dopravu, které
stanovi koeficienty (vdhové, rlstové a citlivostni) u véech nakladovych funkci pro
kombinovanou, silni¢ni, vodni a Zzelezni¢ni dopravu pro vSechny agregované
komoditni skupiny.

e U nakladniho modelu popsat a doplnit zdroje a cile cest na Gzemi CR véetné
prekladkovych mist s uvedenim prekladaného objemu a struktury nakladu.

Matice vztahG budou dokldddny vzdy samostatné pro stdvajici, prevedenou
a indukovanou dopravu;

V nakladni dopravé bude analyzovan dosavadni a ocekavany vyvoj a komoditni skladba
preprav; dodavatel provede analyzu vyuziti tras z GVD na zakladé rozboru skutec¢ného
stavu; bude osloveni zastupci prepravctl a dopravcd;

Ve vystupech z dopravniho modelu pro nakladni dopravu budou minimalné zahrnuty

nasledujici polozky:

e Zatézové kartogramy v tunach, ve vlacich a nakladnich vozidlech pro vSechny ¢asové
fezy a varianty

e Rozdilové kartogramy v tunach, ve vlacich a nakladnich vozidlech pro vSechny ¢asové
fezy a varianty

e Zatézové kartogramy v tunach po komoditnich skupinach, ve vlacich a nakladnich
vozidlech pro vSechny Casové fezy a varianty

e Zatd%ové kartogramy v tundch v pocétech vlak( a nakladnich vozidlech pro vdechny
casové fezy a varianty

e Rozdilové kartogramy v tunach v pocétech vlakl a nédkladnich vozidlech pro vdechny
casové fezy a varianty

Kompletni Dopravni model pro jednotlivé varianty, bude objednateli pfedan v otevieném
formatu, ktery bude umoznovat objednateli pfipadnou nasledujici editaci v programu PTV
Visum Expert 2024;

Posouzeni vlivu na Zivotni prostredi, vlivu klimatickych zmén a Gzemni
priichodnost

Bude posouzena vazba jednotlivych variant na slozky Zivotniho prostredi v nasledujicim
rozsahu:

e Prirodni podminky:
- Krajina a reliéf, geomorfologie
e Popis krajiny a vlivy zaméru na krajinu
¢ Klimatické poméry
e Kvalita ovzdusi
e Povrchové vody:
- Vodni plochy a vodni toky
- Vodni zdroje a jejich ochranna pasma
- Zaplavové Uuzemi
- Aktivni zdéna zéplavového tuzemi
- Objekty a zafizeni protipovodriové ochrany
- Citlivé oblasti
- Zranitelné oblasti
- Oblasti povrchovych vod vyuzivanych ke koupani
e Podzemni vody
e Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod:
- Prirodni 1éCivé zdroje, zdroje pFirodni mineralni vody a jejich ochranna pasma
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- Hydrogeologicka rajonizace

- Kvartérni kolektory s predpokladem zvysSeného rizika zranitelnosti podzemnich
vod

Zemé&dé&lsky pldni fond:

- Pddni typy

- BPEJ a tfidy ochrany

- Rozsah zaboru dle tfid ochrany

Pozemky urcené k plnéni funkce lesa:

- Souvisle zalesnéné oblasti

- Lokality pfirozeného lesa

- Lesy ochranné, zvlastniho uréeni a lesy hospodarské
- Rozsah zaboru PUPFL

Horninové prostfedi a pfirodni zdroje:

- Horninové prostredi

- Seismicita

- Dobyvaci prostor (téZeny, netézeny)

- Chranéné loziskové Gzemi

- Ostatni loZiska vyhrazenych nerost{

-  TéZena nevyhradni loziska

- Geotermalni energie

- Prlzkumné Gzemi pro zvlaétni zdsahy do zemské kliry
- Krasova uzemi

Poddolovana a sesuvna Uzemi:

- Uzemi ovlivnéné ddini ¢innosti nebo Gzemi s vyskytem ddlnich dél
- Svahové deformace (aktivni a ostatni sesuvy)

- Uzemi s vyskytem ostatnich geologickych rizik omezujicich vyuZiti Gzemi
Fauna, flora, ekosystémy:

- Lokality zvy$eného vyskytu zvlasté chran&nych druhl rostlin a Zivo&ichl (napf.
z databaze AOPK - NDOP)

- Prichodnost krajiny pro velké savce
Osidleni a obyvatelstvo:

- Pocet obyvatel dotéenych obci, hustota osidleni (v siti 1 km x 1 km) a jeho
struktura

- Ochrana pred hlukem a vibracemi (navrh lokalizace PHS, vedeni trasy v zarezu
apod.)

- Semikvantifikaéni odhad potencialné dotcenych obyvatel
Kulturni a historické hodnoty Uzemi:
- Krajinna pamatkova zoéna

- Historické krajinné struktury (dochované stopy urbanistické struktury
historickych forem osidleni a forem hospodarského vyuziti krajiny)

- Archeologické pamatky a nalezisté

- Pamatkova rezervace (méstska nebo vesnickd) véetné ochranného pasma
- Pamatkova zéna (méstska nebo vesnicka) vcetné ochranného pasma

- Krajinna pamatkova zdéna

- Prostupnost krajiny
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- Nemovitd narodni kulturni pamatka, popfipadé soubor, vietné ochranného
pasma (pouze vybrané jevy nadmistniho vyznamu, ve volné krajiné)

Pamatka UNESCO vcetné ochranného pasma
- Urbanistické hodnoty (pouze vybrané jevy nadmistniho vyznamu)

- Vyznamna stavebni dominanta (pouze vybrané jevy nadmistniho vyznamu)

Misto vyznamné udalosti (pouze vybrané jevy nadmistniho vyznamu)

- Lazenské misto, vnitfni a vnéjsi Uzemi lazenského mista

- Archeologicka nalezité (lokalizace UAN I-III)

- Uzemi s prokazanym nebo predpoklddanym vyskytem archeologickych nalezt
e Funk¢ni vyuziti a rozvojové zameéry:

- USES (nadregionalni a regionalni), EECONET

- Staré ekologické zatéze (haldy, odvaly a odkalisté, staré zatéze uGzemi
a kontaminované plochy, zafizeni pro zne&kodfovani odpadl)

e Chranéna Uzemi pfirody:
- Narodni park véetné zonace a ochranného pasma
- CHKO vcetné zonace

- Maloplosna zvlasté chranénych Uzemi prirody (Narodni pfirodni rezervace,
Narodni pFirodni pamatka, Pfirodni rezervace, Pfirodni pamatka)

- Prirodni park

- Biosféricka rezervace UNESCO, geopark UNESCO

- Geoparky

- Mokfady mezinarodniho vyznamu a mokiady narodniho vyznamu
- Smluvné chranéna uzemi

- Lokality soustavy Natura 2000 - EVL a Ptaci oblasti Natura 2000
- Vyznamné krajinné prvky

- Pamatné stromy

Soucasti vymezeni tkolu je v pripadé stietu z&jmd navrhnout takova népravna opatieni,
ktera by ekologickou pfijatelnost podporila. Pouzité mapy v textu budou obsahovat
zakres nové zZeleznicni traté;

Bude zhodnocen vliv klimatickych zmén na feSeny projekt v souladu s dokumentem
,Strategie prizplsobeni se zméné klimatu v podminkach CR", vydaného Ministerstvem
Zivotniho prostiedi (hledisko migraéni a adaptacni, identifikace vlivd na zmény klimatu,
posouzeni na odolnost projektu vGéi klimatickym rizikm - silny vitr, sn&hové jevy,
namrazové jevy, silné desté, povodné, bourkové jevy, vysoké teploty, sucho a pozary;
posouzeni zranitelnosti navrhovaného feSeni, zhodnoceni rizik, identifikace a zhodnoceni
moznosti pro pfizplsobeni;

Soucasti vystupl bude zhodnoceni izemni prichodnosti a ekologické pFijatelnosti variant
a celkové zhodnoceni, zda je zamér proveditelny a za jakych podminek, a to nejen
z pohledu vlivu na slozky Zivotniho prostfedi, ale i zhodnoceni stietd se zastavénymi
plochami, navrhovymi plochami pro zastavéni a dalSimi zaméry dle platnych (pfipadné
aktudlné projednavanych navrh{) tzemnich plant obci i krajd;

Pfi zpracovani studie proveditelnosti je nutné od pocatku zpracovani konzultovat
a projedndvat s prislusnymi organy dotéenych kraji - odborem dopravy, odborem
zivotniho prostredi a dalsimi odbory, v jejichz kompetenci je Uzemni planovani, dale
s RSD v pripadé Ze trasa se dotyka dalnic a silnic I. tfidy (navrzené prelozky, Upravy
dalni¢nich najezdl atd.);

Bude fe3eno nakladani s pfip. pfebytkem zemnich hmot a vyrubl z tunell (a celkové
nakladani s odpady béhem doby realizace);
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Bude zpracovano posouzeni vlivu koncepce na Zivotni prostredi podle zakona ¢. 100/2001
Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi ve znéni pozd&jdich predpisti, proces
posouzeni vlivl koncepce zahrne zjidténi, popis a zhodnoceni pfedpokladanych pFimych
a nepiimych vliva.

Bude provedeno predbézné geologické posouzeni;

Vypocet investic¢nich nakladli a ekonomické hodnoceni

Pro hodnocené varianty bude zpracovano ekonomické hodnoceni metodou analyzy
nékladl a piinost investi¢nich projektd (CBA) dle resortni metodiky, platné v dobé
zpracovani SP; hodnoceni bude obsahovat financ¢ni a ekonomickou analyzu porovnavajici
feSené varianty s variantou Bez projektu; kromé uvedenych analyz budou ziskané
vysledky podrobeny analyze citlivosti a rizik; na zavér bude proveden souhrnny rozbor
vypoltenych vysledkll a budou z nich vyvozeny konkrétni zavéry a doporuéeni pro
vechny hodnocené varianty, véetné prichodnosti Gtzemim; ekonomické hodnoceni bude
prezentovano jak formou technické zpravy, tak formou CBA tabulek pro financni
a ekonomickou analyzu ve formatu *.xIsx (verze MSOffice 2010 a vyssi);

V ekonomickém hodnoceni budou samostatné uvedeny jednotlivé piinosy; u pFinosd
vztazenych k dopravnimu modelu budou samostatné uvadény dopady na zeleznicnich
meziméstskych cestach, samostatné pro cestujici stavajici, prevedenou dopravu
a indukovanou dopravu, resp. v dalSim vhodném clenéni (napf. Uzemnim) tak, aby byl
zfejmy dopad (kladny nebo zaporny) na jednotlivé skupiny cest;

Navrh harmonogramu vystavby pro rozlozeni do let v rdmci ekonomického hodnoceni;

Stanoveni investi¢nich nakladl v podrobnosti po Usecich (stanice, mezistani¢ni Gseky)
a agregovanych pracich, s oddélenim nakladd na pfipravu - IIC, dokumentace,
majetkopravni zajisténi;

Pokud se pfi zpracovani Studie proveditelnosti objevi pozadavky nad ramec uvedeného
zadani, které vyplynou z jejiho projednani jak v rdmci Spravy Zeleznic, tak i mimo ni,
a které jsou svoji povahou nezavislé a invariantni vQ¢&i projektovym variantdm (napf.
samostatny navrh zastavky nebo umélé stavby, jejichz realizace nepodminuje nékterou
z variant), pak budou v ekonomickém hodnoceni samostatné posouzeny, aby bylo mozné
rozhodnout o Gcelnosti jejich zafazeni do celkového navrhu;

V ekonomickém hodnoceni bude vyhodnocen dopad dopravnich omezeni v ramci
vystavby, resp. oprav v projektovych variantach i ve varianté Bez projektu;

V ekonomickém hodnoceni budou popsany i nemonetizovatelné prinosy, napfiklad
dopady na moznost rozvoje dotlenych mést nebo pfinosy pro zvysSeni bezpecnosti
plynouci z implementace vlakového zabezpeclovaciho zafizeni ETCS, které nebyly
monetizovany;

Analyza rizik

Ukolem analyzy rizik je zhodnoceni nejistoty v urceni rozli¢nych faktorl ovliviiujicich
proveditelnost projektu v jednotlivych navrhovanych variantach;

Katalog rizik - identifikace rozhodujicich zdrojd rizik v prib&hu celého Zivotniho cyklu
projektu, tedy pripravy, vystavby, uvadéni do provozu a téz provozovani, udrzby
a obnovy; zvlastni pozornost bude vénovana enviromentalnim aspektim a aspektim
prichodnosti Uzemim a zmé&nam klimatu;

Matice rizik - sumarizujici typ rizika, stanoveni pravdépodobnosti mozného vyskytu
a jejich mozny dopad na finanéni a €asovou stranku projektu; navrh zplsobu Fizeni
jednotlivych rizik pro minimalizaci pravdépodobnosti jejich vyskytu, resp. Pro
minimalizaci jejich dopadu;

Analyza zbytkové kapacity nové infrastruktury pro navrhované provozni modely findlnich
variant;

Analyza spole¢ného dopadu kombinace klicovych rizik na ekonomické ukazatele
projektu;
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Analyza rizik bude kvalitativni a kvantitativni;

N&vrh opatfeni vedouci k eliminaci rizik, nebo ke snizeni dopadu rizikovych faktord na
projekt;

Analyza rizik jednotlivych variant a jejich identifikace.

Zavéry a doporuceni
Shrnuti variant a jejich vysledkd ve vech oblastech;
Vyhodnoceni variant DETR analyzou, ktera zohledni:

e naplnéni cild projektu (definovanych v kapitole 1.3);

o vysledky CBA;

e ostatni faktory, dopliujici a rozvijejici obecné cile projektu:

e prinosy z hlediska prepravni poptavky;

e prinosy z hlediska dopravné-provozni technologie;

e investi¢ni naklady;

e moznosti financovani a zhodnoceni rizik;

e Casové moznosti realizace a pfipadna moznost etapizace;

¢ shodu s Uzemnimi plany a dopady do nich;

e vliv stavby na Zivotni prostiedi;

e zhodnoceni Gzemni prichodnosti;

e vliv realizace stavby na omezeni zelezni¢niho provozu;

e vliv realizace stavby na omezeni konkurenénich médd dopravy.
Zpracovani jednotlivych variant pro GIS portal (format shp., struktura viz. Seznam
vrstevnic GIS portal SS VRT) a jejich prib&Zna aktualizace;

Manazerské shrnuti
Tato ¢ast dokumentace bude vypracovéna v ¢eském a anglickém jazyce.

Obsahové bude vychazet z Rezortni metodiky pro hodnoceni ekonomické efektivnosti
projektd dopravnich staveb. Bude obsahovat textovou a vykresovou ¢ast.

Textova cast:

e Ucel a zakladni popis (pouze cil studie);

¢ nedostatky (vychoziho stavu), cile, pfinosy projektu;
e zakladni popis jednotlivych variant;

e dopravni feseni (schémata linkového vedeni);
Technické reseni;

e prepravni progndza (kartogram);

e ekonomické hodnoceni (tabulka zakladnich ukazatell EH, v&. prehledné tabulky ERR,
ENPV, IN);

e zavér, doporuceni;

o délka max. 10-20 stran;
e proporce A4.

Vykresova priloha:

e prehledna situace v méfitku 1:50 000;

e orientaCni zakres rozsahu PHS a clon (vyznaceni mist se zvySenou koncentraci
protihlukovych opatieni);

e kolejové schéma;
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e orientacni vyznaceni Uprav pozemnich komunikaci v rdmci projektu;

e polohy stanic a zastavek s barevnym rozliSenim ve stavajici poloze, nové poloze
a rusené;

e zjednodu$ené linkové vedeni s poctem vlak(/24 h (3pi¢ka/sedlo) na pfedmétné trati;

e zjednodusena schémata projektovaného kolejového usporadani stanic, s polohou
nastupist, délkou nastupist, rychlosti, uzite¢nou délkou staniénich koleji a rozlisenim
dopravnich/manipulacnich koleji;

e zjednoduseny graf poctu prepravenych osob/24 h (Spicka/sedlo) mezi jednotlivymi
misty dopravni obsluhy primarné reSené sité ve stavu bez projektu a ve stavu
projektovém, se sou¢asnym vyznaéenim prepravni kapacity viak( osobni dopravy;

e tabulka jizdnich/cestovnich dob mezi vyznamnymi misty zastaveni ve stavu
bez projektu a ve stavu projektovém;

e souhrnna tabulka investi¢nich ndkladt a provoznich nakladd, dale tabulka vyslednych
hodnot zakladnich ukazateld ekonomického hodnoceni (ENPV, ERR) projektovych
variant.

Doklady budou dolozeny vSechny zapisy z porad, zapisy z jednani s dot¢enymi organy
atd.

SPECIFICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI

Pro vSechny projektové varianty musi byt provedena opakovana optimalizace navrhu
technického Fedeni a dopravni technologie podle vysledkl dopravniho modelu
a ekonomického hodnoceni.

Dopravni model podrobné vyhodnoti redlné prestupni c¢asy v dopravnich uzlech
pro jednotlivé varianty. Zohledni téZz redlné dochazkové vzdalenosti z Zeleznice
i se zohlednénim v&ech relevantnich aspektd (interval linek, jizdné, vzdalenosti
prestupnich bodd MHD, charakter Gzemi, charakter cilG dochazky).

Navrh provozniho konceptu Zzelezni¢ni dopravy vyjde z podkladovych dokumentaci
(studii) resp. bude revidovén z predpokladd objednatell osobni dopravy (MD 0190,
ROPID, IDSK, odbory dopravy Usteckého a Stiredoeského kraje), stejné tak ze strany
dopravcl v plsobicich ve vymezené oblasti feseni na poli komeréni osobni dopravy a po
zpracovani a posouzeni Ctyrstupfiovym dopravnim modelem bude tento navrh
modifikovan a opétovné projedndn s objednateli. Budou téz uvazovany nutné soupravové
jizdy a poloha kolejovych kapacit pro obraty, odstavy a provozni Udrzbu osobnich
souprav.

Vyhledovy rozsah nakladni dopravy bude vychazet z predikovatelnych potifeb nakladni
dopravy, z vyhledového oclekavaného rozvoje nakladni dopravy v CR, z dopravnich
potfeb mistni nakladni obsluhy.

Navrh projektovych variant musi vyhovovat vyhledovym dopravnim potfebam v osobni
i nakladni zelezni¢ni dopraveé, potvrzenym dopravnim modelem.

Vystup z dopravniho modelu bude grafické znazornéni tras a poctu cestujicich
na prepravnych proudech a ve méstech Zatec, Most, Louny, v¢etné tabulkového soupisu
poctu cestujicich na jednotlivych trasach.

Ve vSech projektovych variantach musi byt ve stanicich (pfipadné zastavkach) navrzeny
prostory pro cestujici (odbaveni, ¢ekani apod.) podle vyhledové frekvence a proudu
cestujicich, vyplyvajici z pfepravni progndzy.

Na navrh Objednatele ¢i Zhotovitele mohou byt varianty upraveny nebo definovany nové
podvarianty, predevSim tehdy, pokud takové pozadavky vyplynou ze zpracovaného
dopravné-technologického teseni, z pozadavkd objednavatell Zelezni¢ni dopravy, nebo
pfi negativnich vysledcich ekonomického hodnoceni.

Studie proveditelnosti bude koordinovana s relevantnimi jinymi zaméry Spravy Zeleznic,
RSD, Stfedoceského kraje, Severoéeského kraje a jinych relevantnich subjektd.
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Nové navrzené trasy budou respektovat evropskou legislativu a interni dokumenty
Spravy Zeleznic, statni organizace.

Na stavajicich tratich, které budou zahrnuty do Studie, bude provedeno provéreni vsech
Zelezni¢nich prejezdd z hlediska moznosti jejich Uplného zrudeni & néhrady
kompenzacnim opatifenim a tyto mozZnosti projednany s prisluSnou obecni samospravou
a silniénim spréavcem. Obsah a rozsah dokladd musi odpovidat Smérnici SZDC SM86 -
Smé&rnice pro rudeni prejezdl a zfizovani jejich nahrad.

Soucasti studie bude, v souladu s Koncepci pfi nakladani s nemovitostmi osobnich
nadrazi, posouzeni nadraznich budov vcetné navazujici dopravni infrastruktury a vcetné
popisu a zdlvodnéni navrhovaného stavu.

Dopravni model osobni dopravy zpracuje fizeny subdodavatel Sprava zeleznic 09.

ORGANIZACNI POZADAVKY NA ZPRACOVANI

Prace na studii budou organizovany formou pravidelnych porad Objednatele
a Zhotovitele.

Pracovni porady budou svoladvany priib&zné&, podle pokynd Zhotovitele a Objednatele,
vzdy véak pred dil¢imi odevzdanimi a po nich z dlvodl dohody na zapracovani
pfipominek. Okruh u&astniki porad bude stanoven podle projedndvané tematiky
a podléha odsouhlaseni Objednatelem.

Jednani svolava Zhotovitel nejméné 10 dni pred terminem jednani. Nejpozdéji
5 pracovnich dnll pfed terminem jedndni rozesilé Zhotovitel elektronickou cestou veskeré
materidly a podklady, které budou predmétem diskuze. Z jednani pofizuje Zhotovitel
zdznam, ktery bude zasldn nejpozdé&ji do 10 dnl Géastniklim jednani k odsouhlaseni
(pokud nebude vyhotoven a podepsan pfimo na jednani). Zaznamy z jednani budou
soucasti dokladové Casti Studie.

Jednani budou vedena v Cesting, tedy v jazyku zpracovavané dokumentace.

Dorudené stanoviska a podklady (napt. od objednateld dopravy a od municipalit), reakce
projektanta na dorucené pfipominky a stanoviska budou soucasti dokladové Casti Studie.

Zhotovitel je povinen zapracovat ptipominky z projednani (predevéim od MD CR, Spravy
zeleznic, SFDI pfip. externiho hodnotitele - viz kapitola 5) nezamitnuté Objednatelem.
To vSak nezbavuje povinnosti Zhotovitele postupovat v souladu se Smlouvou s odbornou
péci a upozornit na vSechny nevhodné pfipominky nebo jiné pfikazy ¢i doporuceni
ze strany Objednatele nebo tfetich osob.

Véechny vstupy a vypocty ve Studii budou podrobné a prikazné dokumentovany
a dolozeny.

Zastupce zhotovitele bude pritomen na projednavani trasy jak se zastupci dotéenych
Uzemnich samosprav, tak i oblany v jednotlivych dotéenych obcich. Jednani budou
probihat opakované. Zastupce zhotovitele bude reagovat na veskeré pfipominky
zastupcl ¢ obéanl a povede rovnéz formou zapisu evidenci véech pfipominek.

Struktura digitalniho a tisténého odevzdani je totozna, neni-li pro Casti dokumentace
blize specifikovano, a bude respektovat SZ SM011.

POZADOVANA STRUKTURA DOKUMENTACE

Struktura studie proveditelnosti je uvedena v tabulce ¢. 1:
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Etapa oddil Kapitoly
1) Analyza vstupnich podkladd
2) Situace s vyznacenim neprichozich plocha s vyznadenym
't koridorem mozného trasovani (pfipadné znazornit vice
2 ) ) koridorQ, bude-li to mozné)
- Vstupni analyza 3) Kompletace vstupnich podkladd pro dopravni modely,
N3] statistické Udaje pfepravy a jejich transformace
E 4) Situace/schéma se zakreslenim vsech planovanych
. investiCnich akci v Zelezni¢ni a silni¢ni dopravé predpoklada
- se k rokdim 2050, 2060
Dopravni model bez |1) Dopravni model-osobni doprava
projektu 2) Dopravni model-nakladni doprava
1) Vypracovani variant 1-9 a varianty bez projektu
2) Navrh technologie pro varianty 1-9
L, 3) Navrh technického FeSeni pro varianty 1-9
Vypracovani , del ianty 1-9
jednotlivych variant 4) Dopravni model pro varianty .
] 5) Ekonomické vyhodnoceni pro varianty 1-9
‘e 6) Iterace u jednotlivych variant-mnozstvi dle pokyn{
2 objednatele
= Posouzeni vlivu na | 1) Pfedb&zné geologické posouzeni
= Yivotni prostiedi 2) Posouzeni vlivu klimatickych zmén .
C! 3) Vazba na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi
(]
1) Porovnani jednotlivych variant véetné porovnani vici
, varianty bez projektu
Vyhodnocen 2) Manazerské shrnuti
3) Vyhodnoceni a doporuceni nejvhodnéjsiho feseni z
hlediska technického, ekonomického a celkového pfinosu.
1) Vypracovani variant 10-12
2) Navrh technologie pro varianty 10-12
‘e - . 3) Navrh technického feSeni pro varianty 10-12
0 Vypracovani variant 4) D , del ianty 10-12
c 10-12 ) opravni model pro varianty 10-1
o 5) Ekonomické vyhodnoceni pro varianty 10-12
Ne] 6) Iterace u jednotlivych variant-mnoZstvi dle pokyn({
3 objednatele
[} Posouzeni vlivu na | 1) Pfedb&zné geologické posouzeni
Sivotni prostiedi 2) Posouzeni vlivu inr}'\aticvk{/ch zmé,n .
3) Vazba na jednotlivé slozky zivotniho prostredi
5
—:_ 1) Uéast na prezentaci variant jednotlivym obcim
5 Projednani s obcemi |2) Pofizovani zaznamu z jednani s obcemi a investorem
= 3) Priprava vizualizace a prezentace navrhova trasy v
[a] , . .
. blizkosti dané obce
<
1) Vypracovani varianty
2) Navrh technologie
Finalni varianta 3) Navrh technického reseni
\— 4) Dopravni model
5 5) Ekonomické vyhodnoceni
_:. 6) Iterace — mnoZstvi dle pokynd objednatele
3] Posouzeni vlivu na 1) Pfedbézné geologické posouzeni
B ¥ivotni prostiedi 2) Posouzem’_vlivu Iglirpatigk?cl:n_zmép -
6 3) Vazba na jednotlive slozky zivotniho prostredi

Finalizace

1) Zavérecna zprava

2) Manazerské shrnuti y
3) Kompletace studie proveditelnosti-struktura dle SZ
SM011-odevzdani

4) Pfedani podkladd pro GIS portal
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Etapa oddil Kapitoly
E‘_E ‘e Zapracovani Zapracovani veskerych pfipominek, obdrZzenych od
o’g pripominek objednatele a CK MD
o2
Tabulka 1

Clenéni a obsah studie proveditelnosti bude zpracovano podle SZ SM011.

Struktura digitalniho a tiSténého odevzdani je totozna, neni-li pro Casti dokumentace
blize specifikovano. Digitalnim odevzdanim se rozumi:

e soubory v uzaviené (needitovatelné) formé (ve formatu souboru PDF), jejichz
zobrazeni je totozné s tisténou verzi dokumentace, CBA tabulky vzdy v otevieném
formatu;

e soubory v oteviené (editovatelné) formé& (minimalné& ve formatu soubord DOC, XLS,
DWG, DGN, SHP), z nichz je mozné bez dalsich Uprav obsahu zhotovit vytisk totozny
s odevzdanou tiSténou verzi.

Samostatné budou Objednateli pouze digitalné odevzdany:

e Vstupni a pfepravni analyza

e Varianty 1-9 vietné varianty bez projektu véetné vyhodnoceni
e Varianty 10-12 vcetné vyhodnoceni

e Priprava na jednani s obcemi

e Finalni varianta

Soubory prostorovych dat budou predany ve formatu ,shapefile (SHP)" a budou opatieny
metadaty. Zaroven museji byt v souladu se smérnici ¢. 2007/2/EC INSPIRE o vybudovani
evropské infrastruktury prostorovych informaci a pfislusnymi nafizenimi a technickymi
pokyny (Technical Guidelines) v platném znéni, které se vazi ke smérnici INSPIRE,
predevsim pak s:

¢ Narizenim Komise (ES) ¢. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterym se provadi
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES tykajici se metadat;

¢ Narizenim Komise (EU) €. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterym se provadi
smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde interoperabilitu sad
prostorovych dat a sluzeb prostorovych dat;

¢ Narizenim Komise (EU) ¢. 102/2011 ze dne 4. Unora 2011, kterym se méni nafizeni
(EU) ¢. 1089/2010, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorovych dat a sluzeb prostorovych
dat.

Metadata budou rovnéz v souladu s Metadatovym profilem CR pro soubory prostorovych
dat, sérii souborl prostorovych dat a sluZeb zaloZenych na prostorovych datech.

HARMONOGRAM ZPRACOVANI STUDIE

Prace na Dile budou zahajeny po zverejnéni Smlouvy v rejstfiku smluv. Doba zpracovani
Dila je 27 mésicd.

Nejpozdéji do 30 dnl od terminu zahajeni praci bude svolano a uskute&néno vstupni
jednani. Po vstupnim jednani zahaji Zhotovitel neprodlené praci na Dile v rozsahu prvniho
dil¢iho plnéni. V prib&hu praci bude Objednatel &innost Zhotovitele usmérfiovat
prostiednictvim pracovnich jednani, kterd se budou konat podle potfeby. Zhotovitel
pireda koncept celého Dila Objednateli k pripominkovani nejpozdéji 2 mésice pred
terminem odevzdani Cistopisu findlni verze Dila a na nasledném jednani vyporada
pfipominky Objednatele. Nejpozdé&ji 14 dni pfed terminem odevzdani &istopisu finalni
verze Dila bude svolano zavérecné jednani ke kontrole zapracovanych pfipominek.
Nejpozdéji 14 dni pred terminem odevzdani dil¢iho plnéni pfeda Zhotovitel Objednateli
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kompletni verzi pfislusného dilciho pInéni. Pokud bude mit Objednatel k této verzi
pfipominky, Zhotovitel je zapracuje do finaIni verze dil¢iho pIlnéni do 14 dni od obdrzeni
pfipominek. Tyto Ihdty maiji vliv na povinnost Objednatele prevzit Dilo, tj. pFi jejich
nedodrzeni se mizZe Zhotovitel dostat do prodleni s ptedanim Dila.

8.1.3 Projednanim Dila neni v souladu s prislusSnymi ustanovenimi Smlouvy nikterak dotéena
povinnost Zhotovitele postupovat pfi provadéni Dila s odbornou péci ani jeho
odpovédnost za vady Dila a pravo Objednatele uplathovat jakékoliv pfipadné naroky
vzniklé z titulu vadného plnéni Zhotovitelem.

8.1.4 Zhotovitel projedna rozpracované reseni Studie s krajskymi Urady, obcemi s rozsifenou
plsobnosti v zdjmovém Gzemi, jednotlivymi obcemi a se spravci dotéené nadfazené
infrastruktury na tzemi CR. Bude-li to nezbytné k fddnému provedeni Dila, uskuteéni se
za tim Ucelem dalsi pfipadna jednani. Jednani svolava Zhotovitel a pofizuje z néj zaznam
podle vySe uvedenych zasad. Jednani se budou vzdy Uclastnit zastupci Objednatele a
pripadné zastupci Ministerstva dopravy.

8.1.5 Doba pro zhotoveni dopravniho modelu pro osobni dopravu u jednotlivych variant, ktery
bude zpracovavat SZ 09, je uveden v nasledujici tabulce:

Cas?) cas?)
Popis dil¢iho pInéni [dny] Popis dil¢iho pInéni [dny]

Varianta BP (+vychozi

stav) 120

Varianta 1 40 Varianta 1 s nacestnym terminalem 5

Varianta 2 15 Varianta 2 s nacestnym terminalem 5

Varianta 3 15 Varianta 3 s nacestnym terminalem 5

Varianta 3-P 15 Varianta 3-P s nacestnym terminalem 5

Varianta 4 15 Varianta 4 s nacestnym terminalem 5

Varianta 5 15 Varianta 5 s nacestnym terminalem 5

Varianta 6 15 Varianta 6 s nacestnym terminalem 5

Varianta 7 15 Varianta 7 s nacestnym terminalem 5

Varianta 8 15 Varianta 8 s nacestnym terminalem 5

Varianta 9 15 Varianta 9 s nacestnym terminalem 5

Iterace? 10

Varianta 10 15 Varianta 10 s nacestnym terminalem 5

Varianta 11 15 Varianta 11 s nacestnym termindlem 5

Varianta 12 15 Varianta 12 s nacestnym terminalem 5

Iterace? 10

Finalni varianta a

zavérec€na zprava 60

Iterace 20

Tabulka 2
1) Jedné se o pracovni dny. Casem na vypracovani jednotlivé varianty se uvazuje doba od

predani viech potifebnych podkladl a od dokonéeni dopravniho modelu pro predesliou
variantu.

2) Za predpokladu, Ze iterace bude obsahovat maximalné zménu patnacti linek.
8.1.6 Prvni diléi plnéni — Vstupni analyza, varianta bez projektu (8 mésicti od nabyti
ucinnosti SOD):
e Obsah viz.: Tabulka 1
e Odevzdani 2x Externi nosi¢ uzaviena forma (format PDF); 1x Externi nosic¢ oteviena
forma (formaty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP);
8.1.7 Druhé diléi plnéni - Varianty 1-9, vyhodnoceni (18 mésicli od nabyti Ucinnosti

SOD):
e Obsah viz.: Tabulka 1
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e Odevzdani 2x Externi nosi¢ uzaviena forma (format PDF); 1x Externi nosic¢ oteviena
forma (formaty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP);

Treti dil¢i plnéni - Varianty 10-12, vyhodnoceni (3 mésice od zaslani zadani
variant 10-12):
e Obsah viz.: Tabulka 1

e Odevzdani 2x Externi nosi¢ uzaviena forma (format PDF); 1x Externi nosic¢ oteviena
forma (formaty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP);

Ctvrté diléi pInéni - Jednani s obcemi (2 mésice od odevzdani kompletniho
Tretiho dil¢iho pInéni):

e Obsah viz.: Tabulka 1

e Odevzdani 2x Externi nosi¢ uzaviena forma (format PDF)

Paté dilc¢i pInéni - Finalni varianta (2 mésice od zaslani zadani finalni varianty
od Objednatele):

e Obsah viz.: Tabulka 1

e odevzdani 2x vytiskl v papirové formé&; 4x Externi nosi¢ uzaviend forma (format
PDF); 2x Externi nosi¢ oteviena forma (formaty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG,
SHP);

Sesté diléi pInéni — Finalni varianta (2 mésice od predani pfipominek, véetné

pFipominek CK MD):

e Obsah viz.: Tabulka 1

e odevzdani 2x vytiskl v papirové formé&; 4x Externi nosi¢ uzavfend forma (format
PDF); 2 Externi nosi¢ oteviena forma (formaty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG,
SHP);

PODKLADY POSKYTNUTE OBJEDNATELEM

PFi zpracovani dila je nutno vedle vychozi dokumentace (kap. 2) vychazet z nasledujicich
podkladovych, koncepénich a metodickych materiall, které jsou voln& k dispozici
ptipadnym uchazeddm:

e Rezortni metodika pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich
staveb, vcetné priloh (dostupné na https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/).

e Privodce analyzou nakladl a pFinosd investiénich projektl - Ekonomicky nastroj
pro hodnoceni politiky soudrznosti v letech 2014-2020 v ¢eském jazyce.

e Sbornik pro ocefovani zelezni¢nich staveb ve stupni studie proveditelnosti a zamér
projektu, aktualizovana verze schvalena MD 03/2024 v aktualné platném znéni.

e Odborny podklad k zohlednéni dopadl zmé&ny klimatu pFi ptipravé projektl dopravni
infrastruktury; 2017, CHMU + MFF UK.

e Strategie prizplsobeni se zméné klimatu v podminkach CR; 2021, MZP (dostupné
na https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategi
e/$FILE/OEOK_Narodni_adaptacni_strategie-aktualizace_20212610.pdf ).

e Koncepce pfi naklddani s nemovitostmi osobnich nadrazi; 2022, MD CR + SFDI +
Sprava zeleznic (dostupné na Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi osobnich
nadrazi - www.spravazeleznic.cz).

e Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace.

e Program rozvoje Rychlych Zelezni¢nich spojeni v CR (usneseni Vlddy CR ze dne
22.5.2017 ¢.389);

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
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10.1.2

10.1.3

Objednatele (smérnice, vzorové listy, seznam vrstev GIS portal SS VRT, TKP, VTP, ZTP
apod.), vSe v platném znéni.

Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnic SZDC
¢. 34 a €. 67 jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,Dodavatelé/Odbératelé / Technické pozadavky
na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC"“ (https://www.spravazeleznic.cz/
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentim a predpisim,
typové dokumentaci a typovym FeSenim na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy Spravy Zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci
~archiv TD" a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci ,,Typova Feseni".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Zpracovatel: Stavebni sprava vysokorychlostnich trati (SS VRT)

Sprava Zeleznic, statni organizace
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