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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifika ční údaje stavby 

Název:  Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice 
(včetně) 

Stupeň projektu:   Přípravná dokumentace (Dokumentace k územnímu řízení) 
Datum zpracování:  říjen 2015 

Charakter:  Optimalizace a rekonstrukce - liniová stavba 

 

1.2 Identifika ční údaje zadavatele stavby 

Objednatel dokumentace:  Správa železniční dopravní cesty, s.o., 
Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1, 
IČ 70 99 42 34 

Kontaktní adresa :  Správa železniční dopravní cesty, s.o., 
Stavební správa západ, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby:  Ing. Michaela Ječmínková 

 

1.3 Identifika ční údaje zhotovitele stavby 

Zpracovatel dokumentace:  METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 
Praha 2 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jaroslav Janeček 

 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

2.1 Údaje o umíst ění stavby 

Kraj:   Středočeský 

Obce s rozší řenou p ůsobností:  Čelákovice 
Obce:   Čelákovice, Mstětice 
Katastrální území:   Zeleneč, Mstětice, Nehvizdy, Záluží u Čelákovic, 

Čelákovice 

Kategorie dráhy:   celostátní 
Traťový úsek :  km 8,770 na Čelákovickém zhlaví – km 14,980 (poslední 

výhybka Mstětic) 
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3. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 
Objekt SO 04-40-02 Trafostanice je ve vlastnictví: 
Posklizňová linka Čelákovice, a.s.,  
Cihelna 2066, 250 88 Čelákovice 
 
Objekt SO 04-40-02 se nachází na následujícím pozemku: 
Parcelní číslo: 3506/01 
Katastrální území: Čelákovice 619159 
Číslo LV: 2293 
Parcela katastru nemovitostí 
Způsob využití: manipulační plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastník: Buryánek Otakar, Březiněveská 67, 25064 Hovorčovice 
 

4. ZPRACOVATELÉ ČÁSTI  E.2.2 

- stavebně architektonické řešení objektů a koordinace Ing. arch Jiří Škrábek 

- elektroinstalace a osvětlení Jaroslav Šebek 

 

5. VÝCHOZÍ PODKLADY A PR ŮZKUMY 

• Studie proveditelnosti optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany       
zpracovaná SUDOP Praha a.s. z roku 7/2013 

• Přípravná dokumentace stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha 
Vysočany, 2.stavba“ z roku 2009 

• Přípravná dokumentace stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha 
Vysočany, 2.stavba – přeložka trati km 8,770-11,975“ z roku 12/2011 

• Posouzení geotechnického a stavebnětechnického průzkumu – Stavební geologie – 
Geotechnika, a.s., z roku 2015 

5.1 Zákony, vyhlášky 
K nejdůležitějším zákonům a vyhláškám, ze kterých se vycházelo při zhotovení dokumentace 
pro výběr dodavatele stavby, patřily: 

• zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon); 
v platném znění 

• zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního 
zákona a zákona o vyvlastnění; v platném znění 

• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; v platném znění  

• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; v platném 
znění 

• vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu; 
v platném znění 
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• zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů; v platném znění 

• vyhláška č. 173/1995 Sb. Dopravní řád drah; v platném znění 

• vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah; v platném znění 

• zákon 185/2001 Sb. o odpadech; v platném znění 

• zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí; v platném znění 

5.2 Normy, p ředpisy 
Ve výčtu norem jsou uvedeny pouze ty nejdůležitější, mající vztah především k problematice 
navrhování komunikačních a drážních zařízení: 

• ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení stavebních částí 

• ČSN EN 1990 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

• ČSN 73 6301 –  Projektování železničních drah 

• Směrnice SŽDC, s.o., č. 16/2005 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 11/2006 - Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních  

 

6. ARCHITEKTONICKÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SO 04-40-01 

Navrhovaný objekt je situovaný v areálu posklizňové linky v mezistaničním úseku 
Čelákovice – Mstětice po levé straně kolejí v místě změny oblouku. 

Objekt je navržen jako náhrada za stávající objekt trafostanic, který bude z důvodů 
přeložky kolejí zdemolovaný. 

6.1 SO 04-40-02  Poskliz ňová linka – trafostanice 

6.1.1 Dispozi ční, architektonické a konstruk čně technické řešení 

Jedná se o železobetonový prefabrikovaný objekt o rozměrech 6,5 x 3,0 m, který je 
osazený do výkopu na vyrovnávací vrstvu štěrku tloušťky 200 mm (podklad pod 
prefabrikovaným objektem dle dodavatele prefabrikované trafostanice). 

V horní nadzemní části je objekt rozdělen na tři místnosti – místnost rozvodny VN; 
stanoviště transformátoru a místnost rozvodny NN. Světlá výška těchto místností je 2,3 m. V 
dolní části objektu se nachází kabelový prostor se světlou výškou 0,9 m. Zastřešení je 
řešeno plochou střechou ze železobetonového prefabrikátu, opatřeno větracím otvorem nad 
transformátorem. 

6.1.2 Elektroinstalace a osv ětlení 

Elektroinstalace nové budovy trafostanice bude napojena z vlastní uživatelské 
trafostanice 22/0,4kV, z rozvodny nn - rozváděč RS1.  

Z tohoto rozváděče bude provedeno osvětlení, zásuvkové rozvody a napojení stěnového 
ventilátoru a přímotopného konvektoru. Osvětlení je uvažováno průmyslovými zářivkovými 
svítidly s elektronickým předřadníkem 2x58W. Ovládání osvětlení je navrženo pomocí 
spínačů a přepínačů umístěných v osvětlovaných místnostech u vstupních dveří. Pro 
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intenzity osvětlení platí ČSN EN 12 464-1. Do jednotlivých prostor budou rozmístěny typové 
zásuvky 230V/400V. 

Rozvody elektroinstalace jsou navrženy kabely CYKY uloženými na kabelových 
konstrukcích na povrchu. Příslušenství bude použito v provedení pro venkovní prostředí.  

 

Energetická bilance 

Osvětlení      0,4 

Spotřebiče do zás. 230V    2,0 

Zásuvka 400V     4,0 

Vytápění, vzt     4,0 

Ostatní - rezerva     2,0 

Celkem  Pi      12,4 kW 

Současnost     0,5 

Celkem Ps      6,2kW 

 

Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna 1 

Pracovní prostředí, vnější vlivy, bylo stanoveno na základě ČSN 33 2000-5-51 ed.3. 
Jedná se o přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům členěným z hlediska nebezpečí 
úrazu el.proudem.  

Vnitřní prostory  

Určené hlavní vnější vlivy: skupina V. -  AB5, BA4, BC3, BD2,CB2.  

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou výše uvedené prostory 
charakterizovány jako bezpečné.  

 

Navržená elektroinstalace musí respektovat stanovené prostředí druhem ochrany a 
stupněm krytí IP. 

 

Hromosvod 

Objekt bude pomocí dvou svodů spojen přes zkušební svorky s vnější uzemňovací 
soustavou, která bude tvořena obvodovým, základovým zemničem. Zkušební svorky budou 
umístěny ve výšce 1,8 m nad zemí.  

Ochrana před bleskem bude provedena dle ČSN EN 62305-3. Parametry LPS / systému 
ochrany před bleskem / jsou určeny charakteristickými vlastnostmi chráněné stavby a 
uvažovanou hladinou ochrany před bleskem LPL. Předpokládá se III. třída LPS. Izolace 
svodů proti korozi při přechodu mezi betonem a zeminou a zeminou a vzduchem musí být 
proveden dle ČSN 33 2000-5-54 – ed.2. 

Provedení hromosvodu musí být v souladu s ČSN EN 62305-1,2,3,4 ed.2 za dodržení 
příslušných článků ČSN 33 2000-5-54 ed.3. 
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6.1.3 Vztah k podkladové DÚR (P řípravná dokumentace stavby "Optimalizace trati 
Lysá nad Labem - Praha Vyso čany, 2.stavba - p řeložka trati km 8,770-11,975" z roku 
12/2011) 

Z důvodů požadavků technologie přibyde z dispozičního hlediska místnost rozvodny 
VN. Trafostanice však bude o stejných rozměrech, jako v původní podkladové dokumentaci. 
Poloha trafostanice zůstává dle podkladové dokumentace. 

 

7. POŽADAVKY NA BOZP  

Při výstavbě stavební části, koordinaci stavebních prací s montážními pracemi 
technologickými i při pozdějším provozu musejí být respektována zákonná ustanovení, 
vyhlášky a další právní předpisy včetně technických norem a doporučení, týkající se tohoto 
stavebního objektu v oblasti předpisů k zajištění BOZP. 

Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy: 

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

- nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

- nařízení vlády č. 272/2011 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby 

Při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí je nutné se řídit následujícími 
předpisy: 

- Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o statní báňské 
správě v platném znění (poslední novelizace Zákonem č. 274/2008 Sb.), 

- Vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí v 
platném znění (poslední novelizace Vyhláškou č. 298/2005 Sb), 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. Vyhrazená tlaková zařízení a stanovení 
podmínek k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění (poslední novelizace Vyhláškou č. 
393/2003 Sb.), 

- Vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti hornickým 
způsobem, jakož i k projektování objektů v platném znění (novelizace Vyhláškou č. 298/2005 
Sb.), 
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Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat 
při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v 
souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a navazujícími nařízeními vlády, především ve 
vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na staveništi i při ochraně 
veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, 
výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. Musí provést 
opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a zdraví. Ve znění pozdějších předpisů. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou (§ 
14,odst.1.zákona č.309/2006). Ve znění pozdějších předpisů. 

Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník 
stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán ") podle druhu a velikosti stavby tak, aby 
plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné 
uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby (§ 
15,odst.2.zákona č.309/2006). Ve znění pozdějších předpisů. 

Pracovníci montážní organizace musí být o těchto předpisech prokazatelně školeni. 

 

8. SOUVISEJÍCÍ PS A SO  

E1.1 Železni ční svršek a spodek 

SO 04-10-01 Čelákovice – Mstětice, železniční svršek 

SO 04-11-01 Čelákovice – Mstětice, železniční spodek 

E1.4 Železni ční mosty a propustky 

SO 04-20-01 Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 9,008 

SO 04-20-02 Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 9,103 

SO 04-20-03 Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 10,299 

SO 04-20-05 Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 12,408 

SO 04-21-01 Čelákovice – Mstětice, propustek ve st. km 9,330 

SO 04-21-02 Čelákovice – Mstětice, propustek ve st. km 9,600 

SO 04-21-04 Čelákovice – Mstětice, propustek ve st. km 11,656 

SO 04-21-05 Čelákovice – Mstětice, propustek ve st. km 12,103 

SO 04-21-06 Čelákovice – Mstětice, propustek ve st. km 11,930 

SO 04-21-08 Čelákovice – Mstětice, propustek ve st. km 13,666 

E1.4 Zdi, náv ěsné lávky  

SO 04-24-01 Čelákovice – Mstětice, opěrná zeď ve st. km 9,335-9,520 

SO 04-26-01 Čelákovice – Mstětice, návěstní lávka ve st. km 9,330 
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SO 04-26-02 Čelákovice – Mstětice, návěstní lávka ve st. km 9,652 

E1.5.2 Silnoproudé 

SO 04-74-01 Čelákovice – Mstětice, km 9,530 – úprava venkovního vedení vvn 
110kV ČEZ 

SO 04-74-02 Čelákovice – Mstětice, km 9,550 – úprava venkovního vedení vvn 
110kV ČEZ 

SO 04-74-03 Čelákovice – Mstětice, km 9,580 – úprava venkovního vedení vvn 
110kV ČEZ 

SO 04-74-04 Čelákovice – Mstětice, km 9,177 – úprava venkovního vedení vn 22kV 
ČEZ 

SO 04-74-05 Čelákovice – Mstětice, km 9,187 – úprava venkovního vedení vn 22kV 
ČEZ 

SO 04-74-06 Čelákovice – Mstětice, km 10,170 – úprava venkovního vedení vn 
22kV ČEZ 

SO 04-74-07 Čelákovice – Mstětice, km 9,340 – úprava vedení nn ČEZ 

SO 04-74-08 Čelákovice – Mstětice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice 

SO 04-74-09 Čelákovice – Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 – úprava 
rozovodu nn v areálu posklizňové linky 

SO 04-74-10 Čelákovice – Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 – přípojka VN 
22kV pro TS v areálu posklizňové linky 

E1.5.4 Hydrotechnické objekty 

SO 04-75-01 Čelákovice – Mstětice, úprava vodoteče podél silnice III/2455 

SO 05-75-01 žst. Mstětice, úprava Čelákovického potoka ve st. km 13,836 

E1.6. Potrubní vedení 

SO 04-70-01 Čelákovice – Mstětice, kanalizace od propustku v st. km 11,930 

SO 04-70-02 Čelákovice – Mstětice, přeložka kanalizace v km 9,000 

SO 04-70-03 Čelákovice – Mstětice, posklizňová linka, přeložka kanalizace  

SO 04-71-01 Čelákovice – Mstětice, posklizňová linka, vodovod 

SO 04-71-02 Čelákovice – Mstětice, přeložka vodovodu v km 9,000 

E1.8 Pozemní komunikace 

SO 04-32-01 Čelákovice – Mstětice, posklizňová linka, úprava komunikací 

SO 04-31-01 Čelákovice – Mstětice, přeložka cesty v km 10,4 přeložky 

E2.1 Budovy 

SO 04-40-01 Čelákovice – Mstětice, posklizňová linka, požární nádrž 

SO 04-40-02 Čelákovice – Mstětice, trafostanice – posklizňová linka 

SO 04-40-03 Čelákovice – Mstětice, stavebniny, budova prodejny 

E2.3 Drobná architektura, oplocení 

SO  04-42-01 Čelákovice – Mstětice, posklizňová linka, oplocení 
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SO  04-42-03 Čelákovice – Mstětice, skládka, oplocení v km 10,4 přeložky  

E2.5 Demolice 

SO 04-45-01 Čelákovice – Mstětice, demolice - stavebniny 

SO 04-45-02 Čelákovice – Mstětice, demolice, jiné 

SO 04-45-03 Čelákovice – Mstětice, demolice – posklizňová linka 

E3.1 Trakční vedení  

SO 04-60-01 Čelákovice – Mstětice, trakční vedení 

E3.6 Rozvodny vn, nn, osv ětlení a dálkové ovládání odpojova čů 

SO 04-62-01 Čelákovice – Mstětice, provizorní odbočka Záluží – přípojka nn,  

osvětlení a DOÚO 

E3.7 Ukolejn ění kovových konstrukcí 

SO 04-61-01 Čelákovice – Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí 

 

 

9. PŘÍLOHY 

Vyjádření budoucího vlastníka 

Zápis z místního šetření z 18.09.2015 

Situace v měřítku 1:1000 

Půdorys a řezy trafostanice v měřítku 1:50 

Soupis prací 

 

 

V Praze dne 25.01.2016 Ing. arch. Jiří Škrábek a kol. 
          









Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vyso�any, 2. stavba

P�eložka trati km 8.77 - 11.975

SUDOP PRAHA a.s.
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Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vyso�any, 2. stavba

P�eložka trati km 8.77 - 11.975

SUDOP PRAHA a.s.
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METROPROJ EKT Praha a.s.
l.P. Pavlova 2, 120 00 Praha 2

Akce:
Datum:
Místo:
Přítomní:

Přílohy:

Zápis
Místní šetření

optimal izace traťového úseku Čel kákovice (mi mo)-Mstětice (včetně)
18.9.2015
Čelákovice _ZáluŽi (areál Posklizňové linky Čelákovice, a.s.)
lng. Milan Vágner (Posklizňová linka a.s.)
lng. Lucie Burdová (Metroprojekt)
lng. arch. Jiří Škrábek (Metroprojekt)

Na začátku jednání byl objasněn způsob zásobování vodou v areálu (vrt, odkud je
uŽitková voda ěerpána do objektu s 500l zásobníkem vody - v zaměření značeno HUV).
Stavbou trati nebude vr1 dotčen, nutné bude přemístit objekt se zásobníkem vody (k vrtu,
ponecháno řešení z r.2008), moŽno zmenŠit na půdorysnou plochu 3x3m' Zásobníková nádrž
bude vyuŽita stávající. Rozvody vody budou respektovat PD z r.2008, doplněna bude přípojka
vody k nové poŽární nádrŽi (u ní bude armaturní Šachta pro moŽnost vypuštění potrubí v
zámrzné hloubce). Prověřen bude stav plánované výstavby vodovodního přivaděěe do lokality
ZáluŽí. z nového přivaděče bude dle pŮvodní dokumentace vybudováno napojení
kancelářského objektu a patnácti bytových jednotek, které jsou doposud zásobovány z areálu'
Pokud nebude přivaděč realizován, je třeba zachovat stávající způsob zásobování vodou
(přeloŽit vodovod uŽitkové vody). Je nutné vést vodovody v dostatečné vzdálenosti od el.
kabelů, nejsou v zákresu lS, budou doplněny dle poskytnutých staých projektů.
Vyjasněna byla i situace s plynovody. V současné době je do areálu přiveden VTL (odbočka z
VTL DN300) ve správě RWE - nutno uvaŽovat při stavbě komunikace. V areálu je regulační
stanice, kde dochází ke sníŽení tlaku na NTL. Z areálového NTL je zásobována přípojka dvou
bytových domů (v souěasné době vyuŽití plynu jen pro vaření).
Předány byly podklady (staré dokumentace) ke kanalizaci. Na kanalizaci je zřízena retenČní
nádrŽ (dnes zakrytá) a kanalizace je zaústěna do záluŽského potoka.

Zapsala: lng. L. Burdová

Byly upřesněny místa, kde se budou nové stavební objekty nacházet. Stávající
vodárna má naddimenzované rozměry a nová vodárna bude o rozměrech minimálně 3x3m.
Stávající přístřešek pro automobily bude demontován a bude postaven nový přístřešek.
Statutární ředitel lng. Vágner poŽaduje pro nový přístřešek osm parkovacích míst, jako měl
stávající přístřešek' Z těchto dŮvodů bylo dohodnuto, Že se bude nový přístřešek nacházet
kolmo na stávající přístřeŠek. JelikoŽ nebyla dohledána stávající poŽárni zpráva, poŽaduje
statutární ředitel lng' Vágner požární nádÉ o objemu 150m", coŽ jsou rozměry stávající
poŽární nádže.

Zapsal: lng. arch. Jiří Škrábek

PosKllzŇovA L|NKA
čelÁrovlcE, a$. o

Cihelna 2066,25o 88 Čelákovice,/r ?. -lo/c /E:q/L/4/ Ptz? ?<ď/,l4qa
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04-40-01

04-71-01

04-10-01

04-11-01

04-45-03

04-40-02

04-40-03

04-40-03

04-40-04

04-24-01





Soupis prací SO
Název stavby : Optimalizace tra ťového úseku Čelákovice (mimo) - Mst ětice (v četně) Číslo stavby
Název SO : Čelákovice-Mst ětice, poskliz ňová linka, trafostanice Číslo SO SO 04-40-02
Datum zpracování : 29.10.2015
Poř.
číslo Číslo měrná 
pol. položky Název položky jednotka množství

1 2 3 4

Díl: ST Stavební práce
1 ST-001 Zemní práce (včetně odvozu zeminy) m3 59,55

2 ST-002 Podkladní konstrukce - šterkové lože (dle požadavků dodavatele) m3 7,79

3 ST-003 Dodávka prefa konstrukce trafostanice kpl 1,00

4 ST-004 doprava kpl 1,00

5 ST-005 montáž kpl 1,00

6 ST-006 jeřáb kpl 1,00

7 ST-007 Zpětný zásyp kolem objektu m3 20,23

8 ST-008 Pomocné a doplňkové práce kpl 1,00

9 ST-009 Okapový chodník kolem objektu m2 10,50

10 ST-010 elektroinstalace a osvětlení kpl 1,00


