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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Území stavby se nachází na katastrálním území Cheb v obci Cheb. Předmět stavby se 
nachází na více pozemcích (viz seznam v bodě m)), dle KN je druh pozemku je buď Ostatní 
plocha, Zastavěná plocha, Stavba pro dopravu. 

Výpravní budova se nachází v jihovýchodní části města Cheb. Objekt stavby je z východní 
strany lemován vlakovým nástupištěm, z jižní strany sousedí hranice řešeného území s 
budovou České pošty, s.p. Ze severu je území ohraničeno ulicí Wolkerova a na západní 
straně je stávající autobusové nádraží a centrální parkoviště. Území, na které bude stavba 
probíhat je z velké části zastavěno s velmi malým podílem zelených ploch. Účel území se 
stavebním záměrem nemění, využití jako budova pro dopravu zůstává beze změny. Stavební 
pozemek je výrazně obdélníkového tvaru. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
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Záměr investora se nachází na plochách: 

 

Záměr se v současnosti nachází na zastavitelných plochách včetně Severního a Jižního 
parkoviště. V době zpracování PD nebyly známy uzávěry nebo plomby na pozemcích, na 
nichž se stavba provádí. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 

Není žádáno o výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Tato dokumentace je vytvořena za účelem projednání DOSS, vlastníků sítí a vlastníků 
dotčených pozemků. Případné podmínky budou doplněny do verze čistopisu na Dopravní a 
energetický stavební úřad (DESÚ). 

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Geologie, geomorfologie 

Jedná se o morfologicky ploché, území, s nevýraznými elevacemi, které je součástí 

městské aglomerace. 

Předkvartérní podklad buduje variabilní sled lakustrinních jílů, písčitých jílů, písků a 

štěrků neogenního stáří vildštejnského souvrství (svrchní jílovito-písčitý vývoj). Kvartérní 

sedimenty představují relikty deluviálních a eolických, převážně jemnozrnných sedimentů. 

Nejmladším členem jsou různorodé navážky. 

Záplavová oblast: ne  

Důlní díla a poddolování 

Lokalita se nachází, dle údajů ČGS, v poddolovaném prostoru č. 29 – Cheb-východ, 

signatura GF P095061, západně pak poddolovaný prostor č. 32 Horní Dvory, signatura GF 

P095061. Dle uvedených informací se zde do 19. století těžilo hnědé uhlí. 

Sesuvy nejsou evidovány.  
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Hydrogeologie 
Daná lokalita spadá do hydrogeologické rajonizace – 2110 Chebská pánev 

v terciérních a křídových pánevních sedimentech. 

Hladina podzemní vody nebyla zachycena žádnou ze sond. 

Objekt výpravní budovy se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod a 

ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a minerálních vod. 

 
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 

Zaměření stávajícího stavu provedené: BW precision systems s.r.o. 

Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření parcel 1027, 4441 a přilehlého okolí. 
Součástí zaměření byl objekt výpravní budovy na parcele 1027. 

 
Stavebně technický průzkum provedený: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. 
Bylo provedeno zaměření výtahové šachty výškové části objektu, sondy do podlah pro 
ověření skladeb, sondy do stropních konstrukcí pro ověření krycích vrstev, použité výztuži. 
 
Stavebně historický průzkum provedený: Ing. Václav Kouba Projektový ateliér 
Bylo provedena historická rešerše stavebního vývoje objektu, popis stávajícího stavu, 
zhodnocení, náměty památkové péče 
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Pasportizace hodnotných prvků a inventarizace stavebních prvků v rámci Historického 
průzkumu provedený: Mgr. David Otáhal 
Dokumentace do větší podrobnosti mapuje hodnotné součásti stavby a do potřebného detailu 
specifikuje vše, co bylo ve stavebně historickém průzkumu určeno jako cenné či z hlediska 
stavební historie specifikováno jako podstatné a určující. Pozornost je věnována také těm 
součástem stavby, které naopak hodnotu nemají a jsou v kompozici objektu rušivými prvky. 
 
Inženýrsko – geologický průzkum provedený: Projekce iGEO s.r.o. 
 

Záplavová oblast: 
pro Q5, Q20 a Q100 nejsou evidovány žádné data. Záměr investora neleží v záplavové 
oblasti. 

 
Sesuvy nejsou evidovány. 

 
Hydrogeologie: 
Hladina podzemní vody ve vrtu hloubky 8m nebyla zastižena. 

 
Vzhledem k výše nedošlo k odběru vzorku a nebyla testována agresivita vody na betonové 
konstrukce. 
Geochemie: 
Kontaminace zemin v místě ZS1 a DPH1 byla posuzována subjektivně – zrak a čich. Žádná 
ze zastižených zemin nepáchla a nevytékala z ní žádná zvláštní kapalina.  
Dále byl odebrán vzorek zeminy ze ZS1 z hl. 0,1-0,2 m na stanovení kontaminace těžkými 
kovy. Zemina vyhovuje vyhl. vyhl. 273/2021 Sb. a navazují vyhlášce 455/2022 Sb. (viz 
příloha 4).  
V místě jižního parkoviště byl realizován vrt JV1, který byl zaměřený na stanovení PAU mezi 
obrusnou vrstvou a aktivní zónou. Na základě laboratorního rozboru realizovaného EMPLou 
AG spol. s r.o. Celkové množství PAU pro kvalitativní třídy znovuzískání asfaltové směsi ZAS-
T1 stanovuje ≤15 mg/kg sušiny. Tato vyhláška byla k 1.1.2021 zrušena (zákon 541/2020 Sb.). 
Nová vyhláška 283/2023 Sb. stanovila pro ZAS-T1 ≤12 mg/kg sušiny (tab. 1.1). Obrusná 
vrstva s výsledkem i makadam jsou tedy recyklovatelné. 
 
Základové poměry 
Základové poměry jsou spíše jednoduché, kdy jsou vrstvy průběžné, a hladina podzemní vody 
nebyla do hloubky 8,0 m zjištěna a nebude ovlivňovat založení. Plánovaná konstrukce 
podzemního parkoviště je spíše staticky náročná. Dle ČSN 1997-1 kap. 2 se jedná o 2. 
geotechnickou kategorii.  
Pod 0,8 m mocnou vrstvou navážky jsou přítomné písčité jíly a od hloubky přibližně 6,5 m 
střednězrnné a občasně jílovité písky. Zeminy nejsou příliš únosné, svědčí o tom nízký Edef 
získaný interpretací DPH i Eoed stanovený laboratorně.  
Zeminy spadají do I. třídy těžitelnosti (ČSN 73 6133) a do II. třídy vrtatelnosti (ČSN P 73 
1005).  
Nezámrzná hloubka je v 1,0 m. 
 
Radonový průzkum provedený: RADON STAV s.r.o. 
výsledek: radonový index střední 
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Korozní průzkum provedený: JEKU s.r.o. 
výsledek:  
 

 

 
požadovaná ochrana před bludnými proudy viz. B.2.11 b) 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů  

 
Dotčené území se nachází:  

• nemovitá kulturní památka 

Dotčené pozemky se nenachází: 

• zvláštně chráněné území 

• lokalitě soustava Natura 2000 

• v záplavovém ani poddolovaném území 

• nejsou evidovány BPEJ 

 

Stavba se nachází v ochranných a bezpečnostních pásmech inženýrských sítí: 

Ochranné pásmo elektrického vedení 

Zemní kabelové vedení NN 1 m od krajního kabelu na každou stranu. 
U napětí nad 220 kV do 400 kV      20 m 
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Ochranné pásmo telekomunikačních vedení 

Ochranné pásmo se taxativně neuvádí, je nutné při křížení nebo souběhu s vedením dodržet 
ČSN 73 6005. 

Ochranné pásmo plynovodů 

Ochranné pásmo je vymezeno v zákoně č. 458/2000 Sb., v platném znění. § 68 odst. (3) 
Ochranná pásma činí: 
U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, kterými se rozvádí plyn v zastavěném 
území obce        1 m 
U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od půdorysu 4 m  
U technologických objektů na všechny strany od půdorysu   4 m 

Bezpečnostní pásma plynovodů 

U vysokotlakých plynovodů nad DN700     65 m 
U velmi vysokotlakých plynovodů nad DN500    160 m 

Ochranné pásmo zařízení pro rozvod tepelné energie 

U teplovodů, horkovodů       2,5 m 

Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací 

Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb.: 
U vodovodů do průměru 500 mm včetně  1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí 
U vodovodů nad průměr 500 mm      2,5 m 

Ochranné pásmo dráhy 

Ochranné pásmo dráhy tvoří podle zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 8 a § 9 tvoří prostor po 
obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou ve vzdálenosti od 
míst vymezených jednotlivým typům drah. Omezení až zákazy využití území a omezení práv v 
obvodu a ochranném pásmu dráhy určí drážní správní úřad. Pro dráhu vedenou po pozemních 
komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné 
pásmo nezřizuje. 

Prostor ochranného pásma dráhy je vymezený vzdáleností od určených objektů dráhy podle 
typu dráhy a dalším omezením. Obvod dráhy je území určené pro umístění stavby dráhy. U 
stávajících drah je vymezen pozemkem dráhy. Obvod dráhy je plocha, ochranné pásmo dráhy 
vytváří prostor.  
 

 
Typ dráhy 

Vzdálenosti [m] 

od osy krajní koleje od hranice obvodu dráhy 

dráhy celostátní, regionální nad rychlost 
160km/h 100 30 

dráhy celostátní, regionální ostatní 60 
 

vlečky 30 - 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  

Q100, Q20, Q5: 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba si vyžádá krátkodobý zábor pozemků po obvodě SO 01-71-01 Výpravní budovy pro účely 
rekonstrukce fasády, předláždění chodníků po sanaci střechy severní chodby, úpravu sjezdu do 
severního parkoviště, vytvoření sjezdu k jižnímu parkovišti. 

Po dokončení rekonstrukce nebude mít předmět PD zvláštní dopad na okolní stavby a pozemky. 

Ochrana okolí 

Během stavby bude zřízeno bezpečnostní pásmo a použito oplocení. Po dokončení stavby není 
vyžadována zvláštní ochrana okolí. 

Vliv stavby na odtokové poměry v území 

Objekty SO 01-50-01, SO 01-50-02 a SO 01-71-01 budou nebo již jsou připojeny k stávající kanalizační 
síti v okolí. Předmět PD nezhoršuje stávající odtokové poměry v území. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Dojde ke kacení stromu (s obvodem kmene 148 cm ve výšce 130 cm nad povrchem) na jižní 
straně řešeného území na parkovišti pro zaměstnance ETCS a ČD - Telematika. Jiné 
požadavky na kácení dřevin nejsou. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Parcely, na kterých se stavba provádí, nemají evidované BPEJ ani neplní funkci lesa. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající 
technické vybavení území, přeložky inženýrských síti, možnost bezbariérového 
přístupu k navrhované stavbě 

SO 01-71-01 Výpravní budova žst. Cheb  

• je v současnosti napojen na všechny potřebné inženýrské sítě 

• objekt má bezbariérový přístup a rekonstrukcí se tento stav nemění 

SO 01-50-01 Pozemní komunikace – Sever 

• je v současnosti napojen na všechny stávající inženýrské sítě 

• objekt bude mít bezbariérový přístup 

• objekt má stávající dopravní napojení, objekt vyvolá úpravu sjezdu do 1PP a novou 
výhybnu pro jednosměrnou rampu 

SO 01-50-02 Pozemní komunikace – Jih 

• zřizuje se nová kanalizační přípojka odvodnění parkovacích a pojížděných ploch 
s OLK a retencí 

• objekt bude mít bezbariérový přístup 

• zřizuje se nové dopravní napojení sjezdu 
 
Přeložky inženýrských sítí vyvolané stavbou severního parkoviště: 
SO 01-51-01.07 název pro podobjekty SO 01-51-01.07

SO 01-51-01.07.1 zařazený podobjekt SO 01-51-01.07.1

SO 01-51-01.07.2 zařazený podobjekt SO 01-51-01.07.2

SO 01-51-01.07.3 zařazený podobjekt SO 01-51-01.07.3Kabel ETCS

Přeložky

SLB - ČD - Telematika a.s.

NN - SEE

 
 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

SO 01-50-01 Pozemní komunikace – Sever 

• úprava sjezdu, zpevněných ploch a výstavba výhybny na pozemku 139/19 v majetku 
Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

SO 01-50-02 Pozemní komunikace – Jih 

• odkup části pozemku 2615/1 ve vlastnictví České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

• vytvoření sjezdu, úprava zpevněných ploch a umístění inženýrských sítí a jejich 
ochranných pásem na pozemek 1454/2 ve vlastnictví Město Cheb, náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 
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Věcná břemena: 

V současnosti jsou na fasádě objektu výpravní budovy umístěné nápisy plastické “CHEB“ a 
umělecká zdobná plastika, na které je s městem Cheb uzavřena smlouva o výpůjčce 
č.2967200816. Z toho důvodu bude OŘ ÚNL informováno min. 3 měsíce před zahájením 
stavebních prací z důvodu ukončení smlouvy. 

Další části objektu, které jsou smluvně ošetřeny s městem jsou prostory podloubí směrem na 
sever k ulici Wolkerova, odjezdová informační tabule s odjezdy autobusů na fasádě u 
autobusového nádraží v podloubí a kotvení (konzola) zastřešení přístupu na autobusové 
nádraží. 

Plastické nápisy: 

  

 

Zdobná plastika na západní fasádě: 
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Prostory podloubí na západě a severu objektu: 
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Kotvení zastřešení přístupu na autobusové nádraží: 
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Odjezdová informační tabule autobusů: 

 

S městem Cheb je uzavřena Dohoda o umístění zařízení trvalého charakteru na tabuli odjezdů MHD, 
která bude i po rekontrukci zachována na stávajícím místě. 
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Seznam nájemních smluv ve výpravní budově Cheb k 31.1.2025 

Číslo NS  Nájemce
  

Účel užívání Doba 
nájmu 

ZOV Předmět nájmu 

2967200715 EURO JMD s.r.o Sklad pro potřeby 
AUTOŠKOLY 

NS od 
1.6.2015 - 
DN 3 měsíční 
výpovědní 
dobou 

Bez náhrady - 
bude 
ukončeno. 

1S121 a 1S120 (suterén) 

2967202512 Réda Lukáš Zkušebna hudební 
skupiny 

NS od 
1.11.2012 - 
DN 3 měsíční 
výpovědní 
dobou 

Bez náhrady - 
bude 
ukončeno. 

1S108;1S103;1S102; 1S101 
a 1S104 (suterén CO kryt 
č.1) 

2968001018 AŽD Praha s.r.o. Administrativní zázemí 
při stavbě "Modernizace 
ŽST Cheb" 

NS od 
1.5.2018 - 
DN 3 měsíční 
výpovědní 
dobou 

Bez náhrady - 
bude 
ukončeno. 

0P51 - (celnice) 

2967219407 Česká 
spořitelna, a.s. 

Umístění bankomatu NS od 
1.7.1996 - 
DN 3 měsíční 
výpovědní 
dobou 

Bez náhrady - 
bude 
ukončeno. 

0P21 - (pokladna ČD) 

2967219307 Florusová Hana Kadeřnictví NS od 
1.5.2004 - 
DN 3 měsíční 
výpovědní 
dobou 

Bez náhrady - 
bude 
ukončeno. 

0P150;0P165;0P166; 
0P163; 0P164 

2967219107 Konečná Olga Dámské Kadeřnictví NS od 
1.9.1999 - 
DN 3 měsíční 
výpovědní 
dobou 

Bez náhrady - 
bude 
ukončeno. 

0P167;0P168;0P165; 
0P166;0P161;0P162 

2967219207 SAFEGUARD 
SERVICE, a.s. 

 

Zázemí pro činnost 
ostrahy 

NS od 
1.1.2005 - 
DN 3 měsíční 
výpovědní 
dobou 

 

Bez přerušení 
(čl. 6.3) 

0P183;0P184;0P187;0P195; 
0P196;0P197;0P198;0P199 

2967202212 Lhota Radek Kancelář TAXI NS od 
1.7.2012 - 
DN 3 měsíční 
výpovědní 
dobou 

Bez náhrady - 
bude 
ukončeno. 

0P144 

2967200613 Lagardere 
Travel Retail, 
a.s. 

Pekařství a cukrářství NS od 
1.7.2013 - 
DN 6 měsíční 
výpovědní 
dobou 

Bez náhrady - 
bude 
ukončeno. 

0P145;0P146;0P149 

2967200807 Lagardere 
Travel Retail, 
a.s. 

Prodej tabáku, tisku a 
dop.sortimentu 

NS od 
1.5.2006 - 
DU do 
8.8.2029 

Bez náhrady 
lze podobu 
stavby 
přerušit (čl. 
6.3.) 

0P140;0P141;0P142;0P143 
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6508002624 Železniční 
muzeum 
Kraslice,zapsaný 
ústav 

Informační skříňka NS od 
1.3.2024 - 
DN 3 měsíční 
výpovědní 
dobou 

Bez náhrady - 
bude 
ukončeno. 

V č.28 

6508007421 Muzejní 
úzkorozchodná 
dráha Kateřina, 
o.p.s. 

Informační skříňka NS od 
1.11.2021 - 
DN 3 měsíční 
výpovědní 
dobou 

Bez náhrady - 
bude 
ukončeno. 

V č.36 

2967219607 Junák - český 
skaut, středisko 
Šedého vlka 
Cheb, z. s. 

Informační skříňka NS od 
1.9.2003 - 
DN 3 měsíční 
výpovědní 
dobou 

Bez náhrady - 
bude 
ukončeno. 

S č.20 

8011000616 ČD, a.s. Zázemí dopravce  Bez přerušení Prostory suterén, přízemí a 
1. patro 

2968001817 ČD, a.s. Zázemí dopravce  Bez přerušení Prostory suterén, přízemí a 
1. patro 

2968000218 ČD Cargo, a.s. Zázemí dopravce  Bez přerušení Prostory 1. patro 

6508000420 Město Cheb Zázemí městské policie NS od 
1.9.2020 - 
DN 3 měsíční 
výpovědní 
dobou 

Bez náhrady 
lze podobu 
stavby 
přerušit (čl. 
6.3.) 

0P151;0P152;0P153;0P154 

Smlouva o 
výpůjčce č. 
2967200816 

Město Cheb Umístění 3 kusů 
neonových nápisů 
"CHEB" a umístění 
plastiky na obvodu 
pláště 

NS od 
30.6.2016 - 
lze ukončit 
dohodou 

Uvedeno v 
SZT str. 13 a 
16 

Obvod pláště VB Cheb 

Dohoda o 
umístění 
zařízení 
trvalého 
charakteru 

Město Cheb LCD panel - informace o 
odjezdech/příjezdech 
autobusů 

DN 1 měsíční 
výpovědní 
dobou 

Uvedeno v 
PDPS 

Umístěn v podloubí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb 

 

 

 

 

 19 

 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 

provádí 

Katastrální území Cheb [650 919] 

Seznam pozemků a staveb, na kterých se stavba provádí 

pozemky v řešeném území - mimo pozemky vlastněné investorem stavby 

č.parc. výměra 

(m2) 

druh pozemku katastrální 

území 

způsob ochrany vlastnické právo 

1391/9 3246 ostatní plocha Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb 

1454/2 10620 ostatní plocha Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb 

1454/10 1553 ostatní plocha Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb 

1454/35 397 ostatní plocha Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb 

2615/1 244907 ostatní plocha Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 

Svobody 1222/12, Nové Město, 

110 00 Praha 1 

3294 256 ostatní plocha Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb 
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Seznam pozemků a staveb, na kterých se stavba provádí 

ve vlastnictví investora 

č.parc. výměra 

(m2) 

druh pozemku katastrální 

území 

způsob ochrany vlastnické právo 

st. 1027 5374 

 

zastavená 

plocha a 

nádvoří, stavba 

pro dopravu 

(č.p. 1301) 

Cheb 

[650919] 

nemovitá kulturní 

památka 

Česká Republika 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 

1003/7, Nové město, 110 00 

Praha 1 

st. 4441 13 zastavená 

plocha a 

nádvoří, objekt 

občanské 

vybavenosti 

Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

Česká Republika 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 

1003/7, Nové město, 110 00 

Praha 1 

st. 6947 115 zastavená 

plocha a 

nádvoří, stavba 

technického 

vybavení 

Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

Česká Republika 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 

1003/7, Nové město, 110 00 

Praha 1 

4440 965 Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

Česká Republika 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 

1003/7, Nové město, 110 00 

Praha 1 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

 

Seznam pozemků a staveb, na kterých se stavba provádí 

pozemky v řešeném území - mimo pozemky vlastněné investorem stavby 

č.parc. výměra 

(m2) 

druh pozemku katastrální 

území 

způsob ochrany vlastnické právo 

1391/9 3246 ostatní plocha Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb 

1454/2 10620 ostatní plocha Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb 

2615/1 244907 ostatní plocha Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 

Svobody 1222/12, Nové Město, 

110 00 Praha 1 

3294 256 ostatní plocha Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1    Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 
dráze nebo objektu – kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod. 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice v 
Chebu. 

V současném stavu nevyužívané prostory výpravní budovy postupně chátrají. Záměr stavby 
má za cíl obnovit vzhled a funkčnost všech prostor v objektu. Budova byla Ministerstvem 
kultury roku 2016 prohlášena za kulturní památku.  

Seznam pozemků a staveb, na kterých se stavba provádí 

ve vlastnictví investora 

č.parc. výměra 

(m2) 

druh pozemku katastrální 

území 

způsob ochrany vlastnické právo 

st. 1027 5374 

 

zastavená 

plocha a 

nádvoří, stavba 

pro dopravu 

(č.p. 1301) 

Cheb 

[650919] 

nemovitá kulturní 

památka 

Česká Republika 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 

1003/7, Nové město, 110 00 

Praha 1 

st. 4441 13 zastavená 

plocha a 

nádvoří, objekt 

občanské 

vybavenosti 

Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

Česká Republika 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 

1003/7, Nové město, 110 00 

Praha 1 

st. 6947 115 zastavená 

plocha a 

nádvoří, stavba 

technického 

vybavení 

Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

Česká Republika 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 

1003/7, Nové město, 110 00 

Praha 1 

4440 965 Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Cheb 

[650919] 

nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

Česká Republika 

Správa železnic, s.o., Dlážděná 

1003/7, Nové město, 110 00 

Praha 1 



 

 

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb 

 

 

 

 

 23 

 

 

V rámci předprojektových prací proběhla pasportizace a zhodnocení historických prvků v 
objektu. Prvky, které byly prohlášeny jako historicky cenné jsou vypsány v tabulkách 
restaurátorských záměrů, které jsou součástí PD. Tyto tabulky popisují, jak se má s 
jednotlivými prvky naložit. Jestli se mají repasovat, případně jestli se vytvoří dobová replika 
nebo jestli se prvek věnuje případně uloží do depozitu a v návrhovém stavu s ním není 
počítáno. 

Při stavebně historickém průzkumu byl částečně zjištěn stav části nosné konstrukce a podlah. 
Byly provedeny kopané sondy do podlah a jádrové průvrty do betonových konstrukcí, 
případně odšramování kolem spodní výztuže trámů. Z výsledku vyplývá že stav nosné 
konstrukce až na výjimky odpovídá stáří objektu, která je již za svou návrhovou životností. 
Avšak je nutné brát v potaz, že průzkumy nemohou určit přesný rozsah porušení a degradace 
konstrukce. V provedených sondách v byl ověřován stav výztuže, hlavně její koroze.  

Provedené sondy STK odhalily na některých místech konstrukce korozní úbytky a narušenou 
krycí vrstvu betonu. Jedná se nejspíš o kombinaci vlivu karbonatace betonu a přítomnosti 
vlhkosti (z provozu, v 1PP vzlínání vody ze základů). Sledované korozní úbytky cca 1,0 mm 
můžou mít vliv na únosnost konstrukce a v kriticky zasažených místech je potřeba provést 
sanaci. Průzkum také zjistil následující konstrukční materiály: 

  Beton: většinou odpovídá třídě C20/25, podle PD by měl beton odpovídat min. třídě C16/20 

• Ocel: dle PD 10002 – fyk = 210 MPa – hladká výztuž 

V rámci průzkumu proběhly také destruktivní zkoušky pevnosti betonu podle ČSN EN 12390 – 
3. Zkoušky byly provedeny napříč objektem pro zjištění kvality betonu. Ze zkoušek vyplývá, že 
pevnost betonu v tlaku se pochybuje od 18MPa do 30 MPa 

Výplně otvorů na fasádě jsou již za hranicí životnosti a pro další provoz budovy budou 
vyměněny za dobové repliky. 

Na základě výsledků stavebně technického průzkumu, kdy proběhla podrobná vizuální 
prohlídka, a to jak stavebních, tak izolačních materiálů včetně ověření materiálů v sondách, 
které byly provedeny v rámci průzkumu lze usoudit, že na stavbě nebyly nalezeny materiály, u 
kterých by byla zjištěn výskyt nebo použití azbestu. 

b) účel užívání stavby 

Výpravní budova slouží jako polyfunkční objekt – odbavovací hala pro cestující, 
administrativní prostory, retaily, technické prostory pro provozuschopnost dráhy a objektu, 
sklady, multifunkční prostor v 7NP. Součástí projektu je vytvoření nových parkovacích ploch 
pro zaměstnance a veřejnost – jižní parkoviště pro parkování zaměstnanců, severní 
parkoviště – parkovací dům pro veřejnost a zaměstnance SŽ. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů 
stavby s ohledem na umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční 
technologie a rámcová dopravní technologie), navrhované kapacity stavby včetně 
základních technických parametrů stavby (navržené traťové rychlosti, označení 
polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných 
provozních a dopravních technologiích a zařízeních) 

Rekonstrukce výpravní budovy nevyvolává úpravy na železniční trati. 
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e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby, nebo souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách 
z platných předpisů a norem a souhlasu provozovatele dráhy s použitím 
neschváleného a nezavedeného zařízení 

Je žádána výjimka z předpisu S10 na požadavky bezbariérově užívané výtahové kabiny. 

Stávající konstrukční systém objektu neumožňoval bez nepřiměřených finančních nákladů a 
rozsáhlých konstrukčních úprav osadit kabinu výtahu v minimálních půdorysných rozměrech a 
světlosti šířky vstupu do kabiny min. 900 mm. Maximální možná světlost šířky průchodu do 
kabiny je max 800 mm za současných stavebních úprav využívajících maximální prostor mezi 
sloupy konstrukčního systému. 

Výjimka byla na projednání mezi GP a zástupci SŽ předběžně udělena s přihlédnutím k faktu, 
že výtah výškové části nebude sloužit pro pohyb a odbavení cestujících železniční dopravy. 

O ostatní výjimky žádáno nebylo. 

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Předložená dokumentace je vypracovaná pro účely vydání vyjádření a stanovisek dotčených 
orgánů státní správy v projektové fázi dokumentace pro územní rozhodnutí a vydání 
společného povolení stavby. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Předmět PD je součástí území, nacházejícího v ochranném pásmu památkové rezervace a 
nemovité kulturní památky. Předmět PD se nachází v ochranném pásmu železnice – PD je 
vypracovávána v rámci předpisů Správy železnic. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

Energie 

Celkový soudobý příkon za celý objekt je   240,87 kW pro letní období 

       258,69 kW pro zimní období 
Celková spotřeba elektrické energie za celý objekt za rok je 566 524 kWhod/rok 
Vypočtený proud pro celý objekt je    366,07 A 

Množství splaškových vod 
Průměrné denní množství splaškových odpadních vod 8,8 m3/den  
Celkové množství splaškových odpadních vod 3216 m3/rok  

Množství potřeby vody 
Průměrná denní potřeba vody 8,8 m3/den  
Průměrná roční potřeba vody 3216 m3/rok  
Maximální hodinová potřeba vody Qhmax 0,25 m3/hod 

Množství potřeby teplé užitkové vody 

Průměrná denní potřeba teplé vody 5,48 m3/den  
Spotřebovaná energie na přípravu teplé vody 86,3 MWh/rok. 



 

 

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

Energie na vytápění 

Na základě tepelných ztrát objektu a na základě stavební konstrukce a klimatických 
podmínkách je potřeba tepla na vytápění stanovena na 461 kW. Roční spotřeba je pak 
stanovena na 1050,1 MWh/rok. 

Energie na chlazení 

Na základě tepelných zisků objektu a na základě stavební konstrukce a klimatických 
podmínkách je potřeba tepla na chlazení stanovena na 335,6 kW. Roční spotřeba je pak 
stanovena na 180 MWh/rok. 

Retenční nádrž: 

V objektu je navržena retenční nádrž. Objem nádrže 256,88 m3 na regulovaném odtoku a 
bezpečnostním přepadu bude umístěna dvojitá zpětná klapka proti vzduté vodě. Nádrž bude 
železobetonová monolitická umístěná v suterénu. 

Odpady: 

Zákon o odpadech neurčuje velikost shromažďovacích prostředků vztažených na jednu osobu 
v objektu dopravní infrastruktury. Sběrné nádoby ve veřejném prostoru musí být rozmístěny v 
přiměřené vzdálenosti a dostatečném počtu, aby návštěvníci, klienti a zákazníci mohli odpady 
odkládat. Není stanoven žádný požadavek na umístění nebo hustotu rozmístění sběrných 
nádob. 

Navrženým množstvím velkoobjemových kontejnerů (8 ks) na venkovní ploše místnost 1S160 
je možno vykrýt požadavky na shromažďování zbytkového komunálního odpadu a plastů (ve 
své podstatě obalových odpadů).   

Třída energetické náročnosti: 

- C 

Kapacitní údaje: 

  Severní parkoviště:   1558 m2 

 Jižní parkoviště:    606 m2  

  Výpravní budova:  9361 m2 

Obestavěný prostor výpravní budovy:  47 825 m3 

Obestavěný prostor parkovacího domu:  4 348 m3 

Obestavěný prostor celkem:   52 173 m3 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

Předpokládaný začátek realizace záměru investora je 1.2.2026. Předpokládaná doba 
realizace je 24 měsíců. 
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j) základní požadavky na předčasné užívaní staveb a staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

V rámci rekonstrukce bude objekt SO 01-71-01 Výpravní budova fungovat bez přerušení 
provozu v rámci odbavení cestujících a technologií pro provozuschopnost dráhy. V nezbytně 
nutném počtu budou fungovat i kanceláře administrativního provozu. 

V době vytváření PD nebyly známy jiné požadavky na předčasné užívání stavby nebo 
zkušební provoz. 

k) orientační náklady stavby 

cca 650 mil. Kč 

B.2.2    Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanistické řešení – kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení nebude rekonstrukcí železniční stanice dotčeno a návrh počítá se 
zachováním stávajících poměrů. Železniční stanice Cheb se nachází jihovýchodně od centra 
města a ukončuje hlavní třídu (ulice Svobody) vedoucí do historického centra města na 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. K budově se dá dostat motoricky z ulic Žižkova a Wolkerova. 
Samotná budova má orientaci sever jih s mírným odklonem. Východně od budovy se nachází 
nástupiště s kolejištěm pro osobní přepravu, a ještě dále odstavné kolejiště pro průmyslovou 
přepravu. Na západní straně budovy se nachází náměstí Dr. Milady Horákové, které je 
tvořeno v jižní části zelená parková plocha navazující na kruhový objezd a kapacitní 
parkoviště pro nádraží. V severní části náměstí se nachází autobusové nádraží. Tyto části 
jsou ve středu odděleny hlavním pěším tahem navazujícím na ulici Svobody. Náměstí je ze 
severu ohraničeno bytovým domem, ke kterému vede zastřešená pěší komunikace propojující 
parter nádraží s ulicí Wolkerova. V této severní části nádraží se nově navrhuje jednopodlažní 
parkovací dům, který je výškově zarovnán s vlakovým a autobusovým nádražím, a nově tak 
umožňuje pěší a cyklistické propojení obou nádraží i mimo nádražní budovu. Náměstí je z 
jižní části ohraničeno administrativní budovou České pošty. Mezi nádražím a administrativní 
budovou se navrhuje nová parkovací plocha, ke které se bude přijíždět z kapacitního 
parkoviště a bude se zde mísit pěší a motorová doprava. Tento pozemek zůstává oplocený a 
nemění se tak propustnost území. 

b) architektonické řešení – tvarové řešení, materiálové a barevné řešení 

Budova nádraží byla postavena na počátku 60. let a je pojata ve funkcionalistickém stylu 
ovlivněném bruselským stylem. Nádraží je vedeno jako kulturní památka na seznamu 
ministerstva kultury.  

Architektura objektu je založena na kontrastu horizontální formy s až levitující vertikální 
hmotou administrativní, správní částí. Hlavní vstup je umístěn do nejvýraznějšího místa právě 
pod věž a vyzdvihuje jeho význam. Výtvarně je také důležitým prvkem orientace oken kde 
spodní horizontální podlaží jsou prosklena směrem ke vstupu a do kontrastu je v tomto 
pohledu ponechána věž zcela bez oken jako „těžká hmota“. Toto horizontální prosklení 
prosvětluje hlavní halu z vrchního podlaží, a návrh zarovnává prosklení na úroveň atiky, čímž 
se navrací vzhled budovy do původní funkcionalistické podoby. Odlehčení jinak těžkého 
kvádru je provedeno odsunutím střechy od hlavní hmoty a vytvoření „temné“ spáry a 
vznášející se střechy. Tato kompozice umožnuje jedinečný výhled ze vzniklého ochozu, který 
ale dneska nevyužívá svůj potenciál. Proto je zde navrženo nové panoramatické zasklení, 
které podtrhuje horizontální formu stávajícího ochozu a umožňuje jeho využití. Interiér má již 



 

 

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb 

 

 

 

 

 27 

 

 

poměrně jasné funkční schéma, kde od centricky umístěného vestibulu jsou symetricky 
umístěny dvě administrativní části „točící“ se kolem patií. Tyto vnitřní dvorky jsou dnes 
postupem času potlačeny a v návrhu s nimi pracujeme formou, která umožňuje využití těchto 
prostor jako pobytových pro kancelářské a provozní prostory rozšiřující denní místnosti do 
exteriéru s částečným zastřešením. Po provedených průzkumech upřednostňujeme 
znovuobnovení prosklených stropů na dvorcích, jež prosvětlovaly interiér podzemního podlaží. 
Materiálové řešení budovy je převážně zachováno z doby první výstavby, kde se na fasádě 
kombinuje červenohnědý a světle béžový (slonová kost) řezný obklad, které dohromady 
podtrhují horizontální a vertikální členění budovy. Návrh počítá se zachováním tohoto členění 
a původního obkladu, který bude očištěn od nečistot a budou opraveny nebo vyměněny 
poškozené části. Ostatní části budovy jsou omítnuty břizolitovou omítkou v různých 
nepůvodních barvách a soklová část je převážně obložena betonovým obkladem. Tyto plochy 
budou opraveny a barevně sjednoceny do světle béžové barvy, čímž bude barevnost fasády 
podtrhovat jednoduchou funkcionalistickou formu objektu a její členění na vertikální a 
horizontální části. Výplně otvorů budou vyměněny za repliky původních výplní a budou 
barevně sjednoceny do světle béžového odstínu. Na střechu budovy se přemisťují stávající a 
nové technologie, mezi kterými jsou nejvýraznější fotovoltaické panely a nový hromosvod. 
Veškeré technologie jsou umisťovány tak, aby nebyly z pohledu chodce viditelné a nerušily 
tak historický vzhled budovy. 

B.2.3    Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech – včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 
stavba je navržená tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek poškození 
stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Záměr rekonstrukce výpravní budovy v Chebu je obnovit funkčnost a estetiku celého objektu. 
V návrhu se počítá nejen s rekonstrukcí samotné výpravní budovy, ale i s vybudováním 
severního dvoupodlažního parkoviště a jižní parkovací plochy.  

V exteriéru proběhne obnova a modernizace obvodového pláště, kdy bude fasádní obklad 
očištěn, dlaždice s nedostatečnou přídržností k obkladu, případně poškozené dlaždice budou 
nahrazeny novými, rozměrově a barevně odpovídající stávajícímu obkladu. Okenní výplně 
budou nahrazeny za dobové repliky. Dojde také k modernizaci výtahu ve výškové části 
objektu, kdy bude stávající výtah kompletně vybourán včetně obvodových konstrukcí a bude 
nahrazen novým, moderním výtahem. Uvnitř objektu dojde k dispozičním změnám, tak aby 
stavba splňovala veškeré požadavky na pracovní prostředí. Do objektu budou instalovány 
nové technologie včetně nuceného přívodu a odvodu vzduchu z navržených místností a 
technologie chlazení v kancelářských prostorech. Dojde k rekonstrukci veřejných wc v přízemí 
objektu přístupných z odbavovací haly. Dojde k výměně celého souvrství skladeb mimo 
prostory památkově chráněné. Z dispozičními úpravami souvisí i vybourání stávajících 
nenosných konstrukcí, ty budou v novém stavu nahrazeny za sádrokartonové, v suterénu za 
zděné. Nové povrchové úpravy budou splňovat požadavky platných norem a vyhlášek. V 
objektu výpravní budovy dojde kompletně k výměně rozvodů TZB. Rozvody, které jsou 
nezbytné pro provoz budovy budou během rekonstrukce ochráněny. V suterénu je uvažováno 
s výstavbou nové retenční nádrže a nových strojoven TZB. 

Severní parkovací dvoupodlažní objekt je navržen jako sloupový skelet s tuhou stropní 
pojížděnou deskou. Návrh a stabilita konstrukce je ověřena dle statického výpočtu, který je 
součástí odevzdané projektové dokumentace. Na horní úroveň, která je navržena v úrovni 
podlahy vlakového a autobusového nástupiště, je přístup po přímé jednopruhové obousměrné 
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rampě. Parkoviště bude sloužit jak pro zaměstnance, tak pro veřejnost, kdy pro zaměstnance 
bude sloužit spodní úroveň parkoviště a pro veřejnost úroveň horní. Výpočet potřeby 
parkovacích stání byl prověřen v předchozím stupni PD.  

Kvůli plánovanému jižnímu parkovišti budou vybourány stávající zpevněné, travnaté plochy 
včetně stávající konstrukce venkovního výtahu a souvisejícího oplocení a okolních přístřešků. 
Jižní parkoviště bude betonová pojížděná plocha a bude sloužit jako služební parkoviště pro 
zaměstnance.  

Jedná se o stávající objekt postavený dle tehdejších platných předpisů a zásad. Veškeré 
konstrukční úpravy a zásahy do nosné konstrukce jsou posuzovány statikem, který zásah 
ověří statickým výpočtem, který je součástí příslušné části PD STK. Taktéž nové konstrukce, 
které budou realizovány ve stavebním záměru (severní parkoviště, retenční nádrž, …). Tyto 
konstrukce jsou navrženy dle aktuálně platných ČSN norem, tak aby vyhověly na oba mezní 
stavy použitelnosti, a tak že nové konstrukce neovlivňují stabilitu stávajících okolních 
konstrukcí a staveb. Při návrhu nových konstrukcí a konstrukčních úprav byl zohledněn 
současný stav objektu. 

V případě, že nebude NPÚ požadovat jinak, budou veřejně přístupné prostory provedeny 
a vybaveny v souladu se směrnicí SŽ SM009. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody – 
podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima 

 

Elektrická energie 

Celkový soudobý příkon za celý objekt je 240,87 KW pro letní období 

     258,69 KW pro zimní období 

Celková spotřeba elektrické energie za celý objekt za rok je 566 524 kWhod/rok 
Vypočtený proud pro celý objekt je    366,07 A 

Energie na vytápění 

Na základě tepelných ztrát objektu a na základě stavební konstrukce a klimatických 
podmínkách je potřeba tepla na vytápění stanovena na 461 kW. Roční spotřeba je pak 
stanovena na 1050,1 MWh/rok. 

Energie na chlazení 

Na základě tepelných zisků objektu a na základě stavební konstrukce a klimatických 
podmínkách je potřeba tepla na chlazení stanovena na 335,6 kW. Roční spotřeba je pak 
stanovena na 180 MWh/rok. 

 

Množství potřeby teplé užitkové vody 
Průměrná denní potřeba teplé vody 5,48 m3/den  
Spotřebovaná energie na přípravu teplé vody 86,3 MWh/rok. 

c) celková spotřeba vody 

Bilance potřeby vody 
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Průměrná denní potřeba vody  8,8 m3/den 
Maximální denní potřeba vody  11,25 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody Qhmax 0,25 m3/hod 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

 

Při realizaci stavby vzniknou odpady různých skupin, podskupin a druhů zařazovaných dle 
„Katalogu odpadů" [vyhl. č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
(Katalog odpadů)]. V převážné míře se bude jednat o odpady kategorie „ostatní“ (O), v malém 
množství o odpady kategorie „nebezpečný“ odpad (N). Povinností původce odpadu 
(zjednodušeně toho, komu odpad vzniká – tedy dodavateli stavby) je nakládat s odpadem 
v souladu s právními předpisy platnými na úseku odpadového hospodářství.  

Od 1. ledna 2021 v oblasti odpadového hospodářství nabyla účinnosti nová právní úprava 
daná zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, která nahradila dosavadní právní úpravu danou 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (i současně platný zákon o odpadech byl již 3x novelizován). Mezi nové 
právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství je nutno rovněž zahrnout zákon                      
č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou 
životností, dále pak zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu některých plastových výrobků 
na životní. V neposlední řadě do oblasti odpadového hospodářství patří i novelizovaný právní 
předpis – zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech). 
Přechod na novou právní úpravu přinesl i nutnost vydání nových prováděcích předpisů 
(vyhlášek) k těmto zákonům.  

Nakládání s odpady se tedy řídí níže uvedenými právními předpisy publikovanými ve Sbírce 
zákonů: 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „Zákon o odpadech“). 

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „Zákon o VUŽ). 

Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 
odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „Zákon 
změnový“ – dotýká se m. j. poplatků za odpady). 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
v platném znění (dále jen „Zákon o obalech“). 

Zákon č. 243/20220Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní 
prostředí – pro tento řešený případ není relevantní. 

Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů) (dále jen „Katalog odpadů“). 

Vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech. 

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „Vyhláška                        
o podrobnostech nakládání s odpady“). 

Vyhláška č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou 
životností (dále jen „Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly“). 
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Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy 
vybraných zálohovaných obalů – pro tento řešený případ není relevantní. 

Vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobech označování vratných zálohovaných obalů 
provedení některých ustanovení zákona o obalech – pro tento řešený 
případ není relevantní. 

Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů ohlašování údajů 
z této evidence (dále jen „Vyhláška o vedení evidence obalů“). 

Účelem Zákona o odpadech je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním 
s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodářství za současné sociální únosnosti               
a ekonomické přijatelnosti tak, aby bylo dosaženo cílů odpadového hospodářství stanovených 
v příloze tohoto zákona a umožněn přechod k oběhovému hospodářství. 

Odpadové hospodářství je tak založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je 
prioritou předcházení vzniku odpadů, a nelze-li vzniku odpadů předejít, pak v následujícím 
pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického 
využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. Zhotovitel stavby musí postupovat při 
nakládání se stavebními odpady a odpady vznikající při demolici v souladu s platnou právní 
úpravou takovým způsobem, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného využití 
a recyklace. Od hierarchie odpadového hospodářství je možné se odchýlit v případě odpadů, 
u nichž je to při zohlednění celkových dopadů životního cyklu výrobků a materiálů zahrnujícího 
vznik odpadu a nakládání s nimi vhodné s ohledem na nejlepší výsledek z hlediska ochrany 
životního prostředí a zdraví lidí. Prioritní je však materiály vzniklé při demolicích recyklovat 
v maximální možné míře. 

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze směrnice SŽ SM096 pro nakládání 
s odpady. Zhotovitel na základě směrnice vypracuje dokumentaci o nakládání s odpady 
s ohledem na finanční náklady stavby. Dokument se jmenuje „Závěrečná zpráva odpadového 
hospodářství“ a to v rozsahu uvedeném (viz. příloha B.1 směrnice včetně textové části a 
přílohové části) a současně ve VTP na zhotovení stavby. Dále zpracuje Výkaz o předcházení 
vzniku odpadů a nakládání s odpady (viz. příloha B.2 směrnice). Uvedenou dokumentaci je 
povinen zpracovat zhotovitel stavby a předat ji objednateli jako jeden z dokladů pro vydání 
kolaudačního souhlasu.  

Směrnice SŽ SM096 včetně jednotlivých příloh je dostupná na internetových stránkách SŽ 
v záložce Stavby / Zakázky – Podklady pro zhotovitele – Další informace – Odpadové 
hospodářství 

Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. 
Má se za to, že osoba má úmysl zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu 
a tato věc současně ohrožuje životní prostředí, nebo byla vyřazena na základě jiného 
právního předpisu anebo vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem nebyla výroba nebo získání 
této věci a není vedlejším produktem. V pochybnostech, zda je movitá odpadem rozhoduje 
krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo osoby, která prokáže právní zájem, 
nebo z moci úřední. 
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Relevantní pro tuto stavbu není ustanovení Zákona o odpadech ve věci nekontaminovaných 
zemin jako věcí, které nejsou odpadem, materiály přemisťované v rámci údržby vodních toků 
či vodních děl a podobně není relevantní ani vznik vedlejších produktů.  

Nakládání s odpady je v Zákoně o odpadech definováno jako jejich shromažďování, 
soustřeďování, skladování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, 
využívání a odstraňování. Při nakládání s odpady, zejména při jejich odstraňování, je třeba 
volit vždy ty způsoby nebo technologie, které zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a které jsou 
šetrnější k životnímu prostředí. Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem 
související nese původce, respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek 
stanovených zákonem a prováděcími předpisy převzala. Ukončení odpadového režimu je mj. 
stav, kdy odpad, který byl předmětem recyklace nebo jiného způsobu využití splňuje 
požadavky a kritéria stanovená právními předpisy, technické požadavky pro konkrétní účely, 
byla pro něj zpracována průvodní dokumentace, nebo splňuje požadavky stanovené 
v povolení krajského úřadu (bližší podrobnosti viz ustanovení § 9 Zákona o odpadech).  

Při nakládání s odpady musí každý dodržovat obecné povinnosti dané ustanovením § 13 
Zákona o odpadech, mj.: 

• nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními 
předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a draví lidí pro daný druh a kategorii 
odpadu, 

• nakládat s odpady pouze v zařízení k tomu určeném, 

• odděleně soustřeďovat odpady, zabezpečit odpady před odcizením nebo únikem, 
nebo aby nedošlo k jejich znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným 
odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství,  

• odpady předávat pouze oprávněným osobám, a to buď přímo, nebo prostřednictvím        
k tomu zřízené právnické osoby. 

Povinnosti původcům odpadů jsou stanoveny dikcí ustanovení § 15 Zákona o odpadech, mj.  

• zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných 
vlastností,  

• prokázat kontrolním orgánům předání produkovaných odpadů oprávněným osobám, 

• spolu s předávanými odpady při jednorázové nebo první z řady dodávek předat 
oprávněným osobám údaje o své osobě a údaje odpadu; u odpadů odstraňovaných na 
skládce, popřípadě využívaných k zásypu údaje o odpadu zpracovat formou 
základního popisu odpadu, 

• při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro 
nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, 
vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace, odpady nabízet k využití 
(zde je žádoucí upozornit na dřívější metodické pokyny Ministerstva životního prostředí 
– „Nakládání se stavebními a demoličními odpady“, „Nakládání s odpady obsahujícími 
azbest“ – nově je tato matérie řešena ve Vyhlášce o podrobnostech nakládání                  
s odpady), 

• odstraňovat odpady v zařízeních k tomu určených. 

Podrobnosti k těmto ustanovením Zákona o odpadech jsou stanoveny ve „Vyhlášce                       
o podrobnostech nakládání s odpady“, základní zásady a terminologii nakládání s odpady 
uvádíme níže.  
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Shromažďování odpadů 

Shromažďováním odpadů je myšleno krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. Odpady, které vzniknou 
v průběhu realizace stavby (mimo věcí charakteru vedlejších produktů a využitelných odpadů 
na této stavbě), budou odváženy a odstraňovány/využívány mimo staveniště. Tato činnost 
bude zajištěna dodavatelem stavebních prací (zhotovitelem stavby), popř. odbornou firmou 
(po vyjasnění smluvních vztahů mezi investorem a dodavatelem stavby). Ke shromažďování 
odpadů budou sloužit plochy zařízení staveniště. Obecně však platí zásada, že na plochách 
zařízení stavenišť budou odpady shromažďovány jen krátkodobě, po nezbytně nutnou dobu. 
Ze strany zhotovitele stavby bude zajištěno, aby odpady byly chráněny před povětrnostními 
vlivy, aby shromažďovací nádoby odolaly chemickým vlivům odpadů v nich skladovaných. 
Dále zhotovitel zajistí, aby shromažďovací nádoby zabezpečily odpad před nežádoucím 
znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů, nebo únikem 
ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí. Zhotovitel stavby je odpovědný za nakládání         
s odpady až do doby jejich předání oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech. 

Shromažďovací nádoby by měly dále samy o sobě nebo v kombinaci s technickým 
provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečit ochranu okolí 
před druhotnou prašností. Shromažďovací místo nebo umístění shromažďovacího prostředku 
bude voleno tak, aby byly zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární 
bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky. 
Místa určená pro shromažďování odpadů budou řádně označena. 

Shromažďování nebezpečných odpadů 

Nebezpečné odpady budou ukládány do nádob k tomu určených, tyto nádoby budou 
označeny dle platné legislativy. Jako shromažďovací nádoby mohou sloužit např. kontejnery, 
obaly, jímky, nádrže, které splňují technické požadavky kladené na shromažďovací prostředky 
nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů budou odlišeny 
(tvarově, barevně) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady nebo používaných 
pro jiné druhy odpadů. Shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí splňovat 
příslušné technické normy (např. ČSN EN 840). Pokud budou shromažďovací prostředky 
sloužit zároveň i jako přepravní obaly, budou splňovat požadavky právních předpisů 
upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží. Místo určené ke shromažďování 
nebezpečného odpadu nebo v jeho blízkosti bude označeno identifikačním listem příslušného 
nebezpečného odpadu. V něm bude uveden zejména název odpadu, katalogové číslo 
odpadu, původce odpadu, fyzikální a chemické vlastnosti, nebezpečné vlastnosti odpadu, 
bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě, opatření při haváriích, nehodách 
a požárech (podrobněji viz „Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady“).  

Výkup 

Předávání odpadů je z hlediska ekonomického v převážné míře v záporných finančních 
položkách, ale u některých položek lze kalkulovat i ekonomický přínos, pokud jsou předány 
do výkupu odpadů (odpady katalog. č. 17 04 01 – Měď a její slitiny, 17 04 05 – Železo a ocel,  
17 04 07 – Směsné kovy, 17 04 11 – Kabely a zbytky vodičů). Výkupem odpadů je sběr 
odpadů osobami oprávněnými k nakládání s odpady, v případě, kdy jsou odpady odkupovány 
od původců za předem sjednanou cenu. V současné době patná vyhláška č. 8/2021 Sb.,              
o Katalogu odpadů (Katalog odpadů) upravila v některých případech druhové zařazování 
odpadů osmi místním kódem.   



 

 

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb 

 

 

 

 

 33 

 

 

 

 

Recyklace odpadů 

Převážnou část odpadů vznikajících v rámci realizace (případně i odstranění po dosažení 
životnosti) předmětné stavby budou tvořit odpady patřící dle Katalogu odpadů do skupiny          
č. 17 – Stavební a demoliční odpady včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). Tyto 
odpady mohou být při vhodném řízení jejich vzniku a nakládání s nimi významným zdrojem 
úspor primárních surovin. Prioritně je doporučováno, aby ze staveb a jejich částí vyjmuté 
stavební výrobky byly použity v místě stavby, pokud je tato varianta technicky možná. 
Podmínkou pro jejich použití na stavbě je splnění bezpečnosti (např. výrobky nejsou 
kontaminovány). Na základě provedených zkoušek a jejich výsledků se kolem objektu 
nevyskytuje kontaminovaná zemina a je tedy plně recyklovatelná 

Zhotovitel stavby musí se vzniklým odpadem nakládat v souladu s platnou právní úpravou. A 
to tak, že bude zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného využití a recyklace. 
Recyklovat a opětovně použít se musí alespoň 70% materiálu, který vznikne při stavebních a 
demoličních pracích. Prioritně bude snaha tento materiál opětovně využít před jeho uložením 
na skládku materiálu.   

Materiál navezený k recyklaci bude ovzorkován v souladu se Zákonem o odpadech a jeho 
prováděcími předpisy a dále s ním bude nakládáno na základě výsledků analýz. 

Odstranění odpadů 

Odpad, který nebude možno již dále využít na stavbě, bude odvezen do zařízení 
na využití/odstranění odpadů, resp. skládku příslušné skupiny dle vlastností odpadů. 

Odpadní elektromateriál a kovy (měď, hliník,…) budou odváženy do recyklačního centra např. 
Eco effect, s.r.o. kde bude odpadní elektromateriál a kovy recyklovány. Toto centrum se 
nachází cca 1km od místa stavby. 

Plastový odpad bude odvážen do recyklačního centra k tomu určené. Například VH-FB 
EURO, s.r.o., kde bude plastový odpad ekologicky recyklován. Recyklační centrum se 
nachází cca 26km od místa stavby. 
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Pro likvidaci azbestu nalezeného na stavbě bude přivolaná specializovaná firma, která 

materiál s azbestem, s co největší mírou opatrnosti demontuje. Zhotovitel stavby je povinen 

zpracovat technologický postup demoličních prací. V něm zohlední Příručku o osvědčených 

postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu při práci, a také Metodický návod pro 

řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro 

nakládání s nimi /MŽP, 2018/.  Charakter opatření při nakládání s azbestem budou zvolena 

s ohledem na míru předpokládané toxicity a uvolnění azbestových vláken z materiálu 

s obsahem azbestu. Materiál s obsahem azbestu se nesmí za žádných okolností poničit. 

Vyzískaný materiál bude odvezen do specializovaného provozu určeného pro likvidaci 

nebezpečného materiálu. Materiál bude odvezen v krytém nákladním vozidle v neprodyšném 

kontejneru na skládku k tomu určenou. Například na skládku Chocovice, s.r.o., která tento 

nebezpečný materiál umí likvidovat.  

Ostatní odpadní materiál ze stavby, který nebude možno recyklovat nebo opětovně využít 
bude odvážen na skládku odpadů např. na skládku Chocovice, s.r.o., která se nachází cca 
5km od místa stavby.  

Výše uvedená centra pro svoz materiálu byla vybrána na základě informačního systému 
VISOH 2, https://visoh2.mzp.cz/. Uvedené slouží jen pro informaci a jako návrh budoucímu 
dodavateli stavby. 

Doklady o recyklaci, případně o likvidaci materiálu budou předloženy při kolaudaci stavby. 

Druhy odpadů vznikající v rámci stavby  

Dle Zákona o odpadech, je povinností každého původce odpadu zařadit odpad pro účely 
nakládání s odpadem dle Katalogu odpadů. Při realizaci jednotlivých stavebních objektů            
a provozních souborů bude vznikat celá škála odpadů. Pro určení množství jednotlivých druhů 
odpadů bude v následných dokumentacích pro vydání stavebního povolení zpracován 
seznam odpadů vycházející z plánovaných prací vztahujících se k jednotlivým stavebním 
objektům a provozním souborům. Určení jednotlivých druhů odpadů a jejich množství je 
poněkud problematické a závisí především na technologické kázni dodavatelů stavebních 
prací. Je více než pravděpodobné, že množství odpadů a jejich druhová skladba budou 
při vlastní realizaci stavby poněkud odlišné. Tato odlišnost však nebude nikterak zásadní.  

Jednotlivé rozhodující druhy vznikajících odpadů 

V následujících odstavcích je uveden seznam odpadů, které budou vznikat v rámci realizace 
stavby a rovněž je zde stručně popsán jejich vznik a podmínky nakládání s nimi.  

Nakládání s vyzískaným materiálem se bude řídit směrnicí SŽ SM42 Hospodaření 
s vyzískaným materiálem ze dne 7.1.2023. 

Beton a stavební suť z demolic (kat. č. odpadu 17 01 01 – Beton; kat. č. 17 01 02 – Cihly; 
vše kategorie odpadu O) 

Vybouraný beton (prostý beton i železobeton) a stavební suť budou přednostně zpracovány    
v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů.  

Výše uvedené odpady určené k recyklaci musí splňovat podmínky stanovené Vyhláškou             
o podrobnostech nakládání s odpady (přílohy a možné využití či odstranění viz výše jako            
u zemin a hlušin).  

https://visoh2.mzp.cz/
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Živičný kryt (kat. č. odpadu 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01*, 
kategorie odpadu O) 

Vybouraný živičný kryt (asfaltový beton) bude recyklován v zařízeních na recyklaci stavebních 
odpadů, popřípadě vybourané kry živice lze nabídnout nejbližší obalovně živičných směsí na 
předrcení a následné využití. Pro zjištění kvality živičného krytu bude postupováno v souladu 
s vyhl. č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová 
směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. 

Kovový odpad (kat. č. odpadu 17 04 05 – Železo a ocel, kat. č. odpadu 17 04 07 – Směsné 
kovy, kat. č. odpadu 17 04 11 – Kabely neuvedené pod kat. č. 17 04 10*, vše kategorie 
odpadu O) 

Kovový odpad, zahrnující veškeré kovové konstrukce, vyjma částí kontaminovaných 
nebezpečnými látkami, demontované kabelové rozvody a skříně, kabely, spojovací materiál.  

Elektrošrot (kat. č. odpadu 16 02 14 – Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 
16 02 13) 

Prioritně bude posouzeno, zda se nejedná o nakládání s výrobky s ukončenou životností 
v souladu se Zákonem o VUŽ. V případě, že tyto výrobky nebudou dále využitelné, stanou se 
odpadem a bude s nimi nakládáno v souladu s právní předpisy platnými na úseku 
odpadového hospodářství, tedy jako výrobky s ukončenou životností a následně pak odpady. 
Elektrošrot bude předán oprávněné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné                 
k podnikání, která je oprávněnou osobou k převzetí odpadu/elektrozařízení/elektroodpadu, 
např. sběrné místo předmětného elektrozařízení/elektroodpadu, resp. jako provozovatel 
zařízení ke sběru nebo k výkupu uvedeného druhu odpadu. 

Zbytky izolačních materiálů (kat. č. odpadu 17 06 04 – Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01* a 17 06 03*, kategorie odpadu O)  

Zbytky izolačních materiálů budou odstraněny na skládce skupiny S – ostatní odpad, popř. 
předány jiné osobě oprávněné k převzetí těchto odpadů. 

Odpad kategorie „N“ (*) – nebezpečný odpad – obecně 

Izolační materiál s obsahem azbestu (kód odpadu 17 06 01* – Izolační materiál s obsahem 
azbestu) – možnost podrobnějšího řešení podle dříve platného metodického návodu 
Ministerstva životního prostředí (Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem 
azbestu při provádění a odstraňování staveb a nakládání s nimi – vydáno MŽP v roce 2018). 
Při nakládání s tímto odpadem je nutné respektovat povinnost stanovené v § 35 Zákona              
o odpadech a ve Vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady. Tento druh odpadů je 
škodlivý z hlediska rizika zdravotního, práce s těmito odpady podléhají ohlašovací povinnosti 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (OHS) v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví. Odpad je možno odstraňovat na skládkách skupiny S-OO3 
v příslušném sektoru dané skládky a za podmínek stanovených ve Vyhlášce o podrobnostech 
nakládání s odpady. Odpad s obsahem azbestu je jinak odstraňován na skládce skupiny S – 
nebezpečný odpad. 

Samostatně shromažďované asfaltové stavební nátěry a izolace (kat. č. odpadu 17 03 03* – 
Uhelný dehet a výrobky z dehtu).  

Tyto odpady lze předat k využití nebo k odstranění pouze oprávněné právnické osobě nebo 
fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo                  
k odstranění (např. spalovna nebezpečného odpadu) nebo ke sběru nebo k výkupu určeného 
druhu odpadu. 
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Kontaminovaná stavební suť a betony z demolic (kat. č. odpadu 17 01 06* – Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky). 

Kontaminovaná stavební suť a betony budou odstraněny na skládce skupiny S – nebezpečný 
odpad nebo předány k úpravě odpadů za účelem snížení možnosti migrace polutantů. 

Odpady z elektrického a elektronického zařízení (kat. č. odpadu 16 02 13* – Vyřazená 
zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 – 16 02 12)]. 

Bude s nimi nakládáno v souladu s právní legislativou, platnou na úseku odpadového 
hospodářství (budou předány do systému nakládání s výrobky s ukončenou životností, resp. 
oprávněné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikaní, která je 
provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu). 

Dále při realizaci předmětné stavby mohou vznikat, v závislosti na použitých technologiích, 
odpady mající nebezpečné vlastnosti a to např.: 

Odpadní ředidla (kat. č. odpadu 07 03 04*– Jiná organická rozpouštědla). 

Odpadní nátěrové hmoty (kat. č. odpadu 08 01 11* – Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). 

Staré nátěrové hmoty (kód odpadu 08 01 17* – Odpady z odstraňování barev nebo laků 
obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky).  

Asfaltové stavební nátěry (kód 17 03 03* – Uhelný dehet a výrobky z dehtu). 

Výše uvedené odpady s nebezpečnými vlastnostmi lze předat k využití nebo k odstranění 
pouze oprávněné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění (např. spalovna nebezpečného odpadu) 
nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. 

Během stavby bude vedena samostatná evidence odpadů v rozsahu přílohy č. 13, listu č. 2 
„Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady“. Identifikační údaje a ohlašovací údaje z této 
evidence, jsou podrobně uvedeny v této příloze této citované vyhlášky. Nakládání s odpady, 
tedy činnosti spadající do oblasti odpadového hospodářství, budou probíhat v souladu se 
„Zákonem o odpadech“ a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu. Při kolaudačním 
řízení budou předloženy doklady o nezávadném odstranění odpadů. Zhotovitel stavby – 
původce odpadu (bude před zahájením stavby určen investorem), si před zahájením výstavby 
vyjasní vztahy odpovědnosti za nakládání s odpady do doby jejich využití či odstranění 
(převezme vlastní odpovědnost ke vznikajícím odpadům nebo smluvním vztahem zajistí 
odpovědnost nakládání s odpady prostřednictvím oprávněné osoby). Původce odpadů 
zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které v rámci stavebních prací vzniknou a to tak, 
že veškeré odpady předá oprávněné osobě, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 
výše uvedeného Zákona o odpadech, s ohledem na hierarchii nakládání s odpady. Zejména je 
nutno upozornit na povinnost původce odpadů danou dikcí ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) 
Zákona o odpadech – v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního     
a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) 
v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Odpady před 
jejich předáním oprávněným osobám budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, tedy s odpady bude nakládáno 
v souladu s právními předpisy.  
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TAB. : PŘEHLED PŘEDPOKLÁDANÝCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI VÝSTAVBĚ  

Katalogové 
číslo 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 

odpadu 

Množství Předpokládaný 
způsob 

nakládání 

07 03 04 odpadní ředidla N 
0,08t Odvoz na 

specializované 
místo k likvidaci 

08 01 11⃰ 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 
0,18t Odvoz na 

specializované 
místo k likvidaci 

08 01 17 odpady z odstraňování barev nebo laků N 
0,09t 

 

Odvoz na 
specializované 
místo k likvidaci 

08 01 18 
jiné odpady z barev a laků neuvedené pod 
č. 08 01 17 

O 
0,045t 

 

Odvoz na 
specializované 
místo k likvidaci 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
7,79t Předání k 

recyklaci 

15 01 02 Plastové obaly O 
4,39t Předání k 

recyklaci 

15 01 03 Dřevěné obaly O 
1,4t Předání k 

recyklaci 

16 01 22 Pryž O 
0,1t 

 

Odvoz na 
specializované 
místo k likvidaci 

16 02 12 vyřazená zařízení obsahující volný asbest N 
0,5t Odvoz na 

specializované 
místo k likvidaci 

16 02 13 
vyřazená elektrická zařízení - piktogramy, 
prosvětlené tabule 

N 
120ks Předání do 

sběru a výkupu 

16 02 14 
elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - 
Al, Cu a vz. kovy) 

O 
15,63t Předání do 

sběru a výkupu 

16 06 02 akumulátory alkalické (NiCd) O 
1,0t Předání do 

sběru a výkupu 

17 01 01 beton z demolic objektů, základů TV O 
1070,1t Odvoz na 

skládku 

17 01 02 stavební a demoliční suť (cihly) O 
748,25t Odvoz na 

skládku 

17 01 03 
stavební a demoliční suť (tašky a keramické 
výrobky) 

O 
5,63t Odvoz na 

skládku 



 

 

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb 

 

 

 

 

 38 

 

 

Katalogové 
číslo 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 

odpadu 

Množství Předpokládaný 
způsob 

nakládání 

17 01 06 směsi s obs.nebezp.látek N 
0,1t Odvoz na 

specializované 
místo k likvidaci 

17 02 01 dřevo po stavebním použití, z demolic O 

3,0t Předání 
k recyklaci, 
případně 
znovupoužití na 
stavbě 

17 02 02 odpad z interiérů rekonstruovaných obj.-sklo O 
9,0t Předání k 

recyklaci 

17 02 03 
odpad z interiérů rekonstruovaných obj.-
plasty 

O 
1,42t Předání k 

recyklaci 

17 02 03 PE podložky O 
30kg Předání k 

recyklaci 

17 02 04 Pryžové podložky O 
20kg Předání k 

recyklaci 

17 03 01 asfaltové směsi s dehtem N 
0,25t Odvoz na 

specializované 
místo k likvidaci 

17 03 02 
vybouraný asfaltový beton bez dehtu, 
živičné lepenky bez dehtu 

O 
60,8t Předání k 

recyklaci 

17 03 03 asfaltové stavební nátěry N 
0,1t Odvoz na 

specializované 
místo k likvidaci 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 
0,401t Předání do 

sběru a výkupu 

17 04 02 Hliník O 
0,25t Předání do 

sběru a výkupu 

17 04 05 Železo a ocel O 
37,82t Předání do 

sběru a výkupu 

17 04 07 směsné kovy O 
10,23t Předání do 

sběru a výkupu 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 
11,118t Předání do 

sběru a výkupu 

17 05 04  
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

O 

5578,7t Odvoz na 
skládku, užití 
k terénním 
úpravám 
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Katalogové 
číslo 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 

odpadu 

Množství Předpokládaný 
způsob 

nakládání 

17 06 01⃰ Izolační materiál s obsahem azbestu N 
0,3t Odvoz na 

specializované 
místo k likvidaci 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 
06 01 a 17 06 03 

O 
1t Odvoz na 

skládku 

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest N 
1,5t Odvoz na 

specializované 
místo k likvidaci 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 0 

O 

214,1t Odvoz na 
skládku, užití 
k terénním 
úpravám 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
500ks Odvoz na 

specializované 
místo k likvidaci 

20 01 35 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 
obsahující nebezpečné látky neuvedené 
pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

N 
3ks Odvoz na 

specializované 
místo k likvidaci 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
0,4t Roztřídění a 

odvoz na 
příslušná místa 

20 03 01 

Směsný komunální odpad (pozn. 
samozřejmě mohou vznikat i vytříděné 
složky komunálního odpadu, zařazení 
těchto složek bude v podskupině „20 01 
Složky z odděleného sběru“ v závislosti na 
případném smluvním vztahu s obcí)   

O 

4,2t Roztřídění a 
odvoz na 
příslušná místa 

Uvedený přehled odpadů má pouze informativní charakter. Jedná se o odpady vznikající 
zhotoviteli stavby. Vždy bude záviset na použité technologie zhotovitele stavby a samotné 
množství odpadů bude závislé zejména na dodržení technologické kázni jednotlivých subjektů 
podílejících se na výstavbě. Je třeba rozlišovat odpady, které nákladově jdou za investorem 
stavby („Správa železnic, státní organizace“) od odpadů vznikajících dodavateli stavby, jejichž 
využití či odstranění jde nákladově za zhotovitelem stavby. 

 

Posouzení potřeby shromažďovacích nádob na odpady a jejich umístění 

Umístění shromažďovacích prostředků pro komunální odpady je navrženo na venkovním 
stanovišti situovaném u nájezdových ramp parkoviště, označeném „1S160“ („odpadní 
kontejnery“). Navrženým množstvím velkoobjemových kontejnerů (8 ks) na venkovní ploše je 
možno vykrýt požadavky na shromažďování zbytkového komunálního odpadu a plastů (ve své 
podstatě obalových odpadů).   
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Zákon o odpadech neurčuje velikost shromažďovacích prostředků vztažených na jednu osobu 
v objektu dopravní infrastruktury. Sběrné nádoby ve veřejném prostoru musí být rozmístěny 
v přiměřené vzdálenosti a dostatečném počtu, aby návštěvníci, klienti a zákazníci mohli 
odpady odkládat. Není stanoven žádný požadavek na umístění nebo hustotu rozmístění 
sběrných nádob. Velikost shromažďovacích prostředků je nutno dimenzovat vzhledem ke 
kapacitním možnostem shromažďování a následně i kapacitním možnostem subjektů 
zajišťujícím svoz odpadů. Je nutno vycházet z legislativních požadavků odděleného 
shromažďování a sběru složek komunálních odpadů (sklo, papír, kov, plast, biologický odpad, 
zbytkový směsný komunální odpad – lze vzcházet z obecně závazné vyhlášky o nakládání s 
komunálním odpadem města Cheb, resp. resortního pokynu a požadavku OŘ UNL, od roku 
2025 je třeba rovněž zajistit oddělené shromažďování textilu). Nelze stanovit přesné množství 
odpadů odkládaných cestujícími v ŽS. Měrná produkce komunálních odpadů činí cca 560 
kg/ob/rok (údaje jsou mnohdy nevýznamně odlišné), kapacitu shromažďovacích prostředků je 
třeba v další fázi ověřit podle zaslaných hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP. 
Pokud by kapacitně navržené množství a velikost shromažďovacích prostředků jednotlivých 
druhů odděleně shromažďovaných odpadů nebyla dostačující, bude třeba tuto skutečnost 
řešit (např. zahuštěním/změnou počtu shromažďovacích prostředků jednotlivých druhů 
odpadů, úpravou svozového diagramu apod.).  

Nakládání s komunálními odpady je ošetřeno „obecně závaznými vyhláškami“, schválenými 
příslušnou obcí a povinností občanů je dodržování příslušné ustanovení obecně závazné 
vyhlášky. Zákon              o odpadech umožňuje zapojení právnických a podnikajících 
fyzických osob do tohoto obecního systému nakládání s komunálními odpady na základě 
písemné smlouvy. Toto zapojení pak má dopad do oblasti hlášení o produkci a nakládání 
s odpady „skupiny 20“ dle Katalogu odpadů integrovaného registru plnění ohlašovacích 
povinností (ISPOP).    

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

V rámci projektové přípravy nevyvstaly požadavky na změnu stávajících veřejných sítí 
komunikačního vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

B.2.4    Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívaní stavby osobami se sníženou schopnosti pohybu 
nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto 
osoby, včetně řešení informačních systémů a údajů o podmínkách pro výkon práce 
osob se zdravotním postižením  

Řešený objekt umožňuje svým technickým řešením bezpečný pohyb a přístup osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci celého objektu je tak zaručen bezbariérový 
přístup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Vertikální přeprava osob: 

V rámci pohybu cestujících z odbavovací haly do podchodu slouží již stávající bezbariérový 
výtah. 

V rámci výškové části budovy 2NP – 7NP je v provozu stávající výtah za hranicí životnosti a 
bude nahrazen za nový se zvětšenou kabinou. Nový výtah bude obsluhovat podlaží 1PP-7NP 
se zastávkou v každém podlaží. Nový výtah bude bezbariérový s min. průchozí šířkou 800 
mm. 
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V rámci severního parkoviště bude vybudována rampa pro přístup do vstupních prostor 
s 1PP. 

Všechny nově navržené komunikace splňují požadavky pro pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Z celkového počtu navržených 
parkovacích stání splňuje předepsaný počet požadavky na stání vozidel osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

B.2.5    Bezpečnost při užívání stavby 

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany 
před vlivy trakčních a energetických vedení 

Předmět PD není výstavba ani úprava trakčního vedení. Před vlivy trakčního vedení je potřeba 
chránit během rekonstrukce fasád. Základní požadavky jsou: 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem trakčního vedení 25 kV AC:  

Podmínky provedení a způsob připojení zařízení k trakčnímu vedení a ochranu před úrazem 
elektrickým proudem a atmosférickým přepětím stanovují ČSN EN 50122-1 ed.2 Drážní zařízení - 
Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1:  

Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem, ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení -  

Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení a ČSN 34 2614 ed. 2. Železniční 
zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů.  

Ochrana neživých částí pro transformátory umístěné v samostatném objektu musí být provedena 
připojením neživých částí těchto objektů a dalších souvisejících zařízení na zpětné kolejnicové vedení 
(zpětný obvod) v souladu s ČSN EN 50122-1 ed. 2, ČSN 34 1500 a ČSN 34 2614 ed.2.  

Projekt i samotná stavba musí splňovat platné normy týkajících se staveb a prací v blízkosti 
elektrifikovaných tratí. Je nutné zajistit posouzení, zda je stavba chráněna před vlivy trakce. Při realizaci 
akce, a zvláště v případě použití pracovních mechanizačních prostředků, je nutno dodržovat veškeré 
předpisy týkající se prací v blízkosti trakčního vedení tak, aby nedošlo k jeho poškození.   

Pokud při stavbě nebude možné dodržet vzdálenost osob, nástrojů, mechanizmů či částí stavby větší 
než 2 m od živých částí trakčního vedení pod napětím, je nutné požádat o vypnutí a zajištění trakčního 
vedení. Napěťovou výluku je nutné v dostatečném časovém předstihu projednat s odborem provozu 
infrastruktury OŘ Ústí nad Labem. 

Ochranné opatření pro síť 3x22 kV IT:  

Je použito ochranných opatření podle ČSN EN 611 40 ed. 2 Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení, popř. ČSN 33 2000-4-41 
ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 
bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem (dále jen norma), PNE 33 0000-1 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě.  

- Ochrana před přímým dotykem  

a) Ochrana krytem  

b) Ochrana přepážkou  

c) Ochrana zábranou  

d) Ochrana polohou  

- Ochranné prostředky v případě dotyku osob s neživými částmi  

kap. 10 dle ČSN EN 611 40 ed.  
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- Ochranné prostředky osob pracující na elektrické instalaci  

- Ochranné před nebezpečím vyplývajícím z obloukového zkratu  

- Ochranné před přímými údery blesku  

- Ochrana před požárem  

- Ochrana před únikem izolační kapaliny a SF6 

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků 
korozních průzkumů 

Ochranná opatření proti vlivu bludných proudů budou implementována v rámci budování 
nových stavebních konstrukcí, ukládání sítí nebo jejich přeložek. 

Hlavními zásadami ochrany proti účinkům bludných proudů jsou:  

• na úrovni primárních ochran: Stanovení kvality betonů: Navržený beton bude 
odpovídat ČSN EN 206+A2 a ČSN EN 1992-1-1. Pro ŽB konstrukce ve styku se 
zeminou se stanovuje krytí betonem ve výši 50 mm max. průsak 35 mm dle ČSN EN 
12390-8. Při návrhu receptury betonu zaručující max. průsak 20 mm dle ČSN EN 
12390-8 lze navrhnout krytí výztuže 40 mm. V případě návrhu systému vodotěsných 
izolací spodní stavby lze navrhnout krytí výztuže ve výši 40 mm, v tomto případě se 
nestanovují požadavky na vodonepropustnost betonu.  

V případě návrhu mikropilot bude šíře vrtu volena tak, aby bylo zajištěno krytí 
mikropiloty cementovým mlékem ve výši 40 mm. Krytí výztuže pilot bude navrženo dle 
návrhu statika (70 mm). Volbu kvality betonu navrhuje statik rovněž s přihlédnutím k 
TP 124 (cement, vodní součinitel atd.). Pro vymezení krytí výztuže monolitických 
konstrukcí v přímém styku s okolním prostředím budou použity pouze betonové 
distančníky (kostky, vlnovky, kolečka).  

• na úrovni sekundárních ochran: Z hlediska ochrany proti účinkům bludných proudů se 
nestanovuje požadavek na aplikaci sekundárních ochran. V případě, že budou tyto 
izolační systémy navrženy, budou využity jako podpora primární ochrany. Jako 
systémy sekundární ochrany se upřednostňují natavované asfaltové izolace, 
svařované fóliové izolace, popřípadě bentonitové izolace doplněné svařovanou 
fóliovou izolací.     

• na úrovni konstrukčních opatření: Z hlediska ochrany před účinky BP se nestanovuje 
požadavek na provaření výztuže dle TP 124 (pomocnými bodovými svary). Při 
dodržení definovaných parametrů primární ochrany nebo volby systémů sekundární 
ochrany.   

• uzemňovací soustava: Předpokládá se návrh nové uzemňovací soustavy. Nová 
uzemňovací soustava se navrhuje ve formě základového zemniče tvořeného 
provařenou výztuží spodní stavby (piloty, základová deska, základové prahy apod.) ve 
smyslu ČSN 33 2000 5-54 ed.3 a ČSN EN 62305-3. Uzemňovací soustava je tak 
chráněna alkalickým prostředím betonu, je adekvátně dimenzována pro odvedení 
zkratových a bleskových proudů, její životnost se rovná životnosti stavby samotné. 
Pozice vývodů ze základového zemniče budou připraveny dle návrhu a požadavku 
elektro.   

V případě návrhu uzemňovací soustavy, s využitím standardního systému uzemnění, 
ve formě sítě z pásku FeZn 30x4 mm uložené v podkladním betonu, jsou stanoveny 
požadavky na provedení této uzemňovací soustavy pro dodržení správného postupu 
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pro zajištění její životnosti v prostředí s vlivem bludných proudů. Nová uzemňovací 
soustava bude uložena do podkladního betonu, tak aby bylo zajištěno krytí pásku 
FeZn 30x4 mm betonem ve výši 50 mm. Spoje budou realizovány jako svařované 
svary 100 mm, resp. 2x30 mm bez použití svorek. Vývody směrem do terénu budou 
uloženy do teplem smrštitelné trubice, v místě vyústění pásku FeZn 30x4 mm z betonu 
bude aplikován dvojitý asfaltový nátěr délky min. 100 mm v betonu a 200 mm vně 
(ČSN 33 2000-5-54, ed.3) a následně bude na pásek nasazena ochranná smršťovací 
trubice, v místě vyústění z podkladního betonu bude obetonována. Rovněž je možné v 
místě vývodů uzemnění z podkladního betonu umístit na pásky teplem smrštitelnou 
trubici s lepidlem již před betonáží. Při návrhu a realizaci bude postupováno s důrazem 
na dodržení požadavků stanovených ČSN 33 2000-54 ed.3. Žádná část uzemňovací 
soustavy nebude uložena volně v zemině bez ochranné vrstvy alkalického prostředí 
betonu.  

• požadavky pro ostatní specialisty – elektroinstalace, plynové rozvody, vodovodní 
rozvody apod. týkající se volby vhodných materiálů zabraňujících zavlékání bludných 
proudů do konstrukce, ale i tvorby vnitřních mikro – a makročlánků:  

 a) Upřednostňují se nekovové materiály pro liniová vedení před kovovými s izolačními styky.  

 b) V případě vstupu plynovodu do objektu se doporučuje použít materiály HDPE. V případě 
návrhu ocelového potrubí nesmí být žádná část ocelového potrubí bez doplňkové sekundární 
izolace uložena v zemi. Dle tohoto pravidla bude proveden i přechod na vnitřní rozvod.   

 c) Pro vodovod se doporučuje, aby byl použit materiál HDPE, tvárná litina nebo ekvivalentní 
se zesílenou izolací PE. Izolační styk na vstupu do objektu musí být proveden tak, aby nebyl 
korozně namáhán, tzn. izolační styk samotný a navazující délky liniového potrubí musí být 
vybaveny izolací.  

 d) Z hlediska elektrických instalací se s výjimkou shora uvedeného požadavku na návrh 
zemnící soustavy nestanovují žádné omezující požadavky.      

 e) Studny pro čerpání podzemních vod se nepředpokládají, v případě, že budou navrženy 
budou provedeny z elektricky nevodivých materiálu, nebo bude ocelová pažnice po dokončení 
čerpání zakončena až pod úrovní základové desky.   

 f) Žádná trvale zabudovaná zařízení pro sledování vlivu bludných proudů se pro tuto stavbu 
nenavrhují. Kontrolní a měřicí vývody budou zároveň vývody z navržené zemnící soustavy a 
pro hromosvod – jiné vývody se nenavrhují.   

g) Nenavrhuje se měření vlivu bludných proudů v průběhu a po dokončení stavby. Měření 
bude redukováno na měření zemního odporu zemnící soustavy dle ČSN 33 2000-5-54.  

- doporučený postup pro další stupně dokumentace. Projektant stavební části a statik 
zapracují stanovená pasivní ochranná opatření shora uvedené dle TP124, MD ČR 2009 do 
PD.   

Požadavky uvedené výše jsou zároveň zásadami ochrany stavby pro účely vydání stavebního 
povolení.   

Obecně Bezpečnost při užívání stavby  

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice. Veškeré 
stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během provozu 
stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví, Dle §14 odst.1 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci a dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. je povinností stavebníka, resp. 
zadavatele stavby zajistit koordinátora BOZP. 

309/2006 Sb.  

včetně změn:  

Změna: 362/2007 Sb.  

Změna: 189/2008 Sb.  

Změna: 223/2009 Sb.  

Změna: 365/2011 Sb.  

Změna: 375/2011 Sb.  

Změna: 225/2012 Sb.  

Změna: 88/2016 Sb.  

Změna: 250/2021 Sb. 

Během provádění stavby bude provozovatelem objektu vypracován provozní řád objektu, ve 
kterém bude specifikována bezpečnost práce s technickým zařízením, technologické postupy 
(předpisy) nebo návody na obsluhy, včetně odpovědností zaměstnanců ve vztahu k 
jednotlivým zařízením. 

Při provozování objektů Správou železnic budou dodržovány všechny provozní a 
bezpečnostní předpisy a zásady pro stavby tohoto typu. Bude prováděna řádná a pravidelná 
údržba všech objektů včetně provozního vybavení. Pro jednotlivé provozní soubory a zařízení 
v objektech budou vypracovány provozní řády obsahující všechny předepsané postupy a 
povolené manipulace se zařízením, nakládáním s materiály, s odpady atd., plány kontrol a 
revizí a další. Dále budou obsahovat jmenovitě i zodpovědné osoby včetně telefonního 
spojení.  Před uvedením stavby do provozu bude zpracován i celkový Havarijní plán areálů 
dle §39 zákona č. 254/2001 Sb. (aktuální znění č.113/2018 Sb.) pro řešení mimořádných 
situací z hlediska vodohospodářského. 

Povinnosti majitele a zaměstnanců objektu při užívání   

• Používat veškeré vybavení a zařízení domu správným a bezpečným způsobem podle 
návodů a technických předpisů.   

• Provádět v určených termínech stanovené technické kontroly a revize (například 
elektroinstalace, plynové instalace, hromosvodu atp.) a odstraňovat zjištěné závady.  

• Udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení a vybavení, tzn. 
zejména přenosné hasicí přístroje, čidla autonomní detekce a signalizace.   

• Počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru.   

• Ve skladech neukládat hořlavé kapaliny, výbušniny, zábavnou pyrotechniku ani jiné 
obdobné nebezpečné látky.   

• Zacházet s hořlavými kapalinami podle návodů na používání.  

• Udržovat volné přístupy k hlavním vypínačům elektřiny a uzávěrům plynu, nebránit v 
přístupu k venkovním hydrantům.   

• Dohlížet na osoby, které by svým jednáním mohly způsobit požár a nejsou schopny 
posoudit následky svého jednání, aby požár nezpůsobily.  

• Dodržovat provozní předpis objektu.  

• Odstraňovat případně zjištěné závady.  
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• Udržovat volné únikové cesty, přístupy k hlavním vypínačům elektřiny, uzávěrům vody 
a ostatních medií.  

• Veškeré činnosti musí provádět osoby s příslušným školením či oprávněním. 
 
 

B.2.6    Základní charakteristika technologických objektů a technických zařízení 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu je objekt administrativní části připojen na přípojku vodovodu s hlavním 
uzávěrem a vodoměrem umístěným v 1PP. Za tímto uzávěrem jsou na vodovodním potrubí 
v centrální chodbě odbočky k retailům, každá z odboček má samostatné měření. Vodovodní 
potrubí je ke koncovým prvkům v hygienických zázemích vedeno v suterénu přiznaně, 
případně je skryto, zasekáno ve zděných stěnách. Rozvod vody z místnosti pro přípravu TUV 
je veden rovnoběžně s rozvody studené vody. 

Objekt je napojen na plynovodní přípojku. Na fasádě je umístěn HUP, v objektu je následně 
vedeno plynové potrubí, které je natřeno žlutou barvou. Potrubí vede do kotelny v suterénu, 
kde jsou umístěné dva plynové kotle. 

 Objekt je napojen na jednotnou dešťovou kanalizaci, do které jsou svedeny veškeré 
zpevněné odvodňované plochy, tak i veškeré zařizovací předměty v hygienických zázemích. 
Sběrné a napojovací místo pro veškeré svody je centrální šachta umístěná v chodbě v 1PP. 

 V objektu není instalován centrální rozvod vzduchotechniky, hygienická zázemí jsou 
lokálně odvětrávaná. 

 Objekt je vytápěn lokálními litinovými otopnými tělesy umístěnými pod okny. K těmto 
koncovým prvkům je vedeno potrubí z plynové kotelny umístěné ve snížené části suterénu. 
V suterénu budovy je umístěna kotelna, která vytápí celý objekt. Jako zdroj pro výrobu tepla 
slouží dva plynové kotle. 

 V objektu výpravní budovy je instalován systém EPS. Systémem EPS jsou 
monitorovány vybrané prostory (typicky technologické místnosti) ve vlastní budově VB a dále 
jsou z ústředny vyvedeny linky do provozních budov v areálu nádraží a to: 

- Stavědlo 1, jih – Linka 3 

- Stavědlo 2, sever – Linka 1,  

- Trafostanice T1 – Linka 4, 

- Trafostanice T5, – Linka 3 

- Administrativní budova (DAÚ) - Linka 1 a 2 

Ochrana prostor je prováděna tlačítkovými, automatickými kouřovými, teplotními a ionizačními 
hlásiči. 

 Ve stávajícím stavu je obraz z kamer zaznamenáván na záznamovém zařízení ve 
stávající zesilovací (sdělovací) místnosti ve 3. NP výškové části výpravní budovy. 

 Kamerový systém bezpečnostních (objektových) kamer sleduje, přenáší a 
zaznamenává obraz z vytypovaných míst důležitých pro zajištění bezpečnosti objektu žst 
Cheb – především přehledové kamery v odbavovací hale, kamery monitorující vstupy do částí 
budovy nepřístupné veřejnosti a kamery hlídající perimetr objektu. Kamery jsou zapojeny do 
nejbližších datových rozvaděčů a jejich obraz je přenášen do záznamového zařízení 
umístěného v bývalé celnici. 
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 Hlavní silové vedení z trafostanice na severu objektu je vedeno v zemi pod severním 
parkovištěm Do objektu vstupují na severu do chodby vedoucí podél severní parkovací 
plochy. Kabely vedou v kabelovém žlabu volně pod stropem až do hlavní elektrorozvodny a 
do budovy bývalé celnice. Elektrické silové kabely jsou vedeny z hlavní centrální rozvodny 
umístěné v suterénu budovy pomocí kabelových žlabů v suterénu volně přiznaných pod 
stropem do hlavních rozvaděčů a do patrových rozvaděčů. Kabely v nadzemních podlažích 
jsou vedené k jednotlivým koncovým prvkům skrytě, v omítce, případně zasekány ve stěnách. 

b) popis navrženého řešení 

 

SO 01-71-01.04.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

(Zpracovatel části DUSP: Atepro s.r.o. - Ing. Alena Pistová) 

(Zpracovatel části PDPS: Projekce TZB Prokeš s.r.o. - David Pluháček) 

Vodovod: 

(Zpracovatel části DUSP: Atepro s.r.o. - Ing. Alena Pistová) 

(Zpracovatel části: Projekce TZB Prokeš s.r.o. - David Pluháček) 

Zásobování objektu bude zajištěno ze stávající vodovodní přípojky DN100. 
Vodovodní přípojka je vyvedena do suterénu objektu do 1S99 Chodba. Zde bude osazen 
hlavní uzávěr vody. Vodovodní potrubí, v provedení z nerezového potrubí, bude vedeno 
do místnosti 1S95 kde bude osazena nová vodoměrná sestava a zároveň zde dojde 
k rozdělení vodovodu na požární a pitný rozvod vody.  

Na rozvodu požární vody, bude osazena sestava armatur s uzávěry a 
kontrolovatelnou zpětnou klapkou. 

Na rozvodu pitné vody, bude provedena sestava armatur s jemným filtrem pro 
zachycení nečistot. Pro ochranu rozvodu pitné vody a spotřebičů na něho napojených 
bude osazen jemný filtr mechanických nečistot se zpětným proplachem s jemností síta 
100µm.  

Za jemným filtrem bude pitný rozvod vody rozdělen na rozvod studené vody a 
rozvod pro přípravu teplé vody.  

Na vstupu studené vody do ohřevu teplé vody bude osazena vodoměrná sestava 
s domovním vodoměrem s impulzním výstupem. 

Na vstupu vodovodního potrubí teplé a studené vody do retailů a pater bude 
osazena podružná vodoměrná sestava s uzávěry a vodoměry a dálkovým odečtem M-
Bus. Přístup k sestavám bude pomocí revizních dvířek v podhledu. 

Pro výtokový ventil v prostoru odpadků bude vyvedena odbočka z pitného rozvodu. 
Na odbočce bude provedena sestava armatur s bytovým vodoměrem, uzávěrem a 
kontrolovatelnou zpětnou klapkou typu EA. Potrubí vedoucí venkovním prostředím budou 
mít zvýšenou izolaci a budou opatřeny elektrickým topným kabelem proti zamrznutí 
12 W/m, 230 V. 
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Pro pisoáry bude provedena odbočka z pitného rozvodu. Na odbočce bude 
provedena sestava armatur s uzávěrem, filtrem a kontrolovatelnou zpětnou klapkou. 

Hygienická zázemí v 1.PP budou zachována a budou napojena na nové rozvody 
vody, budou osazeny sestavy armatur s bytovými vodoměry a uzávěry s pohony. 

Na přívodu vody k sestavám zařizovacích předmětů, které je nutno přečerpávat, 
budou osazeny ventily s pohonem, které v případě poruchy přečerpávacího zařízení, 
nebo výpadku proudu uzavřou tento okruh rozvodu vody. 

Potrubí bude dále po objektu vedeno převážně volně, zavěšené, zakryté podhledem 
nebo předstěnovým systémem, popř. v drážkách ve zdivu. Potrubí bude vedeno 
k jednotlivým odběrným místům.  

Bilance potřeby vody 

(Zpracovatel části: Projekce TZB Prokeš s.r.o. - David Pluháček) 

Průměrná denní potřeba vody  8,8 m3/den 
Maximální denní potřeba vody  11,25 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody Qhmax 0,25 m3/hod 

Rozvod požární vody: 

(Zpracovatel části: Projekce TZB Prokeš s.r.o. - David Pluháček) 

Rozvod vody k hydrantovým systémům bude proveden jako samostatný rozvod 
napojený na rozvod pitné vody v objektu.  

Na rozvodu požární vody, bude osazena sestava armatur s uzávěry, 
kontrolovatelnou zpětnou klapkou.  

Páteřním rozvodem budou napojeny nové hydranty rozmístěné v objektu, v 
provedení s tvarově stálou hadicí o ø19mm a délce 30 m. Při zásahu je uvažováno se 
současností 3 ks hydrantů, min. průtoku 0,3 l/s a 0,2 MPa přetlaku na nejvzdálenějším 
odběrném místě.   

Rozvody vody k hydrantovým systémům budou provedeny v celém novém 
rozsahu z uhlíkové oceli uvnitř/vně pozinkované spojovaného lisováním pomocí fitinek, 
třída hořlavosti A1 dle DIN 4202-1 se závitovými spoji.    

Kanalizace: 

(Jednotlivé zařizovací předměty budou napojeny na připojovací potrubí, které je 
vedeno v nejkratší trase směrem k odpadnímu splaškovému potrubí. Nejvzdálenější 
odpadní potrubí budou odvětrána 500 mm nad úroveň střechy. Svodná potrubí budou 
vedena pod úrovní podlahy. 

Splaškové odpadní vody budou svedeny do stávající jednotné kanalizační přípojky. 

Napojení připojovacích potrubí na odpadní bude provedeno převážně pomocí 
rohových panelákových odboček HTEP 110/110/110 – 87˚ pravých/levých, popř. pomocí 
odboček jednoduchých s úhlem připojení 45° a 87˚. Jednotlivé zařizovací předměty 
(vyjma WC mís) budou osazeny příslušnými zápachovými uzavírkami.  
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Hygienická zázemí v 1.PP budou zachována a budou napojena na nová svodná 
potrubí. Bude proveden průzkum stávající kanalizace, nová kanalizace bude uzpůsobena 
stávající kanalizaci hygienického zázemí. 

 

Přechod odpadního potrubí do ležaté kanalizace bude proveden pomocí 2ks kolen 
45˚ a uklidňovací délkou 250 mm.  

Vedlejší svodná potrubí budou napojena pomocí odboček s úhlem 45˚. Změny 
směru budou provedeny pomocí dvou kolen 45˚ a uklidňovacím kusem o délce 1 m.  

Svodná potrubí budou osazena čistícími tvarovkami dle výkresové dokumentace, 
tak aby bylo zabezpečeno čištění dle požadavku ČSN 75 6760 v místech změny směru, 
popř. v předepsaných délkách potrubí. 

Připojovací, odpadní a svodná zavěšená potrubí budou provedena ze systému 
kanalizace PP-HT, spojovaného hrdlovými spoji. Odpadní a svodná potrubí (zavěšená) 
budou uchycena pomocí objímek a upevňovací sady v antivibračním provedení. 

Připojovací, odpadní a svodná zavěšená potrubí nacházející se pod hladinou 
vzduté vody, tedy pod úrovní 1NP, budou provedena ze systému kanalizace PE, 
spojovaného svařovanými spoji.  

 Svodná potrubí budou provedena ze systému kanalizace PE, spojovaného 
svařovanými spoji. 

Tuková kanalizace: 

(Zpracovatel části DUSP: Atepro s.r.o. - Ing. Alena Pistová) 

(Zpracovatel části: Projekce TZB Prokeš s.r.o. - David Pluháček) 

Jednotlivé zařizovací předměty gastronomického provozu budou napojeny na 
připojovací potrubí, které bude vedeno v nejkratší trase směrem k odpadnímu 
splaškovému potrubí. Odpadní potrubí budou odvětrána 500 mm nad úroveň střechy. 

Napojení připojovacích potrubí na odpadní bude provedeno převážně pomocí 
rohových odboček AED 110/110/110–87˚ popř. pomocí odboček jednoduchých s úhlem 
připojení 87˚ a 67˚. Jednotlivé zařizovací předměty (vyjma WC mís) budou osazeny 
příslušnými zápachovými uzavírkami.  

Splaškové odpadní vody s obsahem tuku budou svedeny do vnitřního lapáku tuku 
umístěného v suterénu objektu v 1.PP.  

Kanalizace tuková bude vyvedena do m.č. 1S52A Lapol, kde bude umístěn lapák 
tuku.    Navržený je odlučovač tuků o nominální velikosti NS 4 včetně integrované kalové 
jímky 400 l a zásobníkem na tuky o objemu 200 l. 

Lapák tuku bude odvětrán samostatným větracím potrubím 500 mm nad úroveň 
střechy. 

Připojovací a odpadní (zavěšené) potrubí splaškové kanalizace s obsahem tuku 
budou provedena ze systému kanalizace z nerezového potrubí spojovaného hrdlovými 
spoji. 



 

 

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb 

 

 

 

 

 49 

 

 

Potrubí budou vedena převážně v instalačních předstěnách a šachtách, v SDK 
příčkách nebo volně zavěšená v technických prostorách.  

 Dešťová kanalizace: 
(Zpracovatel části: Projekce TZB Prokeš s.r.o. - David Pluháček) 

 Dešťové vody budou odváděny ze střech vnitřními svody do retenční nádrže 
a následně do jednotné kanalizační přípojky.  

Střešní vtoky budou stávající. Vnitřní dešťová kanalizace bude opatřena tepelnou 
izolací, kaučuková se systémem uzavřených buněk, min. tl. 20 mm. 

Přechod odpadního potrubí do ležaté kanalizace bude proveden pomocí 2ks kolen 
45˚ a uklidňovací délkou 250 mm.  

Vedlejší svodná potrubí budou napojena pomocí odboček s úhlem 45˚. Změny 
směru budou provedeny pomocí dvou kolen 45˚ a uklidňovacím kusem o délce 1 m.  

Svodná potrubí budou osazena čistícími tvarovkami dle výkresové dokumentace, 
tak aby bylo zabezpečeno čištění dle požadavku ČSN 75 6760 v místech změny směru, 
popř. v předepsaných délkách potrubí.  

Svodná zavěšená a odpadní potrubí budou ze systému Geberit PE, spojovaného 
svařovanými spoji. Odpadní a svodná potrubí (zavěšená) budou uchycena pomocí 
objímek a upevňovací sady v protivibračním provedení. 

Svodná potrubí v zemi budou provedena ze systému kanalizace Geberit PE, 
spojovaného svařovanými spoji.  

RETENČNÍ NÁDRŽ: 

Dešťové vody ze střech budou nově sváděny do retenční nádrže. Ta bude řešena 
jako ŽB monolitická a bude umístěna v suterénu. Nátok do retenční nádrže bude veden 
pod stropem 1.pp. RN bude sloužit pro zadržení srážkových vod s řízeným odtokem. RN 
bude umístěna v objektu. Objem nutný pro retenci srážkových vod dle výpočtu činí min. 
256,88 m3. Nádrž je navržena na intenzitu deště s periodicitou 0,1. Povolený odtok do 
kanalizace bude řízen pomocí vírového ventilu o průtoku 1,57 l/s do stávající přípojky 
jednotné kanalizace. Na regulovaném odtoku a bezpečnostním přepadu bude umístěna 
dvojitá zpětná klapka proti vzduté vodě. 

Řízený odtok a havarijní přepad dešťové kanalizace bude proveden do stávající 
přípojky jednotné kanalizace. Systém vnitřní kanalizace je rozdělen a umožňuje případné 
přepojení na stoku dešťové kanalizace, pokud dojde k jejímu vybudování.  

Retenční nádrž bude vybavena třemi vodotěsnými a pachotěsnými poklopy 
600x600mm. Jeden bude sloužit pro vstup do retenční nádrže a dva budou sloužit jako 
větrací otvory při údržbě retenčních nádrží. 

Nádrž bude odvětrána samostatným větracím potrubím, 500mm nad úroveň 
střechy. 
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Plynovod: 

(Zpracovatel části DUSP: Atepro s.r.o. - Ing. Alena Pistová) 
(Zpracovatel části: Projekce TZB Prokeš s.r.o. - David Pluháček) 

 Pro plynofikovaný objekt je vybudována plynovodní STL přípojka, napojena na 
veřejný plynovod. Přípojka je z materiálu PE dn63 a je ukončena cca 2m před objektem 
pomocí zemního uzávěru plynu s teleskopickou soupravou. Za tímto uzávěrem plynu 
bude stávající plynový domovní rozvod v plném rozsahu demontován a nově potrubí 
pokračovat v provedení Gasline Robust RC dn63 do objektu. Potrubí původně procházelo 
anglickým dvorkem, který bude demontován a okno, přes které bylo potrubí vedeno do 
vnitřního prostoru bude zazděno a osazeno ocelové ochranné potrubí DN100 se 
zajištěním vzduchotěsnosti a voděodolnosti. 

V místnosti fakturačního měření, po vstupu potrubí PE dn63 bude ve směru toku 
osazen přechod PE63/Ocel DN80 a domovní uzávěr plynu DN80, plynový filtr DN80, 
rotační plynoměr DN50-G40 s přepočítávačem miniElcor, návarky pro tlakoměr a 
teploměr. Za fakturačním měřidlem bude osazen uzávěr plynu DN50, regulátor plynu 
Tartarini typ R72 – přímý s regulací tlaku plynu 100/2kPa a uzávěr plynu DN100. Za tímto 
uzávěrem bude potrubí rozděleno zvlášť pro rozvod pro plynovou kotelnu a přípravu 
potrubí pro Gastro provoz. Gasto provoz bude mít osazený vlastní plynoměr s dálkovým 
odečtem M-Bus. 

Bude také vytvořen ochoz rotačního plynoměru Ocel DN50 s uzávěrem plynu, který 
bude vybaven zařízením pro osazení plomby a zajištěním plynárnami. Ochoz je osazen 
z důvodu napuštění soustavy plynem, aby nedošlo ke „střžení“ rotačního plynoměru při 
náběhu soustavy. 

 

Nová větev Gastro provoz bude napojena přes kulový kohout DN50 přes podružný 
membránový plynoměr G6 (Qmax=10m3/hod) o rozteči 250mm a uzávěr plynu DN50. Za 
tímto uzávěrem bude svařované potrubí Ocel DN50 pro várné centrum vedené po stěně 
v chodbě, kde bude kopírovat trasu ostatních vedení, případně se vyhýbat rozvodům 
kanalizace. Potrubí bude vedeno až pod budoucí provozovnu Gastro, kde potrubí klesne 
do obslužné výšky 1,5m nad podlahu, bude zde osazen uzávěr plynu DN50, Havarijní 
bezpečnostní ventil Peveko EVH/1050.*2 (do 50 kPa) v závitovém a exovém provedení. 
Za havarijním ventilem potrubí vystoupá do prostoru gastro provozu, kde bude zaslepeno 
a přesná pozice plynových spotřebičů bude definována zpracovatelem projektu gastro 
provozu. 

Havarijní ventil bude ovládat nadřazený systém MaR, případně EPS, která bude hlásit 
signál úniku plynu v gastro provozu a tím bude zastaven přívod plynu do prostoru 
kuchyně. Zároveň bude sytém MaR kontrolovat běh VZT jednotky pro větrání prostoru 
kuchyně, v případě nefunkčnosti VZT jednotky dojde také k odstavení havarijního ventilu.  

Nová větev pro plynovou kotelnu bude osazena samostatným uzávěrem plynu DN100 
v přírubovém provedení a potrubí bude pokračovat po stěně chodby v ocelovém 
svařovaném potrubí DN100 k nové plynové kotelně III. Kategorie. Před vstupem do 
plynové kotelny potrubí klesne do obslužné výšky cca 1,5m nad podlahu a bude zde 
osazen přírubový uzávěr plynu DN100 a havarijní ventil Peveko EVHNC/1100.*2 (do 50 
kPa) v přírubovém provedení. Za havarijním uzávěrem plynu plynové potrubí vystoupá do 
výšky 2,15m nad podlahu a projde do plynové kotelny III. Kategorie, kde bude po stěně 
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vedeno až k plynovým kotlům. Pod stropem nad plynovými kotli bude osazeno akumulační 
potrubí plynu DN250 o délce 3m. Z tohoto akumulačního potrubí bude za přípojkami 
plynových kotlů vyvedeno odvzdušnění, přes kulový kohout a vzorkovací ventil DN15 
svedeno cca 1,5m nad podlahu vedle kotle 2. Z tohoto akumulačního potrubí budou 
zhotoveny jednotlivé přípojky pro plynové kotle. Každá přípojka pro kotel Buderus bude 
z potrubí Ocel DN65. 

Před každým kotlem bude osazen uzávěr v přírubovém provedení DN65 a kotel bude 
dopojen přes rozebiratelný spoj ocelovým potrubím, před kotlem bude osazena redukce 
DN65/DN32. 

V chodbě 1.PP před havarijními uzávěry plynu (kotelny i gastro provozu) bude 
osazeno profesí stavba ochranná konstrukce pro zabezpečení těchto zařízení před 
mechanickým poškozením. 

Plynové kondenzační kotle budou v provedení s uzavřenou spalovací komorou, 
spotřebič typu „C“. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin řeší profese UT. 

Plynové spotřebiče v gastro provozu budou spotřebiči typu „A“. Přívod a odvod 
spalovacího vzduchu zajišťuje profese VZT.  

Při průchodu přes nosné stavební konstrukce bude na potrubí osazena ochranná 
trubka o 2 dimenze vyšší než samotná dimenze potrubí. 

Potrubí pro vnitřní rozvod je navrženo ocelové lisované, za předpokladu užití 
certifikovaných tvarovek a dodržení technologický postupů výrobce pro vedení plynu. 

V případě vyhlášení havarijního stavu kotelny nebo gastro provozu profese MaR 
přestane napájet havarijní ventil a tím dojde k odstavení dodávky plynu do ¨příslušné části. 

SO 01-71-01.04.2 – Vzduchotechnika 

(Zpracovatel části DUSP: TP3 s.r.o. - Ing. Tomáš Legner) 

(Zpracovatel části PDPS: Projekce TZB Prokeš s.r.o - Ing. Jiří Nekula) 
 Vzduchotechnika zajišťuje v objektu větrání kanceláří, komerčních ploch, společných 
prostor, hygienických uzlů a větrání rozvoden a strojoven a přívod spalovacího vzduchu pro 
stávající dieselagregát. 

Technické řešení: 

 Větrání kanceláří, retailů a všech přilehlých prostor čerstvým vzduchem bude 
zajištěno pomocí VZT jednotek (2 ks) umístěných v technických místnostech objektu v 1.PP. 

 Každá VZT jednotka bude obsahovat uzavírací klapku se servopohonem, filtrační 
komoru M5+F7, deskový rekuperační výměník zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu 
(ZZT), vodní ohřívač (dt 50/30°C), vodní chladič (dt 8/14°C), ventilátory s EC motory a komoru 
pro parní vlhčení. Vyvíječ páry bude umístěn samostatně, detailněji viz zařízení KC.x.P. Mezi 
teplovodním ohřívačem a chladičem bude ve VZT volná komora s výsuvným rámem a 
otevíratelným/odnímatelným venkovním panelem pro instalaci kapiláry proti mrazové ochrany. 
Proti mrazová ochrana dodávkou MaR. 

Odtah bude v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, ventilátor s EC motorem. 

Čerstvý vzduch bude nasáván na střeše objektu, resp. na úrovni 3.NP, dále bude veden do 
VZT jednotek, kde bude filtrován, tepelně upraven, případně dovlhčen a zatlumen a veden 
stoupacím potrubím do jednotlivých pater objektu. Na každém patře budou ze stoupacího 
rozvodu osazeny odbočky opatřené požární klapkou a regulátory proměnlivého průtoku. 
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V rámci kanceláří bude upravený vzduch veden potrubním rozvodem podhledem a napojen 
přes ohebné hadice na koncové prvky – mřížky na hraně dělící příčky. 

Větrání kanceláří: 

 V rámci kanceláří bude upravený vzduch veden potrubním rozvodem podhledem a 
napojen přes ohebné hadice na koncové prvky – mřížky na hraně dělící příčky. 

 Znehodnocený vzduch z kanceláří bude odtažen přefukem přes akusticky zatlumené 
mřížky do podhledu chodby. Nad úrovní podhledu bude veden ke stoupačce. Zde bude 
nasáván přes krátké odtahové potrubí zpět do stoupačky. Část znehodnoceného vzduchu 
bude odvedena přes místnosti hygienického zařízení. 

Odpadní vzduch bude veden stoupačkou zpět do VZT jednotky pro zajištění rekuperace. 
Výfuk vzduchu bude z VZT jednotek na střeše přes protidešťové žaluzie do okolí. 

Zařízení budou řízena centrálním systémem MaR. Ventilátory VZT jednotek budou osazeny 
EC motory. 

Odvětrání hygienického zázemí 

(Zpracovatel části DUSP: TP3 s.r.o. - Ing. Tomáš Legner) 

(Zpracovatel části: Projekce TZB Prokeš s.r.o - Ing. Jiří Nekula) 

 Pro nárazové větrání místností či šachet s umístěnou technologií ZTI v době jejího 
servisu jsou na potrubí umístěny potrubní ventilátory pro odtah vzduchu z těchto prostor. 
Ventilátory jsou umístěny na kruhovém spiro potrubí a znehodnocený vzduch je vyfukován 
nad střechu objektu. Úhrada odsátého vzduchu je z přilehlých prostor.  

 
Profese silnoproud zajistí silové napájení, jištění a ovládání ventilátorů tlačítkem na zdi 
v blízkosti dotčené šachty, nebo v dotčené místnosti.  

SO 01-71-01.04.2 – Chlazení 

(Zpracovatel části DUSP: TP3 s.r.o. - Ing. Tomáš Vacek) 

 (Zpracovatel části PDPS: Projekce TZB Prokeš s.r.o,. - Ing. Petr Mikoláš) 

 Zdrojem chladu pro výrobu chladící vody pro FCU a VZT je navržena kaskáda tří 
kompresorových chladících jednotek (chillerů) o jmenovitém chladícím výkonu 124,4 kW 
(7/13°C). Kompresorový okruh chladící jednotky je naplněn chladivem R454B (15,0 kg) – 
GWP 466. 

Chladící jednotky budou umístěny v 1.PP. 

Pro odvod tepla z chillerů jsou navrženy suché chladiče o nominálním výkonu 174,7 
kW při spádu chlazené kapaliny (30% etylenglykol) 56/48°C. Hladina akustického tlaku pro 
obalovou plochu dle EN 13487/EN 9614-1 činí 84 dB(A), hladina akustického tlaku v 10 m 
je 52 dB(A).  

Každý z chillerů bude vybaven suchým chladičem, osazeným na střeše objektu 
v úrovni nad 1.NP. Suchý chladič bude uchycen na ocelovém rámu přichyceném ke střeše 
přes pružné uložení, aby nedocházelo k přenosu vibrací do konstrukce – dodávka stavby. 

Primární i sekundární okruh chilleru bude osazen v pojistných úsecích pojistnými 
ventily. Dále budou doplněny potřebné uzavírací armatury, filtry atd. 
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Primární okruh, tj. okruh mezi chillerem a suchým chladičem v kompaktním provedení 
bude proveden se směsí voda + ethylenglycol 30%, který bude pracovat s max. teplotním 
spádem 56/48°C.  

Oběh primárního okruhu mezi chillerem a suchým chladičem, bude zajišťovat vysoce 
účinné oběhové suchoběžné elektronické čerpadlo. Okruh bude vybaven trojcestnou 
rozdělovací armaturou dle montážního předpisu výrobce ro řízení teploty při najíždění 
kompresoru. Okruh bude dále vybaven doplňovací a kontrolní sestavou pro pravidelnou 
kontrolu kvality náplně i pro samotné doplňování, které v těchto 3 ks malých okruhů bude 
prováděno ručně.   

Na sekundární straně chladícího okruhu bude oběh vody zajišťovat vysoce účinné 
oběhové elektronické čerpadlo. Pro kontrolu průtoku okruhem bude instalována měřící 
clonka.  

Vyrobená chladící voda bude vedena do dvojice akumulačních nádob chladící vody o 
objemu každé nádoby 1500 litrů s pracovním přetlakem 6 bar. Celkový objem činí 3000 
litrů.  

Nádoby budou opatřeny izolací pro rozvody chladné vody, jejíž funkce bude zajištěna 
kontaktní montáží vč. přelepením spojů.  

Akumulační nádoba bude umístěna ve strojovně chlazení.  

Chladící soustava: 

Okruh chlazení je navržen jako uzavřený, s nuceným oběhem chladící vody a 
nemrznoucí směsi (30% ethylenglykol).  

Primární okruh je tvořen okruhem mezi chladící jednotkou a suchým chladičem, který 
zajišťuje odvod tepla z chladící jednotky.  

Regulace výkonu chladících jednotek a suchého chladiče bude dle nadřazeného 
systému MaR. 

Oběh nemrznoucí směsi v primárním okruhu budou zajišťovat elektronická oběhová 
čerpadla. 

Sekundární okruh chladící jednotky bude od chladícího systému oddělen 
akumulačními nádobami chladné vody o celkovém objemu 3000 litrů. Oběh mezi 
chladícími jednotkami a akumulační nádobou budou zajišťovat elektronická oběhová 
čerpadla. 

Akumulační nádoby budou jak na primární, tak i sekundární straně potrubními rozvody 
zapojeny do Tichelmanna. Z akumulačních nádob bude napojen trubkový rozdělovač a 
sběrač DN200, ze kterého budou vyvedeny jednotlivé chladící větve (Větev CH1-CH2). 

Oběh chladné vody v jednotlivých topných větví budou zajišťovat elektronická oběhová 
čerpadla. 

Požadovaný průtok chladící kapaliny v primárním okruhu a průtok chladící vody v 
jednotlivých topných větvích, bude nastaven na seřizovacích a vyvažovacích armaturách. 

Chladící systém bude v nejvyšších místech odvzdušněn – na koncových prvcích a 
pomocí odvzdušňovacích nádobek. Pro možnost vypouštění budou v nejnižším místě 
osazeny kulové vypouštěcí kohouty. 
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Větrání CHÚC 
 Ve výškové části je jedna chráněná úniková cesta a to typu A. Větrání CHÚC je 
řešené jako přirozené, kdy při vyhlášení požáru se otevře pomocí signálu z EPS požární 
světlík ve střeše nad 7NP. Čistá plocha světlíku bude 2m2. Zároveň se v úrovni přízemí 
otevřou dveře do exteriéru. 

SO 01-71-01.04.3 – Vytápění 
(Zpracovatel části DUSP: TP3 s.r.o. - Ing. Tomáš Vacek) 

(Zpracovatel části PDPS: Projekce TZB Prokeš s.r.o. - Ing. Ing. Petr Mikoláš) 

Systém přípravy teplé vody: 

(Zpracovatel části DUSP: TP3 s.r.o. - Ing. Tomáš Vacek) 

(Zpracovatel části PDPS: Projekce TZB Prokeš s.r.o. - Ing. Petr Mikoláš) 

 Příprava teplé vody bude zajišťována pomocí sestavy dvou nerez akumulačních 
zásobníku TV, každý o objemu 2000 litrů.  

Ohřev TV v zásobnících bude pomocí nerez deskových výměníků osazeného pro 
každý zásobníkový ohřívač. Deskové výměníky budou napojeny na topnou větev 
z rozdělovače/sběrače. 

V sezoně, kdy bude v provozu systém nepřímého chlazení, bude pro předehřev / ohřev 
TV využito tepelné čerpadlo voda/voda o topném výkonu 57,2 kW (W13/W55°C). Tepelné 
čerpadlo bude využívat odpadního tepla z provozu chladící soustavy, rekuperováním 
energie tepelné zátěže, při současné výrobě chladící vody a teplé vody.  

TČ bude napojeno primární stranou na akumulační nádobu chladící vody. Sekundární 
strana bude zapojena do deskového výměníku přípravy TV zásobníku ZOV 2.  

Přepínání mezi zdrojem tepla pro zásobník ZOV 2 bude pomocí dvoucestných ventilů 
se servopohonem, osazených na přívodu topné vody do deskového výměníku od TČ a od 
zdroje tepla. 

Napojení zásobníku TV na rozvody studené, teplé a cirkulaci teplé vody je součástí 
dodávky profese ZTI. 

Přívod studené vody do zásobníku TV bude osazen zabezpečovací sestavou dle ČSN 
06 0830 – dodávka profese ZTI. 

Parametry otopné soustavy, bilance 

Potřeba tepla pro vytápění      461 kW 

Potřeba tepla pro přípravu TV      57,2 kW 

Výpočtová roční potřeba tepla na a větrání vytápění objektu   963,8 MWh/rok 

Výpočtová roční potřeba tepla na přípravu teplé vody   86,3 MWh/rok 

Celková výpočtová roční potřeba tepla na vytápění a přípravu teplé vody 1050,1 
MWh/rok 
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Zdroj tepla 

(Zpracovatel části DUSP: TP3 s.r.o. - Ing. Tomáš Vacek) 

(Zpracovatel části PDPS: Projekce TZB Prokeš s.r.o. - Ing. Ing. Petr Mikoláš) 

 Zdrojem tepla pro vytápění, VZT a přípravu teplé vody je navržena kaskáda dvou 
stacionárních plynových kondenzačních kotlů, každý o topném výkonu v rozsahu 38,8-
232,9 kW (80/60°C). 

Celkový osazený výkon v prostoru umístění kotle bude 465,8 kW. Z hlediska ČSN 07 
0703 a Vyhlášky č. 91/1993 Sb., je místnost umístění kotlů klasifikována jako kotelna III. 
kategorie, dle členění kotelen na kategorie. Kotle budou umístěny v m. č. 1S05 – kotelna, 
v 1 .PP. 

Palivem plynových koltů je zemní plyn 2,0 kPa. Zařízení splňuje emisní limity pro 
označení ekologicky šetrný výrobek.  

Plynové kotle budou v provedení s uzavřenou spalovací komorou, tj. z hlediska členění 
plynových spotřebičů typ „C“. Zařízení není závislé na vzduchu v prostoru umístění 
plynového spotřebiče.  

Přívod spalovacího vzduchu bude proveden oddělně od odvodu spalin, nerez vložkou 
⌀250 mm vedenou v samostatné šachtě a vyvedenou min. 0,5 m nad střechu kde bude 
ukončena nasávacím kusem s mřížkou proti pronikání hmyzu.  

Odvod spalin bude proveden kouřovodem s odbočkami ke kotlům, zaústěným do 
komína ⌀300, vedeného v samostatné spalinové šachtě. Komín bude vyveden min. 0,5m 
nad střechou (stávající nevyužitý komín) a ukončen komínovou hlavicí. 

Odvod spalin bude proveden v souladu s ČSN 73 4201 a G 800 01. 

Kondenzát z kotlů a z odvodu spalin bude vypouštěn přes neutralizaci do kanalizace. 

 

V rámci rekonstrukce dochází stavebně-technickými opatřeními ke snížení 
potřeby tepla a snížení teplotního spády otopné soustavy. Systém vytápění je do 
budoucna připraven na doplnění o tepelné čerpadla jako primární zdroj pro vytápění 
a plynová kotelna bude v takovém případě sloužit jako bivalentní, nebo záložní zdroj 
tepla. 

 

Otopná tělesa 

(Zpracovatel části DUSP: TP3 s.r.o. - Ing. Tomáš Vacek) 

(Zpracovatel části PDPS: Projekce TZB Prokeš s.r.o. - Ing. Ing. Petr Mikoláš) 

Otopný systém je navržen jako uzavřený, s nuceným oběhem topné vody.  

Kotlový okruh bude od otopné soustavy oddělen pomocí hydraulického vyrovnávače 
dynamických tlaků HVDT – 30 m3/h.  Za HVDT bude osazen separátor mikrobublin, 
nečistot a magnetitu s cyklónovou technologií. Oběh topné vody v rámci kotlového okruhu 
budou zajišťovat oběhová čerpadla jednotlivých kotlů. 

Regulace výkonu kotlů bude řízena kaskádovou regulací s vazbou na nadřazený 
systém MaR. Teplota topné bude řízena ekvitermně (dle venkovní teploty). 
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Za HVDT bude dále napojen trubkový rozdělovač a sběrač DN150, ze kterého budou 
vyvedeny jednotlivé topné větve. 

Teplota topné vody jednotlivých topných větví bude regulována dle venkovní teploty 
(ekvitermní teplota), kterou bude zajišťovat nadřazený systém MaR, řízením třícestných 
směšovacích armatur se servopohonem.  

Oběh otopné vody v jednotlivých topných větvích budou zajišťovat elektronická 
oběhová čerpadla.  

Jednotlivé topné větve se budou větvit k jednotlivým odběrným místům.  

Požadovaný průtok topné vody v jednotlivých topných větvích, bude nastaven na 
seřizovacích a vyvažovacích armaturách. 

Otopný systém bude v nejvyšších místech odvzdušněn – na otopných tělesech a pomocí 

odvzdušňovacích nádobek. Pro možnost vypouštění budou v nejnižším místě osazeny kulové 

vypouštěcí kohouty. 

SO 01-71-01.04.4 - Silnoproudá elektrotechnika 

(Zpracovatel části: Sagasta s.r.o. – Ondřej Fabry, Tomáš Novotný) 

Připojení objektu na zdroj elektrické energie 

Dle výše uvedené části popisu o stávajícím stavu a napojení na vnější síť bude tedy 
objekt napojený na stávající hlavní rozvaděč RH04, který je umístěný v místnosti hlavní 
rozvodny, č.m. 1S16. V rámci předchozí rekonstrukce modernizace žst. Cheb byla provedena 
příprava ve formě ponechání rezervního jističe QF2, který má hodnotu 400A a je umístěný 
v poli č. 7. Z tohoto jističe bude vytažený nový vývod do přízemí do rozvodny s umístěním 
hlavního rozvaděče RH05, který bude sloužit jenom pro potřeby výpravní budovy a 
navazujících nadzemních pater. Rozvodna bude situována v místnosti č. 0P156, která je 
poblíž vstupu ze zázemí VB do vestibulu. Rozvodna byla umístěna záměrně co nejblíže k hale 
vestibulu, neboť spolu s hlavním rozvaděčem zde bude i podružný rozvaděč R1.1, který bude 
sloužit právě i pro potřeby rozvodů vestibulu. V této nové hlavní rozvodně bude ještě umístěný 
i záložní rozvaděč RZS3, ze kterého pak budou připojené silové rozvody, které musí být 
zálohované záložním zdrojem DA (dieselem). Detailní rozmístění v této nové rozvodně je vidět 
ve výkresu přízemí. 

Z hlavního rozvaděče RH05 budou pak napájené všechny další podružné rozvaděče, 
které jsou instalované v 1.PP, 1.NP, 2.NP a dále ve vyšších patrech, až po R7.1, který je 
v 7.NP. Podružné patrové rozvaděče od 3.NP do 7.NP se připojí jedním silovým vývodem 
z RH05, který se bude smyčkovat v každém patrovém rozvaděči a ukončí se až v R7.1. 
Z hlavního rozvaděč RH05 budou i napřímo napájené dobíjecí stanice v obou parkovištích 
(severní, jižní), kde v RH05 bude provedeno i jejich měření. Kdy v rámci samostatné části 
venkovních rozvodů pro dobíjecí stanice je toto detailněji řešeno. V hlavním rozvaděči RH05 
bude nicméně instalované podružné měření, které jednak bude sloužit pro potřeby 
monitoringu VB Cheb, ale i pro potřeby řídící jednotky dobíjení dobíjecích stanic v obou 
parkovištích. Počítá se s řízením těchto služebních dobíjecích stanic, nikoliv veřejných, kdy se 
bude odečítat aktuální spotřeba na patě RH05 a podle toho se pak budou řídit dobíjecí stanice 
a vlastní dobíjení jednotlivých elektromobilů. Více bude popsáno dále v textu.  

Z rozvaděče RH05 bude napájený požární rozvaděč RPO, který bude umístěný 
v požární rozvodně v 1.PP, v místnosti č. 1S34. 
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Z rozvaděče RH05 bude napájená i CBS pro nouzové osvětlení, která bude umístěná 
spolu s požárním rozvaděčem RPO v požární rozvodně v 1.PP, v místnosti č. 1S34. 

Venkovní osvětlení: 

 Svítidla budou připojena z rozvaděče RVO_S, který bude umístěn vedle rozvaděče 
ENN_R01.1 v 1PP výpravní budovy. Umístění rozvaděčů ENN_R01.1 a RVO_S v 1 PP VB a 
schéma napájení je součástí projektu vnitřních elektroinstalací. Ve výkresové části 
dokumentace jsou naznačeny kabelové trasy mezi RVO_S a svítidly, která jsou přesně 
definovány v projektu vnitřních elektroinstalací. 

Popis vypínání  

Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech (dle ČSN 73 
0848:2023) 

 Pro vypínaní elektrické energie je v objektu navržen HLAVNÍ VYPÍNAČ 
ELEKTRICKÉ ENERGIE, který ve smyslu čl.6.1.3 ČSN 73 0848:2023 bude rozdělen na 
2.stupně, a to na CENTRAL STOP a TOTAL STOP. 

Hlavní vypínač elektrické energie bude umístěn v místnosti 0P156 a pak v místnosti 
vstupu pro zaměstnance 0P91. Hlavní vypínač nebude vypínat objekt „Celnice“ , který má 
samostatní vypínač elektrické energie. V rámci rekonstrukce VB se bude tedy vypínat pouze 
RH05, RZS3, ale nebude se zasahovat do celnice (RH02) a do RH04, neboť to vypínání 
provádí dálkově elektrodispečer SŽ + tlačítka „ODPOJENÍ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI OD 
EL.ENERGIE“a tlačítko „ODPOJENÍ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI VČETNĚ VÝPRAVNÍ 
BUDOVY OD EL.ENERGIE“ (viz TZ z PBŘ projektu Celnice), která jsou umístěná u hlavního 
vstupu do dotčené části (bývalé celnice). Tato tlačítka realizovaná v rámci rekonstrukce 
stávající celnice ovšem nevypínají stavědlovou ústřednu, kdy její vypnutí je řešeno až v místě 
této ústředny. Jinak aktivace těchto tlačítek zrealizovaných v rámci rekonstrukce celnice je 
možné aktivovat až po předchozím schválení od elektrodispečera správy železnic (ESŽ). Po 
rekonstrukci VB musí vzniknout provozní řád objektu, kde toto vše musí být popsáno! 

CENTRAL STOP 

Ve smyslu čl.6.3.1 ČSN 73 0848:2023 systémem CENTRAL STOP bude umožněn 
centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu, jejichž funkčnost není nutná při požáru, 
ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie pro požárně bezpečnostní 
zařízení. 

Přepnutí na záložní zdroj napájení musí být provedeno až při případném výpadku 
primárního zdroje, ne již při aktivaci CENTRAL STOP.  

Případné záložní zdroje v objektu, které slouží i pro zařízení bez požadované funkce 
při požáru, je prioritně požadováno tyto zdroje vypínat již systémem CENTRAL STOP. 

TOTAL STOP 

Ve smyslu čl.6.4.1 ČSN 73 0848:2023  musí být v případě požáru umožněno systémem 
TOTAL STOP úplné vypnutí všech elektrických zařízení v objektu (včetně PBZ, FVE). 

Prostory, v kterých jsou umístněný záložní zdroje, které nelze vypnout funkci TOTAL 
STOP, je požadováno označit a řešit postup a oprávnění vypnutí elektrické energie. Zde se 
bude jednat o stávající záložní zdroj diesel (DA) a hlavní záložní rozvaděče RH400, které jsou 
v místnosti 1S36 v 1.PP, neboť z tohoto rozvaděče jsou zálohované i rozvody související 
s provozem dráhy (ETCS, apod.) 
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Bilance spotřeby el. Energie 

 Bilance viz. Samostatný dokument souboru SO01-71-01.04.4.  

Celkový soudobý příkon za celý objekt: 240,87 KW pro letní období 

     258,69 KW pro zimní období 

Celková roční spotřeba elektrické energie. 566 524 kWhod/rok 

Osvětlení vnitřní 

(Zpracovatel části: Sagasta s.r.o. – Ondřej Fabry, Tomáš Novotný) 

Dle projektu osvětlení jsou v PD navržena svítidla na osvětlenost dle ČSN EN 12464-
1. Rozmístění svítidel a typy svítidel - osvětlení je navrženo s ohledem na interiér, kde 
rozmístění a výpočty UOS musí respektovat příslušné ČSN a hygienické normy. Umělé 
osvětlení je provedeno svítidly s technickými parametry odpovídajícími charakteru místnosti, 
požadované intenzitě osvětlení a stanoveným vnějším vlivům. Potřebné výpočty osvětlení jsou 
samostatnou přílohou v rámci zpracování projektu silnoproudých rozvodů. 

Veškerá svítidla (mimo svítidel na toaletách a provozně nezajímavých prostorech – 
sklady, technické místnosti apod.) jsou vybavena stmívatelnými elektronickými předřadníky 
DALI s možností plynulé regulace intenzity osvětlení. Řízení Dali je povolované od KNX přes 
rozhraní KNX/Dali, která jsou instalovaná v patrových rozvaděčích MaRu, případně v silových 
rozvaděčích, a která jsou součástí dodávky systému MaR. Mezi jednotlivými svítidly a těmito 
rozhraními KNX/Dali je propojená komunikační sběrnice Dali pro komunikaci se svítidly, po 
které probíhá vlastní řízení osvětlení. Sběrnice Dali včetně kabeláží a tras jsou součástí 
dodávky silnoproudu. U všech těchto svítidel je použita regulace na konstantní osvětlenost 
(tzn. „cte“ dle ČSN EN 15193), navíc u prostor s trvalým pobytem (kanceláře, zasedačky, a 
další vybrané prostory) bude dovoleno uživateli ručně ovládat osvětlení v místě pobytu. 
V ostatních prostorech se počítá pouze se zapnutím/vypnutím osvětlení. Veškeré osvětlení je 
ovládané přes systém KNX, tudíž bude možné provádět zásahy do osvětlení i z vizualizace 
dle potřeby obsluhy z technické místnosti apod. Navíc mohou být na vybraných místech 
instalované i smart dotykové displeje, na kterých bude možné ovládat vybrané funkce 
osvětlení včetně monitorování stavu v jednotlivých místnostech, samozřejmě včetně řízení 
klimatu apod. 

Osvětlení společných prostor: 

Osvětlení společných prostor bude provedené osvětlením přesně dle architektonického 
návrhu interiéru. Osvětlení v uvažovaných prostorech bude řešené přisazenými svítidly v PP, 
zapuštěnými svítidly v nadzemních patrech. Prostory schodišť jsou navržené zavěšenými 
svítidly vždy na podestách a mezipodestách schodišť, viz výkresová dokumentace. Ovládání 
bude provedené pomocí pohybových čidel. Součástí osvětlení je také instalace nouzových 
únikových svítidel (piktogramů), které musí být instalována tak, aby ukazovala správný směr 
úniku v případě evakuace osob z objektu. 

Osvětlení historických prostor: 
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V rámci návrhu osvětlení je nutné splnit také požadavky památkářů, kdy v 1.PP jsou 
bývalé místnosti krytu CO provedeny repasemi stávajících svítidel, případně replikami. Toto 
platí i pro vybrané prostory v přízemí (kadeřnictví, výpravní hala) a pak celé 6.NP. Pro tyto 
prostory bude nutné ze stávajících svítidel v objektu VB žst. Cheb shromáždit použitelná 
svítidla, která se zrepasují (vyčistí, vymění se případně elektronika, nainstalují se nové 
světelné zdroje s barevným podáním, které určí architekt, vymění se jim případně špatné díly 
z jiných svítidel apod.), kdy se pak tato z repasovaná svítidla nainstalují do požadovaných 
prostor. Pokud některá svítidla nebude možné zrepasovat, tak budou vyrobené repliky (co 
nejvíce přesné kopie), které se použijí do těchto prostor, jednak aby vyhověla požadavkům 
památkářů, a jednak aby třeba v prostorech, kde bude prováděná pracovní činnost (kanceláře 
atd.) vyhověla požadavkům norem na osvětlenost apod. 

Osvětlení odbavovací haly 

 Osvětlení výpravní haly je provedeno stávajícími svítidly. Jednak osvětlením na 
stropě výpravní haly, kde je světelné těleso skládající se z několika svítidel v jedné řadě, platí 
pro levou i pravou stranu výpravní haly. Dále je osvětlení tvořeno stávajícím osvětlením, které 
je zakomponováno do kovovoskleněné rampy, která kopíruje půdorys výpravní haly a je 
umístěná ve výšce cca 2,5 (spodní hrana). V této konstrukci pak jsou nově navržená LED 
svítidla, která budou rozprostřeně osvětlovat mléčné sklo, které je zespodu této rampy, tak, 
aby světlo vytvářelo celistvou osvětlenou plochu, a aby nebyly vidět světelné zdroje 
jednotlivých svítidel. Podobná konstrukce je pak ještě nad vstupem k nástupištím, která tvoří 
jakýsi rám nad tímto vstupem, a je provedený podobným stylem jako již zmíněná rampa kolem 
výpravní budovy. Také zde jsou instalovaná nová LED svítidla, která pak osvětlují zevnitř celý 
tento prvek. V levé části výpravní haly, u bočního vstupu, jsou pak ještě svěšená svítidla, 
která doplňují výše uvedené osvětlení výpravní haly. 

Nouzové osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení musí být provedeno dle ČSN EN 

Osvětlení komerčních prostor: 

Osvětlení nájemních prostor v tomto stupni je předmětem řešení projektu 
elektroinstalace u vybraných retailů, a to dle domluveného stupně přípravy, kdy dle této 
připravenosti je řešeno osvětlení u všech retailů mimo prodejny a úschovny kol a restaurace, 
kdy v těchto prostorech bude řešeno až po obsazení nájemcem. 

Osvětlení v kancelářských prostorech je řešeno převážně svěšeným osvětlením, které 
je tvořeno úzkými profilovými LED svítidly, která jsou v řadách vedle sebe, případně nad 
sebou v liniích. Viz výkresy silnoproudu. 

Osvětlení ostatních prostor (toalety, předsíně toalet úklidové místnosti ,..): 

Osvětlení ostatních prostor bude řešeno LED svítidly, hygienické zázemí je řešeno 
zapuštěným osvětlením. Ovládání osvětlení bude řešeno pohybovými čidly, která budou 
zapuštěná do podhledů, ostatní místnosti (místnosti s trvalým provozem) tlačítkovými ovladači 
instalovanými u vstupů do místností. I zde se uvažuje s tím, že osvětlení bude plně řízeno 
v rámci KNX, ale nebude se provádět řízení s ohledem na příspěvek denního osvětlení, tj. 
pouze ZAP/VYP. 

Nouzové osvětlení: 

 Nouzovými svítidly jsou dle ČSN EN 1838, čl. 4.1.2 zdůrazněna požadovaná místa, 
zejména v blízkosti každých dveří určených pro nouzový východ, bezpečnostní značky 
únikové cesty s vnějším osvětlením, směrové značky únikové cesty a jiné bezpečnostní 
značky vyžadující osvětlení v nouzových situacích a další dle citovaného článku. 
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Požadavek na dobu funkce nouzového osvětlení únikových cest a protipanického 
nouzového osvětlení je 60 minut. 

Do EPS bude pomocí bezpotenciálového kontaktu přiveden signál o chodu a poruše 
systému NO, a to přímo z centrály CBS v požární rozvodně. 

Nouzové osvětlení - nouzové osvětlení únikových cest 

Nouzové osvětlení - protipanické osvětlení  

Osvětlení venkovní 

(Zpracovatel části: Sagasta s.r.o. – Ing. Esmail Salah Ph.D.) 

Osvětlení prostor parkingu bude provedené přisazenými průmyslovými LED svítidly. Ovládání 
bude provedené pomocí pohybových čidel. Detailněji je řešeno v části areálového osvětlení 
severního parkoviště 

 V areálu je navrženo venkovní osvětlení viz výkresová část dokumentace. V rámci 
toho projektu budou použité LED svítidla pro venkovní osvětlení severního parkoviště: 

1) Venkovní parkoviště, P=39,6W, Svítidlo=2598lm, CCT=4000K,  =86,61 %. 
CRI=70, E Svítidla budou na sloupech v montážní výšce 4m a se sklonem svítidla 0° a 
budou propojeny kabely typu CYKY-J 3x4, které budou uloženy ve žlabech (trubkách) 
pod stropem v 1PP.  

 

2) Vnitřní parkoviště, P=52W, Svítidlo=4200lm, CCT=4000K,  =99,99 %. CRI=80, 
Svítidla budou na stropě a budou propojeny kabely typu CYKY-J 3x2,5, které budou 
uloženy ve žlabech (trubkách) pod stropem v 1PP.  

Kabelové trasy: 
Hlavní kabelová trasa VO, bude vést v ENN žlabu pod stropem v 1PP.Kabelové trasy 
budou provedeny dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, kde v části ENN budou nadefinovány 
možné způsoby provedení (řezy, podmínky atd.) 
Všechna elektroinstalace musí být provedena s minimálním stupněm krytí IP44. Svítidla 
venkovních parkovišť musí mít min stupeň krytí IP66. 

Bilance: 

Výpočet instalovaných příkonů - severní parkoviště 

Část 
Počet 
svítidel 

Příkon 
svítidla 
[W] 

Instalovaný 
příkon  
Pi [W] 

Venkovní severní 
parkoviště 6 39,6 237,6 

Vnitřní severní 
parkoviště 25 52 1300 

 

Trasy kabeláže 

 Kabely budou vedeny v elektrických žlabech, které budou mít patřičnou certifikaci. 
Kabely budou vedeny v suterénu volně pod stropem. V nadzemních částech objektu skryté 
nad podhledem. Kabelové žlaby budou mezi podlažími vedeny v šachtách. K jednotlivým 
koncovým prvkům budou kabely vedeny buď volně přiznaně (v suterénu) a v nadzemních 
částech budou vedeny pod omítkou. 
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Elektrické rozvody 

(Zpracovatel části: Sagasta s.r.o. – Ondřej Fabry) 

V rámci rekonstrukce budou provedeny tedy kompletní nové vnitřní silnoproudé 
rozvody, jejichž součástí bude provedení páteřních a podružných napájecích rozvodů 
vč. příslušných rozvaděčů, připojení světelných, zásuvkových a běžných silnoproudých 
vývodů uvnitř objektu výpravní budovy mimo rozvody a prostory, které byly předmětem buď 
modernizace žst. Cheb, kdy se jednalo především o rekonstrukci nástupišť a s tím spojených 
rozvodů a technologií, nebo v rámci rekonstrukce ETCS, kdy se jedná o prostory bývalé 
celnice včetně dotčených technologií. Napojovacím bodem silnoproudé elektroinstalace 
výpravní budovy bude tedy uvedený hlavní rozvaděč RH05, který je umístěný v přízemí 
objektu VB. 

Rozvaděče 

(Zpracovatel části: Sagasta s.r.o. – Ondřej Fabry) 

Hlavní rozvaděč RH05 bude instalovaný v rozvodně NN v 1.NP. 

Hlavní rozvaděče bude volně stojící skříňový rozvaděč u stěny rozvodny, viz výkres 
přízemí. Rozvaděč bude s krytím IP40/20. 

Přívod do hlavního rozvaděče v rozvodně bude provedený horem z prostoru 
stoupacího vedení od místnosti toalety v 1.NP, vývody pak budou horem do kabelových žlabů. 

Výše uvedené platí i pro rozvaděč RZS3. 

Hlavní rozvaděč RH05 bude připojený přes MET k uzemnění celého objektu. Platí i pro 
rozvaděč RZS3 (zálohovaný rozvaděč z DA) včetně podružných rozvaděčů v objektu, viz 
schéma napájení a schéma hlavního pospojování. Hlavní HOP (MET) bude v rozvodně NN u 
rozvaděče RH05, podružné pak jsou po objektu v technických místnostech, rozvodnách, 
serverovnách, místnostech slaboproudu apod. 

Podružné rozvaděče na jednotlivých patrech budou v nástěnném provedení 
(přiznaném provedení), kde budou instalované v chodbě, která je hned u vstupu na patro 
(platí pro 3.NP až 6.NP), nebo v technické místnosti ve 2.NP. V 7.NP bude patrový rozvaděč 
zakomponován do stěny sousedící s technickou místností tak, aby designově nerušil prostor 
tohoto patra. Vedle tohoto rozvaděče bude ještě rozvaděč pro kamery MP města Cheb, které 
jsou na ochozu 7.NP. V 1.NP bude jeden patrový rozvaděč pro levou část objektu a výpravní 
halu umístěný v hlavní rozvodně, druhý, který slouží pro pravou část přízemí pak bude 
umístěný v chodbě 0P50. V 1.PP jsou podružné rozvaděče instalované v rámci hlavní chodby 
suterénu, kdy jsou přiznané na stěně této chodby, jak pro pravou část 1.PP, tak i pro levou 
část 1.PP. Vedle podružných rozvaděčů v 1.PP jsou pak ještě podružné rozvaděče pro 
napájení rozvodů AVO a silnoproudu v prostorech parkovišť (sever i jih). Další podružné 
rozvaděče v rámci rozvodů pro retaily jsou buď řešené v rámci rekonstrukce (připravenost A), 
nebo pak až po obsazení nájemcem (připravenost B).  

PS 11-04-31 - Elektrická požární signalizace (EPS) 

(Zpracovatel části: Sagasta s.r.o. – Ing- Eduard Střelka) 

 Stávající ústředna EPS je navržena v 5NP v místnosti dopravní kanceláře. V rámci 
rekonstrukce objektu bude tato místnost komplet přemístěna. 

Bude použita nová ústředna MHU 117, která bude umístěna ve sdělovací místnosti v nové 
celnici. Jedná se o modulární analogovou ústřednu pro adresovatelný systém EPS. Součástí 
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ústředny je grafický podsvícený displej zobrazující stavy systému se strukturovaným menu, 
šesti multifunkčními tlačítky. Ústřednu je možné konfigurovat a diagnostikovat z PC nebo 
z nadřazeného systému. Ústředna je kompatibilní se stávajícími hlásiči a prvky systému 
LITES. 

Ústředna obsahuje 12 slotů pro volitelné desky, tedy je rozšířitelná až na 24 kruhových linek a 
až 3072 linkových adres, až 144 konvenčních smyček, možnost síťování ústředen a tabel 
obsluhy. 

Ústředna bude vybavena následujícími kartami: 

1x DSY-2 Deska systémová 

1x DZD-1 Deska zdroje 

4x DLI-1 Deska linková - nová kata +1x deska ze stávající ústředny 

1x DMA-1 Deska MASTER (1x deska bude použita ze stávající ústředny) 

1x DPE-2 Deska periferií (1x deska bude použita ze stávající ústředny) 

1x DPE-1 Deska periferií 

Ústředna bude opláštěná SDK konstrukcí s požární odolností min. 30 minut, včetně dvířek. 
Prostor uvnitř opláštění bude tvořit samostatný požární úsek. 

Automatické hlásiče 

 Ve všech vnitřních prostorách je navržena instalace kombinovaných automatických 
hlásičů požáru opticko-kouřových a tepelných. Jejich rozmístění je patrné z výkresové části 
PD. Při rozmístění hlásičů bylo v projektu posupováno v souladu s ČSN 34 2710, čl. 6.5.1. 
Hlásičové linky jsou rozděleny a obsazeny takovým způsobem, aby v případě provádění 
klientských změn bylo možné doplnit a upravit dotčenou část systému EPS.  

Tlačítkové hlásiče 

Ochrana objektu automatickými hlásiči je doplněna červenými tlačítkovými hlásiči požáru, 
které budou instalovány v souladu s ČSN 34 2710, čl. 6.5.6, tzn. 

•  u východů z NCHÚC na CHÚC, 

•  u vstupů do schodišť na CHÚC na každém podlaží, 

•  u východů na volné prostranství, 

•  v blízkosti míst se zvláštním požárním rizikem, např. technické místnosti. 

Speciální hlásiče 

Jsou navrženy speciální hlásiče dle ČSN 34 2710 čl. 6.5.2.2 a současně byly při návrhu 
zohledněny požadavky výrobce pro použití hlásičů. 

Lineárně teplotní kabely LDH budou použity v prostoru spojovací chodby 1S142 v 1. PP. Pro 
vyhodnocení poplachu bude instalována 1 smyčková vyhodnocovací jednotka. 

Pro monitorování prostoru odbavovací budou použity lineární optické hlásiče s externí 
vyhodnocovací jednotkou. 

PS 11-02-42 - Kamerový systém (CCTV) 
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(Zpracovatel části: Sagasta s.r.o. – Ing- Eduard Střelka) 

  V novém stavu bud kamerový server a záznamové zařízení provozních 
kamer bude přesunuto ze stávající zesilovací místnosti ve 3. NP do sdělovací místnosti 
v bývalé celnici. Zařízení budou instalována buď do stávajícího rozvaděče nebo do nového 
rozvaděče. Toto bude upřesněno podle dalších požadavků v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

 V rámci rekonstrukce a zasklení ochozu budou stávající kamery K3 a K4 přemístěny 
na střechu, tak aby byly zajištěny stejné (v rámci možností) pozorovací úhly jako u stávajících. 
Kamery budou připojeny pomocí PoE do nového rozvaděče UKS v místnosti GSM-R. Datově 
budou propojeny do sdělovací místnosti v bývalé celnici pomocí optické kabeláže. 

PS 11-02-41 - Kamerový systém (CCTO) – objektové 

(Zpracovatel části: Sagasta s.r.o. – Ing- Eduard Střelka, Michal Hanuš, Václav Mašek) 

 Kamerový systém bude v IP provedení realizován v souladu s ČSN EN 62676-4. 
Systém bude poskytovat operátorovi okamžitý přehled o situaci v monitorovaných prostorech, 
 bude umožňovat široké spektrum operací a poskytovat výkonné nástroje pro rychlou analýzu 
a vyhodnocení události a poskytnutí důkazového materiálu. Díky modulární a distribuované 
architektuře bude možné do systému integrovat neomezený počet video serverů, pracovních 
stanic a video kamer. Do systému bude možné přistupovat prostřednictvím víceúrovňových 
uživatelských oprávnění nejen z lokálních pracovních stanic, ale i vzdáleně. 

SO 01-71-01.04.5 - měření a regulace 

 (Zpracovatel části: Jan Řasa) 

V rámci profese MaR bude zajištěn sběr hodnot měřičů tepla, chladu, elektroměrů a 
vodoměrů. Údaje se budou zpracovávat mimo řídicí systém MaR a hodnoty se budou 
předávat pro zpracování přímo do systému ReadEn VPT / EE (VPT – voda, plyn, teplo / chlad 
a EE – elektrická energie odděleně, dle typu měření). 

Je nutné zajistit jednotný systém sběru údajů z měřičů spotřeby energií - pro sběr z 
jednotlivých měřičů. Bude použita sběrnice M-bus pro připojení měřičů z níž budou data 
vyčítána prostřednictvím typizovaného LTE modemu s vlastností koncentrátoru, jež také 
zajistí převod informací na stanovený protokol, definovaný formát a jejich následný přenos do 
aplikace ReadEn VPT (voda, plyn, teplo/chlad) a ReadEn EE (elektroměry) mimo sytém 
DDTS. Preferovaný způsob přenosu do systému ReadEn VPT je tedy prostřednictvím mobilní 
sítě. 

 

Rozvaděč MaR 

(Zpracovatel části: Jan Řasa) 

 Rozvaděč obsahuje silovou elektrovýzbroj pro napájení ovládaných vybraných prvků 
(uvedeno v technologických schématech). Dále řídicí systém se vstupně/výstupními moduly, 
ústředny pro sběr dat z měřičů spotřeby a LTE modemy. 
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Měření spotřeby vody 

 Měření bude probíhat centrálně pro administrativní budovu. Samostatně měřené 
budou nájemní retaily. 

 
Měření spotřeby 

(Zpracovatel části: Jan Řasa) 

 V rámci projektu MaR bud zajištěn sběr hodnot měřičů tepla, chladu, elektroměrů a 
vodoměrů. Měření spotřeb bude mimo řídicí systém MaR. Hodnoty se budou předávat pro 
zpracování do systému ReadEn VPT / EE (VPT – voda, plyn, teplo / chlad a EE – elektrická 
energie odděleně, dle typu měření).  

Požadavky přenosu jsou popsány v kapitole Požadované parametry MaR pro 
implementaci do struktury SŽ 

 
Přenos dat 

 MaR bude přenášet provozní a havarijní stavy zařízení do systému DDTS po 
protokolu Modbus RTU. V rámci dodávky DDTS bude umístěn oddělovací převodník Modbus 
RTU (RS485) na Modbus TCP/IP 

 

PS 11-88-01 - Bleskosvod a uzemnění 

(Zpracovatel části: Sagasta s.r.o. – Ing- Miloslav Kůrka) 

 Na základě analýzy rizik byl navržena třída systému ochrany před bleskem LPS na 
třidu LPS II. Výpočet řízení rizik je uveden v příloze č. 3.301. 

 Metodou valící se koule jsou navrženy rozmístění jímacích tyčí izolovaného 
hromosvodu IJT, které jsou propojeny izolovanými vodiči a jsou napojeny na systém svodů. 
Takto navržený systém byl ověřen výpočtovým programem na dostatečnou vzdálenost pro 
izolované vodiče. 

 Svody jsou zakončeny v zemní krabici ZK v plastovém provedení zkušební svorkou 
dále napojeny na nový vnější obvodový zemnič, který je napojen na blízké stávající vnější 
uzemnění SŽ a další okolní zemniče.  

 Zemnící soustava bude tvořena obvodovým zemničem z vodiče NEREZ V4A D10 
mm.  Obvodový zemnič bude uložen v hloubce 1 m a přednostně vzdálen 1 m od obvodu 
budovy. V místech, kde bude vodič procházen v blízkosti podzemních stavebních konstrukcí 
výpravní budovy a podchodů bude vodič uložen v izolovaných korungovaných chráničkách 
nebo bude nahrazen izolovaným vysokonapěťovým vodičem – (např. CUI). Totéž platí i pro 
trasu zemnícího vodiče v blízkosti základů podpěr zastřešení, které jsou ukolejněny.  

 
PS 11-86-01 - Fotovoltaika 

(Zpracovatel části: Sagasta s.r.o. – Ing- Miloslav Kůrka) 
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 Pro maximální výšku FVp nad střešní krytinou 600 mm byly navrženy plochy, na 
kterých je možno osadit FVp, které nebudou vidět z okolních prostranství.  

 V těchto plochách je navržena instalace panelů se na konstrukcích se sklonem +/- 
10° vyjma šikmých střech budovy s orientací východ západ jsou panely osazeny rovnoběžně 
s povrchem střešní krytiny. S ohledem na omezené plocha a stínění byl maximální FVE 
navržen na 100 kWp, pro který jsou v pravidlech provozování distribuční soustavy ČEZ ES 
s.r.o. jednoduší podmínky pro připojení. 

 

Prostory RDP, současné PPV umístěné v budově ETCS (v objektu bývalé celnice) nebudou 
v rámci rekonstrukce výpravní budovy realizovány, jelikož byly zřízeny v rámci výstavby nové 
SÚ v jiném technologickém objektu. 

 

PS 11-02-91 – GSM - R 

Během realizace stavby dojde k výluce provozu systému GSM-R. SŽ předá 4 termíny, ve 
kterých bude možnost realizovat přeložku kabelů v 7NP, která proběhne v rámci PS 11-02-91-
GSM-R. 

Termíny nebyly v době projektových prací známy. Vybraný zhotovitel se těmto termínům bude 
muset při realizaci přizpůsobit v rámci svého harmonogramu prací. Pro realizaci přeložky 
budou prioritní a preferované noční hodiny. 
 

c) energetické výpočty – spotřeba energie pro elektrickou trakci, výkonové 
dimenzování napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování 
pevných elektrických trakčních zařízení, zpětné vlivy trakčních obvodů na 
napájecí síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných vlivů, kontrola 
bilance činných a jalových výkonů a návrh opatření na zajištění předepsaného 
účiníku 

Výstavba ani úpravy trakčního vedení nejsou předmětem této PD. 

B.2.7    Základní charakteristika stavebních objektů 

a) stručný popis stávajícího stavu 

SO 01 -71-01.01 Výpravní budova 

 Stavba je kompilátem několika základních hmot – dominantní v jejich kompozici je do 
osy symetrie umístěná kubatura výškové administrativní budovy, na níž navazují z obou stran 
partie horizontálně orientované kubatury hmoty ustupujícího patra. Základní bází všeho je 
jednopodlažní podnož horizontální deskové hmoty parteru. I ta je dělena v ose symetrie 
centrálním hranolem výškové budovy na dva díly. Tuto kompozici hmot doplňují otevřené 
portiky, které propojují jádro stavby s jejími bočními křídly. Za portiky je skryto prostranství 
otevřeného zásobovacího nádvoří, resp. v opositu kubatura někdejší celnice. Hmotové 
schéma celku dotváří objemy budovy pošty, resp. budovy pro bydlení. Nedílnou součástí 
kompozice jsou i nástupiště nádraží, jejichž plochy jsou kryty otevřenými markýzami. 

 Výpravní budova slouží jako polyfunkční objekt s administrativní částí, prostory pro 
komerční účely a prostory pro veřejnost. Hlavní vstup do objektu je situován ze západní 
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strany. Přízemí dominuje památkově chráněný prostor odbavovací haly s pokladnami, 
přístupem k veřejnému hygienickému zázemí a se vstupy do retailových ploch. Horizontální 
křídla po obou stranách výškové části slouží převážně administrativní činnosti. Vnitřní dvorky 
v těchto křídlech pomáhají prosvětlit a odvětrat místnosti uvnitř dispozice, jsou původní 
záležitostí a otevřeným prostorem. Do dvorků jsou zaústěna okna jednotlivých místností. 

Vlaková nástupiště jsou zastropena velkorozponovými ocelovými konstrukcemi. 

Konstrukční systém v suterénu objektu je tvořen podélným stěnovým systém ze 
železobetonových a zděných stěn. Systém je lokálně doplněn o železobetonové sloupy. 
Objekt je založen na základových pasech, které jsou dle dostupných informací z archivní 
dokumentace z kamene a jsou prolévané betonem. 

Výšková část je převážně administrativní s několika technologickými místnostmi. Do 6NP 
jezdí z úrovně 2NP výtah. 

Vodorovné konstrukce na objektu se liší dle části objektu a dle podlaží. Stopní konstrukce 

nad 1PP je tvořena monolitickými trámovými stropy v kombinaci se skládanými stropy ze 

škvárobetonových vložek. Lokálně jsou užity monolitické deskové stropy. Dimenze těchto 

stropů se liší v závislosti na rozpětí a účelu místnosti. Stropní desky trámových stropů jsou 

v tloušťkách od 50 do 80 mm, rovné monolitické desky mají tloušťku od 100 do 450 mm podle 

rozpětí a účelu místností. 

Podlahy v suterénu jsou převážně betonové, stěny jsou místy omítnuté a místy je 

ponechán betonový povrch. 

Obvodový plášť budovy je v přízemí tvořen cihelnými vyzdívkami, které jsou omítnuty. 
Před rovinu fasády vystupují polosloupy, které jsou obložené keramickým obkladem.  

Konstrukční systém výškové části je tvořen železobetonovým skeletem s cihelnými 
vyzdívkami. Stropní konstrukce je tvořena trámovými stopy, dimenze průvlaků a stropních 
desek se liší v závislosti na rozponu a účelu místnosti. 

Nášlapné vrstvy jsou ve stávajícím stavu různorodé, od dřevěných podlah přes linoleum 
až po pochozí beton. Stěny jsou převážně omítnuté a vymalované. Na stěnách jsou ve 
stávajícím stavu na stěnách linkrusty. V hygienických zázemích jsou na podlaze a na stěnách 
keramické obklady. Ve stávajícím stavu jsou v místnostech betonové podhledy. 

V budově jsou ve stávajícím stavu výtahy. Jeden jezdící mezi 1NP a 1PP, který slouží pro 
transport lidí z odbavovací haly do podchodu na železniční nástupiště. Výtah je průchozí a 
nově zrekonstruovaný v rámci modernizace nástupiště. Do výtahu stavebně ani technologicky 
nezasahujeme. Druhý výtah je neveřejný a slouží pro zaměstnance. Jezdí mezi 2NP – 6NP. 

Střešní pláště jsou nově zrekonstruované s pochozí vrstvou z asfaltových pásů, případně 
z plechové krytiny. Ve vrstvě je jako tepelná izolace použitá minerální vata. 

Na střeše nejvyššího podlaží je umístěn anténní stožár.  

Konstrukce vizuálně odpovídá stáří budovy, v současnosti je velká část budovy 
neobsazena a v provozu jsou odbavovací hala, pokladny, retaily na západní části a severní 
křídlo objektu. 

 

SO 01 - 51-01.01 Severní parkoviště 

 Ve stávajícím stavu slouží parkoviště pouze jako parkovací plocha pro zaměstnance. 
Vjezd na parkoviště je přes kovovou posuvnou vjezdovou bránu. Povrch parkoviště je kryt 
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kamennou dlažbou. Odvodnění je řešeno částečně spádováním k podlahovým pojížděným 
vpustím a částečně vsakováním. Severní parkoviště je lemováno po obvodu konstrukcemi 
spojovací chodby vedoucí pod venkovní schodiště, samotnou výpravní budovou, opěrnou 
stěnou k vlakovým nástupištím a objektem trafostanice. 

SO 01 - 52-01 Jižní parkoviště 

 Na jižní straně, vedle budovy bývalé celnice jsou nyní zpevněné a vegetační plochy, 
které jsou různě svahované s výrazným objektem, ve kterém je umístěný transportní výtah do 
suterénu. 

b) stručný popis navrženého řešení 

SO 01 - 71-01.01 Výpravní budova 

V rámci plánovaného záměru stavebního objektu SO 01-71-01 dojde ke kompletní 
rekonstrukci a obnově výpravní budovy. Počítá se se změnami dispozic jednak kanceláří a 
hygienických uzlů, aby splňovaly moderní nároky na provoz a splňovaly příslušné normy, tak i 
retailových prostor. Ve výškové části dojde k vybourání všech podlah a nenosných konstrukcí, 
které budou nahrazeny za skladby a konstrukce splňující potřebné parametry na akustiku, 
provoz a funkčnost. Do objektu budou instalovány nová zařízení jako jsou vzduchotechnika, 
která bude zajišťovat přívod a odvod vzduchu z místností a bude vytvářet příjemné prostředí. 
Taktéž bude doplněno chlazení kancelářských prostor, které během letních měsíců zajistí 
teplotní pohodu v místnostech.  

 Je plánovaná výměna všech obvodových výplní na budově za historické repliky, tak aby byl 
zachován historický vzhled budovy. Bude taktéž realizované zasklení ochozu v 7NP, po 
vybourání většiny nenosných konstrukcí v 7NP zde vznikne reprezentativní prostor 
s multifunkčním využitím. Na západní straně objektu nad odbavovací halou budou v rámci 
obnovy obvodového pláště doplněny historické atiky. 

Střešní pláště budou osazeny fotovoltaickými panely, přesný návrh a rozsah stanoven v rámci 
příslušné části dokumentace. V suterénu je navržena rozvodna FVE, kde budou umístěné 
baterie a rozvaděče. 

Sklobetonové střechy ve dvorcích budou vyčištěny, betonové části budou reprofilovány, 
ocelová konstrukce bude zbavena rzi a bude natřena antikorozním nátěrem. Ocelová 
konstrukce bude v suterénu obložena sádrokartonovými kastlíky. 

V rámci rekonstrukce bude obnoven fasádní plášť budovy. Keramický obklad, tam kde nemá 
dostatečnou přídržnost k podkladu, případně je poškozený, bude nahrazen za dobovou 
repliku. Omítka na fasádě bude vyspravena a nově namalována, tak aby vzhled odpovídal 
historickému stavu. Okenní výplně budou kompletně nahrazeny za dobové repliky. Proces 
obnovy exteriérového vzhledu bude podléhat schvalovacímu procesu ÚOP NPÚ v Lokti. 

Proběhne repase fasádních hodin na východní straně objektu. V rámci opravy fasádních 
hodin bude kompletně nahrazen hodinový stroj s hřídelí a převodovkou. Dle dobových 
fotografií byly hodiny s ručičkami podsvíceny. V rámci repase hodinového ústrojí bude 
převodovka vybavena uhlíkovými kartáči, přesný návrh bude proveden v rámci dodavatelské 
dokumentace dodavatele. 

Při rekonstrukci bude nahrazen stávající, technologicky a rozměrově nevyhovující výtah za 
nový. Stěny kolem výtahové šachty budou vybourané včetně dělící příčky mezi stávajícím 
výtahem a komínovou šachtou. Stěny výtahu budeme nově vyzdívat. Nový rozměr šachty 
bude odpovídat požadavkům na moderní výtahy. 
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Památkově chráněné a cenné prostory budou repasovány do původního historického stavu, 
tak aby se obnovil původní vzhled a historická hodnota budovy. To zahrnuje repasi 
keramického obložení, keramických dlažeb a repasování historicky hodnotných prvků. 

SO 01 - 51-01 Severní parkoviště 

V záměru stavby je plánováno s výstavbou nového severního dvoupodlažního parkoviště SO 
01-78-04, kdy spodní úroveň bude sloužit pro parkování SŽ a horní úroveň bude sloužit pro 
parkování veřejnosti. Parkoviště je navržené jako režimové, jako nehlídané bez fyzické 
ostrahy. V rámci rozvoje elektromobility je plánovaná výstavba kiosků pro nabíjení elektroaut. 
Počítá se se čtyřmi nabíječkami ve spodní úrovni a se čtyřmi v horní úrovni. Příjezd na 
parkoviště je z ulice Wolkerova. Na horní úroveň parkoviště bude příjezd po jednoproudé 
obousměrné rampě, kde bude řízen provoz pomocí světelné signalizace a závorového 
systému Konstrukce parkoviště je navržena jako železobetonový skelet se skrytými hlavicemi 
a nadvlaky v horní úrovni parkoviště.  

Severní parkoviště je odvodněno v úrovni 1NP systémem odvodňovacích vpustí, které budou 
kanalizačním potrubím napojené na venkovní rozvod kanalizace. Ve spodní úrovni 
parkovacího domu bude parkoviště odvodněno systém podlahových odvodňovacích žlabů 
napojených na venkovní kanalizační síť. Odvodňovaná plocha bude do sítě napojena před 
odlučovačem lehkých kapalin. 

V rámci severního parkoviště bude osazen odlučovač lehkých kapalin a retenční nádrž 
sestávající se ze soustavy velkoprůměrového kanalizačního potrubí a šachet. 

V ploše severního parkoviště je také navržena plocha pro odpadní kontejnery viz. samostatná 
PD odpadové hospodářství. 

Plánuje se výstavba nového oplocení ze strany vjezdu s novou dvoukřídlou vjezdovou 
brankou. Na severním parkovišti budou umístěny stožáry veřejného osvětlení. 
 
Podmínky k přístupu a užívání parkoviště jsou definovány pomoci Parkovacího řádu. 
Parkovací řád musí být vždy vyvěšen na dobře viditelném místě. Za jeho čitelnost  
a aktuálnost jsou odpovědná příslušná oblastní ředitelství (dále jen „OŘ“), resp. v případě  
provozování prostřednictvím jiného subjektu provozovatel parkoviště. 

Na severním parkovišti v úrovni vlakového nádraží jsou navržené parkovací plochy ve formě 
B+R (zaparkuj na kole a jeď) Základní infrastrukturu tvoří stabilní stojany pro kola celkem 30ks 
a dvě místa pro nabíjení elektrokol. 

Návrh počtu parkovacích stání vychází ze schválené studie záměru, kde je ve spodním 
podlaží navrženo 20 parkovacích stání pro zaměstnance SŽ, z toho jsou čtyři parkovací místa 
navržena pro nabíjení elektromobilů. V horní úrovni parkovacího domu, které je určeno pro 
veřejnost je navrženo 17 parkovacích stání, z toho je jedno pro parkování pro osoby se 
sníženou pohyblivostí a čtyři pro nabíjení elektroaut. 

 

SO 01 - 52-01 Jižní parkoviště 

Na jižní straně objektu budou vybudované nové parkovací plochy pro SŽ, stavební objekt SO 
01-78-05. Stávající objekt výtahu bude vybourán. Zároveň dojde k demolici stávajících 
přístřešků a oplocení. Zpevněné a vegetační plochy budou upraveny dle záměru, tak aby zde 
vzniklo parkoviště s betonovým pojížděným povrchem. Betonová plocha je odvodněna dvěma 
vpusťmi. 

Šimáček Robert
Textové pole
PDPS_B.8_ZOV_001_TZ ZOV
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Jižní parkoviště je plánované s betonovým pojížděným povrchem. Počítá se s vybudováním 
čtyř parkovacích míst s možností nabíjet elektroauta. 

V rámci jižního parkoviště bude osazen odlučovač lehkých kapalin a retenční nádrž. 
Odvodnění parkoviště bude na venkovní síť napojena před odlučovačem lehkých kapalin. 

U jižního parkoviště vznikne z východní a severní strany nové oplocení. Na jižním parkovišti 
budou umístěny stožáry veřejného osvětlení. 

B.2.8    Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Požárně bezpečnostní řešení budovy je vypracováno v souladu s požadavky platných 
předpisů a norem požární ochrany v čase projektovaní, zejména Vyhl. 23/2008 Sb. v znění 
vyhl.268/2011 Sb., v návaznosti na ČSN 73 0834, ČSN 73 0802 ed.2 Z 09/2023, ČSN 73 
0804 ed.2, ČSN 73 0810 a dalších platných norem a předpisů. 

Rekonstrukce řešené výpravní budovy se ve smyslu čl.3.1, 3.2 a 3.4 ČSN 73 0834 posuzuje 
jako změna stavby skupiny II –změny staveb s uplatněním specifických požadavků požární 
bezpečnosti. 

Řešená výpravní budova se posuzuje jako nevýrobní stavba a je kulturní památkou. Při řešení 
požární bezpečnosti stavby se postupuje zejména s ods.5 ČSN 73 0834 Technické 
požadavky na změny stavby skupiny II a ustanoveními přílohy. B ČSN 73 0834 Technické 
požadavky na změny staveb kulturních památek v návaznosti na ČSN 73 0802 ed.2 a další 
platné normy radu ČSN 73 08xx . 

Ve smyslu §5 a §5 Vyhl.č.460/2021 Sb. je řešená rekonstrukce výpravní budovy stavbou 
kategorie II s druhou třídou využití.  

Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou části PD SO 01-71-01.03. 

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou 
dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování 
podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Při provádění řezání konstrukce případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být 
dodrženy v nezbytném rozsahu z podmínky stanovené směrnicí SŽ R 14. 

Provoz FV systému je dle § 4 odst. 2 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů bude začleněn jako činnost zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné 
podmínky pro zásah (složité podmínky pro zásah dle § 18 vyhlášky č.246/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). Na podnikající fyzické a právnické osoby se vztahuje povinnost dle § 6b 
zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vypracování/schválení Dokumentace 
zdolávání požárů (dále i „DZP“). 

Vypracované PBŘ bude jako součást zadávacích podmínek pro zhotovitele stavby, tak aby 
součástí zakázky „zhotovení stavby“ bylo i dodání DZP jako součásti dokumentace 
skutečného provedení stavby ještě před zahájením provozu FVE. 

Před objektem výpravní budovy je dle PBŘ navržena nástupní plocha. Nástupní plocha bude 
přístupná z ulice Riegrova, resp. nám Dr. Milady Horákové. Nástupní plocha bude široká 
minimálně 4m a bude zpevněna nejméně k jednorázovému použití hasičským vozidlem jehož 
tíha na nejvýše zatíženou nápravu je nejméně 100KN. Plocha bude ve sklonu v jednom směru 
nejvýše 8% a v druhém nejvýše 4%. 
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Veškeré prostupy skrz dělící konstrukce budou označené identifikačním štítkem dle 
požadavků vyhl. č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Každý prostup rozvodu a 
instalace požárně dělící konstrukcí musí být zřetelně označen podle norem (ČSN 73 0810 a 
souvisejících) a tento prostup zřetelně označen štítkem alespoň z jedné strany, obsahujícím 
informace o: • požární odolnosti, 

  • druhu nebo typu ucpávky, 

  • datu provedení, 

  • firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

  • označení výrobce systému. 

Z označení ucpávky/těsnění musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti, popř. 
požárního úseku). Označení ucpávky/těsnění musí souhlasit s jejím označením v příslušné 
výkresové dokumentaci skutečného provedení uložené jako součást dokumentace požární 
ochrany provozovatele. V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. 
sádrokartonovým podhledem, zdvojená podlaha apod.) musí být v konstrukci realizován 
revizní otvor s označením. 

Pro zásah HZS je navržena nástupní plocha před hlavním vstupem do výpravní budovy. 
Nástupní plocha mí rozměry 6x12,5m. K nástupní ploše je možné dojet přes autobusové 
nádraží, popřípadě přes hlavní parkoviště před budovou. 

 
Nástupní plocha se pro řešenu stavbu dle. pol. 12.4.4 b) ČSN 73 0802 ed.2 Z 09/2023 se zřídí 
před hlavním vstupem s přístupem z ulice Riegerova, resp. nám Dr. Milady Horákové. 
Nástupní plocha bude mít šířku nejméně 4,0 m a odvodněna a zpevněna nejméně k 

jednorázovému použití hasičským vozidlem, jehož tíha na nejvýše zatíženou nápravu je 

nejméně 100 kN; plochá má být sklon v jednom směru nejvýše 8% , v druhém nejvýše 4%. 

B.2.9    Úspora energie a tepelná ochrana 

Stávající budova je bez zateplení a z toho důvodu je uvažováno zateplení a snížení 
energetické náročnosti. Z důvodu památkové ochrany budeme zateplení provádět ze strany 
interiéru. V rámci zlepšení tepelně izolační obálky budovy budou vyměněna stávající okna za 
dobové repliky s tepelně izolačními vlastnostmi nynějších parametrů. 

Z důvodu, že se jedná o národní kulturní památku, nebude přistoupeno k vnějšímu zateplení. 
Hodnota součinitele prostupu tepla vnitřního zateplení, resp. obvodových konstrukcí se bude 
co nejvíce blížit parametrům dle ČSN 73 0540-2 Požadavky. 

Na střeše je navržena fotovoltaická elektrárna, zisk z této elektrárny bude využit pro spotřebu 
v objektu. Uvažuje se pro přípravu TUV, osvětlení a jiné. 

Součástí odevzdané PD bude zpracovaný PENB. 

 

B.2.10    Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Větrání  

viz kapitola B.2.7  

Vytápění  
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viz kapitola B.2.7  

Denní osvětlení  

Rekonstrukce objektu zásadně nemění dispoziční uspořádání. Veškeré pobytové místnosti 
mají zachovány stávající přirozené osvětlení. Umělé osvětlení – viz kniha svítidel a parametry 
osvětlení. 

Z důvodu dodržení dispozic s ohledem na stávající exteriérové otvorové výplně nebylo 
osvětlení přirozeným světlem zvláště posuzováno. Objekt byl již v minulosti zkolaudován na 
stávající využití pro administrativní účely a toto neměníme , pracovní místa jsou povětšinou 
umístěna u okna s přirozeným osvětlením. 

Odpady  

Odpady vzniklé při provozu budovy budou mít charakter směsného odpadu a tříděného 
odpadu. Odpad bude tříděn na plast, sklo, papír a plechovky. Odvoz odpadů bude zajištěn 
oprávněnou firmou na svoz odpadů v dané lokalitě.  

Bezpečnost a hygiena práce  

Stavebním řešením a technologickým zařízením bude na všech pracovištích zajištěno 
bezpečné a z hygienického hlediska nezávadné prostředí.   

Zařízení, které bude dovezeno ze zahraničí, musí odpovídat českým normám a předpisům.  

B.2.11    Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

S ohledem na výsledky radonového průzkumu, který stanovil střední radonový index 
pozemku a stanovené plynopropustnosti zemin jako střední a s tím, že se v suterénu 
nenacházejí pobytové prostory je stávající ochrana před pronikáním radonu z podloží 
dostačující. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Z výsledků měření provedených v rámci základního korozního průzkumu vyplývá riziko 
korozního namáhání železobetonové stavby. V rámci zpracování projektové dokumentace se 
doporučuje navrhnout adekvátní ochranná opatření snižující působení bludných proudů.  

Při zpracování projektové dokumentace zejména spodní stavby objektu bude projektant 
stavební části pro návrh ochranných opatření vycházet z platné normy – ČSN EN 50 162, 
příloha NA, resp. technických podmínek TP 124 MD ČR “Základní ochranná opatření pro 
omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních 
komunikací ” (účinnost 1.1.2009).  

 Hlavními zásadami ochrany proti účinkům bludných proudů jsou:  

   - na úrovni primárních ochran: Stanovení kvality betonů: Navržený beton bude 
odpovídat ČSN EN 206+A2 a ČSN EN 1992-1-1. Pro ŽB konstrukce ve styku se zeminou se 
stanovuje krytí betonem ve výši 50 mm max. průsak 35 mm dle ČSN EN 12390-8. Při návrhu 
receptury betonu zaručující max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12390-8 lze navrhnout krytí 
výztuže 40 mm. V případě návrhu systému vodotěsných izolací spodní stavby lze navrhnout 
krytí výztuže ve výši 40 mm, v tomto případě se nestanovují požadavky na vodonepropustnost 
betonu.  

V případě návrhu mikropilot bude šíře vrtu volena tak, aby bylo zajištěno krytí mikropiloty 
cementovým mlékem ve výši 40 mm. Krytí výztuže pilot bude navrženo dle návrhu statika (70 
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mm). Volbu kvality betonu navrhuje statik rovněž s přihlédnutím k TP 124 (cement, vodní 
součinitel atd.). Pro vymezení krytí výztuže monolitických konstrukcí v přímém styku s okolním 
prostředím budou použity pouze betonové distančníky (kostky, vlnovky, kolečka) 

- na úrovni sekundárních ochran: Z hlediska ochrany proti účinkům bludných proudů se 
nestanovuje požadavek na aplikaci sekundárních ochran. V případě, že budou tyto izolační 
systémy navrženy, budou využity jako podpora primární ochrany. Jako systémy sekundární 
ochrany se upřednostňují natavované asfaltové izolace, svařované fóliové izolace, popřípadě 
bentonitové izolace doplněné svařovanou fóliovou izolací.     

- na úrovni konstrukčních opatření: Z hlediska ochrany před účinky BP se nestanovuje 
požadavek na provaření výztuže dle TP 124 (pomocnými bodovými svary). Při dodržení 
definovaných parametrů primární ochrany nebo volby systémů sekundární ochrany.   

- uzemňovací soustava: Předpokládá se návrh nové uzemňovací soustavy. Nová 
uzemňovací soustava se navrhuje ve formě základového zemniče tvořeného provařenou 
výztuží spodní stavby (piloty, základová deska, základové prahy apod.) ve smyslu ČSN 33 
2000 5-54 ed.3 a ČSN EN 62305-3. Uzemňovací soustava je tak chráněna alkalickým 
prostředím betonu, je adekvátně dimenzována pro odvedení zkratových a bleskových proudů, 
její životnost se rovná životnosti stavby samotné. Pozice vývodů ze základového zemniče 
budou připraveny dle návrhu a požadavku elektro.   

V případě návrhu uzemňovací soustavy, s využitím standardního systému uzemnění, ve 
formě sítě z pásku FeZn 30x4 mm uložené v podkladním betonu, jsou stanoveny požadavky 
na provedení této uzemňovací soustavy pro dodržení správného postupu pro zajištění její 
životnosti v prostředí s vlivem bludných proudů. Nová uzemňovací soustava bude uložena do 
podkladního betonu, tak aby bylo zajištěno krytí pásku FeZn 30x4 mm betonem ve výši 50 
mm. Spoje budou realizovány jako svařované svary 100 mm, resp. 2x30 mm bez použití 
svorek. Vývody směrem do terénu budou uloženy do teplem smrštitelné trubice, v místě 
vyústění pásku FeZn 30x4 mm z betonu bude aplikován dvojitý asfaltový nátěr délky min. 100 
mm v betonu a 200 mm vně (ČSN 33 2000-5-54, ed.3) a následně bude na pásek nasazena 
ochranná smršťovací trubice, v místě vyústění z podkladního betonu bude obetonována. 
Rovněž je možné v místě vývodů uzemnění z podkladního betonu umístit na pásky teplem 
smrštitelnou trubici s lepidlem již před betonáží. Při návrhu a realizaci bude postupováno s 
důrazem na dodržení požadavků stanovených ČSN 33 2000-54 ed.3. Žádná část uzemňovací 
soustavy nebude uložena volně v zemině bez ochranné vrstvy alkalického prostředí betonu.  

- požadavky pro ostatní specialisty – elektroinstalace, plynové rozvody, vodovodní 
rozvody apod. týkající se volby vhodných materiálů zabraňujících zavlékání bludných proudů 
do konstrukce, ale i tvorby vnitřních mikro – a makročlánků:  

 a) Upřednostňují se nekovové materiály pro liniová vedení před kovovými s izolačními 
styky.  

 b) V případě vstupu plynovodu do objektu se doporučuje použít materiály HDPE. V 
případě návrhu ocelového potrubí nesmí být žádná část ocelového potrubí bez doplňkové 
sekundární izolace uložena v zemi. Dle tohoto pravidla bude proveden i přechod na vnitřní 
rozvod.   

 c) Pro vodovod se doporučuje, aby byl použit materiál HDPE, tvárná litina nebo 
ekvivalentní se zesílenou izolací PE. Izolační styk na vstupu do objektu musí být proveden 
tak, aby nebyl korozně namáhán, tzn. izolační styk samotný a navazující délky liniového 
potrubí musí být vybaveny izolací.  
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 d) Z hlediska elektrických instalací se s výjimkou shora uvedeného požadavku na návrh 
zemnící soustavy nestanovují žádné omezující požadavky.      

 e) Studny pro čerpání podzemních vod se nepředpokládají, v případě, že budou 
navrženy budou provedeny z elektricky nevodivých materiálu, nebo bude ocelová pažnice po 
dokončení čerpání zakončena až pod úrovní základové desky.   

 f) Žádná trvale zabudovaná zařízení pro sledování vlivu bludných proudů se pro tuto 
stavbu nenavrhují. Kontrolní a měřicí vývody budou zároveň vývody z navržené zemnící 
soustavy a pro hromosvod – jiné vývody se nenavrhují.   

g) Nenavrhuje se měření vlivu bludných proudů v průběhu a po dokončení stavby. 
Měření bude redukováno na měření zemního odporu zemnící soustavy dle ČSN 33 2000-5-
54.  

- doporučený postup pro další stupně dokumentace. Projektant stavební části a statik 
zapracují stanovená pasivní ochranná opatření shora uvedené dle TP124, MD ČR 2009 do 
PD.   

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Záměr nevyvolává zvláštní imise technické seizmicity ani nejsou vyžadována zvláštní opatření 
proti technické seizmicitě okolí. 

 

 

 

 

d) ochrana před hlukem 
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Podle výsledků měření a výpočtů je třeba chránit vnitřní chráněné prostory objektu okny 
s výše uvedenou neprůzvučností. 

Neprůzvučnost stavebních konstrukcí je pro ochranu kanceláří dostatečná. 

Hluk vyvolaný předpokládaných zařízení zajišťujících větrání, chlazení a vytápění objektu 
nepřekračuje ve vnitřních ani venkovních chráněných prostorech hygienický limit. 

e) protipovodňová opatření 

Záměr investora se nevyskytuje v záplavovém území. Protipovodňová opatření nejsou 
požadována. 
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f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Průzkum IGP neodhalil aktivní sesuvy půdy, vliv poddolování ani výskyt metanu. 

B.3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající přípojky: 

- přípojka jednotné kanalizace 

- přípojka jednotné kanalizace 

- přípojka jednotné kanalizace 

- přípojka plynu (STL) 

- přípojka plyn (STL) 

- přípojka vodovodu 

- přípojka kabelu slaboproudu - ČD - Telematika a.s. 

- přípojka NN (VTS) 

- vedení NN - SEE 

- vedení ETCS 

Stávající přípojka jednotné kanalizace bude během realizace vyčištěna, zdokumentována a 
opravena. To samé bude platit pro kanalizaci vedoucí z centrální šachty v suterénu směrem 
na nástupiště. Taktéž bude vyčištěna, zkamerována a opravena. Čištění bude probíhat po 
spádu (po směru toku vody). Dokumentaci a vyčištění kanalizace zajistí zhotovitel stavby. 

Nově navrhované: 

Jižní parkoviště – napojení odvodnění zpevněných ploch. Před přípojkou bude osazen 
odlučovač lehkých kapalin a retenční nádrž s vírovým ventilem pro zpomalení odtoku do 
kanalizace. 

V rámci severního parkoviště, které je již napojeno na kanalizace a v návrhu nedochází ke 
zvětšení odvodňovaných ploch bylo přistoupeno k požadavku místního majitele veřejné 
kanalizační stoky k osazení odlučovače lehkých kapalin a k osazení retenční nádrže 
s vírovým ventilem pro zpomalení odtoku do kanalizace. 

Odtok do kanalizace DN 

V rámci Výpravní budovy nedochází k zvětšení odvodňovaných ploch a bylo taktéž 
přistoupeno k požadavku místního majitele veřejné kanalizační stoky k osazení retenční 
nádrže s vírovým ventilem pro zpomalení odtoku do kanalizace. 

c) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stávající přípojky: 

- přípojka jednotné kanalizace: 4,37 m (beton 400) 

- přípojka jednotné kanalizace: 55,16 m vejčitá stoka DN500/750 vyvložkovaná 

- přípojka jednotné kanalizace: 65,96 m (beton 800) 
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- přípojka plynu (STL): 2,08 m (PE 63) 

- přípojka plyn (STL) - Restaurace: 3,80 m (PE 32) 

- přípojka vodovodu: 10,66 m (PVC 160) 

- přípojka kabelu slaboproudu - ČD - Telematika a.s.: 30,37 m 

- přípojka NN (VTS): 26,99 m 

- vedení NN - SEE: 23,35 m 

- vedení ETCS: 23,44 m 

c) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení 
na stávající dopravní infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky 

K objektu je příjezd ze západní strany z kruhového objezdu po ulici Riegerova. Před budovou 
se nachází stávající centrální parkoviště. Stavbou do počtu parkovacích míst na tomto 
parkovišti nijak nezasahujeme. 

Na severní parkoviště je příjezd z ulice Wolkerova. Vznikne zde dvoupodlažní parkovací dům, 
kdy spodní úroveň bude sloužit jako parkovací plocha pro zaměstnance a horní úroveň bude 
sloužit pro veřejnost. 

Na jižní, zaměstnanecké parkoviště bude pro zaměstnance umožněn příjezd po místní 
zpevněné komunikaci z centrálního parkoviště před objektem. 

Doprava v klidu: 

Na severním parkovišti nově vznikne v suterénu 20 parkovacích stání pro zaměstnance z toho 
budou čtyři parkovací stání pro nabíjení elektroaut. V horní úrovni parkoviště vznikne 17 
parkovacích stání pro veřejnost, jedno je vyhrazené pro parkování osob se sníženou 
pohyblivostí a čtyři parkovací stání jsou navržena jako parkovací místa s možností dobíjení 
elektroaut. 

Na jižním parkovišti nově vznikne 20 parkovacích stání, z toho jsou dvě stání vyhrazena pro 
osoby se sníženou pohyblivostí a čtyři pro nabíjení elektroaut. 

Pro cyklisty je navrženo celkem 30 stojanů pro kola a dva stojany pro elektrokola. 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Výpravní budova je napojena na dvě komunikace a to: ulice Riegerova a ulice Wolkerova. Na 
severu řešeného území v ulici Wolkerova dojde k úpravě komunikace, kvůli rampě na horní 
úroveň parkovacího domu. Vzniknou zde ostrůvky se světelnou signalizací a závorovým 
systémem, pro vyhýbání aut kvůli jednopruhové rampě. 

Výpočet potřebných parkovacích míst – Cheb  

Výpočet byl proveden podle směrnice SŽ PO-11/2020-GŘ a také podle „Koncepce při 
nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“. 

Stávající stav: 

Ve stávajícím stavu je na centrálním parkovišti 108 parkovacích stání (12x podélné, 4x šikmé, 
86x kolmé, 2x taxi a 4x vyhrazené parkovací stání), parkoviště je veřejné. Parkoviště z ulice 
Wolkerova je určené pro zaměstnance SŽ, státní organizace s kapacitou 20 parkovacích stání 
(10xšikmé, 8x kolmé a 2x podélná). Ve stávajícím stavu je celkem 128 parkovacích stání. 
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Podle provedeného výpočtu potřebného počtu parkovacích míst u železniční stanice je 
potřeba celkem 167 parkovacích stání. 

 

Samotný výpočet potřebného počtu parkovacích míst: 

 
Po rozšíření: 

 

 

      167 

 

NŽST celkový počet stání pro OA u železničních stanic a zastávek 

O0 počet vyhrazených stání pro zaměstnance (pouze je-li SŽ investorem) 

PZ počet zaměstnanců SŽ, , případně smluvních nájemců budovy ON. 

kZ součinitel počtu zaměstnanců 

P0 počet parkovacích stání typu P+R 

PK+R počet parkovacích stání typu K+R pro krátkodobé stání OA v závislosti na počtu 
nastupujících/vystupujících cestujících (kritérium I) a velikosti stanice. (Koeficient PK+R  se 
stanovuje na základě tabulky 3) 

 

PC  počet cestujících (Ø Po-Pá = 5400 cestujících, uvažuje se polovina výhledového obratu 
cestujících stanovená např. dopravním modelem) 

kA  součinitel počtu odbavených cestujících (kritérium A) 

kI  součinitel redukce počtu stání obslužností lokality 

  
 

• UJz  představuje počet účelových jednotek na jedno stání. Její hodnota obvykle odpovídá 
číslu 4 (dle ČSN 73 6110 pro výrobní podnik) 

• Z důvodu nepřetržitého směnného provozu se hodnota 4 mění na hodnotu 

 
 

• UJc  představuje počet účelových jednotek na jedno stání. Obvyklá hodnota odpovídá 
číslu 15 (sportoviště s diváky dle ČSN 73 6110) 

kI = 0,8 (dle tabulky 1) 
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Kritérium I. = 8 bodů  (Tabulka 2) 

Tabulka 2 - Hodnota „Kritéria I“ hodnotících jednotlivé návaznosti na další dopravu. 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 

Návaznost na 
autobusy (i dálkové), 
trolejbusy 

není ≤ 5 linek 5 < linek ≤ 10 
> 10 linek 

Návaznost 
na tramvaje, metro 

není ≤ 2 linky 2 < linky ≤ 5 > 5 linek 

Stanoviště taxi není - je - 

Parkovací plochy 
pro automobily 
individuální přepravy 

nejsou ≤ 100 stání 
100 < stání ≤ 

500 > 500 stání 

Parkovací plochy 
pro kola a motocykly 

není 
≤ 100 stání 100 < stání ≤ 

500 
> 500 stání 

Spojení na letiště, 
do přístavu není 

regionální 
letiště nebo 

přístav 
- 

mezinárodní 
letiště nebo 

přístav 

 

Tabulka 1 - Tabulka pro stanovení redukčního součinitele kI dle parametru obslužnosti 
z Tabulky č.2. 

 

Kritérium I Kategorizace dle I Redukční koeficient kI 

  do 10 tis 
obyv. 

do 50 tis 
obyv. 

nad 50 tis 
obyv. 

I ≤ 2 → k(I) = 1 1 1 1 

2 < I ≤ 6 → k(I) = 2 1 0,8 0,6 

6 < I ≤ 10 → k(I) = 3 1 0,8 0,6 

10 < I ≤ 15 → k(I) = 4 1 0,4 0,25 

I > 15 → k(I) = 5 1 0,4 0,25 
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Tabulka 3 – Nejmenší doporučený počet parkovacích míst v přestupních uzlech dle ČSN 

Druh parkoviště 

Významné přestupní uzly 
městské linkové osobní 
dopravy a přestupní uzly 
regionálního významu 

Přestupní uzly 
nadregionálního významu 

plochy pro dlouhodobé 
stání osobních vozidel 

– 20 

systém P+R 20 50 

systém K+R  
(koeficient PK+R) 

3 5 

plochy pro stání autobusů 
neveřejné dopravy  
(např. zájezdové autobusy) 

– 3 

plochy pro vozidla 
nehromadné nepravidelné 
veřejné dopravy osob  
(např. taxi, mikrobus) 

3 5 

 

Současná parkovací plocha nabízí 108 parkovacích míst, nově navržená jižní plocha nabídne dalších 
20 parkovacích stání, které jsou určené pro zaměstnance, navržená parkovací plocha na severu 
nabídne pak dalších 20 parkovacích míst pro zaměstnance a 17 pro veřejnost. 

S využitím veškerých vhodných ploch v okolí dosáhneme celkového počtu 165 parkovacích míst. Tudíž 
nedosáhneme požadovaného počtu o dvě parkovací místa. 

Pro zbylá dvě parkovací místa nemá SŽ vhodný pozemek k umístění, muselo by se jednat o vykoupení 
okolního pozemku, případně zastavění části zelené plochy v okolí. 

Zbylá parkovací místa by bylo možné zajistit zvýšením parkovacího domu o další podlaží. Bohužel 
vzhledem k limitní ekonomické přínosností stavby a v záměru projektu schválené výši CIN by tato 
varianta byla značně neefektivní. 

 

Samotný výpočet potřebných parkovacích míst pro jízdní kola: 

 

 

  

 

kde:  

• PZK – je počet zaparkovaných jízdních kol, minimálně však 2 

• N – je počet cestujících (Ø Po-Pá = 5400 cestujících, uvažuje se polovina 

výhledového obratu cestujících stanovená např. dopravním modelem), 
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• Kk – je koeficient vyjadřující rozvinutost cyklodopravy v lokalitě. Jeho hodnotu 

v rozsahu 0-3 určuje, obhajuje a uvádí důvody zpracovatel ZP na základě 

místního šetření. Vychází při tom podílu cestujících , kteří přijedou nebo odjedou 

ze stanice na kole 

Hodnota koeficientu Kk byla zvolena na základě nízkého počtu cyklistů a to 

Kk=0,1  

• Kc – je koeficient využití parkovacích míst pro kola. Jeho hodnota je doporučena 

metodickým dokumentem Ministerstva dopravy „Cyklistická doprovodná 

infrastruktura“ a pohybuje se v intervalu 10-30 %. Pro návrh parkovacích míst 

pro kola u železničních stanic a zastávek uvažujeme s jeho hodnotou rovnou 

10 %. 

 

B.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE 

a) traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a rámcová 
dopravní technologie v průběhu výstavby 

Není předmětem PD. 

b) návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění 
železniční dopravy po dobu výstavby 

Dopravní kancelář 0P70 je v objektu bývalé celnice. Objekt bývalé celnice není součástí 
rekonstrukce výpravní budovy. Dopravní kancelář nebude stavbou dotčena kromě polepů 
rámů oken ze strany exteriéru. 

c) zdůvodnění a rozsah navrhovaného staničního a traťového zabezpečovacího 
zařízení, včetně potřeby navrhovaných rychlostí v jednotlivých kolejích a 
kolejových propojeních 

Není předmětem PD. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy   

SO 01-50-02_POZ KOM JIH 

Výstavba zpevněných ploch bude provedena po přípravných prací v místě nového parkoviště 
jih.  

Přípravné práce budou obsahovat bourání stávajících zpevněných ploch a stávajícího výtahu. 
Dále bude nutné odtěžení zpevněné plochy budoucího pojížděného chodníku. Zemní práce 
(násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy atd.) musí odpovídat ČSN 72 1006 Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin, ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa PK a TKP. 

SO 01-50-01_POZ KOM SEVER 

Výstavba zpevněných ploch bude provedena po odtěžení prostoru v rámci zakládání 
souvisejícího parkovacího domu. Niveleta stávajícího povrchu snížena cca o 1,3m. 
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V celém prostoru bude v rámci SO parkovacího domu provedena demontáž žulové dlažby a 
provedeny výkopové práce až na úroveň pro založení parkovacího domu. V koordinaci se 
zakládáním parkovacího domu bude provedena výstavba zpevněných ploch. 

b) použité vegetační prvky   

SO 01-50-02_POZ KOM JIH 

Vegetační plochy na pozemku 4441 v budoucím vlastnictví investora budou osety travnatým 
semenem. 

Část pozemku 1454/2 v majetku města Cheb po vybudování retenční nádrže související se 
stavbou parkoviště bude zpětně upravena do původního stavu a oseta travnatým semenem. 

SO 01-71-01 

V rámci rekonstrukce budou v přízemí, ve dvorcích obou křídel objektu umístěny květníky se 
zelení.  

c) biotechnická, protierozní opatření   

Nejsou požadována. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Ovzduší 

Záměr nevyvolá zvláštní vypouštění emisí do ovzduší. Oproti stávajícímu stavu dojde 
k podstatnému snížení výkonu plynové kotelny. Zařízení kotlů bude rovněž vyměněno za 
novější a efektivnější. 

Během realizace stavby může dojít k lokálnímu zhoršení kvality ovzduší vlivem probíhajících 
stavebních prací a zvýšené frekvence automobilové dopravy vlivem transportu materiálu, 
stavební mechanizace. Vliv na kvalitu ovzduší bude vratný a po skončení stavebních prací 
bude i vlivem nově instalovaných technologií bude kvalita ovzduší minimálně na úrovni před 
započnutím rekonstrukce. Míra ovlivnění bude záviset zejména na technologické kázni 
dodavatelů stavby a na zvolené technologii provádění. 

Hluk 

V rámci akustické studie nebylo zjištěno nadměrné zatěžování hlukem pocházejícím ze 
záměru. V okolí je dominantní stávající hluk z železnice. Provoz stacionárních zdrojů hluku 
neprokázal nadlimitní navýšení směrem ke stávajícímu bytovému domu. 
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Voda 

Likvidace splaškových a dešťových vod probíhá odvodem přes přípojku jednotné kanalizace 
do ulice Riegerova. Dešťové vody ze střech výpravní budovy budou vnitřními svody svedeny 
do navržené retenční nádrže o objemu 256,88m3 v suterénu objektu. Retenční nádrže jsou 
navrženy také pod nově navrženými zpevněnými plochami severního a jižního parkoviště, kde 
dešťové vody budou do kanalizační sítě vypouštěny přes odlučovač lehkých látek. 

Odpady 

Viz samostatná kapitola STZ. 

Půda 

Pozemky, na nichž stavba probíhá, nejsou vedeny jako ZPF. Záměr nevyvolá znečištění půdy. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba se nenachází ve zvláštně chráněném území. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ani není součástí chráněných lokalit 
soustavy Natura 2000. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nevyžaduje zvláštní posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Po dokončení stavby nevzniknou nová výjimečná ochranná nebo bezpečnostní pásma. 
Vzniknou pouze běžná ochranná pásma inženýrských sítí a komunikace. 

Ochranná pásma inženýrských sítí: 

ČSN 73 6005   (736005) Prostorové uspořádání vedení technického vybavení 

a) ochranné pásmo křižujících elektrických vedení (od krajního vodiče): 

7 m pro venkovní vedení 1 – 35 kV vodič bez izolace 

2 m pro venkovní vedení 1 – 35 kV vodič s izolací 

12 m u venkovních vedení 35 – 110 kV vodič bez izolace 

5 m u venkovních vedení 35 – 110 kV vodič s izolací 

15 m u venkovních vedení o napětí 110 - 220 kV 

1 m na každou stranu u podzemních kabelových vedení do 110 kV včetně 

b) ochranné pásmo vodovodů stanoví zákon č. 274/2001 Sb. a ČSN 73 6620.  

1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 

c) ochranné pásmo stok a kanalizací stanoví zákon č. 274/2001 Sb. a ČSN 73 6701 

1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 

2, 5 m od vnějšího líce stěny potrubí nad průměr 500 mm  

3,5 m pro potrubí uložené ve větší hloubce než 2,5m a o průměru nad 200mm včetně 

d) ochranné pásmo sdělovacích a zabezpečovacích vedení je stanoveno zákonem č. 
127/2005 Sb.  

1,5 m na každou stranu od krajního vodiče. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Objekt výpravní budovy byl vybudován se dvěma kryty civilní ochrany v 1PP. Požadavek na 
kryt civilní ochrany byl zrušen rozhodnutím Hasičského záchranného sboru Karlovarského 
kraje 23.1.2008. 
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a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 
mimořádnou událostí, 

• Na dotčené stavbě se nenachází koncový prvek JSVV.  

• Dotčená stavba se nachází v zóně slyšitelnosti koncového prvku JSVV.  

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 

• Ve stavbě se nenachází stálý úkryt vedený v evidenci Hasičského záchranného sboru 
Karlovarského kraje.   

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 
havarijního plánování, 

• Stavba se nachází v zóně havarijního plánování (zraňující zóna) ohrožujícího objektu – 
Zimní stadion Cheb, Valdštejnova 1513/10, Cheb, zdroj nebezpečí – únik amoniaku 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 

• Stavba se nenachází v záplavovém území zvláštní ani přirozené povodně 

e) způsob zajištění soběDstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 
občanského vybavení, 

• Stavba je stavbou občanského vybavení. Na stavbě se nachází náhradní zdroj 
elektrické energie. Ve stavbě se nachází naftový generátor se zásobou paliva 464 litrů. 
Odhad doby provozu na plný výkon je 10hodin. 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 
staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a 
provozuschopnosti. 

• Stavba je financována s využitím prostředků státního rozpočtu. Stavba je vhodná pro 
vybudování improvizovaného úkrytu, protože se ve stavbě nachází prostory v 
podzemním podlaží o celkové ploše 1378,5 m2 

g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace 

• Jedná se o stavbu občanského charakteru. Ve stavbě se předpokládá pohyb 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Ochrana obyvatelstva je zajištěna 
bezbariérovým přístupem, vybudování orientačního systému pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace, vybudováním hygienického zázemí pro tyto osoby. 

 

 

 



 

 

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb 

 

 

 

 

 87 

 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

viz. Samostatná příloha 

Během realizace stavby dojde k výluce provozu systému GSM-R. Bude realizována přeložka 
kabelů v 7NP, která proběhne v rámci PS 11-02-91-GSM-R. 

Možné termíny pro realizaci přeložky: 

Rok 2026 – 22./23.03.2026, 21./22.06.2026, 27./28.09.2026, 20./21.12.2026 

Rok 2027 – 21./22.03.2027, 20./21.06.2027, 26./27.09.2027, 19./20.12.2027 

Pro realizaci přeložky budou prioritní a preferované noční hodiny. 

Před zahájením rekonstrukce bude vyklizen starý nábytek a vybavení, které jsou již za svou 
dobou životnosti a nebude restaurované. Dojde také k vyklizení starého nepotřebného a 
nevyužitelného materiálu. Bude se jednat o celkem 15 kontejnerů na suť a nábytek s celkovou 
tonáží 60t. 

Nábytek je uvažován v rozloženém stavu. 

Při stěhování ve výpravní budově provozů a kanceláří do provizorních prostor je součástí 
plnění zhotovitele stavby demontáž, přesun a montáž vybavení nábytku do těchto 
provizorních prostor. Stěhování vybavení prostor užívaných dopravci a komerčních retailů si 
zajišťují nájemníci těchto prostor. 

Stěhování vybavení z budovy ve Wolkerově ulici si zajistí investor budovy na své náklady. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Veškeré dešťové vody budou zadržovány a vypouštěny ze všech navržených retenčních 
nádrží regulovaným odtokem. Dešťové vody nebudou v budově dlouhodobě retenovány, 
nebudou využívány pro závlahy ani pro splachování toalet. V případě deště se nádrže budou 
plnit a voda z nádrží bude kontinuálně odtékat předem nastaveným odtokem. 

Severní parkoviště: 

Stávající severní parkovací plocha bude nahrazena novým dvoupodlažním parkovacím 
domem. Odvodnění parkovacího domu a navazujících ploch bude svedeno do nového 
kanalizačního systému, který bude dle požadavku správce kanalizace opatřen odlučovačem 
lehkých kapalin (OLK) a retencí. Odtok z tohoto objektu je veden do stávající kanalizace, která 
se v místě nachází. 

Do šachty Š4, případně Š3 jsou svedeny veškeré žlaby a vpusti, které zachytávají vodu 
odtékající z prostoru na severním parkovišti. Obě šachty jsou umístěny před OLK s kapacitou 
20l/s, který zajistí přečištění dešťových vod od lehkých kapalina na hodnotu odpovídající 
kanalizačnímu řádu Chevak Cheb a.s. 

Z OLK natéká dešťová voda do trubní retence, která je tvořena novým kanalizačním potrubím 
DN 1000, SN 16 v délce 40,7m, které spolu s napojenými kanalizačními šachtami zajistí 
dostatečný retenční objem o kapacitě 35 m3. V šachtě Š1 je osazen vírový ventil s průtokem 1 
l/s (nejmenší technicky možný průtok) a bezpečnostní přeliv retence DN 250. Do 
bezpečnostního přelivu je napojeno odtokové potrubí od vírového ventilu a následně je toto 
potrubí zaústěno do stávající kanalizace vejčitého profilu 500/750. 
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Přímo do retence jsou přiváděny pouze vody z přilehlých dešťových svodů zastřešení 
stávajícího autobusového nástupiště a dílen. 

 

Jižní parkoviště: 

Nevyužívaný prostor jižně od budovy ETCS, kde jsou ve stávajícím prostoru převážně 
zatravněné plochy s menším podílem zpevněných ploch. V novém stavu zde vznikne nová 
parkovací plocha. 

Parkoviště je odvodněno pomocí dvojice vpustí do nového kanalizačního systému, který musí 
být dle požadavku správce kanalizace opatřen odlučovačem lehkých kapalin (OLK) a retencí. 
Odtok z tohoto objektu je veden do stávající kanalizace pravděpodobně DN 800 je vedena 
západně od parkoviště. 

Z dvojice uličních vpustí osazených na parkovišti jih, natéká dešťová voda na OLK s kapacitou 
6 l/s, který zajistí přečištění dešťových vod od lehkých kapalin na hodnotu odpovídající 
kanalizačnímu řádu Chevak Cheb a.s. a odtud natéká voda do retence.  

Retence je tvořena železobetonovou podzemní nádrží o vnitřním průměru 2,5 m a užitném 
objemu 4 m3.  V retenční nádrži bude osazen vírový ventil s průtokem 1 l/s (nejmenší 
technicky možný průtok) a bezpečnostní přeliv retence. Z retence odtéká voda do nově 
osazené šachty na stávající kanalizaci o předpokládaném profilu DN 800.  

Výpravní budova: 

Střechy jsou nedávno rekonstruované včetně nový vpustí a žlabů. V rámci rekonstrukce 
budou tyto vpusti nově napojeny novým svodným potrubím, které bude uvnitř budovy vedeno 
až do retenční nádrže. 

Veškeré dešťové vody ze střech budou nově sváděny do retenční nádrže o objemu 256,88 
m3. Ta bude řešena jako ŽB monolitická a bude umístěna v suterénu v místnosti č. 1S25. 
Nátok do retenční nádrže bude veden pod stropem 1.pp. Nádrž bude vypouštěna řízeným 
odtokem 1,57l do stávající přípojky jednotné kanalizace. 

Odpadní vody ze zařizovacích objektů budou kanalizačním potrubím svedeny do jednotné 
kanalizační sítě. Odpadní vody z gastroprovozu budou svedeny do odlučovače tuků a 
následně přečištěné budou svedeny do kanalizační sítě. Odlučovač tuků bude 
specializovanou firmou vyvážen a obsah bude bezpečně likvidován. 

 

 

 

 

 

V Praze 11/2024 

Kolektiv autorů jednotlivých částí PD 
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