=7 Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
s E D‘ Stavebni sprava zdpad
Sokolovska 278/1855

Spréva *aleznidni dopravai casty 190 00 PRAHA 9

Vas dopis zn.- -
Ze dne: -
Nade zn - 6256/2014/SSZ-UE

Vyhzuje. Helena Ba$lafova

dle rozdé&lovniku

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724129 033
E-mall: baslarova@szdc.cz

Dalum: 05.05.2014

»,Optimalizace trati Cheb (mimo) — statni hranice SRN, 1. stavba - |. etapa“
Dodate&né informace &. 8 - odpovédi na zaslané dotazy dodavatell

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolanim na
zn&ni &lanku 6 Dilu 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavateli takto:

Dotaz €. 1:

Dil 2 — Technické podminky, Pfiloha &. 2 Zvlastni technické podminky bod 3.7: Zadavatel uréuje poZadované
tratové zabezpecovaci zafizenl 3. Kategorie némecké vyroby. Tazeme se, zdali je mozno pouzit vyrobek
vlastni nebo vyrobek od jiného neZ némeckého vyrobce. Dale se v zadavaci dokumentaci uvadi, Ze by se
mélo jednat o stejny typ jako na trati Ceska Kubice — Furt, pficemz na této trati se pfedpoklada nasazenl
zabezpetovaciho zafizeni od firmy Bombardier nikoliv Thales, jako je zmin&no v pfedmétne zadavaci
dokumentaci. Je si zadavatel védom této skuteCnosti? Upravi zadavatel vykazy vymér v kontextu své

odpovédi?

Odpovéd':
Zadavatel doporuduje TZZ 3. kategorie némecké vyroby, zavedené a schvalené pro provoz na DB Netz, na

zakladé predchazejicich jednani s némeckou stranou. Zadavatel konzultoval tuto zalezitost s odbornou
sluzbou na GR SZDC s tim, 2e certifikaéni problematika zavedeni takového zafizeni u celostatnich drah
Ceské republiky je fesitelna podle vnitropodnikové smérmice SZDC &. 34/2007 bez vétsich probléma.
Zadavatel se nebranf pouZiti jinych vhodnych technologil, aviak poZaduje, aby si zhotovitel zajistil certifikaci
pouZité technologie pro poutiti na drahach obou provozovateld drah. Sou¢asné upozoriuje na skuteCnost,
Je stavajici stav provozovaného TZZ neni z hiediska certifikace uspokojiveé vyfesen na némecké strané a
jeho provozovani za stavajicich podminek je ohroZeno. Dale upozorfiuje, Ze je tfeba vzit v avahu jiné
postupy pfi zajistovani konkurenénfho prostfedi mezi vyrobci téchto technologii na némecké strané
v porovnani s ¢eskou stranou.

Zadavatel netrva na tom, Ze feSeni musi byt stejné, jako v Ceské Kubici, kde tato technologie dle nasich
informaci jesté provozovana neni a problém v této lokalité neni dosud dofesen.

V kontextu s pfedchazejicimi informacemi nevidl zadavatel divod upravovat vykazy vymar.

Dotaz €. 2:

V zadavac! dokumentaci se poZaduje, aby nové nasazené tratové zafizeni Cheb - Schirnding bylo
schvéleno, jak pro pouZiti na SZDC s.o., tak u né&meckého provozovatele drah. Pfedpokladame, Ze
zadavate! zajisti uginnou formu spoluprace a podpory jak u DB, tak u vyrobce TZZ pro zavedenl a schvaleni
zafizenl dle smérnice & 34. Dale piedpokiadame, Ze naklady na schvaleni na strané& DB nejsou pfedmétem
této stavby. Rovn&Z predpokladame, 2e fadné ukongeni dila neni podminéno schvalenlm zafizeni do konce
stavby. Zddame zadavatele o potvrzeni téchto pfedpokladd.
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Odpovéd':
Na tento dotaz jiZ bylo ¢asteén& odpovézeno v pfedchazejici odpovédi. Na némecké strané se nefidi Ceskou

vnitropodnikovou smé&rnici & 34/2007. Z jedndni s némeckou stranou vyplyva, Ze certifikace pro provoz na
2elezniéni siti DB Netz je nejen technicky naroény proces, ale jedna se o proces zdlouhavy a finantné
naroény. Naklady na certifikaci by v uvedeném pfipadé hradil zhotovitel stavby ¢i dodavatel technologie
mimo ramec zadavané stavby, nebot’ by mohi takto certifikovany vyrobek uplatnit komer&né i pro jiné piipady
a je pouze na ném, jak si zkalkuluje piipadnou ekonomickou navratnost tohoto poginu.

Stavba miZe byt ukonZena aZ po ukonéeni zkudebniho provozu. Predpokladame, Ze Drazni (fad ukonél
zkudebnl provoz v situaci, kdy bude jasné, Ze certifikaci nové vybudovaného zafizenl pro provoz na eskych
celostatnich drahach jiz nic nebrani. Dale pfedpokladdme uginnou spolupraci némecké strany a ceskeho
zhotovitele stavby pii zajidtovani této certifikace, ktera dle vyjadfenl O 14 SZDC by neméla byt
problematickd. N&@mecka strana deklarovala, Ze ma o realizaci TZZ mezi Chebem a Schirndingem zajem
s ohledem na pfipravovanou stavbu v Useku od statni hranice do Zst Marktredwitz.

Dotaz €. 3:

V zadavaci dokumentaci je feSena repase stavajicihc zafizeni a rovné? vystavba noveho tratovéha
zabezped&ovaciho zafizenl v ramci naznadené etapizace. Lze pfedpokladat, Ze v pfipadé, Ze nebude nové
zafizenl spliovat poZadavky napfiklad z hlediska realnych &asovych termind dodani v navaznosti na
pozadované terminy stavby, 1ze stavbu fadn& ukonéit repasi stavajiciho zafizeni? Dale se tazeme, zdali
naznagenou etapizaci stavby lze chapat takovym zplsobem, 2e nové TZZ by mohlo byt realizovano a2
v rdmci navazné stavby obsahujici dodavku a montaZ nového elektronického stavédla do Zst. Cheb?

Odpovéd:
Zadavatel pfedpokladd, 2e po ukonZeném vybérovém {fzeni na zhotovitele stavby bude svolano jednani

s némeckou stranou za utasti vybraného zhotovitele, na kterém budou dofeSeny otazky, které pokladate a
které pfedstavuji neceld 2 % naplIné stavby. Podle pfistupu némecké strany k této problematice a podie
poskytnutych zaruk z némecké strany bude o zpitsobu dokonéeni stavby na Ceské strang v oblasti TZZ
rozhodnuto nasledné po zvaZeni vsech okolnosti v §irSim okruhu odbornik( v&etn& odbornik( zhotovitele.
Zadavalel upfednostiuje realizaci TZZ 3. kategorie pfed repasl stavajlciho TZZ

Vybrany zhotovitel zajisti nasledn& dopracovani souhrnného projektového reseni.

V 2st Cheb bylo v programu PHARE vybudovano v minulych letech nové RZZ a neni pravdépodobné, Ze by

bylo v blizké dob& demontovano a vyménéno za elektronické stavédio.

Dotaz €. 4:

Ve stavbé se poZaduje pouZiti magnetd PZB pro systém viakového zabezpeovale provozovaného na siti
DB. Podle nasich informaci nejsou viak magnety PZB typové zavedené/schvalene na tratich SZDC s.o.
Piedpokladame, Ze jejich instalace a uvedeni do provozu dle pravidel DB bude zajisténo zadavatelem.

Zadame zadavatele o potvrzeni tohoto pfedpokladu.

Odpovéd:
V pfipad& instalace zafizeni pro automatické zastaven! vlaku pfed navéstidlem, ukazujicim navést ,stdj",

bude zadavatel postupovat stejné jako v piipadé vybudovani nového TZZ. Pfedpoklada se spoluprace
vybraného zhotovitele s némeckou stranou, spoluprace byla pfislibena.

Dotaz &. 5:

V pripadé pouZiti tratového zafizenl poZadovaného stranou DB Ize pfedpokladat, Ze toto zafizenl nenl
zavedeno v soutasnosti na siti SZDC. Predpokladame, 2e za jeho zavedeni bude odpovidat zadavatel,

Souhlasi zadavatel s timto pfedpokladem?
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Odpovéd:
Zadavatel pfedpoklada spolupraci zhotovitele a jeho odbornych pracovnikd, pfi zajistovéani certifikace dle

smérnice &. 34/2007.

Dotaz ¢&. 6:

Dle technicke zpravy PS 86-21-01 dochazi v rdmci PS k regeneraci stavajiciho zabezpe€ovaciho zafizenl
v rozsahu pro zaji§téni spolehlivého chodu zafizenl. Dle technické zpravy PS 86-21-01.1 ma byt v ramci PS

vybudovano nove TZZ.

Vykazy vymér ,PS 89-21-01 Upravy tratového zabezpetovaclho zafizeni" a ,PS 86-21-01.1 Upravy
tratového zabezpetovaclho zafizenl" obsahuji stejnou polozku ,dodavka skfing {stojanu) volné vazby
vyslrojené — TZZ DB NETZ" resp. ,montaZ skfin& (stojanu) volné vazby vystrojené — TZZ DB NETZ". U obou
pfipadl se dle technické specifikace poloZky pfedpoklada dodani resp. Montaz kompletniho vnitfniho
zalizeni. Domnivame se, Ze se jedna o duplicitni poioZky. Prosime o vysvétleni &i opravu vykazu vymer.

RovnéZ prosime o vysvétlenl obdobné duplicity v piipadé poloZek ,dodavka informaénlho bodu zafizeni avv-
mib 6/nebo bodu PZB" resp. ,montaZ informa&niho bodu zafizeni avv-mib 6/ nebo bodu PZB".

Odpovéd’:
Vzhledem ktomu, Ze se o rozsahu realizace TZZ rozhodne aZ po jednani zadavatele a vybraného

zhotovitele s némeckou stranou, je nutno ve fazi zpracovani nabidky ocenit vykazy vymeér pro obé& varianty
fedenl. Tim zlstane zachovano volné konkuren&ni prostfedi pro v8echny uchazede a pfi realizaci stavby
nevznikne potfeba realizovat viceprace. Podle varianty, ktera bude vybrana k realizaci, dojde k nenaplnéni
nékterych ocenénych polozek ve vykazu vymér, coZ se projevi v isporach investi¢nich nakladd.

Dotaz &. 7:

Ve vykazu vymér ,PS 86-21-01 Upravy tratového zabezpe&ovaciho zafizeni* neodpovidajl délky nékterych
kabell (obzvla§t& u poloZzek &. 6 ,dodavka metalického kabelu s metalickym stinénim do 7p“ 1,0 a & 10
.dodavka metalického kabelu s metalickym stinénim do 30p 1,0") schématu kabell v zadavaci dokumentaci,
Prosime o vysvétleni &i opravu vykazu vymér a pfiloZzeni kompletni tabulky kabell (zadavaci dokumentace

obsahuje pouze &ast pro kabely typu CYKY).

Odpovéd:
Z uvadénych hodnot je patrné, Ze dodlo k vynasobeni hodnot deélky kabelu koeficientem 1,03, ktery mél

zajistit dostateéné kabelové dimenze pfedevsim pro vytvofenl rezerv u mostnich objektd pfi jejich realizaci.

Dotaz &. 8:

U PS 86-21-01 se vyskytuje stejna poloZka dvakrat, jedna se o poloZky &. 143 a &. 144 Ochranné opatienl —
jednokolejna trat' s trakci”, dale o poloZky &. 45 a €. 46 ,kabelova trasa ve Zlabech 10x10 ve vykopu 0,8 m".

Prosime o vysvétleni.

Odpovéd
PoloZka ¢.45 o vyméfe 1,705km , je chybn& nazvana. Jedna se o kabelovou trasu ,kabelovd trasa ve

Zlabech 10x10 ve vykopu 0,5 m*. Jedna se o kabelovou trasu vedenou na naspu trati ve Stérkovém loZi.

Dotaz ¢. 8:

PS 86-22-03.1 Cheb-statni hranice, pfenosové a sdélovaci zafizeni: V soupisu praci tohoto PS je v poloZce
1 dodavek uveden jeden kus zafizeni, ale v poloZzce 19 monta2l jsou uvedeny kusy &tyfi. Vzhledem k vysi
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Dodate&né informace &. B — odpovédi na zaslané dotazy dodavatel(

naklad(l na montaZ tohoto zafizeni poZadujeme vyjasnit, zda nema byt poloZzka 19 nacené&na pro jeden kus,
nebo zda monta? nacenit v sekci ,Dodavky a nosny materidl" jako u zafizenl, jejichz montaZz neni v sekci

JMontaze" uvedena vibec.

Odpovéd
V poloZce &. 1 je uvedeno spravné mnozZstvi. U poloZky€.19 je uvedeno nespravné mnozstvi. Spravné ma

byt pocet 1 kus.
Upraveny PS 86-22-03.1 je pfipojen v pfiloze téchto ,Dodate¢nych informaci”.

Dotaz &. 10:

S0 86-35-01
V predlozené projekiové dokumentaci k trakénimu vedenl jsme nenalezli detailni vykresy tvaru a vyztuZe

zakladl podpér trakénlho vedeni.
Z4dame zadavatele o doplnéni t&chto vykresd.

Odpovéd:
Zaklady jsou navrzeny (jak je popsano v TZ, kap. 3.2) zakladni fady (hloubene), rozslfené o svornikove

provedeni podle typového podkladu ,Zaklady hloubené® (SUDOP PRAHA, ad, zpracovano v roce 2004).

Pfiloha je pfipojena v t&chto ,Dodate&nych informacich®.

Dotaz &. 11:

V Dodateénych informacich &. 5, Dotaz &. 1 je uvedeno, Ze ma uchaze¢ do nabidky uvést mj. pozadavky na
kratkodobé vyluky. V POV viak s kratkodobymi vylukami uvaZovano nenl, i kdyZ by byly pro ur&ité profese
jist& vhodné (vystavba trakZnich podpér pfed zahajenim nepfetrzité vyluky, popf. kratkodobe vyluky pro
dokon&ovaci prace po skonéeni nepletrzité vyluky atd.).

S jakym maximalnim poctem a délkou kratkodobych vyluk poskytnutych zadavatelem (jednak pred
zahéjenim, a také po ukonéeni nepfetrZité 100 denni vyluky) muze tedy zadavatel pfi zpracovani

nabidky pocitat?

Odpovéd
Projekt POV je navrZen tak, 2e se v pfedpokladané 100 denni nepfetrZité vyluce provedou viechny prace na

trati, které vyluku vyZaduji. Pokud uchaze& pfi zpracovani nabidky zjisti, Ze neni schopen v3echny
poZadované prace v této vyluce provést, a to ani ve vlakovych pfestavkach, uvede toto v nabidce spolu
s kvantifikaci poZadavk( na kratkodobé vyluky. Zadavatel tyto poZadavky vyhodnoti. Upozoriiujeme
uchazee, Ze je moZno vyuZit také noéni vyluky provozu v dobé od 22:00 do 04:00 hodin.

Pfilohy:

- upraveny soubor: PS 86-22-03.1
- pfiloha k cdpovédi &. 10

Ing. Lubor Hrubes
feditel

Stavebni sprava zapad
na zakladé ,Povéfeni” &.1605
ze dne 13.06.2013
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