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1 Identifika ční údaje stavby 

Název projektu: Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN , 1. stavba – 
I. etapa  

Stupeň dokumentace: Projekt (P)  

Objednatel: Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace, Dlážd ěná 
1003/7, 110 00 Praha 1   

Stavební správa západ se sídlem v Praze Sokolovská 278/1955, 
190 00 Praha 9 

Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  

Odpovědný projektant stavby: Ing. Stanislav Jaroš  

Charakteristika a účel stavby: Dopravní liniová stavba pro železnici, optimalizace   

Místo stavby: Železniční tra ť z Chebu (mimo) na státní hranici SRN    

Trať: Schirnding - Cheb  

Traťový úsek: 0204 (Cheb (mimo) – státní hranice SRN)  

Kraj: Západo český   

Katastrální území: Cheb, Dolní Hrani čná, Podho ří u Chebu, Pomezí nad Oh ří, Tůně 

 

Stavba „Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN, 1. stavba – I. etapa" řeší stavební úpravy 
stávající železniční tratě, navržené řešení důsledně sleduje její dnešní polohu. Z toho vyplývá, že stavbou 
jsou dotčeny pozemky, na kterých se již nachází dnešní železniční trať. Tyto pozemky jsou v majetku 
SŽDC a ČD a.s. Pouze v ojedinělých případech jsou stavbou dotčeny pozemky třetích osob. 

Pro zpracování dokumentace byly provedeny potřebné průzkumy a měření. Technické řešení stavebních 
úprav vychází z podrobného geodetického zaměření celé stavby. Úpravy železničního spodku a umělých 
staveb jsou navrženy na základě podrobného geotechnického. 

Technické řešení celé stavby bylo v průběhu zpracování dokumentace průběžně projednáno na 
profesních poradách. V případě stavebních úprav zařízení či staveb cizích správců bylo navržené řešení 
projednáno i s nimi. Připomínky a požadavky vznesené při projednávání dokumentace byly vysvětleny či 
zapracovány. 

S ohledem na charakter stavby - optimalizace trati v její stávající ose - nedochází ke střetu s požadavky 
územně plánovacích dokumentací. 

Termíny a lhůty realizace stavby vycházejí ze současného stavu připravenosti, z přepokládaného 
časového harmonogramu výstavby, stavba by měla být realizována v roce 2014. 
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2 Základní údaje o stavb ě 

Stru čný popis stavby – stávající stav: 

Trať Cheb – státní hranice SRN je jednokolejná, neelektrizovaná (částečně), zabezpečená zařízením 
II. kategorie. Traťová rychlost je 90 km/h s místními omezeními. Vzhledem k dlouholeté nedostatečné 
údržbě je zejména železniční spodek včetně mostních objektů ve špatném stavu. Svahy zářezu v km 
148,626 – 150,492 i náspu v km 148,400 – 148,500 vykazovaly v minulosti řadu poruch, které byly 
částečně sanovány vodorovnými odvodňovacími vrty, svahovými žebry a zatěžovací lavicí. 

Stru čný popis stavby – navrhovaný stav: 

Předmětem stavby „Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN, 1. stavba – I. etapa“ (dále jen 
„stavba“), je řešení stávajícího stavu infrastruktury. Trať je součástí III. železničního tranzitního koridoru a 
je tudíž na ní požadováno dosažení základních technických parametrů, prostorové průchodnosti UIC GC 
a traťové třídy zatížitelnosti UIC D4. Zvýšení traťové rychlosti je zde požadováno na 120 km/h pro 
klasické vlakové soupravy a 160 km/h pro soupravy s výkyvnými skříněmi. Ve výhledu, (v jiné stavbě) se 
v souladu s budoucí elektrizací i na straně SRN vybuduje nové trakční vedení střídavé soustavy 25 kV 50 
Hz. 

Trat’ je dílčím úsekem III. tranzitního železničního koridoru v České republice. Začátek stavby je v km 
140,587 - státní hranice SRN, konec stavby je v km 150,540 (konec výhybky č.7 na plzeňském zhlaví žst. 
Cheb). 

V mezistaničním jednokolejném úseku se navrhuje vybudovat nové traťové zabezpečovací zařízení, které 
bude schváleno pro příhraniční tratě mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou.  

 

Podmínkou výstavby nového zařízení je jeho schválení jak na českém území, tak i na německém území. 

Zařízení bude schopno ve výhledovém stavu zajistit provozování železniční dopravy rychlostí až 
160km/hod za podpory systému ERTMS (ETCS L2 a GSM-R), které bude vybudováno v samostatné 
stavbě. Podmínkou zajištění této rychlosti je však i stavební a technologická úprava na německé straně 
trati.  

V případě zpoždění ve schvalovacím řízení nového TZZ se ponechá stávající zařízení 2.kategorie – RPA 
z roku 1979. V rámci PS 86-21-01 dojde k regeneraci zabezpečovacího zařízení v potřebném rozsahu 
pro zajištění spolehlivého chodu zařízení. Regenerace bude především spočívat ve výměně stávajících 
relé za nové ve stavědlové ústředně v ŽST Cheb a k zapracování volnosti traťového úseku do vlastního 
zabezpečovacího zařízení. Po provedení těchto úprav bude zařízení vyhovovat podmínkám zařízení 
3.kategorie vůči ŽST Cheb. 

Projektované kapacity stavby 

Dokumentace stavby řeší optimalizaci trati od km 140,587 do km 150,540. V tomto úseku bude 
provedena sanace pražcového podloží s úpravami odvodnění, demontáž stávajícího svršku a pokládka 
nového svršku. Stavba zahrnuje dále úpravy mostů a propustků. V zářezu před žst. Cheb bude z 
prostorových důvodů zřízena zárubní zeď z drátokamenné konstrukce. Do stavby není zahrnuta výstavba 
nového TV v celém úseku, ale pouze obnova stávajícího TV. V koordinační situaci je však zakresleno 
předpokládané umístění trakčních podpěr pro pozdější elektrizaci zbylého úseku. V rámci SO 86-33-01 
Cheb – st. hranice, železniční spodek jsou lokálně realizovány gabionové zídky i v úseku, kde se 
nepočítá s výstavbou TV v této stavbě. Z tohoto důvodu, budou v místech, kde dochází ke kolizi 
gabionové zídky a návrhu podpěry TV, zřízeny základy pro tyto podpěry. 

Celkový přehled projektovaných kapacit uvádí následující seznam:  
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Základní projektované kapacity 

 
PROJEKT PD 

Délka optimalizovaného úseku 

Demontáž staré koleje S49 na bet. pražcích 

Demontáž staré koleje S49 na dřev. pražcích 

Železniční svršek tvaru UIC 60 na bet. pražcích 

Výškové a směrové vyrovnání 

Příkopová tvárnice TZZ4 

Trativod DN 150 

Svodné potrubí DN 200 

Svodné potrubí DN 300 

Trativodní šachty PE–HD DN 400 

Trativodní šachta beton. konstr. 

Zlepšené zeminy vápenocementové tl. 0,35m 

Hydroosev 

Demolice beton. základu 

Rozšíření stezky –  

gabiony 0,5 x 0,6 

gabiony 0,7 x 0,7 

gabiony 1,0 x 1,0 

Gabiony – zárubní zdi 

Odvodňovací kamenná žebra 

Osázení svahů 

Sanace žel. mostních objektů 

Sanace žel. propustků 

Zrušení propustků 

Úprava lávky pro pěší 

Rekonstrukce přejezdu 

Demontáž a montáž části nástup. v zast. Pomezí n.O. 

Demontáž a montáž části nástup. v zast. Cheb – Skalka 

Stavba trakčních podpěr 
 

9 954 m 

7 879 m 

1 125 m 

8 989 m 

180 m 

8 304 m 

1 985 m 

275 m 

330 m 

37 ks 

15 ks 

17813m2 

5357 m2 

47 m3 

- 

940 m 

142 m 

37 m 

1915 m 

- 

- 

7 ks 

12 ks 

2 ks 

1 ks 

5 ks 

110 m 

110 m 

56 ks 
 

9 954 m 

8 062 m 

852 m 

8 914 m 

1 040 m 

8 091 m 

471 m 

280 m 

296 m 

34 ks 

6 ks 

3 274 m 

7146 m3 

30 m3 

- 

190 m 

1 867 m 

30m 

2216 m 

110 ks 

2000 m2 

7 ks 

13 ks 

1 ks 

1 ks 

5 ks 

110 m 

110 m 

60 ks 
 

 

Porovnání kapacitních údaj ů s předcházejícím stupn ěm dokumentace: 

Pro porovnání kapacitních údajů s předcházejícím stupněm dokumentace jsou v pravém sloupci uvedeny 
hodnoty z přípravné dokumentace. 

Rozlišné ukazatele vycházejí ze zpřesněných návrhů oproti PD.  

Dotčená území stavbou: 

Stavba je umístěna na pozemcích v majetku SŽDC a ČD, pouze ve výjimečných případech a v nezbytně 
nutném rozsahu jsou dotřeny pozemky sousedních vlastníků. 

Rozsah dotčených pozemků stavbou je uveden v samostatné části dokumentace I.Geodetická část, 
příloha Majetkoprávní část. 
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Požadavky na dopracování PS Ř: 

V souladu se zadávacími podmínkami pro zpracování dokumentace projektu stavby jsou některé Části 
dokumentace zpracovány pouze v rozsahu nutném pro stavební řízení a pro výběr zhotovitele stavby. 
Jedná se o PS v části dokumentace: 

• D.1 – Železniční zabezpečovací zařízení 
• D.2 – Železniční sdělovací zařízení 

Pro realizaci provozních souborů výše uvedených profesí zhotovitel stavby zajistí dopracování PSŘ. Před 
vlastní realizací PS bude tato dokumentace předložena objednateli ke schválení. 

Požadavky na realizaci stavby: 

Omezení hluku a otřesů, případně pracovní doby při realizace stavby: 

Realizace stavby musí probíhat v obydlených částech tak, aby hluková zátěž vyvolaná stavbou 
nepřesahovala hygienicky stanovené limity. V opačném případě je nutno zhotovitelem navrhnout 
dostatečná protihluková opatření eliminující hluk z výstavby. Z přípustné hlukové zátěže rovněž vyplývají 
určitá omezení i pro práci v nočních hodinách (21,00 - 7,00), kdy rovněž platí nižší přípustné hladiny 
hluku pro zatížení obyvatelstva. 

Nároky na přepravní trasy: 

Ve stavbě jsou stanoveny odvozné trasy a je navržen odvoz zeminy při zemních pracích na tělese 
železničního spodku, výkopových pracích na umělých stavbách. Tyto trasy byly kladně projednány s 
orgány místní samosprávy a orgány životního prostředí, proto je nutno v případě jejich modifikace 
dodavatele, ať už z jakéhokoliv důvodu opětovně projednat. 

Podmínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení: 

Podmínky pro přípravu vzniklé a stanovené v rámci územního řízení byly zapracovány do projektu pro 
stavební povolení a realizaci stavby. Podmínky, které vyplývají z vydaného stavebního povolení je nutno 
při realizaci dodržet. 

Podmínky zadávací dokumentace na zhotovení stavby: 

Zadávací dokumentace na realizaci stavby stanoví pro vybraného zhotovitele podmínky pro výstavbu, 
které vznikly v průběhu přípravy stavby a které nemohly být zahrnuty do technického řešení uvedení v 
Projektu. Případně takové podmínky, na které je nutno při realizaci díla brát mimořádný zřetel. 
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3 Přehled výchozích podklad ů 

Projekt stavby „Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN, 1. stavba – I. etapa" je zpracován 
na základě zadávacích podmínek a zadávací dokumentace odchodní veřejné soutěže stavby, kterou 
vydala Správa železniční dopravní cesty s.o. Návrh technického řešení projektu stavby, vzešel z dříve 
zpracovaných dokumentací, stanovisek a podkladů a z podkladů opatřených v průběhu zpracování 
dokumentace. 

3.1 Členění stavby na provozní soubory a stavební soubory 

Provozní soubory 

PS 86-21-01 Cheb - st. hranice, úpravy traťového zabezpečovacího zařízení 

PS 85-22-01.1 Cheb - st. hranice, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC  

PS 86-22-02.1 Cheb - st. hranice, ochrana DOK ČDT 

PS 86-22-03.1 Cheb - st. hranice, přenosové a sdělovací zařízení 

PS 86-22-04.1 Cheb - st. hranice, rozhlasové zařízení 

Stavební objekty 

SO 86-33-01 Cheb - st. hranice, železniční spodek 

SO 86-33-02 Cheb - st. hranice, železniční svršek 

SO 86-33-03 Cheb - st. hranice, sanace zářezu v km 148,9 - 150,5 

SO 86-33-10 Demontáž a montáž části nástupiště v zastávce Pomezí n.O. 

SO 86-33-11 Demontáž a montáž části nástupiště v zastávce Cheb - Skalka 

SO 86-33-20  Cheb - st. hranice, železniční přejezd v km 143.978 

SO 86-33-21 Cheb - st. hranice, železniční přejezd v km 144.584 

SO 86-33-22 Cheb - st. hranice, železniční přejezd v km 145.405 

SO 86-33-23 Cheb - st. hranice, železniční přejezd v km 146.112 

SO 86-33-24 Cheb - st. hranice, železniční přejezd v km 147.774 

SO 86-38-01 Cheb - st. hranice, železniční most v km 140,755 

SO 86-38-02 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 141,864 

SO 86-38-03 Cheb - st. hranice, železniční most v km 142,419 

SO 86-38-04 Cheb - st. hranice, železniční most v km 142,641 

SO 86-38-05 Cheb - st. hranice, železniční most v km 142,664 

SO 86-38-06 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 142,984 

SO 86-38-07 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 143,348 
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SO 86-38-08 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 143,810 

SO 86-38-09 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 143,933 

SO 86-38-10 Cheb - st. hranice, zrušení železničního propustku v km 144,004 

SO 86-38-11 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 144,384 

SO 86-38-12 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 144,595 

SO 86-38-13 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 145,214 

SO 86-38-14 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 146,100 

SO 86-38-15 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 146,658 

SO 86-38-16 Cheb - st. hranice, železniční most v km 147,042 

SO 86-38-17 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 147,437 

SO 86-38-18 Cheb - st. hranice, zrušení železničního propustku v km 147,900 

SO 86-38-19 Cheb - st. hranice, železniční most v km 148,065 

SO 86-38-20 Cheb - st. hranice, železniční most v km 148,298 

SO 86-38-21 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 148,603 

SO 86-38-22 Cheb - st. hranice, zárubní zdi v km 148,8 - 150,5 

SO 86-38-27 Cheb - st. hranice, lávka pro pěší v km 150,449 

SO 86-38-25 Cheb - st. hranice, silniční most v km 149,039 - odvodnění 

SO 86-35-01 Cheb - st. hranice, trakční vedení - stavební příprava 

SO 86-35-11 Cheb - st. hranice, ukolejnění 

SO 86-36-01.1 Cheb - st. hranice, přeložka kabelu SŽDC SEE 

Stavební objekty zajiš ťované spole čností ČEZ Distribuce a.s. 

SO 86-36-01.1 Cheb – st. hranice, přeložka kabelu nn v km 146,169 

Vzhledem k dalšímu vývoji při zpracování projektové dokumentace, jsou některé PS a SO neobsazeny a 
naopak přibydou podobjekty vybraných PS a SO. Tyto změny si nevyžadují nové územní rozhodnutí o 
umístění stavby. 

Neobsazené PS a SO  

PS 85-22-01 Žst. Cheb, SpS - sdělovací přípojka - stavební příprava 

PS 86-22-02 Ozvučení zastávek Skalka, Pomezí n. O. 

PS 86-22-03 Výpich z OK SŽDC 

PS 86-22-04 Elektronický zabezpečovací systém pro reléový domek TZZ 
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PS 86-22-04 Autonomní samočinný hasící systém pro reléový domek TZZ 

SO 86-38-23 Cheb - st. hranice, silniční most v km 141,659 

SO 86-38-24 Cheb - st. hranice, silniční most v km 143,063 

SO 86-38-26 Cheb - st. hranice, silniční most v km 149,802 

SO 86-34-03 Cheb – st. hranice, reléový domek pro TZZ 

SO 86-39-01 Cheb – st. hranice, přeložky sděl. a zab. kabelů 

SO 86-34-01 Cheb – st. hranice, individuální protihluková opatření 

SO 86-34-02 Cheb – st. hranice, protihlukové stěny  

3.2 Podklady pro zpracování p řípravné dokumentace: 

Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby ze dne 30.11.2010; č.j.: 4502/2010/SSPlz-SL. 

Schvalovací protokol přípravné dokumentace stavby ze dne 8.4.2011; č.j.: 17555/11-OI. 

Kompletní schválená přípravná dokumentace včetně dokladů o jejím projednání. 

Rozhodnutí o umístění stavby, vydané MÚSÚ Cheb, č.j.: 2354/2005/SU/Oca - ze dne 29.8.2006. 

Oznámení EIA v rozsahu přílohy č. 4 zák.č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

Směrnice GŘ č.l 1/2006 vydaná pod č.j.: 13 51 I/O6-OP dne 30.06.2006, v platném znění. 

Směrnice GŘ č.20/2004 vydaná pod č.j.: 4124/04-01 dne 08.11.2004 s účinností od 01.12.2004, v 
platném znění. 

3.3 Geotechnické podklady: 

Geotechnický průzkum pro přípravnou dokumentaci stavby (GeoTec GS a.s., 09 až 10/1997) 

Doplňkový geotechnický a stavebně-technický průzkum objektů umělých staveb stavby (2012) 

3.4 Geodetické podklady: 

Geodetické zaměření stávajícího stavu z r. 2011 

Doměření kolejiště a vybraných objektů v průběhu zpracování dokumentace projektu stavby 

3.5 Ostatní podklady: 

Předkategorizace materiálu žel. svršku 

Aktualizovaná akustická studie 

Hydrotechnické výpočty 

Průzkum existence stávajících inženýrských sítí 

Korozní průzkum 

Doklady o průběhu zpracování projektu 
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Projednání se správci inženýrských sítí 

Projednání s orgány státní správy 

Projednání s majiteli dotčených nemovitostí 

Platné související zákony, vyhlášky, předpisy, normy a vzorové list 

Místní šetření a rekognoskace terénu 

Archivní dokumentace správce objektů 

Fotodokumentace 

Výrobní porady k objektům umělých staveb 
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4 Zdůvodn ění stavby a jejího umíst ění 

Zhodnocení dosavadního technického stavu 

Stavba má charakter optimalizace trati, jehož hlavním cílem je zvýšení cestovní rychlosti, kultury 
cestování a zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy a racionalizaci řízení provozu. Ekonomickým přínosem 
je úspora dopravních zaměstnanců a zvýšení bezpečnosti železničního i silničního provozu. 

Využití hmotného majetku 

Při realizaci stavby bude nakládáno s vyzískaným materiálem v souladu s platnou legislativou SŽDC. 

Stávající technologická zařízení jsou převážně zastaralá a jejich další využitelnost je minimální. Výrazné 
využití stávajícího materiálu se předpokládá u kolejového roštu. Stávající kolejový rošt bude použit, pokud 
to jeho technický stav dovolí, do předjízdných a ostatních kolejí. Posouzení stavu kolejového roštu je 
provedeno na základě předkategorizace železničního svršku. Předpokládá se také využití části 
stávajícího kolejového lože po recyklaci. 

Údaje o vyšších kvalitativních technických a techno logických parametrech stavby 

Hodnocení dosavadního technického stavu železničního zařízení je vztaženo zejména k bezpečnosti 
provozu železniční dopravy. 

Zdůvodn ění umíst ění stavby na základ ě zpracovaného a projednaného p ředchozího stupn ě 
dokumentace 

Umístění stavby je dáno současným situováním tratě. 

  



Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN, 1. stavba – I. etapa Průvodní zpráva 

Projekt  
 

12/19 

5 Přehled vlastník ů, případně správc ů hmotných investi čních prost ředků 

Hmotný investiční majetek (HIM) SŽDC a ČD, a.s. spravují: 

SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem 

Správa tratí: 

stavební objekty železničního svršku, nástupišť, přejezdů stavební objekty železničního spodku 

stavební objekty příjezdních komunikace, obslužných a manipulačních ploch SŽDC 

Správa mostu a tunelů: 

stavební objekty železničních mostů stavební objekty propustků 

Správa budov a bytového hospodářství: 

stavební objekty pozemních staveb ve vlastnictví SŽDC stavební objekty přístřešků na ostrovních 
nástupištích 

Správa elektrotechniky a energetiky: 

• stavební objekty osvětlení 
• stavební objekty trakčního vedení a ukolejnění 
• stavební objekty silnoproudých kabelů a rozvodů 
• provozní soubory silnoproudé technologie stavební objekty EOV 

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

• provozní soubory zabezpečovacího zařízení 
• provozní soubory sdělovacích zařízení místního charakteru 

SŽDC, TÚDC 

provozní soubory sdělovacích zařízení síťového charakteru 

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku 

stavební objekty pozemních staveb ve vlastnictví ČD a.s. 

Objekty v cizím vlastnictví nebo správě: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

stavební objekty přeložek rozvodu energie 

KSÚS Karlovarského kraje 

stavební objekty komunikací 

Jednotlivé obce 

stavební objekty úprav místních komunikací 
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6 Provozní soubory a stavební objekty podléhající t echnicko-bezpe čnostní 
zkoušce 

Technicko-bezpečnostní zkouškou se ověřuje stavba nebo její část z hlediska dosažení projektovaných 
parametrů, funkce stavby a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a její výsledek je podmínkou 
povolení zkušebního provozu.  

Technicko-bezpečnostní zkoušce podléhají dle vyhlášky 177/1995 Sb. prakticky všechny provozní 
soubory a stavební objekty drážní části stavby. Rozsah zkoušek určuje dle profesí § 6 (hlava III.) 
zmíněné vyhlášky. 

Technicko-bezpečnostní zkouška se zahajuje na základě ověření: 

• provozní způsobilosti určených technických zařízení 
• provedení zkoušek únosnosti pláně železničního spodku 
• zaměření prostorové průchodnosti 

Na základě technicko-bezpečnostní zkoušky se povoluje speciálním stavebním úřadem zkušební provoz 
a určuje jeho délka. 

Seznam PS podléhající TBZ: 

PS 86-21-01 Cheb - st. hranice, úpravy traťového zabezpečovacího zařízení 

Délka zkušebního provozu byla stanovena na 3 měsíce. 
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7 Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu, v četně 
bezbariérového užívání stavby 

Rozhodující část stavebních povolení pro stavbu „Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN, 
1. stavba – I. etapa " je vydávána speciálním stavebním úřadem. V případně předmětné stavby, jelikož se 
jedná o stavbu na dráze, je specializovaným stavebním úřadem Drážní úřad. Přesto je stavba navržena 
tak, že splňuje rovněž požadavky dané vyhláškou č, 137/1998 Sb. a její změnou danou vyhláškou 
Č.502//2006 Sb. 

Stavba „Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN, 1. stavba – I. etapa " splňuje vyhlášku č. 
177/1995 Sb., včetně § 23. 

V případě stavby „Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN, 1. stavba – I. etapa " se jedná 
zejména o objekty v profesi umělých staveb a pozemního stavitelství. Tyto objekty jsou navrženy tak, aby 
při respektování hospodárnosti a vhodnosti pro zamýšlené využití, byly současně splněny základní 
požadavky, kterými jsou: 

• mechanická odolnost a stabilita, 
• požární bezpečnost, 
• ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
• ochrana proti hluku a vibracím, 
• bezpečnost při užívání, 
• úspora energie a ochrana tepla. 
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8 Členění projektové dokumentace 

Členění dokumentace je ve shodě s přílohou č.2 směrnice GŘ SŽDC č.l 1 z 30.6.2006 včetně dodatků: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná část  

B.1 Souhrnná technická zpráva 

B.1.1 Průzkumy a podklady 

B.1.2 Ochranná pásma 

B.1.3 Koncepce stavby 

B.1.4 Údaje o splnění stanovených podmínek 

B.1.5 Příprava pro výstavbu 

B.1.6 Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí (bytů a nebytových prostor) 

B.1.7 Výjimky z předpisů a norem 

B.2 Provozní a dopravní technologie 

B.3. Vliv stavby na životní prostředí 

B.3.1 Ochrana přírody 

B.3.2 Hluková studie 

B.3.3 Odpadové hospodářství 

B.3.4 Dendrologický průzkum 

B.3.5 Zemědělská příloha 

B.3.6 Lesní příloha 

B.4 Odolnost a zabezpečení stavby 

B.5 Energetické výpočty 

B.6 Protikorozní ochrana 

B.7 Graf dynamického průběhu rychlostí 

B.8 Dopravní opatření 

B.9 Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF a PUPFL 

B.10 Geotechnický průzkum 

C Situace stavby 

C.1 Celková situace stavby 

C.2 Koordinační situace 

D Technologická část 

SUBSYSTÉM ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 

E Stavební část  

SUBSYSTÉM INFRASTRUKTURA 

E.1 Inženýrské objekty 
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E.1.1 Železniční  svršek a spodek 

E.1.2 Nástupiště 

E.1.3 Železniční přejezdy 

E.1.4 Mosty, propustky a zdi 

SUBSYSTÉM ENERGIE 

E.3 Trakční a energetická zařízení 

E.3.1 Trakční vedení 

E.3.6 Přeložky nn 

OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

E.1 Inženýrské objekty 

E.1.4 Mosty, propustky a zdi 

E.3 Trakční a energetická zařízení 

E.3.6 Přeložky nn 

F Organizace výstavby 

F.1 Technická zpráva 

F.2 Výkresy 

F.3 Časový postup prací 

F.4 Schéma stavebních postupů 

F.5 Bilance zemních hmot 

F.6 Havarijní a povodňový plán 

F.7 BOZP 

G Náklady stavby 

G.1 Souhrnný propočet 

G.2 Propočty jednotlivých PS a SO 

H Doklady 

H.1.1 Doklady - vyjádření správců sítí 

H.1.2 Doklady - zápisy z porad 

H.2 Doklady - vyjádření a projednání s orgány státní správy 

H.3 Doklady - projednání s vlastníky dotčených pozemků 

I Geodetická dokumentace   

J Dokumentace pro registr subsystém ů 

K Dokumentace pro posuzování shody 
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9 Seznam PS a SO s p římou vazbou na parametry interoperability 

PS 86-21-01 Cheb - st. hranice, úpravy traťového zabezpečovacího zařízení 

PS 85-22-01.1 Cheb - st. hranice, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC  

PS 86-22-02.1 Cheb - st. hranice, ochrana DOK ČDT 

PS 86-22-03.1 Cheb - st. hranice, přenosové a sdělovací zařízení 

PS 86-22-04.1 Cheb - st. hranice, rozhlasové zařízení 

SO 86-33-01 Cheb - st. hranice, železniční spodek 

SO 86-33-02 Cheb - st. hranice, železniční svršek 

SO 86-33-03 Cheb - st. hranice, sanace zářezu v km 148,9 - 150,5 

SO 86-33-10 Demontáž a montáž části nástupiště v zast. Pomezí n.O. 

SO 86-33-11 Demontáž a montáž části nástupiště v zast. Cheb - Skalka 

SO 86-33-20 Cheb - st. hranice, železniční přejezd v km 143.978 

SO 86-33-21 Cheb - st. hranice, železniční přejezd v km 144.584 

SO 86-33-22 Cheb - st. hranice, železniční přejezd v km 145.405 

SO 86-33-23 Cheb - st. hranice, železniční přejezd v km 146.112 

SO 86-33-24 Cheb - st. hranice, železniční přejezd v km 147.774 

SO 86-38-01 Cheb - st. hranice, železniční most v km 140,755 

SO 86-38-02 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 141,864 

SO 86-38-03 Cheb - st. hranice, železniční most v km 142,419 

SO 86-38-04 Cheb - st. hranice, železniční most v km 142,641 

SO 86-38-05 Cheb - st. hranice, železniční most v km 142,664 

SO 86-38-06 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 142,984 

SO 86-38-07 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 143,348 

SO 86-38-08 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 143,810 

SO 86-38-09 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 143,933 

SO 86-38-10 Cheb - st. hranice, zrušení železničního propustku v km 144,004 

SO 86-38-11 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 144,384 

SO 86-38-12 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 144,595 
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SO 86-38-13 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 145,214 

SO 86-38-14 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 146,100 

SO 86-38-15 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 146,658 

SO 86-38-16 Cheb - st. hranice, železniční most v km 147,042 

SO 86-38-17 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 147,437 

SO 86-38-18 Cheb - st. hranice, zrušení železničního propustku v km 147,900 

SO 86-38-19 Cheb - st. hranice, železniční most v km 148,065 

SO 86-38-20 Cheb - st. hranice, železniční most v km 148,298 

SO 86-38-21 Cheb - st. hranice, železniční propustek v km 148,603 

SO 86-38-22 Cheb - st. hranice, zárubní zdi v km 148,8 - 150,5 

SO 86-38-27 Cheb - st. hranice, lávka pro pěší v km 150,449 

SO 86-35-01 Cheb - st. hranice, trakční vedení - stavební příprava 

SO 86-35-11 Cheb - st. hranice, ukolejnění 

SO 86-36-01.1 Cheb - st. hranice, přeložka kabelu SŽDC SEE  
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10 Koordinace se soub ěžnými a navazujícími stavbami 

V návaznosti na zpracovanou přípravnou dokumentaci byly zjišťovány vztahy mezi zařízením ČD a. s a 
SŽDC a okolními pozemky, sítěmi a stavbami. Získané údaje byly zapsány, zakresleny, projednány a 
ověřeny s majiteli známých zařízení při separátních jednáních v průběhu zpracování dokumentace 
projektu stavby. Potřeby přeložek, úpravy a doplnění tras sítí a jejich investiční nároky byly zohledněny v 
objektové skladbě a v souhrnném rozpočtu stavby. 

V prostoru staveniště a v jeho okolí jsou připravovány další investiční a stavební akce. Některé z nich 
bezprostředně souvisí nebo navazují na stavbu modernizace trati a jsou v různém stadiu připravenosti. 

Seznam souvisejících investi čních akcí: 

GSM-R, ETCS. Výstavby GSM-R není součástí této stavby, protože by to znamenalo vyvolání nového 
územního řízení. Tato stavba je zohledněna jako stavba navazující na stavbu „Optimalizace trati Cheb 
(mimo) – státní hranice SRN, 1. stavba – I. etapa“. 

Stavbu je nutné koordinovat s připravovanou stavbou „GSM-R III. koridor Berou-Plzeň-Cheb“, ve které 
dochází k vybudování nového přenosového bodu o kapacitě STM-16. 

Stavba gravitační kanalizace – Pomezí nad Ohří. Tato stavba se v současné době připravuje. 
Zpracovatel v rámci zpracování dokumentace stavby poskytl podklady pro koordinaci. 

Stavbou je vyvolána přeložka energetických sítí ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s. V průběhu 
zpracování dokumentace stavby bylo se společností ČEZ Distribuce a.s. dohodnuto, že přeložku kabelu 
nn zajistí ČEZ Distibuce a.s. Technické řešení přeložky vedení kabelu nn bylo průběžně koordinováno s 
technickým řešením stavby. Následně bude zpracována dokumentace přeložky pro stavební řízení. 

11 Předpokládané termíny zahájení a ukon čení stavby 

Níže uvedené termíny a lhůty realizace stavby vycházejí ze současného stavu připravenosti, z 
přepokládaného časového harmonogramu výstavby: 

zahájení stavby: 05/2014 

konec stavby:  11/2014 

Přehledný a podrobný časový plán realizace stavby je uveden jako samostatná příloha v části 
dokumentace F – Organizace výstavby. 




