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00-33-01 — Prelozky a ochrana plynovodu

TECHNICKA ZPRAVA

IDENTIFIKACNi UDAJE PROJEKTANTA OBJEKTU
Projektant objektu: GASAG spol. s r.o.,
V Ujezdech 2, 621 00 Brno,
ICO 44016727
ing. Petr Stryncl, Ing. arch. Martin Kabat
Autorizovany
projektant: ing. Petr Stryncl, osv&d&eni o autorizaci &islo 1007349,
v oboru Technologicka zafizeni staveb, 1TO0

Plynovody jsou soucasti
(;ést dokumentace D.2.1.6 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
Cislo objektu : SO 00-33-01 Prelozky a ochrana plynovodti

1 POPIS STAVEBNIHO OBJEKTU SO 00-33-01

V ramci stavby ,Revitalizace a elektrizace trati Nyfany-Hefmanova Hut* dochazi z hlediska
plynarenskeé sité k nékolika pfipadim kfizeni zelezni¢ni trati a plynovodni sité. Navrhovanym
feSeni dochazi v nékterych mistech k nutnosti kontroly stavajiciho vedeni pfipadné, zejména
v mistech, kde se rozSifuje Zelezni¢ni spodek o odvodnéni zel trati, k nutnosti pFelozit
stavajici plynovodni potrubi smérové i vySkove.

SO 00-33-01 Prelozky a ochrana plynovodu se Cleni v ramci jednoho stavebniho objektu
na tyto dil&i ¢asti:

CAST 1 - Ptelozka plynovodu STO 200 v km 0,60
CAST 2 - Ochrana VTL plynovodu DN 150/40 v km 1,50
CAST 3 - Ptelozka plynovodu STPE 50 v km 4,00
CAST 4 - PFelozka plynovodu STPE 90 v km 4,10
CAST 5 - Ochrana plynovodu STPE 63 v km 5,25
CAST 6 - Ochrana plynovodu NTPE 160 v km 9,45
CAST 7 - PFelozka pFipojky plynu PE 25 v km 4,05
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1.1.1 SO 00-33-01 ¢ast 1 - Prelozka plynovodu STO 200 v km 0,60, délka 28 m

V km 0,60 je veden stavajici STL plynovod OC DN 200 v kolmém kfizeni se
stavajicim draznim télesem. Vzhledem Kk rozSifeni naspu ZelezniCnich spodku o
odvonovaci Zlab na severni strané drazniho télesa se navrhuje smérova a vyskova
prelozka stfedotlakého plynovodu.

Stavba se nachazi vyhradné v ochranném pasmu drahy dle zakona o drahach.

TECHNICKE UDAJE - PLYNOVODY
PE 100 SDR 17 PE RC dn 225*13,4 mm 28,0 m

Plynovod bude v délce 28 m pielozen v soubéhu se stavajicim plynovodem
s odstupem 1 m. PfeloZzka bude vedena kolmo na drazni téleso a uloZzena do ochranného
potrubi PE 315 dl. 15,0 m. Ochranné potrubi bude zalozeno do drazniho télesa fizenym
protlakem.

Béhem provadéni propojl se predpoklada pro zajisténi neprerusené dodavky o provozu by-
pass, po prepojeni na novy usek bude stavajici potrubi vytazeno ze zemé, stavajici
chrani¢ka ponechana v zemi a zaplnéna.

Navrhuje se nové potrubi PE 100 SDR 17 RC dn 225*13,4 mm. KfiZzeni Zeleznice je
navrzeno vtazenim do chranicky CHRPE 315, délky 15,0 m s jednostrannou &ichackou.
Chranicka je ulozena s krytim min. 2,2 m pod zelezniénim svrSkem s pfesahem min. 1,0 m
za hrany Zelezni¢niho nasypu. ZaCatek a konec useku pfepojen na stavajici ocelové potrubi
pfechodkami OC/PE 200/225 s bezpefnostnimi kompenzalnimi pfesuvkami pro ocelové
potrubi DN 200.

Pro provedeni bude na zacatku protlaku provedena pazena startovaci jama 5 x 3 m, hloubka
0,5 m pod spodni uroven potrubi, na konci pazena koncova jama 4 x 3 m, hloubka 0,5 m pod
spodni uroven potrubi

Vlastnikem plynovodu je GasNet, s.r.o., provoz zajiStuje GasNet Sluzby, s.r.o.

Délka prelozky 28,0m

Material PE 100 RC, SDR 17
Dimenze 225*13,4 mm
Provozni tlak 100 kPa

Délka chranicky 150m

Material PE 100 RC, SDR 17

Dimenze 315*17,9 mm

zU

km 0,000 napojeno na stavajici STO 200

bezpeclnostni tvarovka SHUCK DN 200
prfechodova tvarovka OC/PE 200/225
elektrotvarovka PE 215

km 0,003 Ohyb potrubi — pfelozka se staci vyskové do sméru kfizeni
Zelezni¢niho télesa
km 0,004 LB 1 4°. Ohyb potrubi

km 0,004 — 0,019 kfizeni Zelezni¢niho télesa
chrani¢ka CHRPE 315 zalozena protlakem v délce 15 m
oboustranné orientacni sloupek, km 0,004° dichacka vedena na OS
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km 0,020 Ohyb potrubi — pfeloZka se staci vySkové do sméru stavajiciho
plynovodu

km 0,024 LB 2 24°. PE tvarovka elektrokoleno PE 225, 30° + ohyb potrubi

km 0,028 pfechodova tvarovka OC/PE 200/225

KU bezpeénostni tvarovka SHUCK DN 200

napojeno na stavajici STO 200

Propojeni na stavajici plynovody provést po odstaveni useku osazenim oboustranného
stopple pro STL OC 200 s pojistnymi balony. Po dobu propoju zfidit BY-pass min DN 100.
Propoje provadét mimo topnou sezonu.

NAVRZENE DEMONTAZE PLYNOVODU
Dimenze OC 200 Vytazeno 250m ponechano v zemi Om

1.1.2 SO 00-33-01 ¢ast 2 — Ochrana VTL plynovodu DN150/40 v km 1,50

V km 1,50 je stavajici VTL plynovod DN 150, PN 40 veden kolmo pod naspem Zeleznicni
traté. Vedeni plynovodu se v dot€eném useku nachazi vyhradné v ochranném pasmu drahy
dle zakona o drahach.

Podle dostupnych udaji se predpoklada v misté kolmého kfizeni zelezni¢ni trati ulozeni
plynovodniho potrubi DN 150 v chraniéce OC DN 300 tfivrstva izol. + FZM, hloubka cca 2,2
m pod niveletou Zelezni¢niho svrsku.

Pfi realizaci Zelezni¢niho télesa je nutno prace provadét se zvySenou opatrnosti! Je tfeba
ovéfit hloubku uloZeni a Cela chranicky, obdobné pak provést kontrolu propojeni jejich
vystrojeni (napf. objekty PO-CH apod.)

Bude provedeno odkopanim €ela chranicky s Cichackou v Sachté pudorysnych rozmeéra 2,5 x
2,5 m. Bude provedena kontrola hloubky ulozeni potrubi, kontrola izolace , stavu €ichacky.
Po zasypu bude obnoven OS.

V misté navrzenych uprav Zelezni¢niho télesa a souvisejicich objektli bude oboustranné
provedena ochrana v misté provadéni praci nad plynovodem a to osazenim silni¢nich paneld
0,25 m nad horni lic plynovodu 3 x 1 m nosnost 12 t — celkem 2 + 2 = 4 ks. Jedna se o
provizorni ochranu plynovodu béhem vystavby odvodrovaciho Zlabu pfi pohybu
mechanizace. Panely budou v daném useku nasledné demontovany a nebudou trvalou
soucasti stavby. Stavbu Ize v pozadovaném rozsahu realizovat pouze soubézné s vylukou
pro stavbu ,Revitalizace a elektrizace traté Nyrfany-Hefmanova Hut.

Upravy na plynovodu nejsou tieba, pokud nedojde k rozsifeni figury naspu. Toto je
v tomto Useku splnéno. Po odkryti plynovodu prizvat ke kontrole odpovédné
pracovniky GasNet.

GASAG spol. sr. 0., V Ujezdech 2, 621 00 Brno, 541227628, gasag@gasag.cz
Srpen 2024 strana 4




Revitalizace a elektrizace trati Nyfany — Hefmanova Hut
D.2.1.6 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)

SO 00-33-01 Prelozky a ochrana plynovodu

GAs'\]

1.1.3 SO 00-33-01 ¢ast 3 - Prelozka plynovodu STPE 50 v km 4,00, délka 20 m

V km 4,00 v misté Zelezniéniho prejezdu u ZST Blatnice u Nyfan je veden stavajici STL
plynovod PE 50 pod stavajicim télesem zeleznice. Vzhledem k pozadovanym uUpravam na
skladbé Zelezni¢niho pfejezdu se navrhuje pfelozka plynovodu dle poZzadavku spravce sité a
Zeleznice.

Stiedotlaky plynovod bude pfelozen v soubéhu se stavajicim plynovodem v odstupu 2 m. Je
nové navrzen v dimenzi PE 63*5,8 mm v pfimém sméru a vmisté kfizeni Zeleznicni trati
uloZzen do ochranného potrubi PE 110 zaloZzeného pfekopem hloubka cca 2,5 m pod
niveletou zelezni¢niho svrsku, v kfizeni kanalizace ulozen do ochranného potrubi PE 110.
Nové se tedy navrhuje smérova a vySkova prelozka stfedotlakého plynovodu.

Stavba se nachazi vyhradné v ochranném pasmu drahy dle zakona o drahach.

Vlastnikem plynovodu je GasNet, s.r.o0., provoz zajiStuje GasNet Sluzby, s.r.o.

Délka prelozky 20,0 m

Material PE 100 RC, SDR 17
Dimenze 63*5,8 mm
Provozni tlak 100 kPa

Délka fizeného protlaku — chrani¢ka 13,0 m

Material PE 100 RC, SDR 17
Dimenze 110%*6,6 mm
ZU
km 0,000 napojeno na stavajici PE 50
elektrotvarovka PE 50 + redukce PE 50/63
km 0,001 LB 1 27°. PE tvarovka elektrokoleno PE 63, 30° + ohyb potrubi
km 0,002 Vyskové koleno 30° Plynovod vsunut do CHRPE 110

km 0,002 — 0,015 kfizeni Zelezniéniho télesa

prekop — chrani¢ka PE 110. Hloubka cca 2,5 m pod niveletou
Zelezni¢niho svrsku. Oboustranna &ichacka vyvedena do poklopu.
km 0,015 Vyskové koleno 30° Plynovod vystupuje z CHRPE 110
km 0,016 LB 2 77°. PE tvarovka elektrokoleno PE 63, 90° + ohyb potrubi

km 0,016° — 0,018° Ochranna trubka v misté prekladané kanalizace PE 110 dl. 2 m. Nad
kanalizaci, vySkovy odstup 0,8 m. Hloubka cca 2,2 m pod niveletou
zelezniéniho svrsku.

km 0,017° Kolmé kfizeni kanalizace DN 250 vrchem
krr) 0,020 elektrotvarovka PE 50 + redukce PE 50/63
KU napojeno na stavajici PE 50

Propojeni na stavajici plynovody provést pfi kratkodobém odstaveni useku odstavenim
odbérateld plynu.
Propoje provadét mimo topnou sezonu.

TECHNICKE UDAJE — PLYNOVODY
PE 100 SDR 11 PE RC dn 63*5,8 mm 20,0 m
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NAVRZENE DEMONTAZE PLYNOVODU
Dimenze PES0 Vytazeno 220m ponechano v zemi Om

1.1.4 SO 00-33-01 ¢ast 4 - Prelozka plynovodu STPE90 v km 4,10, délka 20 m

V km 4,10 je veden stavajici STL plynovod PE dn 90 v kolmém kfiZeni se stavajicim draznim
télesem. Vzhledem k rozSifeni naspu Zzelezni¢nich spodku o odvonovaci zlab na severni
strané drazniho télesa se navrhuje smérova a vyskova prelozka stfedotlakého plynovodu.
Navrzeny odstup od stavajiciho plynovodu 4 m.

Stavba se nachazi vyhradné v ochranném pasmu drahy dle zakona o drahach.

Stifedotlaky plynovod je nové navrzen v dimenzi PE 63 v pfimém sméru a v misté kfizeni
Zelezni¢ni trati a kanalizace ulozen do chrani¢cky CHRPE 160*14,6 mm.

Nové se navrhuje smérova a vyskova prelozka stfedotlakého plynovodu. Stavba se nachazi
vyhradné v ochranném pasmu drahy dle zakona o drahach.

Plynovod bude v délce 20 m prelozen, veden kolmo na drazni téleso a ulozen do
ochranného potrubi PE 160 dl. 13,0 m. Béhem provadéni propojl se pfedpoklada provedeni
by-pass DN 50 pro zachovani nepferuSené dodavky plynu. Po pfepojeni na novy usek bude
stavajici potrubi vytazeno ze zemé, stavajici chranicka ponechana v zemi a zapinéna.
Navrhuje se nové potrubi PE 100 SDR 17 RC dn 90*5,4 mm. Kfizeni Zeleznice je navrzeno
protlakem s ulozenim potrubi do chrani¢ky CHPE 160*14,6 délky 13,0 m. CHRPE je ulozena
s krytim min. 2,2 m pod Zelezni¢nim svr§8kem s pfesahem min. 1,0 m za hrany Zelezni¢niho
nasypu. Zacatek a konec useku pfepojen na stavajici plastové potrubi elektrotvarovkami pro
PE 90.

Vlastnikem plynovodu je GasNet, s.r.0., provoz zajistuje GasNet Sluzby, s.r.o.

Délka prelozky 20,0 m

Material PE 100 RC, SDR 17
Dimenze 90*5,4 mm

Provozni tlak 100 kPa

Délka chranicky 13,0m

Material PE 100 RC, SDR 17

Dimenze 160*14,6 mm

zU

km 0,000 napojeno na stavajici PE 90 pomoci elektrotvarovky PE 90

km 0,024 LB 1 85° PE tvarovka elektrokoleno PE 90, 90° + ohyb potrubi

km 0,005 - 0,018 kfizeni zelezni¢niho télesa

chrani¢ka CHPE 160*14,6 zaloZena protlakem v délce 13 m.
Oboustranné orientacni sloupek, km 0,017° ¢ichacka vyvedena na OS.

km 0,019 LB 2 18° PE tvarovka elektrokoleno PE 90, 15° + ohyb potrubi
km 0,020 napojeno na stavajici PE 90 pomoci elektrotvarovky PE 90
KU

NAVRZENE DEMONTAZE PLYNOVODU
Dimenze PE90 Vytazeno 23,0m ponechano v zemi Om
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1.1.5 SO 00-33-01 €ast 5 — Ochrana plynovodu STPE 63 v km 5,25

V km 5,25 je navrZzena ochrana plynovodu PE 63 jako soucast stavby ACCOLADE Rochlov -
Etepa P1 - cizi stavba, ktera ma jiz vydané rozhodnuti o umisténi stavby. Pfedpokladana
realizace je v roce 2024. Navrhovany plynovod je veden pobliz Zelezniéniho prejezdu u zst.
Rochlov pod draznim télesem v ochranném potrubi, pfedpoklada se PE 90 minimalni
hloubka ulozeni cca 2,4 m pod niveletou zelezni¢niho svrsku.

Bude provedeno odkopanim ¢el ochranného potrubi v $achtach padorysnych rozmérd 2x2 m
hloubky cca 2,5 m. Bude provedena kontrola hloubky uloZeni potrubi, kontrola izolace, stavu
plynovodu. Po dokonéeni kontroly bude proveden zasyp plynovodu.

Upravy na plynovodu nejsou tieba, nutno pouze koordinovat a vytyéit plynovod dle
skuteéného stavu. Pii pfipadném odkryti plynovodu pfizvat ke kontrole odpovédné
pracovniky GasNet.

1.1.6 SO 00-33-01 €ast 6 — Ochrana plynovodu NTPE 160 v km 9,45

V km 9,45 je stavajici NTL plynovod PE 160 veden pfiblizné kolmo pod naspem zeleznicni
traté. Vedeni plynovodu se v dot€eném useku nachazi vyhradné v ochranném pasmu drahy
dle zakona o drahach.
Podle dostupnych udajii se predpoklada v misté kolmého kfizeni zeleznicni trati ulozeni
plynovodniho potrubi PE 160 v chranicce CHRPR 225, hloubka cca 2,2 m pod niveletou
zelezni¢niho svrsku.
Pfi realizaci Zelezni¢niho télesa je nutno prace provadét se zvySenou opatrnosti! Vzhledem
k pfedpokladanym pracem pouze na Zzelezni¢nim svrS8ku se nepfedpoklada zasah do
plynarenského zafizeni ani do jeho nadzemnich ¢asti.

Bude provedeno odkopanim obou cel chrani¢ky s Cichackou v Sachté pdadorysnych
rozmérd 2,5 x 2,5 m. Bude provedena kontrola hloubky ulozeni potrubi, kontrola izolace a
stavu Cichacky. Po zasypu bude obnoven OS.

Upravy na plynovodu nejsou tfeba, pokud nedojde k rozsifeni figury naspu. P¥Fi
pripadném odkryti plynovodu prizvat ke kontrole odpovédné pracovniky GasNet.

1.1.7 SO 00-33-01 ¢ast 7 — Prelozka pripojky plynu PE 25 v km 4,05

V km 4,05 je stavajici STL pfipojka PE 25 vedena rovnobézné s trati a kon¢i u parcely &.
60/41. Dochazi ke kolizi pfipojky s télesem propustku a nové navrzenou soubézné vedenou
kanalizaci.
Je navrZena smérova pieloZka pro zachovani OP v soub&hu mezi plynovodni pFipojkou a
kanalizeci.

TECHNICKE UDAJE — PLYNOVODY
PE 100 SDR 11 PE RC dn 25*3,0 mm 25,0 m

Plynovod bude v délce 25 m pirelozen. BEhem provadéni propojl se prfedpoklada by-pass,
po pfepojeni na novy Usek bude stavajici potrubi vytazeno ze zemé.

Navrhuje se nové potrubi PE 100 SDR 11 RC dn 25*3,0 mm ulozZeno s krytim min. 1,2 m pod
terénem. ZaCatek useku pfepojen na stavajici plastové potrubi PE 25 pomoci elektrotvarovky
pro PE 25. Konec Usek napojen na stavajici odbérné misto.

Pfelozka bude provedena s kratkodobou odstavkou dodavky plynu pro pfipojeného
odbératele. Bude provadéno v dobé snizeného odbéru plynu v lethim obdobi.

Vlastnikem plynovodu je GasNet, s.r.0., provoz zajistuje GasNet Sluzby, s.r.o.

Délka prelozky 25,0m
GASAG spol. sr. 0., V Ujezdech 2, 621 00 Brno, 541227628, gasag@gasag.cz
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GAs'\]

Material PE 100 RC, SDR 11

Dimenze 25*3,0 mm

Provozni tlak 100 kPa

zU

km 0,000 napojeno na stavajici PE 25 pomoci elektrotvarovky PE 25

km 0,001 — 0,0021 vedeno v odsunuté poloze — odstup od kanalizace 1,3 m.

km 0,015 LB 1 7°. Prelozka se staCi do noveé trasy. Ohyb potrubi.

km 0,021 LB 2 9° Prelozka se staci do plvodni trasy. Ohyb potrubi.

km 0,024 LB 3 93° Pielozka se staci k mistu odbéru (€. p. 158). Koleno PE 25
90° a ohyb potrubi.

km 0,025 napojeno na stavajici odbérné misto

KU

NAVRZENE DEMONTAZE PLYNOVODU
Dimenze PE 25 Vytazeno 250m ponechano v zemi Om

2 POZADAVKY NA PROVADENI ZEMNICH PRACI

Pro zemni prace v blizkosti plynovodu, tj. pro vykopy, zasypy ryhy a uUpravu pracovniho
pruhu, plati nafizeni vlady &.591/2006 Sb., CSN EN 1610 a CSN 73 3050. Veskeré prace
provadéné v OP plynarenského zafizeni (4,0 m na kazdou stranu od lice potrubi) musi
byt provadény ruéné!

Pripravné prace

Pfed zahajenim zemnich praci dodavatel provede kontrolu stavenisté a vyhotovi inspekéni
spravu. Pfed zahajenim vykopu v blizkosti podzemnich vedeni musi byt provedeno jejich
vyty€eni, pfipadné ru¢ni obnazeni podzemniho zafizeni za podminek stanovenych spravcem
nebo provozovatelem uvedeného zafizeni. V pfipadé, Ze v pracovnim pruhu plynovodu se
nachazi jina podzemni zafizeni, musi provozovatel stanovit podminky, za kterych se muze
vystavba provadét.

Hloubeni jam pro propoje

Vykopy v misté propoje, instalaci Skrticiho zafizeni musi mit min. rozméry 3,0 x 1,5 m s
hloubkou vykopu 0,5 m pod dno potrubi. Misto pro instalaci Skrticiho musi byt vzdaleno min.
1,0 m od mista propoje. Vykopek odvazet na mezideponii nebo skladku.

Hloubeni a uprava dna vykopu ryhy

Hloubku a Sifku ryhy, zajiSténi proti sesuti jako i pfipadné svahovani ryhy se urCuje podle
CSN EN 1610 a CSN 73 3050 (hloubka vykopu ryhy pro potrubi se rozumi kolma vzdalenost
mezi dnem ryhy a povrchem terénu).

Potrubi bude ulozeno v hloubce do 1,35 m s krytim min. 1,0 m v zeleném pasu a chodniku a
1,2 m v komunikaci. Min. Sitka ryhy 0,8 m. Kolmé stény vykopu budou zabezpecCeny
pfiloznym paZenim. Vedle ryhy musi byt ponechan volny prostor min. 0,5 m po obou
stranach. Sitka ryhy v mistech montaZe ohybd mizZe byt roz§ifena podle potfeby tak, aby
nedoSlo k poskozeni a potrubi bylo bezpecné& ulozeno na dno ryhy. Dno ryhy musi byt
upraveno tak, aby potrubi lezelo v celé délce na jejim dné. Potrubi se nesmi opirat o kameny
a jiné tvrdé pfedméty, které by mohly poskodit potrubi nebo deformovat stény potrubi.

Ukladani potrubi do vykopu ryhy
GASAG spol. sr. 0., V Ujezdech 2, 621 00 Brno, 541227628, gasag@gasag.cz
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Pfed uloZenim potrubi musi byt dno vykopu ryhy upraveno — téZzenym piskem fce 0-4 mm
(bez ostrych zrn v souladu s TPG 702 01) o tl. 10 cm. Spousténi mlze byt zahajeno pouze
na zakladé pisemného souhlasu technického dozoru investora (provozovatele). Potrubi se
musi ulozit bez razd na dno vykopu ryhy a bez drhnuti o stény vykopu.

Protikorozni ochrana

Nad plynovod z PE se uklada soubézné s potrubim signalizacni vodi€, ktery musi byt
pripevnén kvalitni paskou na vrch potrubi. Dimenze tohoto vodice je dvakrat oplastény vodic
CYY 1 x 2,5 mm? ¢erny pfipevnény & 3 bm na potrubi. Signaliza¢ni vodi¢ bude vyveden do
zemnich skfinék v misté propoji na stavajici ocelové plynovody.

Volbu izolaéniho systému a jeho zabezpeceni (podsyp a obsyp, prostfedky mechanické
ochrany), izolovani plynovodu na stavbé pozadujeme provést podle TPG 920 21 v souladu s
DSO_TX_G08_06_02 Reseni pasivni protikorozni ochrany plynarenskych zafizeni.
Zaizolovani armatur a ocelovych dynek je navrzeno Protegolem. Napojeni na tovarni izolaci
je navrzeno paskou SERVIWRAP. Natéry a paska budou chranény vzdy geotextilii.

Obsyp potrubi

Obsyp plynovodu se provede tézenym piskem fce 0-4 mm (bez ostrych zrn v souladu s TPG
702 01) do vySe cca 20 cm nad povrch plynovodu. Nad piskovy obsyp bude poloZena
vystrazna perforovana folie zluté barvy, jejiz Sitka bude pfesahovat vnéjsi primér ulozeného
potrubi po obou stranach nejméné o 50 mm. Vystrazna folie je ulozena 0,3 m nad horni
hranou polozeného plynovodniho potrubi. Pfed obsypem potrubi se provedou potfebna
zaméreni trasy.

Zasyp vykopu ryhy

Zasyp plynovodu pod zpevnénymi plochami se provede Stérkodrti fce 0-32 aZ na uroven
HTU pro Upravu komunikaci a chodnik(l. Zasyp bude proveden mimo zabudované armatury
a jejich spoje, jejichz tésnost je nutno prekontrolovat. Po uspésné tlakové zkouSce pevnosti a
tésnosti je mozno provést zaizolovani spoji a dokonceni zahozu celého plynovodu. Zahoz
vykopu ryhy se provadi bezprostfedné po uloZeni plynovodu do vykopu. Narusené zpevnéné
i nezpevnéné povrchy budou po ukoncéeni stavebné montaznich praci uvedeny do stavu
pozadovaném a spravcem povrchu.

3 POZADAVKY NA REALIZACI STAVBY

Stavba plynovodniho zafizeni musi byt provadéna v souladu s CSN EN 12007, CSN EN
12327, CSN 73 6005, CSN 73 3050, TPG 70201, TPG 702 04 a ustanoveni energetického
zakona 458/2000 Sb.

Stavba PZ musi byt realizovana podle odsouhlasené projektové dokumentace (dale jen
#PD#) a v souladu s platnymi pravnimi pedpisy a platnymi CSN-EN, TPG, TIN, Technickymi
pozadavky provozovatele distribuéni soustavy. Technické poZadavky provozovatele
distribu€ni soustavy naleznete na: http://www.gasnet-distribuce.cz/cs/ technické-dokumenty/.

Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméné 5 pracovnich dnl pfed zahajenim praci nahlasit
zahajeni stavby provedenim registrace stavby na adrese https://www.gasnhet-
distribuce.cz/cs/evis/prihlaseni/index/. Zhotovitel obdrzi po registraci stavby z centralni
adresy jedinecné identifikaCni Cislo stavby, které je povinen uvadét na vSech dokladech
souvisejicich se stavbou. Stavbu PZ (mimo samostatné budované plynovodni pfipojky) a
propojovaci prace na stavajici PZ smi provadét zhotovitel certifikovany v rozsahu dle TPG
923 01. Certifikat musi odpovidat typu PZ a provadéné €innosti.

Pfed zahozem potrubi bude provedeno geodetické zaméfeni stavby a polohopisnych prvka.
Bude vyhotovena geodeticka dokumentace skuteCného provedeni stavby PZ dle smérnice
provozovatele distribuni soustavy - Dokumentace distribuéni soustavy (Zaméfeni

GASAG spol. sr. 0., V Ujezdech 2, 621 00 Brno, 541227628, gasag@gasag.cz
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plynarenského zafizeni a vyhotoveni digitalni technické mapy v jeho okoli). Geodeticka
smérnice je k dispozici na http://www.gasnet-distribuce.cz/cs/technicke-dokumentyy/.

Upozoriujeme, ze geodeticka dokumentace skuteéného provedeni stavby PZ zpracovana
dle uvedené smérnice bude vyZadovana pfi odevzdani a pfevzeti stavby PZ.

Termin zahajeni pfejimaciho fizeni je nutné dohodnout na pfislusném regionalnim oddéleni
operativni spravy siti viz. kontaktni informace na http://www.gasnet.cz/cs/ds/.

Pfi pfejimce stavby bude pfedana dokumentace stavby PZ dle plathych TPG. Seznam
dokladu je k dispozici na http://www.gasnet-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Propojeni stavby PZ s distribuéni soustavou muze byt realizovano az po vydani souhlasu
PDS s vpusténim plynu.

Toto stanovisko v€etné schvalené PD musi byt k dispozici na stavbé PZ.

4 NAPOJENI NA STAVAJICIi PLYNOVODY

Propojovaci prace budou realizovany na zakladé souhlasu s uvedenim PZ do provozu
vydanym - opravnénym zastupcem provozovatele PZ. Zhotoveni propojovacich a
rozpojovacich praci na plynovodech (prace pod tlakem plynu), bude provedeno zasadné
opravnénym zastupcem provozovatele distribucni sité spole€nosti GasNet Sluzby Usekem
provozu a udrzby siti - odborem skupiny specialnich praci, dle Metodického pokynu
RWE_DS_MP_GO09_03 05 Prace na PZ pfi zvySeném nebezpedi, poruchach a havariich, na
zakladé objednavky zhotovitele (investora) k provedeni praci. Zajisténi preruSeni dodavky
plynu odbératelim, bude provedeno dle Metodického pokynu GRID_MP_G09 03 06
Pravidla pro informovani dotéenych ucastnikG trhu s plynem pfi preruseni distribuce plynu.
Propojovaci prace budou provadény prednostné mimo topné obdobi. Realizace propoja v
topné sezéné muze byt provedeno, pokud okolni teplota neklesne pod +5°C. Material k
provedeni propoje plynovodu zajisti a doda zhotovitel stavby plynovodu, v€etné geodetického
zaméfeni propoju a rozpoji. V pfipadé nutnosti feSeni dopravniho omezeni k provedeni
propojovacich praci tyto omezeni zajisti zhotovitel stavby, dle pozadavku technika provozu.
Dil&i propojovaci a rozpojovaci prace mohou byt operativné feSeny pfi realizaci stavby.
Zpusob technologického provedeni rozpojovacich a propojovacich pracich plynovodu
pod pretlakem plynu NTL a STL dle TPG 70206 - Preruseni pritoku plynu v plynovodech
uzaviracimi balony. Z divodu zvySeni bezpecnosti praci a vyhodnoceni rizik, poZzadujeme na
tlakové hladiné NTL a STL provadét vzdy preruseni prutoku plynu v potrubi bez Uniku plynu
vsazenim tésnicich balonl do plynovodu pfes komorové zafrizeni.

Napojeni a odpojeni plynovodud na ocelovém potrubi provadét vzdy se vsazenim
bezpecnostnich tésnicich pfesuvek Schuck v mistech propoju.

5 VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY

Pfi realizacnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod zavadnymi
latkami, zejména ropnymi produkty ze stavebnich a dopravnich prostfedkud (je nutné pouzivat
mechanismy ekologicky s nezavadnymi naplnémi a mazivy). Odpad ze stavby bude
likvidovan v souladu se zékonem ¢&. 185/2001 Sb. Vzhledem k vybavenosti provadécich
firem, sledovanosti vystavby plynovodnich fadl a geologickym podminkam v trase, jsme

pFesvédceni, Zze stavba plynovodu neohrozi uzemi, jimz bude trasa plynovodu vedena.

6 UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPOCTECH

Pro realizaci stavby nebyly provadény zadné technické vypodlty. PoZzadavky na kapacitu

GASAG spol. sr. 0., V Ujezdech 2, 621 00 Brno, 541227628, gasag@gasag.cz
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potrubi a potfebu mnozstvi plynu byly uréeny v podminkach technického zadani.

7 POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Stavenidté pfipravované stavby je umisténo pfevazné mimo zastavéné Casti uzemi.
V pribéhu realizace stavby nesmi byt pferuSeny veskeré sité a komunikace, které zajistuji
provoz okolnich objektu. Pfed zahajenim zemnich praci musi byt investorem vytyéena
vSechna podzemni vedeni, ktera se v obvodu stavenisté nachazeji a tato viditelné oznacena.
StavenisStni doprava bude vedena s tonazi do 12 tun. Maximalni tonaz vozidel zajistujici
stavbu neprekro€i mez povolenou mistnim dopravnim znacenim. V souvislosti se stavbou
nesmi dojit ke znecisténi a poSkozeni komunikacnich ploch a kazdé znecisténi a poSkozeni
komunikacnich ploch musi byt neprodlené odstranéno.

Zahajeni stavebné-montaznich praci bude v pfedstihu minimalné 5 pracovnich dni
oznameno pfisluSnému pracovnikovi odboru pfipravy a realizace staveb GasNet Sluzby,
s.r.o., ktery provede kontrolu pravomocného stavebniho povoleni pro dany rozsah stavby,
provede prejimku trubniho materialu a stavbu bude prabézné kontrolovat (mj. pfizvat
k pfejimce vykopané ryhy, spusténi potrubi do ryhy, zasypu, hlavni tlakové zkousce apod.).
Stavba plynovodniho zafizeni musi byt provadéna v souladu s CSN EN 12007, CSN EN 12327,
CSN 73 6005, CSN 73 3050, TPG 70201, TPG 702 04 a ustanoveni energetického zakona
458/2000 Sb. Montazni prace na stavbé plynovodu muze provadét pouze opravnény
zhotovitel ve smyslu vyhlasky CUBP a CBU &. 21/1979 Sb. a CBU &. 554/1990 Sb.

Pfi kazdém pfFeruseni pracovni ¢innosti na stavbé plynovodu musi byt potrubi ukonéeno
navafenim dna na obou koncich a plynovodni pfipojky ukon€eny zatkou nebo kulovym
uzavérem.

Pfed zahozem ryhy bude provedeno geodetické méfeni vybudovaného plynovodu, propoju a
pfipadnych odpoju stavajicich zafizeni a polohopisnych prvkd ve formatu #.dgn# a systému
JTSK (dle smérnice DSO_SM_G11_01.)

Plyn je mozno vpustit do jednotlivych dokon€enych dil€ich ¢asti stavby po spinéni podminek
uvedenych ve smérnici DSO_SM_GO08_02_05. Propojeni plynarenského zafizeni provede
GasNet Sluzby, pfipadné smluvni partner, na zakladé pisemného souhlasu. Technologicky
postup praci pod plynem tj. propojeni a odpojeni plynovodu vypracuje a provede
provozovatel téchto zafizeni. V8echna napojeni na stavajici plynovody, odstaveni plynovodu
Z provozu, nebo uvedeni plynovodu do provozu nutno provadét dle predpisu provozovatele a
za ucasti jeho technického dozoru. Pfed zahajenim realizace stavby plynarenského zafizeni
bude zhotovitelem stavby prokazana odborna zpusobilost opravnénému pracovnikovi
provozovatele.

Cisténi plynovodu

Dodavatel stavby musi zajistit pfed predanim stavby provozovateli vycisténi potrubi od
hrubych necistot za ucCasti dozoru odbératele. Dodavatel je povinen zajistit dodrzeni
technologické kazné pfi stavbé plynovodu, zejména aby byly trubky pfed montazi vycistény,
po montazi zaslepeny.

Hlavni tlakova zkouska

Provozovatel plynovodu musi zajistit, aby zafizeni bylo pfed uvedenim do provozu
podrobeno tlakovym zkouskam. ZkuSebni tlak a postup tlakovych zkouSek plynovodniho
potrubi a pFipojek musi volit provozovatel plynovodu podle EN 12327 s ohledem na primér a
objem zkouSeného potrubi, material, z néhoz je vyroben a nejvyssi provozni tlak (MOP).
Zkouska pevnosti a zkouska té&snosti mohou byt provedeny jako zkouska kombinovana
zkuSebnim tlakem (CTP) rovnajicim se zkuSebnimu tlaku pfi zkouSce pevnosti (STP).
Tlakové zkousky mohou byt provadény pouze odborné zpusobilymi osobami, které mohou
byt k nim povéfeny provozovatelem plynovodu nebo odpovédnym organem. Pokud je
zkuSebnim médiem vzduch nebo inertni plyn, musi byt zvaZzena nutnost ucinéni zvlastnich
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opatfeni k zajisténi bezpelnosti osob a majetku. V pfipadé vzduchu musi byt zabranéno
pronikani oleje z kompresoru do potrubi a teplota vzduchu nesmi byt vy$si nez 40 °C, aby
nedoslo k poSkozeni trubek nebo tvarovek. Jestlize tlakové zkousky provadi nebo se jich
ucastni tfeti strana, musi byt vystaveno potvrzeni, Ze dana Cast zafizeni pro zasobovani
plynem byla postavena v souladu s pfisluSnymi normami nebo pravidly pro praxi.
V protokolech o tlakovych zkouskach musi byt uvedeno datum jejich provedeni a jejich
vysledek. Tlakova zkouSka na potrubi se provede vzduchem v délce trvani dle TPG 702 04
¢l. 18. ZkuSebni tlak uréen dle TPG 702 04 ¢&l. 18.1.1 v rozmezi 5,8 — 6,2 baru.

8 POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENi

Stanoveni ochrannych a bezpec¢nostnich pasem

Ochranna a bezpec€nostni pasma plynarenského zafizeni dle energetického zakona C&.
670/2004 Sh. ze dne 14. prosince 2004, kterym se méni zakon ¢&. 458/2000 Sb., o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisa,

§ 68 Ochranna pasma — u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd 1,0 m,

§ 69 Bezpecnostni pasma — u stfedotlakych plynovodu 1,0 m

Dotceni ochranného pasma plynarenského zafrizeni

Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakona €.670/2004 Sb.. Bude
dodrzena CSN 736005, CSN 733050, zakon &.670/2004 Sb., pfipadné dal$i piedpisy
souvisejici s uvedenou stavbou. Pfi provadéni praci v ochranném pasmu plynarenského
zarizeni je investor povinen ucinit opatifeni, aby nedo3lo k poskozeni plynarenského zarizeni
a ovlivnéni jeho provozu. Nechat si vytyCit plynarenské zafizeni minimalné 5 dni pred
zahajenim zemnich praci. Bez vytyCeni a zjisténi pfesného urCeni uloZeni plynarenského
zafizeni nesmi byt zemni prace zahajeny.

Oznamit termin zahajeni zemnich praci v ochranném pasmu plynarenského zafizeni s
tydennim pfedstihem pfisluSnému regionalnimu centru plynarny. Prokazatelné seznamit
pracovniky s polohou plynarenského zafizeni, aby pracovnici provadeéjici zemni prace v jeho
ochranném pasmu dbali nejvysSi opatrnosti, nepouzivali nevhodného nafadi a v OP
vyty€eného plynarenského zafizeni téZili zeminu pouze ru¢né bez pouZiti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi, a to tak, aby nedoslo k poskozeni
plynarenského zafizeni. Radné zabezpedit odkryté plynovodni zaFizeni proti jeho poskozeni.
Neprodlené oznamit plynarenskému dispecCinku - tel.1239 kazdé i sebemensi poSkozeni
plynarenského zafizeni (v€etné izolace, signalizacniho vodiCe, vystrazné fdlie atd.). Pfed
zasypem zemnich praci provedenych v ochranném pasmu plynarenského zafizeni (napf. pfi
kfizeni nebo soub&hu) pozadujeme pfizvat pracovnika pfislusné provozni oblasti plynarny ke
kontrole dodrzeni podminek stanovenych pro prace v ochranném pasmu plynarenského
zarizeni a kontrole plynarenského zafizeni. Bez pisemného souhlasu tohoto pracovnika
provedeného do stavebniho deniku nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano.

9 RESENi KOMUNIKACIi A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A UZiVANI
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani

staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nejedna podle § 1 odst. d),

kde se pozadavky této vyhlasky uplatiuji. Navic prostfedi s nebezpeCim vybuchu

neumozfiuje zaméstnavat, ani povolit pfistup osobam s omezenou schopnosti pohybu.
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10 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Zivotni prostfedi miZe byt ovlivnéno pfi vystavbé plynovodd. Radny dozor pfi provadéni
stavby zajisti snizeni téchto rizik na minimum. Zajisti dodavatel ve spolupraci s autorskym
dozorem projektanta a technickym dozorem investora.

Ochrana pfirody a krajiny

+ P¥i vstupu do ploch zelen& bude respektovana norma CSN 83 9061 - Ochrana stromdl,
porostl a vegetaCnich ploch pfi stavebnich pracich. Na plochach nesmi byt skladovan
stavebni ani jiny material. Pfi doCasném dot€eni ploch stavbou po nezbytné nutnou dobu
musi byt plochy bezprostfedné po skonceni duvodu dotéeni uvedeny do plvodniho stavu
(urovnani, odklizeni stavebnich a jinych zbytk(, zatravnéni).

» Stromy je tfeba chranit v souladu s arboristickym standardem SPPK A0l 002:2017
Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti.

Ochrana korenu

- Minimalni vzdalenost otevieného vykopu od paty kmene stromd je 200 cm. o Prace v
kofenovém prostoru strom( budou provadény ruc¢né.

- Koreny do priméru 30 mm Ize prerusit hladkym fezem, u kofent do prdméru 50 mm bude
provedeno individualni posouzeni odbornym pracovnikem. Kofeny o priméru vétSim jak 50
mm budou zachovany a chranény proti vysychani a ua€inkim mrazu, o V kofenovém prostoru
nesmi byt ukladan stavebni ani jiny material.

Ochrana kmene a koruny

-V pfipadé pfiblizeni mechanizace ke stromim musi byt minimalizovano riziko poSkozeni
nadzemnich Casti stromu stavebni €innosti a mechanismy. Ochrana kmene nesmi byt v
kontaktu s povrchem kmene, kofenovych nabéhu a vétvi. Musi dosahovat vysky alespori 2 m
a lze ji realizovat v podobé bednéni kmene &i jako liniové oploceni fady strom(. Ochranné
opatfeni musi byt funkéni po celou dobu €innosti souvisejici se stavbou, o Pfipadny konflikt
stavebnich mechanisml s korunami stromu( Ize feSit lokalni redukci stromd v nutném
rozsahu, ktery bude odsouhlasen spravcem zelené.

Ochrana ovzdusi

1. Po celou dobu stavebnich praci bude provadéno okamzité kropeni prasnych ploch
stavenisté, a to zejména v letnim obdobi za suchého a vétrného pocasi.

2. Bude provadéna pravidelna kontrola Cistoty vozidel pfed vyjezdem ze stavenisté a v
pfipadé zjisténého znedisténi na téchto vozidlech (blato na kolech nebo podvozku vozidel)
bude okamzité zajiSténa jejich dikladna ocista.

3. P¥i Fezani stavebnich materiald bude provadéno kropeni fezaného materialu &i vyuzita
fezaCka s vodni clonou (tzv. mokra fezacka). Toto opatifeni neni vyZadovano v pfipadé,
pokud teplota vzduchu v daném misté a ¢ase klesne pod 0°C.

4. P¥i pfepravé sypkych materialu zajisti zhotovitel stavby takova opatfeni, aby nedochazelo
k rozsypavani pfepravovanych materiald za jizdy (napf. vyuzitim uzaviratelnych kontejnera,
zakryvanim apod.).

5. Sypké stavebni materialy budou skladovany na vyhrazenych mistech takovy zplsobem,
aby nedochazelo k roznosu do okolniho prostfedi (napf. vlivem vétru).

Odpadové hospodarstvi

Budou predlozeny doklady o zplUsobu vyuziti &i odstranéni jednotlivych druhG odpadd, které
stavbou vznikly. Z dokladl bude zfejmé jakym zplsobem a kym byly odpady z pfedmétné
stavby zlikvidovany.

Ve smyslu zékona 541/2020 Sb. a vyhl. 8/2021 VyhlaSka o Katalogu odpadl vzniknou pfi
odstranovani stavby odpady.

Odpady se zafazuji podle § 5 podle Katalogu odpadi vyhlaSeného vyhlaSkou 8/2021 Sb.
ZpUsob vyuzivani odpadu dle Zakona o odpadech €. 185/2001 Sb., pfiloha 3.
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Odpady, které mohou vzniknout pfi realizaci zaméru (bez specifikace objemu) :

Kat. €islo popis odpadu misto vzniku N/O
a)

17 0101 beton O
17 04 05 zelezo a ocel O
17 0504 zemina a kameni (o]
17 09 04 smiSené stavebni a demoli¢ni odpady (@]

Tyto odpady budou pfednostné recyklovany, neni-li to mozné, budou pfedany do zarizeni,
které je opravnéno uvedené odpady prijimat. V misté stavby mize byt k terénnim tpravam
vyuZita pouze nekontaminovana zemina a upraveny stavebni odpad (recyklat).

b)
0501 06 Ropné kaly z udrzby zafizeni kapalné zbytky pfi
Cisténi potrubi a zafizeni O
17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet  izolace potrubi N
150110 Obaly obsahuijici zbytky neb. latek
nebo obaly témito latkami znecisténé N

Tyto odpady mohou byt vyuZity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZziti nebo
odstranéni nebezpecnych odpadd.

S odpady bude nakladano v souladu s podminkami stanovenymi zakonem O odpadech.
Veskeré vzniklé odpady budou pfedany osobé opravnéné k prevzeti odpadd do vlastnictvi
dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech, tj. osobé&, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti
nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu odpadu,

Odpady kategorie O vznikajici pfi vystavbé odstrani zhotovitel stavby vyvezenim na skladku.
O ulozeni odpadu bude predlozen doklad. Odpady kategorie O vznikajici pfi provozovani
stavby budou odstrafiovany na podkladé smlouvy s firmou uréenou pro odvoz komunalniho
odpadu. Odpady kategorie N budou dle provozniho pfedpisu vyvazeny k odborné likvidaci
specializovanou firmou. O likvidaci odpadU je vedena provozni evidence.

11 PROTIPOZARNI ZABEZPECENI STAVBY

Zemni plyn je bezbarvy, bez zapachu, hoflavy, tvofici se vzduchem vybuSnou smés v
rozmezi koncentrace 4 - 15 %. Je nedychatelny a dusivy.

Pozarni technické hodnoty zemniho plynu:

hutnost (vzduch = 1) 0,717 - 0,870
bod vzniceni 537 °C
dolni mez vybusnosti 4%
horni mez vybusnosti 14,8 %
vyhfevnost 34,1 MJ.m3
hasebni latka voda, prasek

Dokumentace je zpracovana dle pislusnych EN CSN, které svymi pozadavky na volbu trasy
a technickymi pozadavky na materialy, jejich zkousSky a zkouSky smontovaného potrubi
zarucuji i protipozarni bezpecnost projektovaného zafizeni. V pfedlozené dokumentaci jsou
podminky pozarni ochrany spinény a to i v téch pfipadech, kdy nelze dodrZet pfedepsané
minimalni vzdalenosti od ostatnich zafizeni a to navrzenymi technickymi opatfenimi (tloustka
stény potrubi, zesileni izolace a kryti ap.). Ochranna pasma plynového zafizeni jsou
stanovena Energetickym zakonem. Pfed uvedenim plynovodniho zafizeni do provozu
zpracuje provozovatel pozarni poplachové smérnice. Ke stanoveni pozarnich jednotek
pfivolanych na pomoc pfi likvidaci pozaru poskytne organu pozarni ochrany potfebné
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mapove podklady pro zpracovani poplachového planu. Bé&hem vystavby jsou povinni
dodavatel a investor dodrzovat veSkera pozarni opatfeni, zejména tam, kde se pfedpoklada
zvysSené pozarni nebezpedi. Za pozarni bezpe€nost odpovida dodavatel. V misté stavby
budou v pfipadé pozarniho nebezpedi pouzity ochranné pozarni prostfedky (hasici pfistroje,
voda). Jedna se o stavbu plynovodu — PE a ocelové potrubi ulozené do zemni ryhy.
Bezpednost zafizeni je zajisténa dodrzenim prislusnych EN CSN a TPG a provoznich
predpisU plynarenské organizace. Jedna se zejména o vylouceni pruniku zemniho plynu do
podzemnich inZzenyrskych siti (napfiklad kanalizace) a podzemnich podlazi stavebnich
objektd dodrzenim normy na prostorové usporadani inzenyrskych siti. Pro odstaveni a prace
na stavajicich plynovodech plati provozni pfedpisy provozovatele.

12 BEZPECNOST PRACE

V Casti plynovodl jsou pouzity materialy a stavba bude realizovana podle zakonnych
predpis(l, technologickych pravidel vyrobcli, dodavatelt a provozovatele. Potrubni materialy
a armatury budou prfedepsanym zpUsobem odzkouseny, jsou vybaveny pfisluSnymi atesty
statnich zkuseben, nebo prohlasenim o shodé.

TPG 905 01 Zakladni pozadavky na bezpeénost provozu plynarenskych zafizeni

Otazky bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci na stavbé jsou feSeny

- dle vyhl. & 601/2006 Sb. 363/2005 Sb., zdkona €. 458/2000 Sh. ve znéni Zak. 670/2004
Sb. (Energeticky zakon) a jinych obecné zavaznych pfedpisi a norem souvisejicich nize
uvedenych.

- dle ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. z 23.5.2006 s platnosti od 1.1.2007

Otazky bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci na stavbé jsou feSeny zejména

- Vyhlaska. €.369/2001Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

- Zakon €.309/2006Sb, o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady ¢.591/2006Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €.362/2005Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni viady €.101/2005Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedky

- Nafizeni vlady €.148/2006Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci

- Nafizeni vlady €.168/2002Sb. zpusob organizace prace a pracovnich postupl pfi pro
dopravy dopravnimi prostfedky

- Nafizeni vlady €.378/2001 Sb. kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpelny provoz a
pouziti, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

- Nafizeni vlady €.406/2004Sb. o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpec€nosti a ochrany
zdravi pro praci v prostfedi s nebezpe&im vybuchu
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13  CESKE TECHNICKE NORMY A TECHNICKA PRAVIDLA

CSN EN 12 007 — 1,2,3,4 (38 6413) Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy3§im provoznim tlakem do
16 bartl véetné — Cast 1: VSeobecné funkéni poZzadavky, Cast 2: Specifické funkéni pozadavky

pro polyethylen (nejvy$si provozni tlak do 10 bar( véetn&), Cast 3: Specifické funk&ni pozadavky

pro ocel, Cast 4: Specifické funkéni pozadavky pro rekonstrukce

CSN EN 12 327(38 6414) Zasobovani plynem — Tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni do provozu a
odstavovani z provozu — Funkéni poZadavky

CSN EN 1555 — 1,2,3,4,5 (646412) Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv (PE)

— Cast 1: V8eobecné, Cast 2: Trubky, Cast 3: Tvarovky, Cast 4: Armatury, Cast 5: Vhodnost pro pouZiti

CSN EN 287-1 Zkousky svafecd-Tavné svarovani — Cast 1: Oceli

CSN EN 719 (05 0330) Svaiedsky dozor — Ukoly a odpovédnosti

CSN EN 970 (05 1180) Nedestruktivni zkouseni tavnych svard. Vizuélni kontrola

CSN EN ISO 3834 — 1,3,4,5 Pozadavky na jakost pfi tavném svafovani kovovych materialt

CSN EN ISO 12176-2 Trubky a tvarovky z plastd - Zafizeni pro tavné svafovani polyethylenovych
systému - Cast 2: Elektrosvarovani

CSN EN 12 613 Oznacovaci vystrazné félie z plastd pro kabely a potrubi ulozené v zemi

CSN EN 1775 (38 6441) Zasobovani plynem — Plynovody v budovach. Nejvyssi provozni tlak < 5 bar —
Provozni pozadavky

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 3050 Zemné prace. V8eobecné ustanovenia.

CSN 75 2130 Kfizeni a soub&hy vodnich tok(l s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi

TPG 609 01 Regulatory tlaku plynu pro vstupni tlak do 5 bard v€etné. Umistovani a provoz (nahrazuji TPG
609 01 platna od 1.4.1996)

TPG 700 02 Stanoveni technického stavu mistnich plynovodnich siti s nizkym a stfednim tlakem.
Diagnostické metody

TPG 700 21 Cichagky pro plynovody a pipojky

TPG 700 24 Oznacovani plynovodu a pfipojek

TPG 702 01 Plynovody a pfipojky z polyetylénu

TPG 702 03 Opravy plynovodu a pfipojek z polyetylenu

TPG 702 06 Preruseni pritoku plynu v plynovodech uzaviracimi balony

TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotfebie na plynnéa paliva v budovéach

TPG 905 01 Zakladni poZadavky na bezpe&nost provozu plynarenskych zafizeni

TPG 913 01 Kontrola tésnosti a c&innosti spojené s problematikou uniku plynu na plynovodech a
plynovodnich pfipojkach (nahrazuji TPG 913 01 schvalena 26.10.1998)

TPG 921 01 Spojovani plynovodu a plynovodnich pFipojek z polyetylénu

TPG 921 02 Vizualni hodnoceni svarovych spoju plastd

TPG 921 21 Pozadavky na svafovaci zafizeni pro svary na tupo

TPG 923 01 Ovéfovani odborné trovné a kvality prace v oblasti montazi a oprav plynovych zafizeni — SCP
Net, STP Net, ZCP Net; Vydani 01 SMP Net, VCP Net, JMP Net (skupina GASNET DSO)

TPG 927 04 Zkousky svare€l plynovodU z plastd pro vydani Osvédceni odborné zpusobilosti

TPG 927 06 Svarovani plastd. Kurzy pro Skoleni vy$$iho svafecského personalu (nahrazuji TPG 927 06
schvalena 14. 11. 2002)

TPG 934 01 Plynoméry. Umistovani, pfipojovani a provoz

SO 00-33-01 Prelozky a ochrana plynovodu

Pravni predpisy

Vyhlaska 21/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecénosti, ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

Vyhlaska 499/2006 Sb., o dokumentaci
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PROJEKTOVA DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA DLE NiZE UVEDENYCH CSN A
TPG A DLE POZADAVKU PROVOZOVATELE

Vnitropodnikové predpisy

GRID_TX_G08 _04_04 Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich
siti

DSO_TX_B01_06_02 Reseni pasivni protikorozni ochrany plynarenskych zafizeni

SO 00-33-01 Prelozky a ochrana plynovodu

Brno, srpen 2024 Ing. Petr Stryncl
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Ing. arch. Martin Kabat
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