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Vas dopis zn.
Ze dne I_
Nase zn. 22927/2025-S7-SSZ-0VZ . . .
Zverejnéno na profilu zadavatele
Vyfizuje Ing. Jana Sedova
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

Rekonstrukce tratového Gseku Kutna Hora (mimo) - Kolin (mimo)
Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 10

V souladu s ust. § 98 a 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném
znéni (dale téz ,ZZVZ") a s odvolani na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro
zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, sdéluje zadavatel
nasledujici:

Dotazy & 135-151 jsou zodpovézeny v ndhradnim terminu (+9 pracovnich dn(), pfi¢emz je
adekvatné posunuta Ih(ta pro podéni nabidek.

Dotaz ¢. 135:

Zelezniéni svréek:

Vzhledem k ekonomické narocnosti na proliti kolejového loZe pryskyfici (celkem proliti 3988m3
KL) bude investor akceptovat jiny zplsob pazeni kolejového loze na sousedni provozované koleji?
Prosime o sdéleni, které jiné zplsoby paZzeni by investor pFipustil.

Odpovéd’ na dotaz é. 135:

Zadavatel netrva na zajisténi provozované koleje pomoci pryskyrice. Dale zadavatel upravil
potiebné mnoZstvi proliti kolejového loZe. Predpokladany objem proliti kolejového loZe byl
zmensen z 0,4 m3/m na 0,2 m3/m. Vyméry polozky 515000 v SO 06-11-01 (por. ¢. 10) a SO
08-11-01 (por. &. 10) byly takto upraveny.

Dotaz ¢. 136:

Timto bychom chtéli zadavatele pozadat, zda by bylo moZné poskytovat také odemcenou verzi
rozpoctu v excelu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 136:

Polozkové rozpolty stavby, které ma ucastnik ocenit, se bézné poskytuji ve formatu XML (datovy
pfedpis XDC) a XLSX. Formadt XLSX je vZdy uzaméen, a to z divodu, aby nedo$lo béhem
oceriovani k neZadoucim zdsahGm do struktury rozpoctu a Ucastnik pfipadné dopinil pouze
Jjednotkové ceny. Upozorriujeme, Ze vysledny format, ktery ma byt odevzdan v nabidce, je XML
(datovy pfedpis XDC). Pokud Ucastnik chce pracovat s XLSX podklady, z poskytnutého formatu
XML, si mGZe pro své potfeby exportovat XLSX vystupy, které uzaméeny nebudou. Dale uvadime,
Ze odevzdané, ocenéné XDC, se musi shodovat s verzi, ktera je soulasti zadavaci dokumentace,
resp. vysvétleni zadavaci dokumentace.

Dotaz ¢. 137:

Zelezniéni svréek:
Prosime o informaci, zda byla predjednana dodavka kolejnic 60E2 R350HT na termin realizace
stavby.

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DIdzdé&na 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava zapad
zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Budova Diamond Point,
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 spravazeleznic.cz Ke Stvanici 656/3

186 00 Praha 8 - Karlin
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 137:

Dodavka kolejnic 60E2 R350HT predobjednana nebyla.

Dotaz ¢. 138:

SO 06-12-01 Nastupité:

24 R9172991 OBRUBA S ODVODNENIM z DILCO Z POLYMERBETONU SVETLE SiRKY DO 150MM
VCETNE NAPOJENI M 6,000

Prosime o podrobnéjsi informace k této poloZce. Kde se nachazi toto odvodnéni a kam a jakym
zplsobem ma byt napojeno.

Odpovéd’ na dotaz . 138:

Jedna se o obrubnik s prostupy s. 100 mm, zvyseny naslap min. 60 mm. Umisténi a rozsah jsou
uvedeny v pldorysu, pobliz pFistfeskd, u signadini dlazby (pfil. 004). Jednd se o drenazni
obrubnik, podrobnéjsi informace viz Vzorovy list Z8 5.2.201 - varianta 1. Materidlové mdZe byt
z betonu nebo polymerbetonu. Nazev poloZzky byl upraven, aby vice odpovidal poZadovanym
parametrim. Obrubnik neodvadi vodu, ale pfevadi ji na pfilehly terén.

Dotaz ¢. 139:

SO 98-98 Vseobecny objekt
6 VSEOBO0O06 Geodetické prace v ramci geodetické vytycCovaci sité stavby KPL 1,000
Prosime o specifikaci této polozky, jejiho pozadovaného rozsahu

Odpovéd’ na dotaz é. 139:

PoloZka je podrobnéji popsana v doplriujicim popisu poloZzky a zejména v technické specifikaci
polozky. Polozka se odkazuje na ZTP, kde jsou odkazy na dalsi dokumenty, ze kterych ma
uchazec vychazet pfi oceriovani polozky.

Dotaz ¢. 140:

SO 98-98 VsSeobecny objekt
7 VSEOB0O07 Stabilizace bodd geodetické vyty&ovaci sité KPL 1,000
Prosime o podrobnéjsi specifikaci této polozky, naptiklad jednoznaéného stanoveni poctu bodd,

Odpovéd’ na dotaz . 140:

Polozka je podrobnéji popsana v doplriujicim popisu poloZky a zejména v technické specifikaci
polozky. Polozka se odkazuje na navrh vytycovaci sité, ktery je soucasti zadavaci dokumentace.

Dotaz ¢. 141:

SO 98-98 VsSeobecny objekt

11 VSEOBO013 Aktualizace podkladi a konzultace dodavatele pro zajisténi TracksideApproval
Prosime o blizsi podrobnosti k této polozce, pfipadné informaci o tom, s kym maji konzultace
probihat.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 141:

Tento bod je podrobnéji popsan ve ZTP bod 4.4.8. Ve ZTP bod 4.4.8.3 je nespravné uvedeno, Ze
jsou naklady uvedeny v SO 999.98.98, spravné je SO 98-98.
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Dotaz ¢. 142:

Prosime o informaci, zda misto vybrané pro recykla¢ni zakladnu bylo zkonzultovano se spravnimi
organy obce a s hygienickou stanici.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 142:

Ano, na recyklacni zakladu je souhlasné stanovisko vydané Krajskym Uradem Stfedoleského
kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi. Souhlasné stanovisko je prilohou téchto
dodatecnych informaci (KUSK OZP recyklacni zakladna souhlas.pdf).

Dotaz ¢. 143:

S0 90-92-01 Odstranéni lesni a mimolesni zelené

1 RO15160 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 02 01 03 SMYCENE
STROMY A KERE VCETNE DOPRAVY T 8 126,510

Opravdu bude chtit investor ulozit dfevni hmotu z kéceni strom{ na skladku?

Odpovéd’ na dotaz é. 143:

Predné zadavatel uvadi, Ze tazatelem uvadéna polozka nema byt v rdmci nabidek ocenéna. Dle
pokyn( v zaddvaci dokumentaci se odvozy a likvidace odpadd oceriuji souhrnné poloZkami
vykazanymi v ramci SO 90-90. V ramci tohoto SO 90-90 neni u této polozky, a tedy ani u tohoto
typu odpadu prfimo uvedeno, Ze se musi odvaZet pouze na skladku (viz technicka specifikace
poloZky). V rémci nabidky U(castnici nabidnou a oceni jakykoliv vhodny zplsob ekologické
likvidace odpadu, ktery je v souladu s prévnimi pfedpisy CR.

Dotaz ¢. 144:

S007-11-01: domnivame se, Ze do vyméry pol.¢.11 soupisu praci neni zapoctena cast koleje
mezi vyh.¢.501-502. Prosime o provéfreni a pfipadnou opravu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 144:

Cast koleje mezi vyh.¢.501-502 je zapoctena do vyméry pol.¢.10.

Dotaz ¢. 145:

S007-11-01: domnivame se, ze do vymeéry pol.¢.10 soupisu praci jsou zapoctené vsechny koleje
mimo vyhybky, tedy i na kratkych a dlouhych vyhybkovych prazcich, které vSsak maji zvlastni
polozky (pol.¢.11, 12, 13). Prosime o provéfeni a pfipadnou opravu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 145:

Ano, vyméry koleji na kratkych a dlouhych vyhybkovych prazZcich nebyly odelteny od vyméry
polozky &. 10. Ve zméné soupisu praci to bylo opraveno. Nova vyméra pol. ¢. 10 je 508,160 m.
Na zakladé tohoto dotazu byly provéreny i vyméry na ostatnich SO zelezniéniho svrsku. Ke stejné
situaci doslo i u SO 10-11-01. Ve zméné soupisu praci byla délka koleje na kratkych a dlouhych
praZcich odectena od polozky ¢. 9. Nova vyméra pol. ¢. 9 je 178,920 m.

Dotaz ¢. 146:

S008-11-01: v popisu pol.¢.13 soupisu praci je uvedeno, ze kol.¢.36a ma byt zfizena z novych
kolejnic 49E1-R260 a novych bezpodkladnicovych prazcl s pruznym upevnénim dl. min 2,4m. V
Technické zpraveé je vSak uvedeno, ze kol.¢.36a ma byt z uzitych kolejnic 49E1 a z betonovych
(uzitych & novych?) podkladnicovych prazci s tuhym upevn&nim. Prosime o vyjasnéni a
pfipadnou opravu.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 146:

Tato pfipominka jiz byla vyfesena odpovédi na dotaz ¢. 116 v ramci Vysvétleni ¢. 8.

Dotaz ¢. 147:

Dle Zvlastnich technickych podminek maji byt b&éhem stavebnich praci v jedné tratové koleji
pouzity bezpecnostni zabrany, aby bylo mozné v soubézné provozované koleji zavést rychlost
80km/h. Osova vzdalenost koleji je vSak pouze 4,0m, coz pouZiti bezpecnostnich zabran
neumoznuje. Prosime o vysvétleni, jak v tomto pfipadé postupovat.

Odpovéd’ na dotaz &. 147:

V ZTP bod 4.1.10 se doslova uvadi: ,Kvili minimalizaci dopad( stavebnich praci na
zelezniéni provoz bude v maximalni mozné mire zavedena rychlost v provozované koleji kolem
pracovnich mist 80 km/h (neni-li stavajici rychlost v provozovanych kolejich nizsi a je-li to
technicky mozné)."

PoZadavek na pouZiti bezpelnostnich zabran je chdpdn jako preferovany zplsob
zajisténi bezpeclnosti, ktery umoZznuje vedeni provozu v sousedni koleji rychlosti 80 km/h, neni
vdak vZdy technologicky realizovatelny v celé délce stavby. Konkrétni zplsob zajisténi
bezpeclnosti se vZdy odviji od zvolené technologie a rozsahu provadénych praci v daném misté.
Cilem opatreni je efektivni organizacni usporadani pracovisté technickymi prostfedky tak, aby
bylo minimalizovéno riziko vstupu pracovnik{ do provozované koleje a nemélo by byt instalované
v mistech, kde by postradala smysl.

V Usecich s nedostatecnou osovou vzdalenosti koleji dle konkrétné provadénych praci Ize
tuto podminku nahradit souborem jinych technickych a organizacnich opatrfeni (napf. Uprava
technologie ¢i umisténi pevné pasky vyrazné barvy ve vzdalenosti 1900 mm od osy koleje), ktera
zajisti srovnatelnou uroven bezpecCnosti. Je predpokladana spoluprace Zhotovitele s
koordinatorem BOZP a provozovatelem drahy k projednani pro jednotlivé etapy navrh vhodnych
opatreni.

Dotaz ¢. 148:

S006-12-01: Ve VV chybi polozka pro zfizeni trativodu pod nastupistém délky 2 x 120 m. Z
této polozky je ve VV pouze geotextilie. Prosime o vyjasnéni, ¢i doplnéni polozky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 148:

Trativod je soucasti SO zeleznicniho spodku SO 06-10-01.

Dotaz ¢. 149:

S006-12-01: v PD je nastupisté ¢.1 ukonceno monolitickou zidkou dl.1,76m a nastupisté ¢.2
monolitickou zidkou dl.3,18m. Pol.¢.26 soupisu praci vSak uvadi délky 3,2+2,5=5,5m. Tyto
délky neodpovidaji PD a jejich soucet nesedi. Prosime o vysvétleni a pfipadnou opravu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 149:

Zidka u nastupisté ¢. 1 je zalomena, ma délku 1,760 m + 0,74 m, celkem 2,500 m. Zidka u
nastupisté ¢. 2 ma presnou vyméru 3,180 m. Celkova vyméra polozky ¢. 26 byla upravena na
5,68 m.

Dotaz ¢. 150:

S006-12-01: je spravny nas predpoklad, ze pol.€.26 soupisu praci zahrnuje kromé zidek téz na
nich instalované zabradli, jak by vyplyvalo z ndzvu polozky?
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 150:
Ano, je to tak.

Dotaz ¢. 151:

S006-12-01: které zabradli reprezentuje pol.¢.22 soupisu praci?

Odpovéd’ na dotaz é. 151:

Zabradli bude vysky 0,9 m, dopliiujici popis polozky ¢. 22 byl upraven. Jedna se o zabradli mimo
ukoncujici zidku. Vyméra byla takto upravena (i v ndvaznosti na dotaz ¢. 150). Nastupisté ¢&. 1:
2,00m + nastupisté & 2: 0,76m.

Dotazy & 152-154 jsou zodpovézeny v ndhradnim terminu (+8 pracovnich dn(), pfi¢emz je
adekvatné posunuta Ihdta pro podani nabidek.

Dotaz €. 152:
V ZTP se pise:

4.8 Pozemni komunikace

4.8.1 Varealu rozvodny Borovinka na pozemku & 3031/4 kat. dz. Kolin bude realizovana
komunikace 3. 3,5 m, ktera bude swymi technickymi parametry korespondovat
s komunikaci SO 08-50-02. Realizacni dokumentaci zpracuje Zhotovitel stavby. Délka
doplnéné komunikace bude 133 m, coZ odpovida pifimé vzdalenosti mezi stavajicimi
vraty. Komunikace bude oboustranné oplocena s dirazem na demontovatelnou
konstrukci. Oboje vrata budou nahrazena novymi posuvnymi branami s motorovym
pohonem na dalkové ovladani a brankou pro pési. Ovladace otevirani vrat, resp. klice
Zhotovitel preda pfislusnému spravci TO Kolin. Doplnéné vnitini oploceni komunikace
musi byt na kaZzdé strané opatifeno vjezdovou branou s ruénim oteviranim a brankou pro
vchod zaméstnancl. Klige bude mit v dreni pouze skupina zaméstnanci s opravnénim
vstupu. Velikost vjezdovych bran (budou v RDS oznaceny A, B, C, D) musi byt
dimenzovany na piipadny navoz technologie (frakéni transformatory, individudlini
vypinace, stavebni ¢asti atd.). Samotné umisténi vjezdovych bran a vstupnich branek
musi byt projednano a posléze odsouhlaseno SEE Praha.

Cislovani bran:

A — od nové vybudované komunikace,

B - na vyjezdu z aredlu smérem k dloZisti materidlu ST PHA vychod,

C - vjezdova brana ve sméru k technologii R110kV,

D - vjezdova brana ve sméru k hlavnim kolejim Kolin - Pardubice.

Obdobné budou oznaceny i vchodové branky.

Prislusné poloZky jsou soucasti prilohy 007_Vykaz vymeér vyse uvedeného SO.

Zadédme zadavatele o sdéleni, do jaké polozky soupisu praci SO 08-50-02 ma uchaze¢ ocenit

naklady z prilohy PD 007_Vykaz vymér vyse uvedeného SO. Pripadné zadame o doplnéni soupisu
praci.

Odpovéd’ na dotaz é. 152:

Polozky pro realizaci vozovek v arealu rozvodny Borovinka jsou zahrnuty ve vymérach SO 08-
50-02. Nicméné bylo pfi kontrole zjisténo, Ze polozka ¢. 31 ma mit dvojnasobnou vyméru. Ve
zméné soupisu praci to bylo opraveno. Dale byla doplnéna polozka pro realizacni dokumentaci
na tuto aredlovou komunikaci pod pof. &. 34.

Dotaz ¢. 153:

V zaddavaci dokumentaci k vefejné zakazce ,Rekonstrukce tratového Useku Kutnd Hora (mimo)
- Kolin (mimo)" je v Ccasti ,Dalsi dokumenty predkladané dodavatelem v nabidce" uveden
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pozadavek, aby dodavatel dolozil zdvazek pouzZivat pouze produkty a sluzby pro Zelezni¢ni
dopravni cestu, které byly odsouhlaseny podle smérnice Spravy zZeleznic SM008.

Zzadédme proto zadavatele o poskytnuti a zvefejnéni jednotného vzoru cestného prohlageni k
zavazku podle smérnice SZ SM00S.

Odpovéd’ na dotaz é. 153:

Zadavatel nepredepisuje podobu tohoto dokumentu. Ulastnici mdZou tento poZadavek spinit
predlozenim volnou formou psaného prohlaseni, ktery které bude obsahovat identifikaci
dodavatele a zavazek dodavatele pouZivat pfi realizaci pfedmétu pinéni této verejné zakazky
pouze Produkty pro ZDC a Sluzby pro ZDC odsouhlasené podle smérnice SZ SM008 ,Systém
posuzovani viivi produktl a sluZeb pro Zelezniéni dopravni cestu na bezpecnost provozovani
drahy".

Dotaz ¢. 154:

a) predpoklada zadavatel geodetické sledovani pfipadnych deformaci v oblasti nového naspu
Hlizovské spojky? Jestli ano, je zpracovany projekt méreni deformaci? Ma uchazec pocitat
s mérfenim? Jestli ano, zaddame o doplnéni polozek do rozpoctu objektu zel. spodku.

Ten samy dotaz se tyka uzemi, které je poddolovano - cituji souhrnnou technickou zpravu:
Poddolované Uzemi:

Trasa zaméru je cca 100 m pred a za Zelezni¢nim prfejezdem P3726 v ev. km 290,825 v GUzemni
kolizi s poddolovanym Gzemim (katastr obce Hlizov), ale bez vyskytu konkrétniho identifikacniho
prvku (vstup do Stoly apod.). Dale je trasa zaméru v Uzemni kolizi s poddolovanym Gzemim i v
katastru mésta Kutna Hora, ¢ast Malin v km cca 288,5 (vstup do &toly 14 pomocnikd cca 20 m
od trati). V obou pfipadech se jednd o jedno poddolované Uzemi, které slouzilo dle
https://mapy.geology.cz/dulni_dila poddolovani/ k tézbé& polymetalickych rud pfed i po roce
1945. DUIni &innost se dle zmin&ného zdroje v této oblasti projevuje haldami, otevienymi tstimi
nebo propadlinami. Na draZnim té&lese ale nebyly zadné poruchy vzniklé viivem ddIni ¢innosti
pozorovany.

Trasa zaméru je v Gzemni kolizi se svahy nachylnymi k sesouvani. Dle Ceské geologické sluzby
se jedna o nasep trati ¢. 502A v misté kfizeni s trati ¢. 501 a o oblast zastavky Hlizov, nasep
nadjezdu komunikace 1/38 a vlevo trati v km cca 288,5 (obé mista nejvyssi tfida 3 - tfida vysoké
nachylnosti - definuje Casti oblasti, kde zohlednéné podminky jsou nejvice vhodné pro vznik
svahovych nestabilit). Vzhledem k tomu, Ze nejsou zndmy Zzadné konkrétni poruchy na
uvedenych ndaspech, nejsou v projektu Feseny.

dodate¢ny dotaz: bude pozadovat geodet investora v poddolovanych mistech stavby Castéjsi
kontrolu bodového pole?

b) bude u jiz vyhotovenych geometrickych pland na konci stavby pozadovano vyty&eni hranice
trvalym zplsobem?

c) v Casti projektu E53_NAVRH VYTYCOVACI SITE chybi soubor 008 Navrh vytycovaci sité - ktery
je avizovan v seznamu pfiloh. Zadame zadavatele o sdéleni, ve které casti projektové
dokumentace jsou ulozené podklady, piipadné z4dame o jejich dopInéni, a to véetn& mistopisl
stavajiciho bodového pole (geodetické Udaje ZBP).

d) v &asti projektu E54_KOO VYTYCOVACI VYKRES chybi soubory. Zadéme zadavatele o sdéleni,
ve které Casti projektové dokumentace jsou ulozené podklady, pripadné zaddédme o jejich
doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 154:

AD a) Zadavatel nepredpoklada podrobnéjsi geodetické sledovani a ani jiny geomonitoring
nového naspu Hlizovské spojky. V misté jsou relativné jednoduché zakladové podminky a nasep
nepfesahuje vysku Sesti metrd. PFi spinéni véech postupl a poZadavkd na vysledky kontrolnich
zkous$ek zadavatel nepfedpoklédd vznik problémi se stavem nového ndspu. Ten samy postup
predpoklada zadavatel i u poddolovaného Uzemi. Prvni ¢ast poddolovaného tuzemi v km 288,5 se
nachdzi mimo stavbu, kterd zacing az v km 288,672. V uUseku okolo pfejezdu P3726 je trat
vedena v drovni terénu a ve stavajicim stavu nevykazuje problémy s poddolovanym Uzemim.


https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/
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VSe za peclivého dohledu geotechnika stavby a investora. Zadavatel nepoZaduje detailnéjsi
sledovani bodového pole v poddolovanych uzemich.

AD b) Po ukoncéeni stavebnich ¢innosti poZadujeme na zdkladé geometrickych pland
vyhotovenych podle zaborového elaboratu pred realizaci stavby vyznaleni hranic trvalym
zplsobem. Bude se pravdépodobné jednat o vyty&eni hranic a stabilizaci lomovych bodd v
terénu.

AD c¢) Soubor E_5_3_3_008_Na&vrh vyty&ovaci sité_Seznam soufadnic bodd _ 8429 _ K.H. _ Ko

_ 032025 je odevzdan pouze v Zivé verzi formatu xlIsx. (je uvedeno v TZ E.5.1)

AD d) Soubor E_5_4_3 109_Vyty& vykres_Kniha_bod(_8429_K.H._Ko_09_2025 je odevzdan
pouze v Zivé verzi formatu xIsx. (je uvedeno v TZ E.5.1)

Dotazy ¢& 155-156 jsou zodpovézeny v nahradnim terminu (+6 pracovnich dnd), pfi¢emz je
adekvatné posunuta Ihta pro podéni nabidek.

Dotaz ¢. 155:

SO 06-10-01 Kutna Hora hl. n. - Kolin, obvod Kaplic¢ka, Zelezni¢ni spodek

23 18222A ROZPROSTRENI NAKUPOVANE ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,15M M2 15 234,000
Popis polozky:

ochrana svahu humusovanim tl. 0,15 m v¢. oseti travnim semenem (vyuziti ornice ze stavby)
kol.C. 1: 9580 + kol.C. 2: 7654 - pouziti vytéZzené ornice -2000 Celkem ""15234 = 15234,000
[B]

Prosime o vyjasnéni, jedna se o nakupovanou ornici, jak je uvedeno v nazvu polozky, nebo ornici
ze stavby, jak je uvedeno v popisu polozky?

Odpovéd’ na dotaz é. 155:

Spravné je nazev poloZky, jedna se o nakupovanou ornici. Doplinujici popis byl opraven u poloZek
23, 25,26 v SO 06-10-01. Déle u pol. & 23, 25, 26 v SO 07-10-01, pol. ¢. 16, 17, 18 v SO 08-
10-01 a pol. ¢. 14, 15, 16 v SO 09-10-01.

Dotaz ¢. 156:

24 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 2 037,000

Popis polozky:

rozprostreni nadbytecné ornice

Pokud bychom v rédmci polozky ¢.23 méli nakupovat chybéjici ornici, pro¢ se zde mluvi o
nadbytecné ornici? Zaroven prosime o kontrolu nakladani s ornici ve vSech objektech zelezni¢niho
spodku.

Odpovéd’ na dotaz é. 156:

Zadavatel nemZe uvaZovat s pouZitim vytéZené ornice pro ohumusovani drdZnich svahd,
protoZe je dle zdvazného stanoviska KUSK poZadovéno, aby byla sejmuté ornice rozprostfena na
pGdnim bloku & 3902 v k.d. Stary Kolin. Je to z divodu vysoké kvality snimané ornice. Proto je
nutné pro ohumusovani drazniho télesa nakoupit novy material. Novy materidl bude slouzit
k zatravnéni. Posledni verzi zdvazného stanoviska KUSK posildme v rémci tohoto vysvétleni
(KUSK ZPF_2025.pdf)

Ze stavajiciho materialu mohlo byt vyuZito pouze podornic¢i v mnozZstvi 300 m3 pro 06-10-01.
Nize je pfehledna tabulka s potfebou nové ornice a vyuZitim sejmuté ornice.

SO materidl pro ohumusovani svah( stavajici ornice
SO 06-10-01 15233 m2 nvovvy = 2285 m3 | 2037 m3 k rozprostr’en/: na pddni blok
2000 m2 vytezeny =300 m3 300 m3 na nové svahy
SO 07-10-01 4395 m2 novy = 659 m3 | 1330 m3 k rozprostfeni na pidni blok
SO 08-10-01 2100 m2 novy =315 m3
SO 09-10-01 7267 m2 novy = 1090 m3 (3069 m3 hrabanky - nelze pouZit)
S0 10-10-01
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Sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vyse uvedenymi informacemi v tomto Vysvétleni ¢ 10 zadavatel primérené
prodluZuje IhGtu pro podéni nabidek. ProdlouZeni o 13 dn( je dostateéné a pfiméfené vzhledem
k povaze zmény a je souctem IhGt dle ZZVZ § 99 odst. (2) - prodlouZeni o0 4 dny + § 98 odst.
(4) - prodlouZeni o 9 pracovnich dng.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 212 odst. 4 zakona, provede soutasné zde uvedené Upravy
v uverfejnéném vyhlaseni. Formular ,17 Oznameni o zahdjeni zadavaciho Fizeni - sektorova
verejna zakazka" bude uverejnén na webovém portalu https://vvz.nipez.cz/.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni plvodniho Ozndmeni o zahdjeni zadgvaciho fizeni - sektorova
verejna zakazka:

Lhdta pro podani nabidek
Datum: 30 / 01 / 2026 nahrazeno: 12 / 02 / 2026 Cas 09:00

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - je presvédcen, Ze vytvofil optimalni
podminky jednotlivych uchazecdm pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani vsech
zdkonnych poZadavkd.

Prilohy:
¢ 1 an09_Kytna'_Hora—Kol1’n_260109
¢ 2 KUSK OZP recyklacni zakladna souhlas.pdf
¢ 3 KUSK ZPF_2025.pdf

V Praze

. petr Hofhanzl

z 12.01.2026 09:55
Podepsano elektronicky
Ing. Petr Hofhanzl
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé Povéreni ¢. 18-NM ze dne 30.09.2024
Sprava Zeleznic, statni organizace
(elektronicky podepsano)
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