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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě  
 

Název stavby: „Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč - PD“ 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro povolení stavby (DPS)/ Projektová 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Charakter dílčí části:   Změna dokončené stavby 

   Trvalá, dráha 

Začlenění stavby podle § 1    Stavba dráhy celostátní nebo stavby s nimi související  

zákona č. 416/2009 Sb.: 

Katastrální území, pozemky: Ústí u Vsetína [774847], Leskovec [680001], Valašská 

Polanka [776271], Lužná u Vsetína [689416], Pulčín [736783] 

a Lidečko [683671] (podrobněji viz Dokladová část) 

Místo stavby dílčí části: Železniční trati Horní Lideč st. hr. – Hranice na Moravě 

Trať podle Prohlášení o dráze: 820 00 

Traťový úsek TU:   2362 Horní Lideč (mimo) – Vsetín (mimo) 

Definiční úsek DU:   236202 Horní Lideč (mimo) – Valašská Polanka (mimo) 

   2362B1 žst. Valašská Polanka 

   236204 Valašská Polanka (mimo) – Vsetín (mimo) 

Kategorie dráhy:   Celostátní 

Kategorie trati podle TSI:   P5/F1 

Období realizace:   02/2026 – 10/2026 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník/investor:    

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 Nové Město 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ 70994234 

Zástupce investora: Oblastní ředitelství Ostrava 

 Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
 
Zhotovitel díla:    
  

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

 

Hlavní projektant (HIP):   

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

hlavní projektant (HIP): Ing. Michal Kasaj, 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., ČKAIT 1302263, ID00 

 

Zpracovatelský tým,   Řada 110: Ing. Tomáš Vachutka, 

hlavní specialisté:   Správa železniční geodézie, ČKAIT 1201962, ID00 

Řada 120: Ing. Tomáš Vachutka, 

Správa železniční geodézie, ČKAIT 1201962, ID00 

Řada 140: Ing. Jiří Malina,  

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., ČKAIT 1301840, ID00, 

IM00 

Provozní a dopravní technologie: František Kováč,  

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Vliv stavby na životní prostředí: Bc. Jakub Káňa, 

Ecological Consulting a.s. 

Zásady organizace výstavby: Ing. Petr Čech,  

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Dokladová část: Štěpánek Ondřej,  

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

Majetkoprávní část: Hradilová Lenka,  

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Geodetická dokumentace: Ing. Zdeněk Dohnal, 
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MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., AZI  

A.1.4 Zhotovitel stavby 
 
bude vybrán dle veřejné soutěže 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- Záměr projektu „Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč“, zpracovatel Správa 
železnic, státní organizace, datum 12/2024 (Díl 3.1 Zadávací dokumentace) – pro potřeby 
zpracování díla založeno do obsahu Zadávací dokumentace bez přílohové části A a H. 

- Veškeré existující geodetické a mapové podklady včetně navrhovaného stavu budoucího 
vlastnictví pozemků ČD (předpokládaný převod do majetku Správy železnic) v rámci úlohy 
UMVŽST 

- Zjednodušená projektová dokumentace pro část železniční svršek a spodek, nástupiště a 
zárubní zeď – ve zpracování (zajišťuje Správa železnic, státní organizace/SŽG) 

- Vlastní geodetické doměření  
- Pochůzka trati a místní šetření 

 
A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Číslování stavebních objektů a provozních souborů této stavby je obecně sedmimístné a skládá 
se ze tří číselných skupin:  
a)    xxx . .. . .. první trojčíslí udává profesní zařazení objektu do Podrobné řady 
b)         … . xx . .. druhé dvojčíslí označuje lokalitu 
c)         … . .. . xx označuje pořadí objektu nebo umístění objektu v dané profesi v podrobných 
řadách  
 
Ad a) Podrobné řady (kódy profesí) 
111 – Objekty kolejového svršku  
112 – Objekty kolejového spodku 
115 – Výstroj trati 
121 – Nástupiště 
141 – Mosty 
142 – Propustky  
144 – Opěrné a zárubní zdi 
820 – Kácení 
840 – Náhradní výsadba 
 
Ad b)   11 – t.ú. Horní Lideč – Valašská Polanka 
 12 – žst. Valašská Polanka 
 13 – Valašská Polanka – Vsetín  
  
Ad c) Řazení objektů a souborů je prováděno ve směru růstu kilometráže 

V případě, že se v číselné řadě posledního dvojčíslí vyskytne číselná mezera, došlo při postupu 
přípravy stavby k modifikaci členění stavby, resp. k redukci stavby o některý  SO resp. PS.  
Přehledné grafické znázornění jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů je provedeno 
v koordinačních situacích stavby. 
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a) Technologická část 
 
Neobsahuje 
  

b) Stavební část 
 
110 Objekty kolejového svršku a spodku 
 SO111.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, kolejový svršek 
 SO111.11.02 Horní Lideč - Valašská Polanka, následné podbití 
 SO112.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, kolejový spodek 
 SO111.12.01 ŽST Valašská Polanka, kolejový svršek 
 SO111.12.02 ŽST Valašská Polanka, následné podbití 
 SO112.12.01 ŽST Valašská Polanka, kolejový spodek 
 SO111.13.01 Valašská Polanka - Vsetín, kolejový svršek 
 SO111.13.02 Valašská Polanka - Vsetín, následné podbití 
 SO112.13.01 Valašská Polanka - Vsetín, kolejový spodek 
 SO115.10.01 Horní Lideč - Vsetín, výstroj trati 
  
120 Objekty dopravních ploch dráhy 

 

SO121.11.01 zast. Lužná u Vsetína, nástupiště 
SO121.13.01 zast. Leskovec, nástupiště 

  
140 Objekty mostů, propustků, zdí a konstrukcí 

 
SO141.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 21.684 
SO141.11.02 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 22.399 

 SO141.11.03 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 22.791 
 SO141.11.04 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 27.354 
 SO142.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 23.122 
 SO142.11.02 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 24.095 
 SO142.11.03 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 27.621 
 SO142.11.04 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 27.909 
 SO141.13.01 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 29.724 
 SO141.13.02 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 30.084 
 SO141.13.03 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 30.324 
 SO141.13.04 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 32.469 
 SO142.13.01 Valašská Polanka - Vsetín, propustek v km 30.751 
 SO142.13.02 Valašská Polanka - Vsetín, propustek v km 30.994 
 SO144.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, zárubní zeď km 21,960 – 22,150 
  
800 Objekty úpravy území 
 SO820.00.01 Kácení 
 SO840.00.01 Náhradní výsadba 

 
 

c) Dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a 
technologické části 

Samostatné objekty provizorních zařízení ve stavbě nejsou. Přechodové a provizorní stavy jsou 
vždy předmětem jednotlivých SO, PS, případně řešení ZOV stavby. Provizorním stavem je myšleno 
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např. pažení provozované koleje, dočasné zatrubnění toku, dočasná přeložka stávající sítě, 
staveništní komunikace atd. 

d) Objekty podléhající technickobezpečnostní zkoušce (TBZ), seznam určených 
technických zařízení a objektů, 

110 Objekty kolejového svršku a spodku  
 SO111.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, kolejový svršek ANO 
 SO111.11.02 Horní Lideč - Valašská Polanka, následné podbití ANO 
 SO112.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, kolejový spodek ANO 
 SO111.12.01 ŽST Valašská Polanka, kolejový svršek ANO 
 SO111.12.02 ŽST Valašská Polanka, následné podbití ANO 
 SO112.12.01 ŽST Valašská Polanka, kolejový spodek ANO 
 SO111.13.01 Valašská Polanka - Vsetín, kolejový svršek ANO 
 SO111.13.02 Valašská Polanka - Vsetín, následné podbití ANO 
 SO112.13.01 Valašská Polanka - Vsetín, kolejový spodek ANO 
 SO115.10.01 Horní Lideč - Vsetín, výstroj trati ANO 

   
120 Objekty dopravních ploch dráhy  

 

SO121.11.01 zast. Lužná u Vsetína, nástupiště ANO 
SO121.13.01 zast. Leskovec, nástupiště ANO 

   
140 Objekty mostů, propustků, zdí a konstrukcí  

 
SO141.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 21.684 NE 
SO141.11.02 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 22.399 NE 

 SO141.11.03 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 22.791 ANO 
 SO141.11.04 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 27.354 ANO 
 SO142.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 23.122 ANO 
 SO142.11.02 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 24.095 ANO 
 SO142.11.03 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 27.621 ANO 
 SO142.11.04 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 27.909 ANO 
 SO141.13.01 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 29.724 ANO 
 SO141.13.02 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 30.084 ANO 
 SO141.13.03 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 30.324 ANO 
 SO141.13.04 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 32.469 ANO 
 SO142.13.01 Valašská Polanka - Vsetín, propustek v km 30.751 ANO 
 SO142.13.02 Valašská Polanka - Vsetín, propustek v km 30.994 ANO 
 SO144.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, zárubní zeď km 21,960 – 22,150 ANO 
   
800 Objekty úpravy území  
 SO820.00.01 Kácení NE 
 SO840.00.01 Náhradní výsadba NE 

 

Technickobezpečnostní zkouška se dle VYHL. 177/1995 u jednotlivých staveb drah provádí v 
tomto rozsahu 
a) u tratí 
1. ověřením prostorové průchodnosti a měřením geometrické polohy koleje, 
2. ověřením geometrické polohy koleje měřicím vozem pro geometrické parametry koleje nebo 
zkušební jízdou hnacího drážního vozidla v obou směrech rychlostí nepřekračující traťovou 
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rychlost nebo zkušební jízdou pro měření bezpečně relevantních veličin z hlediska vztahů vozidla a 
dopravní cesty dráhy vybaveným drážním vozidlem nebo jednotkou v obou směrech jízdy zkušební 
rychlostí, odpovídající traťové rychlosti, zvýšené o 10 % za podmínky, že nedostatek převýšení v 
obloucích nepřesahuje mezní hodnoty, stanovené technickou normou, uvedenou v příloze č. 5 
položka 160 o více než 10 % a nejsou nutná další omezení vzhledem k činnosti zabezpečovacího 
zařízení; při jízdě se současně ověřuje funkční součinnost jízdy drážního vozidla, zabezpečovacího 
a sdělovacího zařízení; na tratích s rychlostí vyšší než 200 km/h se zkušební jízdy pro ověření 
bezpečnostně relevantních veličin z hlediska vztahů vozidla a dopravní cesty provádí vždy, a to s 
postupným zvyšováním rychlosti, 
b) u sdělovacích zařízení prohlídkou a kontrolou zařízení, včetně měření technických parametrů 
zařízení a ověření jejich funkce, 
c) u zabezpečovacích zařízení prohlídkou a kontrolou venkovní i vnitřní části zařízení, včetně 
měření technických parametrů zařízení a provedení jejich funkčních zkoušek. Ověřením úplnosti a 
správnosti vzájemných závislostí a ověřením činnosti zařízení zkušební jízdou hnacího drážního 
vozidla a vyhodnocením výsledků těchto prohlídek, kontrol a měření z hlediska shody provedení 
stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Funkční zkoušky zabezpečovacího zařízení za 
provozu musí být provedeny tak, aby neohrozily bezpečnost provozování dráhy nebo provozování 
drážní dopravy, případně i silničního provozu. Technicko bezpečnostní zkouška se uskutečňuje v 
rámci technické prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím provedení, 
d) u elektrických silnoproudých a pevných trakčních zařízení provedením napěťových a 
pantografových zkoušek a ověřením provozuschopnosti a bezpečnosti souvisejících drážních 
elektroenergetických zařízení. Technicko bezpečnostní zkouška se uskutečňuje v rámci technické 
prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím provedení, 
e) u staveb a rekonstrukcí mostních objektů a objektů mostům podobných provedením hlavní 
prohlídky, případně zatěžovací zkoušky k ověření projektovaných parametrů a chování konstrukce 
při kritickém zatížení. Zatěžovací zkouška se smí uskutečnit v rámci hlavní prohlídky anebo po 
jejím provedení. Postup provádění zatěžovací zkoušky je obsažen v technické normě uvedené v 
příloze č. 5 pod položkou 149. Základní statické zatěžovací zkoušky se provádějí u trvalých a 
dlouhodobých zatímních mostních konstrukcí od rozpětí 18 m, u zatímních mostních konstrukcí s 
rozpětím větším než 8 m před prvním použitím. Dále se provádějí u všech mostních konstrukcí, 
pokud byly navrženy projektem nebo podle výsledku hlavní prohlídky. Dynamická zatěžovací 
zkouška se provádí, nevyhoví.li mostní konstrukce požadavkům při opakovaném statickém zatížení. 
Na tratích s rychlostí nižší než 200 km/h včetně se dále dynamická zatěžovací zkouška provádí u 
mostů s rozpětím větším než 50 m, nebo je.li délka spojité konstrukce větší než 80 m, a u všech 
konstrukcí, u nichž byly předepsány projektem nebo podle výsledku hlavní prohlídky. Na tratích s 
rychlostí vyšší než 200 km/h se dynamická zatěžovací zkouška provádí u trvalých a dlouhodobých 
zatímních mostních konstrukcí od rozpětí 4 m. 
 

TBZ dle stanovení vyjl.č.177/95 Sb. nebudou podléhat mosty v km 21,684 a 22,399 trati. 
Zde bude zadavatelem po skončení prací provedena mimořádná prohlídky dle předpisu SŽ 
S5. 

e) Objekty s přímou vazbou na parametry interoperability, pokud se stavby týká, v 
členění podle subsystémů infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení6). 

  interoperabilita subsystém 

110 Objekty kolejového svršku a spodku ANO INF 
 SO111.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, kolejový svršek ANO INF 
 SO111.11.02 Horní Lideč - Valašská Polanka, následné podbití ANO INF 
 SO112.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, kolejový spodek ANO INF 
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 SO111.12.01 ŽST Valašská Polanka, kolejový svršek ANO INF 
 SO111.12.02 ŽST Valašská Polanka, následné podbití ANO INF 
 SO112.12.01 ŽST Valašská Polanka, kolejový spodek ANO INF 
 SO111.13.01 Valašská Polanka - Vsetín, kolejový svršek ANO INF 
 SO111.13.02 Valašská Polanka - Vsetín, následné podbití ANO INF 
 SO112.13.01 Valašská Polanka - Vsetín, kolejový spodek ANO INF 
 SO115.10.01 Horní Lideč - Vsetín, výstroj trati ANO INF 
   INF 
120 Objekty dopravních ploch dráhy  INF 
 SO121.11.01 zast. Lužná u Vsetína, nástupiště  INF 
 SO121.13.01 zast. Leskovec, nástupiště ANO INF 
  ANO INF 
140 Objekty mostů, propustků, zdí a konstrukcí  INF 
 SO141.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 21.684 NE - 
 SO141.11.02 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 22.399 NE - 
 SO141.11.03 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 22.791 ANO INF 
 SO141.11.04 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 27.354 ANO INF 

 
SO142.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 
23.122 

ANO INF 

 
SO142.11.02 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 
24.095 

ANO INF 

 
SO142.11.03 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 
27.621 

ANO INF 

 
SO142.11.04 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 
27.909 

ANO INF 

 SO141.13.01 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 29.724 ANO INF 
 SO141.13.02 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 30.084 ANO INF 
 SO141.13.03 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 30.324 ANO INF 
 SO141.13.04 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 32.469 ANO INF 
 SO142.13.01 Valašská Polanka - Vsetín, propustek v km 30.751 ANO INF 
 SO142.13.02 Valašská Polanka - Vsetín, propustek v km 30.994 ANO INF 

 
SO144.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, zárubní zeď km 
21,960 – 22,150 

ANO INF 

    
800 Objekty úpravy území   
 SO820.00.01 Kácení NE NE 
 SO840.00.01 Náhradní výsadba NE NE 

 
A.4 Základní parametry dopravní stavby 

- viz příloha č.1 
 
Ve Valašském Meziříčí, říjen 2025      Vypracoval: Ing. Michal Kasaj 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s 



Stavba:

ISPROFOND: 5003520265 Označení (Skód):

Stádium: 3 Projektová dokumentace (DPDI/DUSP/DSP) OŘ Ostrava

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

Ukazatele stavby m.j Stávající stav Nový stav
z toho km 23.5

km -

ks -

ks 2

km/h 90

km/h 100

km/h 100

km/h 100

ks -

popis -

Stavebně technické a technologické parametry stavby m.j Stávající stav Nový stav
Železniční svršek

z toho m 23500

m -

ks -

ks -

Železniční spodek

z toho m -

m2 -

m 12479.5

m3

m3

Nástupiště

z toho m 562.5

ks 4

Mostní objekty

z toho

z toho v obvodu stavby celkem (včetně podchodů) ks 8

rekonstrukce  (vyjma podchodů) ks 8

novostavba  (vyjma podchodů) ks -

podchody rekonstrukce ks -

podchody novostavba ks -

délka přemostění celkem m 27.9

z toho rekonstrukce (včetně lávek pro pěší) ks -

novostavba (včetně lávek pro pěší) ks -

délka přemostění celkem m -

z toho v obvodu stavby celkem ks 6

rekonstrukce ks 6

novostavba ks -

m2 -

Tunely

Délka technologicky upraveného úseku tratě

Délka stavebně upraveného úseku tratě

Nejvyšší traťová rychlost (Vk)

Nejvyšší traťová rychlost (V150)

Nejvyšší traťová rychlost (V130)

Nejvyšší traťová rychlost (V)

Počet zastávek

Rezerva

délka úpravy koleje - pevná jízdní dráha

délka úpravy koleje - štěrkové lože

Trakční napájecí soustava

Staniční koleje délky nad 780m

Počet železničních stanic

železniční mosty

silniční mosty

propustky

zdi

Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč - PD

R602400010

Investor:

Náklady stavby celkem

délka nástupních hran

počet nástupních hran

zemní práce násypy

Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby celkem

Náklady na realizaci stavby celkem bez rezervy

zemní práce výkopy

odvodnění zemního tělesa

sanace zemního tělesa železniční spodek

sanace zemního tělesa železniční spodek

počet nově dodaných výhybek ve stavbě

počet výhybek ve stavbě celkem



z toho

z toho v obvodu stavby celkem m -

v obvodu stavby celkem ks -

rekonstrukce m -

rekonstrukce ks -

novostavba m -

novostavba ks -

z toho v obvodu stavby celkem m -

v obvodu stavby celkem ks -

rekonstrukce m -

rekonstrukce ks -

novostavba m -

novostavba ks -

Pozemní komunikace

z toho

z toho rekonstrukce m2 -

novostavba m2 -

z toho parkovacího stání pro veřejnost dotčené stavbou celkem m2 -

nová parkovacích stání pro veřejnost ks -

nové cyklo-parkovací stání pro veřejnost ks -

Protihlukové objekty

z toho m -

km tratě -

m2 -

ks -

Ostatní inženýrské objekty

z toho počet SO -

Pozemní objekty

z toho

z toho celkový počet v rámci v obvodu stavby ks -

rekonstrukce objektů ve stavbě ks -

stavební úprava objektů m2 -

stavební úprava objektů m3 -

novostavba objektů ve stavbě ks -

novostavba objektů ve stavbě m2 -

novostavba objektů ve stavbě m3 -

z toho počet stavebně dotčených provozních budov SŽ ks -

stavební úprava provozních budov SŽ m2 -

stavební úprava provozních budov SŽ m3 -

počet nových provozních budov SŽ ks -

nové provozní budovy SŽ m2 -

nové provozní budovy SŽ m3 -

z toho počet stavebně dotčených ostatních budov ks -

stavební úprava ostatních budov m2 -

stavební úprava ostatních budov m3 -

počet nových ostatních budov ks -

novostavby ostatních budov m2 -

novostavby ostatních budov m3 -

z toho zastřešení nástupišť m2 -

přístřešky pro cestující ks -

drobné inženýrské objekty související se stavbou

Individuální protihluková opatření

plocha protihlukových zdí

délka úseku s novými protihlukovými opatřeními

délka (rozvinutá) protihlukových opatření 

budovy osobní nádraží

provozní budovy SŽ

ostatní budovy

ostatní pozemní objekty

ostatní plochy a vybavení

dvojkolejné tunely

jednokolejné tunely

pozemní komunikce dotčené stavbou



orientačního systému m2 -

drobná architektura (oplocení) m -

drobná architektura (ostatní) ks -

m3 -

Trakční a energetická zařízení

z toho trakční napájení

z toho celková délka elektrizovaného úseku km -

rekonstrukce trakčního vedení m -

novostavba trakčního vedení m -

napájecí stanice

z toho rekonstrukce ks -

novostavba ks -

z toho ohřev výměn v.j. -

elektrické předtápěcí zařízení ks -

rozvodny vn, nn, osvětlení a ostatní kabelizace počet SO -

Ostatní územní vlivy

z toho m2

m2

m2

Železniční zabezpečovací zařízení

z toho v.j. -

km tratě -

z toho přejezd zabezpečený výstražnými kříži ks -

přejezd zabezpečený PZS ks -

přejezd zabezpečený PZS se závorami ks -

rušení přejezdu ks -

z toho délka dálkově ovládaného úseku km -

počet dálkově ovládaných dopraven ks -

km tratě -

počet SO -

Železniční sdělovací zařízení

z toho ks -

z toho délka úseku km -

základnová stanice - BTS ks -

Silnoproudá technologie

z toho počet SO -

Ostatní technologická zařízení

z toho osobní výtahy

z toho rekonstrukce ks -

novostavba ks -

eskalátory

z toho rekonstrukce ks -

novostavba ks -

počet SO -ostatní technologická zařízení

silnoproudá technologie včetně DŘT

ostatní prvky zabezpečení (např. spádoviště, indikátory horkoběžnosti apod)

vybavení systémem ETCS

traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

dálkové ovládání zabezpežovacího zařízení (DOZ)

vybavení systémem GSM-R

počet dopraven a zastávek, vybavených informačním systémem nebo rozhlasovým zařízením

ostatní energetická zařízení

staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

zabezpečení veřejných zájmů

náhradní výsadba

příprava území a kácení

demolice pozemních objektů
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