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B 1 — Souhrnna technicka zprava
Clenéni souhrnné technické zpravy dle Pfilohy &. 3 k vyhlasce 227/2024 sb. o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury.
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Seznam pouzitych zkratek

AC Stridavy proud

ASHS autonomni samocinny hasici systém

Bpv Vyskovy systém baltsky po vyrovnani

CIN Celkové investi¢ni naklady

CDP Centralni dispecerské pracoviste

CNS Celkové naklady stavby

CSM metoda pro hodnoceni a posuzovani rizik

CD Ceské drahy a.s.

CD GR Ceské drahy a.s., Generalni feditelstvi

CSN Ceska technicka norma

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DDTS dalkova diagnostika technologickych systému

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DKV Ol Depo kolejovych vozidel Olomouc (CD a.s.)

DOK dalkovy opticky kabel

DOUO dalkové ovladani usekovych odpojovacu

DOZ dalkové ovladani zabezpeCovaciho zafizeni

DU Dréazni ufad

DRT dispecerska ridici technika

ED elektrodispecink

EIA Environmental Impact Assessment — Posuzovani vlivii na ziv.prostiedi
ETCS European Train Control System - evropsky vlakovy zabezpecovacd
ERTMS European Rail Traffic Management Systém - evropsky systém fizeni
EOV elektricky ohfev vyhybek, vymén

EPS elektricka pozarni signalizace

ESA Elektronické stavédlo

EZS elektricka zabezpecovaci signalizace

FKZ filtra¢né kompenzacni zafizeni

GPRS General Packet Radio Services - technologie paketového mobilniho pfenosu
GSM-R Global System for Mobile Communications — Railway - mobilni
GVD Grafikon vlakové dopravy

IN Investi¢ni naklady

IPO individualni protihlukova opatfeni

ITZ integrované telekomunikacni zafizeni

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

KIDSOK Koordinator integrovaného dopravniho systému Olomouckého kraje
KO Kolejové obvody

KN katastr nemovitosti

k. a. katastralni uizemi

k. ¢. kolej ¢islo

LDS lokalni distribu¢ni systém

MeU Méstsky tfad

MP mostni provizorium
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MPP mostni prujezdny prufez

MK mistni kabelizace, mistni kabel

MR menirna

MRTS mistni radiova technologicka sit’

MRS mistni fidici systém

NP nadzemni podlazi

NN nizké napéti

NS napajeci stanice

NZ napajeci zdroj

ON obcCasna naveést

OP ochranné pasmo

PD pripravna dokumentace

PIN porizovaci naklady

PN pocitaCe naprav

PNS provizorni napajeci stanice

PHS protihlukova sténa (nezaménovat s pohyblivym hrotem srdcovek v odb
Hruska)

PTM trak¢ni ménirna

PTS piejezdova transformacni stanice

PS provozni soubory

PUPFL pozemky urcené k plnéni funkci lesa

PZS prejezdové zabezpecovaci zarizeni svételné

RD releovy domek

RDP Regionalni dispecerské pracovisté

RSM, CD | Regionalni sprava majetku (CD a.s.)

SO stavebni objekty

Sp spésny vlak

SP studie proveditelnosti

SS spinaci stanice

SS subsystém

SBBH Sprava budov a bytového hospodaistvi (SZ s.0.)

SEE Sprava elektrotechniky a energetiky (SZ s.0.)

SSZT Spravy sdélovaci a zabezpetovaci techniky (SZ s.0.)

SU Stavédlova tstredna

SZE Sprava ZelezniCni energetiky

SZG Sprava zelezni¢ni geodézie Olomouc

SZZ stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

S7Z Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

S7Z GR Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Generalni reditelstvi

SZ OR Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi

T.K. temeno kolejnice

TK trat'ova kabelizace, tratovy kabel

™ trak¢ni ménirna

TMP trak¢éni ménirna podplrna

TNS trak¢éni napajeci stanice
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TRS tratovy radiovy systém

TR, TS trafostanice

TTS trat'ova transformacni stanice

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
t.0. tratovy usek

TZZ tratové zabezpecovaci zarizeni

TV trakéni vedeni

TZZ tratové zabezpecovaci zafizeni

UIC Mezinarodni zelezni¢ni unie

UNZ univerzalni napajeci zdroj

USES uzemni systém ekologické stability

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO verejné osvétleni

VVN velmi vysoké napéti

Z0OK zaveésny opticky kabel

ZPF zeméedelsky padni fond

Zst., 7ZST. zeleznicni stanice
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B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) Zakladni popis stavby; u zmény staveb tdaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci, idaje o dot¢ené komunikaci, idaje o dotéené draze
nebo objektu

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury v oblasti Zelezni¢ni dopravy. Mistem stavby je
celostatni trat’ ¢. 280 Hranice na Moraveé — Vsetin — Horni Lide¢ statni hranice v useku km 20,0 —
34,7.

Cilem dila je zajisténi provozuschopnosti drahy v nesnizenych parametrech, odstranéni c¢asti
stavby s koncici fyzickou zivotnosti, a to v oblasti Zelezni¢niho svrsku, spodku a mostnich objektl a
propustkli v mezistanicnim useku Horni Lide¢ (TK ¢. 2 v km 21,600, TK ¢. 1 v km 22,500) —
ValaSska Polanka (km 28,320, krajni vyhybka stanice) a Valasska Polanka (29,308, krajni vyhybka
stanice) — Vsetin (konec stavby km 34,119).

b) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,
poloha vzhledem k poddolovanému tzemi, charakteristika horninového prostredi
véetné hydrogeologickych poméri, poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, FeSeni
ochrany pred povodni, zptusob zajisténi bezpec¢nosti vodniho dila p¥i povodnich apod.

Stavba vyuziva stavajici pozemky, které slouzi pro drdzni provoz, z tohoto divodu nejsou tyto

pozemky dotceny zménou svého uzivani.

Stavba se nachdzi mimo zaplavové uzemi Q100, vyjma usekt km 31,280 — 31,720, km 32,500 —

32,750 kde rozliv hladiny Q100 zasahuje do prostoru koleji.

Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.

Stavba se nachazi prevazné v nezastavéném tizemi.

¢) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opati‘enimi nebo s cili a
ukoly uzemniho plinovani, a s pozadavky na ochranu Kkulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v uzemi

Stavba je v souladu s uizemnimi plany prochéazejicich mést a obci a respektuje jeho dlouhodobou

vizi rozvoje.

d) Vycet a zavéry prizkumu
Veskeré pruzkumy jsou dolozeny v dokladové ¢asti P.1 Prizkumy pro technicky navrh, vcetné
zavera a zhodnoceni
V ramci DPS byly provedeny prizkumy:
- Inzenyrskogeologicky prizkum (IGP)
- Stavebn¢ technicky prazkum (STP)
- Korozni prazkum
Na stavebni zamér nebylo zpracovano posouzeni vlivii na zivotni prostiedi dle zdkona ¢. 100/2001
Sb. (zamér svym rozsahem a charakterem nenaplituje zZadny z bodl kategorie I ¢i II uvedené v
piiloze 1 zadkona). Pfi realizaci zaméru je tieba dodrzovat podminky ochrany podle jinych predpist.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavki na vystavbu
Vyjimky z pozadavki na vystavbu nejsou vyzadovany.
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f) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika izemi, véetné lozisek
a prognéznich zdroji nerosti a zdroji podzemnich vod, udaje o odtokovych
pomérech, poloze vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.

Ve smyslu geomorfologického ¢lenéni Ceské republiky patii zajmové uzemi do soustavy Vnéjsi
Zapadni Karpaty, do podsoustavy Moravsko — slovenské Karpaty, k celku Javorniky. Zakladni
informace o geologickych pomérech zajmového tuzemi byly ziskdny z dostupnych geologickych
mapovych podkladi, odbornych databazi a archivu Geofondu CR.

Z regionalné geologického hlediska spada z4jmové uzemi do soustavy Karpaty, kde piislusi k
magurské skupiné piikrovii oblasti flySového péasma, presnéji k racanské jednotce (zlinské
souvrstvi, luhacovické vrstvy), budované rytmickym sledem piskovct a jilovet (flySové vrstvy s
hrubozrmnymi ark6zovymi a drobovymi piskovci az drobnozrnnymi slepenci) paleogenniho staii.
Kvartérni sedimenty jsou na lokalité¢ zastoupeny fluvidlnimi a deluviofluvidlnimi sedimenty, které
jsou ¢astecné prekryty naspem Zeleznice a vrstvou navazek.

Dle hydrogeologické rajonizace CR spada zajmové tizemi k povodi Dunaje, k dil¢imu povodi
IV. fadu Senice s ¢islem hydrologického potadi 4-11-01-0440-0-00 a plochou dil¢iho povodi 1,708
km?. Z regiondlné hydrogeologického hlediska je horninové prostiedi na lokalité soucasti
hydrogeologického rajonu €. 3221 — FlyS v povodi Becvy, k utvaru podzemnich vod ¢. 32210 — Flys
v povodi Beévy. Zajmové uzemi fadime dle klimatické rajonizace CR do klimatického rajénu MT5,
ktery je charakterizovan normalnim a kratkym, mirnym az mirné chladnym, suchym az mirné
suchym létem, normélnim az dlouhym pfechodnym obdobim s mirnym jarem a mirnym podzimem.
Zima je normaln¢ dlouhd, mirn¢ chladna, sucha az mirn¢ sucha, s norméalnim az kratkym trvanim
sn¢hové pokryvky.

Stavba se nachdzi mimo zaplavové uzemi Q100, vyjma usekt km 31,280 — 31,720, km 32,500 —
32,750 kde rozliv hladiny Q100 zasahuje do prostoru koleji.

g) Stavajici ochrana vizemi a staveb podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu

Archeologicé posouzeni a pamdtkova rezervace
Zajmove lokality stavby (mosty, propustky) se nachazi v blizkosti izemni kategorie UAN II (1zemi
archeologickych nalezil) a to zejména v obci Lidecko (sttedoveké a novoveke jadro obee Lidecko;
ID SAS 28944), Valasska Polanka (sttedovéké a novovekeé jadro obce Valasské Polanka; ID SAS
28579) a Leskovec (sttedoveké a novoveke jadro obee Leskovec; ID_SAS 28563).
Pamatkova rezervace, pamdtkova zona
Kulturni pamatky jsou podle zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni,
chranény jako nedilnd soucast kulturniho dédictvi lidu, svédectvi jeho dé&jin, vyznamného Cinitele
zivotniho prostfedi a nenahraditelné bohatstvi statu.
Ochranna pasma vodnich dél
Stavba neni v ochranném pasmu vodniho dila
Natura 2000, ﬁSES, VKP, chranéné loZiskové uzemi
Zvl4§té chranéna izemi (ZCHU) dle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném
znéni, mizeme rozdélit na ,,velkoplosna“ a ,,maloplosna®“. Do skupiny ,,velkoplosnych* zvlasté
chranénych Gizemi jsou fazeny narodni parky (NP) a chranéné krajinné oblasti (CHKO). Do skupiny
,maloplosnych* zvlasté¢ chranénych tizemi fadime ptirodni pamatky (PP), ndrodni ptfirodni pamatky
(NPP), ptirodni rezervace (PR) a narodni pfirodni rezervace (NPR).
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Trat’, na které¢ v ramci zaméru budou feSeny propustky a mosty slouzi zaroven jako zépadni hranice
CHKO Beskydy a EVL Beskydy (CZ0724089). ReSeny zamér je takového rozsahu, ze nebude mit
do budoucna zasadni negativni vliv na vyse zminén¢ CHKO a EVL.

Stavebni prace na zel. mostech a propustcich nebudou mit zésadné negativni vliv na zminéna
chranéna tzemi. Veskeré stavebni upravy se budou konat na nebo tésné blizkosti stavajiciho
zelezni¢niho télesa a nebudou tak negativnim vlivem zasahovat do izemi CHKO Beskydy.

V souvislosti s realizaci posuzovaného stavebniho zdméru dojde k bodovému zisahu do
vyznamnych krajinnych prvki, a to zejména vodnich tokii:

VKP Parcelni ¢. Druh / IDTV Vlastnik / spravce

Matochti potok 4198/1 Vodni tok (10192981) Povodi Moravy, s. p.
Pul&insky potok 4171/1 Vodni tok (10200622) Lesy CR, s.p.
Veieény potok 3396/34 Vodni tok (10284296) Lesy CR, s.p
bezejmenny 2505/1 Vodni tok (10195989) Povodi Moravy, s. p.
bezejmenny 2507/1 Vodni tok (10191993) Lesy CR, s.p.

Zajmova lokalita nezasahuje do zadného z vymezenych prvki USES. Nejblizsi prvky USES jsou
vzdaleny vice nez 500 m. Vzhledem ke skuteCnosti, Ze se jednd o vystavbu nové Zzeleznicni
zastavky v oblasti trvalé zastavby, nebudou témito stavebnimi zasahy nijak naruseny ani omezeny
migracni, ekologické funkce a vazby v okolni krajin¢.

Posuzovana lokalita ¢aste¢né (svou zapadni hranici) zasahuje do EVL Beskydy (CZ0724089).
Vzhledem k charakteru stavebniho zaméru a jeho lokalizaci (vzdalenosti od chranénych uzemi)
nepiedpokladame zaddny zasadné negativni vliv na lokality sit¢ Natura 2000.

Ochrana rostlin a Zivocichu

V zajmovém uzemi se vyskytuji populace silné ohrozeného (C2b) vstavace bledého (Orchis
pallens), vyskytujici se na parcelach ¢. 2505/1 a 2509 v katastru obce Leskovec a populace kriticky
ohrozeného (C1b) orobince stiibroSedého (Typha shuttleworthii), ktery se vyskytuje podél zeleznice
na parcele €. 4200 v katastru obce Lidecko. V lokalité zdméru se mimo jiné vyskytuji bézné druhy
travnikli a ruderalni druhy véazané na intravilan meésta. Podél zajmového uzemi stavby byl dale
zaznamenan pocetny vyskyt invazniho trnovniku akat (Robinia pseudoacacia). Pied zacitkem
stavebnich (v ramci ptipravnych) praci doporucujeme odstranéni a oSetieni feznych ploch herbicidy
¢i plo$na likvidace metodikou postiiku na list.

V blizkém okoli zdjmovych lokalit byly zaznamendny vyskyty zvlast¢ chranénych zivocicht dle
zékona €. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a krajiny, a vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., v platném znéni, a
to zejména obojzivelniki v blizkosti kiizeni vodnich tokt ¢i periodicky nebo narazové vznikajicich
tini a mist s akumulaci povrchové vody. Dale se v lokalit¢ vyskytuji predev§im druhy, které jsou
adaptované na méstské prostiedi (napt. ve stromech nachéazejicich se v tésné blizkosti stavebniho
zéméeru mohou hnizdit nékteré druhy ptaka; hlodavei; mensi savei apod.).

Vzhledem ke skute¢nosti, ze v rdmci realizace stavby dojde ke kaceni dievin rostoucich mimo les,
ve kterych lze ocekavat hnizdéni né€kterych druht ptakl, je nutné kacet dieviny mimo obdobi
hnizdéni ptdki a mimo vegetacni sezonu (tj. 1. dubna — 30. fijna). Pokud by doslo ke kaceni ve
vegetacni sezon¢, doporucujeme provést kontrolu dfevin odborné zplsobilou osobou tésné pied
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jejich pokacenim. Jestlize tato osoba vylouc¢i hnizdéni ptactva ¢i vyskyt ZCHD v dutinach stromi,
pak je mozné dieviny pokacet.

Vzhledem k malému rozsahu zdméru, jeho charakteru a bodovému umisténi v mistech stavajicich
mostl a propustkil a pti dodrzeni vySe zminéného opatieni nepiedpokladame zasadné negativni vliv
na fléru a faunu. Podrobnéji bude feSeno v samostatnych dil¢ich dokumentacich biologicky
prizkum a migracni studie.

h) Vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové
poméry v uzemi, poZadavky na asanace, odstranovani staveb a kaceni dfevin
Stavba svym charakterem a vyuzitim nijak zdsadn€¢ neméni stavajici vodni rezim ani odtokové
poméry v dané lokalité.

V ramci stavby dojde k demolici dotéenych stavajicich mostnich objekt a sneseni stavajiciho
kolejového rostu v dot€eném useku. V ramci této rekonstrukce dojde i kaceni stavajicich drevin.
Vice je feSeno v S0820.00.01. Rozsah kéceni dfevin vychazi z podrobného terénniho
dendrologického prizkumu.

i) Pozadavky na docasné a trvalé zabory ZPF nebo pozemkii lesa
Pozadavky na zdbory ZPF a PUPFL jsou v samostatné ¢asti dokladti E.3

j) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pisma
Stavba je navrhovdna v ochranném pasmu drahy. Ochranné pasmo je urceno svislou rovinou
vedenou 60 m od osy krajni koleje a nejméné 30 m od hranice obvodu drahy. Ochranné pasmo
drahy se stavbou neméni.
Ochrannd pasma inzenyrskych siti, komunikaci a drah
Souhrnné plati, Ze ochranna a bezpecnostni pasma inzenyrskych siti, komunikaci a drah jsou dana
pfisluSnymi normami a obecné technickymi pozadavky na vystavbu a budou vystavbou
respektovana. Ochranna a bezpecnostni pasma jsou dana takto:
* ochranné pasmo nadzemnich elektrickych vedeni ¢ini (§ 46 energetické¢ho zékon ¢. 458/2000 Sb.,
vzdy od krajniho vodic¢e vedeni na ob¢ jeho strany):
o 7 m u venkovnich vedeni 1-35 kV (vodice bez izolace)
0 2 m u venkovnich vedeni 1-35 kV (vodice se zakladni izolaci)
o 12 m u venkovnich vedeni o napéti 35 - 110 kV (vodice bez izolace)
0 5 m u venkovnich vedeni o napéti 35 - 110 kV (vodice bez izolace)
o 15 m u venkovnich vedeni
o napéti 110 - 220 kV
0 20 m u venkovnich vedeni o napéti 220 - 400 kV
0 30 m u venkovnich vedeni o napéti nad 400 kV
* ochranné pasmo u podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do napéti 110 kV €ini 1 m po obou
stranach krajniho kabelu. * ochranné pasmo plynovodi
* u vysokotlakych plynovodu a ptipojek je padsmo na kazdou stranu 4 m od ptidorysu plynovodu
* u nizkotlakych a stiedotlakych plynovodi a ptipojek v zastavéném tzemi 1 m na obé¢ strany od
pudorysu
* u technologickych objektti 4 m od ptadorysu
* u vodovodu a kanalizaci pro vefejnou potiebu €ini ochranné pasmo v béznych piipadech 1,5 az
2,5 m od okraje potrubi (zék. ¢. 274/2001 Sb., v platném znéni)
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* u silnic I. tfidy a ostatnich mistnich komunikaci 1. tfidy se ochrannym pasmem rozumi prostor
ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m a ve vzdalenosti 50 m od osy vozovky
nebo od osy prilehlého jizdniho pasu

* u silnic II. nebo III. tfidy mistni komunikace II. tfidy se ochrannym pasmem rozumi prostor
ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m a ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky
nebo od osy pfilehlého jizdniho péasu

* ochranné pasmo drahy celostatni, regionélni je vymezeno jako prostor po obou stranach drahy do
60 m od osy krajni koleje, ale nejméné 30 m od hranic obvodu drdhy a pro drdhy celostatni
vybudované pro rychlost vétsi nez 160 km/h plati ochranné pasmo po obou stranach drahy do 100
m od osy krajni koleje

» pro dalkové podzemni kabely telekomunikacnich siti a vSechny zafizeni, ktera jsou soucasti téchto
vedeni, jsou vzdalenosti stanovené zdkonem o telekomunikacich a jeho provadéci vyhlaskou, a to
ochranné pasmo Siroké 2 m, s hloubkou i1 vyskou 3 m métenou od trovné terénu.

Béhem realizace stavby budou dotéena nékterd ochrannd pasma inZenyrskych siti. Souhrnné plati,
ze ochrannd a bezpe€nostni pasma inZenyrskych siti a komunikaci jsou ddna ptisluSnymi normami a
obecné technickymi pozadavky na vystavbu a budou vystavbou respektovana. Veskeré zasahy do
ochrannych pasem budou konzultovany s vlastniky a provozovateli siti a staveb.

Pozemky ve vzddlenosti do 50 m od okraje lesa a pozemky PUPFL

Realizaci stavebniho zdméru nebudou doteny pozemky PUPFL ani pozemky vzdalené méné nez
50 m od okraje lesa. (dle § 14 odst. 2 zdkona €. 289/1995 Sb., v aktudlnim znéni).

Ochranna pasma vodnich zdroju

Stavba se vyskytuje v ochranném pasmu vodnich zdroji (00218514; Usti pramenists, vrt, ONV
Vsetin) a (00220714; Valasské Mezifi¢i povrchovy zdroj Vsetinskd Becva, ONV Vsetin). Pfi
dodrZeni bezpecnosti vSech stavebnich postupti a nakladdni s odpady by vSak nemélo dojit
negativnimu vlivu na vodnim zdroji.

Ochrannd pasma loZiskovych uizemi, dobyvacich prostorii

Pfedmétna stavba nezasdhne do stanovené¢ho dobyvaciho prostoru, chranéného loziskového tizemi
¢i do uzemi bilancovanych vyhradnich a nevyhrazenych lozisek dle zakona ¢. 44/1988 Sb., horni
zakon, v aktualnim znéni.

Ochranné pasmo dievin

Pti realizaci zaméru je tieba dbat na ochranu dievin a jejich kotfenového prostoru. Pii stavebni
¢innosti je nutné dodrzet standardy péce o pfirodu a krajinu, které jsou definovany Agenturou
ochrany piirody a krajiny Ceské republiky ve standardu s nazvem ,,Ochrana dfevin pii stavebni
¢innosti®.

Ochranné pasmo pamatnych stromii

Neni stavbou dotéeno.

Ochranné pasmo zvlasté chranéného uzemi

Lokalita stavby casteéné zasahuje do zvlasté chranéného uzemi CHKO Beskydy a jejiho
ochranného pasma, které se vyskytuje vychodné od chystaného stavebniho zaméru.

Podminky ochrany podle jinych predpisi

1. Béhem stavebnich praci je tfeba predchazet Sifeni invaznich druhti, v pfipadé vyskytu novych
invaznich druhti (napt. zlatobylu, turanu ro¢niho, pchace oset apod.) je tieba je okamzit¢ odborné
odstranit.

2. Kéceni stromt a odstranéni kiovin doporucujeme provést mimo hnizdni obdobi ptékd, a zaroven
béhem obdobi vegetacniho klidu (1. fijen az 31. bfezen).
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3. V ramci zafizeni stavenist nebudou skladovany pohonné hmoty v mmnozstvi piesahujicim
jednodenni spottebu. Ptipadné uskladnéni bude provedeno v odpovidajicich nadobach, které budou
opatfeny zachytnou vanou.

4. V ptipad¢ tniku ropnych latek budou dodrZzovany obvyklé zésady a postupy: zabranéni dalSimu
uniku ropnych latek, sanace postizené lokality, ulozeni zachycenych ropnych produkti do
vhodnych nadob, neprodlené budou informovany zainteresované strany a bude zahdjena sanace.
Obdobn¢ se bude postupovat i v piipadé pozaru.

5. Budou dtsledné dodrzovana ochrannd opatieni proti moznosti znecisténi povrchovych i
podzemnich vod (napt. zachytné vany pod odstavenou technikou).

6. Z diivodl prevence ruderalizace izemi budou v rdmci kone¢nych terénnich uprav rekultivovany
vSechny plochy zasazené stavebnimi pracemi.

7. Moznému znecisténi pud je tteba predejit ulozenim latek Skodlivych pidam a vodam do k tomuto
ucelu vyhrazenych prostor.

8. Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych
piistupovych komunikaci ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci.

9. Budou dusledné dodrzovéna opatfeni pro zamezeni emisi tuhych znecist'ujicich latek ze stavby —
bude dbano na pravidelné uklizeni komunikaci, v ptipad¢ suchého pocasi budou plochy stavenisté
kropeny, stavebni mechanismy budou pravidelné ¢istény atd.

10. S odpady v pribéhu vystavby bude nakladano v souladu s platnou legislativou na useku
odpadového hospodarstvi.

11. Béhem stavebnich praci bude dikladn¢ dbano na prevenci havarijnich stavll spojenych s
moznymi Uniky nebezpecnych chemickych latek do okolniho prostiedi.

Navrhované funkce a parametry a vykon stavby
Viz. ptiloha této zpravy s oznacenim provozni a dopravni technologie

k) Pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni
Nejsou.

I) Navrhované parametry zaméru

Cilem dila je zajiSténi provozuschopnosti drahy v nesnizenych parametrech, odstranéni casti
stavby s koncici fyzickou Zivotnosti, a to v oblasti zelezni¢niho svrsku, spodku a mostnich objektt a
propustkli v mezistanicnim tseku Horni Lide¢ (zacatek stavby v km 21,600, coz je konec diive
rekonstruovaného tseku) — ValaSskd Polanka (km 28,320, krajni vyhybka stanice) a Valasska
Polanka (29,308, krajni vyhybka stanice) — Vsetin (konec stavby km 34,119).

Soucasti cyklické obnovy bude 14 mostnich objektli z toho 8 mostl a 6 propustk.

Soucasti stavby bude dale vyména kolejového rostu v tseku 21,6-34,1, nastupisté v zastavkach
Luzné a Leskovec a tpravy zarubnich zdi 21,92-22,15.

m) Informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym FeSenim oproti feSeni
vyplyvajicim z pravnich predpista a technickych norem nebo technickych dokumenti,
pripadné souhlasu s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zarizeni

Vyjimky z ptedpisii nejsou vyzadovany.
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n) Bilance stavby

Voda pro potieby stavby:

Zajisténi piivodu vody ke staveniSti a na zafizeni staveniSté je mozné ze stavajicich vetfejnych
vodovodnich ¥adii a hydrantii v ramci ZST Horni Lideg. Jejich mista, odbér vody, zptisob napojeni
musi byt pfed realizaci projednan s majitelem a spravcem odbérného mista a smluvné oSetfen. Do
lokalit bez stavajici vodovodni sité bude voda podle potieby dovazena. Pribéh vodovodnich tada v
obvodu staveni§té a bezprostfednim okoli je zakreslen v koordinacni situaci.

Elektrickd energie:

Zafizeni staveniité a stavenisté budou pfipojena dle potieby na stavajici rozvody nn ZST Horni
Lide¢ (pro zadzemi stavy). Pribéh kabelovych tras je zfejmy ze situaci stavby. Kazdé odbérné misto
bude projednano s dodavatelem elektrické energie a zplsob platby bude smluvné oSetfen. V
mistech, kde se dodavateli stavby nepodafi zajistit pfipojeni elektrické energie je nutné pouzit
mobilni elektrocentraly. Odbéry elektrické energie, maximalni povoleny piikon a zpiisob napojeni
musi byt pfi realizaci projednan se spravcem a majitelem odbérného mista.

Kanalizace:

Odtok vody ze stavenisté predpoklada tesit do stavajicich mistnich odvodnovacich zatizeni za
podminky nezneciSténi vyuzivanych zafizeni, vodnich zdroji a pozemkl Skodlivymi latkami.
Budovani kanalizace, respektive Zump pro WC a socialni zafizeni v rdmci zafizeni stavenisté se
neptedpoklada. Predpokladéano je pouziti mobilnich WC s chemickou likvidaci exkrementi.

0) Pozadavky na kapacity verejnych siti
Stavba nevyzaduje napojeni na stavajici technické vybaveni.

VSechny stavajici sité€ v zajmovém uzemi je tieba pred zapocetim stavebnich praci nechat
vytycit jejich spravci, prace v jejich blizkosti provadét za dozoru jejich spravci a ridit se
jejich pokyny.

p) Zakladni predpoklady vystavby - asové tidaje o realizaci staveb, Clenéni na etapy,
vécné a Casové vazby staveb, podminujici, vyvolané a souvisejici investice
Navazujici/souvisejici stavby

- Investi¢ni stavba ,,GSM-R + ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelna“.
Predpoklad dokonceni do roku 2030.

- Zpracovava se projektova dokumentace ke stavbé ,,Statni hranice Slovenska republika
(Strelnd) — Vsetin (mimo) — konverze®. Termin dokonceni projektovych praci do
12/2025.

- ,Sanace nestabilniho tiseku Valasska Polanka — Horni Lide¢ v km 20,019 — 21,248,
Ptedpoklad realizace 1/2026 — 5/2027.

Stavba probéhne za uplné vyluky zelezni¢niho provozu v roce 2026. Podrobnéji viz ptiloha
B.10 ZOV.

q) PoZadavky na predc¢asné uZivani staveb a zkuSebni provoz
P Piedcasné uzivani stavby se nepiedpoklada. Nutnosti uvedeni stavebniho objektu do provozu
je TBZ, pokud ji dany objekt vyzaduje. Seznam TBZ je soucasti pfilohy A privodni list.

r) Seznam vysledkii zeméméri¢skych vysledki
Charakter stavby nevyzaduje specifické¢ zeméméti¢ské ¢innosti.
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B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

a) Urbanistické FeSeni — kompozice prostorového reSeni

Neftesi se.

b) Architektonické reSeni — tvarové reSeni, materialové a barevné reSeni
Netesi se.

B.3 Stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni
a) Popis celkové koncepce stavebné technického, technologického reSeni po skupinach
objektu nebo jednotlivych objektech

000 Objekty pFripravy staveniSté
Stavenisté bude dle moznosti oploceno systémovym staveniStnim oplocenim.
Plochy zaftizeni stavenisté jsou predpokladany:

7ZS1: Umisténi: Vlevo trati (po sméru kilometraze), v km 23,5 na pozemcich

parc.£.4153/35 (vlastnické pravo CR, pravo hospodafit s majetkem statu Reditelstvi silnic a délnic
S. p., k.. Lidecko, ostatni plocha)

parc.¢.4153/30 (vlastnické pravo obec Lidecko, k.u. Lidecko, ostatni plocha),

parc.¢.3696 (vlastnické pravo obec Lidecko, k.i. Lidecko, ostatni plocha), uvazovana recyklacni
zakladna.

Po ukonceni stavby bude pfedmétna plocha uvedena do piivodniho nebo piedem sjednaného stavu.
Velikost: 4500 m?.

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit 3térkem betonovym recyklatem, panely nutno
ochranit stavajici inzenyrské site.

Ptistup na staveniste: Stavajicim sjezdem ze silnice 1/57.

Ugel: Vyrobni a skladovaci.

7ZS2: Umisténi: Vlevo trati (po sméru kilometraze), v km 19,5 na pozemcich

parc.¢.2138/1 (k.u. Lidecko, ostatni plocha),

parc.¢.2152/2 (k.. Lidecko, ostatni plocha),

parc.¢.2155/1 (k.. Lidecko, ostatni plocha),

parc.¢.2157/1 (k.. Lidecko, ostatni plocha),

parc.¢.2161/2 (k.u. Lidecko, ostatni plocha),

parc.¢.2170/1 (k.u. LideCko, ostatni plocha).

Po ukonceni stavby bude pfedmétna plocha uvedena do piivodniho nebo piedem sjednaného stavu.
Velikost: 422 m?.

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit §térkem, pfipadné panely (nutno ochranit stavajici
inZenyrské sit¢).

Ptistup na stavenisté: Ptistupovou cestou ( 1), jizdou v ose stavajici koleje.

Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Z83: Umisténi: v prostoru zpevnénych ploch ZAST Lidecko ves vkm 21,45 na pozemku
parc.€.4198/1 (vlastnické pravo CR, pravo hospodafit s majetkem statu Sprava Zeleznic, statni
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organizace, D1azdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1, k.i. Lidecko, zplisob vyuziti draha, druh
pozemku ostatni plocha).

Velikost: 766 m?.

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit §térkem, pfipadné panely (nutno ochranit stavajici
inZenyrské sit¢).

Ptistup na stavenisté: Ptistupovou cestou v ose stavajici koleje.

Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Vyuziti této plochy je tifeba koordinovat se zhotovitelem stavby konverze, pro prace na BTS,
kabelovych trasach ....

7ZS4: Umisténi: v km 22,4 na pozemku

parc..4152/5 (vlastnické pravo Obec Lidecko, €. p. 467, 75612 Lidecko, k.u. Lidecko, zpisob
vyuziti jina plocha, druh pozemku ostatni plocha),

parc.¢.4198/1 (vlastnické pravo CR, pravo hospodafit s majetkem statu Sprava Zeleznic, statni
organizace, D1azdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1, k.i. Lidecko, zplisob vyuziti draha, druh
pozemku ostatni plocha).

Velikost: 693 m?.

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit, piipadné silniénimi panely t1.22 cm se $térkovym
podsypem 10 cm (nutno zamezit zneCisténi silnice I/57 staveniStni technikou a ochranit stavajici
inzenyrskeé site).

Ptistup na stavenisté: Pristupovou cestou v ose stavajici koleje.

Ugel: Vyrobni a skladovaci.

7ZS5: Umisténi: v prostoru zpevnénych ploch ZAST Lidecko na pozemku parc.¢.4200 (vlastnické
pravo CR, pravo hospodafit s majetkem statu Sprava Zeleznic, statni organizace, D1azdéna 1003/7,
Nové Mésto, 11000 Praha 1, k.u. Lidecko, zpisob vyuziti draha, druh pozemku ostatni plocha).
Velikost: 2 196 m?.

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit §térkem, pfipadné panely (nutno ochranit stavajici
inZenyrské sit¢).

Ptistup na stavenisté: Ptistupovou cestou v ose stavajici koleje.

Ugel: Vyrobni a skladovaci.

VyuZziti této plochy je tfeba koordinovat se zhotovitelem stavby konverze.

7S6: Umisténi: v prostoru zpevnénych ploch ZAST Lidecko na pozemku parc.¢.4200 (vlastnické
pravo CR, pravo hospodafit s majetkem statu Sprava Zeleznic, statni organizace, D1azdéna 1003/7,
Nové Mésto, 11000 Praha 1, k.u. Lidecko, zpisob vyuziti draha, druh pozemku ostatni plocha).
Velikost: 1 110 m?.

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit §térkem, pfipadné panely (nutno ochranit stavajici
inZenyrskeé sit¢).

Ptistup na stavenisté: Ptistupovou cestou v ose stavajici koleje.

Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Vyuziti této plochy je tfeba koordinovat se zhotovitelem stavby konverze, nutné umoznéni
pristupu pro demontaz nadchodu, nastupisté ....

Ziizeni zézemi stavby bude zalezitosti zhotovitele stavby. Predpoklddd se vyuziti staveniStnich
bunc¢k a kontejneri, mobilnich kancelatfskych prostor a hygienickych zafizeni. Prostory budov
v prilehlych ZST objednatele 1ze vyuzit pouze s jeho souhlasem.
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Plochy zatizeni stavenisté v ptilohdch B.8.1, B.8.2, B.8.3 a B.8.4.

Ziizeni zézemi stavby bude zalezitosti zhotovitele stavby. Predpoklddd se vyuziti staveniStnich
bun¢k a kontejnerti, mobilnich kanceldiskych prostor a hygienickych zafizeni. Prostory
rekonstruovanych budov objednatele 1ze vyuzit pouze s jeho souhlasem.

MontaZni a demontaZni zakladna uvaZovéana v prostoru ZST Vala$ska Polanka.

Dalsi uvazované plochy zafizeni staveniste:

ZS1-M:

Umisténi: v km 30,08 vlevo trati v blizkosti mostu v km 30,084 na pozemcich

parc.¢.3434 a parc.c.2794/1.

Velikost: 185 m2.

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit §térkem, piipadné panely (nutno ochranit stéavajici
inzenyrskeé site).

Ptistup na stavenisté: Pristupovou cestou (MK) od 1/57.

Ugel: Vyrobni a skladovaci.

ZS2-M:

Umisténi: v km 32,10 vpravo trati v blizkosti ZAST Leskovec.

Velikost: (54+83) m2.

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit §térkem, piipadné panely (nutno ochranit stavajici
inzenyrskeé site).

Ptistup na stavenisté: Pristupovou cestou (MK) od 1/57.

Ugel: Vyrobni a skladovaci.

110 Objekty kolejového svrsku a spodku

V ramci Uprav Zel. svrSku dojde k vymeéné stavajiciho kolejového rostu za novy, procisténi a
doplnéni stérkového loze.

V ramci uprav zel. spodku dojde k doplnéni/obnové odvodnéni a sanaci zarubni zdi v km
21,960 — 22,150. Nova konstrukce prazcového podlozi nebude ziizovana.

120 Objekty dopravnich ploch drahy

SO121.11.01 zast. Luzna u Vsetina, nastupisté

Néstupistni hrana délky 140 m bude u obou nastupist vkm 26,288 — 26,428 tvofena
prefabrikovanymi dilci H. Vyska nastupiStni hrany bude 550 mm nad temenem kolejnice.

SO121.13.01 zast. Leskovec, nastupisté
Nastupistni hrana délky 140 m bude u obou nastupist’ v km 32,040 — 32,180 (km 32,182 u TK €. 2)
tvotfena prefabrikovanymi dilci H. VySka néstupistni hrany bude 550 mm nad temenem kolejnice.

140 Objekty mostu, propustki, zdi a konstrukci

6* propustek — vzdy celkova ndhrada za novou troubu nebo ram

2* sanace klenby, nadbetonovani fims, nové zabradli, sanace klenby, sanace spodni stavby
1*Nasazena deska na klenbu, nova izolace, nadbetonovéani fims, nové zabradli, sanace klenby,
sanace spodni stavby, pfepocet, prizkum

1* nova ZB deska na novych tloznych prazich, podchyceni spodni stavby

2* novy 7Zb uzavieny ram
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2* nova deska ZBN, nov¢ ulozné prahy, sanace spodni stavby

800 Objekty Gpravy uzemi

S0820.00.01 Horni Lide¢ - Vsetin, kiceni

Rozsah kéceni dievin vychazi z podrobného terénniho Dendrologického prizkumu (Kana, 2025).
Celkem je navrzeno k odstranéni 27 stromt rostoucich mimo les. Déle jsou k odstranéni navrzeny
zapojené porosty dievin o celkové plose 6147 m2. Oznaceni dfevin, jejich popis a zakresleni
koresponduje s dendrologickym prizkumem a tabulkovou ¢asti.

S0840.00.01 Horni Lide¢ - Vsetin, ndhradni vysadba
Dle pozadavki obci k nahradni vysadbé bude vysazeno celkem 50 kusii dievin (34 stromil a
16 keit).

b) Celkova bilance naroki vSech druhii energii

V ramci projektu nedochéazi k novym naroklim ani k navySeni spotieby zddného druhu energii
(napt. elektrickd energie, plyn, tepla, vody), proto neni pozadovano posileni dodavek ze strany
dodavatell energii.

¢) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani
s vyziskanym materialem
Viz. dokladova ¢ast E.3 Dokumentace vlivli zaméru na zivotni prostiedi

d) Pozadavky na kapacity verejnych siti a komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zaftizeni vefejné komunikacni sité
Projekt nevznasi zaddné nové pozadavky na kapacity vetejnych siti, komunikacnich vedeni ani
elektronickych komunikacénich zatizeni vefejné komunikacni sité. Projekt se obejde se stavajicimi
kapacitami infrastruktury a nevyzaduje jeji rozsifeni ani posileni ze strany provozovateli siti.

e) Parametry technologie

V ramci tohoto projektu nejsou specifikovany zadné parametry technologie, jelikoz predmétna
stavba ani jeji ucel neptedpokladaji zavedeni ¢i vyuziti Zadné specifické vyrobni technologie nebo
technologickych procesti.

B.3.2. Celkové feSeni podminek pripustnosti
a) Celkové TeSeni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych c¢&asti, které podléhaji
poZzadavkim na pristupnost, véetné dopadu predéasného uzZivani a zkuSebniho
provozu a vlivu na okoli
Vyuziti stavajicich komunikaci a zfizeni navrZzenych provizornich piistupovych cest bude
projednano a odsouhlaseno s pfislusSnymi méstskymi a obecnimi Gfady a s vlastniky pfislusnych
pozemkl v dal§im stupni dokumentace. V dostate¢ném piedstihu bude provedeno zdokumentovani
stavajiciho stavu vozovek, které budou vyuzivany stavbou béhem provadéni praci, bude potizena
fotodokumentace stavajiciho stavu (to se tyka silnic 1., II., III. tfidy, mistnich a ucelovych
komunikaci). Zpevnéni polnich cest, kter¢ budou slouzit pro pfijezd na zafizeni staveni$té
jednotlivych stavebnich objektl, se provede posypem a zhutnénim Stérkodrté. Alternativné je
mozné pouzit silniéni panely. Mista vjezdu staveniStnich vozidel na vefejné komunikace budou
oznacena dopravnimi znackami IP22 Vyjezd vozidel stavby. Opravy ponic¢enych ziviénych vozovek
vlivem stavebni Cinnosti jsou uvazovany takto. Odfrézuji se poskozena mista do hloubky 50-70
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mm, vycCisti se, opatii se spojovacim natérem z katioaktivni emulze v mnozstvi 0,3 kg/m2 a vyplni
se vrstvou ABS II v tloustce 50-70 mm se zhutnénim (technologie opravy bude zvolena dle

mistnich podminek a po dohod¢ se spravci komunikaci). Odfrézovany materidl se odveze na
skladku dle zdkona o odpadech.

b) Popis navrZenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
urcené pro uzivani verejnosti, zejména informacni a orientacni systém stavby
Ptistup na stavbu je vice fesen v ptiloze B.10 této zpravy.

c) Popis dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych izemné technickych nebo
stavebné technickych duvodi nebo jinych verejnych zajmi
Stavbou nedojde ke zméné ptistupnosti. Na nekterych objektech bude osazena SDZ B 16 Zakaz
vjezdu vozidel, jejichz vyska piesahuje vyznacenou mez.

d) Bezbariérové uzivani stavby
Stavba neni bezbariérové ptistupna.

B.3.3. Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Pti uzivani stavby budou dodrzovany platné pravni ptedpisy zejména zakon ¢. 309/2006 Sb.,
dalsi pozadavky na BOZP, natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., bliz§i minimalni pozadavky na BOZP
pii praci na staveniiti. Bezpe¢nost a ochrana zdravi pii praci na pozemku SZ fesi predpis SZ Bpl
Pokyny provozovatele drahy k zajiSténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu
v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni dréhy provozované Spravou zeleznic, statni organizace
dale SZ Bp2 ,,Predpis o bezpegnosti a ochrané zdravi pii praci zaméstnancti Spravy Zeleznic, statni
organizace” a SZ Bp3 ,,Bezpet¢nost a ochrana zdravi pii praci na stavbach a pii stavebnich &innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace.

Posuzovand stavba a upravy objektl, navrhované v ramci této stavby, spliuji zdkladni
pozadavky pozarni bezpec¢nosti ve smyslu platnych norem a ptedpisi PO. V mistech, kde je tfeba
vyloucit pfistup vefejnosti, budou osazeny vystrazné tabule zékazu vstupu.

a) popis splnéni zasadnich pozadavku prislusnych predpisu a norem ochrany pred viivy trakcnich a
energetickych vedeni
Ochrana pied vlivy trakéniho vedeni je feSena dle platnych norem a predpist. Prace na trakénim
vedeni a v jeho blizkosti bude v beznapétovém stavu, tj. trakéni vedeni bude vypnuto.

b) reseni ochrannych opatreni proti vlivu bludnych proudi na zdaklade vysledkii koroznich
pruzkumii

Korozni priizkum byl proveden a je dolozen v ¢asti P.
Je feSeno pasivnimi opatienimi v souladu s TP 124 a s ptedpisem SZDC (CD) SR 5/7 (S).

¢) opatreni zabranujici nezadoucimu vstupu do uzavieného prostoru drahy, jeho monitoring
Nertesi se.
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d) zabezpeceni a dohled nad kirizenimi drahy s pozemnimi komunikacemi
Netesi se.

e) vyjimky z norem a predpisii (resp. popis reseni odchylného od reseni podle technické normy a
zajistujictho nejméné stejnou uroven bezpecnosti jako reSeni podle technické normy) ve vztahu k
bezpecnosti pri uzivani stavby (napr. omezeni volného a schiidného manipulacniho prostoru atd.)

Vyjimky z norem nejsou pozadovany.
B.3.4. Zikladni technicky popis stavebnich objektii
a) Popis stavajiciho stavu

110 Objekty kolejového svrsku a spodku

V mezistani¢nim useku Horni Lide¢ — Valasskd Polanka se nachazi stavajici kolejovy rost s
kolejnicemi S49 na betonovych prazcich SB6 s tuhym upevnénim. Ve stavajicim kolejovém rostu
nachézeji také ucelené tseky s dievénymi prazci. V celém mezistani¢nim useku je zfizena BK.

V ZST Valasska Polanka se nachazi stavajici kolejovy rost s kolejnicemi S49 na dievénych
prazcich a na betonovych prazcich SB6 s tuhym upevnénim. V celém mezistani¢nim useku je
ziizena BK.

V mezistani¢nim useku Horni Lide¢ — Valasskd Polanka se nachazi stavajici kolejovy rost s
kolejnicemi S49 na betonovych prazcich SB6 s tuhym upevnénim. Ve stavajicim kolejovém rostu
nachézeji také ucelené tseky s dievénymi prazci. V celém mezistani¢nim useku je zfizena BK.

V useku Horni Lide¢ — Valasska Polanka je ptivodni odvodiiovaci zafizeni zaneseno a je ve
velké mife nefunkéni. Misty je Sitka drazniho télesa nedostateCna. V km 22,600 — 22,750 se
opakované objevuje zbahnélé kolejové loze. V tomtéz useku se nachazi skalni svah zarosteny
naletovou vegetaci, ze kterého se uvoliuji vétsi balvany.

V useku Horni Lide¢ — Valasska Polanka je ptivodni odvodiiovaci zafizeni zaneseno a je ve
velké mife nefunkéni. Misty je Sitka draZzniho télesa nedostatecna.

Stavajici kamenné hektometrovniky budou v celém useku km 20,1 — 34,1 demontovany.
Demontovany vcetné zakladu budou taktéz stavajici zajistovaci znacky, a to v celém opravovaném
useku. Odbourdny budou vcelém opravovaném useku taktéz veskeré byvalé zaklady po
navéstidlech a dalSich zatizenich, a to do urovné min. 0,1 m pod uroven upraveného terénu.

120 Objekty dopravnich ploch drahy
SO121.11.01 zast. Luzna u Vsetina, nastupisté

Stavajici nastupisté vysky 300 mm nad temenem kolejnice je tvofeno deskami Sudop K
(KD)145 ulozenymi na tvarnicich Tischer a uloznych blocich U. Nastupisté¢ u TK €. 1 je zfizeno
v km 26,279 — 26,485, nastupisté u TK ¢. 2 pak v km 26,265 — 26,405. Nastupisté u TK €. 2 je
ziizeno z novych nastupistnich desek. Pfistupové plochy jsou tvofeny z betonové dlazby plosné a
zdmkové, ¢i jsou nezpevnéné.

SO121.13.01 zast. Leskovec, nastupisté

Stavajici nastupisté vysky 300 mm nad temenem kolejnice je tvoieno deskami Sudop K
(KD)145 ulozenymi na tvarnicich Tischer a uloznych blocich U. Nastupisté u TK €. 1 a 2 je zfizeno
v km 31,974 — 32,200. Ptistupové jsou nezpevnéné. Zpevnéné plochy jsou pouze pod pristiesky.
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140 Objekty mosti, propustki, zdi a konstrukei

Uprava geometrie koleje je minimalni a neméni zatizeni konstrukce od dopravy. U
stavajicich mostnich objektd se parametry pfechodnosti a pfidruzené rychlosti neméni a odpovidaji
platnym TTP — viz ptiloha. Tyto parametry jsou garantovany spravcem trati a mostnich objekti.

TTP 308- Tabulka 12 Zména ¢.: 33

Strana 1/1 U¢inné od: 15.04.2025
12. DOVOLENE ZATIZENi TRATE (CASTI TRATE) SVISLYMI UCINKY VOZIDEL —
SOUVISEJiCi TRATOVE TRIDY ZATIiZENIi S PRIDRUZENOU RYCHLOSTI, ZATRIDENI
TRATE PRO HNACI VOZIDLA PODLE PRICNYCH UCINKU NA ZELEZNICNi SVRSEK;
REFERENCNI PROFILY

(Luky pod Makytou) -

Zacatek trati: H.Lide¢ st.hr. (km 21,110)
Konec trati: Hranice na M. (km 211,820)

Zatfideni hnacich vozidel podle svislych G¢ink{ na trat a hodnota pfi¢nych G&inkG hnacich
vozidel na Zelezniéni svriek je stanovena v tabulce 1j predpisu SZDC (CD) D2/1 a IS REVOZ
Max. TTZ s TI'Zs , | Skupina %

i 5 SRt g maximalni |~ Referenénil .

Trat (Usek traté) pridruzenou| .., . prechod-| ' Poznamky

., | pfidruzenou X profil
rychlosti a nosti
rychlosti
 § 2 3 4 5 6
Horni Lideé st.hr.
— Horni Lideé¢ D4/50 . s
Horni Lideé
— Valasska Polanka D4/80 3 -
Valasska Polanka ‘ Da/95 3 GC
—Vsetin
Vsetin
— Jablinka D4/30 8 &
Jablinka
—Valasské Mezifici D4/220 . ae
Valasské Mezinm . D4/120 D2/155 3 Ge
— Hranice na M. mésto
Hranice na M mésto . D4/80 3 Ge
— Hranice na Moravé

SO141.11.01 Horni Lide¢ - Valasska Polanka, most v km 21.684

Jedna se o stavajici piesypany klenuty most o jednom otvoru o svétlosti 5,0 m pievadéjici 2 koleje
v §iré trati pfes Matochii potok a mistni komunikaci obce Lidecko. Vyska ndsypu v misté
kolejového loze je 6,5m. Most byl v minulosti budovan postupné, ptivodni most (1925, nyni kolej €.
2) tvoti betonova klenba s kamennou spodni stavbou véetné Sikmych svahovych kiidel a pracelnimi
zdmi. Nasledovalo rozsifeni mostu ve stejném konstruk¢nim feSeni jako plivodni most (1936).
Most je kolmy s délkou pfemosténi 5,0m, vzepéti klenby je 2,01m, tlouStka klenby ve vrcholu je
700 mm a v paté 850 mm. Celkova Sitka opér je 28,8m. Minimalni podjezdna vyska je 3,7m. Na lici
klenby je umistén a pfipevnén metalicky sdélovaci kabel CETIN.
MK pod mostem je v majetku obce Horni Lide¢. Vodote¢ je ve spravé Povodi Moravy (IDVT
10192981).

S0O141.11.02 Horni Lide¢ - Vala$skd Polanka, most v km 22.399

Jedna se o stavajici piesypany klenuty most o jednom otvoru o svétlosti 3,0 m pievadéjici 2 koleje
v §iré trati pres mistni komunikaci obce Lidecko. Vyska ptesypavky je 5,1-6,8m. Most byl v
minulosti budovan postupné, ptivodni most (1925, nyni kolej ¢. 2) tvofi betonova klenba
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s kamennou spodni stavbou vcetné¢ Sikmych svahovych kitidel a pracelnich zdi. Nésledovalo
roz§ifeni mostu ve stejném konstrukénim feSeni jako ptivodni most (1936).

Most je kolmy s délkou piemosténi 3,0m, vzepéti klenby je 1,06 m, tloustka klenby ve vrcholu je
600 mm av paté 700 mm. Celkova Sitka opér je 24,5m. Pod mostem je z velké ¢asti zachovana
puvodni kamennd dlazba.

SO141.11.03 Horni Lide€ - Valas$sk4 Polanka, most v km 22.791

Jedna se o stavajici klenuty most o jednom otvoru o svétlosti 10,0 m prevad¢jici 2 koleje v Siré trati
pies PulCinsky potok a silnici III tfidy. Most byl budovéan postupné, ptivodni most (nyni kolej €. 2)
tvofi kamenna klenba s kamennou spodni stavbou véetné Sikmych svahovych kiidel a cela.
Nasledovalo rozsifeni mostu ve stejném konstruk¢énim feSeni jako ptivodni most, vyjma kamenné
klenby, ta je provedena jako betonova.

Most je kolmy s délkou premosténi 10,0m, vzepéti klenby je 5,0m. Celkova Sitka opér je 16,0m.
Dilatacni spara oddélujici obé konstrukéni ¢asti motu se nachazi 4,5 m od lice vtokové prucelni zdi
mostu.

Stavajici konstrukce mostu nesplituje pozadavky na ptechodnost v §iré trati VMP2,5.

SO141.11.04 Horni Lide¢ - Valasskéa Polanka, most v km 27.354

Jedna se o stavajici most o jednom otvoru o svétlosti 3,0 m. Most predvadi 2 koleje ptes ucelovou
komunikaci, ktera slouzi pfedev§im pro spravu vytlacného vodovodniho fadu a pfistupu k nému.
Dalsi vyuziti této ucelové komunikace je prakticky mozné jen pro pési. Vytlacny vodovodni fad a
s nim souvisejici dalsi kabelové sité jsou v otvoru mostu situovany pod tcelovou komunikaci, ktera
m¢éla byt pfi zfizeni kiizeni vodovodu (po roce 1980) vytvorena kamennou dlazbou. Vodovodni fad
je v ocelové chranicce a kabelova vedeni podél vsetinské opéry jsou pod ochrannou deskou (zifejmé
ZLB prefabrikatem). Dlazba kopanou sondou nebyla zjiiténa. Soucasny stav v mostnim otvoru
prakticky znemoziuje jakékoli jiné vyuZzivani komunikace pod mostem. K tcelové komunikaci
v mostnim otvoru neni pfistup silni¢nich vozidel ze strany od obce (ke koleji €.1) po sérii nékolika
pozemki, které jsou v soukromém vlastnictvi fyzickych osob. Obec Luzné neplanuje ani vyhledoveé
napojit ucelovou komunikaci v mostnim otvoru na mistni komunikace ve spravé obce. Z pohledu
obce slouzi objekt pro kiizeni siti ve spravé VaK Vsetin s drdhou a pro p&si. Uhel kiiZeni
s pfemost'ovanou komunikaci 90 °. Min. podjezdna vyska je 2,5 — 2,8 m. (Ptivodni podjezdna vyska
na vtokovém lici pii zdvoukolejnéni trati byla 2,85 m.) Nosna konstrukce je tvoiena deskou se
zabetonovanymi nosniky, opéry betonové, lic opér vyzdén z kamene. Most je na obou stranach
ukoncen rovnobéznymi kiidly s fimsami, kifidla betonova, lic vyzdén z kamene, na fimsach je
osazeno ocelové zabradli.

SO142.11.01 Horni Lide€ - Valasské Polanka, propustek v km 23.122

Stavajici obdélnikovy propustek se svétlosti otvoru §. 1,5 x v. 2,0 m, kiiZeni s trati 88°, nosné
betonové desky se zabetonovanymi kolejnicemi, opéry masivni betonové s kamennym obkladem,
betonové tlozné prahy, na obou stranach je propustek ukoncen kolmymi Cely s betonovymi fimsami
bez zabradli. Odvodiiuje pfilehly strmy zalesnény svah a piikopu podél koleje &.2. Sitka propustku
8,8 m. Podélny spad dna propustku 3,0 %. Na vtokové stran¢ (u koleje ¢.2) se nachazi stavajici
piremosténi vtokového uzlabi ocelovou chrani¢kou pro kabelové sité. Propustek v Siré trati. Pavodni
konstrukce propustku bude vybourana.

SO142.11.02 Horni Lide¢ - Valasské Polanka, propustek v km 24.095

Dosavadni propustek s obdélnikovym svétlym priitezem otvoru §. 0,8 x v. 1,2 m. Uhel kifZeni s trati
89°, nosné betonové desky, opéry masivni betonové, betonové ulozné prahy, na obou koncich
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propustek ukoncen kolmymi betonovymi Cely s betonovymi fimsami bez zabradli. Na vytokové
stran¢ je Celni zed’ doplnéna kolmymi betonovymi svahovymi kiidly vcetné fims. VySkovy rozdil
TK dosavadni (na vytokové stran¢ prilehl¢) koleje ¢.1 a dna na vytoku je cca 10 m. Propustek
odvodiiuje pfilehly strmy zalesnény svah a odvodiovaci ptikopu podél koleje &.2 trati. Siika
propustku 22,8 m. Podélny spad propustku je 24,0 %. Otvorem propustku je vedeno dosavadni
kabelové vedeni NN. Propustek v $iré trati. Konstrukce dosavadniho propustku bude z ¢asti
odstranéna, z ¢asti ponechana.

SO142.11.03 Horni Lide¢ - Valasské Polanka, propustek v km 27.621

Stavajici propustek obdélnikového svétlého prifezu §. 0,6 x v. 1,4 m, thel kiiZeni s trati 88°, nosné
betonové desky se zabetonovanymi kolejnicemi, opéry masivni betonové, betonové ulozné prahy,
na obou koncich propustek ukoncen kolmymi betonovymi Cely s betonovymi fimsami bez zabradli.
Na propustku neni, dodrzena minimalni tl. Sté€rkového loze, na vytokové strané je situovdno ve
vzdalenosti 1,0 m od celni zdi pfemosténi odtokového Uzlabi ocelovou konstrukci kabelovodu.
Propustek odvodnuje piilehly strmy zalesnény svah a odvodinovaci ptikopu podél koleje €.2 trati.
Sitka propustku 8,7 m. PodéIny spad dna propustku je 5,0 %. Propustek v §iré trati. Dosavadni
konstrukce propustku bude odstranéna.

SO142.11.04 Horni Lide€ - Valasské Polanka, propustek v km 27.909

Stavajici propustek se svétlym obdélnikovym prifezem §. 0,6 x v. 0,9 m, thel kfizeni s drahou 89°,
nosné desky se zabetonovanymi kolejnicemi, opéry masivni betonové, betonové ulozné prahy, na
obou koncich propustek ukoncen kolmymi betonovymi Cely s betonovymi fimsami bez zabradli,
v dosavadnim stavu nedodrzena minimalni tl. kolejového loze, propustek zanesen (pfedevSim
v odtokovém koryt¢). Z tohoto diivodu je propustek castecné trvale zatopen. Zfejmym divodem
zaneseni a zatopeni propustku je nedostatecnd kapacita a vyskové umisténi dalSiho (na odtoku
navazujiciho) propustku, ktery je situovan na sousednim soukromém pozemku (za oplocenim danci
obory). Propustek odvodnuje ptilehly strmy zalesnény svah a ptikopu odvodnéni zelezni¢niho
spodku podél koleje &.2 trati. Sitka propustku 8,8 m. Podélny spad dna ptivodniho propustku je 0,5
%. Propustek v Siré trati. Dosavadni konstrukce propustku bude odstranéna.

SO141.13.01 Valasské Polanka - Vsetin, most v km 29.724

Jedna se o stavajici most o jednom otvoru o svétlosti 3,0 m. Most predvadi 2 koleje ptes ucelovou
komunikaci (pozemek) ve vlastnictvi obce, thel kiiZzeni s piemostovanou piekazkou 90°. Min.
podjezdna vyska je 3,20 m. Nosna konstrukce je tvofena deskou se zabetonovanymi nosniky, opéry
betonové. Most je na obou koncich ukoncen rovnobéznymi kiidly s fimsami, na fimséach je osazeno
ocelové zabradli. Vhledem ke stavu spodni stavby pod koleji ¢. 2 (hodnocena spravcem objektu
jako nevyhovujici =3) uvazovalo se nejprve o nahradé¢ celé mostni konstrukce. To bylo po
dikladném zvézeni celé problematiky na jednani se spravcem mostu pfehodnoceno.

SO141.13.02 Valasské Polanka - Vsetin, most v km 30.084

Jedna se o stavajici most o jednom otvoru o svétlosti 9,12 m. Most pfedvadi 2 koleje pfes mistni
komunikaci a vodni tok potok Vefecny, thel kiizeni s pfemostovanou piekdzkou 60°. Min.
podjezdna vyska je 3,54 — 3,68 m. Nosna konstrukce je tvofena deskou se zabetonovanymi nosniky,
opery betonové, lic vyzdén z kamene. Most je na obou koncich ukoncen Sikmymi svahovymi kiidly
s fimsami, kiidla betonova, lic vyzdén z kamene, na fimsach nosné desky je osazeno ocelové
zabradli. Na fimsach kiidel zabradli osazeno neni.
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SO141.13.03 Valasské Polanka - Vsetin, most v km 30.324
Plvodni most o jednom otvoru o svétlosti 3,0 m. Most predvadi 2 koleje pfes polni cestu, uhel
kiizeni s pfemost'ovanou piekdzkou 90 °. Min. podjezdna vyska je 2,61 m. Nosna konstrukce je
tvofena deskou se zabetonovanymi nosniky, opéry betonové oblozené kamennym zdivem. Most je
na obou priicelich ukon¢en rovnobéznymi kiidly s fimsami, leva fimsa (u koleje €.1) je podepiena
ocelovou podpérnou konstrukei, aby se nezfitila. Na fimséach je osazeno ocelové zabradli. Vhledem

ke stavu spodni stavby pod koleji ¢. 2 (hodnoceno spravcem jako nevyhovujici stav =3) bylo
rozhodnuto o ndhradé celé¢ mostni konstrukce.

MORAVIA CONSULT Olomouc ..

SO141.13.04 Valasské Polanka - Vsetin, most v km 32.469

Jedna se o dosavadni most o jednom otvoru o svétlosti 6,82 m. Most predvadi 2 koleje pies mistni
komunikaci a vodote¢, uhel kiizeni s pfemost’ovanou piekdzkou 60°. Min. podjezdna vyska je 3,40
m.

Nosna konstrukce je tvorena deskou se zabetonovanymi nosniky, opéry betonové, lic vyzdén
z kamene. Kftidla u koleje ¢€.2 jsou rovnobézna, u koleje €.1 je vsetinské svahové kiidlo kolmé,
lide¢ské Sikmé. Kridla betonova, lic vyzdén z kamene, na fimsach mostu a rovnobéznych kiidlech
je osazeno ocelové zabradli. Na svahovych kiidlech u koleje ¢.1 zébradli neni.

SO142.13.01 Valasskd Polanka - Vsetin, propustek v km 30.751

Stavajici obdélnikovy propustek se svétlosti otvoru §. 1,0 x v. 1,3 m, kiiZeni s trati 90°, nosné
betonové desky se zabetonovanymi kolejnicemi, opéry masivni betonové s kamennym obkladem,
betonové tlozné prahy. Na vtoku je propustek vybaven vtokovou jimkou a je ukoncen kolmymi
Zely s betonovymi fimsami bez zabradli. Odvodiiuje pfilehly strmy svah a piikop podél trati. Sitka
propustku 8,7 m. Podélny sklon dna propustku je 1,0 %. Nachéazi se v $iré trati, ve smérovém
oblouku. Stavajici konstrukce propustku bude kompletné odstranéna. Na vytoku cca 7,0 m déle po
sméru toku se nachézi vtokovy objekt do meliorace.

SO142.13.02 Valasska Polanka - Vsetin, propustek v km 30.994

Stavajici obdélnikovy propustek se svétlosti otvoru §. 1,0 x v. 1,0 m, kiizeni s trati 90°, nosné
betonové desky se zabetonovanymi kolejnicemi, opéry masivni betonové s kamennym obkladem,
betonové tlozné prahy. Na vtoku je propustek vybaven vtokovou jimkou a je ukoncen kolmymi
Cely s betonovymi fimsami bez zabradli. Odvodiuje pfilehly strmy svah, vodote¢ a piikop podél
trati. Siika propustku 8,7 m. Podélny spad propustku je 1,0 %. Nachazi se v §iré trati, v pfimém
useku. Stavajici konstrukce propustku bude kompletn€ odstranéna. Na vytoku cca 7,0 m dale po
sméru toku se nachazi vtokovy objekt do meliorace.

SO144.11.01 - Horni Lide€ - ValaSska Polanka, zarubni zed km 21,960 — 22,150

Stavajici zarubni zed v km 21,955 — 22,080 byla zfizena ve 30. letech 20. stoleti jako tizna
z prost¢ho betonu. V paté zdi je zfizena zdénad piikopova zidka, ktera je z divodu sesouvani
rozepiena pomoci rozpér. Lic zdi trpi povrchovou degradaci. VéEtsi znamky degradace jsou patrné
v mistech dilata¢nich spar.

800 Objekty Gpravy uzemi
Rozsah kaceni dfevin a nahradni vysadby vychdzi z podrobného terénniho dendrologického
pruzkumu.
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b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho rFeSeni

110 Objekty kolejového svrsku a spodku

Uprava geometrie koleje je minimalni a neméni zatizeni konstrukce od dopravy. U stavajicich
mostnich objektii se parametry piechodnosti a pfidruzené rychlosti neméni a odpovidaji platnym
TTP — viz ptiloha. Tyto parametry jsou garantovany spravcem trati a mostnich objektu.

TTP 308- Tabulka 12 Zména¢.: 33

Strana 1/1 U¢inné od: 15.04.2025
12. DOVOLENE ZATIiZENi TRATE (CASTI TRATE) SVISLYMI UCINKY VOZIDEL —
SOUVISEJici TRATOVE TRIDY ZATIZENi S PRIDRUZENOU RYCHLOSTI, ZATRIDENI
TRATE PRO HNACI VOZIDLA PODLE PRICNYCH UCINKU NA ZELEZNICNI SVRSEK;
REFERENCNi PROFILY

(Luky pod Makytou) -

Zacatek trati: H.Lide¢ st.hr. (km 21,110)
Konec trati: Hranice na M. (km 211,820)
Zatfideni hnacich vozidel podle svislych Géinki na trat a hodnota pfi¢nych GéinkG hnacich
vozidel na Zelezniéni svriek je stanovena v tabulce 1j predpisu SZDC (CD) D2/1 a IS REVOZ

T1Z
Max. TTZ s y s , | Skupina o
g i g ST maximalni |, Referenén .
Trat (Gsek traté) pfidruzenou | .., prechod-| ; Poznamky
hlosti pridruzenou nosti profil
rychlosti e osti
1 2 3 4 S 6
Horni Lideé st.hr. e Da/90 3 6ez3
— Horni Lide¢
Horni Lideé¢
— Valasska Polanka B 3 ac
Vala3ska Polank:
aladska Polanka ' Da/9s 3 Ge
—Vsetin
Vsetin Da/90 3 s
— Jabllinka
Jablinka
- Valadské Mezifi¢i Ba/ah 9 -
latské MeziFici
Valasské Mezmcu ) D4/120 D2/155 3 GC
— Hranice na M. mésto
Fiians T
ranice na M mésto ) D4/80 3 GC
— Hranice na Moravé

SO111.11.01 — Horni Lide¢ - Valasska Polanka, kolejovy svrsek

V ramci SO je uvazovano se snesenim veskerych stavajicich prvkl zab. zatizeni, které se nachéazeji
v usecich s vyménou kolejového rostu. Obnova zab. zatizeni je pfedmétem akce ,,ETCS®. Stavajici
prazcové kotvy ve stavajicich prechodové oblasti vkm 21,6 a v oblouku v km 21,9 — 22,1 budou
vyjmuty.

V ramci akce dojde ke kompletni vyméné stavajiciho kolejového rostu v TK €. 1 a 2 za novy rost s
kolejnicovymi pasy tv. 60E2 dl. 120 m na novych betonovych prazcich s bezpodkladnicovym
pruznym upevnénim délky min. 2,6 m s rozdélenim ,,u“. Ve vytipovanych usecich budou vlozeny
kolejnice z materidlu R350HT. V tsecich s vybehy pojistnych thelnikd budou pouzity specidlni
betonové prazce VPS s pripravenymi hmozdinkami pro pojistné uhelniky. V km 25,888 a km
25,928 budou demontovéana v obou kolejich dilata¢ni zatizeni.

Na ocelovém mosté v ev. km 25,938 budou v obou TK taktéz vyménény stavajici kolejnice S49 za
novy tvar 60E2. Pro umoznéni vymény budou po sneseni kolejnic na stavajicich mostnicich
vymeénény stavajici podkladnice S4M za nové podkladnice R4M. Pfi vyméné dojde soucasné
k vymén¢ vrtuli za nové vrtule R2 vcetné novych dvojitych pruznych krouzkl. Z divodu pouziti
novych delSich vrtuli bude nutné prohloubit stavajici otvory po vrtulich R1 cca na poloviné
mostnic. Stavajici otvory v mostnicich budou pied vloZenim novych vrtuli oSetfeny impregnac¢nim
piipravkem v takovém mnozstvi, aby pti dotaZzeni vrtuli doslo k jeho zjevnému vytlaceni pod jejich

IC: 64610357, DIC: CZ64610357 Bankovni spojeni: Komeréni Banka a.s.; €.0.: 107-4045530257/0100
Spolecnost byla zapsana do Obchodniho rejstfiku, vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlozka 1217, dne 30. 1. 1996.



Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
tel. +420 585 570 444, IDS: kjee9md
WWW.moravia.cz

projektova, inZenyrska a konzultacni spole¢nost
drzitel certifikata 1SO 9001:2016 a ISO 45001:2018

MORAVIA CONSULT Olomouc ..

hlavu. Pii vyméné podkladnic dojde také vymeéné polyetylenovych podlozek pod podkladnici za
nové a vlozeni novych pryzovych polozek pod patu kolejnice.

Soucasné¢ s vyménou kolejnic na mosté budou upraveny pochozi plechy, které budou opatieny
novym antikoroznim natérem. Do koleje budou vlozeny taktéz nové vyssi pojistné uhelniky L
200x200x14. Veskeré stavajici otvory v mostnicich po upevnovacich prvcich (vrtule, Srouby)
budou pfed opétovnou montazi fadné oSetfeny impregna¢nim prostfedkem. Na mosté se nachazi
v obou TK dilata¢ni zafizeni, které bude demontovano a v jeho misté budou vlozeny nové dievéné
mostnice v poctu 3 ks pro kazdou kole;j.

Kolejove loze bude v celém tseku ztizeno jako oteviené v zakladnim tvaru dle pfedpisu S3 dil X. Z
divodu ztizeni BK bude v nasledujicich usecich ztizeno rozsiteni, resp. nadvyseni kolejového loze.
Zapusténé nebo polozapusténé kolejové loze bude zfizeno v tsecich se zarubni zdi a
odvodiovacimi zlaby typu UCH/UCB. Typ konkrétniho tvaru kolejového loze je uveden
v ptislusnych pti¢nych fezech.

Bezstykova kolej bude zfizena v celém mezistani¢nim tGseku.

Po provedeni podbiti bude provedena dynamicka stabilizace, ktera bude soucasti posledniho
podbiti.

SO112.11.01 - Horni Lide¢ — Valasska Polanka, kolejovy spodek

V celém useku tratové koleje bude na mistech danych projektem upraven tvar drédzniho télesa a
stezek. Stezky budou upraveny jako vodorovné. Uprava bude spoéivat v strhnuti a odtéZeni bufiny
a nanosi, anebo v rozsifeni za pomoci vyzisku z ¢isténi kolejového loze nebo pomoci gabionovych
vazanych kost. VytéZzeny material bude na misté pouzit k zdsyplim a zbyly material bude odvezen a
uloZzen na sklddku. Navazujici terén (svahy drdzniho télesa mimo korunu) bude dle mistnich
podminek upraven ve sklonu 5 % a vétSim tak, aby odvadél srazkovou vodu smérem od koleje.
Rozsiteni koruny zemniho télesa pomoci gabionti bude provedeno v nasledujicich usecich:

- km21,730-21,850 u TK ¢. 1

— km 22,200 — 22,350 u TK ¢.
—  km22,910-23,020 u TK ¢.
— km 24,675 — 24,715 u TK ¢.
—  km26,835-26,925u TK ¢.

[ G R S—y

Po odtézeni stavajiciho terénu budou gabionové koSe o pficném rozméru 0,5 % 0,5 m zfizeny na
vodorovné sklonéné zakladové spafe vylozené separacni geotextilii na vrstvé srovnaného
a zhutnéného materidlu (vyzisk z KL) tl. 100 mm. Gabiony budou tvofeny ze svafovanych
ocelovych siti a vyskladany budou lomovym kamenem. Jejich horni povrch a bude tvofit drazni
stezku z vrstvy SD fr. 8/16 a bude ziizen ve vyice dané projektem. Vzdusny lic a pata gabionti bude
castecné prisypan dle mistnich podminek materidlem z vykopi nebo vyziskem z KL.

Vzhledem ke stavajicimu nevyhovujicimu stavu bude ziizeno v rdmci akce nové odvodiiovaci
zafizeni. Stavajici zanesené drazni piikopy budou reprofilovany tak aby dno pifikopu bylo sniZzeno
alespont 300 mm pod plan télesa zelezni¢niho spodku. Taktéz dojde v mistech s polozapusténym
kolejovym lozem k odtéZeni navazky do Urovné plané télesa Zelezni¢niho spodku. Vytézeny
materidl bude Castecné pouzit pro rozsifeni drazniho télesa a ¢astecné odvezen k ulozeni na skladce.
V ramci stavby bude v TK ¢. 1 a 2 v nize uvedenych Usecich zfizena nova konstrukéni vrstva
prazcového podloZi, a to ze SD 0/32 v tl. min. 150 mm.
e km 21,950 — 22,150 — tisek zarubni zdi u Certovych skal

e km 22,600 — 22,750 — usek u skalniho odfezu
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V km 22,600 — 22,720 u TK ¢. 2 bude stavajici skalni svah v pasu o Sifce cca 15-20 m ode dna
piikopu oc€istén od naletové vegetace a nasledn¢ od zvétralé horniny.

SO111.12.01 - ZST Vala$ska Polanka, kolejovy svriek

V ramci SO je uvazovano se snesenim veskerych stavajicich prvkl zab. zatizeni, které se nachazeji
v usecich s vyménou kolejového rostu. Obnova zab. zatizeni je pfedmétem akce ,,ETCS*.

V ramci ruseni vyhybky €. 7 (viz kapitola 9.1 Geometrické parametry koleje, ¢ast vyhybky) bude
snesena 1 ¢ast koleje €. 5, a to od vyhybky €. 7 po prvni izolovany styk za vyhybkou (zhruba na
urovni stavajici lampy €. 21). Kolej €. 5 bude nové zakoncena kolejnicovym zardzedlem.

V ramci akce dojde ke kompletni vyméné stavajiciho kolejového rostu ve SK €. 1 a 2 za novy rost s
kolejnicovymi pasy tv. 60E2 dl. 120 m na novych betonovych prazcich s bezpodkladnicovym
pruznym upevnénim délky min. 2,6 m s rozdélenim ,,u®.

Kolejové loze bude v celém tseku ztizeno jako zapusténé v zakladnim tvaru dle predpisu S3 dil X.
Bezstykova kolej bude zfizena v celém opravovaném tuseku, tj. v km 28,438 — 29,108. V¢étSina
svarti bude provedena technologii stykové s odtavenim. Pouze svary v mistech zavérnych svard na
koncich dlouhych svafenych Useki a svary pfi navazani na stavajici stav budou feSeny jako
aluminotermické. Vzhledem k nepfedvidatelnosti klimatickych podminek bude vsak mozné po
domluvé se zastupcem ST v ramci ustanoveni predpisu SZ S3/2 zménit postup a technologii
zfizovani bezstykové koleje. Navazani bezstykové koleje na stavajici stav bude provedeno
povolenim upeviiovadel, umoznénim volné dilatace a ziizenim nové upinaci teploty na vzdalenost
danou piedpisem SZ S3/2 od konce vymény kolejnic smérem do stavajicich koleji, resp. vyhybek.
Navazani na stavajici kolejnice S49 v TK ¢. 1 a 2 v km 28,438 a km 29,108 bude realizovano
pomoci ptechodovych aluminotermickych svaru. A% TK ¢. 1 a 2
v km 28,431 28,438 a km 28,108 — 29,114 budou na dievéné pficné a vyhybkové prazce osazeny
vystfidané nové prazcové kotvy.

Koleje a vyhybky budou podbity podle zpracovaného projektu osy koleje. Podbiti bude provedeno
automatickou strojni podbijeckou ptfesnou metodou. Po provedeni podbiti bude provedena
dynamicka stabilizace, kterd bude soucasti posledniho podbiti.

SO112.12.01 - ZST Vala$ska Polanka, kolejovy spodek

Sougasti stavby je demontaz a op&tovna montaz nastupist v ZST Valaiska Polanka u SK ¢. 1 a 2
v nové zkracené poloze.

Ob& nastupisté budou vcelé své délce demontovana vcetné zékladi. Po provedeni vymény
kolejového rostu a upravé GPK budou ob¢ nastupisté obnovena, a to u SK ¢. 1 v km 28,807 —
28,947 v délce 140 m a u SK €. 2 v km 28,664 — 28,805 v délce 140 m. Budou zfizena z uzit¢ho
materidlu jako uroviiova z desek K145 ulozenych oboustranné na zékladech z tvarnic Tischer a
uloznych bloki, a to dle vzorovych fezl pro Groviiova néstupisté. Vyska nastupisté bude 250 mm
nad temenem kolejnice. Pfichod na néstupisté bude tvofen stavajicim troviiovym piechodem, ktery
bude umistén na stdvajici poloze a bude ob¢ nastupiste¢ pulit. Z tirovné piechodu bude vyskovy
rozdil nastupistni hrany vyrovnan na ob¢ strany pomoci desek, které budou nejblizsi prechodu,
ulozenych ve sklonu max. 8,3 %. Konce nastupist’ budou tvoftit 3 desky ulozené ve sklonu. Veskeré
prvky budou uloZeny na cementovou maltu MC10. Ulozné bloky pak budou uloZeny na vrstvé
podkladového betonu C16/20 tl. min. 100 mm.
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Ptechod bude demontovan a po vyméné kolejového rostu a provedeni upravy GPK bude opétovné
ziizen. Taktéz ptistupova komunikace bude demontovana a podle nové vyskové polohy prechodu
bude opétovné ziizena z uzité¢ dlazby a novych obrubnikl uloZenych v betonovém lozi.

SO111.13.01 — Valasské Polanka - Vsetin, kolejovy svrSek

V ramci SO je uvazovano se snesenim veskerych stavajicich prvkl zab. zatizeni, které se nachazeji
v usecich s vyménou kolejového rostu. Obnova zab. zafizeni je pfedmétem akce ,,ETCS®. Stavajici
prazcové kotvy ve stavajicich prechodové oblasti v km 31,1 budou vyjmuty.

V ramci akce dojde ke kompletni vyméné stavajiciho kolejového rostu v TK €. 1 a 2 za novy rost s
kolejnicovymi pasy tv. 60E2 dl. 120 m na novych betonovych prazcich s bezpodkladnicovym
pruznym upevnénim délky min. 2,6 m s rozdélenim ,,u“. Ve vytipovanych usecich budou vlozeny
kolejnice z materidlu R350HT.

Kolejove loze bude v celém tseku ziizeno jako oteviené v zakladnim tvaru dle pfedpisu S3 dil X. Z
divodu zfizeni BK bude v nasledujicich usecich ztizeno rozsiteni, resp. nadvyseni kolejového loze.
Zapusténé nebo polozapusténé kolejové loze bude ziizeno v usecich s odvodiovacimi zlaby typu
UCH/UCB. Typ konkrétniho tvaru kolejového loze je uveden v pfislusnych pti¢nych fezech.
Bezstykova kolej bude ziizena v celém mezistani¢nim tseku.

Po provedeni podbiti bude provedena dynamické stabilizace, kterd bude soucasti posledniho
podbiti.

SO112.13.01 - Valasska Polanka - Vsetin, kolejovy spodek
Ob¢ stavajici nastupisté v byvalé zastavee Usti u Vsetina budou kompletné v celé své délce sneseny
a rozebrany.
V celém useku tratové koleje bude na mistech danych projektem upraven tvar drazniho télesa a
stezek. Stezky budou upraveny jako vodorovné.
Rozsiteni koruny zemniho télesa pomoci gabionti bude provedeno v nasledujicich usecich:

. km 31,910 - 31,950 u TK ¢. 2

. km 31,965 - 31,990 u TK ¢. 2

Vzhledem ke stavajicimu nevyhovujicimu stavu bude ziizeno v rdmci akce nové odvodiiovaci
zafizeni. Nové ziizeny odpatfovaci piikop bude opatfen na svazich kombinovanou protierozni
ochranou tvofenou osetim travnim semenem a polozeni rohoZzi napt. z kokosového vlakna.

Stavajici zanesené drazni ptikopy budou reprofilovany tak aby dno pfikopu bylo sniZeno alesponl
300 mm pod plan télesa zeleznicniho spodku. Taktéz dojde v mistech s polozapusténym kolejovym
lozem k odtézeni navazky do Grovné plané télesa Zelezni¢niho spodku.

V ramci stavby bude v tratovych kolejich €. 1 a 2 v nize uvedenych tsecich ziizena nova
konstruk¢ni vrstva prazcového podlozi, a to ze SD 0/32 v tl. min. 150 mm.
— km 32,030 — 32,190 — usek zastavky Leskovec

Vytézeny material bude odvezen na skladku. Zemni plan bude piic¢né stiechovité vyspadovana ve
sklonu 5 %. Plan télesa Zeleznicniho spodku bude vodorovna. Konstrukcni vrstva bude fadné
zhutnéna a budou na ni provedeny ovétovaci statické zatézovaci zkousky v poctu 2 ks na usek.
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SO115.10.01 — Horni Lide¢ — Vsetin, vystroj trati

Stani¢niky

V celém tseku Horni Lide¢ — Vsetin (km 20,100 — 34,100) budou osazeny nové stani¢niky ve
formé plechovych tabuli o rozméru 320 x 610 mm. Stani¢niky v km 20,4 — 21,0 umisti stavba
,Sanace svahu Lide¢ko®. Stani¢niky budou umistény v souladu s vyjimkou z predpisu SZDC M21.
Stani¢niky s lichou hodnotou hektometru se umisti z vnéjsi strany traté vlevo, stani¢niky se sudou
hodnotou hektometru se umisti z vnéjsi strany traté¢ vpravo vzhledem ke sméru riistu stanicent.

V mezistanicnim tUseku budou stani¢niky umistény pomoci objimek na stozarech TV a budou
umistény tak, aby byla zajisténa jejich viditelnost (napt. vyuziti konzol u stozaru se zavazim).

Ve stanici ZST Vla$ska Polanka budou stani¢niky v km 28,5 — 29,1 umistény na nizkém sloupku o
pruméru 60 mm mezi kolejemi €. 1 a 2 tak, aby nezasahovaly do prtijezdného priifezu. Sloupek
bude zabetonovan v betonové patce v betonové patce min. hloubky 800 mm a bude opatfen vickem.
Ostatni stani¢niky ve stanici budou umistény na stozary TV v souladu s vySe popsanou vyjimkou z
predpisu SZDC M21.

Stani¢niky budou opatieny informaci o pfisuseném TUDU a pfesnym domérkem. Stani¢niky musi
byt osazeny az po provedeni osazeni zaj. znacek do zdkladt TV v ramci akce ,,Konverze*.

Sklonovniky

V celém useku Horni Lide¢ — Vsetin (km 20,015 — 34,871) budou osazeny nové sklonovniky.
Stavajici sklonovniky budou demontovany véetné betonovych patek. Sklonovniky budou umistény
na sloupku o priméru 60 mm opatieném vickem. Sloupek bude zabetonovan v betonové patce min.
hloubky 800 mm. Sklonovniky budou umistény vné koleje pro kazdou kolej zv1ast'.

Tabule pred zastivkou

Stavajici tabule pred zastavkou zastavek LideCko, Luzna u Vsetina a Leskovec budou demontovany
véetné betonovych patek. Nové tabule pfed zastdvkami Luznd u Vsetina a Leskovec budou
umistény na dvou sloupcich o priméru 60 mm opatfenych vicky. Sloupek bude upevnén v
hlinikové patce umisténé na betonové patce min. hloubky 800 mm. Tabule ptfed zastavkou budou
umistény vstiicné vné koleji pro kazdou kolej zvlast.

Navéstidla pro praci pluhu

Stavajici névéstidla pro praci pluhu v celém useku, kde probihd vymeéna kolejového rostu (km
22,500 — 34,100) budou demontovana vcetné betonovych patek. Nova navéstidla pro zastaveni a
zapoceti prace pluhu budou umisténa na ocelovém sloupku o priméru 60 mm opatfeném vickem.
Sloupek bude zabetonovéan v betonové patce min. hloubky 800 mm. Navéstidla budou umisténa
vstficné vné koleje pro kazdou kolej zvIast'.

120 Objekty dopravnich ploch drahy

SO121.11.01 zast. Luzna u Vsetina, nastupisté

NastupiStni hrana délky 140 m bude u obou nastupist vkm 26,288 — 26,428 tvofena
prefabrikovanymi dilci H. VySka nastupiStni hrany bude 550 mm nad temenem kolejnice. Konce
nastupist’ budou tvofeny monolitickou betonovou zidkou z betonu C20/30 tl. 300 mm s hloubkou
zalozeni min. 1,0 m pod niveletou koleje. V km 26,287 u TK ¢. 2 budou ziizeny schody z uzitych
tvarnic Tisher. V km 26,287 u TK ¢&. 1 bude zfizen ptistup pomoci rampy se klonem 8 %. Z vnéjsi
strany bude tvofen prefabrikovanymi dilci, ze strany od koleje bude tvofen ndspem s obrubnikem.
Vné¢j$i hrana ndstupist bude tvofena betonovymi obrubniky min. Sitky 100 mm ulozenymi
v betonovém lozi tl. 100 mm. V km 26,362 - 26,428 bude vnéjsi ndstupistni hrana u néastupisté u TK
¢. 1 tvofena prefabrikovanymi nastupistnimi dilci L.
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Odvodnéni nastupist’ budou tvorit podélné trativody z perforovaného plastového potrubi DN 150
pod nastupisti v km 26,288 — 26,429 u TK €. 1 a v km 26,286 - 26,428 u TK ¢. 2. Trativodni zebro
bude po obvodu vylozeno separacni geotextilii a bude vyplnéno kamenivem fr. 16/32. Budou
zfizeny trativodni plastové Sachty o priméru min. 400 mm v celkovém poctu 9 ks, z toho pfimo
v nastupisti v poctu 5 ks. Poklopy Sachet budou umistény v tirovni pochozi plochy néstupist’ a
budou ziizeny dle vzorového listu Z8 10.4.203 jako jednosegmentovy poklop pro zadlazdéni.
Ostatni Sachty mimo plochu nastupisté budou opatieny plastovym poklopem.

Vyusténi trativodu u TK €. 1 bude provedeno monolitickou trativodni vyusti na terén. Vyusténi
trativodu u TK €. 2 bude v km 26,429 provedeno do betonové monolitické horské vpusti.

Horska vpust vkm 26,429 u TK ¢. 2 bude provedena jako betonova monolitickd o vnéjSich
pudorysnych rozmérech 1,5 x 0,9 m opatfené¢ ocelovou miizi. Horska vpust bude svym dnem
navazovat na podélné odvodnéni tvoiené ptikopovymi zlaby J velkymi.

Odvodnéni plochy néstupist€é bude provedeno pti€nym sklonem 2 % smérem od koleje. U
nastupist¢ u TK ¢. 2 bude z tohoto divodu v km 26,288 — 26,315 a km 26,327 — 26,428 zfizen u
paty svahu zpevnény piikop z tvarnic TZZ4a ulozenych v betonovém lozi tl. 100 mm, ktery bude
pfimo navazovat na vné&j$i hranu nastupistni plochy. Piikop bude v km 26,429 koncit v horské
vpusti. Piikop bude v oblasti zpevnéné plochy pod schodistém pieveden pomoci prahové vpusti
s miizkou min. Siftky 250 mm a min. hloubky dna 170 mm. Prahovd vpust bude uloZena
v betonovém lozi tl. 100 mm. Podélny sklon piikopu a prahové vpusti bude totozny s podélnym
sklonem koleje a nastupisté.

Podél nastupisté¢ u TK ¢. 2 bude zfizen 1 destovy svod z plastového potrubi DN 200 ktery bude
zaCinat ve stavajici Sacht¢ v km 26,313 a vyustén bude na konci nastupisté do spole¢né horské
vpusti. Svod bude opatien 2 ks Sachet umisténych v néstupisti s poklopy fesenymi dle vzorového
listu Z8 10.4.203.

Pro umoznéni odtoku vody z prostoru koleje bude zdklad nastupiStnich dilch H proveden dle
vzorového listu Z8 4.2.203. V zakladu z betonu C30/37 bude skrz celou $itku zakladu vloZena vedle
sebe série potrubi DN 100 ve sklonu 5 % smérem od koleje v maximdlni osové vzdalenosti 1,0 m.
Vtok i vytok bude opatien separa¢ni geotextilii min. 300 g/m?.

Konce nastupist’ budou oznafeny navéstidlem konec néstupisté a tabulkou s piktogramem zdkaz
vstupu na jednotném sloupku o priméru 60 mm s hlinikovou patkou ukotvenou v betonové patce.
Soucasné budou osazeny tabule s ndzvem stanice, ur€enim sméru a oznaceni sektori na nastupisti u
obou koleji. Cedule s ndzvy a ¢. nastupisté budou na sloupcich o priméru 60 mm s hlinikovou
patkou ukotvenou v betonové patce min. hl. 800 mm, oznaceni sektori bude zavéSeno na
osvétlovacich stozarech. Provedeni tabuli, jejich grafika a umisténi budou odpovidat aktualni verzi
uvedené v grafickém manudlu SZ a SMI118. Pfed jejich vyrobou bude graficky navrh tabuli
odsouhlasen ze strany SZ.

Ptistupové komunikace a plocha pod pftistieskem budou dle projektu zpevnény zdmkovou dlazbou o
rozmérech 200 x 200 mm tl. 60 mm bez srazenych hran. Okraje komunikaci budou zpevnény
chodnikovym obrubnikem. Ten bude v mistech danych projektem zvySeny nad povrch dlazby a
bude tvofit vodici linii. V ostatnich pfipadech bude jeho horni povrch v trovni dlazby. Skladba
podkladnich vrstev je stejnd jako v ptipad¢ dlazby na nastupisti.

SO121.13.01 zast. Leskovec, nastupisté

Nastupistni hrana délky 140 m bude u obou nastupist’ v km 32,040 — 32,180 (km 32,182 u TK €. 2)
tvofena prefabrikovanymi dilci H. Vyska nastupistni hrany bude 550 mm nad temenem kolejnice.
Konce nastupis$t budou tvofeny monolitickou betonovou zidkou z betonu C20/30 tl. 300 mm
s hloubkou zalozeni min. 1,0 m pod niveletou koleje. VnéjSi hrana nastupist’ bude tvoiena
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betonovymi obrubniky min. Sitky 100 mm uloZenymi v betonovém lozi tl. 100 mm. V km 32,040 -
32,090 bude vnéjsi nastupiStni hrana u nastupisté u TK €. 1 tvotena prefabrikovanymi dilci PU3.
PtistieSek u TK €. 1 bude pfesunut do nové polohy a vysky dle projektu. Pro presunuty pristiesek
bude zfizen novy zéklad dle typového listu. Elektroinstalace pro osvétleni piistfeSku bude znovu
ziizena a prezkousena. Zrusena a znovuziizena bude taktéZ vsakovaci Sachta ze stavajicich ZB trub
a nového zasypu.

Konce nastupist’ budou oznafeny navéstidlem konec nastupisté a tabulkou s piktogramem zdkaz
vstupu na jednotném sloupku o priméru 60 mm s hlinikovou patkou ukotvenou v betonové patce.
Soucasné budou osazeny tabule s ndzvem stanice, ur¢enim sméru a oznaceni sektorli na nastupisti u
obou koleji. Cedule s nazvy a ¢. nastupisté¢ budou na sloupcich o priméru 60 mm s hlinikovou
patkou ukotvenou v betonové patce min. hl. 800 mm, oznaceni sektorti bude zavéSeno na
osvétlovacich stozarech. Provedeni tabuli, jejich grafika a umisténi budou odpovidat aktualni verzi
uvedené v grafickém manualu SZ a SM118. Pfed jejich vyrobou bude graficky navrh tabuli
odsouhlasen ze strany SZ.

Ptistupové komunikace budou dle projektu zpevnény zamkovou dlazbou o rozmérech 200 x 200
mm tl 60 mm bez srazenych hran. Okraje komunikaci budou zpevnény chodnikovym obrubnikem.
Ten bude v mistech danych projektem zvySeny nad povrch dlazby a bude tvofit vodici linii.
V ostatnich ptipadech bude jeho horni povrch v tirovni dlazby. Skladba podkladnich vrstev je stejna
jako v ptipad¢ dlazby na nastupisti.

140 Objekty mostiu, propustki, zdi a konstrukci

SO141.11.01 Horni Lide¢ - Valasskd Polanka, most v km 21.684

Ptfed zapocetim stavebnich praci dojde v okoli mostu k odstranéni néletovych dfevin a kfovisek
véetné kofenového systému.

Stavajici konstrukce klenby 1 spodni stavby bude zachovana, nebude se zasahovat do nasypu nad
objektem. Prijezdny profil je zachovan.

Rub klenby bude opatfen tésnici injektazi polyuretanovou pryskyfici, v mist¢ dilatacnich a
pracovnich spar bude tésnici injektaz zhusténa.

Sanacni prace budou provedeny na betonovych plochach 1 kamenném zdivu opér, kiidel a
pracelnich zdi. Sanace betonovych ploch spociva v reprofilaci povrchit do 20mm nebo 50mm,
injektazi trhlin, aplikaci sjednocujici stérky a provedeni ochranného natéru betonové konstrukce.
Sanace kamennych konstrukci spociva v ociSténi a presparovani kamenného zdiva kiidel a
prucelnich zdi cementovou maltou, na opérach bude provedena ochrannd obetonavka
z provzdusnéného betonu odolného proti CHRL do vysky 800mm nad obrubou. Na stdvajicich
prucelnich zdech a stavajicich Sikmych svahovych kiidlech mostu budou piibetonovany nové
monolitické fimsy. Na nové fimsy bude osazeno nové uhelnikové zabradli. Za kiidly bude proveden
pas odlazdéni v Sitce 1,0m dle MVL 102, za pricelnimi zdmi bude proveden pas odlazdéni v Siice
2,0m.

Metalicky sdé¢lovaci kabel CETIN bude po piedchozi dohodé se spravcem pravdépodobné
v priibéhu sanacnich praci vyvésen a po dokonceni prikotven zpét na lic klenby.

V misté premostované mistni komunikace bude dle TP 65 geodeticky zméfena a stanovena
podjezdna vyska a osazeno znaceni B16.

S0O141.11.02 Horni Lide¢ - Valasskd Polanka, most v km 22.399
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Ptfed zapocetim stavebnich praci dojde v okoli mostu k odstranéni néletovych dfevin a kfovisek
véetné kofenového systému.

Stavajici konstrukce klenby i1 spodni stavby bude zachovana, nebude se zasahovat do nasypu.

Rub klenby bude opatien tésnici injektazi polyuretanovou pryskyfici.

Sanacni prace budou provedeny na betonovych plochach 1 kamenném zdivu opér, kiidel a
pracelnich zdi. Sanace betonovych ploch spociva v reprofilaci povrchi do 20mm nebo 50mm,
injektazi trhlin, aplikaci sjednocujici stérky a provedeni ochranného natéru betonové konstrukce.
Sanace kamennych konstrukci spociva v o€isténi a presparovani kamenného zdiva opér, kiidel a
prucelnich zdi cementovou maltou. V misté¢ dilatacnich a pracovnich spar budou za ucelem
odvedeni vody osazeny svodnice, které budou vyustény na kamennou dlazbu komunikace pod
mostem.

Na stavajicich pricelnich zdech a stavajicich Sikmych svahovych kiidlech mostu budou
piibetonovany nové monolitické fimsy. Na nové fimsy bude osazeno uhelnikové zabradli. Za
pricelnimi zdmi bude proveden pas odlazdéni v Sifce 2,0m a za kiidly bude proveden pas odlazdéni
o §ifce 1,0m dle MVL 102.

Stavajici kamenna dlazba pod mostem bude ocisténa a sanovana. Sanaci se

V misté premostované mistni komunikace bude dle TP 65 geodeticky zméfena a stanovena
podjezdna vyska a bude umisténo znaceni B16.

SO141.11.03 Horni Lide€ - Valas$sk4 Polanka, most v km 22.791

Pied zapocetim stavebnich praci dojde v okoli mostu k odstranéni naletovych dievin a kiovisek,
misté kiidel provést véetné odstranéni kofenového systému).

V novém stavu je pozadovano splnéni ptechodnosti v §iré trati VMP2,5. Na most¢ bude provedeno
uzaviené kolejové loze. Splnéni VMP2,5 bude provedeno rozsifenim mostu v ramci nasazené desky
s ¢elnimi zdmi a fimsami. Vpravo vedle koleje ¢. 2 bude umistén rezervni kabelovy Zlab typu TK2.
Veskeré nové i stavajici kabelové vedeni v misté¢ mostniho objektu bude vedeno v ptilehlé stavajici
kabelové lavce na vtokové stran¢ mostu (kolej €. 2).

V ramci stavebnich praci dojde k odbourani &asti stavajicich el po uroven nové ZB desky. Nova
zelezobetonova deska s celni zidkou a fimsou bude do zbytku celnich zdi piikotvena.
Zelezobetonova deska byla zvolena z diivodu opatieni proti pieklopeni ¢elnich zdi. Pfechod mezi
uzavienym a otevienim lozem bude proveden pomoci piechodovych zidek. Cela nova konstrukce
bude piesahovat pres obrys stavajiciho mostu.

Horni hrana desky bude v podélném sméru vyspadovana stiechovité, od osy mostu ve 2%. Na konci
NK bude ve stejném spadu navézand mezilehld izolace ve stejném spadu, ktera bude koncit
v drendznim pfi€ném Zebru. Drendz bude umisténa na konci celého SVI. Pfesné umisténi drenaze je
urceno sklonem 1:1 od paty opéry na rubové stran¢ mostu po pruse¢ik s SVI. Vyusténi drenaze
bude provedeno jednostranné¢ na vytokovou stranu mostu v zel. spodku. Toto vyusténi bude
odlazdéno.

V prostoru ohrani¢eném sklonem 1:1 od paty opéry bude svah zel. spodku tésnén bentonitovou
rohozi s geobunkovym systémem navazujici na volné loZzeny SVI.

Stavajici konstrukce mostu (NK, opéry a kiidla) zlistane zachovana, v ramci stavebnich praci dojde
k sanaci stavajicich kamennych (oCisténi a presparovani zdiva) a betonovych konstrukci
(reprofilace a sjednoceni vzhledu) v celém rozsahu.

Na stavajicich svahovych kiidlech bude piibetonovana nova fimsa. Za kiidly bude proveden pas
odlazdéni dle MVL 102.

Na fimsach na mosté a svahovych kfidlech bude osazeno ocelové tihelnikové zabradli dle MVL
720. Zabradli na mosté bude opatfeno vyplni proti odletujicimu Stérku.
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V misté pfemostované silnice III. tfidy je ve stavajicim stavu oznaCena podjezdnd vysSka klenby.
Koknrétné se jedna o svislé dopravni znaceni B16 — ,4,3m*, A6a a znaCeni P7 a P8 urcujici
piednost v jizdé. Toto znaCeni bude piipadné upraveno v ramci stavebnich praci, na zakladé
pozadavki vznesenych spravcem silnice III. tfidy (RSZK, p. o.).

V ramci projektové dokumentace bude vyteseno DIO po dobu provadénych praci na moste, véetné
omezeni autobusové dopravy a prijezdnosti IZS.

Byl proveden stavebné technicky prazkum i IG priuzkum, které jsou soucasti PD a jejichz vysledky
jsou zahrnuty ve statickém vypoctu stavebniho objektu.

SO141.11.04 Horni Lide¢ - Valasska Polanka, most v km 27.354

Pted zapocetim stavebnich praci dojde v okoli mostu k odstranéni néaletovych difevin a kiovin
véetné kofenovych systémil. Most je navrzen na profil VMP 2,5 v obou kolejich, vné koleje ¢.2 v
kolejovém lozi je navrzen prostor pro ulozeni kabelovych Zlabii o Sifce 380 mm. Na mosté bude
ziizeno uzaviené kolejové loze. Splnéni VMP 2,5 bude provedeno roziitenim mostu. Ulozné prahy
na obou opérach budou oboustrann¢ konzolovité vylozené pies lic dosavadnich pricelnich zdi o cca
0,65 m.

Nosnou konstrukci mostu bude tvofit Zelezobetonova deska. Dosavadni NK se odboura. Celkova
délka desky bude 5,20 m. Bocni zajisténi zlabu kolejového loze na desce bude celnimi zidkami
Sitky 310 mm, na kterych budou nadbetonovany fimsy $itky 470 mm. Horni povrch desky bude v
podélném sméru spadovany stfechovité¢ s oboustrannym sklonem 2,0 % za rub tloznych praht.
Tloustka desky bude ve stiedu rozpéti 400 mm, v misté ulozeni 370 mm. Deska bude koncit v
podélném sméru zkosenim 100/100. Dolni povrch desky bude vodorovny. Celkova sitka tloznych
prahtl a desky v Grovni uloZeni desky bude 10,06 m. Rimsy s vné&j§im presahem 0,10 m pies lic
zidek na desce i rovnobéznych kiidlech. PiestoZze je nova Zelezobetonova deska navrhovéna v
minimalni tloust’ce, dojde ke snizeni dolniho lice desky proti dosavadnimu stavu, ke sniZeni
podchodné vysky NK. Bude projednano s obciis VaK Vsetin.

Pivodni opéry a kiidla mostu pod urovni novych uloznych prahti zlistanou zachovany piedevs§im
proto, ze zakladanim novych opér i odbourani ptivodnich by doslo k ohroZeni vodovodniho fadu.
Po jednani s VaK Vsetin bylo zjisténo, Ze provoz vodovodniho vytlaku nesmi byt ohrozen.
Pteruseni provozu je mozné jen v tfadu nékolika hodin. Navic je most prakticky neptistupny pro
t&7kou mechanizaci z pozemnich komunikaci. Nosna konstrukce ZB desky bude uloZena na
uloznich prazich, ty budou provedeny po odbourdni pivodnich tloznych prahti a ¢asti opér do
pozadované vysky. Do stejné urovné se odbouraji i rovnobézna kiidla. Kazdy tlozny prah bude
podporovan 11-ti mikropilotami. Také kazdé rovnobézné kiidlo bude na konci (smérem do trati)
podporovano 1 mikropilotou. Mikropiloty budou ztizené v potiebné délce dle statického vypoctu,
budou provrtany pies diiky ptivodnich opér a kiidel. Délkovy rozmér tloznych prahti od lice po rub
bude 1,9 m. Vyska tloznych prahti bude v lici opéry cca 0,70 m. Horni povrch tloznych prahii bude
vytvarovan tak, aby nosna deska byla osazena do ozubi (s rozpérdkovym ucinkem, tvar ulozeni
desky do ozubti dle MVL 511). Za konci kiidel budou osazeny thlové zidky v délce cca 2,0 m pro
umoznéni ziizeni pfechodu kolejového loze z mostu do Siré trati dle MVL 102. Na thlovych
zidkach bude provedena fimsa, kterd bude navazovat na tvar fimsy na kiidlech. Na fimsach bude
instalovano nové ttimadlové ocelové zabradli.

Na stavajicich zachovanych opérach a kiidlech budou provedeny sanacni prace vcetné vyplinové
injektaze.

Za rubem opér budou provedeny vykopy pro ulozeni rubové drendze s néavaznosti na nové
konstrukce spodni stavby.
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Pod mostem bude provedena dlazba z lomového kamene do betonového loze proto, aby bylo
umoznéno bezproblémové prevedeni odvodnéni koleje ¢.2 otvorem mostu. Podchodna vyska pod
mostem bude min. 2,5 m.

Stavebni prace budou provedeny ve dvou etapach vzdy za vyluky pouze jedné koleje. Z tohoto
davodu bude pouzito zaporové pazeni ziizené cca v ose os pro rozdéleni vystavby do jednotlivych
etap.

SO142.11.01 Horni Lide¢ - Valasské Polanka, propustek v km 23.122

Novy propustek z prefabrikovanych ZB patkovych trub DN 1200 s tésnénim proveden dle MVL
649. V obou kolejich navrzen profil VMP 2,5. Uhel kiiZeni s trati 90°. Propustek bude zaloZen
plodné na monolitické ZB desce tl. 200 mm na vytoku se zesilenym zakladem a s podkladni vrstvou
z betonu tl. 100 mm. Ukoné&eni propustku na vtoku kolmym ZB &elem §. 800 mm na ZB zékladu §.
1,1 m. Celni zed’ s monolitickou ZB fimsou §. 450 mm bez zabradli (zdtivodnéni do TZ). Rimsa
bude ¢astednd soudasti drazni stezky. Ukon&eni na vytokové strané prefabrikovanou ZB koncovou
troubou se Sikmym ¢elem. Vtokovy a vytokovy prostor bude odlazdén dlazbou z lomového kamene
tl. 200 mm do bet. loze tl. 100 mm lemovan betonovym obrubnikem §. 100 mm. Ukonceni
odlazdéni ve sméru toku bude vzdy koncovym betonovym prahem §. 400 x v. 800 mm kolmo k
toku.

Navaznost vtokoveé Casti propustku na odvodnéni podél koleje €.2, které je navrzeno ze zlabu
typu UCB 0, bude provedeno ukon¢enim UCB zlabu a néslednym zatrubnénim z korugovanych
trub PP SN8 DN 400 vyusténych v odlazdéné c¢asti svahovani vtokové ¢asti, kde budou trouby
sefiznuty dle pribéhu svahovani. Podélny spad zatrubnéni bude sméfovan smérem k propustku.
Ukonéeni zlabd UCB 0 bude cca 5 m na obé strany od ukondeni nové fimsy. Cela Zlab budou
zabetonovana betonovou sténou tl. 200 mm s kari siti. Na vtokové stran¢ bude mezi koncem
odlazdéni vtokové ¢asti a ukoncenim UCB zlabii (nad zatrubnénim) provedeno navazani odvodnéni
podél koleje ¢€.2 na odlazdéni pomoci piikopy z betonovych zlabovek §. 600 mm v délce 3,0 m od
konce dlazby smérem do trati. Nasledné¢ budou piikopy plynule vysvahovany k horni hrané
ukonceni UCB zlabti (do urovné drdzni stezky). Na vytokové strané¢ bude provedeno vyusténi
trativoda v odlazdéni.

Sitka nového propustku bude 13,0 m. Podélny spad dna propustku bude 3,0 %. Propustek bude
proveden v jedné etapé za vyluky obou koleji. Pii vykopovych pracich bude na vtokové strané
provedeno pazeni z larzen IlIn stavajicich betonovych zaklada kabelové lavky.

SO142.11.02 Horni Lide¢ - Valasské Polanka, propustek v km 24.095

Stavajici propustek bude odbouran do pozadované urovné pro ztizeni nového propustku z raimovych
prefabrikat. Rekonstruovany propustek bude obecné ve stejném miste (ve stejné ose) s tim, ze thel
kiiZzeni nového propustku bude 90°. Vzhledem k tomu, Ze spad dna novych ramovych prefabrikatt
je omezen (do 5-ti %), bude vytok z koncového prefabrikatu mnohem vyse proti dosavadnimu stavu
(vyska propustku bude proti pivodnimu stavu mens$i). Zna¢na c¢ast zdiva ptivodniho propustku
pfedevS§im na vytokové stran¢ ziistane zachovana. Na pivodni dlaZzbu ponechané ¢asti propustku
bude ulozena drenézni trouba (min. DN 150) pro oddrenazovani priisakti. Trouba drendze ve spadu
puvodniho dna bude vyusténa nasledné do odtokového koryta. Otvor v pivodni ¢elni zdi na vytoku
bude zaslepen (zdi) a zbyla ¢ast ponechané¢ho prostoru otvoru ptivodniho propustku bude vyplnéna
betonem C16/20. Prostor na vytoku mezi svahovymi kiidly vné piivodni vytokové celni zdi bude
zasypana hutnénym zasypem z nového materialu dle pfedpisu S4 ptiloha 24. Novy propustek bude
z prefabrikovanych ZB ramovych propusti s tésnénim se svétlosti otvoru §. 1,0 x v. 2,0 m, kiizeni s
trati 90°. Prtjezdni profil obou koleji VMP 2,5. Prefabrikaty nového propustku budou uloZeny
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plodné na monolitické ZB desce tl. 300 mm s podkladnim betonem tl. 100 mm. Ukonéeni desky na
obou koncich monolitickym ZB zakladem §. 1,1 m. Ukonéeni propustku na vtoku i vytoku
prefabrikovanymi ZB koncovymi svahovymi prefabrikaty (se $ikmym ukonéenim). Na obou
prefabrikatech koncovych ramovych propusti bude provedena monolit. ZB fimsa §. 450 mm se
zébradlim z uwhelniki dle MVL 720. Na Sikmych svahovych sténach koncovych prefabrikati
propustku bude nadbetonovana monoliticka ZB fimsa §. 300 mm, ktera bude opatiena zabradlim
z Uhelnikt dle MVL 720 ukoncenym ve vysSce 2,0 m nade dnem. Zabradli na fimse stropni pficle
bude na toto zabradli bezprostiedné navazovat. Vtokovy prostor bude odlazdén dlazbou z lomového
kamene tl. 200 mm do bet. loze tl. 100 mm a bude lemovan obrubnikem §. 100 mm. Vytokova ¢ast
bude tvotfena 20-ti vySkovymi stupni z dlazby z lomového kamene tl. 200 mm v bet. lozi tl. min.
100 mm. Tyto stupné budou oboustranné lemovany betonovymi pasy §. 200 mm vyvySenymi o 100
mm nad stupni. Za rubem past lemujicich stupné¢ v podélném sméru do trati bude provedeno
odlazdéni z dlazby z lomového kamene v betonovém lozi lemovano ukoncujicim betonovym
obrubnikem §. 100 mm. Odlazdéni odtokového koryta po jeho obou stranach pasem odlazdéni o
Sitce 1,0m dle MVL 102. V postupnych vzdalenostech po 3,0 m za vytokovym prefabrikdtem bude
proveden piicny stabilizacni betonovy prah odtokového koryta. Kaskada bude ukoncena betonovym
celem §. 200 mm s koncovym betonovym prahem §. 400 mm. Vytok z Cela bude navazovat na
stavajici terén s 100 mm vyvySenym pielivem. VSechny stupné a plochy dna vytokové ¢asti, které
budou ve styku s odtékajici vodou, budou provedeny ve sklonu 5,0 %. Ukonceni odldzdéni ve
sméru toku bude vzdy koncovym betonovym prahem §. 400 x v. 800 mm kolmo k toku. Na vtokové
1 vytokové strané¢ bude upravena navaznost piikop odvodnéni Zelezni¢niho spodku na odlazdéni.
Vpravo ve sméru staniceni traté, podél koleje €.2, bude nad propustkem uloZen novy kabelovy zlab
§. 380 mm pro vedeni kabeld. Sitka propustku 23,0 m. PodéIny spad dna nového propustku bude
5,0 %. Bude provedeno ZKPP. Stavajici kabelové vedeni NN vedouci propustkem bude zruseno a
nahrazeno v ramci stavby Konverze. Propustek bude proveden v jedné etap¢ za vyluky obou koleji.
Pii vykopovych pracich bude provedeno pazeni z larzen IlIn nové umisténych sloupli trakéniho
vedeni.

SO142.11.03 Horni Lide¢ - Valasské Polanka, propustek v km 27.621

Novy propustek bude z prefabrikovanych ZB ramovych propusti s tésnénim se svétlosti otvoru §.
2,0 x v. 1,0 m, ktizeni s trati 90°. Prljezdni profil obou koleji navrzen VMP 2,5. Propustek bude
zalozen plo$né na monolitické ZB desce tl. 300 mm s podkladnim betonem o vrstvé tl. 100 mm.
Deska bude ukonéena na obou koncich monolitickym ZB zakladem §. 1,1 m. Ukonéeni propustku
na vtoku i vytoku monolitickymi ZB kolmymi &ely §. 800 mm na monolit. ZB zékladu §. 1,1. m. Na
&elnich zdech budou monolit. ZB #imsy §. 450 mm bez zabradli. Na vytoku bude rub #imsy &elni zdi
vn¢ drazni stezky (oteviené kolejové loze), na vtokové stran¢ bude podélny prubch drazni stezky
vyskové plynule navazan na fimsu pomoci ramp ve sklonu max. 12,0 %, protoze ¢ast povrhu fimsy
bude soucasti drazni stezky (polouzaviené kolejové loze). Vtokovy i vytokovy prostor bude
odlazdén dlazbou z lomového kamene tl. 200 mm do bet. loze tl. 100 mm. Dlazba bude lemovana
obrubnikem §. 100 mm. Ukonceni odlazdéni ve sméru toku bude vzdy koncovym betonovym
prahem §. 400 x v. 800 mm kolmo k toku. Na vtokové strané¢ budou odvodnovaci prvky
zelezni¢niho spodku (Zlab J velky a ptikopova tvarnice TZZ4) plynule napojeny na odlazdéni. Na
vytokové stran¢ bude za rubem fimsy pod drazni stezkou podél ¢ela ulozen rezervni kabelovy zlab
§. 380 mm. Vzhledem k rozsahu vykopovych praci navrh pocita srozebrdnim a docasnym
odstranénim stavajiciho pfemosténi odtokového uzlabi ocelovym kabelovodem vcetné odstranéni
jeho stavajicich zakladovych patek. Stavajici kabelova vedeni budou provizorné vyvéSena a po
dokonceni stavby propustku zpétné¢ ulozena do nového ocelového piremosténi kabelovodu. Budou
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také provedeny nové zakladové patky premosténi kabelovodu. Sitka rekonstruovaného propustku
bude 10,0 m. Podélny spad dna propustku bude 5,0 %. Bude provedeno ZKPP. Propustek bude
proveden ve dvou etapach vzdy za vyluky pouze jedné koleje. Z tohoto diivodu bude vzdy pouzito
zaporové pazeni cca v ose os koleji pro umoznéni etapizace vystavby.

SO142.11.04 Horni Lide¢ - Valasské Polanka, propustek v km 27.909

Novy propustek bude z prefabrikovanych ZB ramovych propusti s tésnénim se svétlosti §. 1,5 x v.
1,0 m. Na dolni pfic¢el rdmu kazdého prefabrikatu bude provedena nadbetonovand vrstva tl. 100
mm, takze svétly prufez propustku bude §. 1,5 x v. 0,9 m, uhel kiizeni s drdhou 90°. V obou
kolejich navrzen prijjezdni profil VMP 2,5. Propustek bude zaloZen plo§né na monolitické ZB desce
tl. 300 mm s podkladnim betonem tl. 100 mm. Podkladni deska bude na obou koncich ukoncena
monolitickym ZB zakladem §. 1,1 m. Ukon&eni propustku na vtoku i vytoku monolitickymi ZB
kolmymi &ely §. 800 mm na monolitickém ZB zékladu §. 1,1 m. Celni zdi budou opatfeny ZB
fimsou $. 450 mm bez zabradli. Podé¢l obou fims el propustku bude polouzaviené kolejové loze
(Cast povrchu fimsy prucelni zdi na propustku bude soucasti drézni stezky). Podélny vyskovy
prabéh drazni stezky bude plynule navazdn pomoci ramp ve sklonu max. 12,0 %. Vtokovy i
vytokovy prostor vné novych celnich zdi bude odlazdén dlazbou z lomového kamene tl. 200 mm do
bet. loze tl. 100 mm lemovan obrubnikem §. 100 mm. Ukonceni odlazdéni ve sméru toku bude vzdy
koncovym betonovym prahem §. 400 x v. 800 mm kolmo k toku. Na vtokové 1 vytokové strané
bude provedena ndvaznost odvodiovacich prvka (ptikopovy zlab J velky a piikopova tvarnice
TZZ4) a ptikop drazniho spodku na odlazdéni. Na vtokové strané bude provedeno rozsifeni vtokové
casti pred propustkem smérem do piilehlého svahu pomoci zidky z kamenného zdiva na betonovém
zékladu. Zidka bude oboustranné plynule navazovat na odvodnovaci piikopu ¢i prvky podél koleje
¢.2 trati.

Sitka drazniho propustku 10,0 m. Podélny spad dna propustku bude 0,5 %. Bude provedeno ZKPP.
Propustek bude proveden ve dvou etapach vzdy za vyluky pouze jedné koleje. Z tohoto diivodu
bude vzdy pouzito zaporové pazeni na rozhrani jednotlivych etap vystavby.

Z divodi vyplyvajicich z hydrotechnického posouzeni a z divodu potiteby dodrzet minimalni tl.
kolejového loze pod prazci bude dno nového propustku situovano nize oproti urovni dna ptivodniho
propustku. Nova uroven vyusténi dna Zelezni¢niho propustku pii navrzeném podélném sklonu dna
propustku 2,5 % tak vychazi o 600 mm nize proti dosavadni (zanesené) Urovni dna. Minimalni
podélny sklon propustku nebyl navrzen z toho divodu, protoze se jiz pocita se soubéznou realizaci
nového navazujiciho propustku na soukromém pozemku parc. ¢. 1612/13. Ten bude proveden
z korugované PE trouby DN 1200 SN12 na piskovém lozi tl. min. 100 mm, celkovd délka
propustku cca 9,0 m, podéIny spad dna 2,5 % - plynule navazujici na drazni propustek. Cela trouby
budou na obou stranach setiznuty dle pribéhu Sikmého svahovani, kterd nebudou odlazdeny, pouze
dosypéany. Trouba bude piesypana vrstvou tl. min. 300 mm a prekryta dvojici silni¢nich ZB panelt
o rozmérech 2x3 m tl. 210 mm (jednd se o manipula¢ni komunikaci pro vozidla). Navazujici
rampové napojeni bude provedeno dosypanim ve spadu 6,0 %. Po realizaci soukromého propustku
bude obnoveno ptivodni oploceni. Provizorni oploceni nutné pro zhotoveni propustku (jedna se o
dan¢i oboru) bude provedeno samotnym majitelem soukromého pozemku na vyzvu hlavniho
investora akce. Uprava bude sou¢asti nakladti rekonstrukce drazniho objektu. S vyse popsanym
navrhem byl majitel soukromého pozemku jiz sezndmen bez ptipominek z jeho strany. S majitelem
bude sepsdna smlouva nutnd pro zhotoveni dila. Majitel pozemku bude srozumén s tim, Ze
vybudovany propustek nebude ve vlastnictvi SZ a SZ jej nebude udrZovat, to bude nadale
povinnosti vlastnika pozemku.
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SO141.13.01 Valasské Polanka - Vsetin, most v km 29.724

Pied zapocetim stavebnich praci dojde v okoli mostu k odstranéni naletovych dfevin a kiovin
vcetné kotfenovych systémul. Most je navrzen na profil VMP 2,5 v obou kolejich, na pravé strané ve
sméru rostouci kilometraze (vné koleje €.2) je navrzen prostor pro umisténi kabelového Zlabu o
Sifce 380 mm. V novém stavu je zachovan prijezdny prafez tcelové komunikace jak Sitkove, tak
vyskové. Z tohoto diivodu bude upravena niveleta ucelové komunikace pod mostem v nezbytném
rozsahu. Na mosté bude ziizeno uzaviené kolejové loze. Splnéni VMP 2,5 bude provedeno
rozitenim mostu. Ulozné prahy na obou opérach budou oboustrann& konzolovité vyloZzené pies lic
dosavadnich pruceli.

Nosnou konstrukci mostu bude tvotit Zelezobetonova deska. Dosavadni NK se odboura. Celkova
délka nové desky bude ptizplisobena stavajicim parametriim spodni stavby a bude Cinit piiblizné
5,20 m. Bo¢ni zajisténi zlabu kolejového loze na desce bude Celnimi zidkami, na kterych budou
nadbetonovany fimsy. Horni povrch desky bude v podélném sméru spadovany stiechovité s
oboustrannym sklonem 2,0 % za rub uloznych prah. Deska bude koncit v podélném sméru
zkosenim 100/100. Dolni povrch desky bude vodorovny.

Plvodni opéry a kiidla mostu pod trovni novych uloznych prahli zistanou zachovany. Nosna
konstrukce ZB desky bude uloZena na tloznich prazich, ty budou provedeny po odbouréni
puvodnich uloznych praht a ¢asti opér do pozadované vysky. Do stejné Grovné se odbouraji i
rovnobézna kiidla. Kazdy tlozny prah bude podporovan mikropilotami. Také kazdé rovnobézné
kiidlo bude na konci (smérem do trati) podporovano mikropilotami. Mikropiloty budou zfizené v
potiebné délce dle statického vypoctu, budou provrtany pies diiky ptivodnich opér a kiidel. Horni
povrch uloznych prahit bude vytvarovan tak, aby nosnd deska byla osazena do ozubl
(s rozperakovym ucinkem, tvar ulozeni desky do ozubti dle MVL 511). Za konci kiidel budou
osazeny piechodové uhlové zidky potfebné délky pro umoznéni ziizeni piechodu kolejového loze z
mostu do Siré trati dle MVL 102. Na fimsach bude instalovano nové tfimadlové ocelové zabradli.
Na dosavadnich zachovanych opérach a kiidlech budou ditkkladné¢ provedeny sanacni prace véetné
vypliové injektaze. Za rubem opér budou provedeny vykopy pro uloZeni rubové drendze
s navaznosti na nové konstrukéni ¢asti mostu (s vyvedenim vné rovnobéznych kiidel).

Pod mostem bude provedena nova dlazba zlomového kamene do betonového loze, budou
instalovany Stérbinové zlaby (napfi¢ vozovkou ucelové komunikace pfed a za mostem s trubnim
propojenim). Do Zlabu na vtoku budou zatstény piikopy odvodnéni zelezni¢niho spodku u koleje
¢.2.

Stavebni prace budou provedeny ve dvou etapach vzdy za vyluky pouze jedné koleje. Z tohoto
diivodu bude pouzito zaporové pazeni zfizené cca v ose os pro rozdéleni vystavby do jednotlivych
etap.

SO141.13.02 Valasské Polanka - Vsetin, most v km 30.084

Nosna konstrukce bude vzhledem ke svému Spatnému stavebnimu stavu zdemolovana a bude
provedena nova NK s novymi UP. Nové prostorové uspofadani bude vyhovovat VMP2,5.

Stavebni prace budou provedeny ve dvou etapach vzdy za vyluky pouze jedné koleje. Z tohoto
davodu bude vzdy pouzito zdporové pazeni na rozhrani jednotlivych etap vystavby.

Stavajici prijezdny profil na mistni komunikaci pod mostem bude zachovédn (nedojde k jeho
snizeni).

Most je navrzen na prajezdni profil VMP 2.5 (rychlost na objektu 90km/h) v obou kolejich, na
pravé stran€ ve smeéru rostouci kilometraze (vné koleje ¢€.2) je navrzen prostor pro ulozeni nového
kabelového zlabu o sifce 380 mm.
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Nova NK bude ZB monolitickd deska se zabetonovanymi valcovanymi nosniky HEB450. Rimsy
budou ZB monolitické, zabradli tiéimadlové. V podélném sméru bude NK ve stfechovitém spadu
1%, v pficném sméru v roviné. NK v jednotlivych kolejich budou samostatné s dilataci v ose os
koleji, tlozné prahy budou provedeny pouze s pracovni sparou. Izolace bude NAIP s tvrdou
ochranou. Odvodnéni mostovky podélnym spadem za opéry do pfi¢né drendze. NK bude ulozena na
ozub na novy ZB monoliticky ulozny prah. Ulozny prah bude v piiéném sméru vykonzolovany pies
bok opéry. Kotveni do ponechané pivodni spodni stavby bude vlepenymi trny. Stavajici kiidla
budou nadbetonovana a v podélném sméru bude nadbetonavka vykonzolovana tak, aby bylo mozné
provést pifechody do trati na délce kiidel. Rampa tzn. pfechod do trati bude ve sklonu 12%. Na
svahovych kiidlech bude provedena nova ZB monoliticka fimsa.

Kamenna kiidla a opéry budou otryskany a ptesparovany. Podél kiidel bude provedeno opevnéni
z kamenné dlazby do betonu olemovano betonovou obrubou. Na vsetinské opefte, ktera pod mostem
vytvari pravy bieh vodotece, bude do vysky cca 1,0m od odlazdéni dna provedeno vysekani
zvétralého kamenného oblozeni a bude provedena dobetonavka vyztuzena kari siti. Dno koryta toku
bude v misté opéry vydlazdéno lomovym kamenem do betonového loze.

V ramci zachovéani provozu na mistni komunikaci po dobu vystavby pod mostem dojde k rozsiteni
stavajici komunikace smérem ke vsetinské opcfe mostu, aby mohly probihat stavebni prace a
sanacni prace na opérach. Soucasné dojde k zatrubnéni potoka a presypani tohoto zatrubnéni podél
opérné¢ zidky mistni komunikace. Ze zidky bude soucasné¢ po dobu rekonstrukce mostu
demontovano pavodni zabradli. Po skonceni stavebnich praci bude na stavajici opémé zdi
provedeno nové zabradli.

V misté¢ premostované mistni komunikace bude dle TP 65 geodeticky zméfena a stanovena
podjezdna vyska a bude umisténo znaceni B16.

SO141.13.03 Valasské Polanka - Vsetin, most v km 30.324

Nova nosna konstrukce je navrzena jako ZB uzavieny ram.

Stavebni prace budou provedeny ve dvou etapach vzdy za vyluky pouze jedné z obou koleji. Z
tohoto diivodu bude vzdy pouZzito zdporové pazeni na rozhrani jednotlivych etap vystavby.

Nova konstrukce ramu se predpoklada monolitickd bez dilatacnich spar navzdory etapizaci
vystavby.

Vyska dosavadniho prijezdniho prostoru pod mostem zlstane zachovana (nedojde k jejimu
snizeni).

Novy most je navrzen pro prujezdni profil VMP 2,5 v obou kolejich. Na pravé strané¢ ve sméru
rostouci kilometraze (vné koleje ¢.2) je navrZen prostor pro ulozeni kabelového zlabu o Siice 380
mm. Dosavadni nosnd konstrukce a spodni stavba mostu budou zcela odbourdny. Nova nosna
konstrukce je navrzena jako uzavieny ZB ram o svétlosti 3,1 m. Tloustka piicle navrzena 380-405
mm, tloustka stojek (sté€n, opér) navrzena 400 mm, tl. zdkladové pticle navrzena na 400 mm, vyska
stojek (stén, opér) 3,70 m. Siika mostu 10,15 m. ZaloZeni nového mostu se predpoklada plosné. Na
vtokové 1 vytokové stran¢ bude most ukoncen rovnobéznymi kiidly (kfidla budou tvofit castecné
uhlové zdi). Pfechod do trati bude ve sklonu 12%. Povrch komunikace pod mostem bude jako v
puvodnim stavu odlazdén. Do otvoru mostu bude zausténo odvodnéni trati podél koleje ¢.2, které
bude pod mostem pfi vsetinské opéte pievedeno ve zZlabu.

V misté premostované mistni komunikace bude dle TP 65 geodeticky zméfena a stanovena
podjezdna vyska a bude umisténo znaceni B16.

S0141.13.04 Valasska Polanka - Vsetin, most v km 32.469
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Nosné konstrukce bude vzhledem ke svému Spatnému stavebnimu stavu zdemolovana a bude
provedena nova NK s novymi UP. Nové prostorové uspofadani bude vyhovovat VMP2,5 v oblouku.
Stavebni prace budou provedeny ve dvou etapach vzdy za vyluky pouze jedné koleje. Z tohoto
divodu bude vzdy pouzito zaporové pazeni na rozhrani jednotlivych etap vystavby.

Stavajici prijezdny profil na mistni komunikaci pod mostem bude zachovan (nedojde k jeho
snizeni).

Most je navrzen na prujezdni profil VMP 2,5 (rychlost na objektu 90km/h) v obou kolejich, na levé
stran¢ ve sméru rostouci kilometraze (vné koleje €.1) je navrzen prostor pro ulozeni nového
kabelového zlabu o Sifce 380 mm.

Nova NK bude ZB monolitickd deska se zabetonovanymi valcovanymi nosniky HEB400 S355.
Nosniky jsou voleny s vySkou cca L/20. Projektant upozornil na vyss$i hodnoty zatizitelnosti
v podélném sméru, které jsou zpiisobeny potiebou vyssi konstrukéni vysky pro pficny smér, ktery
je vlivem velké Sikmosti vyrazné naméahan kroucenim a pfi¢nym ohybem. Na jednani byla shoda, ze
neni vhodné uméle snizovat zatizitelnost niz$i tfidou oceli ptipadné upravou ocelovych
valcovanych nosniki, ani jedno z feSeni by v dusledku neptineslo uspory.

Rimsy budou ZB monolitické, zabradli tiimadlové. V podélném sméru bude NK ve stiechovitém
spadu 1%, v pficném sméru v roviné. NK bude v podélném sméru rozdilatovana na 2 dily. Izolace
bude NAIP s tvrdou ochranou. Odvodnéni mostovky podélnym spadem za opé€ry do pti¢né drenaze.
NK bude uloZena na ozub na novy ZB monoliticky Glozny prah. Ulozny prah bude v pfi¢ném sméru
vykonzolovany pies bok opéry. Kotveni do ponechané ptivodni spodni stavby bude vlepenymi trny.
Stavajici kiidla budou nadbetonovana a v podélném sméru bude nadbetonavka vykonzolovéna tak,
aby bylo mozné provést prechody do trati na délce kiidel. Rampa tzn. Ptechod do trati bude ve
sklonu 12%. Na svahovych kfidlech bude provedena nova ZB monoliticka fimsa. Kamenna k¥idla a
opery budou otryskany a ptesparovany. Podél kiidel bude provedeno opevnéni zkamenné dlazby
do betonu olemovéano betonovou obrubou. Uzemi pod mostem tj. lesni komunikace a koryto
s opérnou zdi bude bez tprav stavajici — nejedna se o majetek SZ.

V misté premostované mistni komunikace bude dle TP 65 geodeticky zméfena a stanovena
podjezdna vyska a bude umisténo znaceni B16.

SO142.13.01 Valasské Polanka - Vsetin, propustek v km 30.751

Novy propustek bude z prefabrikovanych ZB ramovych propusti s tdsnénim se svétlosti otvoru §.
1,40 x v. 1,00 m, kiizeni s trati 90°, navrZen na prijezdni profil VMP 2.5 v obou kolejich, zalozen
ploné na monolit. ZB desce tl. 300 mm napodkladnim betonu tl. 100 mm ukondenou
monolitickym ZB zékladem 3. 1,1 m. Na vtoku je navrzena vtokova jimka o vnitinim ptidorysném
rozmeéru 1,60 x 1,20 m, hl. 1,76 m, s kompozitni mfizi na horni hran¢ jimky, v irovni drézni stezky
+0,05 m. Z bocnich a ¢elni strany jimky je navrzeno zausténi odvodnéni. Na vytoku bude propustek
ukonéen kolmym &elem s monolit. ZB fimsou §. 450 mm bez zabradli, vedle drazni stezky. Podél
fimsy bude drazni stezka a v prostoru stezky je uvazovano s umisténim kabelového zlabu, pro
umisténi kabelovych vedeni. Vtokovy a vytokovy prostor bude odlazdén dlazbou z lomového
kamene tl. 200 mm do bet. loze tl. 100 mm lemovan betonovym pasem nebo obrubnikem §. 100
mm. Ukonceni odlazdéni bude vzdy koncovym betonovym prahem §. 400 x v. 800 mm kolmo k
toku. Sitka propustku je 10,50 m. Sklon dna propustku bude 1,0 %. Propustek bude proveden ve
dvou etapach, mezi kolejemi bude provedeno pazeni. Prefabrikované dilce budou na rubu opatfeny
asfaltovymi natéry 1x asfaltovym penetracnim natérem + 2x asfaltovy natér SA12 proti zemni
vlhkosti. Neni uvazovano s ochranou izolace pomoci geotextilie, ani pieizolovanim spar NAIP.

Je zajisténa koordinace navaznosti s projektem opravy traté na nov€ navrzené odvodnéni na
vtokové 1 vytokové strané propustku. Na vtoku bude ze sméru od Horniho Lid¢e do vtokové jimky
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zausténo odvodnéni, které je navrzeno z prefabrikovanych piikopovych Zlaba typu J velky. Ze
sméru od Vsetina neni zausténi vzhledem k podélnému spadu potieba a zlab J velky bude pouze
dorazen k rubové strané jimky.

SO142.13.02 Valasskd Polanka - Vsetin, propustek v km 30.994

Novy propustek bude z prefabrikovanych ZB ramovych propusti s tésnénim se svétlosti otvoru §.
2,00 x v. 1,20 m, kiizeni s trati 90°, navrzen na profil VMP 2,5 na obou kolejich, zaloZen plosné na
monolit. ZB desce tl. 300 mm na podkladnim betonu tl. 100 mm ukonéenou monolitickym ZB
zékladem §. 1,1 m. Na vtoku je navrZzena vtokova jimka o vnitinim pidorysném rozméru 2,40 x
1,20 m, hl. 1,69 m, s kompozitni mfizi na horni hrané jimky, v urovni drazni stezky +0,05 m.
Z bocnich a Celni strany jimky je navrzeno zausténi odvodnéni. Na vytoku bude propustek ukoncen
kolmym ¢elem s monolit. ZB fimsou §. 450 mm bez zabradli, vedle drazni stezky. Podél {imsy bude
drazni stezka navysena a dosypana do trovné -0,05 m od horni hrany fimsy, v prostoru stezky je
uvazovano s umisténim kabelového zlabu, pro umisténi kabelovych vedeni. Vtokovy a vytokovy
prostor bude odlazdén dlazbou z lomového kamene tl. 200 mm do bet. loze tl. 100 mm lemovéan
betonovym péasem nebo obrubnikem §. 100 mm. Ukonceni odlazdéni bude vzdy koncovym
betonovym prahem §. 400 x v. 800 mm kolmo k toku. Sitka propustku 10,50 m. Sklon dna
propustku bude 1,0 %. Propustek bude proveden ve dvou etapach, mezi kolejemi bude provedeno
pazeni. Prefabrikované dilce budou na rubu opatfeny asfaltovymi natéry 1x asfaltovym penetratnim
natérem + 2x asfaltovy natér SA12 proti zemni vlhkosti. Neni uvazovano s ochranou izolace
pomoci geotextilie, ani pieizolovanim spar NAIP.

Je zajisténa koordinace navaznosti s projektem opravy traté na nov€ navrzené odvodnéni na
vtokové 1 vytokové strané propustku. Na vtoku bude ze sméru od Horniho Lid¢e do vtokové jimky
zausténo odvodnéni, které je navrzeno z prefabrikovanych piikopovych zlabt typu J velky. Ze
sméru od Vsetina neni zatsténi vzhledem k podélnému spadu potieba a zlab J velky bude pouze
dorazen k rubové strané jimky.

SO144.11.01 - Horni Lide¢ - Valasskd Polanka, zarubni zed km 21,960 — 22,150

Sanace povrchu zdi probéhne po cel¢ délce zdi v km 21,995 — 22,150 do hloubky 1,1 m pod
niveletu koleje. Sanace povrchu zdi bude spocivat v odstranéni a osekani degradovaného betonu o
tloustce 50-150 mm dle lokéalniho stupné degradace. Poté bude nasledovat otryskani tlakovou
vodou a osazeni ocelovych kotvicek priméru 10 mm a délky 400 mm do vyvrtu priiméru 12 mm se
zakotvenim pomoci cementové malty do hloubky stdvajiciho betonu min. 300 mm. Kotvi¢ky budou
rozmistény v rastru 500 x 500 mm. Kotvicky budu zajistovat soudrznost sanacni vrstvy a podkladu
a soucasn¢ budou slouzit k zavéSeni jedné vrstvy vyztuzné ocel. sit€. Sit’ bude tvofena pruty o
priméru 6 mm s oky 100 x 100 mm. Sité budou kladeny s pifesahem min. na 2 oka. Nova sanacni
vrstva bude provedena ze stfikané¢ho betonu tfidy SB25 (C20/25 XF1). Celkova tloustka sanaéni
vrstvy bude dle mnozstvi odstranéného degradovaného betonu cca 60—160 mm. Stiikanym betonem
bude dosazeno pivodniho lice zdi a jejiho ptiivodniho sklonu. Stfikéni bude provedeno po vrstvach s
maximalni tloustkou 100 mm. Maximalni pfipustnd odchylka v celkové tl. sanacni vrstvy od
puvodniho lice je 10 mm.

Nova fimsa o rozméru 500 x 500 mm bude zhotovena z monolitického betonu tiidy C30/37 XF3 s
konstruk¢éni ocelovou vyztuzi. Podélny profil fimsy bude kopirovat stavajici korunu zdi. Podélny
sklon vSak nesmi klesnout pod 0,5 % smérem ke konctim zdi. Horni plocha bude pti¢né sklonéna ve
sklonu 5 % smérem ke svahu. Lic fimsy bude pfesazen o 80 mm pted lic zdi. Vyztuz bude tvofit 8
podélnych prutit R16 rozmisténych rovhomérné po obvodu prifezu a timinky z ocelovych pruti R8
po vzdalenostech 200 mm obklopujici podélné pruty. Kryti vyztuze bude 50 mm. Rimsa bude k
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zékladnimu materialu zdi pfikotvena dvojici trnti priméru R20 délky 500 mm. Zakotveny budou do
cementové malty do hloubky 300 mm. Dvojice trnti budou umistény ve vzdalenostech 500 mm po
celé délce zdi. Na vzdusné strané ¥imsy bude zfizen okapovy nos. Rimsa bude rozdélena na stejné
dilataéni celky jako samotna zed. Sitka dilataéni spary bude 20 mm. Definitivni vyplii dilatacni
spary bude z nenasakavého polystyrenu tl. 20 mm. Lic spary bude utésnén a zatmelen trvale
pruznym materidlem s odolnosti proti UV zéfeni.

Po odstranéni povrchové vrstvy poskozeného betonu v ploSe zarubnich zdi bude v dilata¢nich
sparach vyfezana drazka minimalni Sitky 200 mm. V zadni sténé takto vzniklé drazky v hloubce
500 mm od stdvajicicho lice zdi bude zfizena drenazni svodnice ze zlabkl typu Alfa z HDPE.
Svodnice bude po celé své délce po okrajich podtmelena trvale pruznym tésnicim tmelem. Do
zlabku bude vlozen 20 mm pasek z pénového PE pro omezeni rozpinani ledu, pokud by v zimnim
obdobi doslo k zamrznuti vody ve svodnici. Ve vysce 100 mm pod niveletou TK €. 2 bude svodnice
ukoncena typovym piechodovym dilem na kruhovou drenazni trubku DN75. Ta bude vyusténa ve
sklonu 5 % na lic zdi ve vysce 100 mm nad zamysleny povrch zapusténého kolejového loze. Trubka
bude z lice zdi vy¢nivat min. 50 mm. Na kryci vrstvu svodnice ze stfikané¢ho betonu tl. 50 mm bude
ulozeno piekryti svodnic vypliovym materidlem (nenasakavy polystyren) tl. 100 na celou Sitku
vytezané drazky (min. 200 mm). Svodnice budou provedeny pouze v téch dilata¢nich sparach, kde
jejich délka dosahne min. 400 mm.

Déleni sanacni vrstvy na dilata¢ni celky a ziizeni odvodnéni dilatacnich spar bude korespondovat se
stavajicim dilataénim délenim. Sitka dilataéni spary bude 20 mm. Definitivni vyplii dilataéni spary
bude z nenasdkavého polystyrenu tl. 20 mm. Lic spary bude utésnén a zatmelen trvale pruznym
materidlem s odolnosti proti UV zafeni.

Po odtézeni kolejového loZe a materialu pro konstrukéni vrstvu bude odbourana stavajici ptikopova
zidka a cast predpokladaného zékladu zidky v km 21,995 — 22,150 do hloubky min. 1,3 m pod
niveletu koleje €. 2, tak aby bylo mozné zfidit trativod.

Odvodnéni paty zarubni zdi bude provedeno pomoci trativodu z perforovaného plastového potrubi
DN 150, a to v km 21,955 - 26,150. Vyspadovan bude ve sklonu pftilehlé koleje ¢. 2 ve sméru na
Valasskou Polanku. Bezprostfedné za nové ziizenou zelezobetonovou fimsou bude ziizen po celé
délce zdi zpevnény ptikop tvotfeny tvarnicemi TZZ4a. Ptikop bude kopirovat prab¢h nivelety nové
zfizené fimsy s minimalnim podélnym sklonem 0,5 % smérem ke konctim zdi. Horni hrana tvarnic
bude zarovnana s horni hranou nové fimsy. Tvarnice budou uloZeny do betonového loZe z betonu tf.
C 12/15 min. tl. 100 mm. Vznikld mezera mezi hranou fimsy a hranou tvarnic bude vyplnéna
betonovou mazaninou. Pfilehly svah bude vysvahovan ve sklonu 1:1 a zpevnén pomoci
zatraviiovacich tvarnic tl 80 mm v pasu o Sifce 0,6 m. Na zacatku a na konci zdi bude tento ptikop
ukoncen do novée ziizenych horskych vpusti v km 21,955 a 22,150. Horské vpusti budou provedeny
jako betonové monolitick¢é o vné&jSich pudorysnych rozmérech 1,5 %X 0,9 m a budou opatieny
ocelovou mfizi. Horské vpusti budou svym dnem navazovat na podélné odvodnéni tvorené
piikopovymi tvarnicemi TZZ4a.

800 Objekty Gpravy uzemi

S0820.11.01 ZST Valasské Meziti¢i, kiceni

Veskeré dieviny navrzené k odstranéni se nachdzeji na katastralni izemi obce Lidecko (683671). K
pokaceni byly navrzeny vSechny stavajici dieviny, které podle pfedpokladu budou doteny pfi
realizaci projektu. Zamér lemuji pfevazné bézné druhy &eského intravilanu tak extravilanu. Zadna z
dfevin neni znacend jako pamatny strom.
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Kéceni se Fidi platnymi predpisy a legislativou CR. Doporuéené obdobi pro kiceni dievin je doba
vegetacniho klidu (30. 10. — 31. 3.). Pii kédceni nesmi byt poSkozovany okolni dfeviny a porosty,
které nebudou kaceny. V pfipadé¢ kaceni difevin a zapojenych porosti dievin piesahujicich
legislativné stanovené rozméry nebo v piipadé aleji/stromotadi je nutné povoleni ke kaceni dievin
rostoucich mimo les. Tato povoleni, resp. zavazna stanoviska vydava piislusny Obu/Méu. Dieviny,
které nebudou kaceny, je tfeba na stanovisti chranit dle arboristického standardu AOPK — Ochrana
dfevin pfi stavebni ¢innosti.

V piipadé kaceni v obdobi mimo vegetacni klid, je nutné provést ornitologicky prizkum vylucujici
hnizdéni ptaki v kacenych porostech.

Kécenim bude doteno 27 stromt, spolu s celkovou plochou 6147 m2 zapojenych porosti drevin.
Kécenim vznikne 389,310 tun dievni hmoty. Ta bude nabidnuta nejprve vlastnikim, pokud ji
vlastnici nebudou chtit, bude odvezena na skladku (do kompostarny) jako biologicky rozlozitelny
odpad. V rozpoctu bude pocitano s odvezenim veskeré hmoty.

Vsechny uvedené dieviny a zapojené porosty dievin uréené k pokéceni se nachdzi na katastralnim
uzemi obce Lidecko [683671], Valasska Polanka [544990], Luzna u Vsetina [689416] a Leskovec
[544264]. Vlastnik dotéenych pozemkd je ve vétSinovém piipad€ Sprava Zeleznic s. p.

S0840.11.01 ZST Valasské Meziti¢i, nihradni vysadba
Dle pozadavkil obci k ndhradni vysadbé bude vysazeno celkem 50 kust dievin (34 stromt a 16
kert).

B.3.5.Technologické reSeni — vycet a popis technickych a technologickych
objektii a zarizeni

a) Popis stavajiciho stavu
Netesi se.

b) Popis navrzeného FeSeni
Netesi se.

B.3.6. Zasady pozarni bezpecnosti

Stavba " Cyklickd obnova trati v useku Vsetin - Horni Lide¢ - PD" obsahuje pouze SO, které
jsou dle vyhl. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva stavbou kategorie 0 (dle §6 odst. 1g) se jedna o stavbu drahy). Uprava mostniho
objektu je stavbou kategorie 0 dle §6, odst.2). Most pfevadi stavajici Zel. trat’ pfes mistni
komunikaci. Ve stavajicim stavu neni mozny pod mostem prijezd zasahovych vozidel HZS. Tato
situace nebude touto stavbou ménéna. Soucasti stavby nejsou objekty budov.

Pro stavbu kategorie 0 se dle §3 9-40 zak. 133/1985 Sb. o pozarni ochran¢ v platném znéni se
nezpracovava Pozarn¢ bezpecnostni feseni, na stavbé se nevykonava statni pozarni dozor.

Pti provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhl. €.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdé€jSich predpisi a vyhl. ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdé&jSich ptredpisit v rozsahu
nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvysSeno nebezpeCi pozaru a budou
dodrzovana stanovena pozarn¢ bezpeCnostni opatfeni, tj. zabezpe¢i stanoveni a dodrZovani
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podminek pozarni bezpecCnosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu § 15 vyhl. 246/2001 Sb.,
vyhlaska o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Pti provadéni fezéani konstrukci piipadné svafovani ¢i jinych obdobnych ¢innostech musi byt
dodrzeny podminky fadu SZ R14.

Zahajeni a ukonéeni praci je nutno ohlasit na mistné p¥islu§né operaéni stiedisko HZS SZ
JPO Prerov, Tovarni 439/14, 750 02, nepoplachové ¢. tel. 972 734 462, email:
HZSPREoper@spravazeleznic.cz v dostateéném piedstihu pro zajiSténi potiebnych opatieni
k vytvoreni podminek pro zasah a zachranné prace. Po dobu praci musi byt zajiSténa moznost
prijezdu j eQnotek IZS pro zasah v objektech drah a na draze.

B.3.7. Uspora energie a tepelna ochrana
Netesi se.

B.3.8. Hygienické poZzadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni
prostiedi

a) denni a umélé osvetleni
Stavba bude realizovana pouze ve venkovnim prostfedi piredev§im v denni dobé&. V piipadé
pozadavku na préci v noci si zhotovitel zajisti umélé osvétleni.
b) oslunéni
Neftesi se.
¢) hluk a vibrace
Viz Ptiloha E.3 Vliv stavby na ZP
d) vetrani
Netesi se.
e) prasnost
Viz Ptiloha E.3 Vliv stavby na ZP
f) mikroklima — zajisténi tepelné pohody
Netesi se.

g) opatrent k ochrané zdravi pred ucinky nadmeérné expozice chemickymi latkami
Netesi se.

h) opatreni ohledné expozice azbestem
Netesi se.
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i) hodnoceni fyzické zateze
Netesi se.

J) hodnocent pracovni polohy
Netesi se.

k) opatieni k ochrané zdravi
Reseno v samostatné ¢asti N.3 Posouzeni v rdmci procesu fizeni rizik

1) pozadavky na pracovni rovinu a pracovni misto
Neftesi se.

7 we

B.3.9. Ochrana stavby pred negativnimi a¢inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Zajmova lokalita se nachazi v oblasti s radonovym indexem 1 (nizky).

b) ochrana pred bludnymi proudy
Korozni prizkum byl proveden a je doloZen v ¢asti P.

Je feSeno pasivnimi opatfenimi v souladu s TP 124 a s predpisem SZDC (CD) SR 5/7 (S).

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Podle CSN EN 1991 (Eurokoéd 8): Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétteseni, Casti 1:
Obecnd pravidla, seizmicka zatizeni a pravidla pro pozemni stavby (leden 2016), narodni ptilohy
NA jsou pro okres Vsetin, v némz z4jmové uzemi lezi, stanoveny hodnoty referencniho Spickového
zrychleni podlozi typu A:
agr = 0,05-g

Podle Eurokoédu 8, ¢l. NA. 2. se za piipady velmi malé seismicity, kdy neni tieba dodrzovat
ustanoveni CSN EN 1998-1, v CR povazuji takové, kdy hodnota soudinu
agr X k X S, pouzitého pro vypocet seizmického zatizeni, neni vétsi nez 0,05.

Pro vypocet vodorovného seismického zatizeni se pouzije spektrum pruzné odezvy Typ 1 s
hodnotami pro vypocet uvedenymi v tabulce NA.I a NA.3 CSN EN 1998-1. V uvedeném vztahu
jsou koeficienty x - soucinitel vyznamu a S - soucinitel podloZi.

d) ochrana pred hlukem a vibracemi

Ochrana pted hlukem je primarné feSena kvalitnim novym svrskem svafenym do bezstykové
koleje.

Uginky vibraci jsou opét eliminovany novym svrikem.

Pred realizaci stavebnich praci se doporucuje provést pasportizaci objekti podél trati a
prijezdovych komunikaci.

e) protipovodnova opatieni
Netesi se.
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f) ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
Netesi se.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby, se pfipojna mista na technickou infrastrukturu neméni.

Stavba nevyvolava pielozky stavajicich inzenyrskych siti. PFed zahajenim stavby je nezbytné
nutné pozadat spravce jednotlivych inZenyrskych siti o jejich presné vyty€eni. V situacnich
vykresech jsou inzenyrské sité vyobrazeny pouze orientacné.

Pied realizaci stavby je nutné ovéfit presnou polohu stavajicich siti a kopanymi sondami zjistit
hloubku ulozeni a vSechny sit¢ ochranit. V pfipad¢ kabelovych vedeni osadit minimalné
vysokopevnostni ptilené chranicky napt. KOPOHALF, v ptipadé potrubnich vedeni ochranu
pomoci ocelovych plechti o tlouStce min. 3 cm.

B.5 Dopravni reSeni a zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni

technologie

a) Popis dopravniho FeSeni a dopravniho rezimu
Viz samostatna ptiloha B.5 této zpravy.

b) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Pfedmétna stavba netesi zadné noveé budované napojeni na dopravni infrastrukturu.

¢) Prelozky dopravni infrastruktury
V ramci stavby neni feSeno.

d) Doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani
V ramci stavby neni feseno.

e) Pési a cyklistické stezky
V ramci stavby neni feSeno.

f) Popis pristupnosti a bezbariérového uzivani
Stavba neni bezbariérove pristupna.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) Terénni upravy
Plochy po zruSeni provizornich pfistupovych komunikacich mimo drdzni téleso budou
zrekultivovany do ptivodniho stavu.

b) Pouzité vegetacni prvky
Nenavrhuji se.
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¢) Biotechnicka, protierozni opatieni
Nenavrhuji se.

B.7 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi

Reseno v samostatné Ptiloze E.3 Popis vlivil stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana.

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni

a) Zasobovani stavby vodou
Zajisténi piivodu vody ke staveniSti a na zafizeni staveniS$t¢ je mozné ze stavajicich vefejnych
vodovodnich ¥adi a hydranti v ramci ZST Horni Lideg. Jejich mista, odbér vody, zptisob napojeni
musi byt pfed realizaci projedndn s majitelem a sprdvcem odbérného mista a smluvné osetfen. Do
lokalit bez stavajici vodovodni sité bude voda podle potieby dovazena. Pribéh vodovodnich tada v
obvodu staveni$té a bezprostfednim okoli je zakreslen v koordina¢ni situaci.

b) Odpadni vody
Odtok vody ze stavenisté¢ piedpokladad tesit do stavajicich mistnich odvodnovacich zafizeni za
podminky neznecisténi vyuzivanych zatizeni, vodnich zdroji a pozemkd Skodlivymi latkami.
Budovani kanalizace, respektive zump pro WC a socidlni zafizeni v ramci zafizeni staveniSté se
nepiedpoklada. Pfedpokladano je pouziti mobilnich WC s chemickou likvidaci exkrementt.

¢) Srazkové vody
Musi byt trvale zajistén odvod srazkovych vod z vykopt.

d) Vodohospodarské reSeni
Neni feseno.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) opatreni vyplyvajici z pozadavkii civilni ochrany na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva,
zasah stavby do zon havarijniho planovani a inundacnich vuzemi, pripadné jiny viiv stavby na prvky
civilni ochrany (ukryty, sirény, monitorovaci kamerové systémy apod.)

Neni pfedmétem stavby.
b) prevence zdavaznych havarii

Jakékoliv vétsi zasahy do télesa noveé vymezeného aktivniho uzemi a premistovani vétSich
objemll zemin bez zajisténi svahu vhodnym technickym opatfenim by mohly docilit aktivaci

sesuvnych pohybli a ohrozeni Zelezni¢ni dopravy na provozované koleji a pfipadné¢ i objektech
situovanych tésné pod télesem drahy!

B.10 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot
Viz samostatna ptiloha této zpravy.
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b) Odvodnéni stavenisté

Viz samostatna ptiloha této zpravy.

¢) Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Viz samostatna ptiloha této zpravy.

d) Upravy pro p¥istupnost a bezbariérové uZivani

Viz samostatna ptiloha této zpravy.

e) Vliv na provadéni stavby na okolni stavby

Viz samostatna ptiloha této zpravy.

f) Ochrana okoli staveniSté pred negativnimi vlivy a provadéni stavby
Viz samostatna ptiloha této zpravy.

g) Pozadavky na souvisejici asanace, odstranovani staveb a kaceni dfevin
Viz samostatna ptiloha této zpravy.

h) Maximalni a docasné trvalé zabory

Viz samostatna ptiloha této zpravy.

i) Produkce odpadii a druhotnych surovin pii stavbé

Viz samostatna ptiloha této zpravy.

j) Bilance zemnich praci

Viz samostatna ptiloha této zpravy.

k) Ochrana zivotniho prostredi pii stavbé

Viz samostatna ptiloha této zpravy.

1) PoZarni bezpecnost a zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
Viz samostatna ptiloha této zpravy.

m) Objizdné a nahradni trasy

Viz samostatna ptiloha této zpravy.

n) Zvlastni podminky a poZadavky na realiza¢ni podminky

Viz samostatna ptiloha této zpravy.

0) Limity pro uzivani vySkové mechanizace

Viz samostatna ptiloha této zpravy.

p) Predpokladany postup vystavby

Viz samostatna ptiloha této zpravy.

q) Pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu

Viz samostatna ptiloha této zpravy.

r) Docasné stavby

Viz samostatna ptiloha této zpravy.

s) Navrh fazi stavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek

Viz samostatna ptiloha této zpravy.

t) Popis zajisténi Zelezni¢niho provozu béhem vystavby

Viz samostatna ptiloha této zpravy.

Ve Valasském Mezifici, fijen 2025 Vypracoval: Ing. Michal Kasaj
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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