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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Bankovni zaruka za

zalohu
Cena Dila

Cast Dila
Den zahajeni praci
Den zahajeni

stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

GDPR

Harmonogram
postupu praci

Jina opravnéna osoba

Koordinator BOZP

Mérici protokol

Nabidka Zhotovitele

je financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zadkona ¢.
89/2012 Sb., obcanského zakoniku, vydana ceskou bankou
nebo jinou ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni
zaruky v ramci podnikani nebo zahranicni bankou (kreditni
instituci) se sidlem v Clenském statu EU s pobocCkou v Ceské
republice (dale jen ,Ceskd banka“) nebo zahrani¢ni bankou
(kreditni instituci) se sidlem v Clenském statu EU plsobici
v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu sluzeb
(dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch Objednatele jako
opravnéného, ktera musi byt zarucena ceskou bankou
opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého podnikani.

je Bankovni zaruka podle ¢l. 5 Smlouvy.

je dastka specifikovana jako Cena Dila v ¢ldnku 3 Smlouvy a
v pfiloze €. 4 Smlouvy.

je objekt stavebni ¢asti (SO), objekt technologické &asti, resp.
technické a technologické zafizeni (PS) nebo jina Cast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

je den nabyti 4c¢innosti Smlouvy.

je den predani Stavenisté dle odst. 2.1 VTP, pokud Priloha ¢.
2b) Smlouvy obsahuje VTP, nebo dle odst. 4.1.1 ZTP, pokud
Pfiloha ¢. 2b) obsahuje ZTP.

je pInéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo".

je vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu
s odst. 3.15 Obchodnich podminek.

je dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti
s provadénim Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze ma byt v priib&hu
provadéni Dila nebo po jeho dokonceni predana Objednateli.

je obecné nafizeni o ochrané& osobnich (daji podle zakona ¢&.
110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Gdajl, v ndvaznosti na
narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zapracovanim osobnich Udajl a o volném pohybu téchto udajl
a o zruseni smérnice 95/46 ES.

je grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je
prilozeno ke Smlouvé jako pfiloha €. 5.

je tieti osoba, kterd je opravnéna vi¢&i Zhotoviteli uplatfiovat
prava z odpovédnosti za vady.

je koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle
zdkona ¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

je dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
pfislusné Casti Dila.

je nabidka Zhotovitele jako Ucastnika ve vybérovém fizeni na
Verejnou zakazku.

Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/ZS/25/01 3/40



Oznameny subjekt je pravnicka osoba, ktera provadi posuzovani shody nebo
vhodnosti pro pouZiti prvku interoperability nebo ES ovérovani
subsystému, ktera spliiuje pozadavky dle § 49r zakona C.
266/1994 Sb., zakon o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpist
(déle jen ,zakon od drahach™).

Obchodni podminky tento dokument tvofici prilohu Smlouvy, pficemz plati, ze
vSechny odkazy na odstavce v tomto dokumentu, které nemaji
zadné dalsi uprfesnéni, jsou odstavce téchto Obchodnich

podminek
Objednatel je smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel®.
Poddodavatel je podzhotovitel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.
Podrobny je dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci
harmonogram pofizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek.
Pojistna zaruka je financni zaruka ve smyslu § 2868, odst. 2 zakona ¢. 89/2012

Sb., obcdansky zakonik, vystavena v souladu se zdkonem (.
277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ¢eskou pojistovnou opravnénou
vydavat pojistné zaruky v rdmci podnikani nebo zahranicni
pojistovnou (finanéni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU s
pobodkou v Ceské republice (déle jen , eskd pojistovna“) nebo
zahranicni pojistovnou (financni instituci) se sidlem v ¢lenském
statu EU pusobici v Ceské republice na zakladé prava volného
pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni pojistovna“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, kterd musi byt zaruc¢ena ceskou
pojistovnou opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci svého
podnikani.

Pojistnd zaruka =za je Pojistna zaruka dle ¢I. 5 Smlouvy.

zalohu

Projektova je projektové dokumentace staveb drah a staveb na draze pro

dokumentace pro provadéni stavby, kterd se zpracovava v clenéni a rozsahu

provadéni stavby prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu

(PDPS) projektové dokumentace dopravnich staveb ve znéni Uc¢inném
ke dni predchazejicimu jejimu zruseni, nebo v ¢lenéni a rozsahu
prilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury. Jedna
se o projektovou dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z
dokumentace, na jejimz zakladé byl zamér (stavba) povolen,
které dopracovava a rozpracovava do vétsi podrobnosti a
rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby ve vybérovém
fizeni, a to s dodrzenim zasad transparentnosti, prfimérenosti a
rovného zachazeni.

Predavaci protokol je pisemny dokument prokazujici predani celého Dila
Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem.

Pfekrocena vyluka je vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu
s odst. 3.16 Obchodnich podminek.

Realizacni je Dokumentaci Zhotovitele stavby a zpracovava se samostatné
dokumentace stavby pro jednotlivé objekty. Jednd se o dokumentaci, ktera
(RDS) rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd,

dodévanych technologii, technologickych postupd a vyrobnich
podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soucasti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace
dodavatele mostnich objekti. RDS se vzdy zpracovavd v
pfipadé, Ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho
ujednani. RDS neméni koncepcné-technické feseni stavby
navrzené v ramci predchazejici projektové pripravy, pokud neni
smluvnimi podminkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS
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Smlouva

Soupis provedenych
praci

Stavenisté
Stat

v

Y4

TDS

Technické podminky
Verejna zakazka

VnitFni predpisy
Objednatele

Zadavaci
dokumentace

je definovan pfilohou ¢. 8 smérnice SZ SMO11 v nezbytném
rozsahu. Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené
v samostatné polozce v soupisu praci prislusnych objektd
stavebnich ¢asti (SO) a objektd technickych a technologickych
zarizeni (PS), u kterych je opodstatnéné takovéto cinnosti
vyzadovat.

je smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem
a Objednatelem, jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky.

je pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za Ucelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila
v pfislusném kalendafnim meésici.

je misto, kde ma byt provedeno Dilo a jakékoliv jiné misto
specifikované v Zadavaci dokumentaci.

je Ceska republika.

je Sprava Zeleznic, statni organizace, zkratka nazvu
Objednatele (do 31.12.2019 Sprava ZelezniCni dopravni cesty,
statni organizace, pod zkratkou SZDC).

je technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 161 odst. 2 NSZ. Funkce technicky dozor stavebnika neni
totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 14 pism. g) NSZ.

jsou souhrn dokumentd, tvoficich pFilohu &. 2 Smiouvy.

je vefejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna
zakazka".

jsou vnitfni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v
Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah, ve
VSeobecnych technickych podminkach nebo se kterymi byl
Zhotovitel prokazatelné sezndmen nebo se kterymi mél
Zhotovitel povinnost se seznamit.

je vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemdzZe ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla udinit opatfreni
pied uzavienim Smilouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni
strané.

Vy$si moc mlZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepfatelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepratel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky
prevrat, nasilné prevzeti moci a oblanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi
osobami, nez jsou personal Zhotovitele a ostatni
zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) valena munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto
riziko nalezi Zhotoviteli, protoZe munici, vybusniny,
radiaci a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

v) (v) prirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv
pldy, povodef apod.

je tvorfena veskerymi pisemnymi dokumenty, které obsahuji
zadadvaci podminky, sdélované nebo zpfistupriované

Obchodni podminky
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2.2

2.3

6/40

Gcastnikdm vybérového Fizeni, zejm. Vyzva k podani nabidky,
Smlouva a jejich prilohy.

Zapis o predani je pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici,

a prevzeti Dila Ze Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré pinéni,
pfipadajici na jednu Cast Dila nebo dilli etapu jako pfislusnou
Cast Dila.

Zaruka Je Bankovni zaruka a Pojistna zaruka.

Zhotovitel je smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel".

Zkusebni provoz je proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo

jeho samostatné casti v souladu se stavebnim
povolenim/povolenim zaméru (povolenim stavby) drazniho
Uradu.

y{o)V} jsou zasady organizace vystavby.

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Vnitfnimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 ob¢anského zakoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiald a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjedndno nebo
v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti Fddného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim, povolenim zaméru
a dalsi\mi pfislusnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Vnitfnimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a prislusSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a Cinnosti uskutecnovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecn& zdvaznych pravnich predpisd,
VnitFnich predpist Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadeéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména VnitFnich predpisti Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zmeéna
Vnitfnich predpist Objednatele se povazuje za pokyn (piikaz) Objednatele ve smyslu ust.
§ 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v pfiméfené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostateCném predstihu pfed tim, nez budou tyto materidly
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjedndno jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola vzorki se
sjednava jako soucladst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pripadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimz je potieba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
téchto Cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon Cinnosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Vnitfnimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze vedkera opravnéni vyzadovana Smlouvou zlstanou po
celou dobu ucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ.

Variantni ustanoveni podle typu financovani:

2.8.1 [IG a Podlimitni jmenovité akce/stavby] Na zakladé monitorovaciho
systému, predepsaného Ministerstvem dopravy Odborem Fondl EU, z néhoz
vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych ukazateld, je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a bez zbytecnych
odkladd informace o udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na zakladé
pravidelnych méreni fyzickych ukazateld a jejich pInéni. V pfipadé potieby vyzve
Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfiujicich ¢ chybé&jicich informaci,
pficemZz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout.
S pravidly tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

2.8.2 [OUA + PR] NEOBSAZENO.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZz je dan pozZadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit ¢innosti Oznameného
subjektu podle § 49r zakona o drahach.

Posouzeni interoperability, véetné zajiténi vdech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona o drahach, budou Zhotovitelem predany Objednateli, pokud je tfeba dle
uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt bez jakéhokoliv omezeni a musi
se vztahovat na cely pfedmét Dila. Tyto doklady musi byt pfedany nejpozdé&ji do 6 mésicl
po dokonceni konecného prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésicd ode dne podpisu posledniho Z&pisu o piedani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni tieba
zajistit. Tento doklad musi byt pfedan nejpozd&ji do 6 mésicl po dokoné&eni kone&ného
prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésict ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zadznamy ohledné Ihit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodim a Evropského Géetniho dvora pro
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zakazky spolufinancované z prostiedkd ES. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urc¢ena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérec¢né platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim oznédmeni provést kontrolu téchto vykazl a zdznamuU. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy viech Poddodavatell nebo tietich osob,
ktefi maji prospéch z prostiedkd spolufinancovéni ES, budou uchovény tak, aby bylo
mozno radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatel dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zékonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie
smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladd souvisejicich s pln&nim zakazky, pii provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzddané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym Ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim orgdnem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
z4jm0 Evropskych spoledenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do patnacti (15) dnd ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli existenci
pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZzenim pfislusnych smluv &i pisemnych
potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydévat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pricemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS v{& smluvnim strandm G¢inny okamzikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazkl nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka v rozsahu umoZznujicim operativni
komunikaci v Ceském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na
vlastni naklady prekladatele ¢ tlumoénika ve lhtach a podle potieby tak, aby nebylo
naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladdat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich pfekladem do ¢eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy preklad Gfedné ovéren.

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleCnou nabidkou nesou
odpovédnost za plInéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spole¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel*) prohlasuje, ze je
oprdvnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vSechny
Zhotovitele spolec¢né, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za ¢innosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
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Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen v{¢&i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dafovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zdkonem ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfFilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt ozndmena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitell. Zména Vedouciho Zhotovitele dle predchozi
véty je v pfipadé Systému mozna pouze za Zhotovitele zafazeného v kategorii Systému,
ve kterém byla Verejnd zakadzka zahajena. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vici
Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této
zméné. Ke zmé&né& bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zahaji Zhotovitel piisludné prace nejpozdéji do 2 dnl ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen ozndmit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pfipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni pro
zahdajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zmeénu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Zze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z dGvodu Vy3$&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihtach pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, Zze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ovsem nemdize
posunout zavazné IhGty pro dokonceni Dila ¢ Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) Ccasové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, véetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,
2) seznam vyluk (tratovych a trakcnich),

3) casové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upfesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a

5) privodni zpravu, kterd obsahuje:
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

(i) seznam stavebnich postupl, v&eobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) Udaje o predpokladaném poctu pracovnikl Zhotovitele a viech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do:

- sedmi (7) dnG v pfipadé vefejnych zakazek s predpoklddanou hodnotou do
30 mil. K&, nebo

« dvaceti jedna (21) dnd ve v8ech ostatnich pfipadech

poté, co Podrobny harmonogram obdrzel, neozndmi Zhotoviteli, Ze Podrobny
harmonogram neodpovidd Smlouvé a rozsah, v némZ neodpovida, bude
Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobnym harmonogramem podle svych
dalSich povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou opravnéni
spoléhat se pfi planovani svych ¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miZe pozadovat, aby Zhotovitel predlozZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvéatni prodlouZeni Ihdty pro predani Dila nebo
pfislusné Casti Dila v pfipadé, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zmeéna Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihdty nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) Vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, pfekadzka nebo opatfeni zplsobené nebo pfi¢itatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emZ narok na adekvatni prodlouzeni Ih{ty
pro predani Dila nebo ptislusné Casti Dila vznikéd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hty nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni dlvody pro
prodlouzeni Ih{ty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, ze mu vznikl nadrok na prodlouzeni Ihity pro
plnéni nékteré z dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
pfedloZit Objednateli podrobné oddvodnéni pfedloZeného naroku, tj. vedkeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené tvrzené naroky. K
pozdé&ji predlozenym argumenttm se jiz nebude pfihlizet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude UGprava doby pInéni piislusné Césti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokondeni prislusné Césti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouzeni
terminG pro dokonceni nésledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
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Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel pFfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny.
Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych ptipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit veskeré prace na provadéni Dila nebo Césti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu prerueni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpetit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich ischovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né néklady v ddsledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na Ghradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek tcelné vynalozenych
nakladd. Za Ulelem stanoveni vy$e nakladd v dlsledku prerudeni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle ¢l. 17 téchto Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok na
Ghradu nakladd v disledku preruseni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud je toto

vrv.

Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prerudeni zhotovovéni Dila nebo Céasti Dila dle odst. 3.7 té&chto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapo¢itava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cést Dila ve Ihdté stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel v$ak vyvine maximalni Usili k tomu, aby pGvodni IhGty
v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou piipadd, kdy to neni
objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni Ihity pro
plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vdak nebude mit narok na prodlouzeni Ihity v pfipad&, kdy k pferudeni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 ob&anského zakoniku, nebo materiald, které Zhotovitel pouZil nebo v pripadé, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl doruc¢en pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecna vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydaného rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt Dodate¢na vyluka zahajena. V
pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je Dodatecna vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitéana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny
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ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, Zze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
i kazdd samostatnd etapa vyluky v ROV. Nize uvedené castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vyse uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapocdata hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocdatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢/zapocata hodina

Probiha-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vyloucenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.

3.15.1 Spolu s platbou za Dodatec¢nou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
vesSkerou skodu ¢&i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vietné pFipadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatec¢nou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodate¢né vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli c¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendarniho meésice nasledujiciho po meésici, ve kterém je
Dodateénd vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude poditdna za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle ¢l. 13 téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl
predvidat, patfi zejména:

s v v . v o
« zasahy VysSi moci, napf. sesuvy svahu,
* nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potifeba jejich provedeni.

Pfekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozdda méné nez 120 dnl pred zacdtkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahdajena, Ci ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového
Casu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné zadosti. V pfipadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Pfekrocenou vyluku Objednateli uhradit,
bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky pfekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
prekro¢ené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny cas
vyluky, a to véetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocata hodina
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vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocatd hodina

vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

Probiha-li vyluka trak¢niho vedeni tratové koleje nad vyloudenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcd pfimo dotéenych prekrodenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢ Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcietné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené dcastky za prekrocenou
a Dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze okolnosti, které vedly
k prekrocené, nebo Dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Zze mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl predvidat, patfi
zejména:

z Vv . v o
- zasahy Vyssi moci, napr. sesuvy svahu,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zridit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Césti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skuteCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

4.1.5 daldi tdaje dle pozadavkl ust. § 166 NSZ a jeho provadécich pravnich predpisd,
zejm. vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdé&jdich predpisti, pficemz dal&i podrobnosti pro vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
ptredlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Variantni ustanoveni podle typu financovani:

4.3.1 [IG a Podlimitni jmenovité akce/stavby] Zhotovitel se zavazuje kazdy
mésic pripravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich a rovnéz v elektronické
formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do konce prvniho
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4.3.2

kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy predavany za
kazdy kalendaFni mésic zpétné&, vzdy do sedmi (7) dnli po skon&eni kalendarniho
meésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud Zhotovitel
neskondi vSechny prace, o nichz je znamo, Ze dosud schazeji k datu dokonceni,
uvedeném v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude obsahovat:

4.3.1.1.diagramy a podrobné popisy postupu praci, vietné vsSech stadii
projektovych praci, Dokumentace Zhotovitele, zadsobovani, vyroby,
dodavky na Stavenisté, stavebnich praci, montaze a zkouseni,

4.3.1.2.fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.1.3.u vyroby kazdé dilezité polozky zafizeni a materiall jméno vyrobce,
misto vyroby, postup v procentech a skutecné nebo ocekavané Udaje o:

1) zahajeni vyroby,
2) inspekcich Zhotovitele, a
3) zkouskach;

4.3.1.4.podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnikl Zhotovitele a pocéty kazdého
z typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.1.5.kopie dokumentd o zajisténi jakosti, vysledkl testl a certifikatl
materil{,

4.3.1.6.bezpecnostni statistiky, vcetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehoddch a ¢&innostech vztahujicich se k ekologickym aspektiim
a vztahlm s vefejnosti, a

4.3.1.7.srovnani  skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi
o veSkerych uddlostech a okolnostech, které by mohly ohrozit
dokonceni Dila v souladu se Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo
budou) pfijata pro pfekonani prodleni se zhotovenim Dila.

[OUA + PR] NEOBSAZENO.

Osobni udaje tfetich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
se Smlouvou, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovéavat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zvefejnéni by ohrozilo zabezpe&eni osobnich udajl.

Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatfeni dle ¢I.32 GDPR tak, aby byla
zajisté&na odpovidajici bezpeénost osobnich tdajd.

Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit Poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito Poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisté&ni bezpeénosti osobnich Gdajl a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatfeni Poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatieni pro spinéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle c¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povéfené osobé, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
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povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdaji vyplyvajicich ze Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni Smlouvy, a to do
3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich udajl podle Smlouvy je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to
mozné, a vymazat viechny zpracovavané osobni Udaje ze véech svych systému
nebo databazi, vietné vymazani vSech zdloznich kopii s vyjimkou, kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
tii (3) pracovnich dnd pred Gcinnosti zmény. U&innost zmény opravnénych osob vici
druhé smluvni strané nastava uplynutim trfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu Smiouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostiednictvim které byla
prokazovana cCast kvalifikace ¢i jiné podminky (vcéetné podminek soucinnosti pred
podpisem Smlouvy) v ramci vybérového fizeni nebo pfi podani zadosti v rdmci Systému
ve vztahu k Dilu, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné predlozi pro
tuto novou opravnénou osobu kopie doklad{, z nichZ bude vyplyvat, Ze nové opravnéna
osoba splfiuje pfislusné podminky alespon v rozsahu, v jakém je splnila nahrazovana
opravnéna osoba. V pripadé&, ze si Objednatel vyzada predlozeni origindld nebo Gredné
ovéFenych kopii dokladl dle predchozi véty, je Zhotovitel povinen doloZit tyto doklady
nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnd od zadosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit vesSkery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, Fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujedndni se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji,
e povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢ldnku nejsou sjednavany jako plnéni tFeti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
Ihdtach a podle potteby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.
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Pracovnici Zhotovitele budou pFimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkusSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1  si trvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze veskeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pFfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancll a zaméstnancli Poddodavateld. Tito zamé&stnanci
(vedouci zameéstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zamé&stnanclm pfislusnych verejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusSnym Vnitinim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opravifiovat provadét &innosti na
7elezniéni dopravni cestdé (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zakona & 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisi;
ovéFeni zdravotni zpUsobilosti a prodkoleni z bezpeé&nostnich predpisd. Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem SZ
Zam1 o odborné zpUsobilosti a znalosti osob p¥i provozovani drahy a drazni dopravy,
vydaného pod ¢.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s G¢innosti od 1.1.2020
v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfisludnych specialistd (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zakona &. 250/2021 Sb., o
bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné
souvisejicich zakonl a s § 7 nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou
zplsobilost k vykonu ¢&innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zpUsobilost v
elektrotechnice; a u pfisludnych specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou
technologii, na elektrotechnicka zafizeni) vedle osvédceni dle § 19 zadkona ¢. 250/2021
Sb. a § 7 nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb., i osvédceni o zkousce pro osobu znalou s vyssi
kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych technickych zafizeni, ve znéni
pozdé&jsich pFedpist, prilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani elektrickych
zarizeni.

Doklady zpGsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zahajenim praci na
Dile a pri jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predlozeni predmétnych
dokladd zpUsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych dokladd Objednateli, nem{ze
Zhotovitel provadét prace na Dile. Doklady dle tohoto bodu Obchodnich podminek se
predkladaji v kopiich s tim, e Objednatel si kdykoliv mlzZe vyzadat pFedloZeni originall
&i ovéfenych kopii dokladd.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi
Vnitinimi piredpisy Objednatele, zejména Piedpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt®, schvaleny GR SZ
dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s ucinnosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
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6.10

6.11

6.12

7.2

7.3

téchto prostor. Vydavajicim subjektem je Generalni Feditelstvi statni organizace, Sprava
zeleznic, odbor bezpecnosti a krizového Fizeni (030). Kontaktni elektronicka adresa pro
podavani Zzadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@spravazeleznic.cz.
Prislusné obecné zavazné pravni predpisy a Vnitfni predpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se Fidit, jsou uvedeny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vsechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfislusnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfiovat i dalSi povinnosti
vyzadované pfisludnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpisi. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatel{, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zplsobilost vyzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a prislusSnymi Vnitinimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pfed zahajenim praci na provadéni
Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladl zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokdze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V piipadé zahrani¢nich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti sezndmit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostirednictvim osob Objednatele, urcenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané ¢innosti a bude ji odebran ,Priikaz
ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provddéna v souladu se smérnici SZDC ¢ 120 ¢.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zékazu kouFeni, pozivani alkoholickych napoji a uzivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, ze urcitd vécné
vymezend C¢ast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Zze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostredky
s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zdkoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjedndvana jako pInéni tfeti osoby ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim Poddodavatele jen
takové pInéni Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele uvedeno v priloze €. 8
Smlouvy.

Variantni ustanoveni podle typu financovani:

7.3.1 [IG a Podlimitni jmenovité akce/stavby] Ustanoveni pfedchoziho odst. 7.2
se nepouzije v pripadé, kdy je tfeba k provedeni casti objektu (SO/PS)
specialnich ¢innosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dil¢i a dopliujici ¢ast
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pInéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu, pficemz budou
ohledné tohoto dalSiho poddodavatele splnény pozadavky téchto Obchodnich
podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici Cast
plnéni SO/PS musi byt provedena vlastnimi prostiedky plvodniho
Poddodavatele. V takovém pripadé musi Zhotovitel pfedem pisemné oznamit
TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci plnéni, které ma tento
dalsi poddodavatel realizovat. Takovy dalSi poddodavatel se povazuje za
schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dnd nové navrhovaného daldiho
poddodavatele, i bez uvedeni divodl, neodmitne. Pokud TDS takto ozndmeného
dalSiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel
74dnym zplsobem podilet na pIné&ni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom,
aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které
budou pouze dodavat material a/nebo zafizeni nebo zajistovat pro Zhotovitele
dopravu na stavenisté, nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni provadéni
vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

7.3.2 [OUA + PR] NEOBSAZENO.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materialy, lidskymi a finan¢nimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prisluéné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Ucely tohoto ¢lanku rozumi, Ze
Zhotovitel nebo osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb.,
o0 obchodnich spole¢nostech a druZstvech, ve znéni pozdé&jsich predpisd) maiji stroje,
zafizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného
pravniho ddvodu a lidské zdroje m& Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke
Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu.
Za prace provedené vlastnimi prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které
spole¢né se Zhotovitelem tvofi koncern, jestlize tyto osoby nepodaly v témze vybérovém
fizeni nabidku samostatné nebo spole¢né s jinymi dodavateli a spliuji zakladni
zplsobilost podle § 74 ZZVZ. PFislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel
prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se pfimérené vztahuji povinnosti
Poddodavatell a Zhotovitel je oprdvnén uzit pii provadéni Dila pouze té&ch &lenl
koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavaZi stejnym zplsobem, jako
Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavateld a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zptsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v prib&hu provadéni Dila mé&nit
nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého byla prokazovana kvalifikace ¢i jiné
podminky (vcéetné podminek soucinnosti pred podpisem Smlouvy) v ramci
vybérového fizeni nebo pfi podani zadosti v ramci Systému ve vztahu k Dilu, je,
ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladl, jimiz prokaze, Ze tento novy
Poddodavatel splfiuje prislusné podminky alespon v rozsahu, v jakém je splnil
nahrazovany Poddodavatel; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
jehoz podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel
jako souclast zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokéze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
zakladni a profesni zplsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazéna
pifi podani Zadosti o zarazeni do Systému prostiednictvim plvodniho
Poddodavatele. V ptipadé, Ze si Objednatel vy?ada predloZeni originald nebo
Ufedné ovéfenych kopii doklad( pFedloZenych dle tohoto bodu, je Zhotovitel
povinen tyto doklady nejpozd&ji do dvou (2) pracovnich dnl od Z&dosti
Objednatele.
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.5.3  Zhotovitel oznami TDS nejméné:

« pét (5) dnd predem v ptipadé vefejnych zakazek s predpokladanou
hodnotou do 30 mil. K&, nebo

- dvacet jedna (21) dnl predem ve vech ostatnich piipadech

predpoklddané datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami
zahajeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané Cinnosti.
Zhotovitel déle odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskerd poZzadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Vnitfnimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.

Zhotovitel prohladuje, Zze zadny z jeho Poddodavateld (uvedenych v PFiloze ¢&. 8 této
Smlouvy) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pravomocné odsouzen pro
trestny Cin uvedeny v pfiloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny trestny cin podle pravniho radu
zemé sidla Poddodavatele, pficemz k zahlazenym odsouzenim se nepfihlizi. Je-li
Poddodavatelem pravnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba a
zaroven kazdy clen statutarniho organu. Je-li ¢clenem statutarniho orgdnu Poddodavatele
pravnickd osoba, musi tuto podminku spliiovat tato pravnickd osoba, kazdy clen
statutarniho organu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve
statutarnim organu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobocka zavodu zahranic¢ni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky
zavodu; v pripadé pobocky zavodu Ceské pravnické osoby musi podminku splfiovat tato
pravnicka osoba, kazdy Clen statutédrniho organu této pravnické osoby, osoba zastupujici
tuto pravnickou osobu ve statutarnim organu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

Prestane-li néktery z Poddodavatell (uvedenych v Pfiloze ¢. 8 Smlouvy) spliovat vyse
uvedené podminky dle odst. 7.7 Obchodnich podminek, oznami Zhotovitel tuto
skute¢nost bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnli ode dne, kdy
Poddodavatel prestal splfiovat vyse uvedené podminky, Objednateli.

Objednatel miZe pozadovat nahrazeni Poddodavatele, ktery pfestal splfiovat podminky
dle odst. 7.5.2 Obchodnich podminek.

Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 7.7 Obchodnich podminek jako nepravdiva
nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 7.8 Obchodnich
podminek, je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen
zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou
oznamovaci povinnosti dle odstavce 7.8 Obchodnich podminek, smluvni pokutu ve vysi
100.000 K¢&. Zhotovitel je déle povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci
povinnosti dle odstavce 7.8 Obchodnich podminek smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti
Poddodavatell dle tohoto &ldnku nejsou sjedndvany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrzovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,

8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.3
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8.1.5 zajistovat vedkeré pomocné prace (véetné cest, chodnikll, ochrannych zafizeni
o s ’ ’ o o ’ v ’ z v 7 Ve
a plotu), kterée mohou byt nezbytné z duvodu provadéni Dila a k uzivani

a ochrané vefejnosti a vlastnikd a najemcl pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, ve znéni pozdéjdich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pripadé, 7e bude byt jen urcita Cast Dila provadéna vice ne jednim zhotovitelem, napf.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se Smlouvou
uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniéti budou plsobit souc¢asné
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjdich predpisti, je Zhotovitel povinen v takovém piipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostifedné po vzniku
této skutec¢nosti.

Objednatel uré& a smluvné zajisti potfebny polet Koordinatorl BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vcetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivsSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla udinéna vhodna opatfeni pro nutné socidlni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecCnosti a zabezpeleni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pFijimat veskera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukazné&ného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje v dostateCném predstihu, aby byl schopen dokoncit pFislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznémit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do &trnacti (14) dnli po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu pfejimacich zkouSek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je opravnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena ¢ast
Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové ¢asti musi byt provedeny tak, aby celd Cast
Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani a prevzeti
takové cCasti po provedeni prejimacich zkousek bude vyhotoven Zapis o predani
a prevzeti Dila atakto predand a prevzatd cast jiz nebude predmétem piejimacich
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zkousek ptislusné Césti Dila jako celku. V ostatnim se na predani a prevzeti ¢asti
pfiméfené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a priru¢ku provozu a Udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek.

9.5.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urcitych zkousSek a pozadovat
provedeni dodate¢nych zkousSek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS.

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v case, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkoudek, miZze Zhotovitel pfistoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotceno.

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mize prejimaci zkoudky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pricemz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl ztcastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky rfadné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro prfisluénou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pritomen zkouskdm, ma se za to, Ze pIlné akceptuje zkousku
jako Fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zdznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méFeni Casti Dila provedeno. Po ziznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni ptisluéné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud’ zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkéach uvedeno jinak, méreni Casti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe MéFici protokol, bude méfeni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznam(, budou tyto zaznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se ztc¢astni provéfeni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zédznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni zdznamd
nezucastni, budou zaznamy povazovany za presné.
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9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zadznamy a nebude snimi souhlasit a/nebo
nepodepie Mé&Fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepiesné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéril
zdznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu pfisluéné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouZiti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymer,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkougky TDS zjisti, ze pFisluéna Cést Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je pfisluéna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim divodl a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani pfrejimacich
zkousSek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se pfejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pricemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hitu pro odstranéni nedostatk(i odhalenych pfi
pfejimacich zkoudkach. Jestlize zdrZeni a opakované zkou$eni zplsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Césti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebréani uzivani Dila nebo Césti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému Ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o predani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné uvedeni dodatedné pfiméfené Ihity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den spInéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni prislusné Casti Dila, se prisludnad Céast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a prisluéna Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni prislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni prislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2  podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3  vymezeni, na kterou Cést Dila se Zapis o pfedani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Césti Dila k zamys$lenému UGcéelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzZivani k zamy$lenému UGcelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a IhQty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyZzadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni ddivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.
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S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obc¢anského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obCanského zakoniku se nepouZzije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbyte¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vsSech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o pfedani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
vcéetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoficich predmét Dila a originalG stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konec¢ného prevzeti celého Dila, pficemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstdvaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé& zlstdvaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé, ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnli po podepsani Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyte¢ny materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pfislusné &asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cast Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prlib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje pfedat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(ité& domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech méa prednost Ih{ta, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do:

e tH (3) pracovnich dnl od jejiho dorudeni v pfipadé vefejnych zakazek
s predpokladanou hodnotou do 30 mil. K&, nebo
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« patnacti (15) pracovnich dnl ve vech ostatnich pfipadech.

Nevznese-li TDS ve stanovené Ihdté k prvni verzi dokumentu ?adné vyhrady ani
pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h{ité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve IhQté pfiméFené povaze vyhrady), nejpozdé&ji véak do péti (5) dnl, provést vedkeré
potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do:

« tfi (3) pracovnich dnd od jejiho doruceni v pfipadé verejnych zakazek
s predpokladanou hodnotou do 30 mil. K¢, nebo

« patnacti (15) pracovnich dnl ve vSech ostatnich pfipadech. Nevznese-li TDS ve
stanovené |hdté k druhé verzi dokumentu 7adné vyhrady ani pfipominky, povazuji
smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hiité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahajit
spole¢né jednani za U&elem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do péti (5 pracovnich dnl od doruceni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pfipadé, Zze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vSak vylucné,
zménu termint dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DiLA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
objektl stavebni ¢asti (SO), objektl technologické &asti (PS) &i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢ 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, ze cena uvedend v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konec¢nou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni

a predani Dila, pfi¢emz mlze byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmé&ny vy3e nebo zplsobu platby zédkonem stanovené dané z pfidané
hodnoty (DPH), pficemz v takovém pripadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena vedkerého zafizeni a materiald uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, vietné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, indklady na dinnost Ozndameného subjektu. Dale obsahuje
naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny indklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatell, néklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ. V cené jsou zahrnuty i ndklady odpadového hospodarstvi
a Upravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousSek, naklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla ajiné poplatky. Uzivani
nemovitosti pro Ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti docasnych zaborG hradi Zhotovitel.
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Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou Cast a ¢ast
soupis praci).

Pokud dojde k prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z dlvodl nikoli na stran& Zhotovitele po dobu deldi neZ 2 roky (a to iv soultu
jednotlivych kratsSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro&né upravovat o roéni miru rdstu
indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok zverejfiovaného Ceskym
statistickym Gfadem. V pfipadé preruseni z dGvodl na strané Zhotovitele se Gprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priibé&zné na zékladé& dafiovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchéazejicim kalendafnim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendafnim mésici na
Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je Fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zni¢enim, pfiemz tyto stavebni a jiné prace ¢i materidl musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nélezitosti uvedené ve
Smlouvé, v Obchodnich podminkach nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, zejména zadkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd&jdich predpisti a zdkona ¢&. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdé&jsich
predpisd.
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-
fakturyDanové doklady budou vystaveny dle vzoru uvedeného na webovych strankach
Spravy zeleznic, statni organizace (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury.

Vystavené danové doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi
jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny Soupis provedenych praci.

Dariové doklady, vC. vSech pfiloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitalni podobé na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
b) v digitalni podobé do datové schranky s identifikdtorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobé v poctu tfi (3) vytiskl na adresu Sprava zeleznic, statni organizace,
Centralni financ¢ni uc¢tadrna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

Objednatel upfednostfiuje prijem téchto darovych doklad{ v digitalni podobé ve formatu
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vysSe uvedené emailové adrese. V pfipadé,
Ze je danovy doklad zasilan na vysSe uvedenou e-mailovou adresu, povazuje se danovy
doklad za doruceny po obdrzeni notifikace doruceni, kterd je automaticky odesilana
odesilateli.

Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pfeda Objednateli kone¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit daffovy doklad do patnacti (15) dn{ ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.
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Splatnost faktury — dafiového dokladu je Sedesat (60) dnti od doruéeni Fadného darfiového
dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji smluvni strany za pfiméfenou i
s ohledem na sjednani priibézného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust.
§ 2610 odst. 1 obcanského zakoniku.

V pripadé, Zze predmétem plnéni jsou i zafizovaci predméty uvedené v samostatném
objektu ,SO Vybaveni — Provozni naklady", je Zhotovitel povinen tento SO fakturovat
zvlast fakturou ve vlastni Ciselné fadé (Uhrada téchto faktur se nasledné provadi
z provoznich prostfedkd Oblastniho Feditelstvi).

Platba splatné Castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Ucet uréeny Zhotovitelem v pfislu$ném dariovém dokladu. Castka je zaplacena pfipsanim
pfislusné penézni ¢astky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé z&dosti Zhotovitele a zaroveri zménou Smlouvy. Zadost musi byt pisemnd, a to
pouze prostifednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Uredné ovérenou listinou u Zhotovitele — fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

V prfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |h(té& splatnosti zpé&t Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih{ta splatnosti poc¢ind b&Zet znovu od opé&tovného doruceni
nalezité dopinéné i opravené faktury.

Variantni ustanoveni podle typu financovani:

13.11.1 [IG a Podlimitni jmenovité akce/stavby] Datem uskute¢néni dilcich
zdanitelnych pInéni na danovych dokladech vystavenych Zhotovitelem bude
vzdy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je danovy doklad vystaven
vyjma meésice listopadu, kdy bude darovy doklad Zhotovitelem vystaven
i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

13.11.2 [OUA + PR] Datem uskutec¢néni dilich zdanitelnych pinéni na danovych
dokladech vystavenych Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendafniho
meésice, za ktery je danovy doklad vystaven.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku v(¢& Objednateli ani jeji €ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy trfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.20 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohleddvku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obCanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouzit k zépoctu vi¢&i Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Objednateli pfed podpisem Zaruku za provedeni Dila ve vysi uvedené
ve Smlouvé. Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, ze na vysi Zaruky za provedeni Dila
nemaji vliv pfipadné zmény Ceny Dila, které nastanou po uzavieni Smlouvy. Zaruka za
provedeni Dila bude zajistovat dodrZeni smluvnich podminek, kvality a termind
provedeni Dila. Zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pFipadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrzovat v platnosti Zaruku za provedeni Dila dle podminek této Smlouvy neni
Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financni
plnéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkd zajisténych Zarukou za provedeni Dila ve vysi,
ktera odpovida vysi splatné castky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu
Zhotovitele v{¢& Objednateli, nakladd nezbytnych k odstranéni vad Dila, $kod
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zplsobenych pIinénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli &astce, ktera
podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Pokud Smlouva nestanovi jinak, je Zhotovitel opravnén v pfipadé, Zze doba pro provedeni
Dila pfesahuje dva roky, predlozit Zaruku za provedeni Dila s minimalni platnosti dva
roky a tuto nasledné prodluzovat tak, aby byla Zaruka za provedeni Dila platna a
vymahatelna nejméné po celou dobu provadéni Dila, resp. po dobu dle odst. 14.4 pism.
c). Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen predlozit novou Zaruku za provedeni Dila
(pfipadné prodlouzeni plvodni zaruky) vzdy nejpozdé&ji 30 dnl pFed ukonéenim platnosti
plvodni Zaruky za provedeni Dila.

Zaruka za provedeni Dila musi splfovat tyto podminky:

a) Zaruka za provedeni Dila musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pricemz vystavce se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Zaruka za provedeni Dila bude platnd a vymahatelnd nejméné po dobru provadéni
Dila s pfihlédnutim k odst. 14.3, a

c) Zaruka za provedeni Dila musi byt dale platnd a vymahatelna minimalné do doby,
dokud Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad podle c¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

« Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané Zhotovitele;

« Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a ktera vi¢& nému byla Objednatelem uplatnéna;

« v{¢& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni Fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvencéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladl insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zru$en proto, ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Pokud podminky Zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti
vystavce, ktery vydal Zaruku za provedeni Dila ("datum ukonceni platnosti Zaruky")
a Predavaci protokol nebyl smluvnimi stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény
vSechny pfipadné vady a nedostatky uvedené v Pfedavacim protokolu, do data tficeti
(30) dnd pred datem ukonéeni platnosti Zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle
toho prodlouzi platnost Zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami
vyhotoven Predavaci protokol a odstranény vsSechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v Pfredavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad
podle ¢lanku 15. téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky za provedeni Dila dale v pfipadech,
pokud:

14.7.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky za provedeni Dila v pfipadech, kdy je
k tomu povinen dle Smlouvy, pfic¢emZ za téchto okolnosti miZe Objednatel
narokovat plnou vysi ¢astky Zaruky za provedeni Dila,

14.7.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu,

14.7.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némZz bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, ze je
do vySe urcené zaruc¢ni listinou zajisténa penézita pohledavka, kterd Objednateli
pfislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.
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Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dn( ode dne, kdy
TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol, Zhotovitel odstranil veSkeré vady
uvedené v Pfredavacim protokolu a v Zapisech o predani a prevzeti Dila a Objednatel od
Zhotovitele obdrzel Zaruku za odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

V pfipadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dnl poté, co nastanou pravni ucinky zmény, predlozena Zaruka za
provedeni Dila vystavend pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni
vystavce Zaruky za provedeni Dila o trvani prav z plivodni Zaruky za provedeni Dila i ve
vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati predchozi Zaruku za provedeni Dila
Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdrzi Zaruku za provedeni Dila vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Cerpanim zaruky za provedeni Dila se zaji$téna ¢astka snizuje, pri¢emz Zhotovitel neni
z dlvodu &erpani Zaruky za provedeni Dila povinen Zaruku za provedeni Dila doplnit na
plGvodni vysi. Vy&erpanim celé ¢astky, na kterou je Zaruka za provedeni Dila v souladu
se Smlouvou vystavena, Zaruka za provedeni Dila zanikd a Zhotovitel neni povinen
ptredlozit novou.

ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do Sedesati (60) dnd ode dne podpisu
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS pfedat Objednateli Zaruku za odstranéni vad.
Zaruka za odstranéni vad bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 50 % Zaruky za
provedeni Dila uvedené v odst. 4.1 Smlouvy. Neni-li dle Smlouvy Zaruka za provedeni
Dila poZzadovana, bude Zaruka za odstranéni vad vystavena na ¢astku odpovidajici vysi
5 % z Ceny Dila bez DPH v dobé uzavieni Smlouvy. Pro vylouceni pochybnosti se uvadi,
ze na vysi Zaruky za odstranéni vad nemaji vliv pfipadné zmény Ceny Dila, které
nastanou po uzavieni Smlouvy.

Pokud Smlouva nestanovi jinak, Zhotovitel se zavazuje, ze Zaruka za odstranéni vad
bude platna po dobu Sesti (6) let ode dne podpisu Pfedavaciho protokolu podle odst.
15.1, pficemz Zhotovitel predlozi Zaruku za odstranéni vad s minimalni pocatecni
platnosti dva roky a tuto bude nasledné prodluzovat tak, aby byla Zaruka za odstranéni
vad platna a vymahatelna nejméné po dobu Sesti (6) let. Zhotovitel je v tomto pFipadé
povinen predlozit novou Zaruku za odstranéni vad (pfipadné prodlouzeni plivodni zaruky)
vzdy nejpozdé&ji 30 dnl pired ukoncenim platnosti pdvodni Zaruky za odstranéni vad.
Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky
za odstranéni vad a Zhotovitel neodstranil véechny zaruéni vady do tficeti (30) dnl pred
timto datem ukonceni platnosti Zaruky za odstranéni vad, potom je Zhotovitel povinen
platnost Zaruky za odstranéni vad prodlouzit, dokud nebudou vSechny zarucni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky za odstranéni vad pouze
v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad v pfipadé, ze jeji
platnost bude kratsi, nez je uvedeno v pfedchozim odstavci; za téchto okolnosti
O v . ~ ’ z r v v s ’ v s
muze Objednatel pozadovat zaplaceni plné vyse Castky Zaruky za odstranéeni
vad,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou 3kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednéno, do C&tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do ctyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady, nebo
v jiné primérené Ih(té dodateéné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé& ptimérené slevy z ceny ¢&i k Uhradé nakladd, které vznikly odstrané&nim
vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a nédroku na nadhradu
Skody,
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15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno i nikoliv.

V pripadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu se Smlouvou, musi byt
Objednateli do 7 dnl poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, predloZzena Zaruka za
odstranéni vad vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni
vystavce Zaruky za odstranéni vad o trvani prav z plivodni Zaruky za odstranéni vad i
ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati pfedchozi Zaruku za odstranéni vad
Zhotoviteli do 21 dnd poté, co obdrzi Zaruku za odstrané&ni vad vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky za odstranéni vad Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co
tato Zaruka za odstranéni vad pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, vcéetné
jejiho pripadného prodlouzeni.

Cerpanim zaruky za odstranéni vad se zaji$téna ¢astka snizuje, pficemz Zhotovitel neni
z ddvodu ¢erpani Zaruky za odstranéni vad povinen Zaruku za odstranéni vad doplnit na
plvodni vysi. Vy&erpanim celé &astky, na kterou je Zaruka za odstranéni vad v souladu
se Smlouvou vystavena, Zaruka za odstranéni vad zanikd a Zhotovitel neni povinen
ptredlozit novou.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, Ze vSsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle PDPS jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafrit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o statnim podniku“) nebo ze k pozemkim
Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné strojl a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 ob&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu
zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného danového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
pravo hospodafit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku
neni dotCeno. Pro vylouCeni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zdkona o drahéch.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v pfedchozim odstavci neplati v pfipadé Upravy,
pfelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
neprechdzi a zlstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V ptipadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zmé&né nékterych zakonl, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 oblanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
Castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, umoziujici véechny zpUsoby uZiti autorského dila, potfebné pro napinéni
Ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto Ucelu pfimérenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych préav
k autorskému dilu, v€etné moznosti zasahu do autorského dila, jeho Uprav a zmén a to
i prostfednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na
treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na
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zakladé tohoto Clanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel i jeho pravni nastupce
nejsou povinni licenci vyuzit.

V pFipadé licence dle pfedchazejiciho &lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského
zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zdkoniku.

ZMENOVE RiZENI

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti pInéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti pInéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano

ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢ upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény spliiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani prislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a véechny Césti Dila musi po provedeni zmény nadale
splfiovat vsechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény pinéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu pInéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popiSe predmét zmény, jeji divody, predpokladdané technické
Fedeni a predpokladdané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznacena poradovym &islem,
timto Ukonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na nejblizSim jednani navrh
zmény projednaji.

Zhotovitel nésledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény na vysi Ceny Dila (tj.
prehled vedkerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téz na
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadl navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veSkerych
nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvéleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pripadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opradvnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
pfislusného vybérového Fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni pInéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce se
pouzije postup v souladu se Smérnici SZ SM105 Zmény béhem vystavby.

Smluvni strany jsou pfi zménovych Fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpis(. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.
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Zhotovitel se zavazuje, Zze po dobu zménového Fizeni nebude init zadné kroky, které by
znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmeény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutec¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obcCanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dobé& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto cClanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto obchodnich
podminek je TDS opravnén sjednédvat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisQ ve
stavebnim deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci
¢i ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané verejnopravnimi povolenimi), jejichz potreba vyvstane v misté provadéni
Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani pfislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dUsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zékladé
pravnich predpisti nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou sSkodu, kterou Objednatel utrpi
v dlisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi pfedpisy nebo na
zaklad& pravnich predpisG nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zédkladé Fadné uplatnénych narokl tfetich osob, vzniklych v désledku
porusdeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné ndarokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Z4dna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, e ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vy3$i moc. Prekadzka vznikla ze $kldcovych
osobnich pomérl nebo vznikla az v dobé, kdy byl $klidce s plnénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $klidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho viak
povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za véechny vady, které méa Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidad za vdechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplisobeny po pfechodu nebezpeti
$kody na Dile vné&j$imi udalostmi, jez nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejich? pomoci
Zhotovitel pInil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaiji,
ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiovat prava z nich kdykoliv
v pribé&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/ZS/25/01 31/40



19.2

19.3

19.4
19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

32/40

Zhotovitel odpovida za vdechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Zze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Zaruéni doba za jakost poéina bézet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila.
Zarucni doba nebézi:

19.5.1 po dobu, po kterou Objednatel nemize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.5.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fdadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstrafiovanim vady, nejdrive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli prislusnou Cést Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkl nebo né&kterych materidld & vyrobkl
jsou v Technickych podminkach (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratSi nebo delsi zaru¢ni doby nez vysSe uvedené, plati zarucni
doby uvedené v pfislusnych technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pfipadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcd, po&ind ode dne nésledujiciho
po dni jejich vymény béZet nova zarué¢ni doba v délce 24 mésica.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
treti osobu nebo v pfipadé, ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplathovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle pfedchoziho
odstavce nebo v pfipadé, Ze Jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo Jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
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v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo Jind opravnénd osoba
v nahlddeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fadnému uZivani Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruSeni pokracovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky mozné |hdt&, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o |h{(té& pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfiméFené Ih{té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynalozil, do 30 dnl od dne jejich prokézani Zhotovitelem.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ih{té&, je Objednatel nebo Jind opravnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho pFipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghrad&. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nakladd na odstrané&ni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemUzZe byt vada G¢inné odstranéna na Stavenidti a Objednatel s tim vyjadFi
pisemny souhlas, mZe Zhotovitel odvézt ze Staveniét& pro Glely opravy ty &asti Dila,
resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, miZze TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkoudky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pripadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést ndhradni Dilo nebo Cést Dila do tFiceti (30) dni od zjidténi této skute¢nosti nebo
poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni doteno
pfedchozim uplatnénim jiného prava zvad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nespIni svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na néaklady Zhotovitele.
Objednatel mé& pravo vyuzit k Ghradé nakladi na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti prfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pinénim je druhd smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
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zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou Uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povaZovany za soucast nahrady
Skody.

Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Uplatnénim néaroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim uhrazenim nezanika povinnost
smluvni strany splnit utvrzenou povinnost.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé porusSeni povinnosti dvé a vice ustanoveni o
smluvni pokuté, uplatni se pouze jedna smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi
Castce. Neni vyloucen soubéh smluvni pokuty za poruseni smluvni povinnosti a smluvni
pokuty za prodleni s odstranénim nasledku téze smluvni povinnosti, jelikoZ se nejedna o
skutkové stejnorodé poruseni smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se uplatnuji bez DPH. Je-li zdkladem pro vypocet smluvnich pokut Cena
Dila ¢i jeji casti, je rozhodna Cena Dila Ci jeji ¢asti bez DPH stanovena k okamziku
uzavieni Smlouvy; k pfipadnym jejim naslednym Upravam po uzavieni Smlouvy se
nepfihlizi.

Smluvni pokuta je splatna do tficeti (30) dnl ode dne vystaveni dafiového dokladu -
sankéni faktury. Je-li povinna smluvni strana v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit druhé smluvni strané zakonny uUrok z prodleni z dluzné c¢astky smiuvni
pokuty za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni smluvni povinnosti tykajici se nedodani Bankovni zaruky, Pojistné
zaruky a pojistnych smluv nebo jejich neudrzovani v platnosti nebo tcasti Poddodavatell
anebo realiza¢niho tymu, které je mozné jednanim Zhotovitele do patnacti (15)
kalendafnich dnl napravit, bude Zhotovitel bezodkladn& pisemné vyzvan ke zjednani
napravy v dodate¢né Ih{té patnacti (15) kalendarnich dn ode dne doruéeni vyzvy. V
pfipadé&, Ze Zhotovitel zjedna napravu ve stanovené |h{t&, narok Objednatele na smluvni
pokutu nevznikne. V pfipadé marného uplynuti této Ih{ity vzniké nérok na smluvni pokutu
ode dne poruseni smluvni povinnosti.

Je-li pozadovana Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila, ¢ini maximalni celkova vyse
véech uplatnénych smluvnich pokut v disledku porugeni Smlouvy Zhotovitelem 40 %
z Ceny Dila s tim, ze do okamziku provedeni Dila ¢ini maximalné 30 % z Ceny Dila a na
dobu platnosti finan¢ni zaruky za odstranéni vad minimalné 10 % z Ceny Dila. Neni-li
pozadovana Bankovni zaruka, Cini maximalni celkovy vySe vSech uplatnénych smluvnich
pokut v disledku porudeni Smlouvy 30 % z Ceny Dila.

Dosazeni maximalni celkové vyse veskerych uplatnénych smluvnich pokut podle
piredchoziho odstavce predstavuje podstatné poruseni smlouvy, na zakladé kterého je
Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je ze zakona povinen uplatnit a vymahat veskeré smluvni pokuty, na které ji
vznikl narok, a to v pIné vysi bez moznosti jeji Upravy.

V pripadé prodleni Zhotovitele s predédnim Dila, nebo Céasti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny ptisluéné Casti Dila, nebo z Ceny Dila,
neni-li Dilo provadéno po jednotlivych Castech Dila, za kazdy zapocaty den prodleni.
Naroky Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek, Smlouvy cCi
pravnich predpisd tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o pfedani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani Fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny dotéené Césti Dila za kazdy jednotlivy p¥ipad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim této jednotlivé vady, pficemz maximalni vyse
smluvni pokuty za kazdy takovy jednotlivy pfipad a zapocaty den prodleni je omezen
Castkou stanovenou za podminek dle odst. 20.37 Obchodnich podminek.
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V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zaruc¢ni dobé, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V piipadé, ze v pribéhu realizace stavby nebo v prib&hu zaruéni doby dojde k negativni
zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvélené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbolkou ve vlakové cesté, staniéni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevi vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy jednotlivy
pripad a kazdy zapoclaty den trvani takové zmeény, pficemz maximalni vyse smiuvni
pokuty za kazdy takovy jednotlivy pfipad a zapocaty den je omezena ¢astkou stanovenou
za podminek dle odst. 20.37 Obchodnich podminek. Zhotovitel je vedle smluvni pokuty
dle predchozi véty povinen uhradit Objednateli plnou vysi smluvnich pokut uplatnénych
vi¢i Objednateli ze strany dopravcl. Prokaze-li Zhotovitel, 7e takovd zmé&na nastala
vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z vlastnosti dodavanych casti
Dila, popt. které zpGsobil svou &innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouZije.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnl na zdkladé predchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté Ci jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne fadného prevzeti Stavenisté ¢i jeho ¢asti Zhotovitelem, pricemz
maximalni vyse smluvni pokuty za kazdy zapocaty den je omezena ¢astkou stanovenou
za podminek dle odst. 20.37 Obchodnich podminek.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho Casti, pficemz maximalni
vySe smluvni pokuty za kazdy zapocaty den je omezena ¢astkou stanovenou za podminek
dle odst. 20.37 Obchodnich podminek.

V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Césti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny vSech
dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, ze Zhotovitel povéfil provédénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Zze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby vcéetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. Cas) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém plénu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢) za kazdy ptipad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.
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Plati, ze prekrodenim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé zahajena z divodu
na strané Objednatele, pokud byl celkovy Casovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za
kazdy zapocaty den neplnéni této povinnosti, maximalné vsak ve vysi 40.000, -K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyZadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z hodnoty Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky za kazdy den neplnéni této povinnosti,
maximalné vsak ve vysi 20.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé&, Ze Zhotovitel nepfedloZil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil byt
i jen Castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tieti osobé, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 % z Ceny Dila za kazdy takovy pfipad.
Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendafni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze
predmétni pracovnici obdrzeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali
vykonavat pracovni innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipad&, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetné dodrzeni pozadavkd jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pripad
porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do &trnacti (14) dnl ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit
dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

Variantni ustanoveni podle typu financovani:

20.28.1 [IG a Podlimitni jmenovité akce/stavby] V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi
svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle odst. 4.3 je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila,
maximalné 1.000.000 K¢ (slovy: jeden milion korun ¢eskych) za kazdy zjistény
pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednad napravu do
¢trnécti (14) dnd, je povinen uhradit dal&i smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za
kazdy dalsi den, az do dne, kdy preda TDS pfredmétnou zpravu o postupu praci.

20.28.2 [OUA + PR] NEOBSAZENO.

V ptipadé, ze Zhotovitel porusi plan BOZP, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny Dila, maximalné vSak ve vysi 200.000 K¢ za kazdy
takovy pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro Ucely zhotoveni stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Gcelu nebyly uréeny PDPS, pfipadné, na néz pro takové Ucely nebyla uzaviena
smlouva, ktera Objednateli zalozila pravo predmétné nemovitosti za ucelem provedeni
Dila uzit, je Zhotovitel nad rdmec jinych opravnénych narokl Objednatele povinen
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uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti a kazdou takto neopradvnéné dotCenou nemovitost. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni piisludné odborné, zdravotni ¢&i jiné kvalifikace a zpUsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Vnitfnimi predpisy, nebo jinymi pfedpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

Pokud Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim znecisténi komunikace ve |hté dle odst. 4.8
Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za
kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni Smlouvy postupovat tak, aby nedoslo kvili nedbalosti,
umysinému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem, persondlem Zhotovitele nebo
jakymkoli jejich prisluSnym zastupcem pripadné nékym jinym, kdo je pfimo nebo
nepfimo zaméstnan kymkoli z nich, ke skodé na jakychkoliv nemovitych ¢i movitych
vé&cech nebo jinému poruseni technologické kdzné&, které zplsobi omezeni provozovani
drahy nize specifikované. V pfipadé poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu:

« za zpUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regionalni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

o r r ’ Ve v ’ . . ’ ’ v,
e za zpusobené omezeni provozovani (kazdeé) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

« za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarfazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

« za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T core ve vysi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vyse, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze smluvni pokuty uvedené ve Smlouvé nebo jejich prilohach stanovi smluvni
pokutu formou procentniho vyjadfeni vi¢i Cené Dila ¢i cené Casti Dila za kazdy den (¢i
kratsi Casovou jednotku) prodleni a soucasné obsahuji odkaz na tento odstavec
Obchodnich podminek, plati, Ze maximalni denni sazba dini:

a) v pripadé Ceny Dila do 10.000.000, - K¢ maximalné 10.000 K¢,
b) v pfipadé Ceny Dila do 100.000.000, - K¢ maximalné 50.000 K¢
v pfipadé Ceny Dila nad 100.000.000, - K& maximalné 100.000 K¢.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovénim Dila nebo Césti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delsim nez:
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(a) ¢trnact (14) dni v pfipadé verejnych zakazek s predpoklddanou hodnotou do
30 mil. K¢, nebo

(b) tficet (30) dni ve vSech ostatnich pfipadech.

Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z divodu
na strané Zhotovitele trva i po uplynuti:

(a) &rnacti (14) dnl ode dne pisemného upozornéni Objednatele na tuto
skutecnost v pripadé verejnych zakazek s predpokladanou hodnotou do 30
mil. K&, nebo

(b) tFiceti (30) dnl ve viech ostatnich pFipadech.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji povinnost
predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

Zhotovitel nespini nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil ddsledek porudeni povinnosti
ve stanovené pfimérené Ih{té.

Zhotovitel nezahadji Cinnosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnQ.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé veskerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Zze nema zadny majetek, Zze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladl insolvenéniho fizeni (ve znéni zdkona &.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Feeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdé&j&ich predpisi) nebo byl konkurs zruSen proto, e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véFitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkonG nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného Cinu Uplatkarstvi nebo pfijeti
Uplatku.

Jakékoli prohladseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel neptedlozi do doby zahdjeni praci na zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpdsobilost
stanovenou zakonem o drahach, a provadécimi vyhlaskami k tomuto zakonu, to
vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat
vedouci prace, je opravnén provadeét Cinnosti na zeleznicni dopravni cesté, je-li
takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Zhotovitel zada celé Dilo Poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmény v osobé Zhotovitele neptedlozi Objednateli dokumenty dle odst. 8.8
Smlouvy.
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Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli,
které nabude (cinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou Gcinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi, ze po odstoupeni miZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na Uhradu
pfiméfenych, prokazatelnych a G&elné vynaloZenych naklad( za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nakladl, na jejichz Ghradu mé& Zhotovitel dle predchazejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smilouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepide Zapis o pfedani a prevzeti Dila do tficeti (30) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil vesSkeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Zze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o predani a prevzeti Dila ve vyse uvedené Ih(té, tak mUze Zhotovitel po uplynuti
vy$e uvedené I|hity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné ¢astky vice nez tficet (30) dnl od
vypréeni lh{ty splatnosti pFislusného darfiového dokladu, ktery byl Fadné
vystaven v souladu se Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a doruceni
pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.
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22.4  Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

22.5 Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

23. RESENI SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfisluSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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