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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

HG ....ocoveens Hydrogeologicky

RS .ciicirerennes Rychlé spojeni

7 A Sprava zeleznic, statni organizace
VRT..oviirennnns Vysokorychlostni trat
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét zadani

Predmétem dila se rozumi realizace hydrogeologickych monitoringd pro tseky ,RS 1 VRT
Poficany — Svétlad nad Sazavou" (dale jen ,Cast A") a ,RS 1 ZST Svétla nad Sazavou"
(dale jen ,Cast B").

Obecny popis a upiFesnéni rozsahu HG monitoringu

Podrobnéjsi vedeni trasy je uvedeno na mapovém portale vysokorychlostnich trati
Spravy Zeleznic dostupném na www.vrtky.cz/mapa.

Monitoring bude provadén v rozsahu nezbytném pro navrh vedeni trati vcéetné
souvisejicich objektd Zelezni¢niho spodku, inZzenyrskych objektl, pozemnich objektl a
komunikaci a ostatnich staveb souvisejicich s navrhem VRT a konvenc¢ni Zeleznice.

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani
Projektové dokumentace stupné DUR - vybrané ¢asti:

2.1.1.1 RS1 VRT Pofitany - Svétld nad Sazavou, InZenyrskogeologicky prizkum,
Souhrnna zprava. SUDOP Praha a.s. 11/2024

2.1.1.2 RS1 VRT Poficany - Svétlda nad Sazavou, Predbézny hydrogeologicky
prizkum, Souhrnna zprava véetné hydrodynamickych zkougek, pasportizace
hydrogeologickych objektl a laboratornich zkoudek. SUDOP Praha a.s.
11/2024

(viz pfiloha ¢. 7.1.1 téchto ZTP)

~RS 1 VRT PoriCany - Svétla nad Sazavou", Projekt hydrogeologického monitoringu.
Vodni zdroje Ekomonitor, s.r.o0. 10/2025 (viz pfiloha ¢. 7.1.2 téchto ZTP).

,RS 1 ZST Svétlad nad Sazavou", Projekt hydrogeologického monitoringu. Vodni zdroje
Ekomonitor, s.r.0. 10/2025 (viz pfiloha ¢. 7.1.3 téchto ZTP).

Oteviena data GIS a DGN (podrobna situace, podélné rezy), podklad bude predan po
podpisu smlouvy.
Ostatni podklady pro zpracovani

Nedokladaji se.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Koordinace s dal$imi zdméry Spravy Zeleznic a ostatnich investorl bude probihat dle

o . z ’ . o v z ’ v v v s z
pokynu Objednatele a aktualni situace v prubéhu zpracovani predmeétu plnéni. Jedna se
zejména o zameéry:

3.1.1.1 ,RS 1 VRT Praha-Béchovice - Svétla nad Sazavou"; Zpracovani dokumentace
pro povoleni stavby.

3.1.1.2 ,RS 1 VRT Praha-Béchovice - Svétla nad Sazavou"“; Zpracovani podrobného
inzenyrskogeologického prizkumu.

3.1.1.3 ,RS 1 VRT Praha-Béchovice - Pofi¢any"; Realizace hydrogeologického
monitoringu.

3.1.1.4 Modernizace tratového Useku Svétld nad Sadzavou (mimo) - Ledtina u Svétlé
(mimo).

3.1.1.5 Modernizace tratového Useku Okrouhlice (vletn€) - Svétla nad Sazavou
(mimo).
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4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI
4.1 Vseobecné
4.1.1 Hydrogeologicky monitoring bude realizovan dle Projektu hydrogeologického monitoringu
pro Cast A a Cast B viz Pfiloha ¢. 7.1.2. a 7.1.3.
4.1.2 Rozsah monitorovanych objektd mdZe byt oproti Projektu hydrogeologického
monitoringu pro Cast A a Cast B rozsifen za zakladé pokynu Objednatele v souladu
s postupem dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozd&jsich predpisd.
5. SPECIFICKE POZADAVKY
5.1 Odevzdani dila
5.1.1 Odevzdani dokumentace nebude vyzadovano v listinné podobé.
5.1.2 Zhotovitel je povinen poskytnout jednotlivé &asti sluzeb v nize uvedenych Ihdtach:
Popis ¢asti sluzeb Zptsob a Lhiita pro provedeni
mnozstvi casti sluzeb
provedeni
Koncept Rocni zpravy za sledované obdobi elektronicky | vzdy do 2 tydn{ od konce
(vysledky HG monitoringu budou zpracovany prislusného
formou rocnich zprav o provedeném méreni hydrologického roku*
Koncept Zavérecné zpravy (pro ¢ast A i pro elektronicky | do 4 tydni od ukoné&eni
Cast B) méreni

*Konec hydrologického roku pfipada na 31.10.

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

Definitivni odevzdani dokumentace se zapracovanim veskerych pozadavkd a pfipominek
objednatele v elektronické podobé bude provedeno nasledovné:

- Rocni zprava HG monitoringu za sledované obdobi (kompletni oteviena a uzaviena
forma, a to pro ¢ast A i ¢ast B)

- Zavérecna zprava HG monitoringu (kompletni oteviena a uzaviena forma , a to pro
¢ast A i ¢ast B)
Objednateli budou dale predany nasledujici vystupy z hydrogeologického monitoringu:

- evidence jednotlivych praci véetné zdznamu o meéreni hladiny povrchovych a
podzemnich vod v monitorovanych vrtech a bodech, které jsou soucasti
hydrogeologického monitoringu (oteviena forma),

- protokoly o laboratornich analyzach,
- fotodokumentace praci.

Predavaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v
zadhlavi smlouvy. V pfipad®, Ze Pribéznd zprdva vykazuje pfi predani vady nebo
nedostatky, je objednatel opravnén odepfit podpis predavaciho protokolu, pfi¢emz tuto
skute¢nost s konkrétnim vymezenim zjisténych vad nebo nedostatkl Priibézné zpravy,
resp. jejich c¢asti kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvede v predavacim
protokolu.

V pfipadé, Ze Prlbézna zprava vykazuje vady nebo nedostatky, neni zhotovitel opravnén
vystavit danovy doklad - fakturu. Zhotovitel je opravnén ji vystavit az po odstranéni vad
nebo nedostatkd.
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6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoziiuje zhotoviteli pfistup ke svym dokumenttim a vnitfnim predpistim na
svych webovych strankach:
www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini pfedpisy / odkaz Dokumenty a
predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/0-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy )
Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verfejné dostupny je umoznéno jeho staZeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:
Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

7.  PRILOHY

7.1.1 Projektova dokumentace stupné DUR - vybrané ¢asti

7.1.2 ,RS 1 VRT Poficany - Svétla nad Sazavou“, Projekt hydrogeologického monitoringu.
Vodni zdroje Ekomonitor, s.r.0. 10/2025

7.1.3 ,RS 1 ZST Svétld nad Sazavou", Projekt hydrogeologického monitoringu. Vodni zdroje
Ekomonitor, s.r.o. 10/2025

Zpracovala:

Stavebni sprava vysokorychlostnich trati
Sprava Zeleznic, statni organizace
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