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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

HG  .............  Hydrogeologický 

RS  ..............  Rychlé spojení 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

VRT………….. Vysokorychlostní trať 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání 

1.1.1 Předmětem díla se rozumí realizace hydrogeologických monitoringů pro úseky „RS 1 VRT 

Poříčany – Světlá nad Sázavou“ (dále jen „Část A“) a „RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou“ 

(dále jen „Část B“). 

1.2 Obecný popis a upřesnění rozsahu HG monitoringu 

1.2.1 Podrobnější vedení trasy je uvedeno na mapovém portále vysokorychlostních tratí 

Správy železnic dostupném na www.vrtky.cz/mapa. 

1.2.2 Monitoring bude prováděn v rozsahu nezbytném pro návrh vedení trati včetně 

souvisejících objektů železničního spodku, inženýrských objektů, pozemních objektů a 

komunikací a ostatních staveb souvisejících s návrhem VRT a konvenční železnice. 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 Projektová dokumentace stupně DÚR – vybrané části:  

2.1.1.1 RS1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou, Inženýrskogeologický průzkum, 

Souhrnná zpráva. SUDOP Praha a.s. 11/2024 

2.1.1.2 RS1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou, Předběžný hydrogeologický 

průzkum, Souhrnná zpráva včetně hydrodynamických zkoušek, pasportizace 

hydrogeologických objektů a laboratorních zkoušek. SUDOP Praha a.s. 

11/2024 

(viz příloha č. 7.1.1 těchto ZTP) 

2.1.2 „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“, Projekt hydrogeologického monitoringu. 

Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. 10/2025 (viz příloha č. 7.1.2 těchto ZTP). 

2.1.3 „RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou“, Projekt hydrogeologického monitoringu. Vodní zdroje 

Ekomonitor, s.r.o. 10/2025 (viz příloha č. 7.1.3 těchto ZTP). 

2.1.4 Otevřená data GIS a DGN (podrobná situace, podélné řezy), podklad bude předán po 

podpisu smlouvy. 

2.2 Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1 Nedokládají se. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Koordinace s dalšími záměry Správy železnic a ostatních investorů bude probíhat dle 

pokynů Objednatele a aktuální situace v průběhu zpracování předmětu plnění. Jedná se 

zejména o záměry: 

3.1.1.1 „RS 1 VRT Praha-Běchovice – Světlá nad Sázavou“; Zpracování dokumentace 

pro povolení stavby. 

3.1.1.2 „RS 1 VRT Praha-Běchovice – Světlá nad Sázavou“; Zpracování podrobného 

inženýrskogeologického průzkumu. 

3.1.1.3 „RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany“; Realizace hydrogeologického 

monitoringu. 

3.1.1.4 Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé 

(mimo). 

3.1.1.5 Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou 

(mimo). 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Hydrogeologický monitoring bude realizován dle Projektu hydrogeologického monitoringu 

pro Část A a Část B viz Příloha č. 7.1.2. a 7.1.3. 

4.1.2 Rozsah monitorovaných objektů může být oproti Projektu hydrogeologického 

monitoringu pro Část A a Část B rozšířen za základě pokynu Objednatele v souladu 

s postupem dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Odevzdání díla 

5.1.1 Odevzdání dokumentace nebude vyžadováno v listinné podobě. 

5.1.2 Zhotovitel je povinen poskytnout jednotlivé části služeb v níže uvedených lhůtách: 

Popis části služeb Způsob a 
množství 
provedení 

Lhůta pro provedení 
části služeb 

Koncept Roční zprávy za sledované období 
(výsledky HG monitoringu budou zpracovány 
formou ročních zpráv o provedeném měření 

elektronicky vždy do 2 týdnů od konce 
příslušného 
hydrologického roku* 

 

Koncept Závěrečné zprávy (pro část A i pro 
část B) 

elektronicky do 4 týdnů od ukončení 
měření  

 *Konec hydrologického roku připadá na 31.10. 

5.1.3 Definitivní odevzdání dokumentace se zapracováním veškerých požadavků a připomínek 

objednatele v elektronické podobě bude provedeno následovně: 

- Roční zpráva HG monitoringu za sledované období (kompletní otevřená a uzavřená 

forma, a to pro část A i část B) 

- Závěrečná zpráva HG monitoringu (kompletní otevřená a uzavřená forma , a to pro 

část A i část B) 

5.1.4 Objednateli budou dále předány následující výstupy z hydrogeologického monitoringu: 

- evidence jednotlivých prací včetně záznamu o měření hladiny povrchových a 

podzemních vod v monitorovaných vrtech a bodech, které jsou součástí 

hydrogeologického monitoringu (otevřená forma), 

- protokoly o laboratorních analýzách, 

- fotodokumentace prací. 

5.1.5 Předávací protokol podepíše kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v 

záhlaví smlouvy. V případě, že Průběžná zpráva vykazuje při předání vady nebo 

nedostatky, je objednatel oprávněn odepřít podpis předávacího protokolu, přičemž tuto 

skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad nebo nedostatků Průběžné zprávy, 

resp. jejích části kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvede v předávacím 

protokolu. 

5.1.6 V případě, že Průběžná zpráva vykazuje vady nebo nedostatky, není zhotovitel oprávněn 

vystavit daňový doklad – fakturu. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit až po odstranění vad 

nebo nedostatků. 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a 

předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy ) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

  

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Projektová dokumentace stupně DÚR – vybrané části 

7.1.2 „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“, Projekt hydrogeologického monitoringu. 

Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. 10/2025  

7.1.3 „RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou“, Projekt hydrogeologického monitoringu. Vodní zdroje 

Ekomonitor, s.r.o. 10/2025  

 

 

 

 

Zpracovala: 

Stavební správa vysokorychlostních tratí 

Správa železnic, státní organizace 
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