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1 Identifikaéni udaje
1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
Stavba:

Stupen dokumentace:

Charakteristika stavby:

Cislo ISPROFOND:
Cislo SoD objednatele:

Cislo SoD zhotovitele:

b) misto stavby
Misto stavby:

Trat dle Prohlaseni o draze 2025"

Kategorie drahy podle TSI:
Kraj:

Obce s rozsifenou plsobnosti:
Obce s povéfenym OU:

Obec:

Katastralni uzemi:

Zacatek stavby:

Konec stavby:

Datum zpracovani dokumentace:

Optimalizace a elektrizace trati Ceské Velenice (mimo) — Veseli
nad Luznici (mimo)

Projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Liniova Zelezni¢ni stavba, rekonstrukce Zeleznicni trati, vefejné
prospésna stavba

3273214901
E618-S-1121/2024
24 026 201

Zelezniéni trat 0401 Gmiind NO — Plzef hl. n.-os.n.
Zelezniéni trat 1701 Ceské Velenice — Bene$ov u Prahy

Ceské Velenice statni hranice — Ceské Budgjovice (dle KJR 199
Ceské Budéjovice — Gmiind NO)

Ceské Velenice — Veseli nad LuZnici (dle KJR 226 Veseli nad
Luznici — Ceské Velenice)

vySe uvedené traté jsou soudasti drahy celostatni (C)

P5/F3

JihoCesky kraj

Tfebori, Sobéslav

Ceské Velenice, Suchdol nad Luznici, Tfebori, Veseli nad Luznici

Ceské Velenice, Nova Ves nad Luznici, Dvory nad LuZnici,
Suchdol nad Luznici, Cep, Majdalena, Tiebon, Luznice, Lomnice
nad Luznici, Frahelz, Val, Vikov, Veseli nad Luznici

Ceské Velenice, Nova Ves nad Luznici, Dvory nad LuZnici,
Hrdlofezy u Suchdola nad Luznici, Suchdol nad Luznici, Cep,
Majdalena, Holicky u Staré Hliny, Tfebon, Bfilice, Stara Hlina,
Pfeseka, Luznice, Lomnice nad Luznici, FrahelZ, Val u Veseli nad
Luznici, Vlkov nad Luznici, Veseli nad Luznici

pro Zelezniéni trat 1701 Ceské Velenice — BenesSov u Prahy v km
1,812, s pfesahem technologickych profesi do ZST Ceské
Velenice

pro Zelezniéni trat 1701 Ceské Velenice — Benesov u Prahy v km
54,151, s pfresahem technologickych profesi do ZST Veseli nad
Luznici

fijen 2025

! Prohlaseni o dréaze celostatni a regionélni platné pro pfipravu jizdniho fadu 2025 ve znéni zmény &. 1

a2, ucinné od 14. 12 2023
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c) predmét dokumentace
nova stavba nebo zména dokoncéené stavby

Uvedeny zamér ,Optimalizace a elektrizace trati Ceské Velenice (mimo) — Veseli nad LuZnici
(mimo)“, ktery ma charakter liniové zelezni¢ni stavby — optimalizace a elektrizace zelezniéni trati, je
stavbou drahy, a to v navaznosti na definice v pfisluSnych ustanovenich zakona ¢. 266/1994 Sb. o
drahach, zejména pak ustanoveni v § 5. V souladu s pfislusnymi ustanovenimi stavebniho zakona ¢.
283/2021 Sb. a jeho provadécich vyhlasek se jedna o zménu dokonéené stavby.

trvala nebo docasna stavba

Stavba ma charakter trvalé stavby. V nékterych stavebnich objektech jsou zahrnuty téz
dodasné trasy inZenyrskych siti (East dokumentace D.2.1.5 a D.2.1.6) a staveni$tni sjezdy, umisténé
dodasné na dobu urcitou po dobu realizace stavby, ze stavajicich komunikaci (€ast dokumentace
D.2.1.8), které budou ve v8ech pfipadech odstranény do doby dokon&eni celé stavby.

ucel uzivani stavby

Stavba ma charakter liniové Zelezni¢ni stavby, ur¢ené pro provoz vlakd osobni a nakladni
dopravy. Stavba je rekonstrukci stavajici dopravni infrastruktury (Zeleznicni), jejiz ucel uzivani se
stavbou nezméni a budou nadale uzivany jako dopravni stavby.

d) Sirsi vztahy
vyznam traté v ramci celé sité

Jednokolejna Zelezniéni trat v useku Ceské Velenice — Veseli nad LuZnici je soudasti drahy
celostatni &. 706C (TUDU 1701 Ceské Velenice — Bene$ov u Prahy) a zaji$tuje predevsim regionalni
dopravu na tomto dotéeném useku a dalkovou osobni dopravu, v€etné mezinarodni, ve sméru Praha
— Tabor — Ceské Velenice / Gmiind NO — Wien.

vztah na evropskou sit’

Pfedmétny usek traté Zel. trati Ceské Velenice (mimo) — Veseli nad LuZnici (mimo) je souéasti
vybrané Zelezniéni sité CR, jedna se o drahou celostatni. Samotna Zelezniéni trat v tomto Useku neni
sougasti dopravni sit¢ TEN-T, v krajnich Zel. stanicich Ceské Velenice a Veseli nad Luznici se véak
na traté na transevropské dopravni sité TEN-T napojuje.

predepsané parametry

Hlavni naplini stavby je rekonstrukce (optimalizace) a elektrizaci stavajici jednokolejné
Zelezniéni trati od vjezdového oblouku do ZST Ceské Velenice, kde navazuje na jiz dfive
zrealizovanou stavbu celkové rekonstrukce této zel. stanice. Obdobné konec stavby navazuje na jiz
dfive zrekonstruovanou ZST Veseli nad Luznici. V dotéeném Useku Zel. trati se nachazeji Zelezniéni
stanice Nova Ves nad Luznici, Suchdol nad Luznici, Majdalena, Tfebon a Lomnice nad LuZznici a zel.
zastavky Dvory nad Luznici, Hrdlofezy, Suchdol nad LuZnici zastavka, Majdalena zastavka, Tiebor
lazné, Luznice, Frahelz a VIkov nad LuZnici.

Jednd se o modernizaci vSech staveb a zafizeni v tomto Useku Zeleznicni trati a zvySeni tratové
rychlosti. V komplexu jiz zrealizovanych navazujicich staveb vznikne uceleny usek Zelezniéni trati,
ktery se stane atraktivni pro cestujici vefejnost jak z hlediska rychlosti dopravy, tak z hlediska
komfortu cestovani.

Z hlediska celkové koncepce stavby jde o rekonstrukci a modernizaci jednokolejné traté,
v cilovém stavu trat jednokolejnou zlstane. Podstatnou zménou oproti dneSnimu stavu je jeji
elektrizace, kdy nové trakéni vedeni v celé délce stavby bude navazovat na jiZ provozované TV
v krajnich stanicich Ceské Velenice a Veseli nad Luznici. V ramci stavby dojde k dispoziénim tpravna
ve vSech Zelezninich stanicich a zastavkach.

Cilem stavby je zaijistit plnéni zavaznych parametrli modernizované trati a pFispét k vytvoreni
kvalitniho systému Zelezni¢ni dopravy Ceské republiky, ktery by vintegraci a navaznosti s jiz
vybudovanou siti CR a s Zelezniéni siti sousednich statd mohl obstat v silné konkurenci predevsim
silnicni dopravy a zajistit plnéni zavaznych parametri modernizované trati. Jedna se pfedevSim o
prostorovou prichodnost UIC GC, tratovou tfidu zatizeni UIC D4, upravy geometrickych parametr(
koleje odstranujici omezeni rychlosti, zajisténi dostatecné kapacity drahy, dodrzeni hygienickych limitd
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hluku a vibraci, nahrazeni nevyhovujicich konstrukci a zafizeni, zajisténi pfistupu pro osoby se
shiZzenou schopnosti pohybu a orientace podle vyhlasky €. 398/2009 Sb.

Optimalizaci a elektrizaci dojde ke zvySeni cestovni rychlosti, kultury cestovani a zvySeni
bezpecnosti vlakové dopravy a racionalizace fizeni provozu, sméfujici zejména k:

= zvy8eni kapacity drahy

= zvySeni rychlosti a tim zkrdceni pfepravni doby

» dosazeni tratové tfidy zatizeni D4 a prostorové priichodnosti UIC GC

= zvySeni bezpecnosti cestujicich, zajisténi pristupu k vlakiim pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb,

= ZzlepSeni obsluznosti Uzemi pro cestujici vefejnost a zjednoduseni pfestupu cestujicich na
ostatni druhy dopravy

= dodrzeni hygienickych limitt hluku a vibraci

» npahrada zafizeni a staveb vyzilych, provozné nespolehlivych a zastaralych, snizeni nakladu
na obsluhu dopravni cesty

= zajisténi normového stavu pro poZzadované parametry dopravni cesty

= Zzaji8téni pIné interoperability

Predepsané parametry:

= Navrhova tratova rychlost: 120 km.h-"!

=  Prostorova prichodnost UiC GC

= Tratova tfida zatizeni D4/120

= Trakéni soustava stfidava 25 kV

interoperabilita

PoZzadavky na posouzeni shody pro jednotlivé subsystémy jsou popsany v samostatné &asti
dokumentace — N.2.6. Dokumentace pro posuzovani shody. Posouzeni stavby bude provedeno ve
fazi Celkovy navrh a vysledkem dil€iho stanoviska o ovéfeni, a to v nasledujicich subsystémech:

=  Subsystém Tratové fizeni a zabezpeceni, v souladu se smérnici (EU) 2016/797 ze dne 11.
kvétna 2016 (ve znéni pozdéjsich predpis()

=  Subsystém Energie, v souladu se smérnici (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016 (ve znéni
pozdéjSich predpisu)

= Subsystém Infrastruktura, v souladu se smérnici (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016 (ve
znéni pozdéjSich predpist)

1.2 Udaje o zadateli (zadavateli dokumentace)

Stavebnik (Zadavatel): Sprava Zeleznic, s.o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A,
viozka 48384

OrganizaCni slozka zadavatele:  Stavebni sprava zapad
Ke Stvanici 656/8
186 00 Praha 8
NadFizeny organ: Ministerstvo dopravy
Nabfezi L. Svobody 12
110 00 Praha 1

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel dokumentace
Zpracovatel dokumentace: SP + SEU_Velenice — Veseli_ DSP

zastoupené spole¢nosti SUDOP PRAHA a.s.

D.2.4.3 Zabezpeceni verejnych zajmu 7
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OlSanska 1a
130 80 - Praha 3
IC: 25 79 33 49
DIC: CZ 25793349
Zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vloZka &. 6080
b) HIavni inzenyr projektu
Hlavni inzenyr projektu: Ing. Michal Me¢l — autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby -
IDOO €. 0009519
c) Projektanti jednotlivych €asti dokumentace
Garanti profesi: Kolejovy svrdek a spodek: Ing. Eva Syrova
Nastupisté: Ing. Veronika Kotkova
Zelezniéni prejezdy: Bc. Arsen Balash
Mosty, propustky a zdi: Ing. Martin PiSek, DIPONT s.r.o.
Potrubni vedeni: Ing. Jan Kolinsky, Sweco a.s.
Pozemni komunikace: Ing. Pavel Vilk, H-PRO Geo

Kabelovody, kolektory, pozemni stavebni objekty a ostatni
technologicka zafizeni: Ing. Renata Sevc¢ikova

Trakéni a energeticka zafizeni: Ing. Pavel Hausild, Ales Budsky
Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni: Ing. Jifi Prok(ipek
Zelezniéni sdélovaci zafizeni: Ing. Martin Strof

Silnoprouda technologie v&etn& DRT: Ing. Miroslav Nezkusil
Dopravni a provozni technologie: Bc. Martin Jarath

POV: Ing. Luka$ Pohofely

Geotechnicky priizkum: Mgr. Jakub Hruska

d) Projektanti dokumentace prikladané v dokladové casti
Zivotni prostfedi: Ing. Vojtéch Kos a kol.

Inzenyring: Ing. Martina Hoffmanova

D.2.4.3 Zabezpeceni verejnych zajmu 8
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2  Seznam vstupnich podkladt

Pro ugely zpracovani dokumentace SO 00-97-01 Ceské Velenice - Veseli nad Luznici, zabezpe&eni
vefejnych zajml byly vyuzity veSkeré dostupné podklady a prlizkumy, zpracované v ramci pfipravnych
praci tohoto a pfedchoziho stupné PD. Jednalo se zejména o:

e Zadavaci dokumentace stavby

e Geodetické zaméfeni

e Geotechnicky prizkum

e Katastralni mapy

e Oveéfeni a zakres stavajicich inZenyrskych siti dle udajd jednotlivych spravcu
e Vlastni terénni priizkum a fotodokumentace

e Navrhy souvisejicich SO a PS

e Vzorové listy MD CR, TP, TKP a pfislu§né normy

3 Popis a zdlivodnéni navrzeného technického reseni

Stavebni objekt zajiStuje opravu stavajicich komunikaci, které budou pouzity pro realizaci stavby
,Optimalizace a elektrizace trati Ceské Velenice (mimo) - Veseli nad Luznici (mimo) a to jak pred
zahajenim realizace, tak po dokonceni stavby.

Pfed zahajenim stavby bude za ucasti zadavatele, zhotovitele stavby a spravce komunikaci
provedena pasportizace stavajiciho stavu vozovek. Po ukoneni stavby budou vozovky stavbou
poskozené uvedeny do plvodniho stavu. Do objektu jsou zahrnuta i pfipadna zpevnéni stavajicich
vozovek pfed zahajenim stavebni €innosti.

Navrh dopravnich tras:

Dopravni trasy pro stavenistni techniku potfebné pfi realizaci stavby jsou stanoveny v samostatné
Casti dokumentace B.8 Zasady organizace vystavby. Jejich navrh je proveden s ohledem na etapizaci
vystavby a harmonogram realizace celé stavby.

Pfi mistnich Setfenich byly vytipovany nejvhodnéjsi trasy pro stavenistni dopravu a proveden odborny
odhad rozsahu mozného posSkozeni stavajicich komunikaci pfi realizaci stavby. Orientacni zakres
navrhu dopravnich tras je uveden v pfipojenych situacich.

Dopravni trasy vyuzivané pro stavbu Ize obecné rozdélit na 3 kategorie:
e Stavajici zpevnéné komunikace vysSich tfid s dostate¢nou unosnosti

e Stavajici zpevnéné komunikace s nizsi ¢i nedostateénou unosnosti
e provizorni staveni$tni komunikace vybudované v priibéhu realizace stavby

Pro pfepravu materialu v priibéhu realizace stavby budou slouzit pfevazné stavajici komunikace |, I,
II. tfidy a mistni komunikace.

Zejména tézka nakladni vozidla stavby, ktera budou denné vyuzivana na stavbé (bagry, rypadia,
grejdry atp.) budou v prabéhu realizace vyuzivat projednané dopravni trasy a nebude dochazet ke
kazdodennimu navozu této techniky na stavbu, pro odstavovani vozidel stavby jsou uréeny zejména
plochy ZS v Zelezni¢nich stanicich.

Je nezbytné upozornit na skute€nost, Ze nékteré mistni komunikace a komunikace lll. tfidy nejsou
dimenzovany na vysokou frekvenci téZkych vozidel stavby a nékteré jiz dnes vykazuji znamky poruch
(vytluky, spary a poniené krajnice). V rdmci realizace stavby musi zhotovitel pocitat s pravidelnymi
opravami krytu vozovek v pribéhu stavby a v predstihu pfed zahajenim preprav opravi stavajici
vytluky na projednanych trasach, aby nedochéazelo k dalSi degradaci povrchu vozovky a popfipadé
podkladnich vrstev. Se spravcem komunikace projedna Cetnost €isténi komunikaci a typ nakladnich
vozidel a jejich maximalni loZenou hmotnost.

Pater silni¢ni dopravy pro nakladni automobilovou dopravu tvofi komunikace:

dalnice: D3
. tfridy: 1124, 1/34
Il. tridy: 11/103 (usek Velenice — Dvory nad Luznici), 11/148 (Lomnice nad Luznici),

11/147 (Veseli nad Luznici), 11/603 (smér kamenolom)

D.2.4.3 Zabezpeceni verejnych zajmu 9
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lll. tridy: I11/15010 (Nova Ves nad Luznici), I1I/1505 a 1506 (Dvory nad Luznici —
Suchdol nad Luznici), [11/1506 (Hrdlofezy), /1551 (Vikov), 111/00352
(Hamerska u Nezarky), l11/14719 (Zlukovska Veseli nad LuZznici)

Mistni komunikace: Suchdol nad Luznici - Luznicka, U Nadrazi
Trebor — Nadrazni, Rybarska
Lomnice nad Luznici — Nadrazni, Na Papirné
Veseli nad Luznici — Krkavec, Nadrazni
a dalsi neoznacené mistni a ucelové komunikace

V pfipadé stavenisStnich komunikaci je nutné pocitat, kromé dodatecného zpevnéni neunosnych
komunikaci ¢i vystavbou novych provizornich komunikaci, s odstranénim a ochranou vzrostlé zelené a
vybudovanim najezdovych ramp, do€asnym zatrubnénim pfikopu a ochranou stavajicich inzenyrskych
siti. S ohledem na lokalitu stavby a mistni Setfeni provedené projektantem je tfeba pocitat i
s moznosti podmaceného terénu v misté drazniho télesa, atedy se zhorSenym pfistupem na
stavenisté. Po ukon&eni stavby budou pozemky pod provizornimi staveniStnimi komunikacemi
uvedeny do puvodniho stavu.

V ramci realizace stavby ,Optimalizace a elektrizace trati Ceské Velenice (mimo) - Veseli nad LuZnici
(mimo)“ se prfedpoklada vyuziti nasledujiciho rozsahu pozemnich komunikaci a navrhuje rozsah jejich
Uprav:

komunikace dl. (km) $ (m) | % oprav | plocha (m2)
dalnice 7,6

. tfida — oprava trhlin a vytlukd 54,1 8,5 20 91970

Il. tfida — oprava trhlin a vytlukU 22,6 6,5 75 110 175
[1l. tFida — oprava trhlin a vytlukd 16,4 6,0 40 39 360
Mistni — oprava trhlin a vytluki 17,9 6,0 50 53 700
stavenistni - stavajici zpevnéné 8,1 4,5 50 18 225
staveni$tni - stadvajici neunosné, nutno zpevnit 11,2 4,5 100 50 400
stavenistni — provizorni v terénu, nutno zpevnit 13,8 4,0 100 55 200
celkem 151,7 425 930

Dale budou pro zajisténi ochrany zivocichll realizovany doCasné bariery pro obojzivelniky, tzn.
kompletni provedeni docasnych foliovych zabran, v€. kolikd, uchyceni, v€. odchytovych nadob, odchyt
a presun obojzivelnik({i z nadob po dobu vystavby (denni i nocni).

3.1 Ziviéné upravy cest a mistnich komunikaci

Ziviénou vozovkou budou zpevnény mistni nedostatedné zpevnéné komunikace, které se nachazeji
v zastavbé, amistni komunikace, které budou kromé& vozidel stavby vyuZivany imistnim
obyvatelstvem.

Zesileni mistnich komunikaci bude provedeno dle nasledujici konstrukce:

Natér dvouvrstvy asfaltovy N 2 VA
Penetraéni makadam hruby PMH 90 mm
Celkova tloustka upravy vozovky min. 110 mm

Celkova predpokladana plocha zesileni vozovky je 18 225 + 50 400 = 68 625 m?2.

3.2 Oprava trhlin a vytlukt

Oprava trhlin a vytlukGi bude provedena nejen po dokonceni realizace stavby, ¢imz dojde
k uvedeni do stavu pred realizaci, ale pfed samotnou realizaci. A to z divodu zajisténi jejich
dostate¢né unosnosti pro vedeni uvazované stavenistni dopravy.

Trhliny Sifky do 30 mm se oS8etfuji zalivkou, trhliny Sitky nad 30 mm se opravuji. Vytluky se zadisti, pfi
vétSim rozsahu se opravi cely povrch komunikace

Trhliny Sifky do 30 mm se profrézuji drézkovou frézou nebo kotou€ovou pilou. Vyfrézovana drazka se
vycisti. V pfipadég, Ze trhliny zasahuji az do podkladnich vrstev, provede se jejich pfedtésnéni vhodnou
hmotou. Vy€idténé a upravené trhliny se ihned zaliji pruznou zalivkovou hmotou za horka.
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Pfi opravé trhlin Sirky nad 30 mm se provedou po obou stranach trhliny fezy do hloubky 40 az 50 mm.
Po vybourani asfaltové smési se vznikld komuirka vygisti. Pokud je trhlina v lozni vrstvé SirSi nez
10 mm, provede se jeji prfedt&ésnéni vhodnym materidlem. Stény se natfou penetraCnim adheznim
natérem a komdrka se vyplni modifikovanou asfaltovou hmotou za horka po vrstvach cca 10 mm
s posypanim horkym kamenivem frakce 4/8, resp. 8/11.

Vytluky budou zacistény tak, Ze se provede dokola vytluku fez do hloubky 50 mm, po vybourani
asfaltové smési se prostor vydisti a stény se natfou penetraénim adheznim natérem. Plocha se opatfi
spojovacim natérem z modifikované asfaltové kationaktivni emulze 0,2 kg/m? a vytluk bude vypInén
ACO 16 v tloustce 50 mm. S opravou trhlin a vytlukll se pocita na nejzatizengjSich komunikacich pfi
odvozu pfebyte¢né zeminy.

Oprava vytlukli se predpoklada v rozsahu 1% celkové plochy zpevnénych komunikaci vyuZivanych
stavbou (zahrnuje i opravu komunikaci pred stavbou), tj. 111.000 x 6 x 0,012 x 2 =13 320 m?

Vozovka k opravé se ocisti, opatfi spojovacim natérem z modifikované asfaltové kationaktivni emulze
0,3 kg/m? a pokryje vrstvou ACO 11 v tloustce 40 mm, na silnicich I. a Il. tfidy vrstvou SMA 11+
modifikovany v tloustce 40 mm.

Celkova predpokladana plocha nové obrusné vrstvy vozovky je 19 680 + 21 480 = 41 160 m=2.

3.3 Vystavba provizornich stavenistnich komunikaci

Stavenistni technikou je nezbytné se dostat i do nékterych lokalit stavenisté, které nejsou dostupné ze
stavajicich komunikacich. V téchto pfipadech budou vybudovény nové provizorni stavenistni
komunikace. Navrh pfedpokladd, po odstranéni ornice, vystavbu nové panelové vozovky Sifky 4,0 m.
Po vyrovnani povrchu budou silni¢ni panely uloZeny na vrstvu Stérkopisku. V mistech neinosného ¢i
podmaceného podlozi bude toto nahrazeno unosnym kamenitym materialem. Po ukon&eni stavebnich
praci bude provizorni staveni$§tni komunikace odstranéna a ornice vracena do pavodniho stavu.

Zpevnéni pristupovych tras silnicnimi panely bude provedeno dle nasledujici konstrukce:

Silniéni panel 220 mm (rozméry 3000 x 1000 x 220 mm)
Stérkopisek SP 150 mm
Celkova tloustka konstrukce vozovky min. 370 mm

Celkova predpokladana plocha novych provizornich stavenistnich komunikaci je 55 200 m2.

3.4 Docasné bariéry proti vnikani obojzivelnika

Realizovat instalaci do¢asnych bariér proti vnikani obojzivelnikd je navrzeno v rizikovych mistech
z pohledu ochrany pfirody, kterymi stavajici zel. trat’ prochazi, a to v okoli rybnikd Rozmberk, Karov,
NPR Velky a Maly Tisy, PR V luhu a PP Kozi vr8ek v nasledujicich stanicenich:

e km 36,0 — 41,0 (Rozmberk, Kaiiov, NPR Velky a Maly Tisy)
e km46,3-47,7 (PR V luhu)
e km51,0-51,1 (PP Kozi vréek)

Délka zabran je navrZzena v celkové délce cca 6 500 m.

Pro fazi vystavby bude stanovena odborné zpuUsobila osoba (Ekologicky dozor). Tato osoba bude po
celou dobu vystavby zajisStovat zajmy ochrany pfirody dle zakona &. 114/1992 Sb., v platném znéni,
bude kontrolovat dodrZovani poZadavku v rizikovych Usecich z ochrany pfirody. Operativné bude
pfijimat opatfeni pro odvraceni nebezpeli zranéni nebo usmrceni zvlasté chranénych druhl
obratlovcud. Provadét/kontrolovat bude pfipadné zachranné transfery zastupcl obojzivelnika.

Realizace doc¢asnych bariér proti vnikani obojzivelniki na stavbu ve vySe uvedenych mistech je
navrzeno v souladu s podminkou &. 6 z Rozhodnuti AOPK &.j. SR/0135/JC/2023-4 ze dne 26. 9. 2023.
Skutecény rozsah a umisténi doéasnych zabran bude Zzadatelem upfesnén na zakladé priazkumu
provedeného pred realizaci stavby a konzultovan s AOPK.

4  Vyjimky

Navrzené feSeni nevyzaduje vyjimky ¢i feSeni odchylna od platnych norem a predpist
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5 Navaznost na ostatni objekty a souvisejici stavby

Nejsou znamy zadné souvisejici stavby jinych stavebnikd ovliviiujici pfedmétny stavebni objekt.
Dopravni opatfeni pfi realizaci stavby jsou obsahem samostatného objektu SO 00-59-01 Ceské
Velenice - Veseli nad Luznici, dopravni opatfeni.

6 Postupy vystavby

Postup vystavby je dokladovan v samostatné ¢asti dokumentace N.1.6.4 Zasady organizace vystavby
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7  Vykaz vymeér
Mnozstvi jednotlivych ¢&innosti v ramci tohoto SO je navrzeno s ohledem na rozsah zpracovani
technického feSeni stavby v ramci aktualni dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro

provadéni stavby (PDPS). Dale vychazi ze Zasad organizace vystavby a zkuSenosti zpracovatele
dokumentace z obdobnych staveb v pribéhu realizace.

Ad 3.1)

Natér dvouvrstvy asfaltovy N 2 VA

Penetraéni makadam hruby PMH 90 mm
Celkova tloustka upravy vozovky min. 110 mm

Celkova predpokladana plocha zesileni vozovky je 18 255 + 50 400 = 68 625 m?2.
Ad 3.2)

Oprava vytlukd se pfedpoklada v rozsahu 1% celkové plochy zpevnénych komunikaci vyuzivanych
stavbou, tj. 111.000 x 6 x 0,012 x 2 = 13 320 m?

Celkova predpokladana plocha nové obrusné vrstvy vozovky je 19 680 + 21 480 = 41 160 mZ.

Ad 3.3

Silniéni panel 220 mm (rozméry 3000 x 1000 x 220 mm)
Stérkopisek SP 150 mm

Celkova tloustka konstrukce vozovky min. 370 mm

Celkova predpokladana plocha novych provizornich stavenistnich komunikaci je 55 200 m2.
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