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Váš dopis 

Naše zn. SŽ GŘ

Vyřizuje

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 trati 
Čelákovice – “

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3,992 trati 
Čelákovice – Neratovice“

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2739 v km 4,884 trati 
Čelákovice – Neratovice“

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2752 v km 9,925 trati 
Čelákovice – Neratovice“

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2753 v km 10,693 trati 
Čelákovice – Neratovice“

zhotovení 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 

Jakožto adavatel výše uvedené zakázky Vám poskytujeme vysvětlení, změny a doplnění 
zadávací dokumentace s odvoláním na ustanovení „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací 
dokumentace (dodatečné informace)“ Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a 
sdělujeme následující:

Dotaz č. 

– položka R45152 „PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO“ je v soupisu prací vedena v MJ m³ s množstvím 10,500. Výpočet výměr této položky 
odkazuje na plochu betonové dlažby 10,5 m² bez násobení tloušťkou vrstvy, zatímco technická 
zpráva uvádí kladecí vrstvu tl. 40 mm, což na ploše 10,5 m² odpovídá objemu cca 0,42 m³. Sesterské 
položky R18110 a R56333 uvádějí stejnou hodnotu 10,5 v MJ m².

Žádáme zadavatele o potvrzení správné měrné jednotky a množství položky R45152, případně o 
vysvětlení, zda tato položka nezdvojuje položku R56333 (podkladní vrstva pod touž dlažbou), a o 
odpovídající opravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č.

Položka č. 9 R45152 charakterizuje kladecí vrstvu tl. 0,04m pod betonovou dlažbu celkové plochy 
10,50 m2. Množství předmětné položky odpovídá objemu v m3. Z toho vyplývá, že došlo k 
úpravě množství ve vzorci 10,50 * 0,04 = 0,42 m3.

Položka č. 10 R56333 charakterizuje podkladní vrstvu ze štěrkodrti tl. 0,15 m, která bude zřízena 
pod ložnou (kladecí) vrstvou, teda nejedná se o zdvojenou položku.

Zveřejněno na profilu zadavatele



Dotaz č. 

– položka R89449 „ZŘÍZENÍ VSAKOVACÍHO OBJEKTU ZE VSAKOVACÍCH 
BLOKŮ“ je v soupisu prací uvedena s množstvím 12 m². Technická zpráva SO 2303, čl. 7.3.4 a příloha 
č. 2, však popisuje vsakovací objekt o půdorysu 9,0 × 2,0 m = 18 m² tvořený 29 ks vsakovacích bloků 
80 × 80 × 32 cm. U SO 2304 a SO 2305 (P2752, P2753) je technická zpráva se soupisem prací v 
souladu (3,0 × 4,0 m = 12 m², 19 ks bloků).

Žádáme zadavatele o potvrzení správného rozsahu vsakovacího objektu u SO 2303 (plocha a počet 
bloků) a o uvedení soupisu prací do souladu s technickou zprávou. Současně žádáme o sdělení, ve 
které položce je oceněno opláštění vsakovacích bloků separační geotextilií min. 250 g/m² a obsyp 
ze štěrkodrti fr. 8/16 tl. 0,08 m, které technické zprávy všech tří objektů požadují – položka 21197 
se dle názvu vztahuje pouze na opláštění trativodů.

Odpověď na dotaz č.

Položka č. 42 R89449 „ZŘÍZENÍ VSAKOVACÍHO OBJEKTU ZE VSAKOVACÍCH BLOKŮ“ zahrnuje 
kompletní zřízení, montáž i dodávku vsakovacího objektu, včetně obsypu, podsypu, obalení 
geotextilií a veškerého příslušenství. Došlo k úpravy popisu Technické specifikace.

Správny rozsah vsakovacího objektu u SO 2303 (P2729) představuje plocha 6,0m x 2,0m = 
12m2 (19 ks bloků) vyplývající z příloh Situace a Soupisu prací. Technická zpráva byla upravena 
na velikost vsakovacího objektu 6,0 x 2,0 m.

Dotaz č. 

Technická zpráva SO 2303 (P2729), čl. 8.7, uvádí: „V blízkosti přejezdu budou realizovány dvě 
betonové svodidla“ v délkách 6,0 m a 10,0 m (celkem 16 m). V soupisu prací SO 2303 však žádná 
položka betonového svodidla není obsažena. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda je osazení betonových svodidel u P2729 součástí předmětu 
plnění, a v kladném případě o doplnění příslušné položky do soupisu prací SO 2303.

Odpověď na dotaz č.

Osazení betonových svodidel dl. 6,0m vlevo a 10,0m je součastí předmětu plnění. Soupis prací 
byl doplněn o položku č. 59

SVODIDLO BETON, VÝŠ 0,8M DODÁVKA A MONTÁŽ    16m.

Dotaz č. 

Položka R921410 „ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD PLASTBETONOVÝ“ (MJ m²) vykazuje u přejezdu P2729 
zjevný rozpor mezi technickou zprávou a soupisem prací a u všech tří přejezdů rozdíl proti 
kladečskému schématu výrobce přejezdové konstrukce, které dodavatel nechal zprac
účely ocenění na základě parametrů uvedených v projektové dokumentaci (typ konstrukce, 
kolejnice 49 E1, rozdělení pražců 600 mm, úhel křížení, šířka komunikace). Plocha je vždy počítána 
z počtu panelů (vnitřní panel 1,448 × 0,6 m, vnější panel 1,65 × 0,6 m):

– P2729: soupis prací 71,42 m² (odpovídá 21,0 m × 3,40 m, tj. bez vnějších panelů) · 
technická zpráva čl. 8.2: 35 ks vnitřních + 64 ks vnějších panelů, stavební délka 21,0 m = 93,8 m² · 
kladečské schéma výrobce: 37 ks vnitřních + 76 ks vnějších panelů, délka zakrytí 22,8 m = 107,4 
m². Rozdíl soupis prací → technická zpráva +22,4 m² (+31 %), soupis prací → kladečské schéma 
+36,0 m² (+50 %).



– P2752: soupis prací 28,08 m² · technická zpráva čl. 8.2: 10 ks vnitřních + 20 ks vnějších 
panelů, stavební délka 6,0 m = 28,5 m² (v souladu) · kladečské schéma výrobce: 12 ks vnitřních + 
24 ks vnějších panelů, délka zakrytí 7,2 m = 34,2 m². Rozdíl soupis prací → kladečské schéma +6,1 
m² (+22 %).

– P2753: soupis prací 28,08 m² · technická zpráva čl. 8.2: 10 ks vnitřních + 20 ks vnějších 
panelů, stavební délka 6,0 m = 28,5 m² (v souladu) · kladečské schéma výrobce: 12 ks vnitřních + 
24 ks vnějších panelů, délka zakrytí 7,2 m = 34,2 m². Rozdíl soupis prací → kladečské schéma +6,1 
m² (+22 %).

Celkem: soupis prací 127,58 m² · technická zpráva 150,8 m² · kladečské schéma výrobce 175,8 m² 
(+48,2 m², +38 % proti soupisu prací). Rozdíl mezi technickou zprávou a kladečským schématem 
vyplývá z modulu panelů 600 mm, z nutného přesahu závěrné zídky za h
délky zakrytí koleje při úhlu křížení 158°.

Žádáme zadavatele: 

• opravu výměry položky R921410 u SO 2303 tak, aby zahrnovala i vnější panely v souladu s 
technickou zprávou; 

• o vysvětlení, zda se položka R921410 oceňuje a bude fakturována na výměru dle soupisu prací, 
nebo na skutečně dodanou a zabudovanou plochu přejezdové konstrukce dle kladečského 
schématu výrobce, které bude součástí realizační dokumentace stavby zpracované 
zhotovitelem dle čl. 4.2 Výzvy;

• případně o úpravu výměr položky R921410 u všech tří objektů na hodnoty dle kladečského 
schématu (107,4 / 34,2 / 34,2 m²).

Odpověď na dotaz č.

• Bylo upraveno a vysvětleno. Plocha přejezdové konstrukce je stanovena správně dle metodiky 

• Bude fakturováno na výměru ze Soupusů prací, která odpovídá projektové dokumentaci (není 
žádoucí doplnění dalších vnějších a vnitřních panelů).

• Bylo upraveno a vysvětleno. Plocha přejezdové konstrukce je stanovena správně dle metodiky 

Vysvětlení

Soupisu prací se vždy počítá:

1. Položka obsahuje:

– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové 
konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových 
listů a TKP

3. Způsob měření:

Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným 
systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají.

Technická zpráva uvádí „Pro stavbu je použito celkem 35 ks vnitřních panelů délky 0,6 m a 64
(2x 32 ks) vnějších panelů délky 0,6 m“. To odpovídá i zákresu v Situaci. Plocha 71,420 m2 sedí 

Soupisu prací. Plocha zahrnuje horní plochu včetně zavěrných zídek a 
prostoru kolejnic a žlábků.



Plocha v Soupisu prací se vždy počítá:

1. Položka obsahuje:

– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové 
konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových 
listů a TKP

3. Způsob měření:

Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným 
systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají.

Technická zpráva uvádí „Pro stavbu je použito celkem 10 ks vnitřních panelů délky 0,6 m a 20
(2x 10 ks) vnějších panelů délky 0,6 m“. To odpovídá i zákresu v Situaci. Došlo k úpravě plochy 
v Soupisu prací na 21,612 m2 v souladu s TZ a Situací. Plocha zahrnuje horní plochu včetně 
zavěrných zídek a prostoru kolejnic a žlábků.

Soupisu prací se vždy počítá:

1. Položka obsahuje:

– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové 
konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových 
listů a TKP

3. Způsob měření:

Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným 
systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají.

Technická zpráva uvádí „Pro stavbu je použito celkem 10 ks vnitřních panelů délky 0,6 m a 20
(2x 10 ks) vnějších panelů délky 0,6 m“. To odpovídá i zákresu v Situaci. Došlo k úpravě plochy 

Soupisu prací na 21,612 m2 v TZ a Situací. Plocha zahrnuje horní plochu včetně 
zavěrných zídek a prostoru kolejnic a žlábků.

Sdělení zadavatele:

Toto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. včetně příloh
uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu 

je přesvědčen, že tímto ysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace 
vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro řádné zpracování nabídek.

Příloh

• XLS_P2735_Čel
• 9_Čel
• XLS_P2752_Čel
• XLS_P2753_Čel
•

………………………………………………….

Ing. Petr Kolář 
náměstek ředitele OJ pověřen řízením OJ 
Stavební správa západ 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno)



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7481883

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d1197bbb-0845-4270-b50a-a2f9aa8f8a33

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Martin BAUDIS)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.09.2026 10:48:07

Hash komponenty: 87943aacc38c832476bcd31ca1fa36be2f204b67f2bf9639fe0dbac6ee1fb1f8

Hashovací funkce: sha256Hex


		2026-09-07T08:48:07+0000


		2026-09-07T09:02:57+0000
	Podepsáno elektronicky




