

NAŠE ZN: 1186/2019-SŽDC-SSV-Ú3
VYŘIZUJE: JUDr. Jaroslav Klimeš
TEL: 722 819 305
E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz
DATUM: Olomouc/21. 2. 2019

POČ. LISTŮ: 1
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 10:

Výzva k podání nabídky v bodě 9.1. uvádí podmínky pro vypracování Harmonogramu postupu prací. Konkrétně se uvádí "Při zpracování Harmonogramu postupu prací uchazeč vezme v úvahu převažující klimatické podmínky, nároky na zpracování dokumentace, požadované metody a postupy výstavby i stanovené výlukové časy.

Dotaz: V Zadávací dokumentaci jsme nenašli stanovení výlukových časů. Můžete je prosím poskytnout?

Odpověď:

Vzhledem k předmětu zakázky není uvažováno s žádnými výlukami.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 21. 2. 2019



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace