Objekty:

Cislo objektu:

Zasady organizace vystavby

B.8

Seznam priloh

Nazev stavby: Modernizace tratového aseku Hradec Kralové
(mimo) - Pracovni verze
Tynisté nad Orlici (mimo)
Oznaceni (S-kod): [S621600048 Den 03| 06
Stupern: PDPS Mésic 06|11
Smluvni datum: 06.11.2025 Rok 25|25
Cast Nazev prilohy Méritko C:lezd"i Revize pfiloh dokumentace
1 Technicka zprava - - X | X
2 Situace zafizeni stavenisté
001 |Situace zafizeni stavenisté v km 29,0 - 31,0 1:1000 - X | X
002 |Situace zafizeni stavenisté v km 30,9 - 32,7 1:1000 - X | X
003 |Situace zafizeni stavenisté v km 32,6 - 34,5 1:1000 - XX
004 |Situace zafizeni stavenisté v km 34,2 - 36,2 1:1000 - X X
005 |Situace zafizeni stavenisté v km 36,0 - 37,7 1:1000 - X | X
006 |Situace zafizeni stavenisté v km 37,3 - 38,5 1:1000 - X X
007 |Situace zafizeni stavenisté v km 38,3 - 40,5 1:1000 - X | X
008 |Situace zafizeni stavenisté v km 40,1- 41,1 1:1000 - X X
009 |Situace zafizeni stavenisté v km 40,9 - 41,9 1:1000 - X | X
010 |Situace zafizeni stavenisté v km 41,9 - 44,3 1:1000 - X | X
011 |[Situace zafizeni stavenisté v km 44,3 - 45,7 1:1000 - X | X
012 |Situace zafizeni stavenisté v km 45,6 - 48,0 1:1000 - X X
013 |[Situace zafizeni stavenisté v km 47,7 - 49,5 1:1000 - X | X
3 Harmonogram - XX
001 |Harmonogram vystavby -
102 |Harmonogram vyluk -
4 Schéma stavebnich postupii - XX
001 |Schéma stavebni postup ¢. 0, 1, 2, 3 - - X X
002 |Schéma stavebnich postupl 4, 5a-5d - - X | X
003 EEapy v{/stg\,/by mistni komunikace Za Trati v ] ] % | x
Trebechovicich pod Orebem
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