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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Identifikace stavby

Nazev akce:
ISPROFIN:
ISPROFOND:

Stuper dokumentace:

Charakter stavby:
Druh stavby

Umisténi stavby:

Katastralni tzemi:

Dotéené trati:

s w7z

Stavebni ¢ast:
Technologicka ¢ast:

Nacestné zastavky:

Rekonstrukce ZST MikulaSovice dolni nadrazi

327 321 4901

542 373 0009

P (dle drazni terminologie Projekt stavby)

DSP (dle obecné terminologie Dokumentace pro stavebni povoleni)
Modernizace a rekonstrukce — liniova stavba

Stavba drahy

Kraj: Ustecky

Okres: Dé&cin

Obec s rozSifenou pusobnosti:  Rumburk

Povéfena obec: Sluknov

Obce: meésto Dolni Poustevna, obec Vilémov, mésto MikulaSovice,

mésto Velky Senov 5
Horni Poustevna, Vilémov u Sluknova, MikuldSovice, Velky Senov

Hlavni trat:

- regionalni, neni soucéasti sité TEN-T

- dle JR ¢.083 Rumburk-Sluknov-Dolni Poustevna, st.hr.

- dle TU &. 1181 Rumburk (pfes Sluknov) - Sebnitz (DBAG)

- dle GVD €. 546 A

- jednokolejna, neelektrifikovana
PFipojna trat:

- regionalni, neni soucasti sité TEN-T

- dle JR &.084 Rumburk-Pansky-MikulaSovice d.n.

- dle TU ¢&. 1171 Rumburk (pfes Pansky) — Mikula3ovice d.n.

-dle GVD ¢.546 C

- jednokolejnd, neelektrifikovana
MikulaSovice dolni naddrazi (komplexni rekonstrukce)
Césti trati smér Pansky (cca 0,78 km), Horni Poustevna (cca, 2,95 km), Velky
Senov (cca 2,37 km) — kabelizace sdél. a zab.zafizeni, p¥ip.silnoproud
Vilémov u Sluknova, Lipova u Sluknova (obé bez tprav)

1.2 Identifikace investora a projektanta

Investor:

Kontaktni adresa
HIS

Generalni projektant:

HIP

Cast dokumentace:

Odpovédny projektant:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze,

Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

Pavel Slapak

METROPROJEKT Praha a.s.
nam. |. P. Pavlova 1786/2, Praha 2
David Benda

ZOV, F, Z&sady organizace vystavby

pfil.100 Technicka zprava

Ing. Miroslav Halama (Al pro dopravni stavby ¢. 0007969)
tel. 296 154 225, e-mail halama@metroprojekt.cz
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IN/E METROPROJEKT P¥il.300 Casovy postup praci

Vypracoval: Ing. Miroslav Halama

(pro pfil.100 - textové Casti)

(pro ostatni ¢asti ZOV - Fadkové harmonogramy postupu vystavby, textove
¢asti, podklady pro grafické ¢asti — schémata postupl vystavby, koordina¢ni
a pfehledné situace)

Spoluprace: lvana Ciperova, Bc.Oldfich Havelka

(pro pfil.100 - tabulky)
(pro ostatni ¢asti ZOV - grafické pfilohy — schémata postupu vystavby,
koordinaéni a pfehledné situace)

1.3 Charakteristika stavby Rekonstrukce tra  t'ového Useku

Hlavni specifika stavby jsou:

e komplexni rekonstrukce pfipojné (pfestupni) stanice zst. MikulaSovice d.n. (zejména nové SzZZ
3.kategorie, Zelezni¢ni spodek a svrdek, nova nastupisté).

» kabelizace zausténych useku trati pro zabezpeCovaci a sdélovaci zafizeni v celkové délce
spole¢nych vykopu pres 6,3 km.

Hlavni napln stavby predstavuji nasledujici technologické a stavebni ¢asti:

Zst. MikulaSovice:

(0]

o O O

O O o o

SZZ 3.kategorie s JOP vcetné zabezpedeni PZS 4 ks prejezdu technologii 3SBI
sdélovaci zafizeni zahrnujici mistni kabelizaci, rozhlas, EZS, informacéni a kamerovy systém
Zelezni¢ni svrdek v€etné vystroje a znaceni trati a spodek v€etné odvodnéni,

novostavby nastupist dl. 90m, v 550 mm nad TK (poloostrovni a vnéjsi) v€etné orientacniho
systému

rekonstrukce propustku pod celym kolejistém v km 20,185

drobna komunikacni propojeni (pfistup k nastupistim a chodniky)

pozemni (technologické) objekty pfistavby RD a nového domku pro sdél.zafr.
silnoprouda kabelizace zahrnujici EOV, napéjeni NN, rozvody NN, osvétleni a uzemnéni

Tratové Useky:

o technologie PZS v km 22,466 (smér D.Poustevna) a 18,245 (smér Sluknov),

0 kabelizace zausténych useku trati od novych krajnich vyhybek Zst. MikulaSovice:
- ve sméru Pansky - SSZ a Mistni kabelizace (MK) v dI. 0,80 km (do km 0,868)
- ve sméru D.Poustevna - SSZ v dl. 3,07 km (do km 23,50)
- ve sméru D.Poustevna - MK v dI. 2,53 km (do km 22,95)
- ve sméru Sluknov - SSZ a MK v dI. 2,46 km (do km 17,67)

0 napajeni PZS v km 22,466 (smér D.Poustevna) a 18,245 (smér Sluknov),
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2. PODMINKY HARMONOGRAMU VYSTAVBY

2.1 Hlavni milniky p Fipravy a vystavby

Hlavni milniky pfipravy a vystavby jsou terminy (vétSinou orientacni) navrzené projektantem.

zhotoveni P a odevzdani Cistopisu do 02.11.2017

podani Zadosti o SP do 01.12.2017
Ziskani SP (nabyti pravni moci) 08.03.2018

soutéZ na dodavatele 08.01.-21.05.2018

uzavieni smlouvy s dodavatelem do 02.07.2018

predani stavenisté dodavateli do 30.07.2018

zahajeni projekénich praci na ZZ 30.07.2018
Zahajeni stavby - p Fipravné prace 03.09.2018

zahjeni stavby — hlavni stavebni prace 04.03.2019
Konec stavby - hlavni stavebni prace  (vyluky) 30.06.2019

konec stavby - dokondujici prace 29.09.2019

2.2 Déleni stavby na Gseky, ZU a KU

Reseny Usek je rozdélen na &tyfi zakladni stavebni dseky.

Stavebnich Useky jsou s délenim na tratové a stani¢ni Useky:
- 01; usek Horni Poustevna (mimo) — MikuldSovice dolni nadrazi (mimo)
- 02; zst. MikulaSovice dolni nadrazi
- 03; Usek MikulaSovice dolni nadraZi (mimo) — Velky Senov (mimo)
- 04; usek MikuldSovice dolni nddrazi (mimo) — MikulaSovice stfed (mimo)

V Cisle objektl se Cislo stavebniho Useku vyskytuje jako prvni dvojcisli. Objekty leZici v celé délce
rekonstruovaného pfip. dot€enych Usekd maji €islo stavebniho Useku 30 (vystroj a znaceni trati).

V projektové dokumentaci je pouZito tzv. Stavebni stani€eni, které vyrovnava a uvadi do
normoveho stavu staniceni stavajici, které je mnohdy zatizeno abnormalnimi hektometry.

Vedle stavebniho stanieni je pouZito i Stani€eni evidenéni — plati pro stavajici objekty (propustek)
a uroviové prejezdy.

Z hlediska stavebnich postupu je sledovan jediny usek:
- Zst. MikulaSovice dolni nadrazi v€etné pokladky kabelovych tras do napojujicich se tratovych useki

Ohrani¢eni stavby

ZU = km 20,054; ze sméru Pansky:
kolejové navazuje na soucasny stav (km 0,095)
kabelové Upravy zasahuji do km 0,868

ZU = km 20,038; ze sméru Sluknov (Velky Senov):
kolejové navazuje na soucasny stav
kabelové Upravy zasahuji do km 17,671

KU = km 20,457 ; smér Dolni Poustevna (Horni Poustevna):
kolejové navazuje na soucasny stav
kabelové Upravy zasahuji do km 23,466

Tratovy Usek (TU) v ose hlavni regionalni trati 083 (Cislo dle JR) je 6.1181. V pfipojné regionalni
trati €.084 smér Pansky je Cislo TU 1171.

Nazev akce: Rekonstrukce ZST MikuléSovice dolni nadrazi str. 4/17

Vypracoval: Ing. Miroslav Halama Identifikacni ¢islo dokumentu: ‘ 17‘ 7059 ‘ 160 |03 ‘ 00 ‘ 00‘ 300 | Zména: I:l
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Definiéni Useky jsou uvadény pro potfeby spravce OR, zejména z diivod(l umisténi mostnich
objektl a Zelezni¢nich pfejezdd, kde se tato oznaceni umisténi pouzivaji i v mostnich a prejezdovych
listech.

DU stani éeni Useky
1181 Rumburk (mimo) — Sebnitz (DBAG) (¢ast) (pfes Sluknov)

02 0,02 9,263 Rumburk - Sluknov

B1 9,263 9,892 7st. Sluknov

04 9,892 12,692 Sluknov - KAMENOLOM

F1 12,692 12,722 odb.vl. KAMENOLOM

12 12,722 16,205 KAMENOLOM - Velky Senov

C1 16,205 16,594 nz. Velky Senov

06 16,594 20,045 Velky Senov - Mikulasovice dolni nadrazi

D1 20,045 20,461 zst. MikulaSovice dolni nadrazi

08 20,461 25,615 MikulaSovice dolni nadrazi - Dolni Poustevna

El 25,615 26,16 dD3 Dolni Poustevna

10 26,16 26,271 Dolni Poustevna - Dolni Poustevna st.hr.

14 0 0 Dolni Poustevna st.hr. - Sebnitz (DBAG)
1171 MikuldSovice dolni nadrazi (mimo) — Rumburk (mimo) (pfes Pansky)

02 0,095 11,302 MikulaSovice dolni nadrazi - Pansky

Cc1 11,302 11,565 dD3 Pansky

06 11,565 17,783 Pansky - Rumburk

2.3 Zakladni udaje a podminky vystavby

> Stavba Rekonstrukce ZST Mikula3ovice dolni nadraZi je sougasti souboru staveb v dané lokalité,
ktera ma zkvalitnit osobni dopravu smérem na st.hranici se SRN vc€etné prestupovych vazeb.

> Cislo ISPROFIN je 327 321 4901.
> Cislo ISPROFOND je 542 373 0009.

» Termin zacatku vystavby je umistén na zaCatek zafri r.2018 (pfipravné prace), kdy se na zacatku
r.2018 ocekava nejen ziskani SP, ale v prbéhu roku i vysoutéZzeni dodavatele.

» Doba vystavby je zatim rozvrZzena na cca 1 rok:
- v€etné pripravnych a dokon€ovacich praci a zimniho obdobi je od 09/2018 do 09/2019 (14
kalendarnich mésicu),
- hlavni stavebni prace trvaji od 03/2019 do 06/2019 (4 kalendarni mésice).

» Prfes zimni mésice (prosinec, leden, unor) budou stavebni prace obecné preruseny, prace budou
pokracovat jen v oblasti technologie zabezpe€ovaciho zafizeni — vyroby a montaze zafizeni.

» Pfipravné prace navrzené v r. 2018 v délce 3 mésicu jsou pfevazné klasického charakteru (vyfezl
kfovin a kaceni stromu, pfistupové a staveniStni komunikace, Upravy ploch ZS) s doplnénim
stavebni ¢innosti na nutné prelozky IS, kabelizaci podél dvou tratovych useku (smér D.Poustevna
a Pansky) a zfizeni provizorniho nastupisté v Zst.MikulaSovice d.n.

> V.r.2019 budou probihat hlavni stavebni prace v&. dokongeni kabelizace smé&rem na Sluknov.
Prace jsou rozdéleny na 4 stavebni postupy (SP):
- SP1 - bez podstatného vlivu na provoz osobni dopravy (pouze napojeni ze sméru Pansky je do
stanice MikuldSovice kusé), kdy po demontaZi velké Easti kolejisté je zbudovano nové poloostrovni
nastupisté s pfilehlymi SK3 a SK5 a rekonstrukci stfedni ¢asti propustku,
- SP2 — rekonstrukce napojeni smér Pansky s prljezdnym napojenim podél poloostrovniho
nastupisté smér D.Poustevna a rekonstrukci vtokové ¢asti propustku, nové PZZ pfejezdu P3499,
- SP3 — rekonstrukce napojeni smér D.Poustevna na nové poloostrovni nastupisté véetné stav.SK1
se stavajicim nastupistém, nové PZZ prfejezdu P3564
- SP4 — napojeni na smér Sluknov, nové PZZ prejezdu P3563,
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- SP5 — dokon¢eni rekonstrukce MikuldSovic s vystavbou 1SK v€. nového vnéjSiho nastupisté a
dokoncéenim posledni ¢asti rekonstrukce propustku.

» Dokondujici prace spocivajici v zakonc€eni stavby opravami, nedodélky, uklidem ZS a komunikaci,
budou dokoncéeny rovnéz v r.2019.

» Ovlivnéni ze stavebni €innosti sousednich Usekl Zelezni€nich staveb (dle ziskanych informaci od
investora o0 sousednich stavbach) nepfichazi v Gvahu. Jedind mozna stavba s poZadavkem
koordinace (ovlivnéni vylukovymi pracemi) je ze Zadani urena Rekonstrukce mostu v km 10,174
- podrobnéji viz nize). Stavby cizich investord v dosahu stavby a feSenych tratovych Gsekd, nebyly
zjistény.

» Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati MikulaSovice d  .n.-Rumburk:

- dokumentace Projektu stavby byla zpracovana firmou EXprojekt, s.r.o. (Brno), zpracovateli ZOV
Rekonstrukce MikuldSovic ... byly poskytnuty ¢asti dokumentace z odevzdani v 08/2016 a 02/2017,
- v aktudlni dokumentaci Rekonstrukce mostu ... z 02/2017 je souvisla doba vyluky Zelezni¢niho
provozu na pfedmétné Casti trati €.084 navrZzena na 56 dni (8 tydnud), ve stavbé Rekonstrukce
MikuladSovic ... je vyluka na trati €.084 navrZzena v max. dobé 28 dni (4 tydny) pro obdobi 05/2019,
- puvodni termin vystavby dle RPV 2017 (Roc¢ni plan vyluk) byl uréen a mésice 09-10/2017
(informace vedouciho odboru provozni infrastruktury OR Usti n.L.),

- novy termin vystavby dle RPV 2018 je navrzen na mésice 04-05/2018 (informace ze SMT OR
Usti n.L. prostfednictvim vedouciho odboru provozni infrastruktury OR Usti n.L. v 06/2017),
- zavér: za soucCasné situace se obé planované stavby vylukové neovlivni. Pokud by doSlo
k dalSimu odsunu realizace stavby Rekonstrukce mostu ... tak, aby byla vyuZita mési¢ni vyluka
trati €.084 ve SP2 (04/2019) Rekonstrukce MikuladSovic ..., doporuCuje zpracovatel tohoto ZOV
druhy potfebny mésic pro Rekonstrukce mostu ... terminové umistit do SP1 (03/2019), kdy je
v rekonstrukci centralni ¢ast Zst. MikulaSovice a trat ze sméru Pansky je v MikulaSovicich ukonéena
kuse bez propojeni.

2.4 Zasady stavebni technologie

» Stavebné feSena rekonstrukce Zst.MikulaSovice je stavebni délky cca 420 m.
» Kabelizace pfipojnych Gseku je délek:

- 3,009 km (20,457 az 23,466) ve sméru na I?.Poustevnu,

- 2,367 km (17,671 az 20,038) ve sméru na Sluknov,

- 0,773 km (0,095 az 0,868) ve sméru na Pansky

> Délka stavebnich postupl je se pohybuje od 2 do 5 tydnu, stim, Ze v mésicnich (4-5 tydnu)
vylukach se rekonstruuje vzdy ¢ast stani¢niho propustku pod celym kolejistém a ve dvoutydennich
SP jsou Upravy pouze v kolejové ¢asti. Pro kabelizaci v tratovych Usecich je pak uvazovan pomérné
bézny standard pokladky kabel( v délce 500 m béhem 1 tydne.

» Ze zemnich praci neni generovan vyrazny prebytek ani nedostatek zemniho materialu. Vykopky
pro kabelizaci budou pouZity na zpétny zasyp, ze Zst. MikulaSovice bude zemina odvezena bud
pfimo na skladku, ¢astecné pak uloZena do zemniho tvaru (viz situace a fezy v ¢asti dokumentace
gast E.1) na pozemcich SZDC v ramci stanice. VyuZiti materialu stavajiciho SL bude recyklovanim
neznecisténych casti kolejisté v Recyklaéni zakladné s odvozem zbylého odpadu na skladku.

» Je nutné zduraznit, Ze prostory v ramci zst.MikulaSovice pro deponii zeminy jsou velmi omezené a
jednim z feSeni je mezideponie na plose CD, a.s. vpravo (ve sméru stanié¢eni) v mist& byvalého
skladu se zvySenou rampou (obé zafizeni jsou dnes ruinami). Ostatni mozné plochy mezideponii
jsou vytypovany na draznich pozemcich v sousednich zastavkach a stanicich (viz pfil. 100,
kap.2.2.1).

» Hlavni zafizeni stavenist & (HZS) je uvaZovano v podobé& docCasnych (i patrovych) sestav
mobilnich bunék kancelarskych i socialniho zafizeni v prostoru ZS km 20,285 vpravo vedle
Provozni budovy (PB). Silniéni napojeni je do prostoru pfednadrazi od pfejezdu P3563 po
zpevnéné komunikaci, ktera je v prvni ¢asti na soukromém pozemku, v dalSi ¢asti na pozemku
obecnim a konc&i na pozemku draznim.
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» Montazni zadkladna (MZ) je doporu¢ena na ZS km 20,330 vilevo na dolnopousteveckém zhlavi u
stavajici kol.€.11. Montazni zékladna bude slouZit i jako zakladna demontazni. Silni€ni napojeni je
od prejezdu P3499 po Ucelové (drazni) a dale po stavenistni komunikaci.

» Recykla éni zakladna (RZ) je uvaZzovéana jako zafizeni vybavené mobilni drtici soupravou s €innosti
ob&asnou (provoz zakladny neni v pribéhu stavby trvaly, ale odpovida obdobim, kdy probiha
stavebni ¢innost na Zelezni¢nim svrsku). UvaZuje se v ramci ZS km 20,075 v prostoru rozpletu trati
smér Sluknov a Pansky podél stavajicich kusych kol.¢.5a a 5b. Silni¢ni pfistup je po zpevnéné
obecni komunikaci mezi pfejezdy P3499 a P3563 s napojenim na silnici I11/26510.

V ramci RZ je mozné (vzhledem k jejimu ploSnému rozsahu) mozné uvazovat i s vyhrazenim jeji
¢asti pro montazni a demontézni zakladnu. Po opusténi ZS je mozné cely prostor vyuzit jako trvalou
skladku zeminy bez odvozu na skladku.

» Dokoncujici prace spocivaji zejména v uvedeni stavenisté a pfistupovych komunikaci do
puvodniho stavu (vyklizeni a Upravy). Soucasti praci je odstranéni vad a nedodélkd a ovéreni
soucasti stavby ve zkuSebnim a ovéfovacim provozu.

» Pracovni doba (sména)
- se uvazuje v délce trvani 8 az 10 hod,
- prace v noci projektant obecné nedoporucuje a v ramci rozsahu praci nepovazuje ani za nutné.

» Pristupy na stavbu jsou podrobnéji zpracovany a popséany v pfiloze 100 Technickd zprava a
zmapovany v prilohach 201 Prehledna situace a 202 az 204 Koordinacni situace.

» Dopravni opatfeni na vefejnych silni¢nich komunikacich jsou pro potfeby stavby minimalni,
uzavirky komunikaci se nepfedpokladaji,
- v mistech vyuZiti komunikaci pro staveniStni dopravu (zejména soustfedény vyjezd ze stavby na
vefejnou komunikaci vySSiho fadu) se jedna o upozornéni - znaceni vyjezdu ze stavby a snizené
rychlosti na téchto komunikacich,
- nej¢astéji vyuzivanymi komunikacemi budou v feSeném useku silnice 111/26510 pro ¢asti trati smér
Pansky, zst. MikulaSovice a smér D.Poustevna a silnice 111/26518 pro smér trati na Sluknov. Pro
pFistup k trati je v pfipadé [11/26510 vyuZzito pFipojnych silnic 111/2674, 111/2675 a 111/2676; v pfipadé
[11/26518 je to silnice 111/26519,

vvvvv

2.5 Zasady dopravni technologie

» Dlouhodobé wyluky. Pfi vystavbé je dodrZovdna minimalizace vyluk (nickolejného provozu).
Pro hlavni trat 083 se uvazuje dle smérd na D.Poustevnu a sméru na Sluknov vzdy s jednim
mésicem (4 tydny) nepietrzité vyluky, kdy ten ktery smér bude v osobni dopravé nahrazen NAD.
Pro pfipojnou trat 084 na Pansky se s nickolejnym provozem uvaZuje v dobé rovnéZ jednoho
mésice (4 tydny), kdy v osobni dopravé bude provoz nahrazen NAD.

Nakladni doprava se v dot€enych Usecich neprovozuje a ani ve vyhledovém stavu (po rekonstrukci)
se ani nadale s jejim provozem neuvaZuije.

» Kratkodobé vyluky se neuvaZzuiji.

» Pro SP1 (i SP2) bude zfizeno (a provozovano) u stav.SK1 Provizorni nastupisté. Klasicke kfizovani
vlakl bude nahrazeno systémem prestupu cestujicich ze soupravy jedné dopravni vétve smér
D.Poustevna na soupravu dopravni vétve smér Sluknov a opaéné. Soupravy se pak vraci do sméru,
ze kterého pfijely. Opatfeni je navrZzeno pro zachovani - neprodluzovani jizdnich/cestovnich dob.

» Ve SP5, kdy se rekonstruuje SK1 véetné nového vnéjSiho nastupisté, bude ze stejného divodu
jako v pfedchozi odrazce, provedeno kfizovani“ vlak( pfestupem cestujicich ze soupravy do
soupravy u nastupni hrany poloostrovniho nastupisté u SK3. Pro tento Gcel bude hrana provizorné
prodlouZzena smérem k centralnimu pfechodu o cca 20 m tak, aby byl umoZnén vjezd ke hrané pro
dvé soupravy vcetné jejich pfedepsané vzdalenosti pro vjezd na jednu kole;.

» Podrobnéjsi Zasady dopravni technologie viz dokumentace ¢asti B.2.
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2.6 Zasady zabezpe €ovaciho za Fizeni

» 'V Zst. MikulaSovice bude po rekonstrukci zprovoznéno SZZ 3. kategorie, tzv. Hybridni stavédlo.

» Dopravni znaceni na prejezdech je uvedeno v ¢asti D.1 u kazdého dotéeného prejezdu. Stavajici
PZS na stani¢nich prejezdech P3562, P3563 a P3564 nebudou v &innosti ve SP1-SP5
(4,25 mésice), stavajici PZS na tratovych prejezdech P3565 a P3569 nebudou v €innosti ve SP3-
SP5 (2 mésice) a stavajici PZS na tratovém prejezdu P3560 nebude v innosti ve SP4-SP5
(1,5 mésice).

» Se zprovoznénim nového SZZ 3. kategorie budou zprovoznéna i rekonstruovana PZS na
prejezdech P3562, P3563, P3564, P 3565, P3569, nova PZS na piejezdech P3560, P3567, P3499
a noveé vystrazné zafizeni pro prechod koleji VZPK1.

» Vrozsahu praci PZS lIze pro pfislusné SP ponechat zéklady a osazeni, RD, KS-D, i kdyZ mohou
byt realizovany i dfiv.

» Jak uvedené nové, tak rekonstruované stavajici tratové prejezdy budou nové s kontrolami z JOP,
ktery bude v MikuldSovicich zprovoznén na konci SP5.

» V dot€enych dopravnich ramenech bude (béhem stavby i po spusténi nového SZZ a PZS) provoz
fizen stavajicim telefonickym dorozumivanim.

» Podrobnéjsi Zasady cinnosti zabezpecovaciho zafizeni jsou soucasti dokumentace ¢asti D.1.

3. STAVEBNI POSTUPY

3.1 Stavebni postupy (SP) souhrnn é - prehled

SP 0 Pfipravné prace v¢. kabelizace
Zimni pfestavka 2018/2019

SP1 3SK, 5SK, Poloostrovni nastupisté
SP 2 Napojeni smér Pansky

SP3 Napojeni smér D.Poustevna

SP 4 Napojeni smér Sluknov

SP5 1SK, nastupisté

SP6 Dokoncovaci prace

3.2 Stavebni postupy podrobn é
3.2.1 SPO Pripravné prace v €. kabelizace
Termin: 03.09.-02.12.2018, 3,25 mésice (13 tydn()

Rozsah praci:

- vyfezy a kaceni dievin

- stavenistni komunikace (pfistupy k trati)

- vyty€eni a pFelozky IS

- kabelizace podél trati - smér D.Poustevna (cca 3 km trati, kabely ZZ, sdél.zaf. a napéjeni PSZ)
- kabelizace podél trati - smér Pansky (cca 0,8 km trati, kabely sdél.zafr.)

- montéz provizorniho nastupisté dl. cca 45m u kol.€.1 smér D.Poustevna
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Vylougené a provozované koleje

Vylou€ené koleje:

- pouze ve stanici MikulaSovice jiz dnes neprovozované (2 v&. napojené viecky; 5a a 7)
Provozované koleje:

- vSechny jako v sou¢asném stavu

Zabezpedovaci zafizeni:

- Zst. MikulaSovice stavajici SZZ — 1. kategorie Tabule na zavéSovani klicu, svételna navéstidla
- pfejezdova zafizeni ve stanici stavajici

- pfejezdova zafizeni v trati stavajici

- v tratovych Gsecich — Telefonické dorozumivani.

3.2.2 Zimni p festavka 2018/2019
Termin: 03.12.2018-03.03.2019, 3,5 mésice (13 tydnu)

Rozsah praci:

- bez stavebni ¢innosti

Vylou€ené a provozované koleje v zst. MikulaSovice

Vylouéené koleje:

- pouze ve stanici MikuldSovice jiz dnes neprovozované (SK2 v&. napojené vlecky; SK5a a SK7)
Provozované koleje:

- v8echny ostatni jako v sou€asném stavu

Zabezpedovaci zarizeni:

- Zst. MikulaSovice stavajici SZZ — 1. kategorie Tabule na zavéSovani kli¢u, svételna navéstidla
- pfejezdova zafizeni ve stanici stavajici

- pfejezdova zafizeni v trati stavajici

- pro SZZ a PZS probih& zpracovani dPSR a vyroba

- v tratovych Usecich — Telefonické dorozumivani.

3.2.3SP1 3SK, 5SK, Poloostrovni nastupist &
Termin: 04.03.-07.04.2019, 1,25 mésice (5 tydnl)

Rozsah praci:

- kabelizace podél trati - smér Sluknov

- kabelizace v Zst. MikuldSovice - ¢ast 1

- demontéz Zel.svrsku (st.kol.5,5a,5b,7;Cast 3,9)

- demontéz Zel.svrSku (st.vyh.5 az 9; 11,13 az 17)

- demontézZ nastupisté u kol.3

- provizorni zaradZedlo u st.kol.9 a n.kol.3

- propustek km 20,186 - paZeni stfedni ¢asti

- zaklady pro technologické objekty v€. osazeni

- Zelezni€ni spodek (20,235-vyh.4 v¢etné)

- trativody (mezi kol.1 a3, 20,2-20,315; u kol.5, 20,235-20,435)
- trativod provizorni (podél 1SK, rekonstr.propustek-20,2)

- poloostrovni nastupisté mezi n,kol.3 a 5
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- propustku km 20,186 - stfedni ¢ast mezi st.kol.1-3 a 7-9
- Zzelezniéni svrdek (€ast n.kol.3 a 5 od 20,235; n.vyh.4)
- provizorni zaradZedlo u n.kol.3

Vylougené a provozovaneé koleje v Zst. MikulaSovice

Vylou€ené koleje:

- stavajici 3, 5, ba, 5b, 7, 9 (¢ast od zhlavi smér D.Poustevny) — v3e ve SP1 demontované

- jiz ve stavajicim stavu 2 kol. v&. vlecky

Provozované koleje:

- stavajici 1 dopravni (v€etné stavajiciho trovriového nastupisté)

- stavajici 9 dopravni jako kusa (Cast od zhlavi smér Pansky v€. stavajiciho Uroviiového nastupisté,
prov. zarazedlo v km 20,235)

- stavajici 11 manipulacni jako kusa od zhlavi smér Pansky

Vylougené a provozované koleje v tratovych dsecich

Vylou€ené koleje:

- Zadné

- v Zst. MikuladSovice neni propojen smér od Panského na D.Poustevnu
Provozované koleje:

- smér Sluknov a D. Poustevna (v& propojeni v Zst. Mikulasovice)

- smér Pansky v Zst. MikulaSovice ukonéen kuse

Zabezpedovaci zarizeni:

- Zst. MikulaSovice stavajici SZZ — 1. kategorie Tabule na zavéSovani klicu, bez svételnych navéstidel
- pfejezdova zafizeni ve stanici (na pfejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) nejsou v ¢innosti

- pfejezdova zafizeni v trati stavajici

- pro SZZ a PZS probih& vyroba, demontaz a montéaz

- v tratovych Usecich — Telefonické dorozumivani.

3.2.4 SP2 Napojeni sm ér Pansky
Termin: 08.04.-05.05.2019, 1 mésic (4 tydny)

Rozsah praci:
- kabelizace v zst. MikulaSovice - ¢ast 2

- demontéz Zel.svrsku (zbytek st.kol.9; ¢ast 11)

- demontéz Zel.svrsku (st.vyh.2,3,10)

- demontéz provizorniho zardzZedla u st.kol.9

- demontaz néastupisté u st.kol.9

- Zelezni¢ni spodek, trativody (0,070-20,235)

- propustek km 20,186 - krajni ¢ast (vpust) pod st.kol.9 a 11
- Zelezniéni pfejezd P3499 0,115 - nové PZZ

- Zzelezniéni svrsek (n.kol.5a,&ast 5 0,095-20,235; ¢asti 7)

- Zelezniéni svrSek (n.vyh.1 a 3)

Vylougené a provozované koleje v Zst. MikuldSovice
Vyloucené koleje:

- zbyvajici ¢ast stavajici SK9 (Cast od zhlavi smér Pansky) vCetné stav.nastupisté — vSe ve SP2
demontované
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- nova oboustranné kusa SK5 smér Pansky

- stavajici 11 (nové jako SK7) manipulacni jako kusa od zhlavi smér Pansky

Provozované koleje:

- stavajici SK1 dopravni jako prjezdnd od Sluknova do D.Poustevny s moZznosti pouZit stavajici
aroviiove i provizorni vnéjSi nastupisté

Vylougené a provozované koleje v tratovych Usecich

Vylou€ené koleje:

- Usek zst.MikuldSovice — Pansky je bez Zel.provozu — nasazena NAD

Provozované koleje:

- smér Sluknov a D.Poustevna v Zst. Mikula3ovice prijezdny

Zabezpedovaci zafizeni:

- Zst. MikulaSovice stavajici SZZ — 1. kategorie Tabule na zavéSovani klicu, bez svételnych navéstidel
- pfejezdova zafizeni ve stanici (na pfejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) nejsou v Cinnosti

- pfejezdova zafizeni v trati stavajici

- pro SZZ a PZS probiha vyroba a montaz

- v tratovych Usecich — Telefonické dorozumivani (mimo vylou¢eného sméru na Pansky).

3.2.5 SP3 Napojeni sm ér D.Poustevna
Termin: 06.05.-19.05.2019, 0,5 mésice (2 tydny)

Rozsah praci:
- kabelizace v Zst. MikuldSovice - ¢ast 3

- demontéz Zel.svrSku (€ast.st.kol.1 20,380-20,457)

- demontéz Zel.svrsku (st.vyh.16,18)

- demontéz provizorniho nastupisté u SK1

- Zelezni¢ni spodek (20,380-20,457)

- trativody (20,380-20,435)

- zéklad pro RD PZS P3567 v¢€.osazeni RD

- Zelezni¢ni prejezdy P3564 20,591;P3567 22,446 - nové PZZ
- Zelezni¢ni svriek (East n.kol.1 20,270-20,457; n.vyh.5)

Vylouéené a provozované koleje v Zst. MikulaSovice

Vylou€ené koleje:

- Dolnopoustevecké zhlavi stavajici SK1 a ¢ast SK2 kol. v€. vle¢ky (East od zhlavi smér D.Poustevny)
— v8e ve SP3 demontované

- nova kusa SK3 v&. poloostrovniho nastupisté smér D.Poustevha

- nova SK5 ve¢. poloostrovniho nastupisté smér Pansky

Provozované koleje:

- stavajici SK1 dopravni jako kusa od zhlavi smér Sluknov (véetné stavajiciho Groviiového nastupiste,
- nova SK5a manipulaéni jako kusa s napojenim UGvrati od zhlavi smér Pansky ze SK5

- stavajici 11 (nové jako SK7) manipulacni jako kusa od zhlavi smér Pansky

Vylou€ené a provozované koleje v tratovych Usecich
Vylou€ené koleje:
- Usek Zst.MikulaSovice — D.Poustevna je bez Zel.provozu — nasazena NAD
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Provozované koleje:
- smér Sluknov v Zst. MikulaSovice ukongen kuse
- smér Pansky v Zst. MikulaSovice ukonéen kuse

Zabezpelovaci zarizeni:

- Zst. MikulaSovice stavajici SZZ — 1. kategorie Tabule na zavéSovani kli¢li, bez svételnych navéstidel
- pfejezdova zafizeni ve stanici (na pfejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) nejsou v ¢innosti

- pfejezdové zafizeni v trati (na prejezdu P35660) stavajici

- pfejezdova zafizeni v trati (na prejezdech P3565, P3567, P3569) nejsou v ¢innosti

- pro SZZ a PZS probiha vyroba a montaz

- v tratovych Usecich — Telefonické dorozumivani (mimo vylou¢eného sméru na D.Poustevnu).

3.2.6 SP4 Napojeni sm &r Sluknov
Termin: 20.05.-02.06.2019, 0,5 mésice (2 tydny)

Rozsah praci:
- kabelizace v zst. MikuldSovice - ¢ast 4

- demontéz Zel.svrSku (zbytek st.kol.2,1,3,5)

- demontéz Zel.svrSku (st.vyh.1,4)

- demontéz provizorniho zarazedla u n.kol.3

- Zzelezni¢ni spodek (20,035-20,20,235)

- trativody (20,125-20,175)

- zéklad pro RD PZS P3560 v¢.osazeni RD

- Zelezni¢ni prejezdy P3560 18,245; P3563 20,035 - nové PZZ

- zel.svrsek (n.trat.kol.20,030-v.2; ¢ast kol.3, v.2-20,235)

- Zzelezni€ni svrdek (n.vyh.2)

Vylou€ené a provozovaneé koleje v zst. MikulaSovice

Vylou€ené koleje:

- Sluknovské zhlavi stavajici SK1, SK5 a nova SK3 — vie ve SP4 demontované
Provozované koleje:

- stavajici SK1 dopravni jako kusa od zhlavi smér D.Poustevna se stavajicim vné&jSim nastupistém

- hova SK3 dopravni jako kusa od zhlavi smér D.Poustevna (v€etné nového poloostrovniho nastupisté,
prov. zarazedlo v km 20,235)

-nova SK5 dopravni jako prUjezdna od sméru Pansky do sméru D.Poustevna (v€etné& nového
poloostrovniho néstupisté)

- nova SK5a manipulaéni jako kusa s napojenim od sméru D.Poustevna
- stavajici 11 (nova SK7) manipulacni jako kusa od zhlavi smér Pansky

Vylougené a provozované koleje v tratovych dsecich

Vylou€ené koleje:

- Usek Zst.MikulaSovice — Sluknov je bez Zel.provozu — nasazena NAD
Provozované koleje:

- smér Pansky a D.Poustevna v Zst. MikulaSovice prujezdny

Zabezpecovaci zafizeni:
- Zst. MikulaSovice stavajici SZZ — 1. kategorie Tabule na zavéSovani klicu, bez svételnych navéstidel
- pfejezdova zafizeni ve stanici (na pfejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) nejsou v Cinnosti
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- pfejezdova zafizeni v trati (na pfejezdech P3560, P3565, P3567, P3569) nejsou v innosti
- pro SZZ a PZS probiha vyroba a montéaz
- v tratovych Usecich — Telefonické dorozumivani (mimo vylouéeného sméru na Sluknov).

3.2.7 SP5 SK1, nastupist é
Termin: 03.06.-30.06.2019, 1 mésic (4 tydny)

Rozsah praci:
- demontéz Zel.svrdku (zbytek st.kol.1; 2, vie¢ka)

- demontéz arovriového nastupisté u st.kol.1

- Zzelezni¢ni spodek (20,175-20,380)

- trativody (20,315-20,280)

- vnéjSi nastupisté u kol.1

- propustek km 20,186 - krajni ¢ast (Sachta) pod st.kol.1
- Zelezni¢ni svrsek (n.kol.1, 20,175-20,380)

Vylouéené a provozované koleje v Zst. MikulaSovice
Vylouéené koleje:

- SK1

Provozované koleje:

- nova SK3 dopravni jako prijezdna od sméru Sluknov do sméru D. poustevna (véetn& nového,
provizorné prodlouzeného, poloostrovniho nastupisté,)

-nova SK5 dopravni jako prijezdnd od sméru Pansky do sméru D.Poustevna (v€etné& nového
poloostrovniho nastupisté)

- nova SK5a manipulaéni jako kusa s napojenim od sméru D.Poustevna
- stavajici 11 (nové SK7) manipula¢ni jako kusé od zhlavi smér Pansky

Vylou€ené a provozované koleje v tratovych dsecich

Vyloucené koleje:

- Zadné

Provozované koleje:

- vdechny sméry v provozu (smér Pansky, D.Poustevna a Sluknov)

Zabezpecovaci zafizeni

Bé&hem stavebniho postupu:

- Zst. MikulaSovice stavajici SZZ — 1. kategorie Tabule na zavéSovani klicli, bez svételnych navéstidel
- pfejezdova zafizeni ve stanici (na pfejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) nejsou v Cinnosti

- pfejezdova zafizeni v trati (na prejezdech P3560, P3565, P3567, P3569) nejsou v ¢innosti

- pro SZZ a PZS probiha montaz a pfezkouseni

Na konci stavebniho postupu:

- na konci SP5 aktivace a spusténi SZZ — 3.kategorie, stani¢nich PZS na pfejezdech P3562, P3563,
P3564, P3499, vystrazného zafizeni pro pfechod koleji VZPK1 a tratovych PZS na pfejezdech P3560,
P3565, P3567 a P3569

- v tratovych Usecich — Telefonické dorozumivani.
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3.2.8 SP5 Dokon €ovaci prace
Termin: 01.07.-29.09.2019, 3,25 mésice (13 tydn()

Rozsah praci:
- opravy, nedodélky, uklid ZS a komunikaci
- zkuSebni a ovérovaci provoz

Vylouéené a provozované koleje v Zst. MikulaSovice
Vylouéené koleje:

- zadné

Provozované koleje:

- vSechny

Vylougené a provozované koleje v tratovych dsecich

Vyloucené koleje:

- Zadné

Provozované koleje:

- vdechny sméry v provozu (smér Pansky, D.Poustevna a Sluknov)

Zabezpecovaci zafizeni:

- Zst. MikulaSovice nové SZZ — 3. kategorie

- pfejezdova zafizeni ve stanici (na pfejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) v ¢innosti
- vystrazného zafizeni pro pfechod koleji VZPK1 v ¢innosti

- pfejezdova zafizeni v trati (na prejezdech P3560, P3565, P3567, P3569) v ¢innosti

- v tratovych Gsecich — Telefonické dorozumivani.
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4. RADKOVY HARMONOGRAM VYSTAVBY

Radkové harmonogramy na nasleduijicich dvou stranach piehledné znéazorfiuji:

4.1 Souhrnné Hlavni milniky a prabéh Pfipravy a Postupu vystavby
dilci etapy-okrova, milniky-Cervené kosoctverce
4.2 Podrobny pribéh Stavby barevné oznaceni viz nize

Uvedeny jsou zakladni stavebni specializace s nasledujicimi barevnym provedenim:

Zelezniéni svrek (demontaz, monta?) svétle modra
Zelezni¢ni spodek (v&. odvodnéni) tmavé modra
Mostni objekt — propustek vE€. pazeni fialova
Nastupisté (v€. demontazZe a zastfeSeni) zelena
Pozemni objekty vE. zakladl okrova
Zelezniéni prejezdy hnéda
Zabezpecovaci zafizeni ruda

Dalsi graficka znazornéni predstavuii:

Celkové délka stavebniho postupu trojita Cerna Cara

Pfipravné a dokoncujici prace v¢. kabelizace tucna Cerné Cara

Mé&sice zimniho obdobi (prosinec, leden, tnor) svétle modra
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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Identifikace stavby

Nazev akce:
ISPROFIN:
ISPROFOND:

Stuper dokumentace:

Charakter stavby:
Druh stavby

Umisténi stavby:

Katastralni tzemi:

Dotéené trati:

s w7z

Stavebni ¢ast:
Technologicka ¢ast:

Nacestné zastavky:

Rekonstrukce ZST MikulaSovice dolni nadrazi

327 321 4901

542 373 0009

P (dle drazni terminologie Projekt stavby)

DSP (dle obecné terminologie Dokumentace pro stavebni povoleni)
Modernizace a rekonstrukce — liniova stavba

Stavba drahy

Kraj: Ustecky

Okres: Dé&cin

Obec s rozSifenou pusobnosti:  Rumburk

Povéfena obec: Sluknov

Obce: meésto Dolni Poustevna, obec Vilémov, mésto MikulaSovice,

mésto Velky Senov 5
Horni Poustevna, Vilémov u Sluknova, MikuldSovice, Velky Senov

Hlavni trat:

- regionalni, neni soucéasti sité TEN-T

- dle JR ¢.083 Rumburk-Sluknov-Dolni Poustevna, st.hr.

- dle TU &. 1181 Rumburk (pfes Sluknov) - Sebnitz (DBAG)

- dle GVD €. 546 A

- jednokolejna, neelektrifikovana
PFipojna trat:

- regionalni, neni soucasti sité TEN-T

- dle JR &.084 Rumburk-Pansky-MikulaSovice d.n.

- dle TU ¢&. 1171 Rumburk (pfes Pansky) — Mikula3ovice d.n.

-dle GVD ¢.546 C

- jednokolejnd, neelektrifikovana
MikulaSovice dolni naddrazi (komplexni rekonstrukce)
Césti trati smér Pansky (cca 0,78 km), Horni Poustevna (cca, 2,95 km), Velky
Senov (cca 2,37 km) — kabelizace sdél. a zab.zafizeni, p¥ip.silnoproud
Vilémov u Sluknova, Lipova u Sluknova (obé bez tprav)

1.2 Identifikace investora a projektanta

Investor:

Kontaktni adresa
HIS

Generalni projektant:

HIP

Cast dokumentace:

Odpovédny projektant:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze,

Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

Pavel Slapak

METROPROJEKT Praha a.s.
nam. |. P. Pavlova 1786/2, Praha 2
David Benda

ZOV, F, Z&sady organizace vystavby

pfil.100 Technicka zprava

Ing. Miroslav Halama (Al pro dopravni stavby ¢. 0007969)
tel. 296 154 225, e-mail halama@metroprojekt.cz
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Vypracoval: Ing. Miroslav Halama

(pro pfil.100 - textové Casti)

(pro ostatni ¢asti ZOV - Fadkové harmonogramy postupu vystavby, textove
¢asti, podklady pro grafické ¢asti — schémata postupl vystavby, koordina¢ni
a pfehledné situace)

Spoluprace: lvana Ciperova, Bc.Oldfich Havelka

(pro pfil.100 - tabulky)
(pro ostatni ¢asti ZOV - grafické pfilohy — schémata postupu vystavby,
koordinaéni a pfehledné situace)

1.3 Charakteristika stavby Rekonstrukce tra  t'ového Useku

Hlavni specifika stavby jsou:

e komplexni rekonstrukce pfipojné (pfestupni) stanice zst. MikulaSovice d.n. (zejména nové SzZZ
3.kategorie, Zelezni¢ni spodek a svrdek, nova nastupisté).

» kabelizace zausténych useku trati pro zabezpeCovaci a sdélovaci zafizeni v celkové délce
spole¢nych vykopu pres 6,3 km.

Hlavni napln stavby predstavuji nasledujici technologické a stavebni ¢asti:

Zst. MikulaSovice:

(0]

o O O

O O o o

SZZ 3.kategorie s JOP vcetné zabezpedeni PZS 4 ks prejezdu technologii 3SBI
sdélovaci zafizeni zahrnujici mistni kabelizaci, rozhlas, EZS, informacéni a kamerovy systém
Zelezni¢ni svrdek v€etné vystroje a znaceni trati a spodek v€etné odvodnéni,

novostavby nastupist dl. 90m, v 550 mm nad TK (poloostrovni a vnéjsi) v€etné orientacniho
systému

rekonstrukce propustku pod celym kolejistém v km 20,185

drobna komunikacni propojeni (pfistup k nastupistim a chodniky)

pozemni (technologické) objekty pfistavby RD a nového domku pro sdél.zafr.
silnoprouda kabelizace zahrnujici EOV, napéjeni NN, rozvody NN, osvétleni a uzemnéni

Tratové Useky:

o technologie PZS v km 22,466 (smér D.Poustevna) a 18,245 (smér Sluknov),

0 kabelizace zausténych useku trati od novych krajnich vyhybek Zst. MikulaSovice:
- ve sméru Pansky - SSZ a Mistni kabelizace (MK) v dI. 0,80 km (do km 0,868)
- ve sméru D.Poustevna - SSZ v dl. 3,07 km (do km 23,50)
- ve sméru D.Poustevna - MK v dI. 2,53 km (do km 22,95)
- ve sméru Sluknov - SSZ a MK v dI. 2,46 km (do km 17,67)

0 napajeni PZS v km 22,466 (smér D.Poustevna) a 18,245 (smér Sluknov),
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2. PODMINKY HARMONOGRAMU VYSTAVBY

2.1 Hlavni milniky p Fipravy a vystavby

Hlavni milniky pfipravy a vystavby jsou terminy (vétSinou orientacni) navrzené projektantem.

zhotoveni P a odevzdani Cistopisu do 02.11.2017

podani Zadosti o SP do 01.12.2017
Ziskani SP (nabyti pravni moci) 08.03.2018

soutéZ na dodavatele 08.01.-21.05.2018

uzavieni smlouvy s dodavatelem do 02.07.2018

predani stavenisté dodavateli do 30.07.2018

zahajeni projekénich praci na ZZ 30.07.2018
Zahajeni stavby - p Fipravné prace 03.09.2018

zahjeni stavby — hlavni stavebni prace 04.03.2019
Konec stavby - hlavni stavebni prace  (vyluky) 30.06.2019

konec stavby - dokondujici prace 29.09.2019

2.2 Déleni stavby na Gseky, ZU a KU

Reseny Usek je rozdélen na &tyfi zakladni stavebni dseky.

Stavebnich Useky jsou s délenim na tratové a stani¢ni Useky:
- 01; usek Horni Poustevna (mimo) — MikuldSovice dolni nadrazi (mimo)
- 02; zst. MikulaSovice dolni nadrazi
- 03; Usek MikulaSovice dolni nadraZi (mimo) — Velky Senov (mimo)
- 04; usek MikuldSovice dolni nddrazi (mimo) — MikulaSovice stfed (mimo)

V Cisle objektl se Cislo stavebniho Useku vyskytuje jako prvni dvojcisli. Objekty leZici v celé délce
rekonstruovaného pfip. dot€enych Usekd maji €islo stavebniho Useku 30 (vystroj a znaceni trati).

V projektové dokumentaci je pouZito tzv. Stavebni stani€eni, které vyrovnava a uvadi do
normoveho stavu staniceni stavajici, které je mnohdy zatizeno abnormalnimi hektometry.

Vedle stavebniho stanieni je pouZito i Stani€eni evidenéni — plati pro stavajici objekty (propustek)
a uroviové prejezdy.

Z hlediska stavebnich postupu je sledovan jediny usek:
- Zst. MikulaSovice dolni nadrazi v€etné pokladky kabelovych tras do napojujicich se tratovych useki

Ohrani¢eni stavby

ZU = km 20,054; ze sméru Pansky:
kolejové navazuje na soucasny stav (km 0,095)
kabelové Upravy zasahuji do km 0,868

ZU = km 20,038; ze sméru Sluknov (Velky Senov):
kolejové navazuje na soucasny stav
kabelové Upravy zasahuji do km 17,671

KU = km 20,457 ; smér Dolni Poustevna (Horni Poustevna):
kolejové navazuje na soucasny stav
kabelové Upravy zasahuji do km 23,466

Tratovy Usek (TU) v ose hlavni regionalni trati 083 (Cislo dle JR) je 6.1181. V pfipojné regionalni
trati €.084 smér Pansky je Cislo TU 1171.
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Definiéni Useky jsou uvadény pro potfeby spravce OR, zejména z diivod(l umisténi mostnich
objektl a Zelezni¢nich pfejezdd, kde se tato oznaceni umisténi pouzivaji i v mostnich a prejezdovych
listech.

DU stani éeni Useky
1181 Rumburk (mimo) — Sebnitz (DBAG) (¢ast) (pfes Sluknov)

02 0,02 9,263 Rumburk - Sluknov

B1 9,263 9,892 7st. Sluknov

04 9,892 12,692 Sluknov - KAMENOLOM

F1 12,692 12,722 odb.vl. KAMENOLOM

12 12,722 16,205 KAMENOLOM - Velky Senov

C1 16,205 16,594 nz. Velky Senov

06 16,594 20,045 Velky Senov - Mikulasovice dolni nadrazi

D1 20,045 20,461 zst. MikulaSovice dolni nadrazi

08 20,461 25,615 MikulaSovice dolni nadrazi - Dolni Poustevna

El 25,615 26,16 dD3 Dolni Poustevna

10 26,16 26,271 Dolni Poustevna - Dolni Poustevna st.hr.

14 0 0 Dolni Poustevna st.hr. - Sebnitz (DBAG)
1171 MikuldSovice dolni nadrazi (mimo) — Rumburk (mimo) (pfes Pansky)

02 0,095 11,302 MikulaSovice dolni nadrazi - Pansky

Cc1 11,302 11,565 dD3 Pansky

06 11,565 17,783 Pansky - Rumburk

2.3 Zakladni udaje a podminky vystavby

> Stavba Rekonstrukce ZST Mikula3ovice dolni nadraZi je sougasti souboru staveb v dané lokalité,
ktera ma zkvalitnit osobni dopravu smérem na st.hranici se SRN vc€etné prestupovych vazeb.

> Cislo ISPROFIN je 327 321 4901.
> Cislo ISPROFOND je 542 373 0009.

» Termin zacatku vystavby je umistén na zaCatek zafri r.2018 (pfipravné prace), kdy se na zacatku
r.2018 ocekava nejen ziskani SP, ale v prbéhu roku i vysoutéZzeni dodavatele.

» Doba vystavby je zatim rozvrZzena na cca 1 rok:
- v€etné pripravnych a dokon€ovacich praci a zimniho obdobi je od 09/2018 do 09/2019 (14
kalendarnich mésicu),
- hlavni stavebni prace trvaji od 03/2019 do 06/2019 (4 kalendarni mésice).

» Prfes zimni mésice (prosinec, leden, unor) budou stavebni prace obecné preruseny, prace budou
pokracovat jen v oblasti technologie zabezpe€ovaciho zafizeni — vyroby a montaze zafizeni.

» Pfipravné prace navrzené v r. 2018 v délce 3 mésicu jsou pfevazné klasického charakteru (vyfezl
kfovin a kaceni stromu, pfistupové a staveniStni komunikace, Upravy ploch ZS) s doplnénim
stavebni ¢innosti na nutné prelozky IS, kabelizaci podél dvou tratovych useku (smér D.Poustevna
a Pansky) a zfizeni provizorniho nastupisté v Zst.MikulaSovice d.n.

> V.r.2019 budou probihat hlavni stavebni prace v&. dokongeni kabelizace smé&rem na Sluknov.
Prace jsou rozdéleny na 4 stavebni postupy (SP):
- SP1 - bez podstatného vlivu na provoz osobni dopravy (pouze napojeni ze sméru Pansky je do
stanice MikuldSovice kusé), kdy po demontaZi velké Easti kolejisté je zbudovano nové poloostrovni
nastupisté s pfilehlymi SK3 a SK5 a rekonstrukci stfedni ¢asti propustku,
- SP2 — rekonstrukce napojeni smér Pansky s prljezdnym napojenim podél poloostrovniho
nastupisté smér D.Poustevna a rekonstrukci vtokové ¢asti propustku, nové PZZ pfejezdu P3499,
- SP3 — rekonstrukce napojeni smér D.Poustevna na nové poloostrovni nastupisté véetné stav.SK1
se stavajicim nastupistém, nové PZZ prfejezdu P3564
- SP4 — napojeni na smér Sluknov, nové PZZ prejezdu P3563,
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- SP5 — dokon¢eni rekonstrukce MikuldSovic s vystavbou 1SK v€. nového vnéjSiho nastupisté a
dokoncéenim posledni ¢asti rekonstrukce propustku.

» Dokondujici prace spocivajici v zakonc€eni stavby opravami, nedodélky, uklidem ZS a komunikaci,
budou dokoncéeny rovnéz v r.2019.

» Ovlivnéni ze stavebni €innosti sousednich Usekl Zelezni€nich staveb (dle ziskanych informaci od
investora o0 sousednich stavbach) nepfichazi v Gvahu. Jedind mozna stavba s poZadavkem
koordinace (ovlivnéni vylukovymi pracemi) je ze Zadani urena Rekonstrukce mostu v km 10,174
- podrobnéji viz nize). Stavby cizich investord v dosahu stavby a feSenych tratovych Gsekd, nebyly
zjistény.

» Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati MikulaSovice d  .n.-Rumburk:

- dokumentace Projektu stavby byla zpracovana firmou EXprojekt, s.r.o. (Brno), zpracovateli ZOV
Rekonstrukce MikuldSovic ... byly poskytnuty ¢asti dokumentace z odevzdani v 08/2016 a 02/2017,
- v aktudlni dokumentaci Rekonstrukce mostu ... z 02/2017 je souvisla doba vyluky Zelezni¢niho
provozu na pfedmétné Casti trati €.084 navrZzena na 56 dni (8 tydnud), ve stavbé Rekonstrukce
MikuladSovic ... je vyluka na trati €.084 navrZzena v max. dobé 28 dni (4 tydny) pro obdobi 05/2019,
- puvodni termin vystavby dle RPV 2017 (Roc¢ni plan vyluk) byl uréen a mésice 09-10/2017
(informace vedouciho odboru provozni infrastruktury OR Usti n.L.),

- novy termin vystavby dle RPV 2018 je navrzen na mésice 04-05/2018 (informace ze SMT OR
Usti n.L. prostfednictvim vedouciho odboru provozni infrastruktury OR Usti n.L. v 06/2017),
- zavér: za soucCasné situace se obé planované stavby vylukové neovlivni. Pokud by doSlo
k dalSimu odsunu realizace stavby Rekonstrukce mostu ... tak, aby byla vyuZita mési¢ni vyluka
trati €.084 ve SP2 (04/2019) Rekonstrukce MikuladSovic ..., doporuCuje zpracovatel tohoto ZOV
druhy potfebny mésic pro Rekonstrukce mostu ... terminové umistit do SP1 (03/2019), kdy je
v rekonstrukci centralni ¢ast Zst. MikulaSovice a trat ze sméru Pansky je v MikulaSovicich ukonéena
kuse bez propojeni.

2.4 Zasady stavebni technologie

» Stavebné feSena rekonstrukce Zst.MikulaSovice je stavebni délky cca 420 m.
» Kabelizace pfipojnych Gseku je délek:

- 3,009 km (20,457 az 23,466) ve sméru na I?.Poustevnu,

- 2,367 km (17,671 az 20,038) ve sméru na Sluknov,

- 0,773 km (0,095 az 0,868) ve sméru na Pansky

> Délka stavebnich postupl je se pohybuje od 2 do 5 tydnu, stim, Ze v mésicnich (4-5 tydnu)
vylukach se rekonstruuje vzdy ¢ast stani¢niho propustku pod celym kolejistém a ve dvoutydennich
SP jsou Upravy pouze v kolejové ¢asti. Pro kabelizaci v tratovych Usecich je pak uvazovan pomérné
bézny standard pokladky kabel( v délce 500 m béhem 1 tydne.

» Ze zemnich praci neni generovan vyrazny prebytek ani nedostatek zemniho materialu. Vykopky
pro kabelizaci budou pouZity na zpétny zasyp, ze Zst. MikulaSovice bude zemina odvezena bud
pfimo na skladku, ¢astecné pak uloZena do zemniho tvaru (viz situace a fezy v ¢asti dokumentace
gast E.1) na pozemcich SZDC v ramci stanice. VyuZiti materialu stavajiciho SL bude recyklovanim
neznecisténych casti kolejisté v Recyklaéni zakladné s odvozem zbylého odpadu na skladku.

» Je nutné zduraznit, Ze prostory v ramci zst.MikulaSovice pro deponii zeminy jsou velmi omezené a
jednim z feSeni je mezideponie na plose CD, a.s. vpravo (ve sméru stanié¢eni) v mist& byvalého
skladu se zvySenou rampou (obé zafizeni jsou dnes ruinami). Ostatni mozné plochy mezideponii
jsou vytypovany na draznich pozemcich v sousednich zastavkach a stanicich (viz pfil. 100,
kap.2.2.1).

» Hlavni zafizeni stavenist & (HZS) je uvaZovano v podobé& docCasnych (i patrovych) sestav
mobilnich bunék kancelarskych i socialniho zafizeni v prostoru ZS km 20,285 vpravo vedle
Provozni budovy (PB). Silniéni napojeni je do prostoru pfednadrazi od pfejezdu P3563 po
zpevnéné komunikaci, ktera je v prvni ¢asti na soukromém pozemku, v dalSi ¢asti na pozemku
obecnim a konc&i na pozemku draznim.
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» Montazni zadkladna (MZ) je doporu¢ena na ZS km 20,330 vilevo na dolnopousteveckém zhlavi u
stavajici kol.€.11. Montazni zékladna bude slouZit i jako zakladna demontazni. Silni€ni napojeni je
od prejezdu P3499 po Ucelové (drazni) a dale po stavenistni komunikaci.

» Recykla éni zakladna (RZ) je uvaZzovéana jako zafizeni vybavené mobilni drtici soupravou s €innosti
ob&asnou (provoz zakladny neni v pribéhu stavby trvaly, ale odpovida obdobim, kdy probiha
stavebni ¢innost na Zelezni¢nim svrsku). UvaZuje se v ramci ZS km 20,075 v prostoru rozpletu trati
smér Sluknov a Pansky podél stavajicich kusych kol.¢.5a a 5b. Silni¢ni pfistup je po zpevnéné
obecni komunikaci mezi pfejezdy P3499 a P3563 s napojenim na silnici I11/26510.

V ramci RZ je mozné (vzhledem k jejimu ploSnému rozsahu) mozné uvazovat i s vyhrazenim jeji
¢asti pro montazni a demontézni zakladnu. Po opusténi ZS je mozné cely prostor vyuzit jako trvalou
skladku zeminy bez odvozu na skladku.

» Dokoncujici prace spocivaji zejména v uvedeni stavenisté a pfistupovych komunikaci do
puvodniho stavu (vyklizeni a Upravy). Soucasti praci je odstranéni vad a nedodélkd a ovéreni
soucasti stavby ve zkuSebnim a ovéfovacim provozu.

» Pracovni doba (sména)
- se uvazuje v délce trvani 8 az 10 hod,
- prace v noci projektant obecné nedoporucuje a v ramci rozsahu praci nepovazuje ani za nutné.

» Pristupy na stavbu jsou podrobnéji zpracovany a popséany v pfiloze 100 Technickd zprava a
zmapovany v prilohach 201 Prehledna situace a 202 az 204 Koordinacni situace.

» Dopravni opatfeni na vefejnych silni¢nich komunikacich jsou pro potfeby stavby minimalni,
uzavirky komunikaci se nepfedpokladaji,
- v mistech vyuZiti komunikaci pro staveniStni dopravu (zejména soustfedény vyjezd ze stavby na
vefejnou komunikaci vySSiho fadu) se jedna o upozornéni - znaceni vyjezdu ze stavby a snizené
rychlosti na téchto komunikacich,
- nej¢astéji vyuzivanymi komunikacemi budou v feSeném useku silnice 111/26510 pro ¢asti trati smér
Pansky, zst. MikulaSovice a smér D.Poustevna a silnice 111/26518 pro smér trati na Sluknov. Pro
pFistup k trati je v pfipadé [11/26510 vyuZzito pFipojnych silnic 111/2674, 111/2675 a 111/2676; v pfipadé
[11/26518 je to silnice 111/26519,

vvvvv

2.5 Zasady dopravni technologie

» Dlouhodobé wyluky. Pfi vystavbé je dodrZovdna minimalizace vyluk (nickolejného provozu).
Pro hlavni trat 083 se uvazuje dle smérd na D.Poustevnu a sméru na Sluknov vzdy s jednim
mésicem (4 tydny) nepietrzité vyluky, kdy ten ktery smér bude v osobni dopravé nahrazen NAD.
Pro pfipojnou trat 084 na Pansky se s nickolejnym provozem uvaZuje v dobé rovnéZ jednoho
mésice (4 tydny), kdy v osobni dopravé bude provoz nahrazen NAD.

Nakladni doprava se v dot€enych Usecich neprovozuje a ani ve vyhledovém stavu (po rekonstrukci)
se ani nadale s jejim provozem neuvaZuije.

» Kratkodobé vyluky se neuvaZzuiji.

» Pro SP1 (i SP2) bude zfizeno (a provozovano) u stav.SK1 Provizorni nastupisté. Klasicke kfizovani
vlakl bude nahrazeno systémem prestupu cestujicich ze soupravy jedné dopravni vétve smér
D.Poustevna na soupravu dopravni vétve smér Sluknov a opaéné. Soupravy se pak vraci do sméru,
ze kterého pfijely. Opatfeni je navrZzeno pro zachovani - neprodluzovani jizdnich/cestovnich dob.

» Ve SP5, kdy se rekonstruuje SK1 véetné nového vnéjSiho nastupisté, bude ze stejného divodu
jako v pfedchozi odrazce, provedeno kfizovani“ vlak( pfestupem cestujicich ze soupravy do
soupravy u nastupni hrany poloostrovniho nastupisté u SK3. Pro tento Gcel bude hrana provizorné
prodlouZzena smérem k centralnimu pfechodu o cca 20 m tak, aby byl umoZnén vjezd ke hrané pro
dvé soupravy vcetné jejich pfedepsané vzdalenosti pro vjezd na jednu kole;.

» Podrobnéjsi Zasady dopravni technologie viz dokumentace ¢asti B.2.
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2.6 Zasady zabezpe €ovaciho za Fizeni

» 'V Zst. MikulaSovice bude po rekonstrukci zprovoznéno SZZ 3. kategorie, tzv. Hybridni stavédlo.

» Dopravni znaceni na prejezdech je uvedeno v ¢asti D.1 u kazdého dotéeného prejezdu. Stavajici
PZS na stani¢nich prejezdech P3562, P3563 a P3564 nebudou v &innosti ve SP1-SP5
(4,25 mésice), stavajici PZS na tratovych prejezdech P3565 a P3569 nebudou v €innosti ve SP3-
SP5 (2 mésice) a stavajici PZS na tratovém prejezdu P3560 nebude v innosti ve SP4-SP5
(1,5 mésice).

» Se zprovoznénim nového SZZ 3. kategorie budou zprovoznéna i rekonstruovana PZS na
prejezdech P3562, P3563, P3564, P 3565, P3569, nova PZS na piejezdech P3560, P3567, P3499
a noveé vystrazné zafizeni pro prechod koleji VZPK1.

» Vrozsahu praci PZS lIze pro pfislusné SP ponechat zéklady a osazeni, RD, KS-D, i kdyZ mohou
byt realizovany i dfiv.

» Jak uvedené nové, tak rekonstruované stavajici tratové prejezdy budou nové s kontrolami z JOP,
ktery bude v MikuldSovicich zprovoznén na konci SP5.

» V dot€enych dopravnich ramenech bude (béhem stavby i po spusténi nového SZZ a PZS) provoz
fizen stavajicim telefonickym dorozumivanim.

» Podrobnéjsi Zasady cinnosti zabezpecovaciho zafizeni jsou soucasti dokumentace ¢asti D.1.

3. STAVEBNI POSTUPY

3.1 Stavebni postupy (SP) souhrnn é - prehled

SP 0 Pfipravné prace v¢. kabelizace
Zimni pfestavka 2018/2019

SP1 3SK, 5SK, Poloostrovni nastupisté
SP 2 Napojeni smér Pansky

SP3 Napojeni smér D.Poustevna

SP 4 Napojeni smér Sluknov

SP5 1SK, nastupisté

SP6 Dokoncovaci prace

3.2 Stavebni postupy podrobn é
3.2.1 SPO Pripravné prace v €. kabelizace
Termin: 03.09.-02.12.2018, 3,25 mésice (13 tydn()

Rozsah praci:

- vyfezy a kaceni dievin

- stavenistni komunikace (pfistupy k trati)

- vyty€eni a pFelozky IS

- kabelizace podél trati - smér D.Poustevna (cca 3 km trati, kabely ZZ, sdél.zaf. a napéjeni PSZ)
- kabelizace podél trati - smér Pansky (cca 0,8 km trati, kabely sdél.zafr.)

- montéz provizorniho nastupisté dl. cca 45m u kol.€.1 smér D.Poustevna
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Vylougené a provozované koleje

Vylou€ené koleje:

- pouze ve stanici MikulaSovice jiz dnes neprovozované (2 v&. napojené viecky; 5a a 7)
Provozované koleje:

- vSechny jako v sou¢asném stavu

Zabezpedovaci zafizeni:

- Zst. MikulaSovice stavajici SZZ — 1. kategorie Tabule na zavéSovani klicu, svételna navéstidla
- pfejezdova zafizeni ve stanici stavajici

- pfejezdova zafizeni v trati stavajici

- v tratovych Gsecich — Telefonické dorozumivani.

3.2.2 Zimni p festavka 2018/2019
Termin: 03.12.2018-03.03.2019, 3,5 mésice (13 tydnu)

Rozsah praci:

- bez stavebni ¢innosti

Vylou€ené a provozované koleje v zst. MikulaSovice

Vylouéené koleje:

- pouze ve stanici MikuldSovice jiz dnes neprovozované (SK2 v&. napojené vlecky; SK5a a SK7)
Provozované koleje:

- v8echny ostatni jako v sou€asném stavu

Zabezpedovaci zarizeni:

- Zst. MikulaSovice stavajici SZZ — 1. kategorie Tabule na zavéSovani kli¢u, svételna navéstidla
- pfejezdova zafizeni ve stanici stavajici

- pfejezdova zafizeni v trati stavajici

- pro SZZ a PZS probih& zpracovani dPSR a vyroba

- v tratovych Usecich — Telefonické dorozumivani.

3.2.3SP1 3SK, 5SK, Poloostrovni nastupist &
Termin: 04.03.-07.04.2019, 1,25 mésice (5 tydnl)

Rozsah praci:

- kabelizace podél trati - smér Sluknov

- kabelizace v Zst. MikuldSovice - ¢ast 1

- demontéz Zel.svrsku (st.kol.5,5a,5b,7;Cast 3,9)

- demontéz Zel.svrSku (st.vyh.5 az 9; 11,13 az 17)

- demontézZ nastupisté u kol.3

- provizorni zaradZedlo u st.kol.9 a n.kol.3

- propustek km 20,186 - paZeni stfedni ¢asti

- zaklady pro technologické objekty v€. osazeni

- Zelezni€ni spodek (20,235-vyh.4 v¢etné)

- trativody (mezi kol.1 a3, 20,2-20,315; u kol.5, 20,235-20,435)
- trativod provizorni (podél 1SK, rekonstr.propustek-20,2)

- poloostrovni nastupisté mezi n,kol.3 a 5

Nazev akce: Rekonstrukce ZST MikuléSovice dolni nadrazi str. 9/17
Vypracoval: Ing. Miroslav Halama Identifikacni ¢islo dokumentu: ‘ 17‘ 7059 ‘ 160 |03 ‘ 00 ‘ 00‘ 300 | Zména: I:l




IN/E METROPROJEKT P¥il.300 Casovy postup praci

- propustku km 20,186 - stfedni ¢ast mezi st.kol.1-3 a 7-9
- Zzelezniéni svrdek (€ast n.kol.3 a 5 od 20,235; n.vyh.4)
- provizorni zaradZedlo u n.kol.3

Vylougené a provozovaneé koleje v Zst. MikulaSovice

Vylou€ené koleje:

- stavajici 3, 5, ba, 5b, 7, 9 (¢ast od zhlavi smér D.Poustevny) — v3e ve SP1 demontované

- jiz ve stavajicim stavu 2 kol. v&. vlecky

Provozované koleje:

- stavajici 1 dopravni (v€etné stavajiciho trovriového nastupisté)

- stavajici 9 dopravni jako kusa (Cast od zhlavi smér Pansky v€. stavajiciho Uroviiového nastupisté,
prov. zarazedlo v km 20,235)

- stavajici 11 manipulacni jako kusa od zhlavi smér Pansky

Vylougené a provozované koleje v tratovych dsecich

Vylou€ené koleje:

- Zadné

- v Zst. MikuladSovice neni propojen smér od Panského na D.Poustevnu
Provozované koleje:

- smér Sluknov a D. Poustevna (v& propojeni v Zst. Mikulasovice)

- smér Pansky v Zst. MikulaSovice ukonéen kuse

Zabezpedovaci zarizeni:

- Zst. MikulaSovice stavajici SZZ — 1. kategorie Tabule na zavéSovani klicu, bez svételnych navéstidel
- pfejezdova zafizeni ve stanici (na pfejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) nejsou v ¢innosti

- pfejezdova zafizeni v trati stavajici

- pro SZZ a PZS probih& vyroba, demontaz a montéaz

- v tratovych Usecich — Telefonické dorozumivani.

3.2.4 SP2 Napojeni sm ér Pansky
Termin: 08.04.-05.05.2019, 1 mésic (4 tydny)

Rozsah praci:
- kabelizace v zst. MikulaSovice - ¢ast 2

- demontéz Zel.svrsku (zbytek st.kol.9; ¢ast 11)

- demontéz Zel.svrsku (st.vyh.2,3,10)

- demontéz provizorniho zardzZedla u st.kol.9

- demontaz néastupisté u st.kol.9

- Zelezni¢ni spodek, trativody (0,070-20,235)

- propustek km 20,186 - krajni ¢ast (vpust) pod st.kol.9 a 11
- Zelezniéni pfejezd P3499 0,115 - nové PZZ

- Zzelezniéni svrsek (n.kol.5a,&ast 5 0,095-20,235; ¢asti 7)

- Zelezniéni svrSek (n.vyh.1 a 3)

Vylougené a provozované koleje v Zst. MikuldSovice
Vyloucené koleje:

- zbyvajici ¢ast stavajici SK9 (Cast od zhlavi smér Pansky) vCetné stav.nastupisté — vSe ve SP2
demontované
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- nova oboustranné kusa SK5 smér Pansky

- stavajici 11 (nové jako SK7) manipulacni jako kusa od zhlavi smér Pansky

Provozované koleje:

- stavajici SK1 dopravni jako prjezdnd od Sluknova do D.Poustevny s moZznosti pouZit stavajici
aroviiove i provizorni vnéjSi nastupisté

Vylougené a provozované koleje v tratovych Usecich

Vylou€ené koleje:

- Usek zst.MikuldSovice — Pansky je bez Zel.provozu — nasazena NAD

Provozované koleje:

- smér Sluknov a D.Poustevna v Zst. Mikula3ovice prijezdny

Zabezpedovaci zafizeni:

- Zst. MikulaSovice stavajici SZZ — 1. kategorie Tabule na zavéSovani klicu, bez svételnych navéstidel
- pfejezdova zafizeni ve stanici (na pfejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) nejsou v Cinnosti

- pfejezdova zafizeni v trati stavajici

- pro SZZ a PZS probiha vyroba a montaz

- v tratovych Usecich — Telefonické dorozumivani (mimo vylou¢eného sméru na Pansky).

3.2.5 SP3 Napojeni sm ér D.Poustevna
Termin: 06.05.-19.05.2019, 0,5 mésice (2 tydny)

Rozsah praci:
- kabelizace v Zst. MikuldSovice - ¢ast 3

- demontéz Zel.svrSku (€ast.st.kol.1 20,380-20,457)

- demontéz Zel.svrsku (st.vyh.16,18)

- demontéz provizorniho nastupisté u SK1

- Zelezni¢ni spodek (20,380-20,457)

- trativody (20,380-20,435)

- zéklad pro RD PZS P3567 v¢€.osazeni RD

- Zelezni¢ni prejezdy P3564 20,591;P3567 22,446 - nové PZZ
- Zelezni¢ni svriek (East n.kol.1 20,270-20,457; n.vyh.5)

Vylouéené a provozované koleje v Zst. MikulaSovice

Vylou€ené koleje:

- Dolnopoustevecké zhlavi stavajici SK1 a ¢ast SK2 kol. v€. vle¢ky (East od zhlavi smér D.Poustevny)
— v8e ve SP3 demontované

- nova kusa SK3 v&. poloostrovniho nastupisté smér D.Poustevha

- nova SK5 ve¢. poloostrovniho nastupisté smér Pansky

Provozované koleje:

- stavajici SK1 dopravni jako kusa od zhlavi smér Sluknov (véetné stavajiciho Groviiového nastupiste,
- nova SK5a manipulaéni jako kusa s napojenim UGvrati od zhlavi smér Pansky ze SK5

- stavajici 11 (nové jako SK7) manipulacni jako kusa od zhlavi smér Pansky

Vylou€ené a provozované koleje v tratovych Usecich
Vylou€ené koleje:
- Usek Zst.MikulaSovice — D.Poustevna je bez Zel.provozu — nasazena NAD

Nazev akce: Rekonstrukce ZST MikuléSovice dolni nadrazi str. 11/17
Vypracoval: Ing. Miroslav Halama Identifikacni ¢islo dokumentu: ‘ 17‘ 7059 ‘ 160 |03 ‘ 00 ‘ 00‘ 300 | Zména: I:l




IN/E METROPROJEKT P¥il.300 Casovy postup praci

Provozované koleje:
- smér Sluknov v Zst. MikulaSovice ukongen kuse
- smér Pansky v Zst. MikulaSovice ukonéen kuse

Zabezpelovaci zarizeni:

- Zst. MikulaSovice stavajici SZZ — 1. kategorie Tabule na zavéSovani kli¢li, bez svételnych navéstidel
- pfejezdova zafizeni ve stanici (na pfejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) nejsou v ¢innosti

- pfejezdové zafizeni v trati (na prejezdu P35660) stavajici

- pfejezdova zafizeni v trati (na prejezdech P3565, P3567, P3569) nejsou v ¢innosti

- pro SZZ a PZS probiha vyroba a montaz

- v tratovych Usecich — Telefonické dorozumivani (mimo vylou¢eného sméru na D.Poustevnu).

3.2.6 SP4 Napojeni sm &r Sluknov
Termin: 20.05.-02.06.2019, 0,5 mésice (2 tydny)

Rozsah praci:
- kabelizace v zst. MikuldSovice - ¢ast 4

- demontéz Zel.svrSku (zbytek st.kol.2,1,3,5)

- demontéz Zel.svrSku (st.vyh.1,4)

- demontéz provizorniho zarazedla u n.kol.3

- Zzelezni¢ni spodek (20,035-20,20,235)

- trativody (20,125-20,175)

- zéklad pro RD PZS P3560 v¢.osazeni RD

- Zelezni¢ni prejezdy P3560 18,245; P3563 20,035 - nové PZZ

- zel.svrsek (n.trat.kol.20,030-v.2; ¢ast kol.3, v.2-20,235)

- Zzelezni€ni svrdek (n.vyh.2)

Vylou€ené a provozovaneé koleje v zst. MikulaSovice

Vylou€ené koleje:

- Sluknovské zhlavi stavajici SK1, SK5 a nova SK3 — vie ve SP4 demontované
Provozované koleje:

- stavajici SK1 dopravni jako kusa od zhlavi smér D.Poustevna se stavajicim vné&jSim nastupistém

- hova SK3 dopravni jako kusa od zhlavi smér D.Poustevna (v€etné nového poloostrovniho nastupisté,
prov. zarazedlo v km 20,235)

-nova SK5 dopravni jako prUjezdna od sméru Pansky do sméru D.Poustevna (v€etné& nového
poloostrovniho néstupisté)

- nova SK5a manipulaéni jako kusa s napojenim od sméru D.Poustevna
- stavajici 11 (nova SK7) manipulacni jako kusa od zhlavi smér Pansky

Vylougené a provozované koleje v tratovych dsecich

Vylou€ené koleje:

- Usek Zst.MikulaSovice — Sluknov je bez Zel.provozu — nasazena NAD
Provozované koleje:

- smér Pansky a D.Poustevna v Zst. MikulaSovice prujezdny

Zabezpecovaci zafizeni:
- Zst. MikulaSovice stavajici SZZ — 1. kategorie Tabule na zavéSovani klicu, bez svételnych navéstidel
- pfejezdova zafizeni ve stanici (na pfejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) nejsou v Cinnosti

Nazev akce: Rekonstrukce ZST MikuléSovice dolni nadrazi str. 12/17
Vypracoval: Ing. Miroslav Halama Identifikacni ¢islo dokumentu: ‘ 17‘ 7059 ‘ 160 |03 ‘ 00 ‘ 00‘ 300 | Zména: I:l




IN/E METROPROJEKT P¥il.300 Casovy postup praci

- pfejezdova zafizeni v trati (na pfejezdech P3560, P3565, P3567, P3569) nejsou v innosti
- pro SZZ a PZS probiha vyroba a montéaz
- v tratovych Usecich — Telefonické dorozumivani (mimo vylouéeného sméru na Sluknov).

3.2.7 SP5 SK1, nastupist é
Termin: 03.06.-30.06.2019, 1 mésic (4 tydny)

Rozsah praci:
- demontéz Zel.svrdku (zbytek st.kol.1; 2, vie¢ka)

- demontéz arovriového nastupisté u st.kol.1

- Zzelezni¢ni spodek (20,175-20,380)

- trativody (20,315-20,280)

- vnéjSi nastupisté u kol.1

- propustek km 20,186 - krajni ¢ast (Sachta) pod st.kol.1
- Zelezni¢ni svrsek (n.kol.1, 20,175-20,380)

Vylouéené a provozované koleje v Zst. MikulaSovice
Vylouéené koleje:

- SK1

Provozované koleje:

- nova SK3 dopravni jako prijezdna od sméru Sluknov do sméru D. poustevna (véetn& nového,
provizorné prodlouzeného, poloostrovniho nastupisté,)

-nova SK5 dopravni jako prijezdnd od sméru Pansky do sméru D.Poustevna (v€etné& nového
poloostrovniho nastupisté)

- nova SK5a manipulaéni jako kusa s napojenim od sméru D.Poustevna
- stavajici 11 (nové SK7) manipula¢ni jako kusé od zhlavi smér Pansky

Vylou€ené a provozované koleje v tratovych dsecich

Vyloucené koleje:

- Zadné

Provozované koleje:

- vdechny sméry v provozu (smér Pansky, D.Poustevna a Sluknov)

Zabezpecovaci zafizeni

Bé&hem stavebniho postupu:

- Zst. MikulaSovice stavajici SZZ — 1. kategorie Tabule na zavéSovani klicli, bez svételnych navéstidel
- pfejezdova zafizeni ve stanici (na pfejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) nejsou v Cinnosti

- pfejezdova zafizeni v trati (na prejezdech P3560, P3565, P3567, P3569) nejsou v ¢innosti

- pro SZZ a PZS probiha montaz a pfezkouseni

Na konci stavebniho postupu:

- na konci SP5 aktivace a spusténi SZZ — 3.kategorie, stani¢nich PZS na pfejezdech P3562, P3563,
P3564, P3499, vystrazného zafizeni pro pfechod koleji VZPK1 a tratovych PZS na pfejezdech P3560,
P3565, P3567 a P3569

- v tratovych Usecich — Telefonické dorozumivani.

Nazev akce: Rekonstrukce ZST MikuléSovice dolni nadrazi str. 13/17
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3.2.8 SP5 Dokon €ovaci prace
Termin: 01.07.-29.09.2019, 3,25 mésice (13 tydn()

Rozsah praci:
- opravy, nedodélky, uklid ZS a komunikaci
- zkuSebni a ovérovaci provoz

Vylouéené a provozované koleje v Zst. MikulaSovice
Vylouéené koleje:

- zadné

Provozované koleje:

- vSechny

Vylougené a provozované koleje v tratovych dsecich

Vyloucené koleje:

- Zadné

Provozované koleje:

- vdechny sméry v provozu (smér Pansky, D.Poustevna a Sluknov)

Zabezpecovaci zafizeni:

- Zst. MikulaSovice nové SZZ — 3. kategorie

- pfejezdova zafizeni ve stanici (na pfejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) v ¢innosti
- vystrazného zafizeni pro pfechod koleji VZPK1 v ¢innosti

- pfejezdova zafizeni v trati (na prejezdech P3560, P3565, P3567, P3569) v ¢innosti

- v tratovych Gsecich — Telefonické dorozumivani.
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4. RADKOVY HARMONOGRAM VYSTAVBY

Radkové harmonogramy na nasleduijicich dvou stranach piehledné znéazorfiuji:

4.1 Souhrnné Hlavni milniky a prabéh Pfipravy a Postupu vystavby
dilci etapy-okrova, milniky-Cervené kosoctverce
4.2 Podrobny pribéh Stavby barevné oznaceni viz nize

Uvedeny jsou zakladni stavebni specializace s nasledujicimi barevnym provedenim:

Zelezniéni svrek (demontaz, monta?) svétle modra
Zelezni¢ni spodek (v&. odvodnéni) tmavé modra
Mostni objekt — propustek vE€. pazeni fialova
Nastupisté (v€. demontazZe a zastfeSeni) zelena
Pozemni objekty vE. zakladl okrova
Zelezniéni prejezdy hnéda
Zabezpecovaci zafizeni ruda

Dalsi graficka znazornéni predstavuii:

Celkové délka stavebniho postupu trojita Cerna Cara

Pfipravné a dokoncujici prace v¢. kabelizace tucna Cerné Cara

Mé&sice zimniho obdobi (prosinec, leden, tnor) svétle modra

Nazev akce: Rekonstrukce ZST MikuléSovice dolni nadrazi str. 15/17
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4.1 Réadkovy harmonogram p Fipravy a vystavby - Souhrnn &

Legenda: hlavni milniky pfipravy a vystavby

"Rekonstrukce ZST MikulaSovice dolni nadrazi"
hlavni pribéh pfipravy a vystavby

*
[ E—
I:I mésice zimniho obdobi
|

zabezpe&ovaci zafizeni

Rev.01; 10.11.2017, HA

Poznamka: Uvedené pocty mésicu nejsou v mésicich kalendafnich

Popis_&innosti 2019

Stavebni | - Stavebni o102 12|01]02 08 | 09 | 10 | 11 [is|oifo2 09 | 10 | 11

asek postup Hlavni milniky a pribéh pfipravy doba trvani més.

Podpis SOD 06.01.2017 13

Projekéni &innost 6,5

Odevzdani Konceptu k p_fipominkam 04.07.2017

Pripominkové fizeni 2

Predani Pfipominek projektantovi 28.08.2017

Reakce projektanta na Pfipominky 0,75

Projekt

Konferenéni projednani Pfipominek 18.09.2017

Zapracovani pfipominek 15

Odevzdani_Cistopisu 02.11.2017

Podani zadosti o SP 01.12.201

Nabyti pravni moci SP 08.03.2018

VyhlaSeni soutéze na dodavatele 08.01.201

SoutéZ na dodavatele 4

Vyhodnoceni soutéze 1

VyhlaSeni vitéze na dodavatele 21.05.2018
Podepsani smlouvy 02.07.2018

Zabezpe&ovaci zafizeni - projekce 2,75
Predani stavenisté 30.07.2018

Pripravné prace, v¢. kabelizace v trati 3,25

Zabezpecovaci zafizeni - vyroba 2,75

Projekt stavby a Stavba

Zabezpecovaci zafizeni - montaz 2,5

Zahajeni stavebnich praci MikulaSovice 01.04.2019

Hlavni milniky a pr abé&h pfipravy a stavby

Stavba

SP1 - poloostrovni nastupisté 1,25

Zabezpecovaci zafizeni - zkouseni 2,75

SP2 - napojeni smér Pansky 1

SP3 - napojeni smér D.Poustevna 0.5

SP4 - napojeni smér Sluknov 05

SPS5 - 1SK, nastupisté 1

Zabezpe&ovaci zafizeni - aktivace 30.06.2019 -
3

Ukonceni stavebnich praci MikulaSovice 30.06.2019

Dokoncovaci prace, zkusebni provoz 3

Stavebni Stavebni Hlavni stavebni prace (klicové objekty a postupy) doba trvani més. o102 |01z 10 [ |01z 00 T [

asek postup 018 2019

Popis_é&innosti 017




4.2 Radkovy harmonogram vystavby - Stavba

"Rekonstrukce ZST MikulaSovice dolni nadrazi" Legenda:

‘ aktivace zabezpecovaciho zafizeni
Rev.02; 10.11.2017, HA
délka dil¢iho stavebniho postupu
Poznamka: Uvedené pocty mésictl nejsou v mésicich kalendarnich, ale " imaginarnich" (1 mésic = 4 tydny)
pfipravné a dokoncovaci prace
mésice zimniho obdobi

zabezpecovaci zafizeni

Zelezni¢ni spodek (v¢. odvodnént)
mostni objekt - propustek vé.pazeni
nastupisté (v¢. demontaze a zastreSeni)

pozemni stavby v¢.zakladl

FORRRENU]

Zelezni¢ni prejezdy - novéa technologie zabezpeceni

Stavebni | Stavebni Popis_éinnosti 2018 2019
Usek postup Hlavni stavebni prace (klicové objekty a postupy) doba trvani més. | tydny| dny o T 08 T T 105 221002 T 08 T 095 T 10 T 11
PFipravné prace v _&. kabelizace 03.09.-02.12.2018 3,25 [ 13 [ 91 —_————
vyfezy a kaceni dievin 15 6 42
o staveni$tni komunikace (pfistupy k trati) 1 4 28
o vyty&eni a prelozky IS 2 8 56
2 kabelizace podél trati - smér D.Poustevna 1,5 6 42
kabelizace podél trati - smér Pansky 0,5 2 14 prp
provizorni nastupisté u kol.¢.1 0,25 1 7 .
3SK, 5SK, poloostrovni nastupist & 04.03.-07.04.2019 125| 5 35 ===
kabelizace podél trati - smér Sluknov 1,25 5 35
kabelizace v Zst. MikulaSovice - €ast 1 125| 5 35
demontaz Zel.svrSku (st.kol.5,5a,5b,7;¢4st 3,9) 0,25 1 7
demontaz Zel.svrSku (st.vyh.5 az 9; 11,13 az 17) 025] 1 7
demontéz néstupisté u kol.3 0,25 1 7
provizorni zarazedlo u st.kol.9 a n.kol.3 025] 1 7
E propustek km 20,186 - paZzeni stfedni asti 0,25 1 7
) z&klady pro technologické objekty v&. osazeni 025] 1 7
Zelezni¢ni spodek (20,235-vyh.4 véetné) 075 3 21
trativody (mezi kol.1 a3, 20,2-20,315; u kol.5, 20,235-20,435) 075 3 21
trativod provizorni (podél 1SK, rekonstr.propustek-20,2) 075 3 21
= poloostrovni nastupisté mezi n,kol.3 a 5 1 4 28
©o propustku km 20,186 - stfedni ¢ast mezi st.kol.1-3 a 7-9 1 4 28
b Zelezniéni svrek (¢ast n.kol.3 a 5 od 20,235; n.vyh.4) 025]| 1 7
2 provizorni zarazedlo u n.kol.3 0,25 1 7
S Napojeni sm ér Pansky 08.04.-05.05.2019 1 4 28 ==
2 kabelizace v Zst. MikulaSovice - éast 2 1 4 28
2 = demontaz Zel.svrsku (zbytek st.kol.9; ¢ast 11) 025] 1 7
© 5 demontéz Zel.svrsku (st.vyh.2,3,10) 0,25 1 7
2 § o~ demontéZ provizorniho zaréZedla u st.kol.9 025| 1 7
2 © 3-_) demonta? nastupisté u st.kol.9 025]| 1 7
s 5‘ Zelezniéni spodek, trativody (0,070-20,235) 075 3 21
ad -_% propustek km 20,186 - krajni ¢ast (vpust) pod st.kol.9 a 11 1 4 28
’g \2 Zelezni¢ni prejezd P3499 0,115 - nové PZZ 025] 1 7
E Zelezni€ni svrSek (n.kol.5a,¢ast 5 0,095-20,235; ¢asti 7) 0,25 1 7
) — Zelezniéni svrdek (n.vyh.1 a 3) 025| 1 7
&) =3 Napojeni sm ér D.Poustevna 06.05.-19.05.2019 1 2 14
= ﬁ kabelizace v Zst. MikulaSovice - ¢ast 3 1 2 14 -
(@] s demontéz Zel.svr8ku (€ast.st.kol.1 20,380-20,457) 0,25 1 7
N E | m demonté? Zel.svrsku (st.vyh.16,18) 025| 1 7
LU [ o Zelezniéni spodek (20,380-20,457) 0,5 2 14
> g n trativody (20,380-20,435) 0,5 2 14
é g zéaklad pro RD PZS P3567 v¢.osazeni RD 0,25 1 7
2 % Zelezniéni prejezdy P3564 20,591;P3567 22,446 - nové PZZ 025] 1 7 ]
Zeleznicni svrsek (€ast n.kol.1 20,270-20,457; n.vyh.5) 0,25 1 7
'(7) Napojeni sm &r Sluknov 20.05.-02.06.2019 1 2 14 =
":; kabelizace v Zst. Mikul&Sovice - East 4 1 2 14 =
-g demontaz Zel.svrsku (zbytek st.kol.2,1,3,5) 0,25 1 7
S demontaz Zel.svrsku (st.vyh.1,4) 025] 1 7
N < demontaZ provizorniho zaréZedla u n.kol.3 025| 1 7
o Zelezni¢ni spodek (20,035-20,20,235) 0,5 2 14
n trativody (20,125-20,175) 05| 2 | 14
zéaklad pro RD PZS P3560 v¢.osazeni RD 0,25 1 7
Zelezniéni prejezdy P3560 18,245; P3563 20,035 - nové PZZ 025] 1 7
Zel.svrSek (n.trat.kol.20,030-v.2; ¢ast kol.3, v.2-20,235) 0,25 1 7
Zelezniéni svrek (n.vyh.2) 025| 1 7
1SK, néastupist & 03.06.-30.06.2019 1 4 28
kabelizace v Zst. MikulaSovice - ¢ast 5 1 4 28
demontéz Zel.svr8ku (zbytek st.kol.1; 2, vlecka) 0,25 1 7
demontaz Groviiového nastupisté u st.kol.1 025] 1 7
E Zelezni¢ni spodek (20,175-20,380) 0,75 3 21
n trativody (20,315-20,280) 075]| 3 21
vnéjSi nastupisté u kol.1 1 4 28
propustek km 20,186 - krajni ¢ast (Sachta) pod st.kol.1 1 4 28
Zelezni¢ni svrsek (n.kol.1, 20,175-20,380) 0,25 1 7
spusténi SZZ Mikulaovice vé. PZS 30.06.2019 - - -
© Dokon €ovaci prace 01.07.-29.09.2019 325 | 13 91
o opravy, nedodélky, Uklid ZS a komunikaci 1 4 28
0 zkuSebni a ovéfovaci provoz 3,25 13 91
Stavebni | Stavebni Hlavni stavebni prace (klicové objekty a postupy) doba trvani més. |tydny| dny 2loiloz
sek postup Popis_&innosti 2018 2019




