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1. SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI

1.1 Uéel predmétu dila

Pfedmétem plnéni je realizace stavby ,Rekonstrukce trati AS — statni hranice SRN*, ktera feSi
zprovozneéni traté z ASe na statni hranici SRN, ktera je v sou¢asné dobé vylou¢ena z provozu. Stavba
navazuje na obdobnou stavbu na némeckém Gzemi, konecnym cilem je zprovoznéni traté z ASe do
Selb PléRbergu.

Ucelem stavby je obnovit preshrani¢ni provoz na regiondlni trati z Ase do Selbu (DB). O
zprovoznéni této nepouzivané traté bylo rozhodnuto na MD CR na zakladé vysledk(i jednani mezi
némeckou (bavorskou) stranou a cCeskou stranou ve véci obnoveni Zelezni¢niho preshrani¢niho
spojeni v Useku AS — Selb, které se konalo dne 12. 10. 2011 v ASi. Némecka strana na jednani
predstavila své plany, jejichZ cilem je obnovit provoz na této trati.

V soucdasné dobé je tato regionalni trat provozovana ve sméru z Chebu pres Zst AS do Zst AS
mésto a je dalkové ovladana ze Zst Frantiskovy Lazné. Trat neni elektrifikovana. Ve sméru z ASe na
statni hranici (a dale do Selbu) neni provozovana zadnd doprava.

Pripravovana stavba fesi nutné Upravy Zelezni¢niho spodku, Zelezni¢niho svrsku, umélych staveb a
Upravy kolejisté v€etné odvodnéni pfevainé na selbské ¢asti Zst AS jakoZ i Upravu ndstupisté ve sméru
do Selbu. Dale stavba fesi doplnéni stavajiciho stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni a v ndvaznosti na
némeckou stranu téZ tratové zabezpelovaci zatizeni. Pro spolupréaci vlaku se zabezpecovacim
zafizenim je navrzeno vyuziti pocitacl naprav.

Rozhodujici vyhybky budou opatteny elektromotorickymi ptestavniky a elektrickym ohfevem vymén.

V ramci stavby bude vybudovano informacni zafizeni pro cestujici, rozsifeno stavajici rozhlasové
zafizeni a kamerovy systém pro sledovani bezpecnosti cestujicich.

Bude rekonstruovano osvétleni selbského nastupisteé.

Pro nové technologie bude vybudovana mistni kabelizace a poloZzen metalicky a opticky tratovy kabel
aZ na statni hranici.

Stavba bude realizovana a7 na drobné historické vyjimky na draznim pozemku ve spravé CD a SZDC.
Tratova rychlost je navriena na 75 km/h pro vozidla, konstruovana pro dovoleny nedostatek
prevySeni | = 100 mm. Vozidla, konstruovana pro dovoleny nedostatek prevyseni | = 130 mm,
budou moci trat pojizdét rychlosti 80 km/h. Pro Zelezniéni svrsek se predpoklada wvyuZiti uzitého
materialu.

Dle vyjadfeni Ministerstva zivotniho prostredi ¢.j. 24093/ENV/12 ze dne 10.4.2012 je tato stavba
nevyznamnou zménou zaméru ve smyslu zdkona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vliv na Zivotni
prostifedi v platném znéni a nepodléha posuzovani podle tohoto zadkona.

Realizaci stavby se vytvofi podminky pro provozovani drazni dopravy z ASe do sousedni stanice
na némeckém uzemi Selb PlI6Rberg. Podminkou pro zprovoznéni tohoto mezistaniéniho Useku je
realizace obdobné stavby na némeckém uzemi.

Zakladnim podkladem pro realizaci stavby je projektova dokumentace ,Rekonstrukce traté AS — statni
hranice SRN“ schvalena Odborem pfipravy staveb SZDC, s.o., dne 26.05.2014 pod &.j. 22 671/2014-
06. Projekt stavby zpracoval projekéni ustav H-PRO, s,r,0, Dulce 39, Usti nad Labem, 400 01.

O stavebni povoleni bylo pozadano v 03/2014.
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1.2 Umisténi stavby

Stavba je umisténa v Karlovarském kraji na katastralnim Uzemi obce AS. Jedna se o stavbu na
regionalni draze Cheb - FrantiSkovy Lazné — AS, Zelezni¢ni stanice AS , mezistani¢ni usek AS — Selb
PloRberg ( DB ) a &ast trati AS — statni hranice SRN. Stavba bude realizovana pfevazné na draznich
pozemcich, které jsou ve vlastnictvi statu a na pozemcich CD, a.s. Déle se stavba tyka &asti pozemku
mésta AS a Casti pozemku firmy Petainer Czech Holdings s.r.o. S témito vlastniky byly uzavieny
smlouvy o pravu k provedeni stavby.

Stavebnim Ufadem v A$i bylo vydano vyjadreni, ¢.j.13/026028/SU ze dne 23.9.2014 , Ze navrzena
stavba je v souladu se zaméry uzemniho planovani v daném tzemi.

2. ROZSAH PREDMETU DILA

2.1 Rozsah stavby

Stavba bude realizovana v rozsahu dle projektu stavby ,Rekonstrukce trati AS — statni hranice SRN*.

Zacatek stavby je na trati Cheb - FrantiSkovy Lazné — statni hranice v km 27,157, konec stavby je
na statni hranici SRN v km 29,601. Trat je jednokolejna, neelektrifikovana. Z toho je tratovy uUsek
dlouhy 1,140 km. Soug&asti stavby je &ast ZST A$ v eviden&nim km 27,527 v rozmezi od km 27,199 na
hazlovském zhlavi do km 28.445 na selbském zhlavi. Na trati se nachazi 1 mostni propustek a 2
mensi propustky, jejichz rekonstrukce bude soucasti stavby. Soucasti stavby je Uprava Zelezni¢niho
pfejezdu v km 27,290 na hazlovském zhlavi ZST.

V ramci akce ,Rekonstrukce trati A$ — statni hranice SRN“ bude provedena v ZST A$ Uprava
kolejisté, rekonstrukce selbského nastupisté s bezbariérovym pFistupem, rekonstrukce osvétleni
nastupisté, odvodnéni zelezni€niho spodku, rekonstrukce téch vyhybek, které budou dotéené stavbou
na obou zhlavich. Rozhodujici vyhybky budou opatfeny elektromotorickymi pfestavniky a nékteré
z nich i elektrickym ohfevem vymén. Dojde k doplnéni stavajiciho stani€éniho a zfizeni tratového
zabezpecovaciho zafizeni v€etné doplnéni kabelovych tras.

Hlavnim uUkolem stavby je vyfeSit nevyhovujici stav zelezni¢niho svrSku (S49,T), ktery
neumoznuje sjizdnost kolejovymi vozidly. Déle stavba feSi rekonstrukci stani¢nich koleji véetné
sanace a odvodnéni. V ramci stavby bude vybudovano informacni zafizeni pro cestujici, rozsifeno
stavajici rozhlasové zafizeni a kamerovy systém pro sledovani bezpecnosti cestujicich.

Bude rekonstruovano osvétleni selbského nastupists.
Pro nové technologie bude vybudovana mistni kabelizace a polozen metalicky a opticky tratovy kabel
az na statni hranici.

2.2 Koordinace stavby s navazujicimi a dotéenymi stavbami

Stavbu je nutno koordinovat s navazujici a souvisejici stavbou na némecké ¢asti traté AS — Selb
od hranic SRN do Selbu. Koordinace s némeckou stranou probé&hla vramci projektu na dvou
jednanich. Némecka strana se zavazala respektovat navrzeny stav na Ceské strané (geometrie koleje,
téleso zelezni¢niho spodku) a na navrzeny stav na Ceské strané se plynule napoji. Vystavba tratového
zabezpecfovaciho zafizeni v mezistaniCnim Useku AS - Selb PléRberg je pfedbézné koordinovana
s némeckou stranou. Nutnost spoluprace zhotovitell, tato spoluprace je predjednana s DB Netz.
Investor pfedpoklada spolupraci vybraného zhotovitele s némeckym zhotovitelem stavby ohledné
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¢asového harmonogramu, dale pfi instalaci a zprovoznéni TZZ. Z koordina¢nich porad zastupct
Ceské a némeckeé strany vyplyvaji nasledujici pozadavky némecké strany:

- v ZST AS prob&hne montaz &idla pogitade naprav pro némecky PN; toto &idlo bude umisténo
v urovni sefadovaciho navéstidla v km 28,395; jeho pfipojeni do stavédlové ustfedny v ASi
bude provedeno specialnim metalickym kabelem, dodanym némeckou stranou; odtud bude
signal pfenasen po optickém kabelu pomoci modemu do Selb Pl6Rbergu a bude slouzit pro
kontrolu volnosti koleje némeckym pocitatem naprav,

- G&eska strana pozaduje na némecké strané umistit v ZST Selb PléRberg &idlo pro svij poéitad
naprav s vyvedenim do centraly zab. zaf., kde bude umistén modem pro pfenos tohoto signalu
po optickém vlaknu do zst AS; to umozni Ceské strané obdobné kontrolovat volnost celého
mezistani¢niho useku,

- dale upozoriujeme, ze budou v ramci némecké Casti stavby na Ceském Uzemi v km 29,198 a
v km 29,228 umisténa Cidla PN pro spousténi pfejezdu na némeckém uzemi v&etné pfiloZzeni
pfipojnych kabeld do nové budované kabelové trasy TK a DOK; v km 29,495 bude osazen
prejezdnik, v km 29,335 upozorinovadlo; pfedpoklada se spoluprace zhotovitele s némeckou
stranou; v rdmci zakdzky se poZaduje odstranéni naletovych dfevin tak, aby byla zajisténa
viditelnost upozorfiovadla a pfejezdniku (160 m),

- ukonceni stavby je mozné az po zprovoznéni TZZ, které je zavislé na moznostech némecké
strany (zejména propojeni stanic optickym kabelem).

2.3 Posuzovani shody - interoperabilita
- trat je zafazena do kategorie regionalnich drah

24 Realizaéni dokumentace stavby

Soucasti prfedmétu dila je i vyhotoveni realizacni projektové dokumentace, zpracované
v podrobnostech, uréujicich zavazné pozadavky tvarové/hmotové, materialové, technologické
a technické, dispoziéni a provozni, mnozstvi, jakost a charakteristické vlastnosti stavebniho dila
a instalovanych zafizeni nutnych k provedeni stavby, vCetné dokumentace vyrobni, montazni
a dilenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb na draze pro provadéni stavby, vyhladka &.
146/2008 Sb., pfiloha €. 6) prioritné pro:

- provozni soubory stani¢niho, tratového a prejezdového zabezpecovaciho zafizeni vcetné

navaznosti na technologie sdélovaciho zafizeni a vEetné zapracovani prechodovych stavi
sdélovaciho a zabezpec€ovaciho zafizeni v souladu s POV,

- provozni soubory sdélovaciho zafizeni, v€etné zapracovani pfechodovych stavd,

- vyhotoveni dokumentace pro provedeni vodotésné izolace (SVI) vrozsahu dle smérnice
SZDC ¢.11/2008, prilohy ¢€.5, cast 4. Technologické postupy SVI budou dolozeny platnym
osvéd&enim SVI, vydaném SZDC a schvaleny TDI.

- vyhotoveni dokumentace pro provedeni protikorozni ochrany ocelove konstrukce (PKO)
vrozsahu dle smérnice SZDC ¢.11/2006, prilohy €.5, Cast 5. Technologické postupy PKO
budou doloZeny platnym osvéd€eni ONS vydaném SZDC a schvéleny TDI.

- zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci v€etné kontrolniho a zkusebniho
planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevSim v planované vyluce) jednotlivych SO, které
obsahuji pfedevsim:

o TP betonaze nosnych konstrukci a spodni stavby dle TKP 18
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25

o TP tryskova injektaz dle TKP 24

o TP injektaZ a hloubkového sparovani kamenného zdiva dle TKP 23
o TP reprofilace a sanace betonové konstrukce dle TKP 23

o TP vodotésné izolace nosné konstrukce a spodni stavby dle TKP 22
o TP protikorozni ochrana ocelové konstrukce dle TKP 25

u ostatnich PS a SO v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby,

zhotoveni projektu odpadového hospodarstvi

Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Zhotovitel stavby se zavazuje:

zajistit v souladu s podminkami stavebniho povoleni zapracovani v3ech stanovenych
podminek a vyhotoveni dokumentace stavby dle skute¢ného stavu provedeni dila v&etné
zakresleni zmén (ve dvou vyhotovenich v papirové formé&) a pfeda ji objednateli
k odsouhlaseni a k vyznaceni pfipadnych pozadovanych Uprav nejpozdéji 7 dnl pred
zahjenim pfejimaciho fizeni dila v souladu s draznimi pfedpisy,

odevzdat objednateli dokumentaci skute&ného provedeni stavby ve formé& odpovidajici
draznim predpisum v trvalém provedeni (Cernotisk) a v digitalni formé do 6 mésict ode dne,
kdy byl vydan Protokol o prevzeti praci pro celé dilo. Zmény budou zaméfeny s pfesnosti
odpovidajici CSN 73 0212-4,

predat dokumentaci skute€ného provedeni mostnich objektd v €ernotisku 2x pro archiv
pfislusné Spravy dopravni cesty, Sprava most{ a tunel, a 1x pro archiv Stavebni spravy
Plzen;

prokazat zavaznym zplUsobem zajisténi zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby ve vlastni nabidce,

dodat objednateli digitédlni dokumentaci skute€ného stavu na CD nosi€ich ve C&tyfech
vyhotovenich,

Ze odpovidéa za soulad tisténé a digitalni podoby dokumentace,

ze geodetickou c¢ast dokumentace zpracuje podle prfedpist pfisluSnych geodetické
dokumentaci s tim, ze v pfipadé pfedavani zmén bude rozsah geodetické dokumentace
rozSifen o vykresy vSech koordinacnich situaci, vCetné stavajiciho stavu a stavajicich
podzemnich vedeni a zafizeni ve formatu *.DGN v souradnicich S-JTSK. Seznam soufadnic
bude téz dodan v digitalnim souboru typu *.asc.

Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

obsah a spravnost dodanych médii skute¢ného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynuti
zarucni doby dila,

soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaruéni doby dila,
uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skonéeni zaruky a
vyporadani posledni reklamace,

funkénost dokumentace a editovatelnost soubor(i po dobu archivace u objednatele, to jest do
skon&eni vSech zaruk a vyporadani posledni reklamace,

za soulad dokumentace skute€ného provedeni se skute€nosti po dobu existence dila (stavby),
za Casti, u kterych zhotovitel uplatiuje ochranu podle autorského prava, a to po celou dobu
trvani pozadovanych prav.

Soucasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného budou:

technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni Udaje o pouzitém materidlu tam, kde tyto
udaje zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadét,

dolozené zatizitelnosti mostnich objektd dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 (vysledna tab.
zatizitelnosti mostnich objektl SR 5). Rozsah dokumentace skute¢ného provedeni je uveden
v ptedpise SZDC, s.o., Sprava mostd, S5,

km polohy za¢atkd a koncu staveb zelezni¢niho spodku,

podélny profil sanacnich vrstev s uvedenim km poloh a zakreslenim odvodriovacich zafizeni,
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vysledky méfeni unosnosti Zel. spodku,

dokumentace skuteéného provedeni vystroje drahy,
vysledky mé&feni elektromagnetické kompatibility (EMC),
soupis pouzitych vyjimek z pfedpist a norem.

Dokumentace skutedného provedeni stavby bude dodana ve tfrech vyhotovenich v &ernotisku (2 x OR,
1 x SSZ) a v digitalni podobé.

3. ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DILA

3.1

Vseobecné pozadavky

uchaze€ obdrzi jako soulast zadavaci dokumentace kompletni digitalni projektovou
dokumentaci stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchazel obdrzi dale souhrnny soupis
praci a vykaz( vymér v tisténé a v digitalni formé. V pfipadé nesouladu mezi Udaji v tisténé
podobé (a sou€asné v digitalni podobé v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xIs)
formou, plati oteviena forma *.xls, Podrobnéji viz Dil 4 Soupis praci, Cast 1 KomentaF k soupisu
praci.

pred zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Uréena technicka zafizeni“ ve smyslu
vyhlasky &. 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje predlozeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma
zajisténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona &. 266/1994 Sb. o drahach
v platném znéni pro vS8echny druhy ,Uréenych technickych zafizeni“, dot€éenych vystavbou.
Z tohoto dokladu musi byt ziejmé, Ze se vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho
pfedloZeni nebude mozné zahajit prace na vySe uvedenych objektech.

soucasti predmétu dila je dale:

o vyziskané kolejové pary uréené k regeneraci zhotovitel po predesSlém projednani
s Oblastnim Feditelstvim v Usti nad Labem preveze, uloZi a protokolarng preda
prisluSné sprave trati,

o provedeni regenerace uzitého materidlu, ktery bude vramci stavby znovu pouzit
v rozsahu daném projektovou dokumentaci a pfisluSnymi draznimi pfedpisy zhotovitel
nacenil ve své nabidce. Konkrétni rozsah regenerace a jeji cena bude stanovena
odbornou komisi objednatele az po vyziskani jednotlivych materiall a urceni
provedeni pfislusnych polozek regenerace a kone¢na cena bude upravena pfi
realizaci.
korozni méfeni z hlediska ochrany proti bludnym prouddm,
stanoveni minimalnich zemnich odport jednotlivych zafizeni,
zfizeni geodetického bodového pole a veSkera geodetickd méfeni nutna k provedeni
dila,

o zajisténi dozoru v obvodu stavby.

zhotovitel je povinen v pfipadé potfeby zajistit po dobu pfechodnych stavl, pfechodné
nefunk&nosti zafizeni, jejich provizorni feSeni vcetné personalniho zajiSténi jejich provozu
zdravotné a odborné zplsobilymi osobami (napf. provizorni nastupisté, prejezdy a pfechody,
pfistupové cesty, osvétleni, sdélovaci zafizeni, zabezpeCovaci zafizeni, nahradni napajeni
energiemi, odvod pfip. Cerpani odpadnich, destovych a drenaznich vod, apod.)

zhotovitel zpracuje podklady ve smyslu_ smérnice SZDC ¢&.34/2007 pro certifikaci nové
instalovaného TZZ pro provoz na zeleznici CR.

Je pravdépodobné, Ze zkuSebni provoz bude probihat sou¢asné s ovéfovacim provozem tohoto
zafizeni. Zhotovitel zajisti v prfjbéhy ovéfovaciho provozu pfipadné upravy technologie, které
umozni jeho certifikaci na Zeleznici CR.
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3.2

zhotovitel musi na vylou€enych zafizenich dopravni cesty ucinit takova opatfeni, aby vylougeni
zafizeni nebo provozované koleje ¢i omezeni tratové rychlosti bylo co nejkratsi

po vytyCeni kabelovych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen svolat na
misté stavby jednani za UcCasti zhotovitele projektové dokumentace, jednotlivych podzhotovitel(
a objednatele. Cilem je upfesnit trasy kabell a zkoordinovat provadéni vykopovych praci na
kabelové kyneté s pracemi na Zelezniénim spodku. Z jednani je zhotovitel povinen provést
zaznam. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v pfesnosti udaju o polohach
stavajicich inzenyrskych siti,

zhotovitel musi v ramci pfejimacich fizeni vytvofit Casovy prostor pro €innost odbornych komisi
objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed pfedanim stavby (nebo jeji ¢asti) objednateli v
zavislosti na rozsahu zafizeni,

zhotovitel musi v dostateCném pfedstihu pfed ukonéenim jednotlivych stavebnich postupu
avyluk predat povéfenemu pracovnikovi objednatele vSechny potifebné podklady
pro zpracovani Uprav stani¢niho fadu ve smyslu pfedpisu SZDC D5,

zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pfipominky a poZadavky vefejnopravnich
organu, které budou obsazeny ve stavebnim povoleni, jehoz vydani v souasné dobé
objednatel zajistuje,

predani stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel az po podpisu smlouvy o dilo obéma stranami a
po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zelezniéni spodek, svrsek, nastupisté a prejezdy

zhotovitel zabezpeci u zelezni¢niho svrsku brouseni podle TKP &l. 8.3.8.,

material kolejového loZze je v majetku objednatele, ktery preferuje jeho maximalni opétovné
vyuziti; na zakladé zjisténych hodnot a v souladu s projektem stavby zhotovitel zabezpeci
maximalni vyuziti téZzenych materialt kolejového loze a vykopovych zemin v ramci provadéni
stavebni €innosti objednatele; obecné u vSech materiall a zvlast u recyklovatelnych (Stérkové
loze, povrchy komunikaci, pfip. dalSi), musi zhotovitel v ramci realizace dila pfednostné vyuzit
material ze zdroju stavby misto nakupu nového, ktery by v koneéném dulsledku znamenal
neefektivni nakladani s finan€nimi prostfedky a neekologicky pfistup, ke kterému je zhotovitel
zavazan touto zadavaci dokumentaci,

deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti zasilky a v misté ukladani
kameniva (na skladku nebo do kolejového loze) k dispozici zhotoviteli i technickému dozoru
bezprostfedné pfi prejimce dodavky, respektive prfed zacatkem vykladky kameniva
z pfepravnich prosttedki; kamenivo, u kterého neni deklarovana jakost v souladu s OTP CD,
nesmi byt vylozeno v obvodu stavenisté,

pfi uzivani kameniva tfidy B | ze skladky do kolejového loZe je zhotovitel povinen provadét
pretfidéni kameniva na mobilni tfidi€ce a prokazovat jeho kvalitu kontrolnimi zkouskami
v rozsahu:

o  zrnitost - min. 1 zkouSka na kazdych 500 t,

o odplavitelné, cizorodé, popfipadé rozlisSné ¢astice - min.1 zkouska na kazdych 1000 t

o tvarovy index 3 a 5 - min. 1 zkouska na kazdych 1000 t,

pokud vysledky i jen jednoho zuvedenych parametrii neodpovidaji hodnotam uvedenym
ve VTP, musi byt kamenivo zafazeno do té jakostni tfidy (Bll nebo C), které pfislusna hodnota
odpovida a pouzito v souladu s touto jakostni tfidou nebo odstranéno ze stavby; skladky musi
byt oznaceny tabulemi udavajicimi frakci, tfidu a dodavatele kameniva pro kazdy lom zvlast;
pred odstranénim skladky nevyhovujiciho kameniva ze stavenisté musi byt skladka oznacena
tabuli ,Nevyhovuje pro kolejové loze*,

zhotovitel je povinen neprodlené oznamit pracovnikiim technického dozoru uplatnéni reklamace
kameniva a pfedat kopie dokladd o zpusobu jejiho vyfizeni véetné protokoll o pfipadnych
zkouskach provadénych v ramci reklamace; pracovnik stavebniho dozoru postoupi opis téchto
podkladti TUDC S13 OJMP,
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pracovnik technického dozoru ma pravo pozadovat na zhotoviteli prokdzani kvality kameniva ve
zfizovaném kolejovém lozi dle VTP, a to kdykoli v priibéhu stavby; kvalitu kameniva je v tomto
pfipadé zhotovitel povinen prokazat zkouSkami na vzorcich odebranych z kolejového loze,
pfipadné z jeho jednotlivych vrstev v mistech uréenych pracovnikem stavebniho dozoru,

zhotovitel je povinen na vlastni naklady prokazat petrografickym rozborem puvod kameniva,
pokud ma objednatel divodné podezieni, ze kamenivo na skladce nebo ve stavbé nepochazi
od vyrobcl, udanych v zavazném seznamu vyrobct CD, nebo pokud neni dodrzena jakost
kameniva a zhotovitel nezpochybnitelné neprokaze vyrobce kameniva,

v pfipadé, Ze je stavba pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu s ¢l. 7.4.2 TKP, je zhotovitel
povinen na vyzvani pracovnika technického dozoru prokazat na vlastni naklady ostrohrannost
kameniva zkou$kou zaoblenosti hran dle CSN 72 1172; podet a mista odbéru zkudebnich
vzork( uréi pracovnik stavebniho dozoru,

zhotovitel je povinen zajistit v maximalni mozné mife zfizovani ucelenych useku kolejového loze
z kameniva, dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastnosti
kameniva a feSeni pfipadnych reklamaci,

zhotovitel je povinen zajistit provedeni definitivniho zajisténi prostorové polohy koleje v&etné
zpracovani pfislusné dokumentace; provedeni se doporu€uje konzultovat s pfisluSnym
Uuzemnim pracovistém Stfediska zelezni¢ni geodézie,

zhotovitel je povinen koordinovat prace na zelezni¢nim spodku s ostatnimi profesemi; pokladka
kabelovych tras a s ni spojené zasahy do vybudované zemni plané (vykop ryh) musi byt dle
moznosti provadéna jesté pfed Upravou rovinatosti zemni plané a jejim hutnénim. Zapomenuté
a dodate¢né provadéné ryhy a prekopy zemni plané nebudou tolerovany. Obzvlasté pak
pokladka chrani€ek musi byt zkoordinovana tak, aby chranic¢ky byly polozeny do odkryté zemni
plané, radné zasypany a zasyp zhutnén a az pak doSlo k finalni upravé zemni plané; je
nepfipustné chrani¢ky osazovat do hotové zemni plané nebo uz pres zfizenou konstrukeni
vrstvu,

uroviové kfiZzeni — zhotovitel je povinen koordinovat prace na uroviovych kfizenich s pracemi
na zel. spodku, svrSku a s ostatnimi profesemi; zhotovitel pouzije pro zfizeni Uroviiovych kfizeni
zadavatelem schvalené konstrukce.

Mostni konstrukce, ocelové a betonové konstrukce

objednatel pozaduje, aby zhotovitel zajistil u zelezobetonovych kritérium 28dni od betonaze do
zatiZzeni pohyblivym zatizenim kolejovymi vozidly; v pfipadé, Ze nebude moZzZno tento zasadni
pozadavek CSN EN 1992-2 (Navrhovani betonovych konstrukci, &ast 2 Betonové mosty) splnit
z prokazatelnych provoznich didvodd (divodem neni nedodrZeni ¢asového HMG stavebniho
objektu), dolozi zhotovitel souhlas generalniho projektanta se zahajenim provozu v krat$i dobé
nez 28 dni od betonaze, véetné statického posouzeni betonové konstrukce,

dale pozaduje, aby betonové konstrukce, vystavené plsobeni mrazu, obsahovaly SVP XF1 az
XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 az XA3; podrobné poZadavky na vystavbu betonovych
a Zelezobetonovych konstrukci ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje zhotovitel v dokumentaci
dodavatele pro mostni objekty a tunely dle smérnice SZDC &.11/2006, pFiloha 5. ¢ast 3 a
pfedloZi ke schvaleni TDI; poZzadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v TKP,

objednatel poZaduje, aby bylo provedeno korozni méfeni z hlediska ochrany proti bludnym
proudim na spodni strané mostl a vyztuze vSech most(, v€etné protokolu o koroznim méreni
dle pfedpisu SR 5/7 a u betonovych opérnych zdi,

objednatel pozaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych a prefabrikovanych konstrukci
mostnich objektl v kvalité pohledového betonu dle TKP 17, 18,

u mostnich objektd budou v souladu s CSN 73 6201 umistény tzv. pozorované body a
vyznalen letopoCet provedeni stavby,
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3.5

3.6

Zadost o provedeni hlavni prohlidky mostu zasle zhotovitel pisemné minimalné 15 dnl pred
konanim hlavni prohlidky ve smyslu pfedpisu SZDC S5 (sprava mostd) na OR Usti nad
Labem.

Ostatni inzenyrské objekty

pfi realizaci nedojde k zadnym pfipojkam plynu, vody ani kanalizace. Elektricka pfipojka
zUstane stavajici, jeji pfikon pro potfeby stavby je dostacujici.

Pozemni objekty

ve stavbé neni potfeba vybudovat nové pozemni objekty. VeSkeré vnitfni &asti technologii
vybudovanych ve stavbé budou umistény do stavajicich pozemnich objektu.

Sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni

stavajici SZZ v ZST A$ je vybudované v rdmci stavby , DOZ Frantiskovy Lazné - As® je Il
kategorie typu ESA 33 a panely EIP s ovladanim z DK ZST FrantiSkovy Lazné,

stavajici SZZ bude dopInéno a rozsifeno pro novou konfiguraci kolejového fe$eni v asti ZST
ve sméru na statni hranici SRN. V rdmci pfedchazejici stavby byla vybudovana Stavédlova
ustfedna do které budou umistény nové technologické skfiné pro ovladani doplfiovaného
zafizeni. Rovnéz vybudované napajeci zdroje SZZ byly navrzeny tak, aby kapacitné pokryly i
tuto stavbu.

na hazlovském zhlavi bude pfevazné pouzita stavajici kabelizace. Nova kabelizace bude
navazovat na kabelizaci pokladanou v pfedchozi stavbé,

soudasti Uprav SZZ ZST A$ bude rozsiteni o funkci VNPN i u selbského zhlavi,

v cilovém stavu bude v mezistanicnim useku AS — Selb vybudovano tratove zabezpeCovaci
zafizeni Ill. kategorie dle CSN 34 2620 s jednim tratovym oddilem ohrani¢enym vjezdovymi
navéstidly sousednich ZST,

kontrola volnosti bude zajiStovana pocitaci naprav. Pro Usek mezi vjezdovym naveéstidlem do
ZST AS a statni hranici SRN se pfedpoklada instalace informacniho €idla PN na statni hranici.

pro spolupraci s PN, umisténym v ZST AS, bude v ZST Selb PléRberg umisténo &idlo, které
bude prostfednictvim modemu pfenaset spojeni do ASe.

v ramci stavby dojde k upravé dispecerského pracovidté DOZ ve FrantiS8kovych laznich. Dojde
ke zméné software elektronického stavédla a zobrazeni ZST A$ na monitoru JOP a rozsifeni
GTN o ¢ast smér Selb PloRberg, tj. mezistaniéni usek AS — Selb Pl6Rberg,

z dGivodu zajisténi radiofikace TRS dojde k Upravé stavajicich antén, tak aby pokryla celou ZST
AS a dosahla az na statni hranice se SRN ve sméru na Selb.,

predpoklada se nasazeni systéemu TZZ komunikujici po optickém kabelu. Na Ceske strané bude
koncova cast zafizeni umisténa ve stavédlové ustfedné v ZST AS. V tratovém uUseku se
nachazeji pfejezdy pouze na némecké strané, a nebude je nutné zapracovavat do TZZ.

pouzité technologie TZZ budou certifikované pro vyuziti na drahach DB Netz. Kazda strana
bude hradit ty &asti TZZ, které se budou nachazet na jejim Uzemi. Jedna se o koncové Casti
zafizeni s potfebnymi modemy, kolejova €idla a kabelizaci

zhotovitel zpracuje podklady ve smyslu_ smérnice SZDC ¢&.34/2007 pro certifikaci nové
instalovaného TZZ pro provoz na zeleznici CR.

prace zhotovitele muZe byt ukon&ena az po certifikaci TZZ pro provoz na zeleznici CR.
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Zivotni prostredi a nakladani s odpady

naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych SO v cené
téchto SO, v€etné ceny za ulozeni na jednotlivych skladkach,

zhotovitel se zavazuje, Ze se stava nositelem odpovédnosti za dodrzeni ustanoveni zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, v platném znéni a vSech jeho
provadécich vyhlasek. Ve smyslu tohoto zakona a pfedpisu bude pouzivat technologie, které
produkuji minimum odpadu,

povinnosti zhotovitele je zajistit projednani pristupovych komunikaci k pfedmétné lokalité
s pFislusnymi organy statni spravy a Policii CR,

zhotovitel pfedlozi na vyzadani objednatele ke kontrole zejména pribéznou evidenci odpadl a
opravnéni firem zajistujicich odstrafiovani odpadud. V pfipadé vzniku nebezpeénych odpadu
zhotovitel dale pfedloZi na vyZadani objednatele souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady a
umozni objednateli kontrolu shromazdovacich mist nebezpecnych odpadu,

dle lokalnich potfeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné

Zijicich organismu dle § 5 zakona €. 114/1992 Sb. v platném znéni. Na zakladé lokalnich
moznosti bude zajisténa prostupnost stavby pro migrace volné Zzijicich organismu.

bude dodrZen poZadavek Méstského Uradu AS, aby vlastni realizaci stavby nedoslo k zhorSeni
odtokovych pomérud (viz Rozhodnuti €.j. MUAS/2379/2014/0ZP/vp ze dne 27. 1.2014); doba
po kterou se souhlas udéluje, je 2 roky ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

dle doplfiujiciho vyjadfeni Mé&stského ufadu AS &.j. MUAS/7863/2014/0Z0/M ze dne 24.3.2014,

nepoZaduje vydani zavazného stanoviska dle §14 zakona 289/1995 Sb. lesniho zédkona. Organ
statni spravy dospél k tomu, Ze se nejedna o novou stavbu, ale pouze rekonstrukci stavajici
stavby.

ORGANIZACE VYSTAVBY

zacatek stavby v km 27,157 tvofi zaCatek vyhybky €. 2 na hazlovském zhlavi a konec stavby je
na statni hranici SRN v km 29,601,

stavenidté se nachazi pfevazné na pozemku drahy. Zafizeni stavenisté bude provedeno
v nezbytném rozsahu s vyuzitim mobilnich bunék. Montazni a demontazni zakladna pro ulozeni
nové montovanych kolejovych poli a nasledné pro demontaz vyziskaného svrskového materialu
se zfidi vZST A$ v prostoru za tavajici koleji &.5 . Zafizeni stavenisté je mozné zfidit na
pozemku &. 2399/1, na plo$e po vyjmutych staniénich kolejich v ZST AS,

pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté &i jiné pfistupové cesty, je povinen
si jejich vyuziti projednat s vlastniky a s pfisluSnymi organy,

zhotovitelska firma predlozi investorovi k odsouhlaseni podrobny technologicky postup vystavby
pfed zahajenim stavby,

pfed zahdjenim stavebnich praci si zhotovitel projedna s pfislusnymi spravci v misté stavby
pfipojeni na elektrickou energii ¢i na vodni zdroj. V pfipadé potfeby si zajisti el. energii
z vlastni elektrocentraly, stejné tak si zajisti pfisun vody na stavenisdté. Kanalizaéni pfipojka se
nebude zfizovat, v prostoru stavenidté€ umisti zhotovitel mobilni kabinky WC v odpovidajicim
poctu dle nasazeného poétu zaméstnanct,

pFistup na staveni$té je mozny pro silniéni dopravu z vefejného prostoru po pozemku CD do
prostoru zelezni¢ni stanice, dale je mozny pfistup po kolejich ze sméru FrantiSkovy Lazné.
Tratovy Usek je pfistupny pouze po kolejich, po sneseni svrsku po télese drahy.

soucasti nabidky ze strany zhotovitele je navrh fadkového &asového harmonogramu praci
vCetné platebniho kalendafe zahrnujiciho také terminy pro zpracovani realizaéni dokumentace,
koordinaci se soubézné probihajicimi pracemi objednatele, pfipadné soubézné probihajicimi
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stavbami cizich investord, vylukovou Cinnost s maximalnim vyuZitim vylukovych €asu, uzavirky
pozemnich komunikaci projednanych s jejim spravcem a odsouhlasené DI PCR, pfechodové
stavy, provozni zkou$ky (kontrolni a zkuSebni plan) a veskeré prace a dodavky podzhotoviteld,

- pfi zpracovani Casového harmonogramu zhotovitelem je nutné vychazet z jednotlivych
stavebnich postupll, uvedenych v POV projektu stavby a dodrzet stanovené terminy
pfedjednanych vyluk s ohledem na stavajici Zelezniéni dopravu a na nutnou nahradni
autobusovou dopravu; je nutno brat ohled na skute&nost, Ze vylukova &innost navazuje na
organizovani dopravy u zahrani¢niho dopravce, jehoZ poZzadavky bude muset zhotovitel
respektovat; dopady za nesplnéni podminek zahraniéniho dopravce ponese zhotovitel stavby.

- v asovém harmonogramu praci zpracovaném zhotovitelem je nutno zohlednit dodrZovani
a maximalni vyuziti pfidélenych vylukovych ¢&asll, tomu odpovidajici nasazeni lidskych
a technickych zdroju a pfipadné zavedeni 12 hodinového sménného provozu. Je nutné ¢asovy
harmonogram uzpUsobit a stavbu provadét tak, aby byla dodrZzena lhata vystavby pro stavebni
¢ast dila; pokud to provozni podminky stavby umozZni, zadavatel poZaduje, aby ukonceni
vylukovych praci nebylo planovéano na dny pracovniho volna a pracovniho klidu,

- stavba si vyZada nepfetrZitou vyluku SN na rekonstrukci vyhybky &. 2 a ostatni prace kolem Zel.
prejezdu v ramci 1. ¢asti stavby; v této dobé bude nutno zajistit nahradni autobusovou dopravu;
nepretrzité vyluce mohou v ramci pfipravnych praci pfedchazet vyluky denni, které upfesni
zhotovitel v nabidce a které by umoznily zkratit planovanou vyluku 5N.

- 2. Gast stavby na selbském kolejisti si vyZzada vyluku 5N, ktera nenarusi Zelezni¢ni provoz ve
sméru FrantiSkovy Lazné — AS mésto; zadavatel predpoklada provést planované prace
v zakrytu s vylukou 5N pro 1. ¢ast stavby.

- v pfipadé, ze zhotovitel bude pozadovat nad ramec POV poskytnuti pozemku, ke kterému ma
objednatel pravo hospodafit, musi byt tento poZadavek pfedan objednateli nejméné Ctyfi
mésice pfed pfedpokladanou dobou najmu pfedmétného pozemku,

- v pfipadé neocekavanych nutnych technologickych prestavek je zhotovitel povinen bezodkladné
tuto skute€nost oznamit investorovi sou€asné s navrhem feSeni dalSiho postupu stavby.
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