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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.

Ucel a rozsah predmétu dila

Predmétem dila je Projekt stavby ,Ztizeni zastavky Pisek-centrum” jejimz cilem je zptistupnéni Zelezni¢ni
dopravy pro Sirokou verejnost. Stavba zlepsi dopravni obsluZznost centra mésta Pisek. Navrhované stavebni
feseni zajisti soucasné i celkové zlepseni parametr( Zelezni¢niho svrsku a predevsim prodlouZeni Zivotnosti a
zjednoduseni udrzby koleji. Zastavka bude vybavena potfebnym zazemim pro cestujici.

Rozsah dila ,Zfizeni zastavky Pisek-centrum” je podrobné stanoven schvadlenou PD - jako vnéjsi
mimourovinové nastupisté mostového typu, které bude komunika¢né napojeno pfistupovym chodnikem na
stavajici komunikaci pro pési. Pfistupovy chodnik bude splfiovat podminky pro bezbariérové uZivani staveb.
Nastupisté bude v délce 90 m, svyskou nastupni hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Pro ochranu
cestujicich na nastupisti proti povétrnostnim vliviim je navrZen pfistfesek s lavickami. Osvétleni nastupisté a
pristupové cesty je zajisténo sklopnymi osvétlovacimi stozary. V souvislosti se stavebnimi Upravami chodniku
a obrubniku ulice Preslova a napojeni na pfistupovy chodnik k nastupisti zastavky.

Zadavatel upozoriiuje zhotovitele, na skutecnost, Ze se jednd se o investi¢ni stavbu s CIN ve schvalené vysi
19 695,- tis. KC. Rozsah stavby je proto tfeba pfizplsobit spinéni hlavniho cile stavby tak, aby nedoslo
k prekroceni uvedené vyse CIN pti soucasném dodrzeni schvalenych kapacitnich udajl stavby. Pfekroceni CIN
zdlvodu rozsifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito zaddvacimi podminkami nebo bez
prokazatelného odsouhlaseni rozsiteni rozsahu stavby zadavatelem bude povazovano za nesplnéni predmétu
zadani a bude predmétem penalizace ze strany zadavatele. V pfipadé prekroceni schvalenych CIN je
zhotovitel povinen zpracovat aktualizaci zdméru projektu véetné nezbytnych pfiloh a prokazat splnéni
ekonomické efektivity stavby jako soucast plnéni bez naroku na viceprace.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Tabor-Razice
Misto stavby: jednokolejna trat Tébor-RaZice
Misto: km 57,953 — km 58,441

Kraj: JihoCesky

Okres: Pisek

Trat dle & JR : & 201 - Tabor-RaZice

Tratové Useky dle & TU: € 1811

Kategorie trati: ¢. 201; draha regionalni REG 163
Dovolené tratové tFidy zatizeni: C3

Spravni obvod obce s povérenym obec. Ufadem: Pisek
Spravni obvod obce s rozsifenou pulsobnosti: Pisek
Stavebni Grad: Pisek.

2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

2.1.
2.1.1.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Pfipravna dokumentace

Ptipravna dokumentace ,Zfizeni zastavky Pisek-centrum®, zpracovatel SUDOP Projekt Plzen a.s., Plachého 35,
301 25 Plzen,, datum 4/2017

Souvisejici dokumentace

Posuzovaci protokol PD SZDC ¢&j: 14269/2017-SZDC-SSZ-UT2-Paa ze dne 26.5.2017

Uzemni rozhodnuti &.j.: vyst/107211982/0/2017/KI-4/URUS/Rozh ze dne 22.5.2017

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

3.1.2.

a)

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné aktudlné zpracovavanymi,
investicnimi akcemi a stavbami jiZz ve stadiu v realizace, pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi
provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich investor(.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

Pisek - ktizovatka ulic Preslova x Heritesova investor Mésto Pisek
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b)

Koordinace musi probihat s aktualnimi investicemi a opravnymi pracemi Modernizace trati Ceské
Budéjovice-Plzen

4. ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

VSeobecné
Projekt stavby bude zpracovan dle schvaleného Zaméru projektu a Pfipravné dokumentace.

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych organi a osob uvedenych
v dokladové &asti Pripravné dokumentace stavby a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a
navaznosti.

Zhotovitel provede pro zatfidéni a naklddani s odpady vzorkovani kolejového loZze z divodu jeho moziné
kontaminace. Postupovano bude v souladu s doporu¢enym postupem, ktery je uveden v metodickém
pokynu Ministerstva Zivotniho prostfedi ,Metodicky navod odboru odpadl pro fizeni vzniku stavebnich a
demoli¢nich odpadd a pro nakladani s nimi“, ktery byl zvefejnén ve Véstniku MZP 2008/03. Jeden
reprezentativni vzorek predstavuje smésny vzorek minimalné ze tfi sond. Pokud se bude v Useku drahy, pro
kterou je zpracovavdn Projekt, nachazet Zelezni¢ni stanice, dopravna nebo jiné obdobné drdini zafizeni,
bude pti vzorkovani kolejového loZze provedeno mistni Setfeni za Ucasti zastupcl Objednatele, spravce
dotéeného TU — DU a Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych Usekd a uréen rozsah odbéru vzork(
i s ohledem mozného Sifeni kontaminace do okoli. Vzorky budou v takovém pfipadé odebrany ze vSech koleji
dotcenych stavbou, dale v mistech zvySené mozZnosti kontaminace jako jsou mista pravidelného zastavovani
vlakl, odstavovani hnacich vozidel, stani vozidel pred navéstidly, vyhybek a jejich okoli a jinych obdobnych
mistech. Ve vSech pripadech odbéru vzorkd bude provedena fotodokumentace, lokalizace odbérG vzorkd
formou mapového zakresu s uvedenim kilometraze a sourfadnic GPS.

Veskeré spravni poplatky a spojené s plnénim predmétu dila hradi zhotovitel a zatim to ucelem si je radné
oceni

Vykazy vymér budou zpracovény v rozsahu dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. v platném znéni a pro potieby
verejné soutéze na realizaci.

Soucasti dokumentace bude téZz ocenény soupis praci ve formatu *.XLS, *. XML a pro potreby verejné soutéze
na realizaci neocenény.

Souhrnny rozpocet a v pfipadé prekroceni schvalenych CIN téz ZP véetné povinnych pfiloh ZP zejména
ekonomické hodnoceni, které predlozi zhotovitel pfed dokonéenim ke kontrole investorovi.

V pribéhu praci si projektant zajisti vSechny potrebné technické podklady u spravct dotcenych zafizeni a siti
vlastnimi silami. Stejnym zptisobem si v pfipadé potfeby zajisti potiebné vnitropodnikové smérnice SZDC,
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, piedpisy SZDC a €D, zavadéci listy, normy TNZ apod.

V ramci zpracovani projektové dokumentace stavby zhotovitel vypracuje kapitoly tykajici se nakladani
s odpady. Zapracuje nejen seznam a mnozstvi vSech druhl a kategorii odpadll a pouZitych stavebnich
vyrobk( vztahujicich se k jednotlivym PS a SO, ale i seznam skladek odpadu pfislusnych skupin véetné jejich
kilometrickych vzdalenosti. Obdobnym zplsobem budou uvedeny i konkrétni moznosti nakladani s pouzitymi
stavebnimi vyrobky, které nesplfiuji definici odpadu. Budou zaji$tény laboratorni rozbory vzork (5L, zemina)
s ohledem na odpadové hospodarstvi (kontaminované/ nekontaminované)

Na pocatku praci na dokumentaci svold projektant vstupni jednani, na které pozve dotcené utvary drahy dle
VTP véetné objednatele a na kterém predstavi navrhované technické reseni. DalsSi pracovni porady budou
svolany podle profesi a po predchozi dohodé se zadavatelem. Zpracovatel spini predmét zadani svolanim
nejméné jedné profesni a vystupni porady po ukonceni praci na dokumentaci. Zapisy z téchto jednani budou
rozeslany zucastnénym Ucastnikim k odsouhlaseni a budou soucasti dokladové casti projektové
dokumentace.

Projektant zapracuje zadavatelem odsouhlasené pripominky vzeslé ze stanovisek odbornych slozek SZDC a
CD.

Provést kompletni geotechnicky prizkum v rozsahu potrfebny pro projekt stavby. Dale provést prizkum
znecisténi Zeleznicniho spodku a svrsku skodlivymi latkami (napt. ekologickd zatéz) a rovnéz i na latky
ptirodniho plvodu, které ptresahuji povolenou normu.

V pfipadé zmény rozsahu a zpUsobu zabezpeceni prejezdu projektant zajisti vydani platného rozhodnuti o
zméné zabezpeceni prejezdu doda zhotovitel zménu rozsahu zplsobu zabezpeceni prejezdu.
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4.1.14.

4.1.15.
4.1.16.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

4.3.
4.3.1.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.5.
4.5.1.

4.6.

4.6.1.
4.6.2.

4.6.3.
4.6.4.

4.7.
4.7.1.

4.8.
4.8.1.

4.8.2.

Projekt stavby doda zhotovitel v 6 vyhotovenich. Soucasti zakazky je i predani dokumentace v digitalni formé
podle Smérnice ¢. 117 - Pfedavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC z roku 2017 s G&innosti
od 24.03.2017. Pro potifeby pfipominkového fizeni bude projekt stavby predlozen téz ve formatu *.pdf.
Souhrnny rozpocet stavby a soupis praci budou predany téz ve formatu * .xls, *.xIm.

Projektant p¥i zpracovani projektu stavby bude respektovat pozadavky vyplyvajici z Uzemniho rozhodnuti

V dals$im stupni dokumentace bude dodrzena objektova struktura PS a SO z pripravné dokumentace.

Zabezpecovaci zarizeni

Stavajici zabezpecovaci zfizeni bude upraveno v souladu se schvalenou pfipravnou dokumentaci.

Zhotovitel zpracuje tabulku prejezdu - zajisti jeji odsouhlaseni na pfislusnych odbornych Gtvarech SZDC
v ramci zpracovani projektu stavby.

Sdélovaci zafizeni

Sdélovaci zafizeni bude upraveno v souladu se schvalenou dokumentaci.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Veskeré cinnost souvisejici s rozvody NN bude provedena v souladu pfipravnou dokumentaci, normami,
smérnicemi, pokyny a opatfenimi, schvalenymi vzorovymi listy a ostatnimi souvisejicimi dokumenty. Bude
vybudovano nové osvétleni zastavky a nova pripojka NN.

Dojde k upravé verejného osvétleni ve vlastnictvi mésta z didvodu kolise s predmétnou stavbou — bude
v souladu s pfipravnou dokumentaci.
Ostatni technologicka zafizeni

Na stavbé muze zhotovitel pouzit pouze takova zafizeni, ktera jsou provozovatelem drahy schvalena pro
provoz na celostatnich a regionalnich drahdch Ceské republiky; pokud pouZije vyrobky nebo ¢asti, které
nejsou schvéleny pro provoz na drahach celostatnich a regionélnich bude postupovat dle smérnice SZDC
¢.34//2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a zabezpedovacich
zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni
organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty; stavba bude ukoncena az po Uspésném ukonceni ovérovacich
provozl téchto zatizeni.

InZenyrské objekty
Zelezniéni svriek a spodek
V ramci stavby bude provedena rekonstrukce tratové koleje dle schvalené pfipravné dokumentace.

Bude zfizeno nové nastupisté v délce 91,861 m. Nastupisté bude v celé délce vybaveno varovnym pasem pro
nevidomé dle CSN 73 4959.

Informovani cestujicich fesi projekt prostfednictvim rozhlasu na nastupisti.

Uprava chodniku, kiceni, ndhradni vysadba, pristupové komunikace a schodiété zapojeného do verejné p&si
komunikace. Vse jako samostatné SO.

Pozemni stavebni objekty

Pro ochranu pred povétrnostnimi vlivy je na nastupisti navrzen novy nastupistni pristfesek v provedeni
antivandal.

Zasady organizace vystavby

Stavba zastdvky si vyzadd omezeni Zelezni¢niho provozu. Stavba ndstupisté, Uprava PZS prejezdu
a upravy koleje si vyzadaji vyluky koleji. Prelozky kabel(l vyZaduji vyluky zabezpecovaciho zafizeni.

Délka vyluk bude navriena v projektu POV. Prace v nepretrzité vyluce (12N). Dlivodem je okoli stavby a
nutnost provadéni stavebnich praci z osy koleje. V projektu stavby je nutné provézt geodetické doméreni a
geotechnicky prizkum prazcového podlozi.
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4.9. Geodeticka dokumentace

49.1. Vodstavci 5.1.26 ve VTP/P/05/17 se v Casti 1.6 Geodetické a mapové podklady” méni paty odstavec
zacinajici slovy ,Zplsob zamérovani a zobrazovani objektl ...“ a Sesty odstavec zacinajici slovy ,,Geodetické a
mapové podklady ...“ takto:

»,Zplsob zamérovani a zobrazovani objekt( Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven Metodickym pokynem
$ZDC M20/MP006 Opatieni k zamérovani zelezniéni dopravni cesty &.j.: $4730/2016-SZDC-013 s Ginnosti od
15. 2. 2017 (viz www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni).

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovavad podle smérnice SZDC & 117 Predévani
digitalni dokumentace z investiéni vystavby SZDC, ¢.j.: $11908/2017-SZDC-GR-07, platné od 24. 3. 2017 a
pokynu GR €. 4/2016 Pfeddvani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, ze dne 30. 8.
2016 s platnosti od 5. 9. 2016.“

4.9.2. Zhotovitel predd Spravci stavby Zjednodusené koordinacni situace (ZKS), které jsou uvedeny ve smérnici
SZDC &. 117 Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC, Pfiloha €. 1, ve tvaru, rozsahu a dle
harmonogramu uvedeného v Priloze €. 1 této smérnice.

4.9.3. Geodetické podklady pro PD stavby zpracovano SZDC,s.o., SZG Praha, ¢&islo zakdzky : G73027294023
SZDC muize poskytnout dopliiujici zaméfeni trati v km 66,4 — 66,8
-V ptipadé dopliiujictho doméreni externi firmou je potieba dohodnou se SZG:

- zpUsob Cislovani podrobnych bodl
- vyZadat si aktualni fotokatalogy
- vyzadat si aktudlni ,Opatfeni k zaméFovani objektl Zelezniéni dopravni cesty” a smérnici ,,Preddvani
digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC“
- vyZadat si dal3i doplfujici informace k zamé¥eni (klad_JZM, vzdalenost sousednich zaméFovanych bodi
v ose koleje, zkratky a popisy, ...)
- odevzdavané soubory (vykres, seznam soufadnic a TZ) musi mit stejny nazev (pr. 1851KM123-456.dgn,
1851KM123-456.txt, T2Z1851KM123-456.docx)
- struktura odevzdané geodetické dokumentace dle smérnice GR €. 11/2006 (mimo dal$i ¢asti .1-1.5.)
v nasledujicim ¢lenéni:
1.6.1_Technicka zpréava\
1.6.2_Dokumentace ZBP\
1.6.3_Prehledka kladu ML\
1.6.4_Seznamy soufadnic\
1.6.5_Vykresy\
1.6.6_Vypocty\

Kalibracni listy\

Vypocetni protokol\

Zapisnik\

Editovany\
Originalni\

Podklady
Geodetickou ¢ast dokumentace zpracovat dle smérnice GR €. 11/2006.
VSechny ¢asti, které jsou v papirové formé dokumentace ovéreny UOZI zhotovitele naskenovat i do digitalni
podoby!
Vsechny soubory odevzdat v uzaviené, ale i v oteviené formé (vykresy, seznamy souradnic, seznamy
dotéenych pozemk apod.)!

4.10 Zivotni prostiedi

Cast dokumentace Fesici vliv stavby na Zivotni prostiedi bude uspotddana dle Smérnice GR €& 11/2006. Cast
B.3 bude obsahovat vsechny ptilohy nutné pro ziskani stavebnich povoleni.

Zhotovitel zajisti odbér vzork( Stérku a zeminy v prazcovém podloZi a v mistech vykopovych praci ohledné
zjisténi kontaminace materidld. Bude-li materidl znecistén, bude likvidovan jako nebezpecny odpad na
k tomu uréené skladce. Material s limitnimi a podlimitnimi hodnotami znecisténi mlze byt pouZit k zasypim
v prostoru stavby. Respektovat je nutno ndsledujici metodické pokyny:
e Metodicky ndvod odboru odpadu pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpad( a pro nakladani
s nimi, MZP Praha, leden 2008
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e  Metodicky pokyn MZP pro vzorkovéni odpad(, 02/2008

V ¢asti Odpadové hospodaistvi bude vychazeno z aktualizované predkategorizace (ne starsi nez jeden rok).
S vedkerym vyziskem i Zeleznym $rotem bude za spoluprace s pfislusnym OR nakladano v souladu se Smérnici
SZDC &. 42 Hospodareni s vyziskanym materidlem C.j.: 45731/2012-ONVZ/1 ze dne 7.1.2013. V ptipadé, Ze
pouzité dievéné prazce nebudou slouZit opétovnému pouziti k pdvodnimu ucelu, je nutno je zafadit pod
katalogové ¢islo 17 02 04* a nakladat s nimi jako s nebezpecnym odpadem. Pfipadné je mozny jejich prodej a
nasledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych v Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) C.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni REACH), pfiloha XVII,
poloZzka 31, odst. 2c. Prodej a nasledné vyuZiti pouZitych dievénych prazclG dale upravuje Sdéleni odboru
odpadti MZP k nakldddni s opétovné pouZitymi dievénymi vyrobky, osetfenymi kreosotovymi oleji z 30.5.2016
a dopis GR SZDC Nakldddni s opétovné pouZitymi dFevénymi vyrobky, oetfenymi kreosotovymi oleji
729.9.2016, &j. 27691/2016-S7DC-015.

Naklady vramci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako samostatna polozka, ktera bude
soucasti rozpoctl jednotlivych PS a SO. Vidy bude uvedeno, zda jsou prebytecné zeminy z vykopl nebo
demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden vypocet. A dale budou uvedeny jednotkové ceny vztazené
na 1 tunu (odpad i material).

Dale upozoriiujeme na povinnosti vyplyvajici ze zavérecného projednani pripravné dokumentace.
- bude zpracovan elaborat (vypocet) ,hluk ze stavebni ¢innosti“, ktery stanovi parametry (limity) pro praci
jednotlivych strojl a zafizeni stavby

Upozoriujeme, Ze stavba vyZaduje kaceni vzrostlého topolu, jehoz obvod kmene ve vysce 130 cm presahuje 80 cm.
Zhotovitel ovéri, zda lze kaceni provést vreZzimu drevin v obvodu drahy a na stavbé drahy, které jsou zdrojem
ohroZeni provozu drahy (viz ¢ast druha - kap. 1 Metodického pokynu SZDC pro Udribu vy$$i zelend). V opaéném
pfipadé vyfidi povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les a ndhradni vysadbu

SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1.

5.1.2.

Podminky pro pfidéleni vylukovych ¢asl, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu, uzavirky komunikaci
nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila.

Predpokladana struktura SO a PS dle pripravné dokumentace. Pfi zpracovani projektu stavby zapracovat
poZadavky uvedené v Posuzovaciho a Schvalovaciho protokolu a platného UR.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a EU,
technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP,
ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozZriuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim predpisim a dokumentlm nasledujicim
zplsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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