s SPRAVA ZELEZNICNI

z DOPRAVNI CESTY

Privodni (Technicka) zprava

Oprava staniénich koleji ¢. 5, 7,9, 12, 12a, 14, 14a, 16 a
vyhybek €. 16ab, DKS 321, 17, 20, 22 a 24 v zst. Karlovy Vary

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem
ST Karlovy Vary
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A. Identifikacni adaje

Nazev stavby: Oprava stanicnich koleji ¢. 5, 7, 9, 12, 12a, 14, 14a, 16 a
vyhybek ¢. 16ab, DKS321, 17, 20, 22 a 24 v Zst. Karlovy Vary

Misto stavby: Trat: Chomutov - Cheb
DU/TUDU: ZST Karlovy Vary/0112 L1
Kolej: SK'5,7,8A,9, 12, 12A, 14, 14A, 16

VC 16ab, DKS 321, 17, 20, 22 a 24

Tratova rychlost: 40 km/h
Tratova tfida zatiZeni: D4/22,5 t
Tratovy okrsek: TO Karlovy Vary

Misto vymezeni stavenisté:

o Misto stavby se nachézi na pozemcich CD, a.s., parcelni &slo 510/1 a 983/1 (Priloha
¢ 1).

o PFistup na stavenisté kolejovou mechanizaci je po pozemcich €D, a.s. a SZDC, s.o.
o Skladka a meziskladka vklddaného a vyziskaného materidlu bude na pozemcich CD,

a.s., parcelni ¢islo 510/1 (Pfiloha &. 1).

Zadavatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Oblastni feditelstvi Usti nad Labem - ST Karlovy Vary
Nakladni 21, 360 05

Zhotovitel: Stavebni préce budou provedeny dodavatelskou &innosti.
Technicky dozor objednatele:

ST Karlovy Vary
Systémovy specialista ST K. Vary: Josef Rosenkranz, tel. 602 320 395

B. Pasportni idaje (viz tistény pasport)

Koleje

o Kolejéc.5

o Smérové poméry km 185,049 - 485,266 — piima

o Sklonové poméry km 185,049 - 485,266 — klesa -1,09 %o (vztaZeno k 1 SK)

o Kolejé.7

o Smeérové poméry km 185,109 - 185,246 — piima

o Sklonové poméry km 185,109 - 185,246 — klesa -1,09 %o (vztaZeno k 1 SK)
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Kolej ¢. 8A

o Smérové poméry km 184,875 - 185,015 — pfima

o Sklonové poméry km 184,875 - 185,015 — klesé -4,89 %o (vztaZzeno k 2 SK)

Kolej €. 9

o Smérové poméry km 185,101 - 185,270 — pfima

o Sklonové poméry km 185,101 - 185,270 — klesd ~1,09 %o (vztazeno k 1 SK)

o Kolej & 12 (sp 20/22)

o Smérové poméry km 185,243 - 185,447 — pfima

o Sklonové poméry km 185,243 - 185,447 — klesé —0,59 %o (vztazeno k 2 SK)

Kolej €. 12 (sp 22/25)
o Smérové poméry km 185,477 - 185,547 — pfima
o Sklonové poméry km 185,477 - 185,547 — klesd ~1,12 %o (vztaZzeno k 2 SK)

Kolej & 12A

o Smérové poméry km 184,980 —~ 185,172 — piima

o Sklonové poméry km 184,960 - 185,172 — stoupd 1,09 %o (vztazeno k 2 SK)

« Kolej & 14

o Smérové poméry km 185,222 - 185,485 — piima

o Sklonové poméry km 185,222 - 185,485 — klesa -0,59 %o (vztazeno k 2 SK)

Kolej €. 14A a 16

o Smérové poméry km 184,980 - 185,166 — piima

o Sklonové poméry km 184,980 - 185,166 — stoupd 1,09 %o (vztaZzeno k 2 SK)

Vyvhybky
e km 185,189 vyhybka &. 16ab - C S49-1:9-190 komb., (12 SK)
rychlost — v = 40/40 km/h; prevySeni — D = 0,0 mm

o km 185,211 DKS 321 - SDKS S49-1:9, (12 SK)
rychlost — v = 40/40 km/h; ptrevySeni — D = 0,0 mm

« km 185,193 vyhybka & 17 - 1 S49-1:9-190 levd, (14A SK)
rychlost — v = 40/40 km/h; prevySeni — D = 0,0 mm

e km 185,243 vyhybka & 20 - J S49-1:9-190- komb. leva, (12 SK)
rychlost — v = 40/40 km/h; prevySeni — D = 0,0 mm

o km 185,447 vyhybka &. 22 - 1 T-6° -I prava, (12 SK)
rychlost — v = 40/40 km/h; prevy$eni — D = 0,0 mm

« km 185,515 vyhybka & 24 - J T-6° -1 pravd, (14 SK)
rychlost — v = 40/40 km/h; pfevySeni — D = 0,0 mm

Geometrické parametry koleji a vyhybek budou vyrovnany dle stavajictho pasportniho
stavu. Zhotovitel si zajisti geodetickou &innost potfebnou k Gpravé GPK.
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C. Stavajici stav

Zeleznicni stanice: je elektrifikovana

Zeleznié¢ni svrsek:

Koleje

5 SK, 75K, 12 SK (sp 20/22), 12 SK (sp 22/25), 14 SK

Kolejnice - kolejnice tvr. S49, viozeny roku 1989 (nové). Kolejnice jsou ve vyhovujicim
stavu.

Prazce - prazce dfevéné a betonové SBS8, rozdé&leni ,c* (38 pr./25,0 m), vlozené v roce
1989 (nové), praze jsou vystrojené Zebrovymi podkladnicemi s komplety 7S3.

Drevéné prazce jsou ¢4stecné vyzilé a zastaralé, tim je snizena drzebnost upeviiovadel.
PFedepsané miry a hodnoty jsou na mezni provozni toleranci.

Betonové prazce jsou ve vyhovujicim stavu.
Kolejové loZe - Stérk v kolejovém loZi je znedistény.

Spojovaci soucdsti - koleje jsou svaieny do bezstykové koleje.

8A SK, 12A SK, 14A SK, 16 SK

Kolejnice - kolejnice tvr. S49, vioZeny v letech 1975 (nové). Kolejnice vlivem stafi a
provozu vykazuji znacné nevyhovujici stav. Jsou opotfebovany bo&nim i svislym ojetim.

PraZce -betonové SB3/4, rozdéleni ,c" (38 pr./25,0 m), vloZené v roce 1970 (nové),
praze jsou vystrojené rozponovymi podkladnicemi s komplety T5/T6.

Betonové praZce jsou ¢asteéné vyzilé a zastaralé, tim je snizena drzebnost
upevriovadel. Pfedepsané miry a hodnoty jsou na mezni provozni toleranci.

Kolejové loZe - Stérk v kolejovém loZi je znedistény.

Spojovaci soulésti - koleje jsou spojeny kolejnicovymi styky.

Kolejnice - kolejnice tvr. S49, vioZzeny v letech 1985 (uzité). Kolejnice vlivem stafi a
provozu vykazuji znaéné nevyhovujici stav. Jsou opottebovény bo&nim i svislym ojetim.

PraZce -betonové SB5, rozdé&leni ,c* (38 pr./25,0 m), vloZené v roce 1985 (uzité),
praze jsou vystrojené rozponovymi podkladnicemi s komplety T5/T6.

Betonové praZce jsou ¢astecné vyzilé a zastaralé, tim je snizena drzebnost
upeviiovadel. Pfedepsané miry a hodnoty jsou na mezni provozni toleranci.

Kolejové loze - Stérk v kolejovém loZi je znecistény.

Spojovaci soucasti - koleje jsou spojeny kolejnicovymi styky.
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vyhybky

o vyhybka ¢. 16 ab
o € $49-1:9-190 komb., dfevé&né prazce, vioZena v roce 1989 (nova)
o dl.=27,270m; r.d.v. = 60,540 m
o Ekoslide -~ 16 ks; HZ - EMP, EOV - ne, stykovana

e DKS 321
o SDKS $49-1:9 komb. (poloviéni), dfevéné prazce, vlozena v roce 1993 (nova)
o dl.=21,440 m; r.d.v. = 86,290 m
o stykovana

e vyhybka é. 17
o 1549-1:9-190 leva, dievéné praZce, vloZena v roce 1976 (nova)
o dl.=27,138m; r.d.v. =43,750m
o FEkoslide - 4 ks; HZ - MS; EOV - ne, stykovana

¢ vyhybka ¢. 20
o 1S49-1:9-190- komb. leva, dfevéné praZce, viozena v roce 1989 (nova)
dl. =21,278 m; r.d.v. = 31,830 m
o FEkoslide - 4 ks; HZ - MS; EOV - ne, stykovana

¢ vyhybka ¢. 22
o J1T-6°-I pravd, dievéné prazce, vloZena v roce 1981 (nova)
o dl. =29,554 m; rdv.=48200m '
o FEkoslide ~ 4 ks; HZ - MS; EQOV - ne, stykovana

« vyhybka ¢. 24
o JT-6°-I prava, dievéné praZce, vlozena v roce 1981 (nova)
o dl.=29,554 m;r.dv.=48,200m
o Ekoslide — 4 ks; HZ - MS; EOV - ne, stykovana

Sluzebni prejezd v km 185,175 - 185,181 (km 185,178):

Stavajici konstrukce je tvotena zpevné&nym asfaltobetonovym recyklatem. SluZebni
prejezd je zfizen pFimo ve stfedu vyhybky, kde pfejezdové Zlabky nejsou tvoreny ochrannou
kolejnici. Vznikly nedoplnénim materidlu. Konstrukce je ponifena, popraskana a ochranné
zlabky jsou zneclistény.
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Zelezniéni spodek — rampa (km 184,888 - 184,980):

V km 184,888 - 184,980 je vedena u 8A SK bo¢ni rampa. Je tvofena kamennym
zdivem, kde jednotlivé kamenné prvky jsou uloZeny do betonu a zasparovany. Zdivo rampy je
misty deformovano. Jednotlivé kamenné bloky jsou uvolnény a dochazi k vybouleni, misty az

k rozpadu zdiva. Jednotlivé spary jsou vihké a vydrolené, coz je zndmkou, ¥e odvodné&ni rampy
neni funkéni.
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D. Pfipravné prace

Pfedpokladand délka vyluk:

Nepretrzité vyluky:

Etapa A — 15N od 3.6. do 17.6 2019 (5 SK, 7 SK, 7A SK, 9 SK, 9A SK)

Etapa B — 22 N od 7.6 do 28.6. 2019 (8a SK, 12 SK do km 185,390, 12A SK 14 SK, 14A SK,
16 SK)

Etapa C — 5N od 24.6. do 28.6. 2019 (12 SK, 12 SK= sp 22/25, 12B SK, 14B SK)

Etapa D — 7N od 28.6. do 4.7. 2019 (12 SK, 12 SK = sp 22/25, 12B SK)

Zpracovani projektové dokumentace:

Zhotovitel si zajisti geodetickou &innost potiebnou k provedeni vyskové a sméroveé
Upravé polohy koleji a vyhybek.

Laboratorni rozbor kontaminace bude proveden na:

Odpad z ¢isténi kolejového loze.

Vytyceni siti infrastruktury:

Vyjadfeni o existenci siti bude dodano od zadavatele. Pfed zahajenim praci budou
vyty&eny trasy kabelového vedeni od sprav SSZT, SEE. Vytyceni trasy kabelového vedeni
spoleénosti CD Telematika, a.s., pfipadné jinych vlastniki oceni a zajisti zhotovitel.

Zpracovani harmonogramu:

Zadavatel pozaduje na zhotoviteli dodat pFed zahdjenim praci harmonogram v tisténém
i grafickém provedeni.

Oznameni DU:

Charakter stavebnich praci nevyzaduje Ohl&Seni ani Stavebni povoleni vydavaneé DU.

Souvisejici prace:

Na zakladé pFedchozich ujednani bylo domluveno, Ze plocha podél 9 SK bude
poskytnuta investi¢ni stavbé ,,Modernizace ZST Karlovy Vary" do 12/2018 v¢.
pFistupovych cest a prednadraznich prostor. Proto Statutarni mésto Karlovy Vary
naplanovalo rekonstrukci prednadraznich ploch na rok 2019. V dobé planované
vyluky bude rekonstrukce ve fazi plné vystavby, proto nebude mozné vyuzit téchto
prostor a pFistupovych cest ke vjezdu k 9 SK. Zhotovitel musi z 5 SK, 7 SK a 9 SK Fesit
presuny hmot a materialu pomoci kolejové dopravy.



E.

Zabezpeceni stavby

a) Pro zajisténi bezpecnosti préce je nutno v piném rozsahu respektovat nasledujici predpisy,
normy, vyhlasky a zakony:

zakon 262/2006 Sb., Zakonik prace

vyhlagku CUBP a CBU &. 324/1990 o bezpelnosti prace a technickych zafFizeni pfi
stavebnich pracich ze dne 31. 7. 1990

TKP staveb statnich drah treti aktualizované vydani - se zapracovanymi zm&nami &. 1 a3
12 s Gc¢innosti od 1. 9. 2018

predpis SZDC Bp1 - Pravidla o bezpecnosti a 0 ochrané zdravi pf¥i praci (platnost od
1.4.2006)

zakona ¢ 309/2006 Sb. o zajisténi daldich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pri praci

NV €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

zakonem ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané

zhotovitel pfi své ¢innosti musi respektovat a dodrfovat uvedené predpisy se zvlastnim
pfihlédnutim k:

praci v prijezdném prifezu provozované trati
praci ve vyskach
zhotovitel odpovida za pracovni schopnosti a zdravotni zplsobilost v&ech svych pracovnik

i pracovmku podzhotovitell, véetné doloZeni doklad{ pro vstup do vyhrazenych prostord
SZDC, s.o.

zhotovitel nese odpovédnost za pripadnou $kodu, kterd vznikne objednateli p¥i nedodrzeni
vySe uvedenych povinnosti

zhotovitel si Za]IStUJe na vlastni naklady bezpecnosti hlidku, kterd je povinna Fidit se
pFedpisem SZDC Bpl.

b) Likvidace odpadd

nakladani s odpady béhem vystavby a pFi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim
zakona €.185/2001 Sb. o odpadech a dal$imi predpisy v odpadovém hospodarstvi

plivodce odpadli musi s odpady nakladat tak, aby v dfisledku této &innosti nedoglo
k negativnim dopadtm na Zivotni prosttedi

dosavadni likvidace odpadd je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz
vyhl. MZP &. 381/2001 Sb. (pfiloha €. 1, katalog odpadu) a vyhl. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady

skladka pro uloZeni odpadd Je vybiréna z okoli mista opravné préce (napf. Chocovice u
Chebu, SAFER - CHODOV, CINOV u K. Vard, Vrbi¢ka u Podboran)

v pfipadé, ze vyzisky zemniho materialu ze strojniho ¢isténi vyhovi pfedepsanym
laboratornim rozborlim, zapracuji se do stavby (napf. bankety, zpevnéni cest atd.)

c) Vliv stavby na Zivotni prostiedi

8/20

v pribéhu vystavby bude okoli stavby zatizeno samotnou stavebni &nnosti (hluk, zvyseny
pohyb dopravnich prostfedkl, apod.). Z hlediska vlivu na ¥ivotni prostredi Ize
charakterizovat materialy pouZité na stavbé jako nezdvadné.

pfi provozu dokoncené stavby nedojde ke zménam v plisobeni stavby na Fivotni prostredi.
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d) Pozadavky na pfipravu a realizaci stavby

o pii realizaci stavby nesmi dojit ke stfetu se zajmy touto stavbou dotcenych organizaci a
fyzickych osob

o pii provadéni terénnich Gprav drézniho télesa nesmi dojit k zasahu na sousedni pozemky,
které nejsou ve vlastnictvi SZDC, s.o. (v kritickych mistech je nutno tyto hranice pripadné
vytycit)

o pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a
znedidténi premostované prekazky (vodoteCe, komunikace, trati apod.)

o zhotovitel piedlo?i objednateli k odsouhlaseni realiza¢ni dokumentaci, ktera bude
zpracovana v souladu s TKP staveb statnich drah, TPD, OTP, CSN, TN, vyhlagek a zakonl
v platném znéni.

o pfi akci je tfeba minimalizovat néroky na rozsah zafizeni stavenisté pouze na pozemek
drahy. Ptipadné vyuZiti okolnich mimodraznich pozemkd a pristupovych komunikaci si
projednd a zajisti zhotovitel stavby.

F. Obecné platné podminky

Jednotlivé soupisy praci jsou rozdéleny do stavebnich objektll, vzdy s odkazem na
jednu cenovou soustavu. Zakladni soupisy praci jsou ocenéné na zékladé Sborniku pro
Gdrzbu a opravy Zelezniéni infrastruktury pro rok 2019 (¢j. 1769/SFDI/10820/2018)
s Giginnosti od 1.1.2019. Soudasti sborniku jsou ,Pravidla (metodika) pro pouZiti Sborniku™
véetné vegkerych nakladd obsazenych ve vykonu (obsah cen). Soupisy praci, které nejsou
obsaZeny v tomto Sborniku, jsou vybrany z cenové soustavy URS Praha 2019 01.

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenidté vést na stavbé stavebni denik.
Objednatel poZaduje typizovanou formu ,Stavebni denik (idrzba a opravy staveb statnich
drah) - smluvni vzor objednatele®. Distribuci typizovaného deniku zaji$tuje SZDC, s.0. -
Technicka Ustiedna dopravni cesty, oddéleni UATT - oddéleni typové dokumentace. Stavebni
denik je také zvefejnén na internetovych strankach http://typdok.tudc.cz pod odkazem
stavebni deniky.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji Citelné a musi byt podepsany
vedoucim praci (popF. jeho zdstupcem) zdsadné ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmé&tem zépisu. Provadi se minimalné ve dvou vyhotovenich.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapistm pripojovat své stanovisko.
B&hem provadéni stavby musi byt denik na stavbé trvale piistupny. Vedeni deniku konci dnem,
kdy budou odstranény véechny vady a nedodélky.

Originaly stavebnich denik predé zhotovitel objednateli pfi kone¢ném preddni a prevzeti dila.

Zhotovitel zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci svych pracovnikl a
pracovnikli podzhotoviteld. VSichni tito pracovnici musi dodrzovat znéni predpisu S7DC Bp1
Piepis o bezpednosti a ochran& zdravi p¥i préci, déle se fidi ustanovenim zékona ¢ 309/2006
Sb. o zajiéténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, NV ¢. 591/2006 Sb. o
bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
zdkonem ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané&. Zhotovitel odpovida za pracovni schopnosti a
zdravotni zplsobilost véech svych pracovnik{ i pracovnikd podzhotovitell, véetné doloZeni
dokladd pro vstup do vyhrazenych prostorl SZDC, s.o. Zhotovitel nese odpovédnost za
piipadnou $kodu, které vznikne objednateli pfi nedodrzeni vyse uvedenych povinnosti.



G. Soupis vlastnich stavebnich praci

Koleje
Pripravné prace

Pfed zahdjenim vlastnich opravnych praci budou vytyéeny inZenyrské sité. Budou
odpojeny a demontovény snimaci body poéitac¢l naprav.

V 12A SK bude trvale odstranén drevény sluzebni pfechod. Vyziskany material bude
zlikvidovan spélenim nebo odvozem na skladku. V koleji 12A SK se dale nachazi slufebni
prechod z Zelezobetonovych panelll. ZB panely budou demontovany a ulozeny mimo stavbu. Po
provedeni opravy budou vraceny zpét.

Prace na Zelezni¢nim svrsku - demontaz

U 12 SK (vpravo) a u 12A SK, 14A SK, 16 SK bude odstran&n nanos nad horni plochou
prazcQ.

Ve stani¢nich kolejich koleji bude provedena pfimo v ose koleje demonta? kolejového
rostu. Kolejovy rost bude rozebran na dfevénych prazcich nebo na prazcich betonovych SB5,
SB3/4, SB8. Kolejovy rost bude rozebrdn do jednotlivych soudasti. Budou demontovany
kolejnicové SpO]ky po 25,0 m nebo budou kolejnice rozfezény, budou uvolneny a odmontovany
komplety tvaru ZS3 a T5/T6, odstranény uvolnéné kolejnice tv. S49 a ze SL budou vyjmuty
dievéné a betonové prazce Prazce, kolejnice a drobny material bude odvezen v ramci stavby
na misto deponie v ZST Karlovy Vary. Betonové prazce SB8 budou ptetfidény a pfipraveny
k vlozeni. Z ostatnich prazcl bude odstrojeno drobné kolejivo. Betonové prazce SB5 nebo
SB3/4 a dfevéné prazce budou sloZeny na predem uréeném mists. Kolejnice a drobné kolejivo
budou odevzdany do Srotu.

e Demontdz KR na dfevénych praZcich (S49/dFevo/ZT):
o 12 SK-km 185,243 - 185,270 = dl. 27,0 m

- km 185,424 - 185,447 = dl. 23,0 m

o 14 SK-km 185,445 - 185,485 = dI. 40,0 m

e Demontaz KR na betonovych praZcich SB8 (S49/SB8/7T):
o 5SK-km 185,049 - 185,266 = dl. 217,0 m
o 7SK-km 185,109 - 185,246 = dI. 137,0 m
o 12 SK-km 185,270 - 185,424 = dl. 154,0 m
o 14 SK-km 185,222 - 185,445 = dl. 223,0 m

e DemontaZ KR na betonovych praZcich SB5 (S49/SB5/RT):
o 9SK-km 185,101 - 185,270 = dl. 169,0 m
o 8ASK-km 184,875 - 185,015 = dl. 140,0 m

e Demontaz KR na betonovych prazcich SB5 (S49/SB3,4/RT):
o 12A SK - km 184,980 - 185,172 = dl. 192,0 m
o 14A SK - km 184,980 - 185,166 = dI. 186,0 m
o 16 SK-km 184,980 - 185,166 = dl. 186,0 m

V misté demontaze KR bude odstranén Stérk, tim bude vytvofena podkladni vrstva ze
Stérkového loZe pfipravena pro montaz nového kolejového roétu. VytéZeny Stérk bude
prevezen na manipulaéni plochu a bude provedena recyklace. Cést recyklatu bude zabudovana
do stavby zpét a ¢ast bude ponechéna na plose k dispozici TO K. Vary.

V prostoru mezi kolejemi bude odstranén zemni material do hl. 0,15 m. Prostory budou
pripraveny pro zfizeni nové stezky.
e 5/7-km 185,100-185,265 — 3. 1,55
e 7/9-km 185,100-185,270 — §. 1,55
e 10/12 - km 185,255-185,477 — §. 1,55
e 12/14 - km 185,234-185,466 — §. 1,55
e 14A/16 - km 184,980-185,145 — §. 1,55

10/20



11/20

Prace na Zelezniénim svrsku - montaz

Na urovnané a pripravené vrstvé stavajiciho kolejového loze bude provedena montaz
kolejového rostu.

o MontdZ KR na betonovych prazcich B0O3 novych a z kolejnic 49E1 novych
(49E1/B03/W14):
o 55K -km 185,049 - 185,266 = dl. 217,0 m
7 SK - km 185,109 - 185,246 = dl. 137,0 m
o 9SK-km 185,114 - 185,270 = dl. 156,0 m
o 12 SK - km 185,243 - 185,444 = dI. 201,0 m
o 14 SK-km 185,222 - 185,485 = dl. 263,0 m
Prazce a kolejnice budou dodany na zakladé objedndvky objednatele pred zahajenim
stavebnich praci. Zhotovitel zajisti jejich sloZzeni. Kolejnice budou pouZity v pasech dl. 75,0
m.

o}

e Montaz KR na betonovych praZcich SB8 uZitych a z kolejnic S49 uzitych
(49E1/B03/W14):
o 8ASK-km 184,875 - 185,015 = dl. 140,0 m
o 12A SK - km 184,980 - 185,172 = dI. 192,0 m
o 14A SK - km 184,980 - 185,132 + 185,138 - 185,166 = dl. 152,0 m + 28,0 m =
180,0 m
o 16 SK - km 184,980 - 185,134 + 185,140 - 185,166 = dl. 154,0 m + 26,0 m =
180,0 m
PraZce budou vyziskany v misté stavby. Cast kolejnic bude vyziskdna v misté a ¢ast
dodana objednatelem. Kolejnice budou pouZité v dl. & 25,0 m. S vyménou prazch a kolejnic
budou vyménény nové komplety 754 a pryzové podlozky.

e Montaz KR na dfevénych praZcich vystrojenych novych a z kolejnic 49E1 novych
(49E1/dFevo/ZT):
o 9SK-km 185,101 - 185,114 = dI. 13,0 m
PraZce budu vystrojené uZitymi podkladnicemi S4 pl. Zbylé drobné kolejivo bude pouzito
nove,

e Montaz KR na dievénych prazcich vystrojenych novych a z kolejnic S49 uzitych
(S49/dfevo/ZT) - v misté sluZebniho pFejezdu:
o 14A SK - km 185,132 - 185,138 = dI. 6,0 m
o 16 SK-km 185,134 - 185,140 =dIl. 6,0 m
Vedkeré drobné kolejivo bude pouZito nové. Prazce budou vystrojené dvojitymi
podkladnicemi pro zFizeni ochranného Zlabku. Drobné kolejivo bude opatfeno antikorozni
Gpravou.

e Souvisld vyména prazch dfevénych nevystojenych:
o sp VC22/VE25 (12 SK) - 185,477 - 185,532 = dl. 55,0 m — 84 pr.
Podkladnice S4 klinové budou ponechany stavajici a drobné kolejivo bylo vyménéno pfi
investi¢ni akci, které budou vraceny zpét.

Vegkeré prazce budou vkladany s rozdélenim prazcl ,c* (38 ks prazcd na 25,0 m).

V 7 SK bude v km 185,093 - 185,109 (dl. 16,0 m x 2) provedena jednotlivd vyména
kolejnic novych 49 E1. Ve 12 SK (sp 22/25) v km 185,477 - 185,547 (dl. 70,0 m x 2) bude
provedena souvisld vyména kolejnic 49 E1 novych. Drobné kolejivo v kompletech Ski24 bylo
vyménéno pti predchozi investiéni akci, proto bude pouze vraceno zpét.

V 14B SK budou provedeny posuny kolejnic v dl. 75,0 m a kolejnice budou svafeny.
Rozdil délek kolejnic bude vyrovnan vlozenim nové delsi vC24. Vyhybka tim bude vevafena do
bezstykové koleje.

V 8A SK bude pred VC12ab provedeno opravné brougeni kolejnic v dl. 40,0 m x 2.




Do koleji bude doplnén novy $térk. V 8A SK, 12A SK, 14A SK a 16 SK bude zfizena
podkladni vrstva z recyklovaného materialu ve vrstvé o mocnosti 0,10 m. Bude provedena
uprava do profilu a provedena smérové a vyskova lprava polohy koleje.

Po provedeni praci na Zelezni¢nim svrsku bude zfizena bezstykova kolej. Zhotoveni svard,
zfizeni bezstykové koleje.

» VSeobecné bude bezstykova kolej zfizena dle postupu praci uréenych Pfedpisem SZDC S
3/2 Bezstykova kolej,

e Zhotovitel bezstykové koleje musi v rdmci technologické pfipravy vyhotovit navrh
"Schématu zfizovani BK - opravy vad a lomQ v BK" (podle vzoru Pfedpisu S3/2 - p¥loha &
6). Tento navrh musi projednat s uréenym zaméstnancem Spravy trati nejméné v
tydennim pfedstihu pfed zahajenim praci. PFi projednani navrhu musi byt dohodnut i
zplsob navézani na stévajici bezstykovou kolej. Upinaci teplota navazujici bezstykové
koleje se upravi shodné s nové zfizovanou bezstykovou koleji na délce nejméné 50 m.

e Svafovani montaznich svarl v koleji smi byt zahajeno za podminky, Ze smérova a vy&kova
poloha koleje umoziiuje zhotovit svar stanovené geometrie.

e Svafovani zavérnych svard pti zFizovani bezstykové koleje smi byt zah&jeno a% po
pisemném potvrzeni vyhovujiciho stavu svrku zhotovitelem stavby do stavebniho deniku
vC. piekontrolovani kolejového loze do pFedepsaného profilu. Déle musi byt provedeno
méfeni prostorové polohy koleje. PFi prejimce musf zhotovitel bezstykové koleje prokazat
zachovani smérové polohy koleje pfed svafovanim zavérnych svar a pied predanim
bezstykové koleje (viz Pfiloha ¢. 3 - Dokumentace provedenych praci).

U provadéni zavérnych svarl bude vZdy pfitomen VMT TO Karlovy Vary pan Radek Vik -
tel. 725 084 318, ktery je urlen pro piejimku zavérnych svard.

¢ Dle predpisu SZDC S 3/2 Bezstykova kolej, budou kolejnice svafeny termitem.

 PFi ziizovani bezstykové koleje bude dosaZeno dovolené upinaci teploty, umoZnéni volné
dilatace bude provadéno pomoci kluznych podloZek s vyb&hem do stavajici bezstykové
koleje vzdy 50,0 m.

 P¥i pFejimce dila bude doloZena zhotovitelem dokumentace viz kapitola Ch. Ptedani a
prevzeti dila.

V prostoru mezi kolejemi bude doplnén recykliovany material v hl. 0,15 m. Povrch bude
zhutnén a vyrovnan. Poté budou zfizeny drazni stezky tl. 0,05 m ze $térkodrti fr. 4/8.
¢ 5/7 - km 185,100-185,265 — §. 1,55
e 7/9 - km 185,100-185,270 — §. 1,55
e 10/12 - km 185,255-185,477 — §. 1,55
e 12/14 - km 185,234-185,466 — $. 1,55
e podél 8A SK - km 184,875-185,015 — &, 1,0 m
¢ podél 12A SK - km 184,980-185,172 — §. 1,0 m
Prostor mezi SK14a a 16 SK bude pouze dopinén recykladtem. Z obou stran koleijf je
pevna nakladni plocha neni potfeba zfizovat stezku.
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Vyhybky
Pripravné prace

Pred zahdjenim vlastnich opravnych praci budou vyty¢eny inZenyrské sité. Budou
odpojeny a demontovany snimaci body potitaci néprav.

Na VC16ab a VC 20 budou odpojeny a demontovany elektromotorické prestavniky.
Déle bude provedena demont&? snimacich bodu pocitall néprav.

Ze v&ech vyhybek budou demontovany hakové zavéry. Dale budou demontovany
valelkové stolicky pripevnéné na patu kolejnice.

Prace na vyhybkach
Vyhybka €. 16ab:

Ve vyhybce budou postupné v nasledujicim rozsahu vyménény nové dievéné prazce
(vyhybkové, dlouhé spolecné, pricné):

e  Sada dle montazniho planu

o KV & 16b - dlouhé spoleéné prazce - 4,4 mx2+45mx2+46mx1l

e KV & 16 ab (sp 13/16) — 1 ks pricné drevéné dl. 2,60 m

o KV ¢ 16 ab (do 12A SK) — 7 ks pFi¢né drevéné dl. 2,60 m
*) PraZce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule R1+R2,
dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou vymeénény nové sveérky 754 a
pryzové podlozky.

7 d@vodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazct budou prazce zkréceny zafezanim
s osazenim proti$tépné spony nebo mrizky a rozposunuty.
o KV & 16ab (sp. 13/16) — 1 ks pri¢né drevéné dl. 2,60 m
e KV & 16 ab (do 12A SK) — 7 ks pFi¢né drevéné dl. 2,60 m
o KV & 16ab (sp. 13/16) — 5 ks pfi¢né dfevéné dl. 2,60 m (posuny)

Ve vyhybce budou provedeny nasledujici prace s ocelovymi soucastmi:

Broudeni vyhybkovych soucasti:
e Jazyky -4 xdl. 7,820 m + 4 x 9,268 m
e Opornice - 4 xdl. 10,642 m + 4 x 9,196 m

Vyména vyhybkovych soucasti:
o Kolejnice + kolejnice u pridrznice - dl. 20,636 m
e Pridrznice Kn pro dvojitou srdcovku - 2 ks

Navareni srdcovky:

e Srdcovka dvojitd 1:9-190 - 2 ks

D
&—o
14,216 KV 13
@ svar elektrickym obloukem + kolejnicovy styk—brouseni ——navareni srdcovky
® svar alutermicky vyména Kn dvojité (doda TO KV)
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DKS 321:

Ve vyhybce a vybézich budou postupné v ndsledujicim rozsahu vyménény nové dfevéné
prazce (vyhybkové, dlouhé spole¢né, pricné):

o Sada dle montazniho planu
e DKS 321 (sp 321/17) — 12 ks pFi¢né dfevéné dl. 2,60 m
e DKS 321 (do 14 SK) — 5 ks pfi¢né dfevéné dl. 2,60 m

*) pFiné prazce budou dodény vystrojené — podkladnice S4 poché (uz.) Drobné kolejivo bude
pouzito nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou
vyménény nové svérky 7S4 a pryzové podlozky.

Z dlvodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazcd budou praZce zkraceny zarezanim
s osazenim protistépné spony nebo mrizky.
e KV & DKS 321 (sp 321/17) — 12 ks ptiéné dievéné dI. 2,60 m
e KV DKS 321 (do 14A SK) — 5 ks pFi¢né drevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce budou provedeny nésledujici préce s ocelovymi soucastmi:

Navareni srdcovky:
e  Srdcovka dvojita 1:9-190 - 2 ks
e Srdcovka jednoduchd 1:9-190 - 2 ks

Vyména vyhybkovych souddsti:
e Kolejnice + kolejnice u pfidrZnice - dl. 22,500 m
o KV16ab/VC20 Op P vn&j&i - dI. 32,300 m
o DKS321/VC20 Op L vn&jéi - dI. 11,000 m
o Sp DKS321/VC17 Pp - dlI. 14,500 m
o Sp DKS321/VC17 Lp - dl. 8,500 m
e  Pridrznice Kn pro jednoduchou srdcovku - 8 ks

Svi
& 6,000 18590 o
145K g — g sp DKS/17
N[\ v — = ) _ 8;500
op LIne) e 7
Vi )
KV 20 B 6b
11,000 — B B0 %
C 10,500
KV 20 ZV 16b
O ® @ s> ——————C9
vC20 32,300
OpPwnési g svar elektrickym obloukem + kolejnicovy styk —— brougeni
® svar alutermicky —— navareni srdcovky
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Vyhybka &. 20:

Ve vyhybce a ve vybézich budou postupné v nasledujicim rozsahu vyménény noveé
dFevéné prazce (vyhybkové, dlouhé spolecné, pricné):

e  Sada dle montazniho planu
e ZV & 20 (do 12 SK) — 3 ks pricné dievéné dl. 2,60 m

*) PFi¢né prazce budu dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouZito nové (vrtule R1+R2,
dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na ebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky ZS4 a
pryzové podlozky.

Ve vyhybce budou provedeny ndsledujici prace s ocelovymi soucastmi:

Brouseni vyhybkovych soucasti:
o Jazyky -2 xdl. 10,113 m
e Opornice - 2 xdl. 11,366 m

Vyména vyhybkovych soucasti:
o Kolejnice - 2 x dl. 10,500 m

11,366
SVK @ ”
10,113
12 SK DKS 321
SVK R 10'11§.-———/~ ~
M@ = ®
11,366 VK z DKS 321 DKS 321
—— navareni srdcovky ® svar —— brouéeni

Vyhybka é&. 17:

Ve vyhybce a ve vybézich budou postupné v nésledujicim rozsahu vyménény nové
drevéné praZce (vyhybkové, dlouhé spolecné, pri¢né):

e  Sada dle montazniho pléanu

e KV ¢&. 17 - dlouhé spoleéné prazce - 4,4 mx2+45mx2+46mx1
o KV& 17 (do 14A SK) — 7 ks pri¢né dfevéné dl. 2,60 m

e KV & 17 (do 16 SK) — 7 ks pfi¢né dievéné dl. 2,60 m

*) P¥{¢né prazce budou dodany vystrojené - podkladnice S4 klinové (uz.). Drobné kolejivo
bude pouZito nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na Zebrovych podkladnicich
budou vyménény nové svérky 7S4 a pryzové podlozky.

Z divodu zachovéni rozdéleni a skladby uloZeni prazcl budou prazce zkraceny zafezanim
s osazenim protistépné spony nebo mfizky.
o KV & 17 (do 14A SK) — 7 ks pricné drevéné dl. 2,60 m
o KV ¢& 17 (do 16 SK) — 7 ks pFi¢né dievéné dl. 2,60 m
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Ve vyhybce budou provedeny nasledujici prace s ocelovymi souastmi:

Brouseni vyhybkovych soucasti:
o Jazyky - 2x 10,113 m
e Opornice - 2 x 11,366 m

V\?ména vyhybkovych souéasti:
e Kolejnice + kolejnice u pridrznice - 51,991 m

Navareni srdcovky:
e Srdcovka jednoducha 1:9-190 - 1 ks

SV @ 15,646® . 7:1,—356—— B, P
14A SK 10,400 10,113 sp 17/DKs321
sv e 10,400 PR % £ S
S o® o ]

w = /,,,-E& 11,366
16 SK
/ -
sVt

——vyména @ svar — navafeni srdcovky brouseni

Vyhybka é. 22:

Bude provedena demontaz jednoduché vyhybky pFimo v ose koleje do jednotlivych
soucasti. Budou demontovény kolejnicové styky, uvolnéno a demontovéno drobné kolejivo,
sneseny vyhybkoveé soucdsti a z kolejového loZe vyjmuty vyhybkové prasce. Vyhybkové prazce
budou slozeny na pfedem ur¢eném mist&. Kolejnice a drobné kolejivo budou odevzdany do
srotu.

V misté vyhybky bude odstranéno $térkové loZe, v¢. mist vymeény dlouhych spolenych
prazcli a pficnych prazc o vrstvé mocnosti tl. 0,15 m pod loznou plochou prascti. Bude
provedena povrchovéd lprava podkladni vrstvy a tim pFipraveno podloZi pro vio¥eni vyhybky.

VC 22 bude dovezena z materidlové zékladny ZST Hajek. Vyhybka je namontovéna a
uloZzena na praZcich. Vyhybka bude vloZena na pfipravenou podkladni vrstvu ze térkového
loZe. Ve vyhybce budou vyménény stfedové kolejnice, aby mohla byt vyhybka svafena a
vevaiena do bezstykové koleje.

Soucasné s vyhybkou budou vyménény dlouhé spole¢né prazce a pficné prazce.
o KV <. 22 - dlouhé spoleéné prazce — 4,4 mx 2 + 4,5 m x 3
o KV (. 22 (sp 22/24) — 6 ks pFiné dfevéné dl. 2,60 m
o KV 22 (sp 22/25) — 6 ks pti¢né dFevéné dl. 2,60 m
e ZV <. 22 (do 12 SK) — 3 ks pFiéné dievéné dl. 2,60 m

*) PraZce budou dodény vystrojené - podkladnice S4 pl. (uZ.). Drobné kolejivo bude pouzito
nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC).

Z divodu zachovani rozdéleni a skladby ulo¥eni prazcli budou prazce zkrdceny zafezanim
s osazenim protistépné spony nebo mfizky.
o KVC. 22 (sp 22/24) — 6 ks ptiEné dfevéné dl. 2,60 m
o KV 22 (sp 22/25) — 6 ks pFi¢né dfevéné dl. 2,60 m



17/20

Ve vyhybce budou provedeny nasledujici prace s ocelovymi soucastmi:

Brou$eni vyhybkovych soucasti:
e Jazyky - 2x12,025m
e Opornice - 2x12,423 m

Vymeéna vyhybkovych soucasti:
o Kolejnice - 49,200 m

Navareni srdcovky:
o Srdcovka jednoducha 1:9-300 - 1 ks

SVK 12,423 12,300
SVK o 1242 o 7,008 @_SVK

12 K 12,025 L“%*QQQL 12 SK

— 12,025 12300 & SVK
SVK 12,423 &— ® \‘ﬁ:

7'008 sp 22/24
1 ‘40
— vymeéna ® svar brougeni navareni srdcovky 0 xvaa

Vyhybka €. 24:

Bude provedena demontaz jednoduché vyhybky pfimo v ose koleje do jednotlivych
soucasti. Budou demontovany kolejnicové styky, uvolnéno a demontovano drobné kolejivo,
sneseny vyhybkové souldsti a z kolejového loze vyjmuty vyhybkové prazce. Vyhybkové prazce
budou slozeny na pfedem uréeném misté. Kolejnice a drobné kolejivo budou odevzdany do
srotu.

V misté vyhybky bude odstranéno gtérkové loze, v&. mist vymény pricnych prazcl o
vrstvé mocnosti tl. 0,15 m pod loZznou plochou prazcl. Bude provedena povrchova Uprava
podkladni vrstvy a tim pfipraveno podloZi pro vlozeni vyhybky.

VC 24 bude dovezena z materidlové zakladny 7ST Hajek. Vyhybka je namontovana a
uloZena na prazcich. Vyhybka bude vloZena na pripravenou podkladni vrstvu ze $térkového
loe. Ve vyhybce budou vyménény stiedové kolejnice, aby mohla byt vyhybka svarena a
vevaiena do bezstykové koleje.

Soucasné s vyhybkou budou vyménény dlouhé spoleéné prazce a pii¢né prazce.
° KV & 24 - dlouhé spole¢né prazce —» 4,4 mx 2+ 4,5mx3
o KV &. 24 (do 14 SK) — 6 ks pfi¢né dieveéné dl. 2,60 m (podkladnice S4 ploché)
° ZV &. 24 (do 14B SK) — 3 ks pri¢né dievéne dl. 2,60 m (podkladnice S4 klinové)

*) PFi¢né prazce budou dodany vystrojené — podkladnice (uz.). Drobné kolejivo bude pouzito
nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC).

7 diivodu zachovani rozdéleni a skladby ulozeni prazcdl budou prazce zkréceny zafezanim
s osazenim protidtépné spony nebo mfizky.
o KV & 24 (do 14 SK) — 6 ks pfi¢né drevéné dl. 2,60 m
Ve vyhybce budou provedeny nasledujici prace s ocelovymi soucastmi:

Brougeni vyhybkovych soudasti:

e Jazyky -2x12,025m
e Opornice - 2 x 12,673 m
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Vyména vyhybkovych souéasti:
e Kolejnice - 49,200 m

Navareni srdcovky:
e Srdcovka jednoduchd 1:9-300 - 1 ks

Kv22

10,49,

sp 22/24
1g
SVK 2N -® 12,300 : - emam— A ®
12,025
Ak 14B SK

12,025
SVK 7,008 $ 12,300 W 12673 9

— vyména ® svar — broudeni— navafeni srdcovky

Souhrnné vykony

Spolecné s vyménou vyhybkovych, pfi¢nych prazct ve V¢ 16ab, DKS 321, V€ 17, VC 20
bude odstranéno kolejové loZe do hl. 0,15 m pod loznou plochou prazcl. Veskery vytézeny
zemni materidl z kolejového loZe bude odvezen na nejblizsi sklddku. PFi nakladani se zemnimi
odpady bude postupovano dle vy$e uvedeného &lanku v kap. E. Zabezpeceni stavby, &l. c)
Likvidace odpad ¢igténi.

Do vyhybek a v mistech vymény pfi¢nych prazcé bude doplnén novy $térk. Pomoci
strojni podbije¢ky ASPv budou ve v&ech vyhybkéch vcetné vybéhi a ptipojnych poli upraveny
geometrické parametry.

Ve vyhybkach bude po provedeni praci na ¥elezni¢nim svréku zFizena bezstykova kolej.
Zhotoveni svarl a zfizeni bezstykové koleje ve vyhybkach.

o VSeobecné bude bezstykova kolej zfizena dle postupu praci uréenych Pfedpisem SZDC
S 3/2 Bezstykova kolej.

e Zhotovitel bezstykové koleje musi v rdmci technologické pfipravy vyhotovit navrh
"Schématu zfizovani BK - opravy vad a lom& v BK" (podle vzoru v Pfedpisu SZDC S3/2
- pfiloha ¢. 6). Tento navrh musf projednat s urenym zaméstnancem Spravy trati
nejmeéné v tydennim predstihu pfed zahajenim praci. P¥i projednani navrhu musi byt
dohodnut i zplsob navéazani na stavajici bezstykovou kolej. Upinaci teplota navazujici
bezstykové koleje se upravi shodné s nové zfizovanou bezstykovou koleji na délce
nejméné 50 m.

e Svarovani montéznich svarl v koleji smi byt zahdjeno za podminky, Ze smérové a
vyskové poloha koleje umoZfiuje zhotovit svar stanovené geometrie.

 Svafovani zavérnych svar( pfi zfizovani bezstykové koleje smi byt zahajeno aZ po
pisemném potvrzeni vyhovujiciho stavu svréku zhotovitelem stavby do stavebniho
deniku v&. prekontrolovani kolejového lo¥e do predepsaného profilu. Dale musi byt
vyhotoveno kontrolni méFeni prostorové polohy koleje. PFi pfejimce musi zhotovitel
bezstykové koleje prokazat zachovéni smérové polohy koleje pfed svafovanim
zavérnych svarli a pfed predanim bezstykové koleje (viz Pfiloha €. 3 - Dokumentace
provedenych praci).

e U provadeéni zavérnych svarl bude vzdy p¥itomen VMT ST K. Vary pan Radek VlIk - tel:
725 084 318.
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o Dle predpisu S7ZDC S 3/2 Bezstykové kolej, budou kolejnice svafeny termitem. U vC
16ab a DKS321 budou jednotlivé kolejnicové styky vyhybkovych soucasti svafeny
elektrickym obloukem a zarovef zajistény zpét kolejnicovymi styky.

e Pii pFejimce dila bude doloZena zhotovitelem dokumentace viz kapitola B4. Pfedani a
ptevzeti dila, ¢l. 6.

Vzhledem k tomu, ¥e vyhybky budou svafeny do bezstykové koleje, musi byt na vSech
vyhybkéch osazeny na jazyky a opornice zadrZné opérky proti putovani (zdmky). Zajistuji
rémovou a konstrukéni tuhost vyhybek, diky tomu nedochazi pfi zménach teplot k podélnym
posunfim vyhybkovych ocelovych soucasti. Pfed ptivafenim jazyka ve vyhybce vevarené
v bezstykové koleji musi byt nastaven hrot jazyka proti montaZni znacce na opornici (osa
otvoru) v zavislosti na teploté kolejnic a velikosti smréténi svaru (podle Predpisu SZDC S3/2 -
pfiloha &. 5).

Dokonéovaci prace

Na VC16ab a VC20 bude provedeno pFipojeni a montaz elektromotorickych prestavnikd,
které jsou pFipojeny na prestavnikové vyhybkové prazce. Na véech vyhybkach bude provedena
monta? a sefizeni hakovych zavérl a na véechny vyhybky budou k paté kolejnice namontovany
vyhybkové valeckové stolicky.

Na vyhybky i do koleji budou vréceny snimaci body poditatl néprav.

Prace na zelezniénim spodku - rampa

V km 184,888 - 184,980 je vedena u 8A SK bocni rampa. Z horni pojizdéné plochy
budou demontovény Zelezobetonové panely. Budou ulozeny provizorné mimo stavbu. Za
kamennou zdi bude odt&¥en zemni materidl. Kamenna zed bude postupné rozebrana. Bude
vyhloubena ryha pro zéklady nové zdi. V ryze bude postaveno bednéni a v ném vybudovany
selezobetonové zéklady. Na zéklady budou ulozeny prefabrikované bloky tvaru ,L™. Bloky
budou postupn& zasypavany kamenivem hutnény po vrstvéch. Za nové zfizenou zdi
z prefabrikovanych prvkid bude vedeno nové odvodnéni. Trativod bude tvorfen trubkou
s perforaci a uloZen bude do podsypu ze Stérkodrti. Na horni pojizdénou plochu budou vraceny
zpét Zelezobetonové panely.

Vegkeré vyzisky zemniho materialu budou odvezeny na nejblizéi skladku. Pfi nakladani
se zemnimi odpady bude postupovano dle vySe uvedeného &lanku v kap. E. Zabezpedeni
stavby, Cl. ¢) Likvidace odpad{ ¢isténi. Jednotlivé kamenné bloky budou ponechany na
manipulacni plose.

Sluzebni prejezd v km 185,175 - 185,181 (km 185,178)

Bude provedena montaZ ochranné zZlabkové kolejnice v dl. 6,0 m. Nasiedovné bude
provedeno zfizeni nové asfaltobetonove konstrukce slozené z podkladni, lozni a obrusné vrstvy.
e vlevo-14ASK—-6,0mx0,7m
e stred-14ASK—-6,0mx 1,3 m
e mezi 14A SK/16SK - 6,0 mx 6,2 m
¢ stred16SK—-6,0mx1,3m
e vpravo 16 SK - 6,0 mx0,7m

Vedkeré vyzisky asfaltové smési budou odvezeny na nejbliz&i sklddku. PFi nakladani se
zemnimi odpady bude postupovano dle vySe uvedeného &anku v kap. E. Zabezpeceni stavby,
&. ¢) Likvidace odpad Cidténi




H. Dokoncovaci prace
Soucasti prevzeti praci bude predloZeni dokladd potfebnych k ukonéeni vyluky a

stavebnich praci, dle pFilozeného soupisu dokladd (viz Pfiloha ¢. 3 - Dokumentace provedenych
praci). Jedna se o soubor TBZ, bod &. 9 a,/b,cd e g.

CH. Predani a prevzeti dila

V ramci prejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen doloZit nezbytnou dokumentaci dle
pfilozeného soupisu doklad{ (viz P¥loha &. 3 — Dokumentace provedenych praci).

Jedna se o soubor PREDANI A PREVZETf DILA, bod &. 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18;

19; 23.
Seznam priloh: Pfiloha €. 1 - katastrdlni mapa + vypis vlastnictvi majitele pozemku
stavby a skladky, meziskladky
Pfiloha €. 2 - tiStény pasport
Priloha €. 3 - Dokumentace provedenych praci
Pfiloha €. 4 - Pasport prekazek
Pfiloha €. 5 - Topologické schéma koleji&té
Termin pInéni: ¢erven 2019 - 31. fjna 2019

V Karlovych Varech 29. brezna 2019

N/

Milo$ Vyhnalek
prednosta ST Karlovy Vary
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