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B.1 Souhrnná technická zpráva 

Předmětem stavby jsou skalní svahy zářezu tělesa železniční trati s označením 210 Praha-

Vrané-Čerčany a definovanou kilometráží. Jedná se o pět sanačních úseků (stavebních objektů) 

celkové délky 890 m, které se nacházejí ve staničení km 22,000 – 29,690. Výška skalních svahů 

zářezů se pohybuje v rozmezí 1,5 – 22 m s generelním sklonem 45° – 85°. Většina skalních útvarů 

pak postupně přechází v poloskalní až zemní svah.  

B.1.1 Ochranná pásma 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. Pouze v SO.02 se nachází vzdušné vedení 

vysokého napětí. 

Před zahájením vlastní stavby je pak nutné vytyčení a zdokumentování všech inženýrských 

sítí dotčeného území. 

B.1.2 Koncepce stavby 

Pro provedení zajištění stability bude použit takový stavební přístup, který nebude mít rušivý 

vliv na estetiku krajinného rázu. 

Před vlastní sanací skalních výchozů bude provedeno plošné odstranění vzrostlého náletu a 

vegetace, která přímo brání realizaci konkrétního sanačního opatření. 

Následně bude pak realizováno souborové, výrazné očištění (odstranění volných a 

nestabilních částí, zvětralých partií) v daném rozsahu, a to do hloubky cca 0,15 až 0,50 m. 

U některých SO byl rekognoskací zjištěn již značný vliv klimatických faktorů, které mají za 

následek rozpad skalní horniny na drobné úlomky (2,0 cm), místy až zeminy. Tyto oblasti budou 

zajištěny speciálními sítěmi (tzv. clonami), které zajistí řízený opad zvětralé skalní horniny do 

akumulačního prostoru zářezu železničního tělesa. 

V závěru sanačních prací bude realizováno kompletní vyčištění akumulačního prostoru po 

obou stranách zářezu a odvezení veškerého vytěženého materiálu na deponii stavebního materiálu. 

Rovněž budou demontované a odstraněné všechny ochranné prvky, které zajišťovali bezpečnost 

v průběhu realizace stavby. 

B.1.2.1 Účel stavby 

Účelem navržených opatření je zajistit bezpečnost a plynulost dopravy na železniční trati – 

zamezením opadávání úlomků ze skalních výchozů do prostoru trati. Avšak skalní útvary zářezů 

budou podléhat klimatickým vlivům i nadále. Je proto nutné definovat plán údržby, tzn. pravidelnou 

vizuální kontrolu a údržbu ve formě pročišťování navrženého akumulačního prostoru a 

zprůchodňování stávajících odvodňovacích konstrukcí (propustky, podélné povrchové odvodnění 

zářezů aj.). 

Projekt doporučuje údržbu provádět min. 1 – 2 x do roka. 

B.1.2.2 Přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 

Stavba „Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy – Davle km 22,000 – 29,690“ je navržena 

v souladu s obecnými technickými požadavky, dané platnými normativy. Koncepce řešení vychází 

z výsledků průzkumu a vývoje situace na lokalitě zpracovaných v rámci místního šetření. Projekt se 

řídí novou metodikou pro hodnocení stability skalních svahů NEMETON 2013. 

B.1.2.3 Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území 

Významným viditelným prvkem stavby po jejím dokončení budou sanovány dílčí skalní 

výchozy a partie nezbytně nutné pro účel stavby. S ohledem na navržené začlenění prvků do 



 
Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy – Davle 

km 22,000 – 29,690 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA   4 

krajiny, nebude mít provedená stavba zásadní vliv na změnu vnímání přírodních skalních výchozů a 

svahů. 

Nebude prováděno žádné plošné kácení zeleně, které by mohlo způsobit neestetický vzhled 

jinak přírodních skalních útvarů a rovněž nebudou skalní útvary plošně přetažené sítěmi, či jiným, 

např. textilním materiálem. 

B.1.2.4 Stručný popis navrženého technického řešení po jednotlivých PS a SO 

Realizace jednotlivých SO bude probíhat sledností technologických úkonů, které jsou pro 

všechny stavební objekty společné. Průběh prací bude přizpůsoben aktuálním klimatickým 

podmínkám a skutečně zastiženým podmínkám skalních výchozů a svahů. Je možné očekávat, že 

během odtěžování nestabilních bloků, budou zastižena místa s další se rozvíjející poruchou. 

Navržené technické řešení umožňuje vzájemnou kombinaci sanačních opatření, tak aby byl 

řádně proveden účel stavby. Provádění prací bude bezpodmínečně prováděno pod odborným 

dohledem geotechnika a autorského dozoru stavby. Skutečný rozsah nutných prací na zajištění 

stability bloků však bude určen přímo na místě s ohledem na skutečně zastižený stav. 

 

Pro vlastní zajištění SO.01, délky 60 m, bude odstraněn nálet na ploše cca 480 m
2
. Dále bude 

skalní útvar plošně očištěn od uvolněných kamenů a bloků do mocnosti 0,35 m v rozsahu cca 

350 m
2
. Po očištění bude lokálně instalována speciální síť o celkové ploše cca 150 m

2
. Síťový prvek 

bude k podkladu zajištěn cca 15 kusy tyčí s kovaným okem a cca 43 kusy tyčí CKT Ø 25 mm, délky 

min. 2,5 m s podložkou a matkou. Délka tyčí s kovaným okem bude min. 2,0 m, Ø 25 mm. Včetně 

vyčištění trhlin, dutin a akumulačního prostoru bude výkopek v rámci tohoto SO činit cca 167 m
3
. 

Pro vlastní zajištění SO.02, délky 300 m, bude odstraněn nálet na ploše cca 1460 m
2
. Dále 

bude skalní útvar plošně očištěn od uvolněných kamenů a bloků do mocnosti 0,35 m v rozsahu cca 

750 m
2
 a do mocnosti 0,50 m v rozsahu cca 724 m

2
. Po očištění bude lokálně instalována speciální 

síť (tzv. clona) o celkové ploše cca 710 m
2
. Síťový prvek bude k podkladu zajištěn cca 27 kusy tyčí 

s kovaným okem délky min. 2,0 m a 58 ks tyčí s kovaným okem délky min. 3,0 m. Tyče budou  mít 

jednotný průměr 25 mm. Včetně plošného čištění a akumulačního prostoru bude výkopek v rámci 

tohoto SO činit cca 795 m
3
. Pro sanaci stávajících kamenných zídek bude použito celkem 10 m

3
 

lomového kamene. 

Pro vlastní zajištění SO.03, délky 280 m, bude odstraněn nálet na ploše cca 1680 m
2
. Dále 

bude skalní útvar plošně očištěn od uvolněných kamenů a bloků do mocnosti 0,35 m v rozsahu cca 

1015 m
2
. Dolamování skalní horniny bude realizováno v rozsahu cca 15 m

3
. Po očištění a odtěžení 

bude lokálně instalována speciální síť o celkové ploše cca 3910 m
2
. Síťový prvek bude k podkladu 

zajištěn cca 50 kusy tyčí s kovaným okem a cca 920 kusy tyčí CKT Ø 25 mm, délky min. 2,5 m 

s podložkou a matkou. Délka tyčí s kovaným okem bude min. 2,0 m, Ø 25 mm. Včetně plošného 

čištění, dolamování a pročištění akumulačního prostoru bude výkopek v rámci tohoto SO činit cca 

640 m
3
. Pro sanaci stávajících kamenných zídek bude použito celkem 10 m

3
 lomového kamene. 

Pro vlastní zajištění SO.04, délky 150 m, bude odstraněn nálet na ploše cca 600 m
2
. Dále bude 

skalní útvar plošně očištěn od uvolněných kamenů a bloků do mocnosti 0,15 m v rozsahu cca 1100 

m
2
 a do mocnosti 0,35 m v rozsahu cca 700 m

2
. Po očištění bude lokálně instalována speciální síť o 

celkové ploše cca 2188 m
2
. Síťový prvek bude k podkladu zajištěn cca 75 kusy tyčí s kovaným 

okem a cca 337 kusy tyčí CKT Ø 25 mm, délky min. 2,5 m s podložkou a matkou. Délka tyčí 

s kovaným okem bude min. 2,0 m, Ø 25 mm. Včetně plošného čištění a pročištění akumulačního 

prostoru bude výkopek v rámci tohoto SO činit cca 1456,5 m
3
. 

Pro vlastní zajištění SO.05, délky 100 m, bude odstraněn nálet na ploše cca 400 m
2
. Dále bude 

skalní útvar plošně očištěn od uvolněných kamenů a bloků do mocnosti 0,35 m v rozsahu cca 

420 m
2
 a do mocnosti 0,50 m v rozsahu cca 330 m

2
. Dolamování skalní horniny bude realizováno 

v rozsahu cca 52,5 m
3
. Po očištění bude lokálně instalována speciální síť o celkové ploše cca 1840 

m
2
. Síťový prvek bude k podkladu zajištěn cca 62 kusy tyčí s kovaným okem a cca 184 kusy tyčí 



 
Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy – Davle 

km 22,000 – 29,690 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA   5 

CKT Ø 25 mm, délky min. 2,5 m s podložkou a matkou. Délka tyčí s kovaným okem bude min. 2,0 

m, Ø 25 mm. Včetně plošného čištění, dolamování a pročištění akumulačního prostoru bude 

výkopek v rámci tohoto SO činit cca 608,7 m
3
. 

 

Jako kotvící zálivka bude použita cementová směs, či směs na bázi cementu. Svorníky, 

kotevní tyče, podložky a matky sanačního systému, budou po osazení natřeny antikorozním nátěrem 

v barvě skalního podkladu. Bližší specifikace kotvení sítí a rovněž dalších metod zajištění je 

uvedena v části E.1.5.1 Technická zpráva. 

B.1.2.5 Požadavky na postupné provádění stavby 

Stavba bude uváděna do provozu ihned po svém dokončení a to po dokončení jednotlivých PS 

předmětných SO. 

Za přímou koordinaci provádění prací a návaznost stavebních činností je odpovědný 

zhotovitel stavby, který činnost přizpůsobí aktuálním klimatickým podmínkám a podmínkám na 

stavbě. 

B.1.2.6 Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání) a předpokládané 

 lhůty výstavby 

Stavba bude uváděna do provozu ihned po dokončení souboru stavebních prací na 

jednotlivých SO. Jiné požadavky na uvádění stavby do provozu nejsou. 

B.1.2.7 Požadavky stavby na zdroje 

Pro potřeby stavby nebudou zřizovány přípojky el. energie a vody. Energie potřebná k pohonu 

mechanismů (elektřina 400 V, stlačený vzduch) bude získávána z mobilních generátorů a 

kompresorů. 

B.1.2.8 Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci 

Stavba svým charakterem nevyžaduje odvedení povrchových vod. Do vodního režimu okolí 

stavby nebude zasaženo. Pro zlepšení podmínek odvedení povrchových vod budou obnoveny 

funkce stávajících podélných příkopů a zanesených propustků.  

B.1.2.9 Napojení na dopravní systém 

Stavba nevyžaduje řešení napojení na dopravní systém. 

B.1.2.10 Rozsah náhradní výsadby a ozelenění 

Stavbou bude provedeno pouze odstranění náletových porostů a křovin v nezbytně nutném 

rozsahu pro sanaci. 

Pro tuto stavbu není definován rozsah náhradní výsadby a ozelenění. 

B.1.2.11 Bezpečnost práce 

Bezpečnost práce je v průběhu stavby zajištěna definovaným postupem výstavby a řízením 

stavby v souladu s aktuálními klimatickými a geotechnickými podmínkami stavby. Pro zajištění 

bezpečnosti provozu na trati, budou pod probíhající pracemi instalovány dočasné ochranné prvky 

z textilních PA sítí (ochrana pracovníků) a netkanou geotextílií 200 – 300 g.m
-2

 (ochrana žel. 

svršku). 

Průběh stavby bude realizován v souladu s platnými předpisy v oblasti bezpečnosti práce. 
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B.1.2.12 Posouzení stavby z hlediska využití osobami se sníženou schopností pohybu a 

 orientace 

Stavba svým charakterem nevyžaduje posouzení pro užívání osobami se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 

B.1.3 Údaje o splnění stanovených podmínek 

Projekt respektuje stanovené podmínky zadavatele a tyto jsou plně zapracovány v rámci 

projektu včetně vyjádření dotčených organizací.  

B.1.4 Příprava pro výstavbu 

Vlastní stavba si nevyžádá dočasné zábory, vyjma zařízení staveniště a rovněž nebude po 

dobu výstavby využíváno stávajících objektů. 

Je však nutné upozornit na stávající sítě, místy i oboustranně vedené podél trati. Jedná se o 

funkční i nefunkční vedení, které je instalováno různými nevhodnými způsoby. Kabeláž je často 

pouze pověšena na vzrostlou vegetaci charakteru náletu anebo je vedena popři trati, někdy i v části 

akumulačního prostoru. Dále se jedná i o konstrukce ZABZAŘ, které jsou místy vetknuty přímo do 

skalních stěn zářezu a místy jsou osazeny na ocelových sloupcích výšky cca 0,5 m. 

V průběhu realizace sanačních prací není možné, aby byly v prostoru paty svahu natažené 

kabely (IS), či jiné traťové zařízení. Mohlo by tím dojít k poškození, či dokonce zničení samotného 

zařízení. Další z důvodů řešení této situace dočasnou přeložkou je fakt, že by IS tvořili zbytečnou 

fyzickou překážku jak pro pracovníky, tak pro transport materiálu. 

Jak již bylo zmíněno, bude nutné řešit dočasné přeložení veškerých IS včetně konstrukcí 

ZABZAŘ ze strany, kde bude momentálně prováděna vlastní sanace. V návaznosti na vyjádření 

ČD-Telematika a. s., případně i ostatních dotčených organizací, musí objednatel zajistit řešení 

dočasné přeložky předmětných IS a zařízení. 

Pro bezpečné provedení sanačního opatření projekt předpokládá výlukovou činnost 

přizpůsobenou jednotlivým technologickým úkonům a vlastním sanačním pracím. Na stavbě bude 

omezena doprava formou úplné výluky anebo snížením rychlosti. Bližší specifikace výlukové 

činnosti je uvedena v kapitole B.8 Dopravní opatření. 

B.1.5 Výkupy pozemků a staveb 

Výkup pozemků a staveb pro potřeby stavby bude upraven smluvně. Rozsah a účel stavby 

nepředpokládá výkupy pozemků. 

B.1.6 Výjimky z předpisů a norem 

Stavba nevyžaduje výjimky z platných předpisů a norem. 

B.2 Provozní a dopravní technologie 

Pro stavbu nebude zřizována žádná nová přístupová komunikace – dojde k využití stávajících 

komunikací v okolí dané lokality. Před zahájením stavby je nutné vytyčení a zdokumentování všech 

inženýrských sítí dotčeného území. 

Veškeré použité technologie a vybavení budou přenosného charakteru a vyžadují pouze 

omezený prostor k uložení přímo na místě stavby anebo je projektem doporučeno využít odstavné 

plochy. 

V případě provozních a dopravních technologií se jedná o mobilní sociální zařízení a 

plechový sklad materiálu a nářadí. Proto si po dobu realizace zhotovitel zajistí možnost zřízení 

dočasných skladovacích ploch pro skladování materiálu a vybavení stavby. 
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Na stavbě budou prováděny práce pomocí strojů poháněných vzduchem (vrtné stroje apod.). 

Obsluha těchto strojů a agregátů pro jejich pohon musí být prováděna pouze školenými osobami 

s platnými průkazy strojníků a technický stav strojů a zařízení musí odpovídat bezpečnostním a 

manipulačním předpisům pro práci s nimi. 

B.3 Vliv stavby na životní prostředí 

Charakter této stavby nevyžaduje zpracování dokumentace E.I.A. Charakter stavby sanace 

skalního zářezu nebude mít rušivý ani negativní vliv na životní prostředí, nezpůsobí změnu 

hydrogeologických podmínek dotčeného území. Pro stavbu budou použity materiály přírodního 

charakteru či materiály, jež do přírodního prostředí nevylučují látky rizikové pro životní prostředí. 

  

Stavba dodrží následující body: 

 Práce budou provedeny dle projektové dokumentace. 

 Při dopravě materiálu a techniky budou použity stávající dopravní cesty. 

 Materiály potřebné pro stavbu budou skladovány tak, aby se vyloučila 

 kontaminace vodního toku. 

 Odpady budou likvidovány a skladovány v souladu s platnými předpisy. 

 

Při výstavbě dojde ve vnějším prostředí okolí stavby ke zvýšení hlučnosti. Uvnitř stavby 

dojde ke zvýšení jak hlučnosti, tak i prašnosti. Hlučnost a prašnost bude eliminována vhodnými 

technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Vnější prostředí nebude z hlediska prašnosti 

dotčeno. 

Zhotovitel povede o odpadech a jeho separaci jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno 

skutečné množství vzniklých odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence 

bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ – Odboru životního prostředí. 

B.3.1 Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí 

Stavbou nebude dotčeno zdraví občanů, ani životní prostředí. Nepředpokládá se zásah do 

přírodního dědictví, ani dotčení chráněných, či ohrožených druhů. Veškeré použité technologie a 

materiály jsou šetrné k životnímu prostředí. Nevykazují agresivitu a svým charakterem budou tvořit 

nerušivou estetickou součást krajinného rázu bez rušivých vlivů. 

Z povahy projektovaných prací vyplývá, že projekt nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu 

zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí). 

B.3.2 Vliv stavby na životní prostředí v průběhu stavby 

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat všechny právní předpisy, které s touto 

tematikou souvisí. Jsou to zejména zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 

včetně provádějících předpisů a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších 

předpisů. 

Na staveništi musí být umístěna skladovací plocha pro uložení sorpčních prostředků a látek 

pro případnou sanaci uniklých ropných látek ze strojů do půdy a vodního toku. 

Během skladování a doplňování PHM a při provádění veškerých stavebních prací je nutné 

dodržovat rovněž ekologické aspekty výstavby a zabránit tak případné kontaminaci životního 

prostředí. 
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B.3.3 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 

V průběhu realizace stavby bude zhotovitel odpovídat za dodržování požární bezpečnosti, 

bezpečnosti práce a hygieny v souladu s platnými předpisy. Svým charakterem se jedná stavbu 

s velmi vysokou náročností na zajištění BOZP a technologií prací. 

Při provádění vrtných, stavebních a montážních prací musí být dodržovány platné vyhlášky a 

předpisy o bezpečnosti. 

Zásady bezpečnosti práce a povinnosti pracovníků řídících a provádějících práce na sanaci 

musí být součásti technologického postupu prací, který vypracuje zodpovědný provozní technik 

provádějící firmy a se kterým musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni. 

 

Práce na odstraňování křovin a náletu při začistění skal a jejich sanaci, budou prováděny 

horolezeckým způsobem, jakož i realizace ochranných síťových prvků. 

B.3.4 Místa skládek 

Dočasné místo skládky pro vytěžený materiál, který bude následně použit, např. pro sanaci 

stávajících kamenných zídek, určí investor. 

Ostatní odpad (vytěžená suť), který nebude již možno použít, bude uložena na skládku včetně 

ostatního odpadu charakteru komunálního odpadu, který bude stavbou vyprodukován.  

Nebezpečné odpady nebudou stavbou produkovány. 

B.3.5 Likvidace porostů 

Likvidace porostů bude prováděna v určených plochách, kde vegetace přímo brání realizaci 

sanačních opatření a na místech, kde přímo narušují stabilitu a stav skalních útvarů.  

V hlavním rozsahu se jedná o odstranění křovin a jejich kořenového systému, náletových 

dřevin s průměrem kmene do 150 mm. Hlavní zastoupení nestabilizující vegetace tvoří v dotčené 

oblasti nepůvodní stromy náletového charakteru. 

Likvidace křovin a větví bude na místě likvidována mobilním drtičem. 

B.3.6 Likvidace škodlivých odpadů 

Sanačními opatřeními nebudou produkovány žádné škodlivé odpady. Jako vedlejší produkt 

stavby bude odpad v podobě kamenné suti a dřevěný odpad. 

B.4 Odolnost a zabezpečení stavby 

V průběhu realizace stavby bude zhotovitel odpovídat za dodržování zásad požární 

bezpečnosti a hygieny práce v souladu s platnými předpisy. 

Z hlediska bezpečnosti práce je při provádění stavby nutné věnovat této problematice 

odpovídající péči. K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební 

činnosti patří zabránění následků rizik, vyplývajících z charakteru stavby. 

Zásady bezpečnosti práce a povinnosti pracovníků řídících a provádějících práce na sanaci 

musí být součástí technologického postupu prací, který vypracuje zodpovědný provozní technik 

provádějící firmy a se kterým musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni. 

Při provádění ochran skalních svahů platí zásady a předpisy pro práce ve výškách. Za práci ve 

výšce se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterých je ohrožen pádem z výšky, propadnutím 

nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovníci zajištěni proti pádu. 

Zajištění proti pádu musí být zabezpečeno od výšky 1,5 m, pokud není stanoveno jinak 

v dokumentaci nebo stavebním dozorem. 
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Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména: bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, 

bezpečnostní postroj, zkracovač lana, samonavíjecí kladka, bezpečnostní brzda, přípravky pro 

spouštění a vytahování, vč. příslušenství. 

Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát 

za rok, pokud není interními předpisy stanoveno jinak. Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit 

před použitím osobního zajištění o jeho kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. 

Pracovníci, kteří budou používat prostředky osobního zajištění, musí být o jejich používání 

prokazatelně poučeni a vyškoleni. 

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly 

po celou dobu uložení zajištěny proti pádu nebo sklouznutí. Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat 

na části oděvů, pokud k tomu oděv není zvlášť upraven (pás s upínkami apod.). Prostory, nad 

kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny (ohrazeny, označeny), aby nedošlo k ohrožení 

pracovníků a zájmu jiných osob. 

Práce ve výškách a v prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být 

přerušeny při: bouři, silném dešti, sněžení, tvoření námrazy, dohlednosti menší než 30 m, teplotě 

prostředí nižší než -10 °C. 

Používání silonových lan a ochranných pásů ze silonu a jiných umělých vláken v období, kdy 

klesne teplota pod +5 °C, je zakázáno. 

Při čištění skalních stěn se musí stěna čistit zásadně shora dolů a rovněž se musí shora na ní 

sestupovat. Pracovník nikdy nesmí čistit stěnu nad sebou. Níže smí pracovník sestoupit teprve 

tehdy, když skálu pod sebou řádně očistil. 

Skupina pracovníků čistících skálu musí být rozestavěna tak, aby byla vyloučena práce dvou 

nebo více pracovníků nad sebou. 

Z hlediska požární ochrany je nutné včas odstraňovat ze svahů přeschlé travní porosty 

a křoviny jako prevence před možným vznikem požárů a jejich eventuální přenesení do okolí 

drážního tělesa (obilí, les apod.). Je zakázáno odstraňovat přeschlou trávu a křoviny vypalováním. 

Obsluha strojů a zařízení stavebního vybavení se musí řídit předpisy požární ochrany, které 

platí pro příslušné stroje a zařízení. 

Před použitím otevřeného plamene je nutné zkontrolovat, zda se v blízkosti pracoviště 

nenacházejí snadno zápalné látky. 

Požární hlídka musí být jmenovitě určena. Musí jí být uloženo sledování pracoviště a jeho 

okolí během práce, i po jejím skončení, v případě nutnosti vyhlášení požárního poplachu a zahájení 

hašení vznikajícího požáru. 

Po dokončení stavby není nutné zřizovat zabezpečení stavby proti požáru. Použité materiály 

jsou nehořlavé. 

Je nutné řádné a prokazatelné seznámení všech osob, které budou stavbu realizovat, s 

právními předpisy, které se týkají bezpečnosti práce. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu 

činnosti příslušných osob. 

B.5 Energetické výpočty 

Stavba nevyžaduje řešení této části. 

B.6 Protikorozní ochrana 

Stavba nevyžaduje řešení ochrany proti účinkům koroze způsobené bludnými proudy. 

Antikorozní ochrana stavby bude řešena u jednotlivých použitých konstrukcí primární 

antikorozní povrchovou úpravou. 
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B.7 Graf dynamického průběhu rychlosti 

Stavba nevyžaduje řešení této části. 

B.8 Dopravní opatření 

V rámci stavby bude postupně prováděno úplné, či částečné vyloučení provozu. Projekt 

předpokládá výlukovou činnost přizpůsobenou jednotlivým technologickým úkonům a vlastním 

sanačním pracím. 

Na stavbě bude omezena doprava formou úplné výluky anebo snížením rychlosti, pomalou 

jízdou 30 km.h
-1

 ve všech předmětných úsecích. Projekt předpokládá rozsah úplné výluky na 

předmětné koleji každé z lokalit, v délce cca 8 dnů pro potřeby provedení odtěžení a očištění 

skalního svahu a likvidace náletových dřevin. Pomalá jízda bude v daných úsecích zavedena po 

zbývající část průběhu stavby při instalaci sanačních opatření.. Výluková činnost bude stanovena 

dle technologického postupu a navážení stavebního materiálu ze strany zhotovitele v koordinaci s 

SDC Praha. 

B.9 Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF a PUPFL 

Majetkoprávní vztahy stavby budou řešeny samostatnou smlouvou o využití,  pronájmu, nebo 

půjčce pozemku pro účely stavby a udržitelnosti sanačních opatření, či jiným smluvním vztahem 

mezi stranami investora a majitele pozemků. Po dobu výstavby si stavba nevyžádá využití 

stávajících objektů. 

Všechny stavební práce a rovněž zařízení staveniště budou situovány na pozemcích investora. 

Pro potřeby stavby nebude prováděn výkup pozemků a staveb. Souhrnné údaje týkající se záborů 

pozemků jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

VÝKAZ ZÁBORŮ STAVBY SO.01 

pozemek 

par. č. katastrální území 

celková plocha 

pozemku dle KN 

dotčená plocha 

dočasným 

záborem 

dotčená plocha 

trvalým 

záborem 

majitel dle KN m
2 m

2 m
2 

248/2 Sázava u Davle 24 184 406 58 SŽDC, s.o. 

      

VÝKAZ ZÁBORŮ STAVBY SO.02 

pozemek 

par. č. katastrální území 

celková plocha 

pozemku dle KN 

dotčená plocha 

dočasným 

záborem 

dotčená plocha 

trvalým 

záborem 

majitel dle KN m
2 m

2 m
2 

636/1 Petrov u Prahy 80 085 1793 529 SŽDC, s.o. 

      

VÝKAZ ZÁBORŮ STAVBY SO.03 

pozemek 

par. č. katastrální území 

celková plocha 

pozemku dle KN 

dotčená plocha 

dočasným 

záborem 

dotčená plocha 

trvalým 

záborem 

majitel dle KN m
2 m

2 m
2 

636/1 Petrov u Prahy 80 085 4105 700 SŽDC, s.o. 
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VÝKAZ ZÁBORŮ STAVBY SO.04 

pozemek 

par. č. katastrální území 

celková plocha 

pozemku dle KN 

dotčená plocha 

dočasným 

záborem 

dotčená plocha 

trvalým 

záborem 

majitel dle KN m
2 m

2 m
2 

445/1 Luka pod Medníkem 35 652 1 295 230 SŽDC, s.o. 

409/10 Luka pod Medníkem 410 3 2 SŽDC, s.o. 

      

VÝKAZ ZÁBORŮ STAVBY SO.05 

pozemek 

par. č. katastrální území 

celková plocha 

pozemku dle KN 

dotčená plocha 

dočasným 

záborem 

dotčená plocha 

trvalým 

záborem 

majitel dle KN m
2 m

2 m
2 

442 Luka pod Medníkem 23 248 1255 348 SŽDC, s.o. 
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