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1. Specifikace předmětu plnění 

1.1 Účel předmětu díla 

Předmětem díla realizace „Výstavba EOV v žst. Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov 
u Jablonce nad Nisou, Mníšek u Liberce, Křižany“, která leží na železniční trati Stará 
Paka – Liberec (žst. Hodkovice nad Mohelkou a Rychnov u Jablonce nad Nisou), na 
železniční trati Liberec – Černousy (žst. Mníšek u Liberce), na železniční trati Česká 
Lípa – Liberec (žst. Křižany). Stavba řeší výstavbu EOV a přípravu pro osvětlení.  

Projekt stavby byl dokončen v 06/2013 a posouzen investorem. 

Základním podkladem pro realizaci je projekt stavby (dále P) „Výstavba EOV v žst. 
Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Mníšek u Liberce, 
Křižany“. Zpracovatelem P byla firma NTD group a.s., Jateční 32, Ústí nad Labem, 
400 01.  

 

1.2 Umístění stavby 

Stavba leží na území Libereckého kraje, okres Liberec. Výstavba bude probíhat 
v rozsahu hranic pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření SŽDC 
s.o. a na pozemcích společnosti České dráhy a.s.  

Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků SŽDC s.o. 
a ČD a.s., na nichž bude stavba prováděna. Na stavbu bylo vydáno rozhodnutí o 
umístění stavby stavebními úřady v Hodkovicích nad Mohelkou, Rychnově u jablonce, 
Chrastavě a Osečné ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., o uzemním plánování a 
stavením řádu (stavební zákon). 

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, stavební úřad, z 23.10.2012 – souhlas dle § 15 
stavebního zákona č.183/2006 Sb. pro EOV v žst. Hodkovice n/M s vydáním stavebního 
povolení Drážním úřadem. 

Městský úřad Rychnov u Jablonce n/N, stavební úřad, z 30.10.2012 – souhlas dle § 15 
stavebního zákona č.183/2006 Sb. pro EOV v žst. Rychnov u Jablonce n/N s vydáním 
stavebního povolení Drážním úřadem. 

Městský úřad Chrastava, stavební úřad, z 29.10.2012 – souhlas dle § 15 stavebního 
zákona č.183/2006 Sb. pro EOV v žst. Mníšek u Liberce s vydáním stavebního povolení 
Drážním úřadem. 

Městský úřad Osečná, stavební úřad, z 31.10.2012 – souhlas dle § 15 stavebního 
zákona č.183/2006 Sb. pro EOV v žst. Křižany s vydáním stavebního povolení Drážním 
úřadem. 

 

2. Rozsah předmětu díla 

2.1 Rozsah stavby  

Základní náplní předmětu díla je: 

- realizace stavby „Výstavba EOV v žst. Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u 
Jablonce nad Nisou, Mníšek u Liberce, Křižany“ v rozsahu zadávacích podmínek        
a schválené projektové dokumentace,    

- koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami,  

- dokumentace skutečného provedení stavby dle příslušné smlouvy o dílo                     
a obchodních podmínek. 
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- rozsah a obsah stavby je patrný z projektu stavby, který je nedílnou součástí 
zadávacích podmínek díla. 

 
Při zpracování projektu stavby musí být respektovány platné technické normy, TKP    
a příslušné vnitropodnikové směrnice SŽDC, zejména Směrnice č.11/2006 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních v platném znění, Směrnice č.30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních 
drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému v platném 
znění. 

2.2 Koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami 

Provádění díla musí být provedeno v koordinaci se stavbou „Rekonstrukce koleje 
Křižany - Karlov“ a „Odstranění propadu rychlosti Turnov-Liberec“. 

- zhotovitel především zohlední, v koordinaci s výše uvedenými stavbami,  
dostatečné kabelové rezervy u jednotlivých EOV 

      

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby 

    Zhotovitel stavby se zavazuje:  

 

- odevzdat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve formě odpovídající 
drážním předpisům v trvalém provedení (černotisk) a v digitální formě do 6 měsíců ode 
dne, kdy byl vydán Protokol o převzetí prací pro celé dílo. Změny budou zaměřeny 
s přesností odpovídající ČSN 73 0212-4, 

- prokázat závazným způsobem zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby ve vlastní nabídce, 

- dodat objednateli digitální dokumentaci skutečného stavu na CD nosičích ve čtyřech 
vyhotoveních, 

- že odpovídá za soulad tištěné a digitální podoby dokumentace, 

- že geodetickou část dokumentace zpracuje podle předpisů příslušných geodetické 
dokumentaci s tím, že v  případě předávání změn bude rozsah geodetické 
dokumentace rozšířen o výkresy všech koordinačních situací, včetně stávajícího stavu 
a stávajících podzemních vedení a zařízení ve formátu *.DGN v souřadnicích S-JTSK. 
Seznam souřadnic bude též dodán v digitálním souboru typu *.asc.  

 

Zhotovitel digitální dokumentace stavby poskytuje záruku za: 

 
- obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let po 

uplynutí záruční doby díla, 
- soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí záruční doby 

díla, 
- úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skončení záruky a 

vypořádání poslední reklamace, 
- funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u objednatele, to 

jest do skončení všech záruk a vypořádání poslední reklamace, 
- za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence díla 

(stavby), 
- za části, u kterých zhotovitel uplatňuje ochranu podle autorského práva, a to po celou 

dobu trvání požadovaných práv.  
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Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 
- technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu tam, kde 

tyto údaje zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět, 
- dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy, 
- výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC), 
- soupis použitých výjimek z předpisů a norem. 

 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude dodána v šesti vyhotoveních a v 6x digitální 
podobě. 

 

3. Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení 
díla 

3.1 Všeobecné požadavky 

- uchazeč obdrží proti úhradě jako součást zadávací dokumentace i kompletní 
digitální projekt stavby. V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží souhrnný 
soupis prací a výkaz výměr v tištěné a digitální formě. V případě nesouladu mezi 
údaji v tištěné podobě (a současně v digitální podobě v uzavřené formě ve formátu 
*.pdf) a otevřenou (*.xls) formou, platí otevřená forma *.xls, Podrobněji viz Díl 5 
Soupis prací, Část 1 Komentář k soupisu prací, 

- před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, 
že uchazeč má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona 
č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených 
technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 
vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit 
práce na výše uvedených objektech, 

- před zahájením realizace (zejména výkopových prací a kabelizace) zajistí zhotovitel 
vytýčení hranic drážního pozemku, aby nedošlo během realizace k záboru cizích 
pozemků. V případě, že by k takovému záboru došlo, je řešení problému věcí 
zhotovitele a sjedná okamžitou nápravu. Zábor cizích pozemků je nepřípustný.  

- zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po celou dobu trvání stavby 
v tom smyslu, že mu umožní užívat prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci 
pracovního týmu objednatele (poskytnutí nezbytných kancelářských prostor pro TDS 
a koordinátora BOZP včetně parkovacích míst atd. Náklady na výše uvedenou 
součinnost jsou zahrnuty v nabídce zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na 
zařízení staveniště, 

- po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel 
povinen svolat jednání v jednotlivých železničních stanicích za účasti zhotovitele 
projektové dokumentace, jednotlivých podzhotovitelů a objednatele. Cílem je na 
místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových 
prací s pracemi na železničním spodku. Z jednání je zhotovitel povinen provést 
záznam. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o 
polohách stávajících inž. sítí., 

- zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 
postupů a výluk předat pověřenému pracovníkovi objednatele všechny potřebné 
podklady pro zpracování úprav staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5, 

- zhotovitel musí respektovat případné podmínky, připomínky a požadavky 
veřejnoprávních orgánů, které budou obsaženy ve stavebním povolení,  
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- předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel až po podpisu smlouvy o dílo oběma 
stranami a po nabytí právní moci stavebního povolení. 

 

3.2 Rozvody a napájení VN, NN 

- Kontrolní zkoušky zařízení elektro  EOV a silnoproudé rozvody budou provedeny dle 
příslušných TKP.  

- Komplexní zkoušky budou rozšířeny takto: 

                Kontroly a zkoušky před uvedením do ověřovacího provozu (pod napětí): 

1) Všeobecné základní podmínky: 
-  ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, blokovací 

podmínky atd.;  
-  vyhotovené výchozí revizní zprávy  včetně provedených zkoušek zařízení 

z hlediska el. bezpečnosti (dle ČSN 33 3505,33 1500, izolační stavy kabelů, 
napěťové zkoušky, dotyková napětí, uzemnění apod.) a předepsaných protokolů; 

-  vybavení telekomunikačním zařízením, zprovoznění řídící techniky, přenosů 
ÚDŘ včetně doplnění ÚDŘ na řídícím středisku elektrodispečera.  

2) Kontrola technologického zařízení: 
- dodržení vzdálenosti mezi živými a neživými vodivými částmi (konstrukce apod); 
- utěsnění kabelových vstupů (proti vodě, hlodavcům atd.); 
- vybavení bezpeč. tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení apod.; 
- kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a rozvodny, osvětlení;   
- ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení vodičů a  
       kabelů; 
- splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků. 

3) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování, 
ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů obsluhy 
(tzn. místní, dálková, ústřední) 

4) Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného 
provedení atd. 

                
- Měření EMC,  

 
- Při práci musí být dodrženy všechny normy a bezpečnostní předpisy v platném znění 

týkající elektrického zařízení a rozvodů, 
 

- Dále je nutno respektovat požadavky na připojení k distribuční síti, zejména je 
potřeba vzít v úvahu lhůty na připojení – to znamená zahájit jednání s příslušnými 
techniky správců sítí o nových přípojkách co nejdříve po podpisu SOD. 

 

3.3 Životní prostředí a nakládání s odpady 

- náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých SO 
v ceně těchto SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách, 

- zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném zněni a všech jeho prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona a 
předpisu bude používat technologie, které produkují minimum odpadu, 
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- materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za odpad v 
případě, že budou využity na stavbě, kde vznikly a současně vykazují vlastnosti 
původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Materiály kolejového lože a výkopové 
zeminy, pro které nemá objednatel využití na stavbě, kde vznikly, se stanou 
odpadem a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho 
prováděcími předpisy. Jejich další využívání k terénním úpravám bude možné pouze 
na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, 

- zhotovitel smí ukládat kamenivo (nové, vyzískané) na skládku určenou objednatelem 
až po převzetí úpravy plochy skládky stavebním dozorem, potvrzeném zápisem ve 
stavebním deníku, 

- povinností zhotovitele je zajistit projednání přístupových komunikací k předmětné 
lokalitě s příslušnými orgány státní správy a Policií ČR, 

- zhotovitel předloží na vyžádání objednatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci 
odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku 
nebezpečných odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele souhlas k 
nakládání s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích 
míst nebezpečných odpadů, 

- zhotovitel před ukončením stavby předá investorovi k odsouhlasení Závěrečnou 
zprávu o nakládání s odpady za celou stavbu. Závěrečná zpráva bude zpracována 
dle platného interního předpisu SSZ, 

- zhotovitel je povinen při nakládání se závadnými látkami minimalizovat riziko vzniku 
havárie, v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení a v případě vzniku 
havárie nebo povodně se řídit ustanoveními havarijního a povodňového plánu. 
Zhotovitel na vyžádání předloží objednateli havarijní a povodňový plán ke kontrole a 
dále umožní objednateli kontrolu havarijního zabezpečení a míst nakládání se 
závadnými látkami, 

- škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu havárie 
nebo povodně nese zhotovitel, 

- měření hluku budou prováděna za spoluúčasti objednatele a konzultována 
s orgánem ochrany veřejného zdraví, jsou-li vyžadována. 

- dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť 
výskytu volně žijících organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.  
Na základě lokálních možností bude zajištěna propustnost stavby pro migrace volně 
žijících organismů. 

4.  Organizace výstavby 

- obvod staveniště je dán projektovou dokumentací,  

- součástí nabídky ze strany zhotovitele je návrh řádkového časového harmonogramu 
prací včetně platebního kalendáře zahrnujícího také termíny pro zpracování 
realizační dokumentace, v případě potřeby koordinace se souběžně probíhajícími 
stavbami cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím jednotlivých 
nepřetržitých výluk železničního provozu a výluk zabezpečovacího zařízení se 
snahou minimalizovat omezení železničního provozu, přechodové stavy, provozní 
zkoušky (kontrolní a zkušební plán) a seznam veškerých prací a dodávky 
podzhotovitelů,  

- při zpracování časového harmonogramu zhotovitelem je nutné vycházet z 
jednotlivých stavebních postupů, navrhovaných v POV projektu stavby a dodržet 
stanovené termíny předjednaných výluk s ohledem na stávající železniční dopravu, 
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- v případě neočekávaných nutných technologických přestávek je zhotovitel povinen 
bezodkladně tuto skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího 
postupu stavby.  

 

5.    Zvláštní technické podmínky dle požadavků stavebního 
řízení 

5.1   Požadavky stavebního řízení: 

Stavební úřady Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce n/N, Chrastava a 
Osečná vydali souhlas s pro speciální stavební úřad k provedení stavebního řízení podle 
§15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
 
Zhotovitel bude respektovat podmínky drážního úřadu pro provedení stavby, stavební 
povolení č.j.: DUCR-63772/13/Lh ze dne 15.11.2013. 
 

Zpracoval: Libor Jirák 

V Plzni 24.6.2014 
 

 


