Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

DlaZdénd 1003/7, 110 00 Praha 1

5/0c]

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY

Dokumentace pro vydani spolecného povoleni (DUSP),
hodnoceni ekonomické efektivnosti, BOZP v pfipravé a vykon
autorského dozoru

,Prodlouzeni podchodu v ZST Bene$ov“

Datum vydani: 8.11.2018

o




—JTEL/ ,ProdlouZeni podchodu v ZST Beneov*

ravni cesty Zvlastni technické podminky

OBSAH
LT 0 L 2
SEZNAM ZKRATEK evuuiniiiiiiiiiiinieiiniiiisiissiiiiisinnssssessssssstssrsmmmssssstistsstsemssmmssmmssssessstsessesssnmmnssssesessesesessmsnnnsssssssssaes 2
1. SPECIFIKACE PREDIMIETU DILA ...ouuiuiiiiriiiiiisessisisitcsie s esssssstsssssesesess st sssssssssssssssssssssasesssesessssssnsssssssesesnsnsnes 3
B el T 1 4 . T — 3
L.20 HLAVNICILE STAVBY ..ttt ettt h et h et e ke st e bt ettt et e e bt et e s e e 3
I LT 0L 1 T — 4
1.4, ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TRATI. . euutteuiteetteiteatie ettt aete e et estne st et es et e et nae e e et eehtesst e e e e e s e e e s e e ebeeenbe e e e e e beeanee s 4
2. PODKLADY PRO ZPRACOMAN :cuvesrscsssussnovsasisssmmenssnssnsmsssssssessss 6ssmisasssssssisssssiss s eessss s mesensssasons sovpasmansessssiassins 4
2.1, ZAVAZNE PODKLADY PRO ZPRACOVANI ....ccutiiiiiiiit ettt ettt ettt 4
KOORDINACE S JINYIVII STAVBAIMI ..veveuveueereeesesseseesessesessesssssssessssessessssesssssssessssensesessesssssssessessssessssessassssessessnns 4
POZADAVKY NA TECHNICKE RESENT .....coviveiricireisisinesicsesesiesetsssssssesesesessssssssesssssesesesessssssssssssssesessssssssnssansens 4
1 0] T —— 4
4.2, ORGANIZACE VYSTAVBY ..ttt ettenteeteeeseetesseeste st e st s it setese e st e et eae e bt e bt e et e b et b s e bt e ib e e bt e b e s s enb e ene e s bt enteaneees 6
4.3,  ZABEZPECOVACIZARIZENT wixsossmssusevmssmossyosss sommmnss svusiss soiassss svensses s suas svssssva s ¥ oo a0 somava oo §o¥ ovi o343 6935 90 594080 S Bmeamsnis 6
4.4,  SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VEETNE DRT, TRAKENT A ENERGETICKA ZARIZENT.....vveveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeesneeseeneee e 6
4.5, SDELOVACH ZARIZENT ettt ettt sttt et b e st e st et e st e e s bt e e beesnteebeeantaenaneen 6
4.6,  ZELEZNIENT SVRSEK, ZELEZNICNT SPODEK, NASTUPISTE. . .vveeeveeeeeeeeeeeeeesteeeesesseseseesessssesesesssesesesesssseesesssesenessnseneenenes 7

4.7.  INZENYRSKE OBJEKTY

4.8;  OSTATNIOBIEKT Y mmesnvsssvnissmssssnmsiessoisvesessssssssmaions o ssssssiss s semss i aanim s s ims s s s s

4.9.  ZIVOTNIPROSTREDI ....cvovvvirrririreinrine,

4.10. SMLUVNI ZANSTENI A DOKLADOVA CAST

4.11. KOORDINATOR BOZP NA STAVENISTIV PRIPRAVE. .....ccutietieiiieesiteinieesiieeieesiee sttt st et st ssbeesaeessneenanesnbeesnbeenne s 9

5. GEODETICKA DOKUMENTACE
5.1, VSEOBECNA USTANOVEN ..ceiuttetttettesttt ettt ettt st ettt sttt e b e st e st et s bt st e e na et e e st esete e beesnbeenbnesnbaenens
5:2:  GEODETICKADOKUMENTACE s sucsmossssans wsmsms vy s s o swmsisssss 650w 555 053 60 06585 005 50157 £08 53 0R55.556, 695 9555 956,095 6697500 140454 5 13
SPECIFICKE POZADAVKY .uouvivviuvirieieisestiseisessessisissessssessesessessasssssssessosessastssensesssssssesessassssessosssssssssessassssessensones 19
SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY ....cvuiuiisiuesessssssistsstcsssessssssssssssssssssessssssssssessssssssssssssssssssssenssessssses 20

SEZNAM ZKRATEK

SZDC ..cvverennen Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

(o] > JUTTRTRI Ceské drahy

SSZ e Stavebni sprava zdpad

[\ R——— Katastr nemovitosti

PUPFL ........... Pozemek urceny k plnéni funkci lesa

ZPF vveriieennn, Zemédélsky ptdni fond

2220




,Prodlouzeni podchodu v ZST Benegov*

Zvlastni technické podminky

1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1.

1.2.
1:2:1s

1.2.2.

Predmét zadani

1.1.1. Pfedmétem zadani je vypracovani Dokumentace pro vydani spolecného povoleni (dale
té7 ,DUSP“) na investiéni vystavbu ,Prodlouzeni podchodu v ZST Beneov” (dale jen Stavba)
v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni.

1.1.2. Rozsah Dila ,Prodlouzeni podchodu v ZST Bene$ov” je:

11,21, Zhotoveni Dokumentace pro vydani spolecného povoleni stavby a to vcetné zpracovani
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd bude podkladem pro vybérové fizeni
na zhotoveni stavby, véetné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu autorského
dozoru pfi zhotoveni stavby a ¢innosti koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi
pfipravy véetné zpracovani planu BOZP na stavenisti a manudlu Udrzby. Soudasti
dokumentace bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (déle EH, viz. ¢l. 6.1.4),

1.1.2.2. Zpracovdni a poddni zadosti dle §94j Spoleéné tizemni a stavebni fizeni zakona ¢.183/2006
Sb., Zakon o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, jehoz
vysledkem bude vydani spoleéného povoleni a spoluprdce pfi vydani pfislusnych rozhodnuti
do nabyti jejich pravni moci.

1.1.2.3, Rozsah a ¢lenéni dokumentace bude zpracovana v souladu s:

e  Pfilohou ¢. 10 vyhlasky ¢.499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, v platném znéni, -
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby drahy.

e Dokumentace DUSP bude dopracovana a projedndna s Objednatelem do rozsahu
projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) v podrobnosti odpovidajici
pozadavkim pfilohy ¢. 6) vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, ve znéni ucinném do 30. 11. 2018 a pfilohy ¢&. 2
Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR &. 11/2006).

e Nad rdmec povinnych pfiloh dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. budou doloZené ¢asti G, H a |
dle ptilohy €. 2 Smérnice GR €. 11/2006.

1.1.2.4. Dokumentace bude obsahovat vSechny naleZitosti a bude zpracovana za ucelem ziskani
spole¢ného povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci
(zpracovani Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a navrh specifikaci pro ZTP na
realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj .
169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér (vCetné vSeobecného objektu a
ocenéného i neocenéného soupisu praci).

1.1.2.5. Stanoveni investi¢nich nakladd bude zpracované dle platné Smérnice SZDC & 20 pro
stanoveni a ¢lenéni investiénich naklad( staveb statni organizace SZDC. Platné znéni véetné
formulaft  souhrnného rozpoétu je zvefejnéno na webovych strdnkdch SZDC
(http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html).

1.1.3. Zhotovitel zaroven zajisti zpracovani veskerych potfebnych prizkumad

1.1.4. Cena za zpracovani dokumentace je konec¢nd, véetné vSech poplatk(i - napf. spole¢né povoleni,
zvlastni uzivani atd., prizkum a studii.

Hlavni cile stavby

Hlavnim cilem stavby je zlepSeni podminek pro pfistup na nastupiSté. Tento cil bude dosazen
prodlouzenim podchodu na protéjsi stranu kolejisté. ziska se tim lepSi propojeni ndadrazi s druhou
polovinou mésta Benesov.

Dal$im cilem stavby je zamezeni zatékani a prisaku povrchové, prevazné destové vody do vytahové

$achty a podchodu. Tento cil bude dosazen napf. zastfesenim prostoru pfed a nad vytahovou 3achtou a
fesenim spadovani a odvodnéni ploch v okoli vytahové Sachty.
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1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3:3.
1.3.4.

1.4.

1.4.1.

2.1.
2.1.1.

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

4.1.

Misto stavby

Kraj: Stredocesky
Okres: BeneSov
Katastralni dzemi: Benesov
Tratovy a defini¢ni Gsek: 1704 A1

Zakladni charakteristika trati

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF P3/F2
Soucast sité TEN-T ano

Cislo trati podle Prohlageni o draze 300 00
Cislo trati podle ndkresného jizdniho fadu 519

Cislo trati podle knizniho jizdniho radu 220

Cislo tratového a defini¢niho tseku 1704 A1
Tratova tfida zatizeni D4
Maximalni tratova rychlost 160 km/h
Trakeni soustava stejnosmérna
Pocet tratovych koleji 2

Spradvcem zafizeni je SZDC, Oblastni Feditelstvi Praha.

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Geodetickd dokumentace pro vydani spolec¢ného povoleni (DUSP) véetné geodetického zaméreni

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMII

Soucdsti plnéni prfedmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné aktuélné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve stadiu zahdjeni
realizace v obdobi provddéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich investord.

Terminal BeneSov — investor Mésto BeneSov
Zahlouben{ ¢asti komunikace 1/3 — investor RSD

Studie ,,Za nadrazim“ — investor Mésto Bene3ov

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Soucdsti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré c¢innosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopréavni projednani a zajisténi vSech potfebnych podkladd a certifikatl nutnych k vyddani
spole¢ného povoleni dle Zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Gzemnim planovéani a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto zakonu v platném
znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé pozadavku stavebniho zakona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zdkona & 360/1992 Sh. o
vykonu povoldni autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a
technik{l ¢innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v

platném znéni.

Soucdsti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych &innosti koordindtora bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi ptipravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace,
a to vsouladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sh. kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi
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pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, véetné provadécich predpist
k tomuto zakonu v platném znéni.

4.1.4. Zhotovitel dila zajisti dsledné plnéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadieni dotéenych organti a osob
zUcastnénych na pfipravé a schvalovani dila a to ve vzdjemné soucdinnosti a ndvaznosti se
zadavatelem.

4.1.5. Technické feSeni bude radné projednano a veskeré pripominky viech draznich a mimodraznich
organt a organizaci, které budou akceptovéany, budou zapracovany v dokumentaci

4.1.6. PFi zahdjeni projekénich praci svold Zhotovitel vstupni jedndni s oprdvnénymi zdstupci
Objednatele a s ur¢enymi zastupci Objednatele. Vstupni projedndni miize mit i formu mistniho
Setfeni. Z jednani bude proveden zdpis.

4.1.1. Odborné otdzky navrzeného technického feseni v pribéhu projekénich praci, bude zastupce
Zhotovitele FeSit na profesnich poradach a konzultacich, i elektronickych konzultacich, které
bude provadét a svolavat podle potieby. Pro kazdou profesni oblast éinnosti musi byt svoldna
minimdlné jedna odbornad pribéina porada. Legislativni ¢ast Ize projednat formou pisemné
zadosti — vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednozna¢né souhlasné
stanovisko. Pribézna porada maze mit i formu mistniho Setfeni.

4.1.2. Dokumentace musi byt Zhotovitelem dle harmonogramu Géinné smlouvy o dilo fadné
predlozena k pfipominkovému fizeni. K pfipominkovému fizeni bude pfedloZena kompletn{
dokumentace véetné rozepsaného vykazu vymér.

4.1.3. Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projednéni pripominek, na které pozve investora a
dotéené organizaéni slozky SZDC a CD,a.s. Po projednani pripominek zajisti zapracovéni
zadavatelem pfijatych pfipominek do Dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude i
Stanovisko projektanta k pfipominkam. Navrh vyporadani pfipominek bude zasldn nejpozdéji
s pozvankou na zavérecné projednani. Z jednani bude proveden zépis.

4.1.4. Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jeho? se
projedndvand problematika také tykd, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zastupcem dodate¢né dokumentaci nebo jeji diléi ¢ast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednéni, je nutno opakovat projednani
dokumentace za Ucasti vSech dotéenych zastupcl Objednatele. Dodatecné projednani musi byt
provedeno vzdy v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

4.1.5. V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel
provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vSech priloh dokumentace, kterych se tyto zmény
tykaji nejpozdéji pred zahajenim realizace stavby.

4.1.6. Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a d&islovan dle pokyn
Objednavatele, minimalné vsak ve tfech soupravach. Na koordinac¢nich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektd a
provoznich soubord stavby, prfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem
razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

4.1.7. Na zdkladé pozadavku stavebniho zdkona bude soucasti povinnosti Zhotovitele i &innosti
spojené svykonem Autorského dozoru projektanta v pribéhu pfipravy a realizace dila dle
zékona ¢. 360/1992 Sh. NéplIni prace AD je dodrzeni hlavnich zdsad celkového feseni DSP a
udrzeni souladu mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace

pro stavebni povoleni bude AD vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ugast na pfedani staveni$té zhotoviteli stavby. Staveniité predava Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skutecnosti zndmé v dobé predavani stavenisté odpovidaji predpokladiim, podle
kterych byla vypracovdna projektova dokumentace.

b) U&ast na kontrolnich dnech stavby a spoluprdce s ostatnimi partnery pfi operativnim feseni
problém( vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou
dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovéni a dodrZovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim a stanovisky
dotéenych Ucastnikd vystavby, kterd jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako zavazna.
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4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.3.

4.3.1.

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.5.

4.5.1.

d) Prdvo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi nesouladu mezi
provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skute¢nosti neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby ve stadiu 4
po zadavacim fizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani objednatelem zpracovani souhrnnych
rozpoctl ve stadiu 5 v priibéhu realizace a souhrnného rozpoctu ve stadiu 6 po ukoncéeni stavby, dle
Smérnice SZDC & 20 Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladi staveb statni organizace
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni.

Organizace vystavhy

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby
trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznac¢enim vylouéenych casti koleje,
popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém feSeném tseku, v daném stavebnim
postupu — ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi pro kolej nebo TV:

e délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich nebo noénich
vyluk zastavujici provoz),

e vymezeni vylu¢ovanych koleji (ndmeznikem ¢i hrotem vyhybky / nadvéstidlem / kilometricky),
e vymezeni vylu¢ovaného trakéniho vedeni

e struény rozsah praci,

e  pfistup mechanizace na stavenisté.

e navrh vymezeni koleji pro stavebni mechanizaci.

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro vystavbu
jednotlivych SO a PS, vytipovany pripojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu véetné
feSeni nutného socialniho zazemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inZenyrské sité pro tcely
zafizeni stavenisté budou predbézné projednény se spravci siti.

Nesmi dochazet kohrozovdni a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k prilehlym stavbam nebo pozemkdm, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Zabezpecovaci zafizeni

Pozadavky na novy stav

Novy pristfeSek nesmi snizovat viditelnost stavajicich navéstidel v zst. BeneSov u Prahy.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Popis stavajiciho stavu

Ve stdvajicim podchodu pro cestujici je osvétleni provedeno zarivkovymi svitidly ovldadani osvétleni je
centrdlni spolu s osvétlenim nastupist. Z podchodu na jednotliva na nastupisté jsou zfizeny vytahy.

Pozadavky na novy stav

Osvétleni nového pfistiesku — napojeni na okruh osvétleni pfistfesku u vypravni budovy, v ndvrhu
pouzit stejny typ svitidel jako jsou svitidla stavajici na pristiesku u vypravni budovy.

Prodlouzeni podchodu - bude nové navrzeno jednotné osvétleni stavajiciho i prodlouzeného podchodu
dle CSN EN 12464-1 véetné navazujicich komunikaci a chodnik pro pési a schodist dle pozadavkd €SN
EN 12464-2 a predpisu SZDC E11.

V souvislosti s vystavbou prodlouzeni podchodu a rozsahu kolejovych tprav bude v rdmci dokumentace
zajisténa ochrana, pfipadné prelozka stavajicich podzemnich silnoproudych rozvodii.

Sdélovaci zafizeni

PoZadavky na novy stav

Bude provéren a posouzen aktudlni stav stavajiciho informaéniho systému pro cestujici. Na zakladé
tohoto posouzeni bude navrzeno doplnéni stavajictho informacniho systému o odjezdovy panel
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4.6.

4.6.1.

4.6.2.

4.7.

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

umistény u vstupu do prodluzované ¢asti podchodu a doplnéni prestupnich podchodovych monitort
nebo bude navrzen informacni systém kompletné novy. Odjezdovy panel, popf. cely informaéni
systém, budou navrzeny v souladu se smérnici SZDC ¢.118 a grafického manualu k této smérnici.

V prodluzované ¢asti podchodu bude navrzeno doplnéni reproduktord rozhlasového zafizeni a
kamerového systému.

Zelezniéni svriek, Zelezniéni spodek, nastupisté

Popis stavajiciho stavu

Prodlouzeny podchod vede pod kolejemi: 5c. SK, 7. SK (pod vyhybkou 28), 11. SK a 13. SK. Mezi 5. a 7.
SK je umistén trativod.

Ve stanici je jedno vnéjsi nastupisté u vypravni budovy a dvé nastupisté ostrovni.

PoZadavky na novy stav

V misté prodlouzeného podchodu bude vyjmut kolejovy rost, resp. vyhybka 28. Bude zfizena zesilend
konstrukce prazcového podlozi, pro jeji navrh bude zpracovan geotechnicky prizkum véetné statickych
zatézovacich zkousek (nejméné po jedné v kazdé koleji). Poté bude Zelezni¢ni svrsek obnoven novym
materidlem, vyhybka na betonovych prazcich, kolejova pole prednostné uZitd stvarem kolejnic
shodnym s navazujicimi ¢astmi koleji. Trativod v misté podchodu bude pferusen a bude ovérena jeho

funkénost i po tomto preruseni, resp. bude zajisténa jeho funkénost. Ndastupisté u 5. SK, ¢astecné
dotéené prodlouzenim podchodu, bude v nezbytném rozsahu uvedeno zpét do normového stavu.

InZenyrské objekty

Vytahova Sachta

Popis stavajiciho stavu

Jedna se o monoliticky Zelezobetonovy tubus. Vstup do vytahu je orientovén k vypravni budové. Sachta
je zastfeSena sedlovou stfechou. Destova voda je svedena svody s vyusténim na terén vedle vytahové
Sachty.

PoZadavky na novy stav

Sedlovou stfechu vytahové Sachty je mozné rozebrat a upravit tak, aby se vesla pod nové zastreseni
nebo upravit Sachtu tak, tak aby mohla byt zastfeSena pouze novym zastfesenim. Destovou vodu ze
stiechy ¢i zastfeSeni zaustit do stavajiciho odvodnéni pristfesku z prvniho ndstupisté.

ZastreSeni

PozZadavky na novy stav

Predpoklada se zastfeSeni celé plochy mezi podchodem a vytahovou Sachtou. ZastfeSeni musi
korespondovat s vypravni budovou, kterd je pamatkové chranéna. ZastreSeni se doporucuje tvarové
podobné jako zastfeSeni u vypravni budovy. Je mozné protazeni zastieSeni pres stavajici vytahovou
Sachtu. Vramci zastfeSeni je nutno navrhnout odvodnéni prilehlych ploch, jejich spadovani pokud
mozno od vytahu a vystupu z podchodu, doplnit odtokové zlaby s napojenim na kanalizaci nebo
dostateénym odvedenim vody. Odvod destové vody znového pfistfesku zalstit do stavajiciho
odvodnéni pfristfesku z prvniho ndstupisté. ZastfeSeni navrhnout tak, aby bylo zamezeno sedani
ptactva.

Prodlouzeni podchodu
Popis stavajiciho stavu

Podchod v ZST Benedov u Prahy v ev. km 134,533 zaji$tuje pfistup od vypravni budovy a autobusového
nadrazi na 3. nastupisté. Vystupy z podchodi jsou feSeny schodisti a vytahy. Podchod je ramovy,
Zelezobetonovy, o svétlosti 4m z roku 1974.

PozZadavky na novy stav

V novém stavu bude podchod prodlouzen od 3. nastupisté zapadnim smérem, ¢imzZ se vyrazné zlepsi
pfistup na nadrazi z druhé poloviny mésta Bene3ov. Z hlediska mostd je trat zafazena dle zmény CSN
EN 1991-2/Z4 do 2. tfidy trati. K pfipominkovému fizeni bude predlozena kompletni dokumentace
véetné soupisu praci s vykazem vymer.
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4.8.1.

4.9.

4.9.1.

4.9.2.

493,

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména prelozky
a ochrana inzenyrskych siti, apod.

Zivotni prostiedi

Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostiedi“ bude zpracovdna v obecné roviné a ¢lenéna
nasledovné:

Technické zprava vlivu stavby na ZP — popis jednotlivych slozek zivotniho prostiedi, diiraz bude dale
kladen na kapitoly:

e  Biologicky prézkum bude proveden formou stru¢né resSerSe a pochtzky v jarnim aspektu jen
v misté vyusténi podchodu a Uprav okoli na zapadni strané. Z pohledu ochrany ptirody a krajiny
bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zdmér nachdzi ve zvlasté chranéném tzemi (ZCHU),
vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA
2000. Zohlednéna a vyporadana bude existence pamatného stromu a skladebnych prvki
dzemniho systému ekologické stability (USES).

e  Dendrologicky priizkum — kapitola bude zpracovdna pouze v pfipadé, Ze u vyusténi podchodu se
nachazi vyssi zelen, pak bude kapitola zpracovana v souladu s Metodickym pokynem ze dne 31.
10. 2016, &.j.: 43941/2016-SZDC-015, predeviim s &asti Il, kapitolou VIl Kaceni vy33i zelené v
pfipadé investic na Zelezni¢ni dopravni cesté. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v
jakém rezimu budou jednotlivé dreviny/zapojeny porost kaceny (zdvazné stanovisko ke kaceni,
zasah do VKP, Udrzba). V pripadé kdaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho
zajistovat v rdmci provozuschopnosti drahy pfislu$né OR, je nutné do dokladové &sti dolozit
dohodu s pfisluinym OR. V opa¢ném pfipadé je nutno uvést, e dohoda s pFisludnym OR nebyla
mozna.

e Hluk ze stavebni Cinnosti — relevantnost zpracovani studie bude projednana s pfislusnou
hygienickou stanici a dolozena. Jinak bude kapitola zpracovana v souladu s Narizenim vlady ¢.
272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi tcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpist. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni chranéné prostory dle zakona ¢.
258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkon(. Budou
stanovena pripadna kompenzacni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

e Odpadové hospodafistvi — pfi terénnim Setfeni , za pfitomnosti spravy trati, projektanta a
zastupce ZP Objednatele, bude zvaZena nutnost vzorkovani v mistech moZné kontaminace
povrchu a podlozi. Pfipadné vzorkovani probihda po konzultaci s pracovnikem spravy trati a
pfizvén je rovnéZ pracovnik odd. ZP Objednatele. Bude vyfe$ena likvidace a skladovani odpadd,
tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem necistot v Uzemi. Veskera ¢innost na tomto useku bude
probihat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sh. o odpadech v platné znéni a jeho provadécimi
predpisy.

V pfipadé odstrafovani casti staveb bude v ramci stavebné technického prazkumu provedena
prohlidka zamé¥end na ¢asti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou nebezpeénymi odpady (napf.
azbest, PCB, mista znecisténa ropnymi latkami).

Bude reseno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni tGcely stavby a alternativni
moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni na skladce.

Pred realizaci stavby bude provedeno podle potreby stavu zdméru dovzorkovani, ke kterému bude
prizvan Objednatel.

Ochrana vod — bude vypracovan navrh zasad pro nakladani se zavadnymi latkami. Zamér se nenachazi
v zaplavové zéné - relevantnost povodiiového pldnu bude projednana se spravcem povodi. Havarijni
plan v rozsahu, vyhlasky ¢. 450/2005 Sh., bude zpracovan v pfipadé zachazeni se zavadnymi latkami ve
vétsim rozsahu, nebo pokud je zachdzenim spojeno se zvySenym nebezpecim pro povrchové nebo
podzemni vody.

Bude zajisténo odlvodnéné stanovisko organu ochrany pfirody dle § 45 i zdkona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soucasti zadosti bude mapovy vystup s
vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska zZivotniho prostredi v okoli stavby.
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4.9.4.  Na zakladé odlivodnéného stanoviska k lokalitim NATURA 2000 bude pfislusny organ ochrany pfirody

pozadan o vyjadreni dle zakona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi. lhned po
obdrzenf budou vyjadieni predana na odd. ZP Objednatele.

4.9.5. Dokladova ¢4st bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude uspofaddna do samostatné
podslozky dokladové casti. Zde bude fazeno: stanovisko k lokalitam NATURA 2000, vyjadreni k EIA,
zavazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadreni k odnéti
PUPFL vyjimky, atp.

4.10. Smluvni zajisténi a dokladova cast
4.10.1. Zhotovitel zajisti a odevzdd podklady pro majetkopravni vyporadani:

e U trvalych zabord v pfipadé déleni pozemk( je to GP, Zadost o souhlas s délenim pozemku
jednotlivych vlastnikd, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek vyhotoveny v souladu
se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

e u docasnych zdbord podepsany formuldi ,Souhlas vlastnika snavrhovanym stavebnim
zdmérem”

e u zaborl pozemkd k zatizeni vécnym bifemenem GP a znalecky posudek vyhotoveny v souladu
se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

Formulare Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, ndvrhy kupnich smluv a smluv na
vécnd bremena predd na vyzdaddni Zhotoviteli oddéleni majetkového vypordddni. Tyto néklady jsou
nedilnou soudasti rozpoctu.

4.10.2. V ramci smluvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady a smluvni zajiSténi na
pripojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanaliza¢ni, plynovodni apod.,) pokud si to povaha stavby ¢i
navrzené technické reSeni vyzaduje.

4.10.3. V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady a smluvni zajisténi
za pripojeni k prenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je pozadovano, aby se Objednatel podilel
podle vysky odebiraného piikonu na thradé opravnénych nakladl provozovatele prenosové soustavy,
nebo provozovatele prislusné distribuéni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne
ze zakona €. 458/2000 Sh. Jednd se taky o prelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribuéni
soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho
vlastnik na naklady Objednatele, pficemz vlastnictvi zafizeni pfenosové soustavy, distribu¢ni soustavy
a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni prelozky neméni.

4.10.4. V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi za
vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo prekladku nadzemniho nebo podzemniho vedeni verejné
komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na Urovni stavajiciho technického FeSeni, které
plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb.

4.10.5. Zadost o spole¢né povoleni poda zhotovitel na zakladé plné moci objednatele a zajisti kompletn{
soucinnost béhem stavebniho fizeni.

4.10.6. Zhotovitel bude vici obdrzenym stanoviskiim dotéenych organt statni spravy, instituci na né reagovat,
vyporadavat je a zajisti jejich pInéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat objednateli a informovat
jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Gcastnit jedndni s dotCenymi organy a organizacemi.

4.11. Koordinator BOZP na stavenisti v pripravé

4.11.1. Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych ¢innosti koordinatora BOZP (bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci) na stavenisti odborné zpUsobilou osobou a to ve fazi pfipravy stavby
(v3e dle ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni) véetné dodani vSech podkladi
potfebnych pro ¢innost koordinadtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve
fazi pripravy, tj. v ramci zpracovani pripravné dokumentace stavby a projektového souhrnného
feSeni stavby, a to v souladu s platnou legislativou.

- vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné zplsobilou osobou
dle zdkona ¢&. 309/2006 Sb. vplatném znéni (dale jen ,plan BOZP“) vcetné Casti tykajici se
bezpedénosti a ochrany zdravi pfi préci pfi udrzovacich pracich stavby a to vSe pred zahajenim praci
na stavenisti v souladu § 14 vySe uvedeného zakon,

- kontrola navrhovanych projektovych feSeni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani pripadnych
zmén,
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Ucast na poradach a schiizkach svolanych projektantem stavby, a to i diléich,
prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zasadnich informaci - jako jsou spolec¢na

okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

vypracovani prehledu pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,
vypracovani piehledu osob nachdazejicich se na staveni§ti (zaméstnanci SZDC, €D, CARGO CD,
cestujici verejnost, civilni osoby atd.),

jednoznacné stanoveni nebezpeci a rizika, kterda se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zfetelem na priace a cinnosti vystavujici fyzické osoby
zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

zajisténi veskerych podkladii odpovidajicich narodnimu standardu bezpecnosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prédce, na které je tieba vzit zietel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim, klimatickym
a provoznim podminkach stavenisté Udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP pfilohu
»Nesoulady” pfi feSeni problematiky BOZP,

zajisténi souladu navrhovaného technického FeSeni a navrhovaného postupu organizace vystavby
s pozadavky pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a ochrany Zivotniho prostredi.

4.11.2. Stanovené cinnosti koordinatora BOZP

Urceny Koordindtor BOZP na stavenisti ve fazi pFipravy stavby — zpracovani projektové dokumentace

zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady &. 591/2006 Sb.
vSe v platném znéni zejména tyto ¢innosti:

a)

b)

zpracovat a predat zadavateli stavby:

pfed nabytim pravni moci stavebniho povoleni prostrednictvim zhotovitele projektové
dokumentace Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti véetné Casti pro udrzbu
stavby po jejim dokonceni (dale jen ,plan BOZP"),

prehled pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ochrany
vefejného zdravi a Zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,
zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpecich a rizicich, kterad
se mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a
¢innosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z
povolani,

dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi nutné pro zajisténi
bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je
treba vzit zietel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci pfi udrzovacich pracich na stavbé -
je soucasti planu BOZP pro pouziti po dokonceni stavby a koordindtor BOZP ho zpracuje do doby
ptfedani a prevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

zabezpedit, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim klimatickym
a provoznim podminkam na stavenisti Udaje, informace a postupy, zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
vSemi zhotoviteli projektu, vytvofit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulad(” pfi feSeni problematiky BOZP,

navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

nejvhodnéjsi bezpecnostni feseni pro zabezpeceni jednotlivych druhl postupu praci, véetné planu
navrhovanych a pojmenovanych opatieni, a vcas informovat odpovédnou osobu zhotovitele
projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly plnéni téchto pojmenovanych opatteni, tj. zda
byly provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamendni v pfiloze
,Nesoulady”,
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h)

technickd reseni nebo organizacni opatieni, kterd jsou z hlediska zajisténi bezpecného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych
praci, zejména téch, které se uskutecnuji soucasné nebo v navaznosti,

do casového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bodi tykajicich se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

predavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, bez
zbyteéného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpecich, bezpeénostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti,

dbat, aby doporucované reseni bylo vzdy:

technicky realizovatelné,

v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ekonomicky pfimérené s prihlédnutim k tcelu stanovenému zadavatelem stavby,

poskytovat:

odborné konzultace a doporudeni tykajici se pozadavk( na zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostredi,

odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky casu potfebného pro provedeni
planovanych praci nebo ¢innosti se zietelem na specificka opatreni, pracovni nebo technologické
postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v pribéhu realizace stavby,

odbornou podporu zadavateli stavby pfi jedndnich s organy statni spravy a samospravy,

Gcastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby
avrozsahu predchozich bodu zajistit zapracovani pozadavk(i na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci,

pfi vykonu své ¢innosti se zaméruje zejména na:

charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubori a stavebnich objektd,

zdroje ohrozeni zdravi a bezpecénosti pracovniki,

ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnanc(i SZDC, s.0. a tfetich osob nachazenich se na stavenisti,
bezpecnostni pasma, zabezpeceni stavenisté a stavby,

zplsoby pozadovaného omezeni rizikovych vliv,

vnitfni komunikace a Unikové cesty, predevSim sohledem na PO (pozarni ochranu) stavby
a stavenisté,

ochranu pracovniki a pracovniho prostiedi pred Gcinky Skodlivin,

skladovani materiald a manipulace s nimi,

vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem,

technické zafizeni, bezpecné pfistupy a plochy pro obsluhu, udrzbu a opravy objekt(i a technickych
zafizeni,

skladovéani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,

zdokumentoval, predat vsem pfislusSnym projektantiim a zapracovat do plan(i BOZP, aby byla pfijata

v€as takova ucinna opatieni, jez jim zajisti bezpeény pracovni vykon na vSech pracovistich
a neruseny vykon dopravni sluzby na draze provozované SZDC.

Uréeny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

a)

b)

c)

koordinator BOZP pfi své ¢innosti postupuje s odbornou péci a uskuteciuje tyto Cinnosti kvalitné a
bez vad vrozsahu stanoveném touto smlouvou a vsouladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou, vSéemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zavaznych pravnich predpisQ, internich predpisi zadavatele stavby a
norem, které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné stavby, i pokud k témto zméndm dojde
béhem ucinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud
budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky
k této smlouvég,

seznami se se véemi dokumenty a podklady, nutnymi k Fadnému plnéni svych povinnosti, a jez jsou
pro néj zavazné,
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vsechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP pievzal od zadavatele stavby a zhotovitele
projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnén bez pfedchoziho pisemného svolen{
zadavatele stavby uzit k jinym tGceltim nez k plnéni svych povinnosti

mUZe provadét svoji ¢innost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné zptisobilou ve smyslu § 10
zakona ¢. 309/2006 Sh. v platném znéni a md potiebné opravnéni k podnikdni vyzadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Koordindtor BOZP je povinen po dobu trvani své ¢innosti udriovat
v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikaéni predpoklady pro vykon své funkce. V piipadé
nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentt je koordindtor BOZP povinen bez zbyteéného
odkladu predlozZit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, dopIinénou o &islo smlouvy a
nazev stavby,

neni oprdvnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele ¢&innosti
pievést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

Ustni informaci, upozornéni, opatieni, doporuéeni a podnéty je koordindtor BOZP vidy povinen bez
zbyte¢ného odkladu ndsledné uskutecnit i pisemnou formou zadavateli stavby,

plné ruéi za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby preddni staveni§té zadavatelem
stavby zhotoviteli stavby,

plné ruéi za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na udrzbé stavby po jejim dokonéeni do doby
predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

pfi plnéni predmétu své Cinnosti bude postupovat komplexné s dlslednou vnitfni koordinaci
navrhovanych postupd, zejména zhlediska minimalizace omezeni zpracovani projektové
dokumentace a realizace stavby,

bere na védomi, Ze veSkeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimiz bude koordinator
BOZP pfichdzet v prabéhu predsmluvnich jedndni a v dobé po uzavfeni smlouvy do styku, jako? i
vychozi dokumenty a podklady, pfedané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové
dokumentace, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a
tfetim osobdm urcenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobdm v nezbytném rozsahu za
Ucelem pInéni povinnosti koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a
nesméji byt pouzity k jinym tcellim, nez k pInéni €innosti koordindtora v rdmci pfedmétu smlouvy
na tuto stavbu.

5. GEODETICKA DOKUMENTACE

5.1.

Vseobecna ustanoveni

5.1.1. Geodetickd c¢ast projektové dokumentace bude zpracovand na zdkladé platnych norem,

pfedpisG, vyhlaSek a opatreni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodetickd
dokumentace musi zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

5.1.2. Geodetickd dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéfeny tGfedné

opravnénym zeméméfickym inzenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno Gfedni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. c) zdkona ¢. 200/1994 Sb.

5.1.3.  V ndkladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha €. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady na

geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bodd vytyCovaci sité, popf. bodi bodového pole vedeného organy zeméméfictvi
a katastru pfi nutném premisténi méfické znacky v souvislosti s jejich ochrany ochranou
stanovené stanovenou zakonem ¢. 200/1994 Sb.,

o zaméfeni a dokumentace bodl vytylovaci sité, popf. bodl stdtniho bodového pole
vedeného organy zemémeérictvi a katastru pfi premisténi,

o geometrické plany,

o geodetickd ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni,

e vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.

5.1.4. Objednavatel prostfednictvim SZG Praha doda kompletni geodetické a mapové podklady v

souladu s piilohou € 2 Smérnice GR SZDC €.11/2006 ¢&4sti 1.6 Geodetické a mapové podklady.
Tyto geodetické a mapové podklady budou splfiovat TKP staveb statnich drah.
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5.1.5. Pfipadné doplnéni od objednatele pfevzatého 7BP zajisti zhotovitel pouze po dohodé se
spravcem ZBP (SZG Praha). Objednatel SZDC, s.0., SZG Praha, doda ZBP spliujici TKP staveb
stdtnich drah.

5.1.6. V priibéhu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré priizkumy a méreni
v rozsahu potfebném pro rfadné zpracovani dokumentace.

5.1.7. 'V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladl (pfi umisténi novych objektd mimo
stavajici hranici obvodu drahy) je soucasti zakadzky jejich doplnéni zhotovitelem a bude
provedeno po dohodé se sprdvcem ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s
TKP staveb statnich drah a predpisi SZDC M20 pro zeméméfictvi a bude pieddna
prostiednictvim UOZI Objednatele ke kontrole spravciim ZBP a ZMP.

5.1.8. Geodeticka ¢4st dokumentace stavby bude odevzdana v uzaviené i oteviené formé a zaslana ke
schvéleni UOZI objednatele.

5.1.9. V pribéhu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupréci se spravci ptisluinych TU zajisti
archivni dokumentaci objektt dotéenych stavbou a dalsi podklady, nutné k navrhu technického
feseni stavby.

5.2. Geodeticka dokumentace

5.2.1. Ustanoveni Smérnice GR & 11/2006, Ptiloha &. 2, &ast |. Geodetickd dokumentace se pouZiji v
nasledujicim znéni:

CAST | GEODETICKA DOKUMENTACE

Obsah:

I. 1 Technicka zprava

I. 2 Majetkopravni ¢ast

I. 3 Navrh vytycovaci sité

I. 4 Koordinacni vytyCovaci vykres
I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady
I. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprdva

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické ¢asti stavby podle
aktudlniho &selniku ,Piehled tratovych a defini¢nich Gsekd“ (tj. TUDU a staniéeni (km)) — viz SZDC
(CD) M 12 Piedpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k predpisu
pro jednotné oznadovani trati a kolejist vIS CD, oboje &j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999,
v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkladd,

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych dopliujicich geodetickych a mapovych
podkladd, geodetického méreni a jeho technologie a dosazené presnosti, informace o bodech
stavajicich bodovych poli, presnost geodetického zakladu, pouzité referencni systémy,

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

e katastrdlni Urady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu, apod., podle
tzemniho umisténi stavby,

o ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni mapa a jeji
¢iselné vyjadieni, mapa drivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci plan pozemk( v obvodu
drahy, geometricky plan, ptvodni vysledky zemémérické Cinnosti, apod.),

e 0 pfipravé mapovych podkladi pro majetkopravni &ast (typ transformace katastralni mapy,
vybér identickych bod( pro transformaci a jejich plvod a presnost, zhodnoceni presnosti
transformace katastralni mapy, apod.),

vvvvvv

pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfenti,
o ze shirky listin katastralniho operatu a ze shirky listin vefejnych knih a operatl dfivéjsich
pozemkovych evidenci apod.
e) Daldi idaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.
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I. 2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje se tak, aby ji
bylo moZné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladd pro odnéti nebo omezeni
pozemkd ze ZPF a PUPFL.

Pribéh hranice pozemki vobvodu drdhy a to pozemki ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemk ve vlastnictvi CD, p¥ipadné pozemk jinych
subjekt( je urcen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano feseni, které je situovdno za hranici pozemku ve vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, je tfeba navrhnout trvaly zébor
dotéeného pozemku nebo jeho Césti v rozsahu pfislusné normy (Projektovani Zelezni¢nich drah — CSN
73 6301 Chyba! Nenalezen zdroj odkaz1.).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po dokonéeni smluvné ptedén jinému
vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zdkona o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich
predpisti (zékon ¢. 13/1997 Sh. Chyba! Nenalezen zdroj odkazii.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve ve znéni pozdéjsich predpist (vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., §
11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3 Chyba! Nenalezen zdroj odkazt.).

Zhotovitel si v nejkratsim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zméndach, obnové nebo revizi
katastrdlniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v tzemich, kde probihd obnova katastralniho operatu, bude vyhotovena
v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v soucinnosti s Objednatelem navrhne novou délici &ru pro ,Oddéleni
pozemk( pro Zelezni¢ni dopravni cestu”, podle nii se rozli$i trvalé a dodasné zdbory na téchto
pozemcich. Tyto zabory se projednaji v ramci pfipravy stavby, pfipadné upravi po pfipominkdch. Finalni
stav ndvrhu bude slouZit jako podklad pro navrh zmén do systém( majetkopravnich agend (napf.
UMVZST).

Rozsah omezen{ prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se pozemki

a staveb, se urCuje sohledem na ustanoveni obecné zdvaznych pravnich pfedpisd. Zhotovitel zajisti
pisemné vyjadieni budouciho opravnéného z vécného bfemene o §ifce vécného bfemene.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastrdlni mapy, Zhotovitel
projedna feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel poZadovat zpiesnéni nebo opravu zékresu
vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyéeni vlastnické hranice a geometricky plan pro
priibéh vyty€ené nebo vlastniky upresnéné hranice pozemkd nebo v pfipadé opravy geometricky plén
pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych navrhi geometrickych planii pro zpfesnéni nebo opravu zakresu
vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a pfeddni Objednateli sdéli UOZI Objednatele.

s v s

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné ddaje z vefejnych knih a operat
drivéjSich pozemkovych evidenci a obsahuje ddaje:

e o katastralnich uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech (v
ustanoveni tohoto clanku dale jen ,nemovitosti”),

e vlastnicka a jind prava k nemovitostem, kterd budou stavbou dotéena

e a rovnéZ Udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nich mohou byt
vlastnickd a jina prava stavbou dotéena (ddle jen ,,sousedni nemovitosti).

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladajf vypisem z KN nebo z verejnych knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich Gzemi a s
uréenim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. V ramci kazdého katastralniho tzemi je
clenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

e seznam vSech vlastnikd a jinych opravnénych subjektd podle listli vlastnictvi s uvedenim viech
Gdajd o nich a nemovitostech,
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c)

d)

e seznam nemovitosti a jejich casti dotcenych trvalym zaborem v clenéni na ZPF, PUPFL a
nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich casti dotcenych docasnym zaborem do 1 roku v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych docasnym zdborem nad 1 rok v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym omezenim (napf.
pInéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢i SO, pro néz se vécné biemeno bude
zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti —zéna indukovanych tcink

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych individudinim protihlukovym opatienim,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

e nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodatfit s majetkem statu zastoupeného
s7ZDC,

e nemovitosti ve vlastnictvi €D s uvedenim viech ddaji o nich (véetné trvalého zéboru,
dodasného zaboru, atd.),

e nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

e seznam pozemkil z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

e seznam sousednich nemovitosti.

Bilance ploch podle okres( a katastralnich tzemi

Prehledny seznam trvalych a docasnych zabor( a jiného dotéeni nemovitosti v clenéni na ZPF, PUPFL

a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych listd katastralni mapy

Situace kladu mapovych list( katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouzité platné

katastralni mapy (popf. mapy dfivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim oznaceni mapovych list(,

hranic a nazvi katastralnich Uzemi a stavajici a projektované trasy stavby s jejich stani¢enim.

Predbézny vykres vykupu pozemkd

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi pozemkové evidence) v

méFitku platné katastrdlni mapy, v rozsahu potifebném pro vydani stavebniho povoleni, s barevnym

vyznacenim:

e trvalych a docasnych zabor( nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a
nemovitosti ostatni,

o trvalych a dodasnych zébord nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi CD, v
¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

o dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prédvem hospodafit majetkem statu
zastoupeného SZDC,

e nemovitosti a jejich ¢asti v zéné indukovanych tcinkd,

e nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individualnimi protihlukovymi opatfenimi (napr. okna),

e nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru nemovitosti),

e orientacniho zakresu stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy Zelezni¢ni traté,

e ramG mapovych listd katastrdlni mapy, popf. map drivéjsi pozemkové evidence, véetné
oznaceni mapovych listd, hranic a nazvi katastralnich uzemi,

e bonitovanych plidné ekologickych jednotek (BPEJ),

e oznaceni ndzvi a Cisel SO a PS vyvolavajicich trvaly a docasny zabor nemovitosti a jiné dotceni
nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné prehledna, vyhotovi se detail ve

vetsim méritku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel pfehlednou tabulku

pozemkd a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotenych pozemcich a stavbach, o geometrickych

planech pro rozdéleni pozemkd a vymezeni rozsahu vécného bremene k ¢asti pozemku, o uzavienf

vSech smluv pro ziskani prav k pozemkdm pro Objednatele atd. budou pribézné doplfiovany a
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aktualizovany ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Gvodu praci na zhotoveni
dila specifikovan Objednatelem.

1.3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychazet z idaji o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje platnym TKP

a které preda Zhotoviteli Objednatel. Vytyéovaci sit (polohova a vy$kova) se navrhuje jako primdarni

systém pro vytyéeni polohy a vyskovych Urovni stavby podle pfisluiné normy (CSN 73 0420-1

Pfesnost vytyéovani - Cést 1: Zakladni po¥adavky - ¢ervenec 2002). Body vyty&ovaci sité musi svoji

polohou a pfesnosti umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentaéni prace po dobu vystavhy, déle po

jejim ukonceni umozni uzivani a Gdrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii

méFeni a uréeni souradnic, dokumentaci a pfesnost bodl vytyCovaci sité se pouZije Metodicky

pokyn SZDC M20/MP007 a pfiméiené Metodicky pokyn SZDC M20/MPO010. Soufadnice a nadmofské

vysky bodi vytycCovaci sité se uvadéji v mm.

V nédvrhu vytyCovaci sité se zejména:

e navrhne umisténi bodi vytyCovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni &innosti ani
zafizenim stavenisté,

e projedna souhlas vlastnika dotené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim bodu
(primarni systém) na nemovitosti

e stanovi pfipadné prekladani bodl vytyCovaci sité v prdbéhu vystavby podle stavebnich
pracovnich postupd,

e naplanuje pfesnost bodl vytylovaci sité s ohledem na pfedané polohové a vyskové bodové
pole,

o urdi zplsob stabilizace, ochrany, méreni, dokumentace a Gdrzby bodi vyty&ovaci sité.

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou stabilizaci

vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodu a jejich stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd obsahuje:

Udaje o stdvajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické tdaje, nivelaéni tdaje, seznam

soufadnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového a vyskového bodového

pole, véetné bodi Zelezniéniho bodového pole (ZBP) predanych Objednatelem a o bodech

doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

Pisemnou ¢ast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se uvede:

e seznam bod( zdkladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového), které
spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povéfené vedenim dokumentace téchto
bodd, navrzenych k pfemisténi, odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané znacky bodu,

e seznam stdvajicich bodl vytycovaci sité — primérniho systému (geodetickych bodii polohového
a vyskového bodového pole z geodetickych podkladd, které Ize pouZit pro méfeni navrienych
bodl vytyCovaci sité) s vyznacenim zdvad (bod nepouzitelny, bod zni¢en, chybny mistopis),
doby rekognoskace a pouzitelnosti bodii podle etap vystavby,

e seznam navrienych bodlG vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodd svyznacenim
pouzitelnosti bodu podle etap vystavby.

Vykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfitku koordinaéni situace stavby

(zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle &sti pisemné a jejich

orientace. Body se barevné rozlisi.

Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod(.

Protokol o piedani viech nové ziizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI Objednatele.

Vyjadfeni organ( statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim dokumentace bodii
zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového) k navrzenym zménam.

1.4 Koordinaéni vytycovaci vykres

Koordinaéni vyty&ovaci vykres se zhotovi podle pfislusnych norem (CSN 1SO 4463-1 (73 0411) Mé&¥Fici
metody ve vystavbé — Vytyovani a méfeni — Cast 1: Navrhovéni organizace, postupy méfeni a
prejimaci podminky, CSN ISO 4463-2 Mé&fici metody ve vystavbé — Vytylovani a méfeni — Cast 2:
MeéFici znacky, v platném znéni, CSN 1SO 4463-3 (73 0411) Métici metody ve vystavbé — Vytyéovani a
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a)

méfeni — Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vytycovaci
vykresy staveb) a obsahuje:

Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby zapracovanych PS a SO a
seznam Cisel bodd pro vytyceni prostorové polohy (sekundarni systém — to jsou charakteristické
body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy drahy,
pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bodl pro
podrobné vytyéeni (rozmér a tvar objektu), popt. dalSich pro vytyceni pouzitelnych bodl (napf.
body pri¢nych profild), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmofskych vysek v Bpv, popisu bod( a meznich
vytycovacich odchylek podle pfislusnych norem (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytyéovani — Cést 1:
Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Pfesnost vytyéovani — Cast 2: Vytyéovaci odchylky),

vlastni koordinaéni vyty¢ovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim vsech PS a SO
podle casti pisemné a bodd primarniho systému (to jsou body geodetické body polohového a
vyskové bodového pole z geodetickych podkladd, které podle navrhu vytyCovaci sité Ize pouzit pro
méreni vytyCovaci sité a pro vytycovani)

1.5 Obvod stavby

b)

Obvod stavby je uréen pro vytyceni zabor( nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro realizaci
stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych pldn( a jinych podklad(i pro majetkopravni
vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v pribéhu zhotoveni dila
(pro stavebni fizeni nebo protizeni o vydani spole¢ného povoleni) a dale s majetkopravni ¢asti pfi jeji
aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni nebo v pfipadé obnovy (revize) operatu KN.

Obvod stavby obsahuje:

pisemnou ¢ast, ve které se uvede seznam soutadnic lomovych bod:

e obvodu staveni$té, tj. hranic trvalych a docasnych zdborG nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod.,
pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s
majetkem statu zastoupeného SZDC a to i ha pozemcich ve vlastnictvi CD,

e hranic trvalych zabord na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s
majetkem statu zastoupeného SZDC nebo ve vlastnictvi CD a na nemovitostech, které budou s
dokoncenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory predany smluvné jiné pravnické
nebo fyzické osobé,

e hranic pozemk(i v obvodu drdhy nebo pozemk( ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemkii ve vlastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemk( v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem z dostupnych podkladi

(napf. DKM, novomérické nacrty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech nemovitosti (v souladu

s dokladovou ¢&asti) s rGznym zplsobem vyuziti nebo s rlznymi budoucimi vlastniky, je nutné

dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

vykres obvodu stavby,

v méritku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod@ uvedenych v ¢asti pisemné a orientacniho

zékresu (napf. staniceni v ose stavajici a projektované trasy zelezniéni traté).

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni pozemka a

vymezeni rozsahu vécného bfemene na Casti pozemku pro ,0ddéleni pozemki pro Zelezniéni

dopravni cestu”.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady predané
Objednatelem a dopInéné Zhotovitelem.

Soucasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podklad(i (méfeni bude vztazeno k
ZBP vyhovujicimu TKP).

Presnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje Metodicky
pokyn SZDC M20/MPO010.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.
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ZpUsob zamérovani a zobrazovani objektd Zelezniéni dopravni cesty je stanoven Metodickym
pokynem SZDC M20/MPO06.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovény podle Smérnice SZDC ¢. 117 a
Pokynu GR €. 4/2016, véetné Metodického pokynu SZDC M20/MPQOS.

Pro Zelezniéni bodové pole plati Metodicky pokyn SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede dédle zaméreni volné rostoucich stromi. Toto zaméfeni bude vyuZito pro
ocenéni pfi nutném kacenf a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpec¢nosti provozu.
Rozsah zaméreni bude konzultovan s prislusnym oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéfenf (vytycenim v terénu) pribéhu kabelovych tras véetné piechodii a to tam,
kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu dila véetné zjisténi skute¢né hloubky ulozenf
kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovéna technickd opatfeni na rozdifeni zemniho télesa a jeho
rozsdhlejsi Upravy (rozsifeni, Upravy svah( apod.), je nutné provést zpfesiujici geodetickd méreni
pribéhu vSech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

technickou zpravu (viz 1.1).

geodetické tidaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivela¢ni tidaje o bodech
vyskového bodového pole.

prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v méitku 1 : 10 000 v oteviené formé (*.dgn)
vykresy digitalniho modelu v digitdlni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené formé
(*.dgn),

vykresy digitdlniho modelu ve formatu *.pdf

seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bod v digitalni podobé (*.txt),

pfipadné dalsi podklady.

V listinné podobé bude preddna ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na zhotoveni dila kontrolu
geodetickych a mapovych podkladii spravci ZBP a JZM pfislusného pracoviité SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypofddani majetkopravnich vztaht jako podklad pro Zadost o vydani
stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych plana (dale i ,GP“) a vyty&eni hranic pozemkd,
nebudou-li nékteré tyto ¢innosti zajiStény prostfednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce)
technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastraini vyhlasky ¢.357/2013 Sb. Geometrické plany
vyhotovené nezdvisle na Zhotoviteli budou Objednatelem pfedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohraniceni pozemkii nebo jejich ¢asti, které budou trvale
zabrdny pro provedeni dila. Hranice drazniho pozemku budou navrieny dle ustanoveni CSN 73 6301
Projektovani Zelezni¢nich drah (¢ast 6 Obvod dréhy a kfizeni dréhy) a hranice pozemki pozemnich
komunikaci dle ustanoveni zdkona ¢. 13/1997 Sh. a vyhldsky ¢. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé
kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle ustanoveni vyhlagky €. 104/1997 Sb.
Sifi silni¢niho pomocného pozemku uréi sprévce pozemni komunikace. Graficky névrh nového
ohraniceni pozemkd bude projednan s UOZI Objednatele, stévajicim vlastnikem (spravcem) a
budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zdkladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti vyhotoveni
navrhd jednotlivych geometrickych plént. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni navrhi
geometrickych plang.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bod( novych a vytyéenych hranic pozemki dle ustanoveni katastralni
vyhlasky ¢. 357/2013 Sh.

SluCovdni dilG z vice pozemkUl je mozné pouze v pfipadg, 7e se jednd o pozemky stejného vlastnika,
stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezenf vlastnického prava k nemovitosti.
V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemk, které fesi trvalé zibory, uveden druh
pozemku a zpUsob vyuziti pozemku vyplyvajici z dtivodu trvalého zdboru.

V pripadé, ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plédn pro vyznaéeni rozsahu vécného bfemene
na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky ndvrh, u ného? zajisti souhlas U0zl Objednatele.
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b)

Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

pfisludnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztaht, stejnopisy GP potiebné pro zapis

do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi poctu smluvnich stran dvé (pro

kazdou dal$i smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pfipadé aplikace zakona o urychlenf
vystavby si Objednatel vyhrazuje pravo upfesnit, resp. navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych
podila vazicich se k nemovité véci.,

U0ZI Objednatele, a to do 7 dn(i od jeho potvrzeni katastralnim Gradem:

e elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitaIni formé shodny se ZPMZ
odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucdst zadosti o potvrzeni GP,

o  origindl souhlasného prohlaseni o shodé na prabéhu hranic pozemkd, nebo prohlaseni o
chybném geometrickém a polohovém urceni pozemkd,

o digitdIni vyjadieni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt formatu),

e 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele (SS, SZG, OR, TUDC)

e informace o parceldch, jez jsou predmétem GP,

o pfilohu GP pro vyznacéeni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude vzdy uvedeno dislo a
nazev PS & SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného
opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniéenf trati, délka vécného bifemene a
vyméra jednotlivych ¢asti pozemki dotéené vécnym bifemenem, a to dle porovnani se stavem
evidence pravnich vztahd,

e u ostatnich geometrickych pland bude pfilohou situacni vykres s vyznacenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a &isla pfislugnych Casti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plani:

e zakon & 256/2013 Sh., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),

e vyhlddka ¢ 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastrélni vyhlaska),

o (SN 73 6301 projektovani zelezni¢nich drah - biezen 1998 (&ast 6 Obvod a kfizeni drahy),

o  zadkon €.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a vyhlaska ¢.104/1997
Sh., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11
odst. 2 a priloha ¢. 3 vyhlasky).

6. SPECIFICKE POZADAVKY

6.1.1. Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZDC nelze-li toto

splnit, pak na pozemcich v majetku CD, a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnikii je
mozné a# po odsouhlaseni SSZ SZDC na zékladé opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred
pouzitim ciziho pozemku

6.1.2. Pokud stavba bude situovdna na pozemky €D, bude pfednostné respektovéna hranice UMVZST

(tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZDC). Sou&asti dokumentace bude situace
se zékresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym rozlidenim pozemkd ve spravé SZDC,
pozemki €D uréenych k pfevodu do spravy SZDC, pozemkd CD a ostatni pozemky).

6.1.3. Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice €. 20 Smérnice pro

stanoveni a ¢lenéni investi¢nich naklad( staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty ze dne 14.7.2017¢.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s G&innosti od 1. 8. 2017.

6.1.4. Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zeleznicnich staveb, jsou

podrobné stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni
infrastruktury”, vydanych MD a ¢innych od 15/11/2017 (déle jen ,Pokyny“) a v ,Rezortnf
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb” (ddle
,Metodika“), ktera je prilohou Pokynf.

6.1.5. Pokyny pro zpracovani dokumentace

Dokumentace pro stavebni povoleni a projektovd dokumentace pro provadéni stavby véetné EH,
Souhrnného rozpoctu a nezbytnych ptiloh k projednani
Pocet vyhotoveni: 2x v listinné podobé, soupravy 1 — 2 s oznaéenim K PRIPOMINKAM

4x v digitaIni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf”)

Cistopis dokumentace véetné EH a nezbytnych pfiloh
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Pocet vyhotoveni: 5x v listinné podobé, soupravy ¢. 1-5

5x CD (1x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x formdt PDF)
Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby DVZS véetné neocenéného soupisu stavebnich praci,
doddvek a sluzeb s vykazem vymér. Soucasti bude i zpracovani a odevzdani rozpoctu stavby
v rozsahu ocenénych soupisti praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoétu stavby.
Pocet vyhotoveni: 5x CD (1x oteviend forma a 4 x formét PDF, vykaz vymér oteviend forma
Kompletni vyhotoveni propoctli PS a SO véetné vseobecného objektu bude souéasti G. naklady pare
¢ 1-3
Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucésti G. naklady pare ¢. 1-3
Majetkopravni ¢ast paré 1-5
Plan BOZP paré 1-5

6.1.6. Razeni dokladii bude piehledné se seznamem s poradovymi Cisly, uvedeni adres, ¢.j. a platnosti

dokumentd, popf. kontakti. Ke vS§em dokladiim z projedndni je nutny komentaf projektanta, jak
jsou fedeny pfipominky obsazené ve vyjadienich, resp. zda jsou vyjadieni kladna. Vyjadieni
majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

6.1.7. Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ést, ve které budou soustfedéna kladnd vyjadieni

viech dotéenych spravci (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnik( siti a ostatnich organizaci (HZS
SZDC aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci fizeni stavby v rémci SZDC a pro vydani spoleéného
povoleni stavby. Soucasti dokladové éasti budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek SZDC
(GR, SSz, OR). Prace na dokumentaci bude ukoncena az po schvéleni projektu stavby, vydani
spole¢ného povoleni v pravni moci a vyfeSeni majetkopravnich vztah.

6.1.8. Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakd v&. ndzvu a p¥ipony

cilového souboru. Ndzvy mohou obsahovat zkratky. Digitélni odevzdani bude obsahovat mapu
slozek a soubort s vypisem nezkracenych nazvii slozek a soubord.

7. SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1.  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu sobecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské

republiky a EU, technickymi normami a sinternimi pfedpisy a dokumenty objednatele, vie
v platném znéni.

7.1.2.  Objednatel umoZriuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim pfedpisim a dokumentiim

nasledujicim zptsobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka tstfedna dopravni cesty,

Odd

éleni typové dokumentace

Nerudova 1

772

58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http

Vypracoval: Ing. Marek Zeman Dne: \\J

Dne: 19. 2. 2019

://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Schvalil: .l b M e

e B, b Bl B .
- nameéstek reditele pro techniku
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