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A.1  Identifikační údaje stavby 

A.1.1  Identifikace stavby 

 
Název stavby :   Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p. J.  
 
Místo stavby :   Traťový úsek (TÚ) 1141 Česká Lípa - Liberec 

Definiční úsek (DÚ) 18   Křižany – Karlov p. J. 
           
Katastrální území :  Křižany 676 501 

Novina u Liberce 675 482 
Kryštofovo Údolí 675 474 
Machnín 689 823 

 
Městský úřad:  Osečná, Chrastava, Liberec 
Okres :     Liberec 
Kraj :   Liberecký  
 
Charakter stavby :  Rekonstrukce - liniová stavba 
Stupeň dokumentace : Projekt stavby (P) 
 
Ústřední orgán :   Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 
 
Stavební úřad :   Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady 
IČO :   61379425 
Organizační složka :  Drážní úřad, Sekce stavební, Oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 

Praha - Vinohrady 
 
Zadavatel dokumentace :  Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

– Nové Město 
IČO :  70994234 
DIČ :  CZ-70994234 
Sídlo zadavatele :  SŽDC, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
Zak. číslo zadavatele:  E618-S-1129/2013 
 
Správce HIM :  SŽDC, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO :   70994234 
DIČ :   CZ-70994234 
Organizační složka :  SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 

Hradec Králové 
 
Provozovatel dráhy :  SŽDC, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO :   70994234 
DIČ :   CZ-70994234 
 
Dodavatel dokumentace : SDRUŽENÍ: „PROJEKT servis + H-PRO – Křižany – Karlov“, Mezitraťová 

137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín 
IČO :   49823141 
DIČ :   CZ-49823141 
Zak. číslo dodavatele: P-2013-011 
 
Vedoucí projektu :   Ing. Tomáš FLIEGEL, Ph. D.  
Odp.. projektant stavby :  Ing. Tomáš FLIEGEL, Ph. D. 
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Zpracovatelé dokumentace: 
 
1)  PROJEKT servis spol. s r.o., Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 – Hloubětín + H-PRO, spol. s. r.o., 
Důlce 39, 400 01 Ústí nad Labem 

Ing. Aleš SVOBODA, Ing. Bc. Martin VERNER, Ing. Ladislav PERNÝ, Bc. Jiří KOPAL, Michal 
ČERNÝ, DiS.   (odpovědný projektant Ing. Tomáš FLIEGEL, Ph. D.) 

A.  Průvodní zpráva 
B.  Souhrnná část 
C.  Situace stavby 
E.  Stavební část 
F.  Zásady organizace výstavby 
G.  Náklady 
H.  Doklady 
I.   Geodetická dokumentace  (části I.1 Technická zpráva, I.2 Majetkoprávní část, I.4 

Koordinační vytyčovací výkres, I.5 Obvod stavby) 
 

2)  SUDOP Praha, a.s. 

Mgr. Jakub HRUŠKA   (odpovědný geolog RNDr. Petr VITÁSEK) 

J.1   Geotechnický průzkum železničního spodku 

J.2   Průzkum znečištění štěrkového lože 

 
3)  PUDIS, a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 

Ing. Boleslav BŘEZINA, Mgr. Miroslav KOLAŘÍK, Karel MICHALEC   (odpovědný 
vedoucí Ing. Boleslav BŘEZINA) 

J.3   Stavebně – technický a geotechnický průzkum  
 

A.1.2  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a majetkoprávních vztazích 

Stavba „Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p.J.“ se nachází na jednokolejné neelektrizované 
celostátní trati TÚ 1141 Česká Lípa - Liberec, DÚ 18 Křižany – Karlov p.J. Traťová rychlost je V = 60 
km/h. V novém stavu je stavba z hlediska směrových a výškových poměrů řešena pro rychlost V = 65 
km/h, resp. pro V130 = 70 km/h. 

Projekt stavby řeší rekonstrukci železničního svršku v km 129,587 – 136,334 trati Česká Lípa - 
Liberec. V rámci stavby dojde k rekonstrukci mostů a propustků na daném úseku, které mají nyní 
stavební stav 3.  

V rekonstruovaném úseku se nacházejí 3 železniční přejezdy, 5 tunelů, 19 propustků, a 8 mostních 
objektů. V místě stavby se dále nachází železniční zastávky Novina a Kryštofovo Údolí. Nástupiště na 
těchto železničních zastávkách budou rekonstruována.  

 
Vlastní stavba bude realizována v rozsahu hranic pozemků České republiky s právem hospodaření 

SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Jedná se o pozemky v katastrálním území 
Křižany (parc.č.3405), Novina u Liberce (parc. č. 772/1, 772/2, 773), Kryštofovo Údolí (parc. č. 1300 a  
1301/1), Machnín (parc. č. 1160, 1161/3, 1161/1). Dále budou stavbou dotčeny pozemky ve vlastnictví 
Lesů ČR v k. ú. Kryštofovo Údolí (parc. č. 1073/1, 1192/1, 1192/2, 1191/1, 1191/2, 1219/1, 1219/3). 

Plochy vhodné pro účely zařízení staveniště, pro odstavení mechanizace a meziskládku materiálů 
se nacházejí na pozemku  v k. ú. Machnín, parc. č. 1161/1 (žst. Karlov pod Ještědem)  a v k. ú. Křižany, 
parc. č. 3405 (žst. Křižany) ve vlastnictví Českých drah, a.s. 

Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků SŽDC a ČD a.s, na 
nichž bude stavba prováděna. Stavba zasahuje rovněž na pozemky ve vlastnictví Lesů České republiky, 
s.p. 

Pro veškeré hlavní práce prováděné v rámci stavby jsou v dokumentaci uvažovány technologie 
s přístupem po železnici. Pro silniční dopravu je s přístupem na staveniště uvažováno v prostoru 
železničních zastávek Novina a Kryštofovo údolí, případně v prostoru přejezdů v km 133,806 a km 
136,216. S přístupem po železnici je uvažováno od žst. Křižany, resp. Karlov pod Ještědem. Příjezd 
silničními vozidly do žst. Křižany je po silnici II/592 Osečná – Chrastava.  
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A.1.3  Údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu 

Pro potřebu zpracování této projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy: 

� Geotechnický průzkum železničního spodku pro akci Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p. J. 
(08/2012) 

� Průběh inženýrských sítí drážních a mimodrážních správců v prostoru stavby s vyznačením jejich 
tras a s vyjádřením správců zařízení 

� Průzkum možných skládek v okolí pro vytěžený materiál štěrkového lože a zeminy a odpad po 
rekonstrukci  

� Vlastní doměření stávajícího stavu včetně prověření druhu sestav železničního svršku v rozsahu 
rekonstrukce 

� Vlastní prohlídky místa stavby s doplněním potřebných údajů v součinnosti s SŽDC, OŘ Hradec 
Králové 

Možnost napojení na infrastrukturu 

Pro veškeré hlavní práce prováděné v rámci stavby jsou v dokumentaci uvažovány technologie 
s přístupem po železnici. Pro silniční dopravu je s přístupem na staveniště uvažováno v prostoru 
železniční zastávky Kryštofovo údolí, s přístupem po železnici od žst. Křižany, resp. Karlov pod Ještědem. 
Příjezd silničními vozidly do žst. Křižany je po silnici II/592 Osečná – Chrastava.  

Výjezdy ze staveniště na veřejné komunikace budou zhotovitelem projednány s DI PČR v Liberci a 
budou označeny dle jejich požadavků. 
 

Nejedná se o stavbu na elektrizované trati, realizovaná stavba nevyvolá žádné nároky na zajištění 
odběru elektrické energie, vody ani plynu pro svůj provoz. Dokončená stavba a její provoz nevyžaduje 
oproti stávajícímu stavu zajištění žádných energií, železniční doprava bude nadále provozována 
nezávislou motorovou trakcí. 

Při provádění stavby bude zajištění potřebných zdrojů v kompetenci zhotovitele stavby. Stavba 
bude realizována převážně s použitím mechanizace, která je energeticky autonomní.  

Práce budou prováděny převážně kolejovou stavební mechanizací se samostatnými agregáty. 
Zdroj energie může být případně napojen na stávající rozvodnou síť v železničních stanicích a zastávkách 
Křižany, Novina, Kryštofovo Údolí a Karlov pod Ještědem, pokud zhotovitel zajistí samostatný odpočet.  

Zabezpečení pitné a technologické vody se předpokládá dovezením vody v cisternách. Případně 
bude možno využít zdroje vody v železničních stanicích Křižany a Karlov pod Ještědem. 

Zařízení umístěná na plochách ZS budou mobilního charakteru. Dle potřeb stavby bude možné 
použít mobilní chemické WC. 

Staveniště bude vybaveno ekologickým WC. Telefonní vyrozumění bude probíhat drážními aparáty 
(drážní telekomunikační síť), mobilními telefony a vysílačkami zajištěnými zhotovitelem. 

 

A.1.4  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Územní řízení pro tuto stavbu nebylo dle vyjádření příslušných stavebních úřadů, tj. Městského 
úřadu Osečná, č.j. H/210/MU/300/13-328 ze dne 13.3.2013 a Městského úřadu Chrastava, č.j. 
OVUS/1028/2013/GB ze dne 13.3.2013 požadováno. Stavební úřad sděluje, že podle § 15 odst. 2 Zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů je stavba 
v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. 

Veškeré informace o splnění požadavků všech dotčených orgánů jsou uvedeny v příloze 
Stanovisko projektanta k připomínkám části H.3 Doklady o projednání. 

 

A.1.5  Informace o splnění obecných technických požadavků na výstavbu 

Obecnými technickými požadavky na výstavbu jsou dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. obecné 
požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy 
a obecné technické požadavky na bezbariérové užívání staveb specifikované příslušným prováděcím 
právním předpisem. 

Stavbou nevznikají nové nároky na využití či změnu území nebo stavby, ani nároky na změnu vlivu 
stavby na využití území podle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby stanovuje požadavky pouze na 
stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu 
dráhy, kterou bude posuzovat drážní správní úřad, není tato vyhláška směrodatná. 
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Bezbariérové užívání staveb upravuje vyhláška č. 398/2009Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato stavba obsahuje veřejnosti přístupné 
části, kterými jsou především nová nástupiště v žel. zastávkách Novina a Kryštofovo Údolí. Nástupiště a 
přístupy k nástupišti svým uspořádáním splňují ustanovení této vyhlášky (obsahují bezpečnostní a 
varovné pásy, zábradlí předepsané výšky a konstrukce, je dodržen maximální podélný sklon komunikací 
8,33% apod.).  

Další veřejně přístupnou částí stavby jsou rekonstruované přejezdy v km 133,806 a km 136,216. 
Jedná se vždy o křížení lesní cesty s železniční tratí, řešení zabezpečení přejezdu není předmětem 
stavby, proto na těchto přejezdech nebudou zřizovány signální ani varovné pásy. 

 

A.1.6  Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Územní řízení pro tuto stavbu nebylo dle vyjádření příslušných stavebních úřadů, tj. Městského 
úřadu Osečná, č.j. H/210/MU/300/13-328 ze dne 13.3.2013 a Městského úřadu Chrastava, č.j. 
OVUS/1028/2013/GB ze dne 13.3.2013 požadováno. Stavební úřad sděluje, že podle § 15 odst. 2 Zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů je stavba 
v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. 

 

A.1.7  Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 

Navrhovaná stavba není časově vázána na okolní výstavbu. 
Se stavbou souvisí připravovaná investiční akce „Revitalizace trati Česká Lípa – Liberec“, která řeší 

zvýšení rychlosti v celém traťovém úseku Česká Lípa – Liberec. 
Stavební práce a technologické postupy budou prováděny podle příslušného výlukového rozkazu, 

přičemž stanovené časy a připomínky jsou závazné pro všechny účastníky stavby. Bližší informace o věcné 
koordinaci se souvisejícími stavbami jsou uvedeny v části A.11 Koordinace se souběžnými a navazujícími 
stavbami. 

 

A.1.8  Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

 1. 8. 1. Předpokládané lhůty výstavby: 

Předpokládaný termín realizace stavby :   rok 2014 - 2015 
Předpokládaná doba trvání stavby : 60 dní 
 

 1. 8. 2. Popis postupu výstavby: 

Postup výstavby a harmonogram je obsahem části F. Zásady organizace výstavby. Hlavní práce 
budou prováděny během 60 denní nepřetržité výluky. Níže je uveden postup prací ne jednotlivých 
stavebních objektech po dnech. 

 

1-4. Návoz materiálu 

3-8. Vyjmutí svršku S49/dřevěné pražce 

5-38. Zřízení odvodnění + gabionových konstrukcí 

4-19. SO 401 Propustek v km 129,645 

4-19. SO 401.1 Propustek v km 129,621 

6-10. SO 403 Propustek v km 131,572 

6-22. SO 420 Most v km 131,816 – U Myslivny 

7-22. SO 406 Propustek v km 132,535 

14-28. SO 408 Propustek v km 132,914 

17-32. SO 412 Propustek v km 133,813 

12-27.SO 413 Propustek v km 134,032 

7-23. SO 414 Propustek v km 134,329 
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23-35. SO 422 Most v km 134,452 

9-28. SO 415 Propustek v km 135,071 

19-21. SO 416 Propustek v km 135,136 

21-23. SO 417 Propustek v km 135,242 

20-35. SO 425 Most v km 135,959 

11-26. Zřízení nástupiště v žel. zast. Novina 

20-35. Zřízení nástupiště v žel. zast. Kryštofovo Údolí 

32-37. Položení užitého svršku S49/SB8 

34-35. Sanační vrstvy + odvodnění přejezdu v km 136,217 

38-43. Strojní čištění 

41-44. ASP 

42-49. Svařování koleje (montážní svary) 

50-52. ASP 1 

53-55. Zřízení bezstykové koleje 

56-58. ASP 2 

59-60. Zřízení přejezdu v km 133,806 

59-60. Zřízení přejezdu v km 136,217 

59-60. Dokončující práce a zprovoznění traťové koleje 
 

A.2  Základní údaje o stavbě 

A.2.1  Údaje o umístění stavby 

Stavba „Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p.J.“ se nachází na jednokolejné neelektrizované 
celostátní trati TÚ 1141 Česká Lípa - Liberec, DÚ 18 Křižany – Karlov p.J. Traťová rychlost je V = 60 
km/h. V novém stavu je stavba z hlediska směrových a výškových poměrů řešena pro rychlost V = 65 
km/h, resp. pro V130 = 70 km/h. 

Projekt stavby řeší rekonstrukci železničního svršku v km 129,587 – 136,334 trati Česká Lípa - 
Liberec. V rámci stavby dojde k rekonstrukci mostů a propustků na daném úseku, které mají nyní 
stavební stav 3.  

V rekonstruovaném úseku se nacházejí 3 železniční přejezdy, 5 tunelů, 19 propustků, a 8 mostních 
objektů. V místě stavby se dále nachází železniční zastávky Novina a Kryštofovo Údolí. Nástupiště na 
těchto železničních zastávkách budou rekonstruována.  

 
Vlastní stavba bude realizována v rozsahu hranic pozemků České republiky s právem hospodaření 

SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Jedná se o pozemky v katastrálním území 
Křižany (parc.č.3405), Novina u Liberce (parc. č. 772/1, 772/2, 773), Kryštofovo Údolí (parc. č. 1300 a  
1301/1), Machnín (parc. č. 1160, 1161/3, 1161/1). Dále budou stavbou dotčeny pozemky ve vlastnictví 
Lesů ČR v k. ú. Kryštofovo Údolí (parc. č. 1073/1, 1192/1, 1192/2, 1191/1, 1191/2, 1219/1, 1219/3). 

Plochy vhodné pro účely zařízení staveniště, pro odstavení mechanizace a meziskládku materiálů 
se nacházejí na pozemku  v k. ú. Machnín, parc. č. 1161/1 (žst. Karlov pod Ještědem)  a v k. ú. Křižany, 
parc. č. 3405 (žst. Křižany) ve vlastnictví Českých drah, a.s. 

Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků SŽDC a ČD a.s, na 
nichž bude stavba prováděna. Stavba zasahuje rovněž na pozemky ve vlastnictví Lesů České republiky, 
s.p. 

 
Z hlediska dráhy je hranice stavby vymezena takto: 
 
Začátek stavby:  km 129,590 370 (začátek rekonstrukce železničního svršku) 
Konec stavby: km 136,333 738 (konec rekonstrukce železničního svršku) 
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A.2.2  Stručný popis stavby z hlediska účelu a funkce 

Předmětem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku v traťovém úseku Křižany – 
Karlov pod Ještědem. Stávající kolejový rošt na dřevěných pražcích bude demontován a vložen kolejový 
rošt sestávající z převážně užitých kolejnic na užitých betonových pražcích. V traťovém úseku bude nově 
zřízena bezstyková kolej. Novými odvodňovacími zařízeními bude zlepšeno odvodnění drážního tělesa. 
Na zastávkách Novina a Kryštofovo Údolí budou rekonstruována nástupiště – nově budou zřízena 
nástupiště s výškou hrany 550 mm nad TK.  

Stavbou dojde rovněž ke zvýšení rychlosti v traťovém úseku na V=65 km/h (vyjma výjezdového 
oblouku ze ŽST Křižany) s tím, že GPK vyhovuje i rychlosti V130 = 70 km/h. 

Účelem stavby je zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu a zajištění bezpečného a spolehlivého 
provozování železniční dopravy. 
 

Základní cíle stavby je možno rámcově charakterizovat takto: 
 

• Uvést trať do takového stavu, aby po stavební i provozní stránce vyhovovala platným předpisům a 
normám 

• Dosáhnout co nejvyšší rychlosti pro všechny typy vlakových souprav (V = 65 km/h) při 
minimalizaci rozsahu stavebních prací. 

• Zajistit bezpečnost provozu, a to jak po stránce řádného technického stavu jednotlivých zařízení, 
tak z hlediska dodržení volného a schůdného manipulačního prostoru. 

• Minimalizovat negativní vliv dopravy na okolní krajinu, přírodní prostředí a životní prostředí vůbec. 
 

A.2.3  Projektované kapacity stavby 

 
Obsahová náplň jednotlivých stavebních objektů: 
 
SO 101 Železniční svršek 
� rekonstrukce kolejového roštu – kolejnice S49 už., pražce betonové SB8 už. 1 100 m 
� rekonstrukce kolejového roštu – kolejnice S49 nové, pražce betonové B91S/2 n. 4 853 m 
� rekonstrukce kolejového roštu – kolejnice S49 už., pražce dřevo stáv              851,5 m 
� zřízení bezstykové koleje 6 794,5 m 
� osazení pražcových kotev 1462 ks 
� rekonstrukce kolejového lože 6 794,5 m 
� úprava geometrické polohy koleje celkem 6 794,5 m 
� vystrojení trati 1 kpl 

 
SO 102 Železniční spodek 
� konstrukce pražcového podloží 72 m2 
� rozšíření drážní stezky - přisypávka 203 m  
� rozšíření drážní stezky – kotvené gabiony 414 m  
� hloubkové odvodnění - trativody 881,5 m  
� odvodnění – zpevněné příkopy z tvárnic TZZ4 483 m  
� odvodnění – příkopové žlaby 1500 m  

  
SO 201 Nástupiště Novina 
� nástupiště typu L bez konzolových desek 80,0 m 
� demontáž nástupiště 100 m  
� zřízení přístupového chodníku 28 m  
� kladení zámkové dlažby 186 m2  
 
SO 202 Nástupiště Kryštofovo Údolí 
� nástupiště typu L bez konzolových desek 80,0 m 
� demontáž nástupiště 97 m  
� zřízení přístupového chodníku 32 m  
� přístupová schodiště 2 kpl  
� kladení zámkové dlažby 195 m2  
� zřízení nového zábradlí 7 m 
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SO 301 Železniční přejezd km 133,497 
Drážní úřad ČR vydal vyjádření ke zrušení přejezdu č.j. DUCR-10664/14/P1 ze dne 24.2.2014. 

V rámci stavby (SO 102 – Železniční spodek) bude tento přejezd odstraněn. Stávající závory budou 
zavařeny, aby byla zajištěna bezpečnost užívání přilehlé účelové komunikace.  

 
SO 302 Železniční přejezd km 133,806 
� typ přejezdové konstrukce železobetonová 
� délka rekonstrukce komunikace hlavní silnice v ose 72,7 m 
� kryt vozovky štěrkodrť 
 
SO 303 Železniční přejezd km 136,216 
� typ přejezdové konstrukce celopryžová 
� délka rekonstrukce komunikace hlavní silnice v ose 27,6 m 
� kryt vozovky obalované kamenivo střednězrnné 
 
SO 401 Propustek v km 129,645 
� rekonstrukce propustku – zatrubnění z dvojice ocelových trub                                 1 kpl 
 
SO 401.1 Propustek v km 129,621 
� rekonstrukce propustku – zatrubnění                                  1 kpl 
 
SO 403 Propustek v km 131,572 
� rekonstrukce propustku – předzění, otryskání, přespárování, sanace opěrné zdi                          

  1 kpl 
 
SO 406 Propustek v km 132,535 
� rekonstrukce propustku – zatrubnění                                  1 kpl 
 
SO 408 Propustek v km 132,914 
� rekonstrukce propustku – zatrubnění                                  1 kpl 
 
SO 412 Propustek v km 133,813 
� rekonstrukce propustku – zatrubnění                                  1 kpl 
 
SO 413 Propustek v km 134,032 
� rekonstrukce propustku – zatrubnění                                  1 kpl 
 
SO 414 Propustek v km 134,329 
� rekonstrukce propustku – zatrubnění                                  1 kpl 
 
SO 415 Propustek v km 135,071 
� rekonstrukce propustku – zatrubnění                                  1 kpl 
 
SO 416 Propustek v km 135,136 
� rekonstrukce propustku – otryskání, přezdění, přespárování                                  1 kpl 
 
SO 417 Propustek v km 135,242 
� rekonstrukce propustku – zatrubnění                                  1 kpl 
 
SO 420 Most v km 131,816 – U Myslivny 
� rekonstrukce mostu – sanace, hydroizolace, rekonstrukce odvodňovačů, zábradlí                                 

  1 kpl 
 
SO 422 Most v km 134,452 
� rekonstrukce mostu - nové zábradlí, úprava povrchu říms                                  1 kpl 
 
SO 425 Most v km 135,959 
� rekonstrukce mostu – sanace nosné konstrukce, spodní stavby, nové zábradlí, izolace 

  1 kpl  
SO 601 Osvětlení nástupiště Novina 
� nové osvětlovací stožáry 5 ks 
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� nová kabelizace 1 kpl  
 
SO 602 Osvětlení nástupiště Kryštofovo Údolí 
� nové osvětlovací stožáry 5 ks 
nová kabelizace 
 
Po provedení stavby bude řešený úsek splňovat následující parametry: 
 
� návrhová rychlost 65 km/h 
� traťová třída zatížení C2  
� hmotnost na nápravu 20 t 
� prostorová průchodnost Z-GC (ZG-ČD) 
� kategorie trati         celostátní 
� druh trakce         motorová 
 

A.2.4  Území dotčené stavbou 

Informace o pozemcích dotčených stavbou: 

 
Parcelní číslo :  3405 
Výměra :   53 330 m2 

Katastrální území : Křižany 564 184 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  GUST2880,V.S.VIII-06-01 
Určení výměry :  graficky nebo v digitalizované mapě 
Využití pozemku : Dráha 
Druh pozemku :  Ostatní plocha 
Číslo LV :  476 
Vlastnické právo : České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha – 

Nové Město 
 
Parcelní číslo :  772/1 
Výměra :   24 839 m2 

Katastrální území : Novina u Liberce 675 482 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  KMD 
Určení výměry :  graficky nebo v digitalizované mapě 
Využití pozemku : Dráha 
Druh pozemku :  Ostatní plocha 
Číslo LV :  35 
Vlastnické právo : Česká republika 
Právo hospodaření: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha-

Nové město 
 
Parcelní číslo :  772/2 
Výměra :   372 m2 

Katastrální území : Novina u Liberce 675 482 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  KMD 
Určení výměry :  graficky nebo v digitalizované mapě 
Využití pozemku : Dráha 
Druh pozemku :  Ostatní plocha 
Číslo LV :  35 
Vlastnické právo : Česká republika 
Právo hospodaření: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha-

Nové město 
 
Parcelní číslo :  773 
Výměra :   12 325 m2 

Katastrální území : Novina u Liberce 675 482 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  KMD 
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Určení výměry :  graficky nebo v digitalizované mapě 
Využití pozemku : Dráha 
Druh pozemku :  Ostatní plocha 
Číslo LV :  35 
Vlastnické právo : Česká republika 
Právo hospodaření: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha-

Nové město 
 
Parcelní číslo :  1300 
Výměra :   36 081 m2 

Katastrální území : Kryštofovo Údolí 675 474 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  KMD 
Určení výměry :  graficky nebo v digitalizované mapě 
Využití pozemku : Dráha 
Druh pozemku :  Ostatní plocha 
Číslo LV :  35 
Vlastnické právo : Česká republika 
Právo hospodaření: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha-

Nové město 
 
Parcelní číslo :  1301/1 
Výměra :   61 196 m2 

Katastrální území : Kryštofovo Údolí 675 474 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  KMD 
Určení výměry :  graficky nebo v digitalizované mapě 
Využití pozemku : Dráha 
Druh pozemku :  Ostatní plocha 
Číslo LV :  35 
Vlastnické právo : Česká republika 
Právo hospodaření: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha-

Nové město 
 
Parcelní číslo :  1160 
Výměra :   6 315 m2 

Katastrální území : Machnín 689 823 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  DKM 
Určení výměry :  ze souřadnic v S-JTSK 
Využití pozemku : Dráha 
Druh pozemku :  Ostatní plocha 
Číslo LV :  167 
Vlastnické právo : Česká republika 
Právo hospodaření: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha-

Nové město 
 
Parcelní číslo :  1161/3 
Výměra :   54 511 m2 

Katastrální území : Machnín 689 823 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  DKM 
Určení výměry :  ze souřadnic v S-JTSK 
Využití pozemku : Dráha 
Druh pozemku :  Ostatní plocha 
Číslo LV :  167 
Vlastnické právo : Česká republika 
Právo hospodaření: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha-

Nové město 
 
Parcelní číslo :  1161/1 
Výměra :   26 234 m2 
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Katastrální území : Machnín 689 823 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  DKM 
Určení výměry :  ze souřadnic v S-JTSK 
Využití pozemku : Dráha 
Druh pozemku :  Ostatní plocha 
Číslo LV :  652 
Vlastnické právo : České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha – 

Nové Město 
 
Parcelní číslo :  1073/1 
Výměra :   12 232 m2 

Katastrální území : Kryštofovo Údolí 675 474 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  KMD 
Určení výměry :  Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku :  Lesní pozemek 
Číslo LV :  7 
Vlastnické právo : Česká republika / Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové 
 
Parcelní číslo :  1192/1 
Výměra :   2 066 593 m2 

Katastrální území : Kryštofovo Údolí 675 474 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  KMD 
Určení výměry :  Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku :  Lesní pozemek 
Číslo LV :  7 
Vlastnické právo : Česká republika / Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové 
 
Parcelní číslo :  1192/2 
Výměra :   10 107 m2 

Katastrální území : Kryštofovo Údolí 675 474 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  KMD 
Určení výměry :  Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku :  Lesní pozemek 
Číslo LV :  7 
Vlastnické právo : Česká republika / Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové 
 
Parcelní číslo :  1191/1 
Výměra :   115 242 m2 

Katastrální území : Kryštofovo Údolí 675 474 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  KMD 
Určení výměry :  Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku :  Lesní pozemek 
Číslo LV :  7 
Vlastnické právo : Česká republika / Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové 
 
Parcelní číslo :  1191/2 
Výměra :   208 888 m2 

Katastrální území : Kryštofovo Údolí 675 474 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  KMD 
Určení výměry :  Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku :  Lesní pozemek 
Číslo LV :  7 
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Vlastnické právo : Česká republika / Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové 

 
Parcelní číslo :  1219/1 
Výměra :   3 165 m2 

Katastrální území : Kryštofovo Údolí 675 474 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  KMD 
Určení výměry :  Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku :  Ostatní plocha 
Způsob využití :  Ostatní komunikace 
Číslo LV :  7 
Vlastnické právo : Česká republika / Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové 
 
Parcelní číslo :  1219/3 
Výměra :   442 m2 

Katastrální území : Kryštofovo Údolí 675 474 
Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :  KMD 
Určení výměry :  Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku :  Ostatní plocha 
Způsob využití :  Ostatní komunikace 
Číslo LV :  7 
Vlastnické právo : Česká republika / Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové 
 

Seznam pozemků dotčených stavbou a sousedních pozemků, pozemků dotčených dočasným a 
trvalým záborem včetně zákresů, výpisů nebo informací z KN jsou obsahem části I.2 – Majetkoprávní 
část. 

 

A.2.5  Požadavky na realizaci stavby 

• Při realizaci rekonstrukce všech stavebních objektů a provozních souborů nesmí dojít ke střetu se 
zájmy dotčených organizací dle dokladové části a je nutno respektovat jejich požadavky.  

• Při provádění terénních úprav drážního tělesa nesmí dojít k zásahu na sousední pozemky, které 
nejsou ve vlastnictví SŽDC nebo ČD.  

• Zhotovitelská firma předloží investorovi k odsouhlasení podrobný technologický postup výstavby před 
zahájením stavby. 

• Před zahájením stavebních prací je nutno projednat případné přípojky vody a elektrické energie. 
Předpokládáme zajištění el. energie z elektrocentrál a vodu dovezenou zhotovitelem v kanystrech, při 
větším objemu vod dovoz cisternou. 

 

A.3  Přehled výchozích podkladů 

A.3.1  Seznam provozních souborů a stavebních objektů stavby: 

SO 101 Železniční svršek 
SO 102  Železniční spodek 
 
SO 201 Nástupiště Novina 
SO 202 Nástupiště Kryštofovo Údolí 
 
SO 302 Železniční přejezd km 133,806 
SO 303 Železniční přejezd km 136,216 
 
SO 401 Propustek v km 129,645 
SO 401.1   Propustek v km 129,621 
SO 403 Propustek v km 131,572 
SO 406 Propustek v km 132,535 
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SO 408 Propustek v km 132,914 
SO 412 Propustek v km 133,813 
SO 413 Propustek v km 134,032 
SO 414 Propustek v km 134,329 
SO 415 Propustek v km 135,071 
SO 416 Propustek v km 135,136 
SO 417 Propustek v km 135,242 
SO 420 Most v km 131,816 – U Myslivny 
SO 422 Most v km 134,452 
SO 425 Most v km 135,959 
 
SO 601 Osvětlení nástupiště Novina 
SO 602 Osvětlení nástupiště Kryštofovo Údolí 

 

A.3.2  Změny v objektové skladbě oproti přípravné dokumentaci 

Oproti přípravné dokumentaci došlo k rozšíření počtu rekonstruovaných propustků. Z důvodu 
nedostatečné kapacity propustku v km 129,645 se navrhla obnova z evidence vyřazeného propustku v km 
129,621. Vzhledem k blízkosti obou objektů byl propustek v km 129,621 zaveden jako podobjekt SO 
401.1 stavebního objektu SO 401 Propustek v km 129,645. 

Na základě rozhodnutí Drážního úřadu ČR č.j. DUCR-10664/14/P1 ze dne 24.2.2014 bude 
přejezd v ev. km 133,497 zrušen. 

 
 

A.3.3  Seznam výchozích podkladů pro zpracování projektu stavby: 

� Přípravná dokumentace stavby „Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem“ – 
PROJEKT servis spol. s r.o., červenec 2012 

� Výzva ke zpracování nabídky na zpracování projektu stavby „Rekonstrukce koleje Křižany – 
Karlov pod Ještědem 

� Pracovní porada svolaná v průběhu zpracování projektu stavby 

� Geotechnický průzkum pro akci: Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p. J., zhotovitel SUDOP 
PRAHA a.s., středisko 207 Geotechniky, Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

� Průzkum znečištění štěrkového lože pro akci: Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod 
Ještědem v km 129,587 – 136,221 trati Česká Lípa – Liberec, zhotovitel SUDOP PRAHA a.s., 
Středisko 207 – Geotechniky, Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 (11/2011) 

� Nákresný přehled železničního svršku trati Česká Lípa - Liberec v úseku km 128,200 – 136,400 
v grafické i psané podobě, zdroj: SŽDC OŘ Hradec Králové, ST Liberec 

� Podrobné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby 

� Katastrální mapa KÚ Křižany, Novina u  Liberce, Kryštofovo Údolí a Machnín v měřítku 1:1 000, 
zdroj Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec 

� Informace z katastru nemovitostí o pozemcích dotčených stavbou a sousedních, zdroj Katastrální 
úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

� Průběh inženýrských sítí drážních a mimodrážních správců v prostoru stavby s vyznačením jejich 
tras a s vyjádřením správců zařízení 

� Průzkum možných skládek v okolí pro vytěžený materiál štěrkového lože a zeminy a odpad po 
rekonstrukci 

� Vlastní doměření stávajícího stavu včetně prověření druhu sestav železničního svršku v rozsahu 
rekonstrukce 

� Vlastní prohlídky místa stavby s doplněním potřebných údajů v součinnosti s SŽDC, OŘ Hradec 
Králové 

� Vlastní fotodokumentace pořízená při prohlídkách 

� Související zákony, vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  
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A.4  Zdůvodnění stavby a jejího umístění 

A.4.1  Zdůvodnění nezbytnosti stavby 

Nezbytnost stavby v rozsahu navržené rekonstrukce vyplývá z následujícího odstavce a uvedeného 
popisu současného nevyhovujícího stavu. 

Je zapotřebí odstranit především nedostatky týkající se nevyhovujícího stavu štěrkového lože a 
stavebně technického stavu kolejového roštu. Dále je nezbytné u všech mostů a propustků odstranit 
špatný stavební stav klasifikovaný hodnotou 3. 

Stavba jako jeden funkční celek řeší rekonstrukci železničního svršku, demontáž a výstavbu nových 
nástupišť v žel. zastávkách Novina a Kryštofovo Údolí a rekonstrukci přejezdových konstrukcí na 
přejezdech v km 133,806 a km 136,216.  

Po provedení stavby bude zvýšena bezpečnost železniční dopravy. Zvýšena bude i bezpečnost 
křižující silniční dopravy na rekonstruovaných železničních přejezdech. 
 

A.4.2  Zhodnocení dosavadního technického stavu a využití dosavadního 
majetku 

Z hlediska železničního svršku je celý rekonstruovaný úsek tvořen kolejnicemi S49 na dřevěných 
pražcích s tuhým upevněním. Kolejový rošt pochází z roku 1982. Dřevěné pražce jsou místy vyhnilé se 
zatlačenými podkladnicemi. Stav upevnění kolejnic nezaručuje dlouhodobě dodržení požadovaného 
rozchodu koleje. Podkladnice a upevnění jsou značně zkorodované a je zde výrazně snížena jeho 
držebnost. Kolejové lože je v celém úseku znečištěné prachovitou a hlinitou příměsí a místy zarostlé. 

Ve stykovaných úsecích dochází vlivem provozu k nadměrnému opotřebení kolejnic v místech 
kolejnicových styků, které jsou deformované a jsou příčinou zhoršeného komfortu jízdy. Zejména 
v obloucích o malých poloměrech jsou kolejnice výškově a bočně ojeté. 

Dřevěné pražce vedené jako odpad budou po demontáži v rámci stavby odvezeny na určenou 
skládku k likvidaci, případně recyklaci. Kolejnice tvaru S49 a též drobné kolejivo označené jako šrot budou 
odvezeny do výkupu. 

Kolejové lože bude pročištěno s předpokladem 50 % odpadu a 50 % štěrku, odpad z kolejového 
lože bude odvezen na skládku, zbylá část materiálu štěrku bude využita v rámci stavby. 

Vytěžená zemina z hloubení rýh a odkopávek částečně zůstane uložena v obvodu staveniště a 
bude použita do zásypů např. při výstavbě nových nástupišť v žel. zastávkách Novina a Kryštofovo Údolí. 
Přebytečná vytěžená zemina z hloubení rýh a odkopávek bude odvezena na skládku.  
 

 4. 2. 1. Využití dosavadního majetku 

Z demontovaného svrškového materiálu budou dále využity pouze kolejnice a pražce, které dle 
kategorizace označeny jako užité nebo jako určené k regeneraci. V rámci stavby se předpokládá využití 
části štěrkového lože po jeho pročištění, s ostatními částmi železničního svršku není v rámci této stavby 
uvažováno. 

S ostatním materiálem bude postupováno dle výsledků kategorizace (bude-li označen jako užitý, 
bude předán správci HIM pro použití na zajištění provozuschopnosti ŽDC). 

Kolejnice tvaru S49 a drobné kolejivo označené jako šrot budou odvezeny do výkupu. Dřevěné 
pražce vedené jako odpad budou po demontáži v rámci stavby odvezeny na určenou skládku k likvidaci, 
případně k recyklaci.  
 

A.4.3  Údaje o vyšších kvalitativních parametrech stavby 

Vlastní stavba přinese zvýšení traťové rychlosti z V = 60 km/h na V = 65 km/h v celém 
mezistaničním úseku Křižany – Karlov pod Ještědem vyjma výjezdového oblouku ze žst. Křižany. 
Z hlediska GPK pak návrh rovněž odpovídá rychlosti V130 = 70 km/h. Stavbou budou odstraněny 
nedostatky týkající se funkčního odvodnění železničního tělesa, dále pak již nevyhovujícího štěrkového 
lože a stavebně-technického stavu kolejového roštu. Zřízením bezstykové koleje v celém úseku se sníží 
opotřebení kolejnic, což přinese i nižší nároky na údržbu traťové koleje. 

Nová nástupiště na železničních zastávkách Novina a Kryštofovo Údolí výšky 550 mm nad TK 
přinesou zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících, kteří tyto zastávky využívají.  

Cílový stav po výstavbě, tj. počet vlaků, nápravový tlak, třída a kategorie, zůstává shodný 
s počátečním stavem před rekonstrukcí. 
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A.4.4  Zdůvodnění umístění stavby 

Vlastní stavba bude realizována v rozsahu hranic pozemků České republiky s právem hospodaření 
SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Jedná se o pozemky v katastrálním území 
Křižany (parc.č.3405), Novina u Liberce (parc. č. 772/1, 772/2, 773), Kryštofovo Údolí (parc. č. 1300 a  
1301/1), Machnín (parc. č. 1160, 1161/3, 1161/1). Dále budou stavbou dotčeny pozemky ve vlastnictví 
Lesů ČR v k. ú. Kryštofovo Údolí (parc. č. 1073/1, 1192/1, 1192/2, 1191/1, 1191/2, 1219/1, 1219/3). 

Plochy vhodné pro účely zařízení staveniště, pro odstavení mechanizace a meziskládku materiálů 
se nacházejí na pozemku  v k. ú. Machnín, parc. č. 1161/1 (žst. Karlov pod Ještědem)  a v k. ú. Křižany, 
parc. č. 3405 (žst. Křižany) ve vlastnictví Českých drah, a.s. 

Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků SŽDC a ČD a.s, na 
nichž bude stavba prováděna. Stavba zasahuje rovněž na pozemky ve vlastnictví Lesů České republiky, 
s.p. 

 

A.5  Předčasné a prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, 
doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 

V období mezi dokončením objektu s provedenou technicko bezpečnostní zkouškou a vydáním 
kolaudačního rozhodnutí, se po konzultaci s Drážním správním úřadem předpokládá, že za 
nezkolaudovaný objekt bude při jeho užívání po dobu zkušebního provozu zodpovědný zhotovitel stavby. 
Tento požadavek bude rovněž uveden v soutěžních podmínkách na dodávku stavby. 

 
Zkušební provoz se zavede po provedení technicko-bezpečnostní zkoušky vydáním „Rozhodnutí o 

povolení zkušebního provozu“, s uvedením podmínek provedení tohoto provozu včetně doby jeho trvání. 
O povolení zkušebního provozu musí stavebník požádat Drážní správní úřad. 

Po splnění podmínek stanovených v „Rozhodnutí o zkušebním provozu“ lze podat návrh na 
zahájení kolaudačního řízení stavby jako celku, případně jejích částí, schopných samostatného užívání 
(jednotlivé PS, SO či jejich skupiny). 

 
Při realizaci této stavby je třeba z důvodů maximálního omezení výlukové činnosti jednotlivé 

stavební objekty ihned po jejich dokončení uvést do provozu ještě před dokončením celé stavby. 
 
Toto se týká všech stavebních objektů, které stavba obsahuje a u nichž je nezbytně nutné ihned po 

dokončení jednotlivých částí, daných navrženými kolejovými výlukami, předávat tyto okamžitě do užívání 
(předběžného provozu) ještě před úplným dokončením těchto objektů, aby byla zajištěna průjezdnost trati 
ihned po skončení jednotlivých výluk. 

Při provádění rekonstrukce v nepřetržitých výlukách musí vybraný zhotovitel stavby zajistit zejména 
koordinaci prací železničního spodku a svršku tak, aby veškeré práce nutné pro zajištění bezpečného 
provozu byly provedeny v průběhu stavby respektive již v průběhu jednotlivých nepřetržitých výluk. 

 
Zhotovitel musí zajistit při ukončení výluky na položení železničního svršku provoz rychlostí min. 

50km/h. Dále pak dle TKP 7.3.4 nejdéle do 3 měsíců úpravu GPK podbíječkou. Dále zajistí kontinuální 
měření GPK v rámci TBZ a měření měřícím vozem do 60 dnů po zahájení TBZ dle TKP 8.6.4. 

 
Dokončenou „stavbu dráhy“, případně její část schopnou samostatného užívání je možné užívat 

(provozovat) jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační rozhodnutí může být vydáno jen, je-li 
technická způsobilost takové stavby ověřena technicko bezpečnostní zkouškou, v případě kladného 
rozhodnutí Drážního správního úřadu pak navíc ještě zkušebním provozem podle vyhlášky č.177/1995 
Sb., což bude uplatněno i v této stavbě. 

 

A.6  Provozní soubory a stavební objekty podléhající TBZ 

SO 101 Železniční svršek 
SO 102  Železniční spodek 
 
SO 201 Nástupiště Novina 
SO 202 Nástupiště Kryštofovo Údolí 
 
SO 302 Železniční přejezd km 133,806 
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SO 303 Železniční přejezd km 136,216 
 
SO 401 Propustek v km 129,645 
SO 401.1   Propustek v km 129,621 
SO 403 Propustek v km 131,572 
SO 406 Propustek v km 132,535 
SO 408 Propustek v km 132,914 
SO 412 Propustek v km 133,813 
SO 413 Propustek v km 134,032 
SO 414 Propustek v km 134,329 
SO 415 Propustek v km 135,071 
SO 416 Propustek v km 135,136 
SO 417 Propustek v km 135,242 
SO 420 Most v km 131,816 – U Myslivny 
SO 422 Most v km 134,452 
SO 425 Most v km 135,959 
 
SO 601 Osvětlení nástupiště Novina 
SO 602 Osvětlení nástupiště Kryštofovo Údolí 

 

A.7  Přehled vlastníků popřípadě správců hmotných investičních 
prostředků 

Veškerý hmotný majetek charakteru železniční dopravní cesty určený k rekonstrukci a vlastní 
rekonstrukcí dotčený je vlastnictvím státu. Právo hospodaření s tímto majetkem přísluší SŽDC, Oblastní 
ředitelství Hradec Králové. Provozovatelem dráhy na této trati je SŽDC, řízení provozu je v současnosti 
v kompetenci SŽDC, Oblastní ředitelství (Útvar řízení provozu) Hradec Králové. Dominantním uživatelem 
železniční dopravní cesty a zároveň provozovatelem osobní drážní dopravy jsou České dráhy, a.s. 
zajišťovaná organizační složkou KCOD Liberec. 

 

A.8  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně 
bezbariérového užívání stavby 

Obecnými technickými požadavky na výstavbu jsou dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. obecné 
požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy 
a obecné technické požadavky na bezbariérové užívání staveb specifikované příslušným prováděcím 
právním předpisem. 

Stavbou nevznikají nové nároky na využití či změnu území nebo stavby, ani nároky na změnu vlivu 
stavby na využití území podle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby stanovuje požadavky pouze na 
stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu 
dráhy, kterou bude posuzovat drážní správní úřad, není tato vyhláška směrodatná. 

Prostor železničního tělesa s traťovou kolejí, v němž bude rekonstrukce prováděna, je po 
dokončení stavby určen pouze a výhradně pro práci a pohyb zaměstnanců SŽDC a ČD, a.s., zdravotně 
způsobilých pro pohyb v kolejišti. 

Bezbariérové užívání staveb upravuje vyhláška č. 398/2009Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato stavba obsahuje veřejnosti přístupné 
části, kterými jsou především nová nástupiště v žel. zastávkách Novina a Kryštofovo Údolí. Nástupiště a 
přístupy k nástupišti svým uspořádáním splňují ustanovení této vyhlášky (obsahují bezpečnostní a 
varovné pásy, zábradlí předepsané výšky a konstrukce, je dodržen maximální podélný sklon komunikací 
8,33% apod.).  

 
 

A.9  Členění projektové dokumentace 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná část 
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C. Situace stavby    

D. Technologická část - NEOBSAZENO 

E. Stavební část 

E.1  Inženýrské objekty 

    E.1.1  Železniční svršek a spodek 

 SO 101 Železniční svršek 

 SO 102 Železniční spodek 

    E.1.2  Nástupiště 

 SO 201 Nástupiště Novina 

 SO 202 Nástupiště Kryštofovo Údolí 

 

    E.1.3 Železniční přejezdy 

SO 302 Železniční přejezd km 133,806 

SO 303 Železniční přejezd km 136,216 

 

    E.1.4  Mosty, propustky, zdi 

SO 401 Propustek v km 129,645 

SO 401.1 Propustek v km 129,621 

SO 403 Propustek v km 131,572 

SO 406 Propustek v km 132,535 

SO 408 Propustek v km 132,914 

SO 412 Propustek v km 133,813 

SO 413 Propustek v km 134,032 

SO 414 Propustek v km 134,329 

SO 415 Propustek v km 135,071 

SO 416 Propustek v km 135,136 

SO 417 Propustek v km 135,242 

SO 420 Most v km 131,816 – U Myslivny 

SO 422 Most v km 134,452 

SO 425 Most v km 135,959 

 

E.2   Pozemní stavební objekty – neobsazeno 

E.3   Trakční a energetická zařízení 

SO 601 Osvětlení nástupiště Novina 

SO 602 Osvětlení nástupiště Kryštofovo Údolí 

 

F. Zásady organizace výstavby 

G. Náklady stavby 

H. Doklady 

I. Geodetická dokumentace 

J. Geotechnický průzkum 

A.10  Seznam PS a SO s přímou vazbou na parametry interoperability 

Dle Sdělení Ministerstva dopravy ČR č. 111/2004 Sb. o výčtu železničních drah zařazených do 
evropského železničního systému předmětná celostátní trať Česká Lípa - Liberec není zahrnuta do 
evropského železničního systému. Posouzení shody s technickými specifikacemi interoperability podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES je vzhledem k dotačním podmínkám přesto 
zpracováváno. Posouzení interoperability provádí Výzkumný ústav železniční, a.s.  
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A.11  Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 

Navrhovaná stavba není časově vázána na okolní výstavbu. 
Se stavbou souvisí připravovaná investiční akce „Revitalizace trati Česká Lípa – Liberec“, která řeší 

zvýšení rychlosti v celém traťovém úseku Česká Lípa – Liberec a také projekt „Odstranění propadu 
traťové rychlosti Turnov – Liberec“.    

 

A.12  Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 

Předpokládané lhůty výstavby: 

Předpokládaný termín realizace stavby :   rok 2014 - 2015 
Předpokládaná doba trvání stavby : 60 dní 

 
Stavba bude probíhat za nepřetržité výluky železniční dopravy v úseku Křižany – Karlov pod 

Ještědem. 
Základním východiskem pro návrh organizace železniční dopravy byla snaha o co nejmenší délku 

trvání přerušení železničního provozu na trati Česká Lípa - Liberec. Vzhledem k obtížně dostupným 
místům jednotlivých stavebních objektů, zejména mostních objektů v traťovém úseku, není možné práce 
na všech objektech provádět současně a je nutno zajistit přístupy po drážním tělese. Doba nepřetržité 
výluky traťové koleje byla s ohledem na tyto skutečnosti stanovena na 60 dní. Po dobu trvání výluky bude 
železniční doprava nahrazenou náhradní autobusovou dopravou minimálně v úseku Křižany – Karlov pod 
Ještědem. Vzhledem k neefektivitě využití vlakové soupravy pro krátký úsek Liberec – Karlov pod 
Ještědem a opačně je vhodné prodloužit linky náhradní autobusové dopravy na celý úsek Liberec – Karlov 
pod Ještědem – Křižany. Traťový úsek Liberec – Karlov pod Ještědem by však nebyl vyloučen. 

Postup stavebních prací je detailněji zpracován ve složce F – Zásady organizace výstavby. 
Před zahájením stavebních prací je nutno vytýčit za přítomnosti správců podzemní inženýrské sítě, 

případně práce provádět za odborného dozoru správců. 
 

 
 
V lednu 2014       Vypracoval: Ing. Aleš SVOBODA 
 


