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B.1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1.1 PRŮZKUMY A PODKLADY 

B.1.1.1 Přehled provedených průzkumů 

Byl proveden detailní průzkum v prostoru ŽST. V úseku předpokládané kabelizace byl 
proveden návrh kabelové trasy, trasa pokládky nových kabelů bude kopírovat stávající trasy.  
Byl proveden průzkum vlastnictví pozemků. Vlastnictví pozemků je doloženo informacemi 
z KN v dokladové části dokumentace.  
K vytipování technologických zařízení byly využity katalogy, ceníky a internetové prezentace 
firem, zabývajících se výrobou a vývojem zabezpečovacích zařízení.  

B.1.1.2 Geodetické a mapové podklady 

Pro zpracování PSŘ dokumentace bylo použito těchto podkladů: 
- Zadávací podmínky pro zpracování PSŘ 
- Katastrální mapy obvodu stavby  
- Digitální zaměření obvodu stavby v měřítku 1 : 1000 zpracované geodetem zpracovatele 

PSŘ 

Kopie otisků částí mapových listů katastrální mapy jsou součástí této dokumentace (viz část 
C3) 

Údaje o průběhu podzemních vedení a inženýrských sítí byly zjištěny a ověřeny správci. Sítě 
byly zakresleny do situací v měřítku 1:1000. 

Před zahájením stavby bude nutné prověřit průběh jednotlivých podzemních řadů vzhledem k 
aktualizaci k době, ve které byly vydány.    

B.1.2 OCHRANNÁ PÁSMA 

B.1.2.1 Dotčená ochranná pásma 
 
V průběhu stavby dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi a jejich ochranných pásem : 
-    produktovod  ČEPRO a.s. 
- sdělovací sítě Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
- nadzemní vedení  E.ON Česká republika, s.r.o. 
- plynárenské zařízení RWE , a.s.  
- vodovod VAS Jihlava 
- vodovod VDJ 
- zařízení ve správě SŽDC, s.o.,  OŘ Brno : 

-  kabely Správy sdělovací a zabezpečovací techniky 
-  kabely Správy elektrotechniky a energetiky  

- zařízení ve správě  ČD - Telematika a.s. 
- vodovod a kanalizace   ČD a.s. RSM 
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B.1.2.2 Chráněné části území a kulturní památky 

V obvodu stavby se nenachází žádné kulturní památky.  

V prostoru stavby se nenachází památkové stromy či chráněné druhy rostlin, živočichů a 
nerosty.  

Stavba svými účinky nemá vliv na životní prostředí. Není známo, že by stavební činností 
nebo budoucím provozem došlo ke střetu s územním systémem ekologické stability. 

Při zpracování dokumentace byly respektovány ohledy na životní  prostředí. 
 

B.1.3 KONCEPCE STAVBY 

B.1.3.1 Účel stavby 
 

Stavba jako jeden celek řeší náhradu nevyhovujících kolejových obvodů za počítače náprav,  
náhradu  kabelů v obvodu žst. Rantířov a s tím související úpravy SZZ.    

Cílový stav po realizaci tj. traťová rychlost, druh trakce a kategorie trati zůstává shodný 
s počátečním stavem před provedením rekonstrukce. 

B.1.3.2 Přehled a dodržování obecných technických požadavků na výstavbu 

Dokumentace splňuje příslušná ustanovení zákona o drahách č.266/94 Sb. a podmínky 
uvedené v příslušných vyhláškách SŽDC. Při provádění je nutno dbát všech příslušných 
norem, ustanovení SŽDC, TNŽ, železničních předpisů a předpisů o bezpečnosti při práci. Pro 
stavbu dráhy platí ve všech jejích částech podmínky uvedené v Technických a kvalitativních 
podmínkách SŽDC, změnou č.6. č.j. 12153/08 – OKS schválené 7.4. 2008 GŘ SŽDC. 
 

B.1.3.3 Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území 

Požadavky jsou dány charakterem   stavby na dráze, na které jsou vydány vzorové listy 
SŽDC, TKP a dalšími předpisy a výnosy, které s tím souvisí. 
 

B.1.3.4 Stručný popis navrženého technického řešení 

B.1.3.4.1 PS 01 : Úpravy SZZ Rantířov 

Stávající dvoupásové 25Hz kolejové obvody (KO) SZZ budou nahrazeny počítači náprav 
(PN). Výstroj kolejových obvodů bude demontována. Z důvodu špatného izolačního stavu 
kabelů v celé stanici budou v rámci tohoto PS položeny nové kabely ke všem prvkům 
v kolejišti. Rozsah výkopů a pokládky kabelů je od km 83,350 do km 87,025. Kabely pro 
zabezpečovací zařízení budou párované plněné s průměrem žil 1 mm a dle délky v provedení 
TCEKPFLEZE a TCEKPFLEY. Napájecí kabel pro napájení PZS v km 86,024 bude 
v provedení CYKY. 
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B.1.3.4.2 SO 01 : Rušení izolovaných styků 

Po výměně KO za počítače náprav budou stávající izolované styky zrušeny. Lepené izolované 
styky budou vyříznuty a v potřebné délce nahrazeny krátkými kolejovými vložkami. 
 

B.1.3.4.3 SO 02 : Úprava ukolejnění 

Z důvodu demontáže stykových transformátorů a izolovaných styků bude nutno provést 
úpravu ukolejnění trakčních stožárů a venkovních prvků v kolejišti dle nového KSÚ a TP. 
 

B.1.3.5 Návrh požadavků na postupné provádění stavby 

1. Realizace kabelových tras.  
2. Montáž vnitřní technologie a venkovních prvků počítačů náprav 

3. Přepojení venkovních prvků na nové kabely 
4. Aktivace počítačů náprav  

5. Demontáže kolejových obvodů, úprava ukolejnění  
6. Rušení lepených izolovaných styků.  

 

Dodavatel stavby bude určen na základě výběrového řízení, součástí doprojektování bude i 
vypracování harmonogramu výstavby, který bude schválen investorem a budoucím 
uživatelem. 
 

B.1.3.6 Návrh požadavků na postupné uvádění stavby do provozu a předpokládané 
lhůty výstavby 

 

Podle zákona o drahách  č. 266/94Sb.  jsou ve stavbě stavební objekty pouze charakteru 
„stavby dráhy“. U těchto objektů a provozních souborů musí být způsobilost k užívání před 
vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena technicko – bezpečnostní zkouškou a zkušebním 
provozem. Rozsah a podmínky TBZ a zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. 
vyhláška 177/95Sb. 
Zkušební provoz se zavede po provedení TBZ, vydáním Rozhodnutí o povolení zkušebního 
provozu s uvedením podmínek a doby trvání. O povolení zkušebního provozu musí stavebník 
požádat Drážní úřad v Praze. Doba trvání zkušebního provozu pro zabezpečovací zařízení je 
uvažována 6 měsíců. 
Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora 
vydá příslušný stavební úřad. 
 

B.1.3.7 Požadavky stavby na zdroje 
 
V rámci stavby nejsou požadována další napojení na zdroje.  
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B.1.3.8 Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci  
 
Při provádění stavby nebudou produkovány odpadní vody a nedojde ani ke zhoršení stavu 
ovzduší. Budou zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou k snižování emisí. 
 

B.1.3.9 Napojení na dopravní systém 
 
V rámci stavby nedochází k napojení na dopravní systém. 
 

B.1.3.10 Rozsah náhradní výsadby a ozelenění 
 
V rámci stavby není počítáno s novou výsadbou. V místech výkopu v zeleném pásu se 
předpokládá úprava osetím travou dle ČSN DIN 18 917. Při úpravách povrchů je nutné 
provést dostatečné zhutnění. 
 

B.1.3.11 Bezpečnost práce 
 

Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku práce ve 
znění příslušných novel a předpisů. 
Při montáži, provozu a údržbě zabezpečovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné 
normy a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo řádně připraveno a aby 
odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 
Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit 
odborný dozor při práci. Pokud není na pracovišti přímo mistr nebo vedoucí čety a pracují zde 
nejméně dva pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s 
ohledem na bezpečnost práce. 

Práce osamělého pracovníka v prostoru kolejiště a v bezprostřední blízkosti je zakázána. 
Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený 
řízením pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o 
zásadách bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a 
zejména upozornit pracovníky na rizikové okolnosti. 
Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních 
pracovníků. 
Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, 
jištění a dimenzování vodičů. 
Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O 
výsledku příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního 
provozu a trvalého provozu se provede protokolární záznam. 

Protože stavební práce budou  prováděny za současného železničního provozu, je třeba, aby 
pracovníci dbali pokynů dopravních zaměstnanců. Zejména je nutné poučit pracovníky o 
zásadách pohybu a práce v kolejišti. Je třeba dodržovat ustanovení SŽDC Bp 1 (Předpis o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při  práci)  a navazující předpisy. 



Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov 
Souhrnná technická zpráva 

 

  Strana :  7  

Při práci je třeba dbát všech příslušných ustanovení a norem SŽDC, žel. předpisů PTPŽ a 
předpisů o bezpečnosti při práci.  

Zvláště je nutné, aby byly dodržovány podmínky: 
- zákona 309/2006Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízení 
- Vyhlášky  50/78Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky   
- ČSN 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnosti na trakčním vedení a v jeho blízkosti 
Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006Sb, který popisuje zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení Zákoníku práce § 101 – 
108 a příslušné ČSN. Zákon číslo 309/2006Sb. je závazný pro stavební firmy a subjekty, které 
provádějí stavební práce. 
Ve vyhlášce jsou stanoveny základní povinnosti především se jedná: 
- proškolení pracovníků, kteří stavební práce provádějí a obsluhují stavební stroje 
- vést evidenci o školení 
- opatřit pracovníky ochrannými pomůckami 
- zajistit označení staveniště 
- vypracovat technologický postup a seznámit s ním pracovníky 
- provádět stavební práce osobami s odbornou způsobilosti 
- před zahájením stavby nechat vytýčit správci průběh podzemních sítí 
- dodržovat ochranná pásma těchto sítí 
- provádět pravidelné kontroly strojů a zařízení 
Při stavební činnosti musí být technologie stavby zvolena s ohledem na minimalizaci 
veškerých prací, které by měly negativní dopad na okolní prostředí , zejména hluk , prašnost a 
vibrace. 

Pro práce prováděné mechanismy je zapotřebí dodržovat předpisy a ustanovení pro práci 
s těmito mechanismy. 
 

B.1.3.12 Posouzení stavby z hlediska užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Stavba nevyžaduje posouzení z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 

B.1.3.13 Podmiňující předpoklady 

B.1.3.13.1 Přeložky inženýrských sítí 

V dokladové části jsou uvedeny inženýrské sítě, které se vyskytují v obvodu stavby. S 
případnými přeložkami těchto sítí není uvažováno. Vytýčení těchto sítí bude provedeno ve 
spolupráci s jejich správci v rámci přípravných prací.  

B.1.3.13.2 Požadavky na demolice a kácení zeleně 

Stavba bude prováděna v obvodu dráhy a v prostoru staveniště se nenachází žádná vzrostlá 
zeleň.  Proto nedojde k jejímu kácení. Bude provedeno pouze vyřezání náletových dřevin při 
provádění kabelizace. 
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B.1.3.13.3 Podmiňující, vyvolané a jiné související investice 

Realizace stavby v rozsahu dle této dokumentace nevyvolá další investice ze strany investora 
SŽDC, s.o.  

B.1.3.13.4 Napojení na stávající technické vybavení území 

Zůstane zachováno stávající. 

B.1.3.13.5 Zabezpečení vodního hospodářství 

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody. Při křížení kabelové trasy s vodními toky 
nebude zasahováno do vodního koryta. Kabelová trasa je navržena do tělesa dráhy popř. 
v žlabu po zábradlí umělých staveb (mostky, propustky). 

B.1.3.13.6 Jiná omezující opatření        

Při realizaci stavby budou nutné výluky a uzavírky, jejichž rozsah je popsán v kapitole  B.5.2. 

Vzájemná koordinace při realizaci stavby bude řešena podle potřeb provozu ve spolupráci 
s dodavatelem stavby, investorem a OŘ Brno. 

Dopravní opatření při přepojování venkovních prvků (návěstidla, přestavníky atd.) na nové 
kabely bude řešeno v rozkaze o výluce.  

B.1.4 ÚDAJE O SPLNĚNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK 

Viz zápis ze závěrečného projednání PSŘ. 

B.1.5 PŘÍPRAVA PRO STAVBU 

Staveniště se nachází v katastrálním území: 
OBEC KATASTR. ÚZEMÍ PARCEL. ĆÍSLO VLASTNÍK 
Rantířov 739316 326/14; 326/15 (LV30) SŽDC s.o. 
Rantířov 739316 326/1 (LV 318) ČD a.s. 
Rounek 787761 922/1 (LV 168) SŽDC s.o. 
Horní Kosov 643084 1366/1 (LV 405) SŽDC s.o. 
 

Území v němž je stavba umístěna, je v ochranném pásmu dráhy a nacházejí se zde inženýrské 
sítě viz odstavec B.1.2.   
Pro skládku materiálu budou využity prostory v žst. Rantířov. Staveniště je přístupné po 
veřejných komunikacích a z kolejí SŽDC. 
Při realizaci stavby v rozsahu daném touto dokumentací bude nutné zajistit kolejovou výluku 
železničního provozu z důvodu provaření izolovaných styků. Doba trvání výluky se 
předpokládá v celkové délce 4 dnů. Výluky budou prováděny dle SROV v jednotlivých 
etapách. 
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B.1.6 VÝKUP POZEMKŮ A STAVEB NEBO JEJICH ČÁSTÍ 

Stavba se nachází na pozemcích ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty s.o. a ČD a.s. 
Pro její realizaci v rozsahu daném projektem není nutné provést výkupy pozemků. 

B.1.7 VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ A NOREM 

Realizace stavby dle navrženého technického řešení jednotlivých PS a SO není podmíněna 
žádnou výjimkou z norem a předpisů. 
 

B.2 PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE 

Náhrada kolejových obvodů za PN nemá vliv na provozní a dopravní technologii ŽST 
Rantířov. Cílový stav po realizaci tj. traťová rychlost, druh trakce a kategorie trati zůstává 
shodný s počátečním stavem před provedením rekonstrukce. 
 

B.3 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

B.3.1 HODNOCENÍ VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Posuzování vlivů na životní prostředí se řídí zákonem č. 100/2001 Sb. ,který stanovuje druhy 
staveb infrastruktury, na které se vztahuje proces EIA ve smyslu uvedeného zákona. 
Železnice je mezi vyjmenovanými druhy staveb. Prostá rekonstrukce části infrastruktury, v 
tomto případě přejezdového zabezpečovacího zařízení nenaplňuje §4 uvedeného zákona, ve 
kterém je stanoven předmět posuzování vlivů na životní prostředí. 
Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo 
poškozování životního prostředí nebo se tyto činnosti omezují a odstraňují.  
Při dodržování základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se 
ustanoveními zákona č. 17/92Sb. a v souladu s ním (zejména § 9,11,17) řešit problematiku i v 
ostatních souvisejících oblastech.  

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí. 

B.3.2 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY  

V průběhu stavby nebude životní prostředí ohroženo. Jedná se o tzv. ekologicky čistý 
technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Provoz nebude mít trvalý negativní 
vliv na životní prostředí. Pouze v průběhu realizace stavby dojde k dočasnému zhoršení 
životních podmínek vlivem zemních prací. Dokončená stavba nebude mít vliv na klimatické 
poměry, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na 
hladinu emisí. 

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody ani nedojde ke zhoršení stavu ovzduší, 
budou zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou ke snižování emisí. 
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Stavba bude prováděna v obvodu dráhy a v prostoru staveniště se nenachází žádná vzrostlá 
zeleň.  Proto nedojde k jejímu kácení. Bude provedeno pouze vyřezání náletových dřevin při 
provádění kabelizace. 
Památkové stromy či chráněné druhy rostlin, živočichů a nerosty se v prostoru stavby 
nenachází. 
Při stavbě nedochází k trvalému ani dočasnému záboru LPF. 

Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou 
skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou 
oprávněnou k nakládání s odpady. Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu 
odpadů - vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a jsou vyjmenovány v kapitole B.3.3 této zprávy. 

Strojní mechanizmy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v bezvadném stavu, aby 
nedošlo ke kontaminaci půdy a vodních toků ropnými produkty. Motory těchto 
mechanizačních prostředků byly správně seřízeny na minimální, normou stanovené exhalace a 
nebyly ponechávány zbytečně v chodu. Dodavatel je povinen u použité mechanizace 
zkontrolovat a dodržovat těsnost palivových nádrží a nádrží na tlakový olej, aby nedošlo 
k jeho úniku do půdy a zejména do vodotečí. 

Pro skladování a přepravu automobilových motorových a převodových olejů řady A a AD 
jsou určeny dle ČSN 65 6060 tyto druhy obalů: sudy těžké pozinkované i bez povrchové 
úpravy, sudy lehké - drumy, kanystr ocelový, dopravní konve, kanystr z tenkého plechu 
drobné originální obaly, obaly z plastů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, 
výkopových mechanizmů a agregátů přípravky ARVA nebo jinými chemickými rozpouštědly 
a dále zákaz používání všech saponátů. Při manipulaci s oleji a RPL, při jejich případné 
výměně nebo doplnění, v prostorách stavby dbát zvýšené opatrnosti, aby nemohlo dojít k 
jejich úniku.  

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející 
na stavbě do styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné 
technické zprávě. 
Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památkové ochrany nedochází ke střetu 
zájmů. 

Havarijní plán 
Při realizaci kabelové trasy v oblastech ochranných pásem vodních toků a zdrojů a 
v chráněných územích se doporučuje požádat o dozor zástupce ochrany  ŽP, správce vodních 
toků a pod.  

Pokud by přes všechna opatření došlo k  úniku ropných  látek, je nutno neprodleně 
vyrozumět správce ohrožených vodních toků či zdrojů, nejbližší Hasičský sbor a Referát 
životního prostředí  příslušného Městského úřadu a v rámci možností činit opatření k omezení 
rozsahu havárie dostupnými  prostředky (přehrazení hladiny toku prkny, aplikace Vapexu 
apod.), zejména je však nutno urychleně odstranit zdroj znečištění. 
zastavení úniku - zabránit utěsněním otvoru, trhlin, uzavřením ventilů, zachycováním 
kapaliny z havarovaných prostředků do různých nádob, vyčerpáním kapaliny z havarovaného 
prostředku. 

lokalizace úniku - zastavit rozlévání již vyteklé kapaliny hrázkováním zaplaveného území 
např. trámy, přechodným přehrazením příkopů, v případě většího rozsahu přivolat příslušníky 
profesionálního Hasičského záchranného sboru. 
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odstranění uniklých RPL - uniklé látky soustředit např. pomocí stružek a vykopaných jímek, a 
odčerpat. Sanace zasaženého území do odčerpání volných RPL se provádí rozsypáním 
VAPEXU či jiného materiálu sajícího RPL. Nasáklý absorbent se sebere do těsných nádob 
(igelitových pytlů). Kontaminovaný VAPEX nebo zemina se odveze k likvidaci ke 
specializované firmě. 
Dodavatel je povinen neprodleně provést první zásah osobou nebo osobami, které únik 
zpozorovali. Při větším rozsahu, který není dodavatel schopen sám zajistit, neprodleně 
vyrozumět odbor výstavby a dopravy. Ve stavebním deníku bude uveden rozsah znečištění 
(úniku), druh látky, čas úniku, doba a způsob likvidace. 
Z řady důvodů jsou RPL závažné znečišťující médium vodního prostředí. Zvláště v 
podzemních vodách vedou RPL k dlouhodobému znečištění a znehodnocení těchto vod a to i 
v případě stopových koncentrací. Dosažení nápravy je pak většinou dlouhodobé a zpravidla 
značně nákladné. 

Základní telefonické kontakty: 
Hasičský záchranný sbor   tísňová linka     950 271 110 
Hasičská záchranná služba SŽDC  tísňové telefonní číslo   972 544 444 

MěÚ Jihlava  Odbor ŽP    vedoucí odboru   567 167 710  
MěÚ Jihlava  Odbor ŽP    vodní hospodářství   567 167 714  

Policie ČR     tísňová linka    158 
Oblastní inspektorát ČIŽP H. Brod  hlášení havárií    731 405 166 

Povodí Moravy s.p. Brno        541  637 111 
 

Investor: SŽDC, s.o. zástupce………………………………………….   tel: ..................  
Zhotovitel :…………………………………………………………….. 

Zástupce zhotovitele:  …………………………………………………    tel: ……………            

B.3.3 LIKVIDACE POROSTŮ A ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během realizace stavby a při vlastním provozu se bude řídit 
ustanovením zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém 
hospodářství.  

Likvidace porostů 
V rámci realizace stavebních prací bude prováděna likvidace náletových dřevin a porostů, 
nacházejících se v prostoru provádění výkopových prací.  
Likvidace odpadů 
Hospodaření s odpady během stavebních prací a při vlastním provozu se bude řídit 
ustanovením zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém 
hospodářství.  
Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP 
č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 
kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 
smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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Odpady vzniklé při stavebních pracích jsou zatříděny dle Katalogu odpadů - vyhláška MŽP č. 
381/2001 Sb. Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny v symbolem 
"*". Jedná se převážně o odpady Skupiny katalogu odpadů č. 17 „Stavební a demoliční 
odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)“ : 

Odpady vzniklé výkopovými pracemi : 
- 17 01 01 – beton 
- 17 01 02 – cihly 
- 17 03 01*- asfaltové směsi obsahující dehet 
- 17 03 02 – asfalt  
- 17 05 03* - zemina nebo kamení obsahující nebezpečné látky 
- 17 05 04 - zemina nebo kamení 
- 17 05 07* – štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

Odpady vzniklé kolejovými úpravami : 
- 17 01 01 – beton 
- 17 02 04 – dřevo obsahující nebezpečné látky (žel. pražce) 
- 17 04 05 – železo a ocel 
- 17 05 07*– štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

Odpady vzniklé demontáží stávajících zařízení : 
- 16 06 01*- olověný akumulátor 
- 17 02 04*– dřevo obsahující nebezpečné látky (ramena závor) 
- 17 04 01 – měď, bronz, mosaz 
- 17 04 02 – hliník 
- 17 04 05 – železo a ocel 
- 17 04 07 – směsné kovy 
- 17 04 09*- kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
- 17 04 10*- kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
- 17 04 11 – kabely 
 
Zhotovitel stavby se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Likvidaci odpadů zajistí 
dodavatel stavebních prací na vlastní náklady. 
. 

B.4 ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ STAVBY 

B.4.1 Z HLEDISKA CIVILNÍ OBRANY A POŽÁRNÍ OCHRANY  

Z hlediska civilní obrany nebyly na stavbu kladeny žádné vyšší nároky a stavba nebude mít 
vliv na zařízení Civilní obrany. 

Je nutné, aby během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) 
pro záchranná vozidla Požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl 
likvidován místně příslušným SDH.  

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně č.91/1995 Sb. Při stavebních a 
montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po 
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dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a 
bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné 
technologie obzvláště v uzavřených prostorách.  

Stav požární ochrany se po dokončení této stavby nezmění.  

B.4.2 Z HLEDISKA OCHRANY BEZPEČNOSTI PRÁCE 

Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku práce ve 
znění příslušných novel a předpisů. 

Při montáži, provozu a údržbě zabezpečovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné 
normy a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo řádně připraveno a aby 
odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit 
odborný dozor při práci. Pokud není na pracovišti přímo mistr nebo vedoucí čety a pracují zde 
nejméně dva pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s 
ohledem na bezpečnost práce. 

Práce osamělého pracovníka v prostoru kolejiště a v bezprostřední blízkosti je zakázána. 
Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený 
řízením pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o 
zásadách bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a 
zejména upozornit pracovníky na rizikové okolnosti. 
Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních 
pracovníků. 

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, 
jištění a dimenzování vodičů. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O 
výsledku příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního 
provozu a trvalého provozu se provede protokolární záznam. 
Protože stavba bude prováděna za současného železničního provozu, je třeba, aby pracovníci 
dbali pokynů dopravních zaměstnanců. Zejména je nutné poučit pracovníky o zásadách 
pohybu a práce v kolejišti. Je třeba dodržovat ustanovení SŽDC Bp1 (Předpis o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci) a navazující předpisy. 
Při práci je třeba dbát všech příslušných ustanovení a norem SŽDC, žel. předpisů PTPŽ a 
předpisů o bezpečnosti při práci.  
Zvláště je nutné, aby byly dodržovány podmínky : 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
- ČSN 50110-1 ed. 2:2005Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
- Vyhlášky  50/78Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky  

Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví Nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích je závazné 
pro stavební firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. 
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Na nařízení jsou stanoveny základní povinnosti především se jedná: 
- proškolení pracovníků, kteří stavební práce provádějí a obsluhují stavební stroje 
- vést evidenci o školení 
- opatřit pracovníky ochrannými pomůckami 
- zajistit označení staveniště 
- vypracovat technologický postup a seznámit s ním pracovníky 
- provádět stavební práce osobami s odbornou způsobilosti 
- před zahájením stavby nechat vytýčit správci průběh podzemních sítí 
- dodržovat ochranná pásma těchto sítí 
- provádět pravidelné kontroly strojů a zařízení 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby zvolena s ohledem na minimalizaci 
veškerých prací, které by měly negativní dopad na okolní prostředí , zejména hluk , prašnost a 
vibrace. 
Pro práce prováděné mechanismy je zapotřebí dodržovat předpisy a ustanovení pro práci 
s těmito mechanismy. 

B.4.3 Z HLEDISKA VLIVU TRAKCE A ENERGETICKÉHO VEDENÍ 

Stavba samotná nebude mít vliv na energetická vedení, která se nacházejí v její blízkosti. 
Energetická vedení nn musí splňovat podmínky a ustanovení předpisů a norem SŽDC. 
Z důvodu provádění nové kabelizace na elektrifikované trati střídavou trakcí 25kV/50Hz jsou 
navrženy kabely v provedení FLEZY, se zvýšeným redukčním faktorem.  

B.5 ENERGETICKÉ VÝPOČTY 

V rámci této stavby nemusí být řešeno. Výpočty se provádí v případě výstavby trakčního 
vedení a velkých energetických celků (NS, TNS, SS) 

B.6 PROTIKOROZNÍ OCHRANA 
Stavba je prováděna  na elektrifikované trati provozované střídavou trakcí. Z tohoto důvodu 
nemusí být prováděna protikorozní ochrana proti účinkům bludných proudů.  

B.7 GRAF DYNAMICKÉHO PRŮBĚHU RYCHLOSTÍ 

V rámci této dokumentace není řešeno. 
 

B.8 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
V době výstavby prací zab. zařízení nejsou potřeba dopravní uzavírky na komunikaci ani 
výluky železničního provozu. Přechody kabelů jsou navrženy pod kolejemi  i  pod místní 
komunikací pomocí protlaku. 
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B.9 TRVALÉ A DOČASNÉ ZÁBORY POZEMKŮ ZE ZPF A 
PÚPFL 

Při realizaci stavby nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu, ani k trvalému 
záboru pozemku určeného k plnění funkci lesa.  
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