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Z4dost o schvéleni pripravné dokumentace stavby
sModernizace ZST Velké Hamry*

V priloze Vam zasilame jeden vytisk Posuzovaciho protokolu projektu stavby ¢.j.: 10825/2014/SSZ-
UT2-KH, dokumentaci v digitalni podobé na CD a celkové néklady stavby. Stavba je zafazena do Planu
investi¢ni vystavby Zzelezni¢ni dopravni infrastruktury narok 2014, 2.zmé&na v kap. Pfiprava a
zabezpeceni staveb. ISPROFOND 551 373 0002. Zamér projektu byl schvalen v CK MD CR dne
15.5.2014. Realizace stavby je plénovéna v roce 2015. Financovani stavby se piedpoklada formou
spolufinancovéni ze SFDI a OPD1.

Kapacitni udaje stavby:

Stani¢ni zabezpedovaci zafizeni 1 ks
Dalkové ovladané zabezpecovaci zafizeni 1 ks
PZS 1x + PZM 1x 2ks
EOV v zst. Velké Hamry 2 ks
Zrizeni zakladnovych radiostanic TRS 2 ks
Vyhybky 3 ks
Néstupisteé zast. Plavy ( 550 mm nad TK) 90 m

Naklady stavby v CU smiSené :

Celkové investi¢ni naklady /CIN/ z PD : 68 372 tis K¢
Rezerva (B.1.1.8 a B.2.1.7 REZ FIDIC): 5190 tis K¢
K 30.5.2014 uhrazeny naklady na p¥ipravu ve vysi : 1531 tis K¢
Poftizovaci investiéni naklady stavby celkem /PIN/: 68 372 tis K¢

Na zaklad¢ vyse uvedenych skutetnosti Vas zadéme o schvaleni projektu stavby.
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naméstek feditele pro techniku — pracovisté Plzen
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W Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955
Spréva Zeleznini dopravni cesty 190 00 PRAHA 9

C.j.: 10825/2014/SSZ-UT2-Hk Pfiloha k SP ¢.j. 23462 /2014-06

Posuzovaci protokol

pfipravné dokumentace stavby

»,Modernizace zst.Velké Hamry*

l. Zakladni identifika¢ni idaje stavby

Nazev stavby: Modernizace ZST Velké Hamry

ISPROFOND: 551 373 0002

Charakteristika stavby: Dopravni liniové stavba, rekonstrukce — modernizace regionalni trati
Misto stavby: Trat' €. 035 ZeEezny Brod - Tanvald die JR (TTP: 548A;

TDNU: REG 013 Zelezny Brod - Liberec
TU 1661 Zelezny Brod - Tanvald)
Tratovy Usek Zelezny Brod - Tanvald

Zelezniéni stanice: Tanvald, velké Hamry, Zelezny Brod,
Zastavky: Velké Hamry mésto, Plavy, Navarov, Jesenny, Spalov

Kraj: Liberecky
Okres: Jablonec nad Nisou
Méstsky, obecni Gfad: Liberec, Zelezny brod, Zahoti, Semily, Jesenny, Vlastibor, Drzkov, Plavy,

Velké Hamry, Tanvald

Katastralni Gzemi: Zelezny Brod, Zahofi u Semil, Spalov u Semil, Horska Kamenice, Bozkov,
Jesenny, Vlastlbor u Zelezneho Brodu, DrZkov, Plavy, Velké Hamry,
Sumburk nad Desnou, Tanvald, Liberec

Zadavatel: SZDC, s.0., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC0:70994234, DIC:CZ-70994234, zastoupena Stavebni spravou zapad,
Sokolovska 278, 190 00 Praha 9

Ustfedni organ investora: Ministerstvo dopravy Ceské republiky, nabf. L. Svobody 1222/12, 110 15
Praha 1

Realizace stavby: 2015

Doba vystavby: 8 mésicll

Zpracovatel dokumentace: SUDOP Praha, a.s., Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

Il. VS8eobecné udaje o stavbé

Pfipravna dokumentace fesi liniovou dopravni stavbu ,Modernizace ZST Velké Hamry“ (dale jen
stavba) a to v Upravach a zménéch feSeni stavajiciho stavu infrastruktury.

Zelezniéni trat Zelezny Brod — Tanvald je Jednokolejna trat. Rekonstrukce bude probihat v celém Useku
trati. Dany Usek rekonstrukce je provozovany nezavislou trakci. Trat je fizena podle predpisu D1
s telefonickym zplsobem dorozumivani.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dldzdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vioZka 48384 1E: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

www.szdc.cz 113



Posuzovaci protokol PD Modernizace ZST Velké Hamry

V Useku Tanvald — Velké Hamry je pouZito TZZ 2.kategorie typu reléovy poloautomaticky blok. V Useku
Velké Hamry — Zelezny Brod je pouzito TZZ 3.kategorie typu automatické hradlo.
Trat neni vybavena tratovym radiovym systémem TRS — lokalni pokryti v ZST Velké Hamry.

ZST Velké Hamry je vybavena SZZ 2.kategorie — ustfedni elektronické stavédlo, bez ohfevu vymén.

Pripravna dokumentace fesi infrastrukturu rekonstruovaného Useku trati Zelezny Brod - Tanvald tj.
kolejovy svrek a spodek, nové nastupi$té v zast., dalkovou a mistni kabelizaci, EOV, napajeni NN,
osvétleni, stanini a tratové zabezpedovaci zafizeni lll.kategorie, pfenosovy systém, EZS, ASHS, telefonni
zapojovace, rozhlas, kamerovy systém, orientaéni systém, radiové spojeni TRS, MRS, dispecersky systém a
daldi technologii souvisejici s infrastrukturou drazniho provozu. Stavba bude provadéna postupné.

Tratova rychlost v danych Gsecich :

Stavajici: Jesenny — Velké Hamry: 50 km/h
Velké Hamry — Tanvald: 60 km/h
Zelezny Brod - Jesenny: 60 km/h

Zabrzdna vzdalenost: 400 m

Vyhledova: Zelezny Brod — Tanvald: 70 km/h
Zabrzdna vzdalenost : 700 m.

Stavba bude realizovana na pozemcich drahy.Trvalé zabory pozemk( v souvislosti se stavbou
nepfedpokladaji. Pfedpoklada se zfizeni vécnych bfemen v ramci pokladky kabelovych tras na pozemcich
tretich stran. V pribéhu realizace stavby dojde k vylukam silniéniho a Zelezni¢niho provozu. Stavba bude
rovnéz vyZadovat doCasne zabory pozemkdl pro zfizeni stavebnich dvord.

Investorem stavby je Sprava Zzeleznieni dopravni cesty, statni organizace, Stavebni sprava zapad.
Financovani dal§i pfipravy stavby bude z prostfedkil Statniho fondu dopravni infrastruktury. Stavba je
zafazena do planu investi¢ni vystavby Zelezni¢ni dopravni infrastruktury pro rok 2014 zm.2 — Pfiprava a
zabezpeceni staveb. Realizace stavby se pfedpokliada vroce 2015. Financovani stavby se predpoklada
spolufinancovanim z Operaéniho programu doprava z programu OPD1 a prostiedk( Statniho fondu dopravni
infrastruktury.

Pfi zpracovani souhrnného rozpo&tu byl uplatnén dopis Ol SZDC &j. 24051/13-0Ol ze dne 4.6.2013
~Stanoveni inflaéniho koeficientu pro ZP a ostatni projektové dokumentace” — v souladu s opatifenim feditele
SFDI &.j. 1939/SFDI1/2279/3611/2013 ze dne 6.5.2013.

Vychozi podklady:

- Rekonstrukce SZZ v zst. Velké Hamry — pfipravna dokumentace 07/2010

- Rekonstrukce frati Liberec — Tanvald — projekt stavby 01/2013

- Rekonstrukce trati Liberec — Tanvald , 2.¢ast — pfipravna dokumentace 08/2013

- Opateni pro zkraceni jizdnich dob a celkovych&asii v Usecich Liberec — Frydlant v C a Zelezny Brod —
Tanvald - technicko ekonomicka studie 01/2013

- Polohopisné vykresy

- Predpisy, vyhlasky, normy a dal$i dokumenty

- Technicka dokumentace provozovaného zafizeni od OR (SDC) SSZT, v ramci predavani podkladi od
vykonnych jednotek

- Podklady zjisténé pfi mistnich Setfeni

- Projednani z pracovnich porad dle odbornosti

Geotechnické podklady:

- Zaméfeni stavajiciho stavu — zdroj SZDC s.0., SZG - projektované SO a PS se nachazeji v tratovém
useku 1661 Zelezny Brod - Tanvald, nespojité mezi km 5,2- 15,3.

- Digitalni a zdigitalizovana rastrova mapa — zdroj Katastralni urad

- km 5,2 -10,6 — zamé&feni v pro akci ,Racionalizace v trati Jaromé&f — Stara Paka — Zelezny Brod - 2.

- ¢&ast’, zaméfeno 09 — 11/2008 firmou SUDOP PRAHA a.s.

- km 10,6 — 11,7 - zaméfeni v pro akci ,Rekonstrukce PZS v km 12,221 trati Zelezny Brod - Velké

- Hamry", zamérfeno 08 — 10/2007, firmou SUDOP PRAHA a.s.

- km 11,7 — 15,3 — reambulované zaméfeni v pro akci ,Modernizace ZST Velké Hamry", zamé&feno 05

- 08/2013, firmou SZG Praha, RP Usti nad Labem

Vliv stavby na Zivotni prostiedi:

Vramci pfipravné dokumentace vydal stanovisko Krajsky Ufadu Libereckého kraje ve smyslu zakona ¢&.
114/1992 Sb. Toto stanovisko: Zamér nemiiZze mit samostatné ani ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny vliv
na evropsky vyznamné lokality ani na pta¢i oblasti Zamér pro svij charakter (modernizace stavajici
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zelezni¢ni trati ) nemGze mit na pfiznivy stav pfedmétu ochrany a celistvost této evropsky vyznamné lokality
ani na celkovou soudrznost soustavy Natura 2000 zadny vliv pod &.j. KULK/56350/2013 ZE DNE 28.8.2013.

Kapacitni udaje stavby:

Stani¢ni zabezpetovaci zafizeni 1ks
Dalkové ovladané zabezpetovaci zafizeni 1 ks
PZS 1x + PZM 1x 2 ks
EOV v zst. Velké Hamry 2 ks
Zfizeni zakladnovych radiostanic TRS 2 ks
Vyhybky 3ks
Nastupisté zast. Plavy ( 550 mm nad TK) 90 m

Projednani dokumentace

Seznam dokladii o projednani stavby, obsahuje kompletni identifika&ni udaje, vyjadieni a stanoviska tj.
¢J. a datum vystaveni dotéenych spravnich organi, spravc siti a slozek CD a.s. a SZDC s.o.
k pfedmétné stavbé.

Stavba je dle pfedlozené pfipravné dokumentace stavby situovana prevazné v obvodu drahy na
pozemcich CR s pravem hospodafeni pro Spravu zelezniéni dopravni cesty, s.o. a ve vlastnictvi
Ceskych drah, a.s. Dale dojde i k dotéeni pozemkil ve viastnictvi nedraznich subjektl. Tretich subjektl
se dotykaji i ochranna pasma a tizemi evropsky vyznamné Lokality Udoli Jizery a Kamenice u zastavky
Navarov. Dale dojde ke stfetu s podzemnimi a nadzemnimi sitémi a zafizenimi technického charakteru.

Vyjadreni organi statni spravy:
Ministerstvo dopravy CR, zépis ze zasedani Centralni komise MD ze dne 15.4.2014.

Krajsky ufad Libereckého kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec se vyjadfil k dokumentaci pod ¢.j. KULK/56350/2013 ze dne 28.8.2013 z pohledu vlivu stavby
na zivotni prostfedi formou stanoviska — bez pfipominek.

Mé&U Tanvald, Odbor stavebni UFad a Zivotni prostredi, Palackého 359, 468 41 Tanvald se vyjadfil
k dokumentaci pod ¢.j. M&UT/08335/2014/SU a ZP ze dne 15.5.2014 vydal souhlas se stavbou dle
§15 odst. 2 zékona ¢&. 183/2006 Sb. a stavba je v souladu Gzemnim planem Tanvaldu

M&U Zele_zny Brod, Stavebni ufad, namésti 3.kvétna 1, 468 22 Zelezny Brod se vyjadtil k dokumentaci
pod &.j. SU-5752/2014-FETJ-318 ze dne 20.5.2014 vydal souhlas se stavbou dle §15 odst. 2 zakona ¢&.
183/2006 Sb. a stavba je v souladu Uzemnim planem Zelezného Brodu

Me&U Semily, Obvodni stavebni ufad, Husova 82, 513 13 Semily se vyjadil k dokumentaci pod &.j. SU
1351/14 ze dne 27.5.2014 vydal souhlas se stavbou dle §15 odst. 2 zakona &. 183/2006 Sb. a stavba
je v souladu Gzemnim planem Semily

M&U Velké Hamry, Stavebni ufad se vyjadfil k dokumentaci pod &.j. su/100/2014 ze dne 28.5.2014
vydal souhlas se stavbou dle §15 odst. 2 zakona ¢. 183/2006 Sb. a stavba je v souladu Gzemnim
planem Velké Hamry

Magistrat mésta Liberec, Odbor stavebni Gfad, nam dr. E. Bene$e 1, 460 59 Liberec se vyjadfil
k dokumentaci pod €.j. SURR/7130/094348/14-Kob ze dne 27.5.2014 vydal souhlas se stavbou dle
§15 odst. 2 zakona ¢. 183/2006 Sb. a stavba je v souladu Gzemnim planem Liberce

Obec Plavy, Plavy 186, 468 46 Plavy vydala pfedbézny souhlas s vyuZitim pozemku pro potfeby
stavby pod €.j. 0414/2013/PL ze dne 9.8.2014 — pozadavky investor akceptuje

Policie CR, Krajské feditelstvi policie Libereckého kraje, odbor vn&jsi sluzby, Dopravni inspektorat
Jablonec n.N. se vyjadfil k dokumentaci pod &.j. KRPL-52038/CJ-2013-180406-03 ze dne 19.6.2013
odsouhlasil zménu zabezpedeni na Zelezniénich pfejezdech

MéQ Tanvald, Odbor dopravy, Krkono$ska ul. 350, 468 41 Tanvald se vyjadfil k dokumentaci pod &.].
MeUT/09322/2013/0D-SH/To ze dne 19.6.2013 souhlasnym stanoviskem - pfipominky investor
akceptuje

Obec Plavy, Plavy 186, 468 46 Plavy se vyjadfil k dokumentaci pod &j. 0269/2013/PL ze dne
29.7.2013 souhlas se zménou zabezpeceni piejezdi
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Posuzovaci protokol PD Modernizace ZST Velké Hamry

K podzemnim a nadzemnim sitim se vyjadFily tyto mimo draZni organizace:

- Méstsky ufad Velké Hamry, €.p. 362, 468 45 Velké Hamry vydal vyjadfeni k existenci siti pod ¢&j.
muvh/1189/2013 ze dne 21.06.2013. Dojde ke styku s vefejnym osvétlenim a podminky méstského
Ufadu budou respektovany.

- Mestsky urad Tanvald, odbor rozvoje a KV, Palackého 359, 468 41 Tanvald vydal vyjadreni k existenci
siti pod ¢.j. ORVK/08734/2013 ze dne 07.06.2013. Dojde ke styku s podzemnim vedenim vefejného
osvétleni.

- Obecni ufad Drzkov, &.p. 9, 468 41 Drzkov se vyjadfil k existenci siti bez ¢.j. ze dne 25.06.2013.
Nedojde ke styku s inZenyrskymi sitémi.

- Obecni Ufad Plavy, ¢.p. 186,468 46 Plavy se vyjadril k existenci siti pod ¢&.j. 0245/2013/PL ze dne
19.06.2013. Dojde ke kfizeni s trati — vrchni vedeni veiejného osvétleni a mistniho rozhlasu.

- Obecni dfad Plavy, ¢.p. 186,468 46 Plavy se vyjadril k existenci siti pod &.j. 0351/2013/PL ze dne
30.07.2013. V hranici zajmové oblasti km 11,100 nejsou Zadné inZzenyrskeé sité ve spravé obce.

- Meéstsky urfad Semily, Husova 32, 513 13 Semily vydal vyjadieni k existenci siti pod &.j. 18217/13 ze
dne 08.07.2013. V zajmovém Uzemi se nenachazi Zadné sité ve spravé Mésta Semily.

- Méstsky urad Zelezny Brod, N&m. 3. Kvétna 1, 468 22 Zelezny Brod se vyjadfil k existenci siti pod &.j.
UPARR-7329/2013-MACH UPARR-366 ze dne 17.07.2013. Dojde ke styku vefejnym osvétlenim. Je
nutné koordinovat se stavbou mésta , Terminal Zelezny Brod — 1. etapa“. Investor akceptuje podminky.

- Obecni ufad Vlastibor, ViastiboF 102, 468 24 Zelezny Brod se vyjadfil k existenci siti bez &j. ze dne
02.07.2013. V zajmovém Uzemi nespravujeme ani nevlastnime Zzadné inZenyrské sité.

- Obecni urad Zahofi, Srnéi 32, 513 01 Zahoti se vyjadril k existenci siti bez ¢.j. ze dne 16.07.2013.
V zajmovém Uzemi se nenachazi zadné inzenyrské sité ve spravé obecniho Gfadu.

- Obecni ufad Zlata Olesnice, Ziata Olednice 172, 468 47 Zlata Ole$nice se vyjadril k existenci siti bez
¢.j. ze dne 31.07.2013. Obec Zlata Ole$nice nema v tomto Uzemi zadné inzenyrské sité.

- Obecni ufad Jesenny, 512 12 Okres Semily se vyjadril k existenci siti pod &j. 122/13 ze dne
22.07.2013. Do vyznaceného uzemi zasahuje okrajové rozvod kabelové televize ve spoleéném vykopu
s kabely spoletnosti Telefonica O2. Investor akceptuje podminky.

- RSD CR Sprava Liberec, Zayerova 1310, 460 55 Liberec se vyjadfilo k existenci siti bez ¢.j. ze dne
02.08.2013. V zdjmovém (zemi se nenachdzi inZzenyrské sité v majetku RSD CR.

- Krajska sprava silnic Libereckého kraje, Ceské mladeZe 632/32, 46 06 Liberec 6 se vyjadfila
k existenci siti pod €. TSSM4/13/Zu/162-5073 ze dne 10.07.2013. V misté kfizeni drahy a
komunikace neni zadné zafizeni v nasi spravé.

- Policie CR KRP Libereckého kraje, Odbor spravy majetku, Nam. Dr. E. Benese 26, 460 32 Liberec se
vyjadrila pod ¢.j. KRPL-49829- 1/CJ-2013-1800SU-5 ze dne 28.05.2013. Stavba se nedotyka majetku
KRP Libereckého kraje a nemame k ni zadné pripominky.

Policie CR KRP Libereckého kraje, Odbor spravy majetku , Nam. Dr. E. Bene$e 26, 460 32 Liberec
aktualizovala sveé vyjadreni pod ¢.|. KRPL-49829-2/CJ-2013-1800SU-5 ze dne 08.07.2013. Stavba se
nedotyka majetku KRP Libereckého kraje a nemame k ni Zadné pfipominky.

- CEPS a. s, Sprava majetku PS, Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10 se vyjadfil k existenci siti pod
¢ 0000002535 ze dne 17.5. 2013 V misté uvazované stavby se nenachazi zadné zafizeni v majetku
CEPS a.s. Stavba je bez ptipominek.

- CEZ ITC Services, a.s., Poskytovani siti, Fugnerovo nam. 1866/5, 120 00 Praha 2 se vyjadfil
k existenci siti pod €.]. 020010909703; 0200109707, 0200109713; 0200109716; 0200109718 ze dne
15.05.2013 ; 0200109720; 0200109722; 0200109724 ;0200110018 ze dne 16.05.2013 a 0200119295
ze dne 21.06.2013. V zajmovém Uzemi se nenachazi komunikaéni vedeni v majetku CEZ ICT Service
a.s.. Davame souhlas se stavebnim fizenim na uvedenou stavbu.

- CEZ Distribuce a.s., Teplicka 8/874, 405 02 Dé&gin se vyjadfila k existenci siti pod &. j. 0100163582;
0100163587; 0100163596; 0100163600; 0100163602; 0100163604; 0100163606; 0100163608 ze dne
15.05.2013; 01001644009 ze dne 16.05.2013 a 0100175576 ze dne 21.06.2013. V uvedeném
zajmovém Uzemi se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zafizeni. Investor
akceptuje s podminkami.

- KREDIT CENTRUM s.r.o., Riegrovo nam. 15, 513 01 Semily se vyjadfil pod &j. 3186 ze dne
27.05.2013. Dojde ke styku s elektrickymi kabely. Investor podminky akceptuje.
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- FOBOS spol. s.r.o., Liberecka 1281/150, 466 01 Jablonec nad Nisou se vyjadFil k existenci siti bez &,j.
ze dne 21.05.2013. V uvedeném Uzemi nemame Zadné inZzenyrské sité.

- CEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., Kfizikova 788, 500 03 Hradec Kralové se vyjadril k existenci siti bez ¢.j.
ze dne 02.07.2013. V zajmovém Uzemi nejsme viastnikem ani spravcem zadnych inzenyrskych siti.

- NET4GAS s.r.0., Technicka dokumentace sité, Na Hiebenech Il 1718/8, 140 00 Praha 4 se vyjadrila
k existenci siti pod ¢€.j. 3134/OVP/N ze dne 16.05.2013. Nedojde ke styku s bezpe&nostnim pasmem
VTL plynovodu a ochranného pasma telekomunikaéniho vedeni ve spravé NET4AGAS s.r.o..

RWE GasNet, s.r.o., technicka dokumentace sité, Klisska 940, 401 17 Usti nad Labem se vyjadfila
k existenci sit¢ pod ¢&.j. 5000786546 ze dne 04.06.2013 a 5000802995 ze dne 09.07.2013.
V zajmovem Uzemi dojde k dotyku s plynarenskymi zafizenimi. Uvedené podminky investor akceptuje.

- RWE GasNet, s.r.o., technicka dokumentace sité, Klisska 940, 401 17 Usti nad Labem se vyjadrila
k existenci sité pod ¢.j. 5000802999; 5000803000; 5000803001; 5000803002; 5000803003 ze dne
21.06.2013 a 5000803005 ze dne 09.07.2013. V zajmovém Gzemi nedojde ke styku s plynarenskym
zarizenim.

- Desenska teplarenska s.r.o., Zdar 159, 468 41 Tanvald se vyjadiila k existenci siti bez ¢.j. ze dne
16.05.2013. V okoli ZSTVeIke Hamry nemame Zadné zafizeni. Investor bere na védomi.

- Teplarenska Tanvald, Pod Spitakem 546, 468 41 Tanvald se vyjadrila k existenci siti bez ¢.j. ze dne
29.05.2013. V uvedenych mistech se nachazi nadzemni vedeni naseho parovodu, které se v sou¢asné
dobé neprovozuje. Investor toto vyjadieni akceptuje.

- Ceské Radiokomunikace a.s., OTO Strahov, Skokanska 1, 169 00 Praha 6 se vyjadrily k existenci siti
pod &.]. UPTS/OS/90610/2013 ze dne 16.05.2013. Vuvedene lokalité nedojde ke styku s zadnym
podzemnim zafizenim/vedenim ve spravé nasi spole¢nosti. K uvedené stavb& nemame namitek.

- Ceské Radiokomunikace a.s., OTO Strahov, Skokanska 1, 169 00 Praha 6 se vyjadrily k existenci siti
pod &.j. UPTS/OS/91 941/2013 ze dne 09.07.2013.

- Telefonica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 — Michle se vyjadfila
k existenci siti pod ¢j. 580138/13 ze dne 20.05.2013. V zajmovém Uzemi dojde ke stfetu se SEK
spole¢nosti Telefonica. Uvedené podminky investor respektuje.

- T-Mobile a.s., technicka dokumentace sit&, Tomickova 2144/1, 149 00 Praha 4 se vyjadil k existenci
siti bez €.j. ze dne 12.06.2013 a bez &.j. ze dne 12.07.2013. V zakreslené situaci se nenachazi zadné
nase podzemni datové spoje. Proti realizaci nemame namitky.

- Vodafone a.s., technicka dokumentace sit&, Vinohradska 167, 100 00 Praha 10 se vyjadFil k existenci
siti bez €.j. ze dne 17.05.2013 a bez &.j. ze dne 21.06.2013. V zakresleném Uzemi se nenachazi 2adné
podzemni vedeni spolegnosti. Proti realizaci projektu nemame namitek.

- NejTV as,, evidence siti, Francouzska 75/4, 120 00 Praha 2 se vyjadfila k existenci siti pod &.j. 57518
ze dne 17.05.2013. V zajmovém uzemi nedojde ke stfetu se SEK spole¢nosti Nej TV a.s.. Investor
akceptuje uvedené podminky.

- UPS, ZaviSova 502/5, 140 00 Praha 4 Nusle se vyjadfila k existenci siti pod &j. E002051/13 ze dne
21.06.2014. V prostoru stavby se nenachazi zadna PVVKS, kterd by byla v nasem vlastnictvi.
Souhlasime se zjednodu$enym Gzemnim fizenim.

- Severoleské vodovody a kanalizace a.s., Pritkovska 1689, 415 50 Teplice se vyjadFily k existenci siti
pod ¢.j. P13610029476 ze dne 27.05.2013. V zajmovém Uzemi se nenachazi zafizeni provozované
nasi spolecnosti. Uvedené pfipominky investor respektuje.

- SeveroCeské vodovody a kanalizace a.s., Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice se vyjadrily k existenci siti
pod €] O13610042005/TPCV/FLA ze dne 26.06.2013. V zajmovém Uzemi se nachazi zafizeni
provozované nasi spoleénosti. S uvedenymi podminkami investor souhlasi.

- Severoteské vodovody a kanalizace a.s., Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice se vyjadfily k existenci siti
pod ¢&j. 0O13610042057/TPCV/IFLA a 013610042066 /TPCV/IFLA ze dne 27.06.2013;
01361004474/TPCV/Val ze dne 03.07.2013 a 013610044558/TPCV/Val; 0136100424559/TPCV/Val
ze dne 08.07.2013. V zajmovém Uzemi se nenachazi zafizeni provozované nasi spole&nosti. Uvedené
pfipominky investor respektuje.

- Vodni elektrarna Zelezny Brod a.s., Riegrovo namésti 15, 513 01 Semily se vyjadfila k existenci siti
pod C.j. 4497 ze dne 19.07.2013. V zajmovém Uzemi nemame Zadné inzenyrské sité.

- Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice se vyjadfila
k existenci siti pod &.]. 3722/25687-UP/2013-1420 ze dne 03.06.2013; 4770/26205-UP/2013-1420 ze
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dne 04.07.2013; 4920/26223-UP/2013-1420 ze dne 08.07.2013; 4878/26234-UP/2013-1420 a
4878/26234-UP/2013-1420 ze dne 09.07.2013 a 4905/26296-UP/2013-1420 ze dne 15.07.2013.
V uvedené lokalité se nenachazi zadné vojenskeé inzenyrské sité. Proti pfedloZzenému navrhu nemame
namitek a vydavame zavazne stanovisko. Investor toto stanovisko respektuje.

- GELLIVARA as., Nam. 14. Rijna 1307/2, 150 0 Praha se vyjadfila k existenci siti bez &.j. ze dne
27.05.2013 a 19.07.2013. V zajmovém lzemi se nenachazi zadné vedeni inzenyrskych siti.

Projednani s draznimi organizacemi vé. siti:

- S8ZDC, s.0., Odbor strategie, Dlazd&na 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadril pod &.j. 35851/2013 — OST
ze dne 20.08.2013. K pfipravné dokumentaci stavby nema pfipominek.

- SZDC, s.0., Odbor tratového hospodaistvi, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadril pod &
4367/14-013 ze dne 10.02. 2014. Pripominky byly respektovany a budou zapracovany v dalsim stupni
projektové dokumentace.

-~ S0 % 0 OR Hradec Kralové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Kralové se vyjadfilo pod ¢&.j.
15029/2013 — OR HKR-150 ze dne 03.09.2013. Pripominky jednotlivych sprav a odbor( byly opraveny
a zapracovany projektantem. Uvedené pfipominky budou posouzeny v dal§im stupni dokumentace.

- SZDC, s.0., Odbor automatizace a elektrotechniky, Di&dzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadfil pod
C.J. 38257/2013-014 ze dne 11.9.2013. Pfipominky byly v pfipravné dokumentaci respektovany z velké
¢asti a ostatni pfipominky budou zapracovany v dalsim stupni projektové dokumentace.

- SZDC, s0., Odbor zakladniho fizeni provozu, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadfil pod ¢&.j.
39017/2013-OZRP ze dne 12.09.2013. Veskere pfipominky byly opraveny a zapracovany.

- Sprava Zelezni€ni dopravni cesty, s.0., Technicka Ustfedna dopravni cesty, Malletova 10/2363, 190 00
Praha 9-Libef se vyjadfila bez ¢.j. ze dne 01.10.2013. K uvedené dokumentaci nema pfipominky.

- CD, as, GR, nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 vydalo souhrnné stanovisko ze dne
24.09.2013. Pfipominky byly z velké Casti respektovany a ostatni pfipominky budou zapracovany
v dal§im stupni projektové dokumentace.

- CD Cargo a.s., Jankovcova 1569/2¢, 1700 00 Praha 7 — Hole$ovice se vyjadfilo pod &.j. 1062/2013-07
ze dne 06.09.2013. K dokumentaci nemaji pfipominek a s navrhovanymi Gpravami souhlasi.

- SZDC, s.0. OR Hradec Kralove SSZT, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Kralové se vyjadril k existenci
siti pod €.j. 8365/2013-OR-HKR-150ze dne 31.5.2013 a ¢.j. 1141/2013-OR-HKR-150 ze dne 31.7.2013
— dojde.

- CD Telematika a.s., pobo¢ka Pardubice , U Javorky 1726, 560 02 Ceska Trebova se vyjadrila
k existenci siti pod &.j. 10040/2013-0 ze dne 24.5.2013 a ¢.j. 13254/2013-0 ze dne 19.7.2013 - dojde.

- CD a.s., RSM Hradec Kralové, Riegrovo nam. 1660, 500 02 Hradec Kralové se vyjadfilo k existenci siti
pod &.j. 6114/2013 ze dne 15.7.2013 — dojde.

V pribéhu zpracovani pripravné dokumentace byly svolany pracovni porady tykajici se
technického feSeni a zpracovani Ekonomického hodnoceni a to ve dnech 12.6.2013, 15.7.2013 a
11.3.2014. Zapisy ztéchto jednani jsou soucCasti dokladové casti dokumentace. K pfipominkam
odbornych Utvarll SZDC a CD se projektant vyjadril v kvétnu 2014.  Investor vyjadieni projektanta
akceptoval. Zplsob fe$eni pfipominek, navrzenych projektantem, bude uplatnén v zadani na
zpracovani projektu stavby.

IV. Zdavodnéni stavby

Umisténi stavby ,Modernizace ZST Velké Hamry" je dano prib&hem Zeleznicni trati Zelezny Brod -
Tanvald a hranicemi drazniho pozemku, v nichZ bude stavba realizovana.

Stavajici zabezpetovaci a sdélovaci zafizeni odpovida technickou Urovni dobé jeho zfizeni. V soutasné
dobé je jiz za mezi technické i moraini Zivotnosti a nelze uvaZovat s jeho modernizaci. Bezpetnost
Zelezniéni dopravy je z velké ¢asti ponechana na lidském faktoru. Souéasné toto zafizeni neumoziiuje
aplikaci modernich systém( fizeni a zabezpeceni Zelezni¢ni dopravy a tak zvyseni efektivity provozu.
Nastupisté v zast. Plavy je v soucasnosti nastupi$té s pevnou hranou typu Tischer. Toto nastupisté
neumoziiuje komfortni nastup a vystup cestujicich, zejména pak osob se snizenou pohyblivosti.

Tyto vySe uvedené dlvody vedly k nutnosti vyiesit danou situaci, tj. nalézt s efektivnim vynaloZzenim
financnich prostredk( feseni rekonstrukce tratovych i stani¢nich zabezpeéovacich zafizeni s moZnosti
dalkoveho ovladani (DOZ).
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V. Koncepce feseni

Modernizace ZST Velké Hamry

Stavba fesi infrastrukturu Zelezniéni dopravni cesty - trati v Useku Zelezny Brod Tanvald a ma charakter
modernizace. Hlavnim cilem stavby je zvySeni cestovni rychlosti, zkraceni cestovni doby, zlepseni
navaznosti na jiné spoje, zlepSeni kultury cestovani a zvyseni bezpeé&nosti drazni dopravy a racionalizace
fizeni provozu. Hlavnim ekonomickym pfinosem je Uspora dopravnich zaméstnancli a soudasné
optimalizace nadbytecného koleji$té na potfebnou urovern pro zachovani potfebného objemu dopravy, se
soucasnym zvysenim bezpecnosti, jak Zelezniéniho, tak i vlivu na silniéni provoz.

Pripravna projektova dokumentace je ¢lenéna na 13 provoznich soubor(i a 8 stavebnich objektii. Tj.:

Provozni soubory:

D. Technologicka ¢ast
D.1 Zelezniéni zabezpedtovaci zafizeni
D.1.1 Staniéni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)

PS 121 ZST Velké Hamry, SZZ
D.1.5 Dalkové ovladéani zabezpecovaciho zafizeni (DOZ)
PS 141 Zelezny Brod — Tanvald, DOZ

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkové) véetné pfenosovych systémd

PS 211 Zelezny Brod — Velké Hamry, Uprava kabel( TK
PS 212 Ze!ezny Brod - Velké Hamry, Uprava DOK, HDPE
PS 242 Zelezny Brod — Tanvald, Uprava pfenosového systému

D.2.2 Vnitini sdélovaci zafizeni (vnitini instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)

PS 221 ZST Velké Hamry, sdélovaci zafizeni a telefonni zapojovac
PS 222 ZST Velké Hamry, ASHS
PS 223 ZST Velké Hamry, EZS

D.2.3 Informacni zafizeni (rozhlas pro cestujici, informaéni a kamerovy systém)

PS 243 Zeiezny Brod — Tanvald, rozhlasovy systém

PS 244 Zelezny Brod — Tanvald, kamerovy systé

D.2.4 Radiové spojeni (TRS, SOE, GSM-R)

PS 241 Zelezny Brod — Tanvald, radiova sit TRS a MRS
D.2.5 Dalkova kontrola a ovladani vybranych sdélovacich zafizeni
PS 224 ZST Velké Hamry, integraéni koncentrator

PS 245 DoplInéni dispecerského pracovisté

Stavebni objekty :
E. Stavebni ¢ast

E.1 InZenyrské objekty
E.1.1 Zelezniéni svrsek a spodek

SO 421 ZST Velké Hamry, rekonstrukce vyhybek a odvodnéni
E.1.2 Nastupisté
SO 411 zast. Plavy, vystavba nastupisté

E.3 Trakéni a energeticka zatizeni
E.3.4 Ohrev vymén — EQV

SO 321 ZST Velké Hamry, EOV

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladéani odpojovadii

S0 311 zast. Jesenny, pfipojka nn pro TRS

S0 312 zast. Navarov, pfipojka nn pro TRS

SO 321 ZST Velké Hamry, EOV

S0 322 ZST Velké Hamry, Gpravy osvétléni a rozvodil nn

SO 341 Zelezny Brod — Tanvald, upravy osvétleni v zastavkach
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Provozni soubory - popis
D.1 Zabezpecovaci zafizeni SZZ, TZZ, PZZ a DOZ

PS 121 ZST Velké Hamry, SZZ
PS 141 Zelezny Brod — Tanvald, DOZ

Stavajici stav zabezpecovaciho zarizeni SZZ, TZZ, PZZ a DOZ:

Stavajici zabezpecovaci zafizeni v Useku Tanvald — Velké Hamry je pouzZito TZZ 2. kategorie typu
reléovy poloautomaticky blok. V Useku Velké Hamry — Zelezny Brod je pouzito TZZ 3. kategorie typu
automaticke hradlo.

ZST Velké Hamry je vybavena SZZ 2. kategorie — Ustiedni elektronické stavédlo, bez ohievu vymén.
DOZ na trati neni pouzit.

Navrh Feseni stav zabezpecovaciho zafizeni SZZ, TZZ, PZZ a DOZ:

V ZST Velké Hamry zlistava zachovana stavajici kolejova konfigurace (rekonstrukce vyhybek). Nové
zabezpecCovaci zafizeni bude 3. kategorie a musi umoznit nasledné navy$eni maximalni tratového
zabezpecovaci zafizeni az na 70 km/h. Obvod stanice bude rozsifen o zastavku Plavy, kam je poZzadovano
zajizdéni vlakl ve sméru od Tanvaldu. V ZST Velké Hamry je navrzeno zfidit nové elektronické stanini
zabezpetovaci zafizeni 3. kategorie dle TNZ 34 2620, které umozni stavéni viakovych cest ze véech/na
véechny dopravni koleje. Ridici Grovern SZZ bude umisténa v ZST Liberec. Stavéni vlakovych cest bude
v zakladnim reZimu provadéno z dispeCerského pracovisté v Liberci. V pfipadé poruchy DOZ
bude umoznéno stavéni vlakovych cest ze zalozniho pracovisté JOP (pracovisté pohotovostniho
vypravéi) v ZST Zelezny Brod. Pro nouzové pfipady pak bude ve stanici zfizena deska
nouzovych obsluh, kterd umozni stavéni cest na uréené koleje.

Soucasti stavby jsou 4 zelezniéni prejezdy z toho dva zabezpeteny PZS 3. kategorie a dva se budou
nové zabezpecCovat. Pfejezdy budou zavazany do zab. zaf. Jde o tyto piejezdy:

- Prejezd P5493 (ev. km 12,223)

Na pfejezdu z(istane zachovano stavajici pfejezdové zabezpeéovaci zafizeni typu PZS 3ZBI, které bylo
uvedeno do provozu v roce 2010. Ve vnitini ¢asti zafizeni budou zfizeny vazby na nové staniéni
zabezpelovaci zafizeni, nebot' pfejezd bude nové staniénim. PFi navratech vlaku z obvodu zastavky do
obvodu stanice bude dochazet dle pozadavku O14 k rozsviceni pozitivni signalizace jiZ uvolnénim Useku
pocitatl naprav zfizeného v kolgji ¢. 1a.

- Prejezd P5494 (ev. km 12,928)

Na prejezdu se navrhuje zfidit nové prejezdové zabezpeCovaci zafizeni typu PZS 3SBI, tzn. s pozitivni
signalizaci bez doplfikové vystrahy pomoci zavorovych bieven. Na pfejezdu nebude zfizovana signalizace
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Na prejezdu budou ziizeny vystrazniky pouze vpravo
staniéniho zabezpelovaciho zafizeni. V misté prejezdu bude zfizena pouze piistrojova skfifi. Napajeni
pfejezdu bude zajisténo ze zdrojl staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni.

- Prejezd P5495 (ev. km 13,091)

Na pfejezdu se navrhuje zfidit mechanické prejezdové zabezpelovaci zafizeni typu PZM 2, tzn. ovladané
mistné. V blizkosti pfejezdu bude zfizen elektromagneticky zamek, kde bude drzen zavislostni kli¢ uvolfiujici
zvedaci mechanismus zavorového bfevna.

- Prejezd P5496 (ev. km 13,782)

Na prejezdu zistane zachovano stavajici prejezdové zabezpecovaci zafizeni typu PZS 3ZBI, které bylo
uvedeno do provozu v roce 2010. Ve vnitfini &asti zafizeni budou zfizeny vazby na nové staniéni
zabezpectovaci zafizeni.

V tratovém Useku Tanvald — Velké Hamry bude zfizeno TZZ 3. kategorie typu automatické hradlo bez
oddilovych navéstidel. V useku Velké Hamry — Zelezny Brod z(istane zachovéno stavajici TZZ 3. kategorie
typu automaticke hradlo bez oddilovych navéstidel se zavazanim do SZZ Velké Hamry.

V ramci tohoto souboru bude rozsifeno stavajici dalkové ovladani zabezpeéovaciho zafizeni v Useku
Liberec (mimo) — Tanvald (v&etn&) o Usek Zelezny Brod (mimo) ~ Tanvald (mimo). Zobrazeni Fizené oblasti
na monitorech JOP na dispe¢erském pracovisti ve tfetim patfe stavajici budovy stavédla St.3 v ZST Liberec
a pracovisti pohotovostni vypravéiho v dopravni kancelati ZST Zelezny Brod.

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni TK, DOK, MK, pfenosovy systém, TRS, MRTS, Informacni zafizeni,
TZ, EZS a ASHS

PS 211 Zelezny Brod — Velké Hamry, Gprava kabelt TK

PS 212 Zelezny Brod — Velké Hamry, Gprava DOK, HDPE

PS 242 Zelezny Brod — Tanvald, tprava pfenosového systému

PS 221 7ST Velké Hamry, sdélovaci zafizeni a telefonni zapojovad
PS 222 ZST Velké Hamry, ASHS

PS 223 ZST Velké Hamry, EZS
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PS 243 Zelezny Brod — Tanvald, rozhlasovy systém

PS 244 Zelezny Brod — Tanvald, kamerovy systém

PS 241 Zelezny Brod — Tanvald, radiova sit TRS a MRS
PS 224 ZST Velké Hamry, integraéni koncentrator

PS 245 Doplnéni dispecerského pracovisté

Stavajici stav kabelizace TK, DOK a MK:
Stav kabelizace odpovidé dobé& vzniku a neodpovida modernimu systému fizeni. Pro fizeni je pouZit
telefonicky zplsob fizeni.

Névrh feseni kabelizace TK, DOK a MK:

V ramci TK bude dokoncena kabelizace v celém tratovém Useku Tanvald — Zelezny Brod. Dale bude
poloZena opto trubka a zafouknut opticky kabel. Pro ugely mistni kabelizace budou polozeny mistni kabely
pro propojeni telefonnich objektil k navéstidiim, objektim zabezpe&ovaciho zafizeni a popiipadé dal§im
stavebnim objektim.

Stavajici stav pFfenosovych systémur:
V soutasné dobé se zde nachdazi prenosové zafizeni VZ12.

Navrh feSeni pfenosovych systémui:

V ramci stavby se vybuduje v Zst Velké Hamry pfenosovy systémém SDH o kapacité STM 4, pfistupovym
datovym piepinaem pro pfipojeni IP sdélovaci technologie a zalohovanym zdrojem napajeni, s napojenim
na ZST Tanvald a Zelezny Brod.

Stévajici stav telefonnich zapojovaéu:
V soucasnosti se v nékterych stanicich nachazeji zapojovace starsich typa .

Navrh feSeni telefonnich zapojovaéu:

V ramci stavby bude vybudovan novy digitalni dispecersky telefonni systém, ktery zabezpeéi telefonni
spojeni jak v normalnim, tak i nouzovém provozu. V rdmci tohoto PS se navrhuje vybudovat telefonni
zapojovac, ktery fe$i ovladani mistnich dopravnich MB okruhli a vybavit technologické a dopravni prostory
telefony, zapojenymi do dopravni telefonni sité¢. S ohledem na pouzitou technologii budou pouzity VolP
telefony, napojenymi na VolP telefonni Ustfednu.

Stéavajici stav EZS:
V sougasnosti stanice timto systémem neni vybavena.

Navrh Feseni EZS:

V ZST Velké Hamry se budou sluzebni technologickeé prostory chranit pfed nepovolanym vstupem
systemem EZS. Pouzitd technologie EZS musi byt napojitelna do integraéniho koncentratoru a
integrovatelna do dohledu, budovaného v rdmci rekonstrukce trati Liberec - Tanvald. Systémem EZS se
navrhuje chranit jak objekt EZS, tak i nahradni pracovisté vypravéiho s sdélovaci a energetickou technologii.

Stavajici stav ASHS:
V soucasnosti se v stanici nenachazi zadné elektrickd pozarni signalizace (EPS) a ani autonomni
samodginny hasici systém (ASHS).

Navrh feseni ASHS:

V ZST Velké Hamry budou prostory pro systémy zab.zaf. chranény pfed poZarem systémem ASHS.
Pouziti systétmu ASHS je navrzeno z divodu nasledného zatlenéni do systému dispecerského Fizeni,
protoZe v Zst Velké Hamry nebude Zadna obsluha a tudiZ v pfipadé vzniku poZaru nabude mozné lokalné
zasahnout.

Stavajici stav rozhlasu:
V Zst. Velké Hamry se nachazi rozhlasové zafizeni. V ostatnich stanicich se zadny rozhlasovy systém
nenachazi.

Néavrh feSeni rozhlasu:

NavrZeno je ozvugit rozhlasem pro cestujici ZST Velké Hamry a Zelezniéni zastavky Jesenny, Plavy,
Navarov a Velké Hamry mésto. Pro ozvuceni bude pouzita VolP rozhlasova technologie, ktera véak musi byt
zaclenitelna do rozhlasové technologie budované v ramci rekonstrukce trati Liberec — Tanvald a musi byt
individualné ovladatelna z pracovi$té pohotovostniho vypravéiho zst Zelezny Brod, poptipadé z terminalu
dispecera v Zst Stara Paka.
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Stavajici stav kamerového systému:
V ZST Velké Hamry neni v sou¢asné dobé pouzit kamerovy systém.

Navrh feSeni kamerového systému:
Navrhuje se vybavit kamerami ZST Velké Hamry a zastavku Plavy. Zvolené kamery musi byt zaClenitelné
do kamerového systému budovaného stavbou rekonstrukce trati Liberec - Tanvald.

Stavajici stav TRS a MRS:
V sou¢asné dobé je v ZST Velké Hamry provozovana zakladnova rdst ASCOM v mistnim rezimu. Pro
posun se vyuziva prenosnych rdst MRS.

Névrh feSeni TRS a MRS:

Trat Zelezny Brod — Tanvald bude vybavena radiovym systémem TRS a souéasné& bude vybavena v
Zelezniéni stanici Velké Hamry radiovym systémem MRS a to v¢. pokryti zastavky Plavy, respektive se
poZaduje pokryt celou oblast Zst minimalné po vjezdova navéstidla. Jak radiovy systéem TRS, tak radiovy
systém MRS se navrhuje fesit na bazi IP technologie, respektive radiové systémy s VolP technologii. Tyto
systémy musi byt piné za¢lenitelné do dispecerského fizeni, respektive musi byt piné ovladateiné
dispe€erskym terminalem, budovanym v ramci rekonstrukce trati Liberec - Tanvald.

Stavajici stav dispecerského systému:
V soucasné dobé na trati neni vybavena dispecerskym systémem.

Navrh feSeni dispecerského systému:

Vramci dispeCerského fizeni bude instalovan Integraéni koncentrator. Veskeré informace budou
pfenaseny na dispe€erské pracovisté v Liberci. Zde dojde pouze o doplnéni licenci a za¢lenéni tohoto Useku
do DOZ Liberec - Tanvald.

Stavebni objekty - popis

E.1 InZzenyrské objekty — Zelezniéni spodek a svrSek, nastupisté, Zelezni¢ni pfejezdy, mosty a
propustky

S0 421 ZST Velké Hamry, rekonstrukce vyhybek a odvodnéni
Popis stavajiciho stavu v Zst. Velké Hamry:

Stavajici vyhybky ¢. 1 a 2 jsou na dfevénych prazcich rGzné kvality, vyhybka €.3 je na ocelovych
praZzcich. Zelezni¢ni spodek je ve Spatném stavu.

Navrh Feseni v Zst. Velké Hamry:

Stavajici vyhybky €.1, 2 a 3 se snesou, Zelezni¢ni spodekbude odtéZzen. Dojde k Upravé plané a
odvodnéni vyhybek. Budou pouzity vyhybky S49 druhé generace. Na vyhybky €. 1 a 3 bude osazeno EQOV.
Bude upravena poloha vyhybek, tak aby bylo dosazeno pozadované rychlost do odbocky 50 km/h.

SO 411 zast. Plavy, vystavba nastupiste
Popis stavajiciho stavu zast. Plavy:
V zastavce Plavy se nachazi nastupisté typu Tischer vysky 220 mm délky 102 m.

Névrh fedeni v zast. Plavy:

V zastavce Plavy bude vybudovano nové nastupisté délky 90 m s vysSkou nad TK 550 mm. Stavajici
nastupisté bude demontovano.

E.3 Trakéni a energeticka zafizeni

SO 311 zast. Jesenny, pfipojka nn pro TRS

S0 312 zast. Navarov, pfipojka nn pro TRS

SO 321 ZST Velké Hamry, EOV

SO 322 ZST Velké Hamry, Upravy osvetléni a rozvodll nn

SO 341 Zelezny Brod — Tanvald, upravy osvétleni v zastavkach

Popis stavajiciho stavu NN pro TRS:

V souc¢asné dobé& neni v zast. Jesenny a Navarov pfipojka NN pro TRS.
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Navrh feseni NN pro TRS:

Pro technologii bude zfizena samostatna 1 fazova pfipojka NN v kazdé zastévce z distribuéni soustavy.
Popis stavajiciho stavu EOV v Zst. Velké Hamry:
V ZST Velké Hamry neni EQV instalovéno.
Navrh reseni pripojek EOV v Zst. Velké Hamry:

V ZST Velké Hamry bude na vyhybce ¢. 1 a 3 EOV o piikonu 15 kW.

Popis stavajiciho stavu upravy NN rozvodi a osvétleni zast. Jesenny, Plavy a Navarov a v Zst. Velké
Hamry:

V Zst. a zast. se nachazi stavajici osvétleni.
Navrh reSeni upravy NN rozvodu a osvétleni zast. Jesenny, Plavy a Névarov a v Zst. Velké Hamry:

V ZST Velké Hamry bude upravena stavajici pfipojka NN pro osvétleni stanice a dopinény stavajici
osvétlovaci stozary u VB a navyseni hlavniho jistice. Ovladani svétleni bude pfipojeno do technologické
sité.

VI. Organizace vystavby

Postup praci pfi provadéni stavby, zde navrzeny, je mozZno upravit podle moznosti a kapacity zhotovitele
vzesleho z vybéroveho Fizeni a dle pfipadnych podminek ze strany investora. Upravou postupu praci véak
nesmi dojit k navySeni celkového poctu, délky arozsahu vyluk, ktery je stanoven touto dokumentaci.
Omezeni provozovani drézni dopravy vyvolané stavbou nesmi byt vétsi, nez jaké je stanoveno touto
dokumentaci. Realizace stavby v jednotlivych lokalitach, ktera predstavuje rekonstrukce kolejidt Zelezniéni
stanice a zastévek, rekonstrukce stavajicich nevyhovujicich nastupi§t s Grovihiovymi pristupy a dalsi
doprovodné stavebni objekty, bude muset byt provadéna v nepfetrzitych (N) vylukach, které budou podle
potieby a rozsahu praci doplnény kratkodobymi (K-cca 5 aZ 8 hod.) vylukami.

Stavba bude realizovana vyhradné na draznich pozemcich ve vlastnictvi investora - SZDC, s.0. nebo CD,
a.s., zastoupenou RSM Hradec Kralové. Jelikoz oba subjekty jsou v soucasné dob& brany jako dvé
samostatné organizace, musi byt mezi nimi uzaviena Smlouva o pravu provedeni stavby. Tato smlouva
bude dolozena investorem pfi stavebnim fizeni.

Pro navrh kolejovych Uprav a rekonstrukce Zelezninich stanic, zastavky byly uvazovany nasledujici
predpoklady pro provadéni, respektive naroky na jejich zabezpeéeni: Rekonstrukce koleje se bude v celém
rozsahu provadét pokud mozno vyhradn& v hranicich drézniho pozemku, coz bude mozné ve véech
lokalitach stavby. Zafizeni stavenisté bude mozno zfidit pouze na dréZnich pozemcich v t&sné blizkosti
Zeleznicni trati a ve stanicich, kam je mozny pfijezd pfevazné pouze po Zeleznici. ZS na jinych pozemcich
vC. pfijezdu na né&j si pfipadné musi zajistit vybrany zhotovitel stavby.

Postup vystavby v jednotlivych lokalitach stavby nebude mozny bez zavedeni nepfetrZitych vyluk koleje a
nahradni autobusové dopravy (NAD). Ve vsech lokalitach stavby budou zapotfebi nepfetrzité vyluky. Pri
navrhu OV pfed realizaci stavby bude snaha délku téchto vyluk minimalizovat, pfipadné vystavbu nékterych
lokalit provadeét v zékrytu. Pro vystavbu Zst. a zastavek se predb&zné uvazuji hlavni nepretrzité vyluky
zelezni¢niho provozu v délce 2 x 7 dni (7N) pro Usek trati Zelezny Brod - Velké Hamry a Velké Hamry -
Tanvald. Tyto vyluky je nutno koordinovat s vylukou 61N stavby Rekonstrukce trati Liberec — Tanvald.
Realizace stavby se pfedpoklada v roce 2015.

VII. Pfipominky

Na zakladé projednané pfipravné dokumentace stavby a jejiho posouzeni je nutné v dal$im stupni
projektové dokumentace a pfi realizaci stavby spinit nasledujici podminky:

1) Respektovani rozsahu a obsahu stavby dle schvalené pfipravné dokumentace v&.dodrzeni
kapacitnich Gdajd stavby a splnéni podminek posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

2)  SpInéni podminek, uvedenych v ,Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah®, schvalené
generalnim feditelem SZDC dne 8.1.2010 pod &.j. $S501/2010-OKS - tteti aktualizované vydani, zména
¢.8 ze dne 1.5.2013.

3) Dodrzeni, kromé jiného, pfisludna ustanoveni zakona &. 266/94 Sb., o drahach, v platném znéni a
vyhlasky €. 177/95 Sb., stavebni a technicky rad drah, v platném znéni.
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4) Respektovani pfipominek vSech zu&astnénych organi a organizaci, které ke stavbé sdélily sva
stanoviska.

5) Nazev stavby nelze ménit; ve vSech &astech projektu stavby jakoZ i v korespondenci ke stavbé musi
byt uvadén nazev, ktery je uveden ve schvalovacim protokolu a v tomto posuzovacim protokolu.

6) Zhotovitel zajisti clenéni projektu stavby podle smérnice GR SZDC &.11/2006 zm.&.1 v rozsahu, ktery
je dan posuzovanou pfipravnou dokumentaci. Pocet a nazvy stavebnich objektl se nebude ménit.

7) Projektant dalSiho stupné dokumentace zpracuje dokladovou ¢ast tak, aby byla kompletnim
podkladem pro stavebni fizeni. Dokladova ¢ast bude kromé jiného obsahovat i vyjadieni moZnych
spravcil podzemnich fadl v misté stavby.

8) V dalsim stupni dokumentace projektant zohledni kromé jiného pfipominky utvari SZDC, s.0. a CD,
a.s. k pfipravné dokumentaci v souladu s fe$enim, které navrhl projektant PD ve svém vyjadreni v
kvétnu 2014.

9) Vdalsim stupni dokumentace projektant upfesni viiv stavby na Zelezni¢ni a silniéni provoz.

10) Zhotovitel bude respektovat poZadavky zakona &. 262/2006 Sb., Zakonik prace, zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a poZadavky ostatnich
pravnich norem, tykajicich se bezpe¢nosti prace a prace na drahach.

11) Zhotovitel v projektu stavby upfesni mnozstvi odpadil, které bude nutno odvézt ze stavby na skladku.
Soucasti projektu stavby bude rovnéz redeni likvidace demontované technologie a demoliéniho
materialu.

12) V dalsim stupni projektové dokumentace zajistit vypracovani a schvaleni KSU POTV a zavérovych
tabulek.

13) Zhotovitel bude respektovat soucasné majetkopravni vztahy na Zeleznici a bude rozliSovat praci na
zafizeni v majetku statu, spravovanych SZDC s.o. a praci na zafizeni, pozemcich a v prostorach v
majetku CD, a.s.

14) Zhotovitel v dal§im stupni dokumentace upfesni stavebni dvir stavby.

15) Zhotovitel v daldim stupni dokumentace projedna poZadavky Policie CR, tykajici se Zelezniénich
prejezdl.

16) Zhotovitel v dalSim stupni dokumentace projedna a upfesni POV a organizaci vyluk.

17) V dal$im stupni dokumentace bude upfesnéno geodetické zaméfeni a geotechnicky prizkum .

18) V dalSim stupni dokumentace upfesnit sytém TRS — polohu anténnich stozaril, méfeni signalu.
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VIIl. Zavér

Predlozena pripravna dokumentace stavby odpovida zasadam stanovenym Smérnici generalniho feditele
SZDC ¢.j. 11/2006 ze dne 30.6.2006 ve znéni zmény ¢&.1 s uginnosti od 1.4.2012 ,Dokumentace pro piipravu
staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich*.

Jeji projednani s dotéenymi organy statni spravy, spravci siti technického vybaveni a v ramci organizaci
SZDC, s.0. a Ceskych drah byly v zasadé kladné a nebrani jejimu schvaleni.

Na zakladé kladného vysledku projednéni a posouzeni predloZené pfipravné dokumentace naméstek
feditele pro techniku Stavebni spravy zapad:

a) doporucuje schvalit pfipravnou dokumentaci stavby
»Modernizace ZST Velké Hamry*

b) doporucuje stanovit zavazné ukazatele stavby: - celkove limitni naklady stavby
- kapacitni udaje

c) doporuéuje uloZit spinéni pfipominek,
uvedenych v kapitole IIl. a VII. tohoto posuzovaciho protokolu

Zpracoval: Ing. Karel Halma, tel.: 972 522 401
V Plzni dne 30. 5. 2014
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Ing. Pavel Paidar !
naméstek Feditele techniku — pracovigté P[zeff
Stavebni spravy zapad
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