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Optimalizace trati Plzeni — Stfibro — Sanace lokality ,,Myslinka“

Dodate&né informace ¢&. 1 — odpovédi na zaslané dotazy dodavateli

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkéch, v platném zné&ni a s odvolanim na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovanf nabidky, Casti 2 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz &. 1:
Je mozné, vzhiedem k relativné malému rozsahu stavby, kumulovat funkce jednotlivych &lenti personalu
stavby, kfefi jsou uvedeni v bodé 9.7 pism. a) - ) v Zadavaci dokumentaci, DIl 1, C4st 2, a to naptiklad
takto:
stavbyvedouci (vedouci praci) + specialista (vedouc! praci) na Zelezniénl svriek a spodek
nebo
zastupce stavbyvedouciho (vedouci pracf) + specialista (vedouci praci) na Zelezni&ni svriek a
spodek
nebo

osoba odpovédna za ochranu Zivotniho prostfedi + osoba odpovédnad za odpadove
hospodarstv(?

Odpovéd:

Ano, vzhledem k rozsahu stavby je mozné kumulovat funkce jednotlivych &lenti personalu stavby, ktefi jsou
uvedeni v bod€ 9.7 plsm. a) — j) v Zadévaci dokumentaci, Dl 1, Cast 2, za pfedpokiadu prokazani

poZadované odborné kvalifikace.

Nelze viak kumulovat funkce specialisti /c), d), e)/ - napf. specialista (vedouci praci) na Zelezniéni svriek a
spodek + specialista (vedouci praci) na mosty a inzenyrské konstrukce a dale nelze kumulovat funkce

vedeni stavby /a), b)/ - napf. stavbyvedouci (vedouci praci) + zastupce stavbyvedouciho (vedouct praci).

Kumulace funkcl uvedena jako pfiklad v dotazu uchazete je mozna, za pfedpokladu prokézani poZadované

odborné kvalifikace.
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Optimalizace trati Plzefi — Stfibro — Sanace lokality ,Myslinka“
Dodateéné informace &. 1 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatel(

Dotaz &. 2:

Ze zadavaci dokumentace neni zfejmé, od kdy do kdy je piedpokladana realizace praci — jaké terminy jsou
smérodatné pro vypracovani ¢asového harmonogramu?

Odpovéd':
Realizace stavebnich praci se pfedpoklada od 1.1.2012 (v zavislosti na terminu podpisu SOD), kdy
poZadavkem uvedenym v zadavaci dokumentaci je realizovat rozhodujici stavebni prace |. i Il. etapy v

jednom kalendafnim roce, tj. bez technologické pauzy pro zimnf obdobi. Lhita pro provedeni rozhodujicich
stavebnich pracl &inl celkem 8 mésicil (Definice rozhodujicich stavebnich praci je obsaZena v zadavaci

dokumentaci).
Vyluky pro realizaci zapor provadénych v ramci 1. etapy se piedpokladaji od Gnora 2015 v noénich

hodinach.

Dotaz &. 3:

V Technické zpraveé &asti F.1 — organizace vystavby doslo ziejmé vlivem digitalizace ke vzniku veimi Spatné
gitelnych stranek &. 13 — 16. Zadame o dodani kvalitnl dokumentace.

Odpovéd:

V pfiloze té&chto ,Dodateénych informaci” je pfipojena Technicka zprava &asti F. 1 — organizace vystavby ve
Zlepsené kvalité,

Piiloha:
- F1-=Technicka zprava
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