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I SPRAVA ZELEZNICNI L, Y. v -
DOPRAVNI CESTY ,Oprava tratového useku Domousice - Hfivice

Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavby

1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.2.1.

Ucel a rozsah predmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava tratového Useku Domousice - Hfivice” jejimZ cilem je
zejména provedeni opravy Zelezni¢niho svrsku v Useku, ktery je v dlisledku nedavné mimoradné udalosti
momentalné vyloucen z provozu.

Rozsah Dila ,Oprava tratového Useku Domousice - Hfivice.” je dan zejména potfebou obnovy kolejového
roStu v celém uUseku. Dale budou obnoveny téz Zelezni¢ni prejezdy, upraveny nastupisté zastavek a téz
prace na Zelezni¢nim spodku.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na regionalni trati Most - Louny — Rakovnik, v Useku Domousice — Hfivice.

2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

2.1.
2.1.1.

2.2,
2.2.1.

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace Oprava tratového Useku Domousice — Hfivice”, zpracovatel Strabag Rail a.s.,
05/2019. Soudasti zadavaci dokumentace jsou souhrnné Casti projektu a dokumentace stavbou
dotcenych stavebnich objektd.

Souvisejici dokumentace

Zamér projektu SZDC OR Usti nad Labem ,Oprava tratového Useku Domousice — Hfivice” ze dne
19.2.2019, schvaleny v Centralni komisi Ministerstva dopravy dne 12.3.2019.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné realizovanymi
akcemi a to i dalSich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti
plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro
stavenisté v jednotlivych Zst. apod. Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a
opravnymi pracemi:

a) Oprava mostnich objektil v Gseku Domousice - Hfivice (zadavatel OR Usti nad Labem, na zakladé
prislusnych ¢asti projektu ,Oprava tratového Useku Domousice — Hfivice” z 5/2019). Realizace bude
probihat soubézné.

b) Doprovodné prace SSZT na stavbou vyvolané tpravy PZS a TZZ.

4. ZVLASTNIi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Vseobecné
€l. 1.1.10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zdkona
¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]. Identifika¢ni Udaje ve Stavebnim deniku
(udrzba a opravy staveb statnich drah) se vyplni v rozsahu dle P¥il. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného predani a prevzeti Dila nebo jeho casti do
Predcasného uZivani Dila nebo casti Dila ke ZkuSebnimu provozu, popfipadé do dne odstranéni
posledni vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pri kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel
je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouZivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni denik (Udriba a opravy
staveb statnich drah).

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:
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4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.
4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.
4.1.15.
4.1.16.
4.1.17.
4.1.18.

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny ve vzoru tohoto
stavebniho deniku. Kontakt, kde je mozné vzor SD stdhnout, samotné SD zakoupit, ¢i stahnout
(v€etné pravidel Cislovani), jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,,12. Pravni predpisy”.

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které vyplyvaji z Pfil. 9 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do né&j zejména zapisovany vSechny zaznamy souvisejici se
stavebni ¢innosti, kontrolou a vSechny skutec¢nosti dlleZité pro vécné, ¢asové a finanéni pInéni SOD,
véetné mnoiZstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni mechanizaénich prostfedkd bude uveden
druh mechanizace (kolejové, zemni Ci specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici ndlezitosti, které
se tykaji pFislusného Dila, Cast Dila nad ramec vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadfeni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,

c) zdlivodnéni rozdil(i provedenych praci od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo
téchto ZTP vcetné jejich pfriloh, pfipadné stavebniho povoleni, odGvodnéni zmén materidll a
zmén technického feseni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) udaje potiebné k posouzeni praci spravnimi Grady a organy statniho dozoru,

e) vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),

f) vysledky ¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky cinnosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je uréen).
Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude uloZen na pracovisti ¢lena osoby Zhotovitele zmocnéné vedenim
stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem precteni zaznamu) Stavebniho deniku aZ po
jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vcetné Objednatele k zdaznamim ve Stavebnim deniku
musi byt zaznamenano do Stavebniho deniku do 5 pracovnich dnl po jejich predloZeni pfislusné
opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude zdznam predloZen pozdé&ji. Nevyjadfi-li se
Objednatel ve Ih(ité 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl predloZen zaznam, ma se za to, Ze
Objednatel s obsahem zaznamu souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popt. jeho zmocnény zastupce, nesouhlasi se
zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen
pfipojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v
tomto terminu na predem uréeném a dohodnutém misté pro pristup ke Stavebnimu deniku.
Nevyjadri-li Zhotovitel svlij nesouhlas ve Ih(té 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predloZeno
predmétné vyjadreni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu soubhlasi.

V ¢l. 4.1.2. VTP se rusi text ,,... a financniho plnéni”.

V¢l 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodeticka dokumentace”.
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

V¢l 4.2.1. VTP se rusi druha a tfeti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se rui.

V ¢l. 4.2.9. VTP se méni |hdta z 21 dnd na 7 dnd.
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4.1.19.

4.1.20.
4.1.21.

4.1.22.
4.1.23.
4.1.24.
4.1.25.

4.1.26.
4.1.27.
4.1.28.
4.1.29.

4.1.30.

4.1.31.

4.1.32.
4.1.33.
4.1.34.
4.1.35.

4.1.36.

4.1.37.

4.1.38.
4.1.39.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pfistupové cesty ke staveniSti a objekty na nich jsou navrieny v ZOV zpravidla po stavajicich
komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to poZzadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu
na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi,
kropeni proti prasnosti a pribéznou udrzbu. Po ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vilastnikem
(spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit
naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znelisténim v souladu s § 27 a § 28 zdkona ¢. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovida za vzniklé skody
zplisobené nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na
odstranéni zavad jsou soucdsti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.

Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych latek ve smyslu zakona
¢. 254/2001 Sb. [10].

V¢l 4.3.7. VTP se rusi text ,,... ve VSeobecném objektu....“.

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.

V ¢l. 5.1.10. VTP se text ,,5 pracovnich dni“ nahrazuje textem ,,2 pracovni dny*.

V¢l 5.2.4. VTP se méni lh(ta ze Ctyf tydnd na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné pfizvat dotéené
organy verejné spravy (odbor Zivotniho prostfedi pfislusného uradu)”.

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.

V ¢l. 6.3.2. VTP se text “TDS” nahrazuje textem ,, Objednateli”.

V ¢l. 7.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,Stavebni povoleni na zhotoveni dila“.

Cl. 7.7.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné pFislu$né 0J SZDC,
Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objednavkou o jejich vytyceni minimalné 5 pracovnich dna
pred zahajenim vykopovych praci. Tyto Cinnosti jsou soucasti Ceny Dila.

V¢l 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci nahrazuje textem , po opraveé a udrzbé”, a text rekonstrukce”

se nahrazuje textem ,,oprava a udrzba“.

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:
Objednatel se zavazuje zajistit a projednat Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazl v souladu s
Internimi predpisy Objednatele - SZDC D7/2 [72].

V ¢l. 7.3.3. VTP se text , kategorizaci” nahrazuje textem , predkategorizaci®.

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,,posuzovaci a schvalovaci protokol”.

V ¢l. 8.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,,...je vedena jako samostatna poloZzka Soupisu praci”.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel pfeda 45 dni pted zahdjenim praci dle PDPS jedno pracovni vyhotoveni PDPS zhotoviteli
Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli
k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracovani
pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS
SO a PS do 30 dnli pted zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvéleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 30 dnu pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V¢l 8.1.5. VTP se méni lh(ita z 90 dnt na 45 dn.
V ¢l. 8.1.6. VTP se méni Ih(ta ze 45 dn( na 30 dnd.
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4.1.40. V¢l. 8.2.2. VTP se rusi text“... a Smérnice SZDC &. 117 [79]“

4.1.41.
4.1.42.
4.1.43.

4.1.44.

4.1.45.
4.1.46.

4.1.47.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.4.
4.4.1.

Cl. 8.2.3. VTP se rusi.
V ¢l. 8.2.6. VTP se rusi odstavec t).

V ¢l. 8.2.8. VTP se rusi text ,,.....v rozsahu pozadavki pfilohy ,H“ — Dokladova ¢ast dle Smérnice GR ¢&. 11
[66]“. Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfeddni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem Objednateli
probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 2 mésicl, pro geodetickou
Cast do 2 mésici a kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5
téchto VTP do 3 mésicl ode dne, kdy bylo vydan Zapis o pfedani a prevzeti Dila, nejpozdéji vsak do
terminu ukonéeni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:
Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro vzajemnou
vymeénu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [78] nasledovné:
- 2xCD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
- 2xCD (DVD) — kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:
Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavatell prokazatelné

seznameni s planem BOZP Dila [19] a dolozZit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Pred zahajenim stavebnich praci ma zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokaliza¢ni informace o
bodech ZBP v dotéenych oblastech jeho pracovni &innosti véetné pfistupovych cest, manipula¢nich a
skladovych ploch. Zhotovitel ma povinnost zajistit ochranu dot&enych bod(i ZBD pred jejich poskozenim
nebo narudenim bez ohledu na vlastnictvi pozemku, na néms je bod ZBP umistén.

Pogkozenim a narudenim bodu ZBP se rozumi jeho fyzické zniceni, porudeni jeho stabilizace, zména
polohy, vy¥ky nebo znemoznéni geodetického vyuZiti bodu ZBP (zasypéni, zakryti apod).

Kazdé naru$eni nebo poskozeni bodu ZBP je zhotovitel povinen neprodlené ohldsit TDS a spravci ZBP
kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Nahrada zni¢eného nebo poskozeného bodu ZBP je provedena na naklady
zhotovitele.

Nahrazenim naru$eného nebo zni¢eného bodu ZBP se rozumi oprava stdvajici stabilizace nebo zfizeni
nové stabilizace, jeho geodetické zaméreni a vypracovani geodetické dokumentace. Geodetickou
dokumentaci bodu ZBP ptedd zhotovitel spravci ZBP.

V pfipadé, 7e je nutno vramci stavebnich praci provést nepldnované prelozeni bodu ZBP, které je
vyvoldno nepredvidatelnymi okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli znamy v dobé podpisu
SOD, je Zhotovitel tuto skute¢nost povinen Objednateli prokazatelné nahldsit min 7 dni predem. Naklady
na nahradu nebo preloZeni jsou v tomto pripadé hrazeny Objednatelem.

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel doloZi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté kopie doklad
o kvalifikaci zhotoviteld dle Predpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e Osvédceni o zplsobilosti zhotovitele pro provadéni praci ASP presnou metodou pomoci dat

namérenych méricim zafizenim PPK;

Vyse uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvédcit odbornou zpUsobilost samotného
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro dodavatele pfislusnou cinnost
vykonavat.

Zabezpecovaci zarizeni

Nejsou soucdsti zadani. Nezbytné vyvolané Upravy zajisti prislusny spravce.
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4.5.
4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

InZenyrské objekty

Zelezniéni svriek

Bude realizovan dle projektové dokumentace véetné vystroje trati. Likvidaci vyziskanych dfevénych
prazc zajisti objednatel véetné odvozu ze slozist na skladku a skladkovného.

Nové vystrojené betonové praice, které jsou soucasti stavby dle technické specifikace polozky v Soupisu
praci jednotlivych poloZek, nejsou soucasti dodavky na zhotoveni stavby a nejsou soucdsti nakladl
stavby (ndkup vystrojenych betonovych prazc( a kolejnic provede centralné Objednatel véetné dodavky
na ,,Misto predani“).

Soucasti Cinnosti Zhotovitele budou u polozek v Soupisu praci, u nichZz je dodavatelem vystrojenych
betonovych prazcli Objednatel, veskera manipulace a preprava vystrojenych betonovych prazcli a
kolejnic z ,Mista predani“ az do mista stavby urceného projektovou dokumentaci vcetné jeho
zabudovani a véetné ndkladl na tyto ¢innosti.

Zelezni¢ni spodek

SO Zelezni¢niho spodku je oproti projektu ¢astecné redukovan. V souladu s projektem bude realizovdno
ztizeni konstrukcnich vrstev pod Zelezni¢nimi prejezdy podle 2.4.2 TZ, bude provedeno rozsiteni plané
Zelezni¢niho spodku (drazni stezky) v naspech prisypem materialu, pfipadné zfizenim gabionovych zidek
dle 2.4.3 TZ. Bude realizovano rozsiteni stezek v zarezech prazcovymi rovnaninami podle 2.4.4 TZ. Budou
realizovany prace dle 2.4.6 az 2.4.8 dle TZ a v nezbytném rozsahu téz kfizeni s inzenyrskymi sitémi dle
2.4.10 TZ (SO 01-55-01).

Prace v misté mostnich objektl dle 2.4.2 TZ, trativody dle 2.4.5 TZ a osvétleni dle 2.4.9 TZ nebudou
realizovany.

PFislusny Soupis praci v zadavaci dokumentaci je aktualizovan na uvedeny rozsah.
Nastupisteé

Budou realizovana dle projektové dokumentace.

Zelezni¢ni prejezdy

Budou realizovany dle projektové dokumentace.

Mosty, propustky a zdi

Mostni objekty budou realizovdny soubézné v samostatné akci ,Oprava mostnich objektl v Useku
Domousice — Hrivice”. Vyjma mostu vkm 28,448 a propustk(l km 31,887 a 31,896 se bude jednat o
opravy MO bez potieby snaseni zelezni¢niho svrsku.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Rozhodujici milniky doporucéeného casového harmonogramu: Pti zpracovani harmonogramu je nutné
vychazet z jednotlivych stavebnich postupl uvedenych v ZOV projektové dokumentace a dodrzet
mnozstvi a délku predjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat zejména
nasledujici poZzadavky a terminy:

e termin zahdjeni a ukonceni stavby

e uzavirky pozemnich komunikaci

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje, v souladu s projektovou dokumentaci, povaZovat zde uvedené mnozstvi a délku
vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje prdvo pozménit zhotoviteli navrzené casové horizonty
rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zavaznym pro zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

postup ¢innost typ vyluky doba trvani
L Vyluka v disledku o
201
zahdjeni stavby MU na trati Cervenec 2019
1. Stavebni fipravné prdce Wluka v disledku do 5 dni predani stavenisté
postup/Etapa prip p MU na trati P
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2. Stavebni 5 az 95 dni po predani
postup,/Etapa | realizace stavebnich praci 90N staveniite
, 5 mésicl od zahajeni
. St
3();5";?:; a dokoncovaci prdace bez vyluk stavebnich praci (viz
p p. p smlouva)*
:;;i:ggjggpa ndsledné propracovani denni vyluky do konce dubna 2020
10 mésicl od zahajeni
ukonceni stavby stavebnich praci (viz
smlouva)*

*) Datum ukondeni stavby je zavislé na terminu zahdjeni stavebnich praci.

6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoznuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentiim nasledujicim
zpUsobem:

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

7. PRILOHY

Priloha ZTP ¢&. 1 - Analyza pracovnich rizik v obvodu OR Usti nad Labem
PFiloha ZTP &. 2 - Opatieni OR Usti nad Labem k pfedpisu SZDC Bp1
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