Technická  zpráva

                         Výměna TTS 6kV v úseku Těchlovice - Pr. Žleb
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
A1. Identifikační údaje
Název VZ:         


Výměna TTS 6 kV v úseku Těchlovice-Pr.Žleb
Číslo registru VZ:

65019047
Místa dodání:
Ústí nad Labem 
Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, s. o.




Oblastní ředitelství Ústí nad Labem




Železničářská 31





400 03 Ústí nad Labem
Dodavatel:


Dle výběrového řízení 
Technická kontrola plnění zakázky:
OŘ Ústí nad Labem: 
-
Karel KUBÁT, tel.: 972 424 367, mob.: 724 800 583
Místo stavby:
traťový úsek Těchlovice-Prostřední Žleb na trati Ústí n.L. Střekov
-Děčín východ-Prostřední Žleb
Místo vymezení staveniště:
Místo stavby je na pozemcích SŽDC a ČD. Přístup na staveniště po pozemních komunikacích a z kolejiště SŽDC. 

A.2 Stávající stav
V současné době jsou traťové trafoskříně 6 kV č.2116 (TM Těchlovice), 3100 až 3108 a 3016 (Prostřední Žleb) jsou oceloplechové v nevyhovujícím technickém stavu, ohrožující bezpečnost provozu i osob z hlediska úrazu před elektrickým proudem.  Hodnoty uzemnění jsou nevyhovující, stávající TTS jsou jednotlivě umístěny mimo pozemky SŽDC.
A.3  Přípravné práce 

Zpracování projektové dokumentace:

Vzhledem k charakteru opravné práce je nutné zpracování realizační projektové dokumentace stavby. 

Vytyčení sítí infrastruktury:

Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí. Pochůzkou se všemi odbornými správami je nutné upřesnit polohu kabelových tras a osvětlovacích stožárů v celé trase včetně přechodů umělých staveb, železničního spodku a komunikací.
Zpracování harmonogramu:

Objednatel požaduje na zhotoviteli dodat před zahájením prací harmonogram realizace.

B.1  Soupis požadovaných prací 
Bude provedena náhrada 11 ks stávajících oceloplechových trafoskříní č. 2116 (TM Těchlovice), 3100 až 3108 a 3016 (Prostřední Žleb) za nové aluzinkové na nových místech včetně vnitřní výstroje (odpojovače, transformátory 6kV a rozvaděče NN). U všech TTS bude provedena nová uzemňovací soustava – ekvipotenciální práh. Bude provedeno přepojení a úprava souvisejícího zabezpečovacího zařízení kabely typu CYKY 5x6 mm2. Stávající kabely 6 kV se naspojkují a prodlouží do nové polohy TTS.
Výrobky použité v rámci opravných prací musí být schváleny pro použití na ŽDC.

Veškeré prováděné práce musí být prováděny dle platných ČSN, TKP, TPD a předpisů.
Termín plnění:
listopad 2017
V Ústí nad Labem 1. června 2017


             Ing. Jiří Čapek







          
 Přednosta SEE OŘ Ústí nad Labem
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