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SEZNAM ZKRATEK
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Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Ceské drahy, a. s.

Ceska republika

Ceska technicka norma

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby
Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Defini¢ni Usek (redlna &ast tratového Useku)
Dokumentace pro Uzemni Fizeni

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
Elektromagneticka kompatibilita

Elektrické predtapéci zafizeni

Evropské spolecenstvi

Evropska unie

Filtracni kompenzacni zafizeni

Globalni navigacni satelitni systém

Geometricka poloha koleje

Globalni polohovy systém

Generalni feditel

Generalni feditelstvi Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Grafikon vlakové dopravy

Jednotna zelezni¢ni mapa

Katastr nemovitosti

Koordinacni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni
Kontrolni a zkusebni plan

Ministerstvo dopravy CR

Obecné technické podminky

FIDIC Smiuvni podminky pro vystavbu pozemnich a inzenyrskych staveb projektovanych
objednatelem, 1. vydani, 1999, vydané v Ceském prekladu Ceskou asociaci konzulta¢nich
inzenyrl (CACE) jak prvni vydani v roce 2015

Oblastni reditelstvi

Pozarné bezpecnostni reseni

Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Protihlukova opatfeni

Provozni soubor

Realiza¢ni dokumentace stavby

Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastraini
Statni fond dopravni infrastruktury

Stavebni denik

Stavebni objekt

Smlouva o Dilo

Spinaci stanice

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Sprava zelezni¢ni geodézie

Technicky dozor stavebnika (Investora, Objednatele)
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
Technickad norma Zeleznic

Trakéni ménirna

Technické specifikace pro interoperabilitu

Trakéni transformovna

Tratovy Usek

Technicka Ustfedna dopravni cesty

Trakéni vedeni

Uredné opravnény zeméméficky inzenyr
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VTP .icveirnrees VSeobecné technické podminky

{0 ] = Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inZzenyrskych staveb projektovanych
objednatelem - Zvlastni podminky pro stavby Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni

organizace (,Zvlastni podminky")

4 Zamér projektu

ZPMZ ......... Zaznam podrobného méfreni zmén
ZS iieierernnes Zarizeni stavenisté

ZTP .coeivnrees Zvlastni technické podminky

ZBP .covvveeeens Zelezni¢ni bodové pole

ZDC .oovrreeeees Zelezniéni dopravni cesta

ZP civeirrreennes Zivotni prostiedi

ZOV ..cceeeeeee Zasady organizace vystavby

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které

nejsou definovany v téchto

Vseobecnych technickych podminkach, maji vyznam uvedeny v ZOP a OP, které jsou

soucasti Smlouvy.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VTP plati rovnéz pro ZzZvlastni

technické podminky.
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1. POJMY A DEFINICE

1.1 VSeobecné technické podminky (VTP) jsou jednim ze zakladnich dokumentd ze
souboru dokumentl ,Technické podminky", které jsou ptilohou & 2 Smilouvy o dilo
na zhotoveni stavby. VTP jsou soucasti Technické specifikace ve smyslu Smiluvnich
podminek pro vystavbu pozemnich ainzZenyrskych staveb projektovanych
objednatelem - 2Zvlastni podminky pro stavby Spravy Zelezni¢ni a dopravni cesty,
statni organizace (,,Zvlastni podminky" a ,ZOP").

1.2 Technické podminky jsou souborem dokumentd s pozadavky Objednatele stavby na
provedeni, kontrolu a prevzeti praci, vykond a dodavek. Zakladnimi dokumenty tohoto
souboru jsou Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP), které
jsou pro zhotoveni dila doplnény o VTP a ZTP.

1.3 VTP dopliuji a upfesinuji vSechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni
stavby a vychazeji z aktudlnich TKP, internich dokumentl a predpisli, smérnic, norem
a zavadécich listl SZDC, obecné platnych technickych norem a Pravnich predpisG.

1.4 Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro kazdou zakdzku zvlast
a definuji dalSi parametry Dila a upresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky
pro zhotoveni Dila.

1.5 Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci,
maji pojmy s velkymi zacate¢nimi pismeny pouzité v téchto VTP stejny vyznam jako
shodné pojmy uvedené v ZOP a OP.

1.6 Nevyplyva-li z povahy véci néco jiného, znamenaji odkazy na jednotlivé Clanky a Pod-
-Clanky ZOP pouzité v téchto VTP soucasné i odkazy na ciselné shodné oznacené
Clanky a Pod-c¢lanky OP.

1.7 Kde se v ustanoveni téchto VTP uvadi pojem stavebni povoleni nebo pravomocné
stavebni povoleni, plati tato ustanoveni rovnéz pro spolecné povoleni a pravomocné
spole¢né povoleni ve smyslu Pravnich predpisl [1], pokud mé byt dle Smlouvy Stavba,
pfipadné néktera Sekce, provedena na zakladé spolec¢ného povoleni.

1.8 Zamér projektu (ZP) je predprojektovéd dokumentace, kterd se zpracovava dle
Smeérnici MD ¢&. V-2/2012 [49] a jejiz zpracovani a schvaleni je podminkou pro zahajeni
navazujici pfipravy stavby.

1.9 Dokumentace pro Gzemni Fizeni (DUR) je predprojektova dokumentace, ktera slouzi
k vydani Gzemniho rozhodnuti, pfipadné UGzemniho souhlasu nebo zavazného
stanoviska organu Uzemniho plénovani dle pozadavk( zékona &. 183/2006 Sb. [1]
a v ¢lenéni a rozsahu dle pfilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]. Obsah DUR je
definovén v pfiloze ¢ 1 Smérnice GR ¢. 11/2006 [64] (v pfiloze & 1 ,Pfipravna
dokumentace (PD)", je pojem ,Pfipravna dokumentace® nahrazen pojmem
,Dokumentace pro Uzemni fizeni*). C&sti dokumentace neuvedené v piiloze ¢&. 3
vyhlagky &. 499/2006 Sb. [28], ale pozadované pfilohou &. 1 Smérnice GR ¢. 11/2006
[64], jsou soucasti dokumentace.

1.10 Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUSP) stavby drahy je projektova
dokumentace, kterd se zpracovava v Clenéni arozsahu prilohy ¢. 10 vyhlasky
€. 499/2006 Sb. [28]. Jednd se o dokumentaci pro spole¢né GUzemni a stavebni Fizeni.
Obsah dokumentace je definovan prilohou ¢. 1 a 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 [64]. Casti
dokumentace neuvedené v priloze ¢. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], ale
pozadované pfilohou ¢ 1 a2 Smérnice GR ¢ 11/2006 [64], jsou soudasti
dokumentace.

1.11  Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS) uvedené v § 104 odst. 1
pism. a) az e) zadkona €. 183/2006 Sb. [1] a Projektova dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni (DSP) je projektovd dokumentace, kterd se zpracovava
v Clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [22]. Obsah dokumentace je
definovan pfilohou &. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 [64]. Casti dokumentace neuvedené
v priloze ¢. 3 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [22], ale pozadované pfilohou ¢. 2 Smérnice
GR ¢. 11/2006 [64], jsou soucasti dokumentace.
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1.12 Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektova
dokumentace, kterd se zpracovava v Clenéni arozsahu pfilohy ¢&. 4 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. [22]. Jedna se o projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, které
doplfiuje a upresnuje DOS/DSP nebo DUSP (viz 1.11 nebo 1.10) do Uplného obsahu
stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo Casti stavby, které nelze zpracovat
v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrzeni zasad transparentnosti, prfimérenosti
a rovného zachazeni. U téchto Casti stavby se predpoklddd dopracovani Realizac¢ni
dokumentace stavby (viz 1.13), (jedna se zejména o technologické Casti, které nelze
zpracovat bez znalosti konkrétnich vyrobkd, nebo dodavatele technologického
zatizeni). Obsah dokumentace je definovan piilohou &. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 [64].
Casti dokumentace neuvedené v piiloze & 4 vyhladky & 146/2008 Sb. [22], ale
pozadované prilohou ¢. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 [64], jsou soucasti dokumentace.

1.13 Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentace jejiz zpracovani vychazi
z pozadavk( PDPS. Obsah RDS je ramcové definovan ptilohou € 3, & 4 aé. 5
Smérnice GR ¢. 11/2006 [64]. Jedna se o dokumentaci, kterd doplfiuje a upfesfiuje
predchozi stupné dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni
stavby (tzn. zejména technologické Casti dokumentace, které nebylo mozné zpracovat
bez dodrzeni zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna
o dokumentaci, kterou zajistuje Zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném pro
uréeni technickych parametrl pouZitych materidll, konkrétnich vyrobkd, nebo
dodavatele technologického zarizeni, které nebylo mozné urdcit pfed vybérovym Fizenim
na zhotoveni stavby) a vcetné vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel
zajidtuje pro vlastni potfebu. Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené
samostatné poloZce v soupisu praci pfislusnych SO a PS, u kterych je opodstatnéné
takovéto cCinnosti vyZadovat.

1.14 Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS), kterda se zpracovava
v rozsahu vyhlagky 499/2006 Sb. [28] a pozadavkd Smlouvy. Jedna se o dokumentaci,
kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci, a ktera zahrnuje
dokumentaci skute¢ného provedeni v listinné a elektronické podobé vcetné geodetické
casti dokumentace.

1.15 Pojem Projektova dokumentace pro tyto VTP se rozumi kompletni dokumentace pro
vybérové Fizeni na zhotoveni stavby ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby ve smyslu prilohy &. 4 vyhlaéky 146/2008 Sb. [22] a prilohy &. 2 Smérnice GR
¢. 11/2006 [64] a to vcetné kompletni dokladové c¢asti DSP.

1.16  Etapa je ucelena c¢ast Dila. Etapu lze povazovat za Sekci, pokud je jako Sekce vyslovné
specifikovana v Pfiloze k nabidce.

2. TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

2.1 Prava a povinnosti TDS

2.1.1 Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z verejného rozpoctu, které provadi
Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS") nad provadénim Dila
dle § 152 odst. (4) zdkona ¢. 183/2006 Sb. [1], a dale vykon autorského dozoru dle
§ 2 odst. (2) pism. d) stavebniho zakona [1]. TDS je asistentem Spravce stavby ve
smyslu Pod-¢lanku 3.2 [Pfeneseni pravomoci a povéreni spravcem stavby] OP a je
opravnén vykonavat jakékoliv ¢innosti uvedené v tomto ¢lanku 2 VTP nebo jinde ve
Smlouvé a ddle cinnosti na néj prenesené dle Pod-Clanku 3.2 [Preneseni pravomoci
a povéreni sprdvcem stavby] OP, nerozhodne-li Spravce stavby postupem podle Pod-
-Clanku 3.2 [Pfeneseni pravomoci a povéreni sprdvcem stavby] OP jinak. TDS je
opravnén vydavat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vykonu své pravomoci podle Smlouvy,
aniz by k tomu potieboval zvlastni povéreni Spravce stavby. Veskerad opravnéni, ktera
ma podle téchto VTP TDS, ma souclasné i Spravce stavby. Pokud je v téchto VTP
zminovan TDS, rozumi se jim i Spravce stavby, nevyplyva-li z povahy véci néco jiného.
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2.1.2 TDS vykonava dohled nad tim, zda Zhotovitel provadi Dilo v souladu se Smlouvou. Pfi
realizaci Dila se Ucastni probihajicich praci, jednani, méreni, kontrol a zkousek. Déle se
Ucastni jednani o PredCasném uzivani ¢asti Dila nebo jeji ¢asti ve Zkusebnim provozu.

2.1.3 TDS spolupracuje se Zhotovitelem na pfipravé vylukovych rozkaz{, kontroluje prace
vykonavané ve vylukach a prib&hu vylukovych praci. v souvislosti s pracemi na Dile
provadénymi ve vylukach kontroluji i ¢as a datum zahajeni a ukonceni vyluk, oznameni
o ukonceni praci a moznost drivéjsiho ukonceni vyluky.

2.1.4 Spravce stavby a TDS jsou opravnéni vstupovat na Stavenisté a dodatecnych prostor
dle Pod-¢&ldnku 4.23 [Cinnost zhotovitele na stavenisti] ZOP a dale jakychkoliv jinych
prostor, kde probihaji prace pro Dilo nebo je umisténo zafizeni stavenisté (zejm.
montazni zékladna Zhotovitele, mostarny, sklady materialu).

2.1.5 TDS vyzaduje po Zhotoviteli a od néj prejima doklady prokazujici, ze prace na Dile
a ostatni vykony a dodavky byly provedeny v souladu se Smlouvou, Technickymi
podminkami, souvisejicimi dokumenty, podklady a pokyny a umoziuji tak zahajit
uzivani Dila, Sekce nebo jiné ¢asti Dila.

2.1.6 TDS kontroluje prib&h a v&cnou spravnost dil¢ich ¢asti Dokumentl zhotovitele (zejm.
RS) zpracovanych Zhotovitelem, vcetné kontroly doloZeni a spravnosti veskerych
pozadovanych dokladl a certifikaci.

2.1.7 TDS spolupracuje a kontroluje osoby povérené vykonem Autorského dozoru zhotovitele
Projektové dokumentace.

2.1.8 TDS provadi odsouhlaseni dopliiki v Projektové dokumentaci, které nevyzaduji zmény
Dila, nejsou Variacemi ve smyslu Pod-Clanku 13 [Variace a upravy] ZOP, spolecné
v koordinaci se zhotovitelem Projektové dokumentace a po odsouhlaseni Autorskym
dozorem.

2.1.9 TDS kontroluje dodrzovéni pokynd a plnéni postupl podle Smlouvy, postupl
schvalenych Spravcem stavby nebo TDS a plnéni KZP. Kontroluje vysledky PFejimacich
zkousek a Zkousek po dokonceni (jsou-li takové) a pozaduje po Zhotoviteli predlozeni
dokladd, které prokazuji kvalitu provedenych praci, vykonl a dodavek (atesty,
protokoly apod.).

2.1.10 TDS kontroluje a prejimd od Zhotovitele v souladu se zplsobem prevzeti Dila
stanovenym v Technické specifikaci, v ZOP a OP veskeré prace provedené na Dile
a vSechny dokoncené Sekce, Véci uréené pro dilo a prejima vsSechny prace, které maji
byt zakryty nebo které budou p¥i prevzeti Dila nebo Sekce nepfistupné.

2.1.11 TDS provadi kontrolu podrobného Harmonogramu dle Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram]
ZOP, vécného a finanéniho pInéni, spravnost a Uplnost vedkerych podkladt
predkladanych Zhotovitelem podle ZOP, ato zejména Vyuctovani, Vyuctovani pri
dokonceni a ZavéreCného vyuctovani. v souvislosti s prejimkou provedenych praci
a dodavek odsouhlasuji a podepisuji Soubor provedenych praci.

2.1.12 V prib&hu provadéni Dila TDS kontroluje &innost Koordindtora BOZP a kontroluje
dodrzovani platnych predpist na Useku ochrany ZP.

2.1.13 TDS kontroluje zavedeni a vedeni Stavebnich denikl a provadi zdznamy do Stavebnich
denikd (kapitola Stavebni denik).

2.1.14 TDS dohlizi, zda Zhotovitel ve stanovenych I|hdtach odstranil vady a proved!
nedokon&ené prace, které byly zjistény v prib&hu provadéni praci na Dile, pti prevzeti
Dila nebo Sekce nebo pfi kolaudaci stavby a pfejima prace a dodavky, které byly na
Dile provedeny za Ucelem odstranéni téchto vad a poskozeni.

2.1.15 V pripadé, ze TDS pti provadéni Dila zjisti, Zze prace na Dile nebo jeho c¢asti provadi
Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se Smlouvou, ma TDS
pravo naridit preruSeni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do doby, kdy Zhotovitel
takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvold a md pravo vykazat
nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté. V pfipadé preruseni praci podle tohoto
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odstavce 2.1.15 VTP nema Zhotovitel naroky podle Pod-Clanku 16.1 [Opravnéni
zhotovitele pferusit praci] ZOP.

3. STAVEBNI DENIK

3.1 Typizovany stavebni denik

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zakona
¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]. Identifika¢ni Udaje ve
Stavebnim deniku centrdlnim a stavebnich denicich ¢asti stavby se vyplni v rozsahu dle
PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného
predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do uvedeni do provozu / ZkuSebniho provozu
nebo PredCasného uzivani Dila nebo Sekce, popfipadé do dne odstranéni posledni
zjisténé vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pri kontrolni prohlidce Dila.
Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

3.1.2  Zhotovitel je povinen pouZivat typizované stavebni deniky SZDC. Typizované stavebni
deniky jsou tyto:

a) A. Stavebni denik /centralni stavby/ - (identifika¢ni Udaje)
b) B. Stavebni denik /centralni stavby/ - denni zdznamy

c) A. Stavebni denik /Cast stavby/ (identifika¢ni Udaje)

d) B. Stavebni denik /¢ast stavby/ - denni zaznamy

3.1.3 Typizované stavebni deniky a informace ke spravnému vedeni (Stavebni denik
/centralni stavby/ Stavebni denik /Cast stavby/) jsou uvedeny ve vzorech téchto
stavebnich denikl. Kontakt, kde je mozné vzory SD stdhnout, samotné SD zakoupit, Ci
stahnout (vCetné pravidel cislovani), jsou uvedené v zavérecné kapitole 12 Pravni
predpisy.

3.2 Zaznamy ve Stavebnim deniku

3.2.1 Denni zaznamy do Stavebniho deniku Sekce nebo casti Dila budou obsahovat
nalezitosti, které vyplyvaji z Pfil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do
néj zejména zapisovany vSechny zaznamy souvisejici se stavebni cCinnosti, kontrolou
a viechny skutecnosti dlleZité pro vécné, ¢asové a financéni plnéni Smlouvy, véetné
mnoZstvi provedenych praci a montdzi. U nasazeni mechanizacnich prostfedkl bude
uveden druh mechanizace (kolejové, zemni Ci specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne
vSak naradi.

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici
nalezitosti, které se tykaji pfisluSného Dila, Sekce nebo SO a PS nad ramec vyhlasky
¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) ZaloZeni a ukonéeni vedeni ostatnich Stavebnich denikd,
b) zahajeni a ukonceni vyluk,

c) vyjadreni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,

d) zdlvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace, pfipadné
stavebniho povoleni, odlvodnéni zmé&n materidld a zmé&n technického feseni
a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplisobu projednani,

e) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho dozoru,
f) vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
g) vysledky cinnosti koordindtora BOZP (pokud je urcen),

h) vysledky ¢innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je uréen).
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3.2.3 Prilohy Stavebniho deniku mimo jiné tvofi:
e zvlastni Vykresy, které dokumentuji odchylky Projektové dokumentace a
e schvaleny podrobny harmonogram dle Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram] ZOP,

e registr rizik.

3.3 Vedeni Stavebniho deniku

3.3.1 Centralni Stavebni denik (viz 3.1.2 a) a b)) bude uloZen na pracovisti ¢lena Personalu
zhotovitele povéreného vedenim stavby dle Smlouvy.

3.3.2 Zhotovitel se zavazuje, ze Stavebni denik bude trvale pristupny béhem pracovni doby
pro osoby opravnéné provadét v ném zaznamy, na predem uréeném a dohodnutém
misteé.

3.3.3 Zaznamy do Stavebniho deniku Cditelné zapisuji pouze opravnéné osoby k tomu
povérené Objednatelem a Zhotovitelem, Spravce stavby, TDS, kontrolni organy statni
spravy, osoby vykonavajici kontrolni prohlidky, osoby povérfené vykonem Autorského
dozoru zhotovitele Projektové dokumentace, koordindtor BOZP, osoby vykonavajici
ekologicky dozor a dal$i osoby uvedené ve stavebnim zadkoné nebo Smlouvé. Osoby,
vykonavajici vybrané cinnosti ve vystavbé podle ustanoveni stavebniho zdakona,
prokazuji opravnéni k vykonu téchto cinnosti ve stavebnim deniku otiskem svého
razitka a podpisem. TotéZ plati pti zmé&né t&chto osob v prib&hu vystavby (jména,
prijmeni, funkce, tel. Cislo).

3.3.4 V pribé&hu provadéni Dila jsou dale uvedené osoby opravnény provadét kontrolni
prohlidky, jejichz soucdsti je kontrola zdznamd a kontrola vedeni Stavebniho deniku.
Kontrolu dle predchozi véty jsou opravnény provadét osoby opravnéné k tomu
Zhotovitelem a Objednatelem a statni organy, unichz tato pravomoc vyplyva
z Pravnich predpisd.

3.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit pfenos zavaznych a vyznamnych zaznamd pro celé Dilo
ze Stavebnich denikl &asti stavby (viz 3.1.2 d)) do centrdlniho stavebniho deniku
(viz 3.1.2 b)) ato formou pisemného zaznamu nebo pripojenim kopii pfislusnych
stranek Stavebnich denik{ &asti stavby.

3.3.6 Spravce stavby provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem precteni zaznamu)
Stavebnich denikl aZ po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

3.3.7 Potfebné stanovisko dalsi oprdvn&né osoby véetné Spravce stavby k zdznamim ve
Stavebnich denicich musi byt zaznamenano do pfislusného Stavebniho deniku do
5 pracovnich dnd po jejich predloZeni pFislusné opravnéné osob& a Spravci stavby,
podle toho, komu bude zaznam predlozen pozdéji. Nevyjadri-li se Spravce stavby ve
Ihdté 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl predloZen zdznam, ma se za to, ze Spravce
stavby s obsahem zdznamu souhlasi.

3.3.8 Jestlize ¢len Personalu zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce, nesouhlasi se
zdznamem Spravce stavby, TDS, Autorského dozoru =zhotovitele Projektové
dokumentace nebo jiné opravnéné osoby, provedenym v centralnim stavebnim deniku
nebo v ostatnich Stavebnich denicich, je povinen pfipojit k uvedenému zaznamu do
2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadFeni a pfedat je v tomto terminu na misté
predem uréeném a dohodnutém pro pfistup ke Stavebnim denikdm. Nevyjadfi-li
Zhotovitel svij nesouhlas ve Ihité 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predlozeno
predmétné vyjadreni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

3.3.9 Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila vést pisemny prehled Variaci navrhovanych
v souladu se Smlouvou. Do prehledu jsou opravnény cinit zapisy a stanoviska
Objednatel, zhotovitel Projektové dokumentaci, k tomu opravnéné osoby z Personalu
objednatele (zejména Spravce stavby a TDS) a Zhotovitel.

3.3.10 Zhotovitel se zavazuje predat Spravci stavby original vdech Stavebnich denikd
vyménou za jejich kopii bez zbytecného odkladu po predani a prevzeti Dila nebo Sekce
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a po odstranéni vad a dokonceni nedokoncenych praci, nejpozdéji vSak v okamziku,
kdy obdrzi od Spravce stavby Potvrzeni o prevzeti.

4. STAVENISTE A ZARIZENI STAVENISTE

4.1 Pfedani a vyklizeni stavenisté

4.1.1 Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat Zhotoviteli
Stavenisté po Usecich v samostatnych lokalitach v ¢asové oddélenych etapach, avsak
vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni pfislusné Sekce nebo SO/PS. Predani
jednotlivych ¢asti Stavenisté se uskutecnuje v dobach stanovenych v harmonogramu
dle Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram] ZOP a neni-li v harmonogramu takto stanovené,
v souladu s Pod-¢ldankem 2.1 [Pravo pfistupu na stavenisté] odstavce 2 OP, ato na
zékladé predchozi pisemné zadosti Zhotovitele, kterd nesmi byt Spravci stavby
dorucena pozdéji, nez 14 kalendarnich dni pfed stanovenou dobou predani Stavenisté.

4.1.2 Objednatel se zavazuje predat Zhotoviteli pfi predani Stavenisté body ZBP a hlavni
vySkové body, které jsou zakladem pro vytvoreni vytyCovaci sité dle kapitoly
Zemémeéricka cinnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno
v Projektové dokumentaci, Casti - ,Geodetickd dokumentace". Pro vytyceni stavby,
kterda je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen pouzivat pouze body urcené
z predaného ZBP nebo vytycovaci sité. Podrobny popis zemémétickych &innosti pFi
predani a prevzeti stavenisté je popsan v TKP [62] a téchto VTP v kapitole 6.

4.1.3 Spravce stavby nebo TDS seznami Zhotovitele se zjiSténymi stavajicimi podzemnimi
a nadzemnimi vedenimi a zafizenimi technické infrastruktury, které mohou byt dotcéeny
provadénim Dila s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud nejsou tyto skutecnosti
uvedeny v zadavaci dokumentaci.

4.1.4 Spravce stavby nebo TDS sepiSe o predani Stavenisté Zapis o predani Stavenisté (dale
jen ,Zapis"“), ktery musi obsahovat i vyjadieni Zhotovitele k predanému Stavenisti.
Zapis bude sepsan ve dvou vyhotovenich, kterd musi byt podepsana zmocnénymi
zastupci obou Stran. Kazda Strana obdrzi jedno vyhotoveni tohoto Zapisu.

4.1.5 Souclasti Zapisu je protokol o vytyCeni hranic obvodu Stavenisté dle kapitoly
Zemémeéricka c¢innost Zhotovitele.

4.1.6 V pripadé financovani (kofinancovani) stavby z  Evropskych strukturalnich
a investi¢nich fondl, bude ,publicita® (instalace informacnich tabuli, inzerce a tiskové
konference) zajistovana Objednatelem, pokud neni uréeno v ZTP jinak. Zhotovitel se
zavazuje poskytnout Objednateli za timto UcCelem potfebnou soucinnost, zejména
zpfistupnit Casti Stavenisté, kde maji byt tabule instalovany. V ostatnich pripadech
zajisti Zhotovitel na vhodném misté instalaci tabule s informacemi o stavbé v rozsahu
Pod-Clanku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele] OP, u liniové stavby zpravidla na jejim
zacatku a konci.

4.2 Uzivani Stavenisteé

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a umozni
Objednateli uzivat casti Stavenisté a Vybaveni zhotovitele pro praci Persondlu
objednatele dle Smlouvy. Soucinnost dle tohoto odstavce bude spocivat v poskytnuti
nezbytnych prostor vybavenych nabytkem spolu s obvyklymi sluzbami (vytapéni,
energie, pripojeni k internetu, Uklid apod.) bez technického vybaveni pro praci tymu
Objednatele a prostory pro konani pravidelnych kontrolnich dni s kapacitou Gmérnou
rozsahu Dila, vCetné parkovacich mist. Naklady na vySe uvedenou soucdinnost jsou
zahrnuty v nabidce Zhotovitele a jsou tak soucasti nakladd na zafizeni Stavenisté.

4.2.2 V pripadé supervize stavebnich praci pracovniky SFDI jsou pozadavky na zazemi
uvedeny v ZTP.

4.2.3 Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a/nebo docasna pristupova
prava, kterd potifebuje, vCetné téch, které se tykaji pristupu ke Stavenisti, vcetné
zelezni¢ni dopravni cesty. Pro Ucely ziskani zvlastnich a/nebo docasnych pfistupovych
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prav k nemovitostem, které bude Zhotovitel potiebovat pro provedeni Dila, zafizeni
Stavenisté a/nebo pristupu na Stavenisté, se Zhotovitel zavazuje uzavfit ndjemni nebo
pachtovni smlouvy, nebo smlouvy o vypujéce (podle okolnosti) s vlastniky dotéenych
nemovitosti a Fadné jim uhradit najemné (pachtovné), nebude-li s vlastniky pFislusnych
nemovitosti dohodnuto jinak.

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro cleny Personalu
zhotovitele uvedené ve Smlouvé jako opravnéné jednat za Zhotovitele ve vécech
technickych. Dolozeni skuteCnosti, Ze konkrétni subjekt je clenem Personalu
zhotovitele, provede Zhotovitel predlozenim kopie PFilohy & 2 Smlouvy. Zadost
o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat jmenovity seznam vSech takto urcenych
¢lenl Personalu zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje tento seznam uréenych ¢lend
Personalu zhotovitele fadné vést a aktualizovat a v pripadé jakékoli zmény tohoto
seznamu je Zhotovitel povinen znovu pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro noveé
navrhované c¢leny a informovat Spravce stavby o ¢lenech, ktefi maji byt ze seznamu
vyskrtnuti [66].

4.2.,5 Pravo prfistupu a uzivani je Zhotovitel opravnén poskytnout dale vSem svym
Podzhotoviteldm uvedenym v pfiloze Smlouvy. Zhotovitel miZe udé&lit opravnéni
k trvalému pristupu na Stavenisté jinym osobam jen po predchozim pisemném
souhlasu Spravce stavby nebo TDS. Veskeré jednotlivé navstévy Stavenisté ze strany
tfetich osob, které nemaji opravnéni pristupu na Stavenisté, budou pfedem oznameny
Zhotovitelem Spravci stavby. Spravce stavby je opravnén dle svého uvazeni navstévu
treti osoby zakazat.

4.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby Personal zhotovitele a dalSi osoby nachazejici se
v prostoru Stavenisté byli vybaveni prikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté&" [66],
kterym je pracovniklm Zhotovitele a daldim osobdm dadno opravnéni vykondvat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

4.2.7 Povolané osoby budou tvofit vylu¢né ¢lenové Personalu zhotovitele a ¢lenové Personalu
objednatele a veskefi dalSi pracovnici ohlaseni Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS,
jako opravnéni pracovnici dalich dodavateld Objednatele na Stavenisti a opravnéni
pracovnici vedkerych organ( vefejné spravy, zejména stavebniho Gfadu a pracovnici
koordinatora BOZP jmenovaného Objednatelem.

4.2.8 Zhotovitel zodpovida za to, ze nepovolané osoby nebudou mit pristup na Stavenisté.

4.2.9 Zhotovitel ozndmi TDS nejméné 21 dnl predem datum, kdy bude na Stavenisté
dodano jakékoliv Technologické =zarizeni nebo vyznamnéjsi polozka Vybaveni
zhotovitele.

4.2.10 Zhotovitel bude odpovidat za baleni, nalozeni, prepravu, dodavku, vylozeni, skladovani
a ochranu Véci uréenych pro Dilo.

4.2.11 Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (vCetné pravnich
vyloh) v disledku poskozeni zplisobeného prepravou Vybaveni zhotovitele a ziska
souhlasy a zaplati veskeré Néklady spojené s jejich pfepravou.

4.2.12 Zhotovitel nebude zbytecné nebo nevhodné omezovat pohodli vefejnosti nebo pristup
a uzivani veskerych silnic a chodnikl, bez ohledu na to, zda jsou verejné nebo v drzeni
Objednatele nebo jinych osob.

4.2.13 Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (vCetné pravnich
vyloh) v pfipadé disledkd takového zbyteéného nebo nevhodného omezovani.

4.2.14 Zhotovitel bude opravnén pouzivat pro Ucely Dila ty zdroje elektfiny, vody, plynu
a dalSich sluzeb, které jsou k dispozici na Stavenisti a budou oficidlné predany
Zhotoviteli Objednatelem a jejichz detaily jsou uvedeny v Projektové dokumentaci a
v Technickych podminkéch. Zhotovitel si zajisti na vlastni ndklady a riziko veskeré
pristroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a méreni spotfebovaného mnozstvi. Napojeni
na pfipojné body uvedené v dokumentaci si u jednotlivych spravci siti projedna
a zajisti na sv(j naklad Zhotovitel. Jakékoliv pozadavky na dodavky sluZeb nad rdmec
Projektové dokumentace, napf. vySe odbéru, vybudovani novych pfipojek apod., si

. TIECHNICKA S,PECIFIKACE
VSEOBECNE TECHNICKE PODMINKY
11/39 Zhotoveni stavby — VTP/R-F/07/19



zajisti Zhotovitel na vlastni ndklady. Zhotovitel je povinen hradit spravcdm jednotlivym
siti, na které je pfipojen, cenu za spotiebu podle skute¢ného odbéru energii. VSechny
naklady za odér energii jsou soucasti Smluvni ceny.

4.2.15 Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze v rozsahu, v jakém bylo neplnéni povinnosti
Objednatele poskytnout vySe uvedend prava uzivani nékteré casti Stavenisté
zplsobeno né&jakou chybou nebo opozdé&nim Zhotovitele, zejména neposkytnutim
potfebné soucinnost, a to véetné chyby v nékterém z Dokumentl zhotovitele nebo
prodleni s jeho prevzetim, nem& Zhotovitel ?adné naroky podle Clanku 20 [Claimy,
spory a rozhodci fizeni] nebo jiného ustanoveni ZOP.

4.2.16 Béhem provadéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly Zadné zbytecné
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého Vybaveni zhotovitele nebo
nespotfebovaného ¢i jinak nevyuzitého Materidlu. Zhotovitel provadi pravidelny uklid
odpadd vznikajicich v prostoru Stavenisté a v rdmci zavére¢ného Uklidu odstrani ze
Stavenisté veskery nepotiebny materidl, odpad a Docasna dila.

4.2.17 Pristupové cesty ke Stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavre
Zhotovitel najemni ¢i jinou smlouvu, kterda mu umozni jejich uzivani v potfebném
rozsahu.

4.2.18 Bude-li tfeba v ramci provadéni Dila umistit nebo premistit dopravni znacky podle
zakona ¢. 13/1997 Sb. [17] avyhlasky ¢. 104/1997 Sb. [33] a v souladu
s dokumentaci dopravnich opatfeni, Zhotovitel se zavazuje =zajistit tyto prace.
Zhotovitel se rovnéz zavazuje zajistit udrzovani dopravnich znacek. v pfipadé potreby
zmény dopravniho znaceni se Zhotovitel zavazuje tuto zménu projednat s pfislusnymi
organy verejné spravy. Naklady na tyto prace a udrzovani dopravnich znacek jsou
soucasti Smluvni ceny.

4.2.19 Pred umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tfetich osob je
Zhotovitel povinen ovéfit, zda k tomuto Ucelu byly prfedmétné nemovitosti uréeny
v Projektové dokumentaci a zda je soucasti této dokumentace téZz smlouva, ktera by
Objednateli zakladdala pravo na predmétnych nemovitostech stavbu umistit. Ziska-li pfi
tomto ovéreni Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutecnost Spravci
stavby a Objednateli bezodkladné prokazatelné oznamit a pozadat Spravce stavby
o udéleni pokynu k dalsSimu postupu pfi provadéni praci na nemovitostech.

4.2.20 Zhotovitel bude pfi stavebnich pracich chrénit zdjmy a prava vlastnikd pozemkd,
predem projedna s vlastniky veskeré pripadné zmény stavby, které se tykaji stavbou
dotéenych pozemkl. Ke dni ukonéeni stavby uvede Zhotovitel pozemky do plvodniho
stavu vyjma staveb, které byly na pozemcich v souladu se stavebnim povolenim
zfizeny, pficemz Zhotovitel a vlastnik vyhotovi stru¢ny zapis z pfedani nemovitosti, kde
oznadi ptipadné zjisténé zavady nebo zplsobené Skody. Sou&asti uvedeni pozemk{ do
plvodniho stavu bude i ekologické posouzeni pozemkt provedené opravné&nou osobou,
jehoz pisemné vyhotoveni predd Zhotovitel vlastnikim. Zhotovitel uhradi vedkeré
$kody, které v dlsledku realizace predmétné stavby nebo jakékoliv daldi jeho &innosti
na pozemocich ¢&i jiném majetku vlastnikd vzniknou.

4.3 Zarizeni Stavenisté

4.3.1 Pro provadeéni Dila se Zhotovitel zavazuje docasné pouzivat ZS, které se po dokonceni
Dila uvede do ptvodniho nebo predem dohodnutého stavu a vrati se pdvodnimu
vlastnikovi nebo jiné predem dohodnuté osobé. ZS se pro ucely Smlouvy povazuje za
Véc urcenou pro dilo.

4.3.2 Zhotovitel dokumentace provozniho, socialniho a vyrobniho ZS jej projedna
s prislusnymi organy ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb. [1], vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.
[34] a vyhlasky €. 503/2006 Sb. [35]. Pfed uvedenim zafizeni Stavenisté do provozu si
zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti nebo souhlas nebo provede ohlaseni ¢i ozndmeni,
na zakladé kterého bude opravnén uzivat stavbu, kterd tvofi ZS, je-li takové
rozhodnuti, souhlas, oznédmeni ¢i ohlaseni vyzadovano Pravnimi predpisy.
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4.3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS
a odpadového hospodafstvi pro potieby své a potfeby svych subdodavateld v souladu
se zadavaci dokumentaci. Dokumentace provozniho, socialniho a vyrobniho ZS bude
resit osazeni bezpecnostnimi znackami, noc¢ni osvétleni, rozvody siti, vnitrostavenistni
komunikace, oploceni, kancelafe pro fizeni stavby a kanceldre pro osoby vykonavajici
TDS. Zajisti projednani osazeni dopravniho znaéeni s Policii CR s G¢asti TDS. Déle bude
fesit zplsob odstaveni stavebnich strojl, zdsobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel se
zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych latek ve smyslu zakona
¢. 254/2001 Sb. [9].

4.3.4 Pozemky, které tvori zemédé&lsky pddni fond nebo do n&j naleZi, je Zhotovitel opréavnén
pouzit po dobu kratdi neZ jeden rok (véetné uvedeni pldy do plvodniho stavu), ato
pouze po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym,
a v souladu se zakonem ¢. 334/1992 Sb. [6].

4.3.5 Za komunikaci se podle téchto VTP povazuje také vodni cesta a za vozidlo se povazuje
rovnéz plavidlo.

4.3.6 Zhotovitel vyuZije pro umisténi ZS a pro manipulacni plochy v maximalni mife plochy
a objekty doporucené a predjednané v Projektové dokumentaci jako docasné zabory.
Néklady na zfizeni a zruseni ZS a cena za najem dalSich nemovitosti a jejich ¢asti nebo
prav k nim, véetné& jejich uvedeni do plvodniho stavu, jsou soudasti Smluvni ceny.
Zhotovitel se zavazuje k zajiSténi nemovitosti pro ZS (vCetné pfistupu na Stavenisté)
a dalgich pozemkl docasné vyuZivanych k uskuteénéni stavby (provozni manipulaéni
plochy podél trati apod.). Jestlize Zhotovitel pouZije pro realizaci Dila dodatec¢na
vybaveni neobsaZzenad v Projektové dokumentaci, zajisti si toto vybaveni na své
naklady.

4.3.7 Zhotovitel je povinen projednat predem s vlastniky doCasné vyuzivani nemovitosti pro
ZS a pristupové cesty, potfebnych k provedeni Dila. Vyjadreni vlastnikl, najemni &i
jiné smlouvy nebo smlouvy o smlouvach budoucich jsou soucasti dokladové Casti
Projektové dokumentace. v pfipad€, Ze vlastnik poskytl souhlas s doasnym vyuzitim
nemovitosti, uzavie Zhotovitel s timto vlastnikem najemni nebo jinou smlouvu a zajisti
plnéni podminek, uvedenych ve Smlouvé. v pfipadé, Ze najemni ¢i jinou smlouvu
uzavrel s vlastnikem Objednatel, uzaviou Strany dohodu o postoupeni takové smlouvy
z Objednatele na Zhotovitele anebo si Zhotovitel musi zajistit pro Ucely stavby jiné
pozemky. Objednatel se zavazuje, Ze oslovi druhou smluvni stranou s zadosti, aby tato
udélila k postoupeni svij souhlas, pokud tento souhlas nebyl udélen predem. v piipadé
uvedenych smluvnich vztah( je v Soupisu praci k ocenéni, ve V3eobecném objektu,
uvedena polozka, kterd se vztahuje k zajisténi smluvnich vztahl k dogasnym
pozemkdm a objektim. Tyto pfipady budou vzdy konkrétné& vyjmenovany v ZTP.

4.3.8 V pripadé najemni i jiné smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urcitou je
Zhotovitel v pripadé potreby prodlouzeni doby trvéni takové smlouvy povinen tuto
skute¢nost pisemné ozndmit Objednateli, ato nejméné 6 tydnd pred terminem
plvodniho skonceni smlouvy. Objednatel se zavazuje, Ze bude s druhou smluvni
stranou jednat o prodlouzeni smlouvy, pricemz ndklady spojené s timto prodlouzenim,
zejména pak najemné (Ci jinou uUplatu) za dobu prodlouzeni, je povinen Zhotovitel po
vyzvé Objednateli uhradit.

4.3.9 Zhotovitel mdZe pro vyhotoveni Dila na svij naklad pouZit na ZS dalsi nemovitosti
a pro stavenistni dopravu dalSi pozemni komunikace a plochy nad rozsah uréeny
v Projektové dokumentaci, napf. vyuzitim vlastnich kapacit, kapacit tretich osob,
popfipadé po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym
a s jeho souhlasem (vé&etné& zévazku uvedeni nemovitosti do plvodniho stavu). Nesmi
pfitom pouZit pozemky tvofici zemédélsky pddni fond nebo pozemky do né&j nalezejici
a pozemky urcené pro plnéni funkce lesa bez predchoziho projednani a rozhodnuti
o vynéti té&chto pozemka.

4.3.10 Zhotovitel se =zavazuje =zajistit veskeré spravni akty souvisejici s vybudovanim
a uzivanim objektl ZS. Zhotovitel si zajisti u prisludného vlastnika (spravce) potiebné
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prikazy ke vstupu do objektl provozovanych zafizeni. Pokud to nebude objektivné
mozné, zabezpedi soucinnost Objednatel.

5. KONTROLY, ZKOUSENI A KONTROLNI MERENI

5.1 Kontrola kvality praci

5.1.1 Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci na Dile pfipadné Sekci predlozit Spravci
stavby nebo TDS Kontrolni a zkusebni pldn ke schvaleni. KZP obsahuje plan zkousek
a kontrolniho méreni podle TKP [62].

5.1.2 Objednatel je oprdvnén prostfednictvim TDS kontrolovat dodrzovani a plnéni postupl
podle Kontrolniho a zkuSebniho planu. v pfipadé odchylky postupu Zhotovitele od
tohoto dokumentu mZe TDS poZzadovat nadpravu a v pfipadé vazného porusdeni
dodrzovani Kontrolniho a zkusebniho planu prerusit provadéni praci. v pfipadé
preruseni praci podle tohoto odstavce 5.1.2 VTP nema zhotovitel naroky podle Pod-
-Clanku 16.1 [Opravnéni zhotovitele prerusit praci] ZOP

5.1.3  Zhotovitel je povinen oznédmit TDS pFedem zplsob odstranéni vady a nasledné predat
kopie doklad( o zplsobu jejiho skuteéného odstranéni véetné protokoll o pFipadnych
zkouskach provadénych v ramci odstranovani vady.

5.1.4 U staveb kofinancovanych z fondi EU miZe provadét kontrolu i osoba uréend dle
podminek dotace (supervizor stavby).

5.1.5 Zhotovitel se zavazuje umoznit na stavbé kontrolu SFDI.

5.1.6 Odborné provadéni zkousek se Zhotovitel zavazuje zabezpecit v souladu se svym
systémem managementu jakosti predlozenym v Nabidce zhotovitele, pokud byl
soucasti Zadavaci dokumentace.

5.1.7 Spravce stavby (TDS) je opravné&n podle potfeby vydat s odlvodnénim Zhotoviteli
pokyny k:

a) odstranéni Véci uréenych pro dilo, které nejsou v souladu se Smlouvou a jejimi
prilohami a pokyny k jejich nahrazeni odpovidajicimi a vhodnymi Vécmi uréenymi
pro dilo,

b) odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo dil¢i platbu, pokud Véc
ur¢end pro dilo, provedeni, kvalita, navrh Zhotovitele nebo navrh, za ktery je
Zhotovitel odpovédny, nejsou v souladu se Smlouvou a jejimi prilohami a pokyny
k jejich odpovidajicimu novému provedeni.

Lhitu pro odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi Spravce stavby ve svém
pokynu. Pokud Lhltu Spravce stavby v pokynu nestanovi, plati pro provedeni pokynu
pfiméfend doba, ne deléi neZz pro provedeni praci v plvodnim rozsahu do vydani
pokynu.

5.1.8 Zhotovitel zadvady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté Véci uréené pro dilo nebo prace
vyhovovaly. Jestlize oto Spravce stavby nebo Objednatel pozada, provede nebo
zopakuje Zhotovitel zkousky odmitnuté Véci urcené pro dilo za stejnych podminek
a pozadavkd. Naklady vynaloZené Objednatelem pFi opakovani zkou$ek budou
Objednateli Zhotovitelem uhrazeny.

5.1.9 V pripadé, Ze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového
provedeni, ma Objednatel pravo splnit pokyn. Zhotovitel nahradi Objednateli vSechny
z toho vyplyvajici nebo s tim souvisejici Naklady.

5.1.10 TDS je opravné&n v prib&hu provadéni Dila kontrolovat prace, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepristupnymi. K Ucasti na kontrole vySe uvedenych praci se Zhotovitel
zavazuje pisemné pozvat TDS, popfipadé pfislusného provozovatele drahy nebo jiného
vlastnika podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, nejméné 5 pracovnich
dnd pred terminem, ve kterém se kontrola uskuteéni. Jestlize se TDS nedostavi
a neprovede kontrolu praci, na kterou byl faddné pozvén, je Zhotovitel opravnén
pokracovat v pracich na provadéni Dila. O kazdém zakryti praci bude proveden zapis
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véetné fotodokumentace. Jestlize bude TDS dodatecné pozadovat odkryti praci, které
jiz byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele
a umoznit mu tak naslednou kontrolu. v pfipadé, Ze se pfi nasledné kontrole Zzjisti, ze
prace nebyly provedeny fadné, nese naklady na dodatecné odkryti praci a naklady
spojené s naslednou kontrolou Zhotovitel. v pfipad€, Ze Zhotovitel pfistoupi bez
védomi Objednatele nebo proti jeho vdli k zakryti praci, které se timto stanou
nepristupnymi, je TDS opravnén nafidit na naklady Zhotovitele odkryti jiz zakrytych
praci a provést jejich naslednou kontrolu.

5.1.11 Zhotovitel je opravnén zakryt podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury az
po polohovém a vyskovém zaméreni skutecného provedeni geodetickymi metodami dle
vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. [41]. UOZI Zhotovitele vyznaci tuto skutecnost do Stavebniho
deniku.

5.2 Véci urcené pro dilo a vyziskany material

5.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze Véci urcené pro dilo, které maji rozhodujici vyznam
pro vyslednou kvalitu Dila, budou splfiovat ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb. [1],
zakona ¢. 22/1997 Sb. [3], nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. [46] a Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 [50], a Ze ostatni vyrobky zabudované do Dila
budou vyhovovat naroklm, které vyplyvaji z prisluénych CSN a ostatnich technickych
predpist.

5.2.2 Na zelezni¢ni dopravni cesté, k niz mé& pravo hospodafit SZDC, je mozno v souladu
s Pravnimi predpisy vydanych Objednatelem (smérnice SZDC ¢&. 34 [69], ¢. 67 [70],
Pokyn ¢. 10/2013 [71]) pouzivat pouze Véci urcené pro dilo schvalené pfislusnymi
odbory SZDC. Prehled vyrobkl, technologickych procesli a zafizeni podléhajicich
tomuto schvaleni je uveden na www.szdc.cz.

5.2.3 Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani
(na skladku nebo do kolejového loze) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykonavajici TDS
bezprostfedné pri prejimce dodavky, respektive pred zacatkem vykladky kameniva
z pfepravnich prostfedk. Kamenivo, u kterého neni deklarovédna jakost v souladu
s OTP [74], nesmi byt vyloZzeno v obvodu Stavenisté.

5.2.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézenych Stérk( a vykopovych zemin ze
stavby, vzhledem k tomu, Ze se jednad o potencidlni odpad, v souladu s Metodickym
nédvodem odboru odpadd MZP pro fizeni vzniku stavebnich odpadl [48]. Jeden
reprezentativni vzorek predstavuje smeésny vzorek minimalné ze tfi sond.
v zelezni¢nich stanicich, dopravnach nebo jinych obdobnych draznich zafizeni, bude pfi
vzorkovani kolejového loze provedeno mistni Setfeni za Ulasti zastupcl Objednatele,
spravce dotéeného TU - DU a Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych Gsekl
a uréen rozsah odbéru vzorkl i s ohledem mozného &ifeni kontaminace do okoli.
Vzorky budou v takovém pripadé odebrany ze vSech koleji dotéenych stavbou
v mistech zvy$ené moznosti kontaminace. Ve v&ech p¥ipadech odbéru vzorkd bude
provedena fotodokumentace, lokalizace odbérd vzorkl formou mapového zdkresu
s uvedenim kilometraze a souradnic GPS. Vzorkovani kolejového loze a ostatnich
téZzenych zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméné Ctyfi tydny prfed zahajenim
praci za ucasti TDS a pisemné prizvat dotéené organy verejné spravy (odbor zivotniho
prostiedi prislusného Uradu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionalni
odpad v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. [15], nebo pravnim predpisem, ktery
zakon €. 185/2001 Sb. nahrazuje. Dva tydny pfed zahajenim praci TDS rozhodne
o zpUsobu vyuziti $té&rku a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

5.2.5 V pfipadé potreby pfFi pouziti vyziskaného materidlu Zhotovitel zfidi recyklacni
zakladnu. Naklady jsou zahrnuté ve Smluvni cené.

5.3 Kontrolni zkousky zaFizeni elektro

5.3.1 Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trak¢ni vedeni, napajeci a spinaci stanice,
distribu¢ni transformovny, EPZ) vyzaduje Objednatel v SirS§im rozsahu, nez je uvedeno
v pfislusnych TKP.
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5.3.2

5.3.3

Veskeré doklady o mérenich a zkouskach bude Zhotovitel Objednateli predkladat vzdy
v&etné& vyhodnoceni zjisténych parametrd.

Komplexni zkousky budou rozsifFeny takto:

Kontroly a zkousky rozvoden pfed uvedenim do Zkusebniho provozu (pod
napétim):

a) VsSeobecné zakladni podminky:

(i) ukoncené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zafizeni,
blokovaci podminky atd.,

(ii) vyhotovené vychozi revizni zpravy vcetné provedenych zkousek zafizeni
z hlediska elektrické bezpecnosti dle platnych CSN a pfedepsanych protokold,

(iii) kontrola a nastaveni ochran Fidicich obvodd transforméatord, cejchovani
a diagnostika méFicich transformatord,

b) Ostatni specifické podminky:
(i) Kontrola Technologického zafizeni:

= vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni
apod.,

= kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroji a mistnosti
rozvodny, osvétleni,

= ochrana proti korozi, barevné a bezpecCnostni natéry, barevné znaceni
vodi¢l, kabell a uzemnovaciho vedeni,

»  splnéni podminek z hlediska bezpeé&nosti prace a ekologickych pozadavkd.

(ii) Zkousky a provéFeni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodd, blokovani,
ovladani a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl
obsluhy (tzn. mistni, dalkova, Ustfedni).

(iii) Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvod{, ovladani
a signalizace zafizeni ovladaci skfin& pro ovladani Usekovych odpojovacl dle
jednotlivych zplsobd obsluhy (tzn. mistni, dalkova, Ustiedni).

(iv) Kontrola funkce vypina&l pfi plsobeni ochran, kontrola prevod{ a nastaveni
ochran, kontrola funkce vlastni spotfeby rozvodny.

(v) Kontrola dokumentace, vyrobnich vykrest a jejich opravy dle skute¢ného
provedeni atd.

(vi) Kontrola pripojeni napajeci stanice (TT i TM) na TV a zpétného vedeni.
(vii) Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za uéasti OR.
c) Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:

(i) Provozni ovéFeni prenost méreni, regulace napéti, prevody proudovych
a napétovych ménic¢l, ovéfeni méficich veli¢in, ovéfeni a nastaveni vazeb
napajecd.

(ii) Mé&Feni a nastaveni parametrl FKZ, méreni EMC.

(iii) Zkratové zkousky - u(Celem zkratovych zkousSek bude zejména zjisténi
zakladnich udajl, jako napf. zkratovych proudl a napéti v misté zkratu,
impedance trakéniho vedeni, funkéni zkouska a provozni ovéreni ochran,
zjisté&ni parametrd a hodnot pro zafizeni pro méfeni mista zkratu.

d) Predpoklada se provedeni alesporn:
(i) 2 zkratl na ovéfeni ¢innosti ochran pro kazdy vypinaé SpS,

(ii) 2 blizkych zkratl pro ovéFeni &innosti kazdého napajece napajeci stanice (TT
i T™M),
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(i) 2 vzdalenych zkratl pro ovéreni &innosti kazdého napdjece napdjeci stanice
(TT i T™).

e) Kontroly a zkousky TV:

(i) Kontrolni zkoudky a revize TV vletné& ovéfeni parametr( trolejového vedeni
budou provedeny dle piislusnych kapitol TKP a platnych CSN a €SN EN.
Ovéfeni parametrl trakéniho vedeni pfi provadéni technicko-bezpednostnich
zkousSek bude sledovano dle pfislusného Interniho predpisu Objednatele.

(ii) Soucasti technicko-bezpecnostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995
Sb. [24], kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich
predpist, bude v rdmci ovéfeni provozuschopnosti a bezpe&nosti i kontrola
¢innosti véech odpojovadl a odpinall (v reZimu: mistn&, dalkové, Ustfedné)
s kontrolou signalizace na ovladaci skFini odpojovacl a elektrodispedinku.

6. ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE

6.1 VSeobecné

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zemémeéfickych cinnosti zejména v souladu se
zakonem ¢. 200/1994 Sb. [11], vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb. [41], zakonem ¢. 256/2013
Sb. [16], avyhlaskou & 357/2013 Sb. [23] a v souladu s provozné-technickymi
predpisy SZDC pro oblast geodézie [75][76].

6.1.2 Uplnou kontrolou ZBP se rozumi polohova a vyskova kontrola viech predanych bodl
ZBP.

6.1.3 Bod primarniho systému je bod uréeny polohové metodou GNSS, ktery i v pribé&hu
stavby zlstava ve spravé SZG.

6.1.4 Geodeticka ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO je Ciselné a grafické
vyjadFeni skuteéné polohy, vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO vzhledem k boddm
vytyCovaci sité ve smyslu vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. [41]).

6.1.5 Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni stavby je
polohopis s vyskovymi Udaji vSech nové postavenych PS a SO a po stavbé pouzitelnych
bodd vyty&ovaci sité ve formé& vyhotovené Gcelové mapy velkého méfitka dle vyhlasky
&. 31/1995 Sb. [41]).

6.2 Vytyéovaci sit a geodeticka mikrosit

6.2.1 Stabilizace, ochrana, méfeni, dokumentace, zplsob ovéreni bodd ZBP a jejich udrzba
se Fidi Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 [87].

6.2.2 Zhotovitel prevezme od Objednatele pfi zahdjeni procesu predani Stavenisté body ZBP,
které jsou zakladem pro vytyCovaci sit (polohovou vytylovaci sit a hlavni vyskové
body) dle kapitoly 4 téchto VTP.

6.2.3 Zhotovitel zajisti pred zahajenim praci Gplnou kontrolu ZBP v soucinnosti se spravcem
ZBP. Vysledek kontroly UOZI Zhotovitele neprodlené projedna s UOZI Objednatele a se
spravcem ZBP. Pred timto projedndnim nelze zahdjit vytycovaci prace pro zelezni¢ni
svréek a objekty, které zasahuji nebo mohou zasahovat do prljezdného prifezu nebo
volného schiidného a manipulaéniho prostoru.

6.2.4 Zhotovitel zajisti vybudovéani vytyovaci sit& polohové a vyskové, vyjma bodl
primarniho systému, podle navrhu vytyCovaci sité z Projektové dokumentace, tj. jejich
stabilizaci, ochranu, méfeni, dokumentaci a Udrzbu, a jeji postupné prekladani
vynucené stavebnimi pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktudlni harmonogram
dle Pod-¢ladnku 8.3 [Harmonogram] ZOP, zejména vystavby novych zakladd trakénich
stozarl a odstranéni starych trakénich stozar(. Dokumentaci nové zfizenych bodd
vytyCovaci sité, vcetné protokolu o vypoctu je Zhotovitel povinen predat nejpozdéji
tyden pred zrudenim ptvodnich bodd UOZI Objednatele.
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6.2.5 Planované preloZeni bod{ primérniho systému zajisti Zhotovitel u spréavce ZBP, kterého
vyzve k soucinnosti neprodlené po zjisténi této skutecnosti. Dojde-li u bodu primarniho
systému k jeho zniCeni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni
nepouzitelnym, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana se spradvcem ZBP.
Planované pFeloZeni, obnoveni nebo pfemisté&ni mlZe byt uskuteénéno pouze spravcem
ZBP nebo jen s jeho souhlasem. Naklady na tuto ¢innost jsou souéasti Smluvni ceny.

6.2.6 Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytycovaci sité v prib&hu provadéni
Dila. Soucasti dokumentace musi byt zaznamy méfreni, protokoly o vypoctech
prokazujici dosazené presnosti, geodetické Udaje. Zhotovitel je povinen na vyzadani
Udaje vedené v dokumentaci poskytnout Spravci stavby a UOZI objednatele.

6.2.7 Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle Projektové dokumentace, tj.
jejich stabilizaci, ochranu, méfeni, dokumentaci a Udrzbu pro geotechnicky monitoring
a jind méreni posund a pretvoreni, pokud tyto geodetické mikrosité bodl v presnosti
stanovené v Projektové dokumentaci nebudou zhotoveny prostiednictvim Objednatele
nezavisle. Vedeni dokumentace k mikrositim se fidi odstavcem 6.2.6 téchto VTP.
Naklady na tuto Cinnost jsou soucasti Smluvni ceny.

6.3 Vytycovaci prace a kontrolni méreni

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni a stabilizaci hranice (obvodu) Stavenisté dle
Projektové dokumentace a vyhotovi Protokol o vytyceni hranice Stavenisté. Soucasti
protokolu je naddrt a seznam soufadnic vyty&enych bodd hranice Staveni$td. Zhotovitel
se zavazuje po celou dobu provadéni Dila udrzovat body hranice Stavenisté zfetelné
vyznacené v terénu.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyéeni prostorové polohy jednotlivych objektl
(charakteristické body pddorysd budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich Uprav, hlavni body osy liniovych staveb a hlavni vyskové body) podle
vytycovacich vykrest v souladu s Gzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim véetné
stabilizace té&chto a zajistovacich bodl a vyhotovi Protokol o vytyceni prostorové
polohy. Protokol o vytyceni prostorové polohy preda Zhotovitel TDS do jednoho tydne
po jejim zhotoveni.

6.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyéeni SO a PS (vytyéeni rozmé&rl a tvaru
stavby ve vodorovném a svislém sméru a vytyceni jednotlivych ¢asti a konstrukénich
prvk{ uvniti stavby, kterd je pfedmétem Dila).

6.3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit pfedepsana geodeticka kontrolni méreni (napf. vyskové
meéreni skutec¢ného provedeni podkladnich vrstev Zelezni¢niho spodku a odvodnéni),
dale provedeni kontroly geodetické Cinnosti pfisluSnou SZG dle TKP.

6.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit méfeni posund a pretvoreni SO a jejich ¢asti, véetné
stavajicich objektld nadzemni z&dstavby, podle ndvrhu méfeni posunl a pretvoreni,
pokud jsou v Projektové dokumentaci predepsana a pokud tato meéreni nebyla
zajisténa samotnym Objednatelem.

6.3.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provadét kontrolni geodetickd méreni
v pribéhu realizace Dila.

s v 7

6.4 Méreni skutecného provedeni stavby a geodeticka ¢ast dokumentace
skute¢ného provedeni SO a PS

6.4.1 Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zaméreni skute¢ného provedeni dokoncenych PS
a SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na vytycovaci sit' v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv, ato u zelezni¢niho svrsku, staveb
Zelezni¢niho spodku a dalich pfedmé&tli méfeni, kterd zasahuji nebo mohou zasahovat
do prijezdného prifezu nebo volného schiidného a manipulaéniho prostoru ve 2. tiidé
pfesnosti a u ostatnich pfedmétd méfeni ve 3. t¥idé pfesnosti.

6.4.2 Zplsob méfeni a zobrazeni predmétl méFeni stanovuje piisludny Pravni predpis
vydany Objednatelem - SZDC M20/MP006 Opatteni k zamé&rovani objektl Zelezniéni
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dopravni cesty [80] a SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat
pro mapy velkého meéfitka [81]. Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

6.4.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vySkové zaméreni podzemnich vedeni
a zafizeni technické infrastruktury geodetickymi metodami pred zakrytim (vyhlaska
¢. 31/1995 Sb. [41]). Tuto skutecnost vyznaci UOZI Zhotovitele do stavebniho deniku.

6.4.4 Zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO nebo
jejich &asti zhotovovanych v ramci provadéni Dila bude Zhotovitelem provedeno podle
Smeérnice SZDC ¢. 117 [82].

6.4.5 Soucasti zaméreni dokoncenych PS a SO nebo jejich ¢asti bude prilehla situace alespon
v takovém rozsahu, aby mohly byt vybrany identické body pro kontrolu DSPS
a nasledného zpracovani geometrického planu.

6.4.6 Geodetickou c¢ast dokumentace skutec¢ného provedeni PS nebo SO nebo jejich casti
ovéirenou UOZI se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve tifech vyhotovenich
v listinné a elektronické podobé. Dokumentace bude obsahovat vykresové soubory,
vypocetni protokoly podrobnych bodl, seznam soufadnic a vysek podrobnych bodd
vCetné charakteristik (tfida presnosti a popis bodu) a technickou zpravu. Dale musi
obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele obsahujici informaci o spravnosti, Uplnosti,
presnosti a pouzitelnosti pro souborné zpracovani geodetické c¢asti dokumentace
skutecného provedeni Dila. Soucasti dokumentace musi byt seznam pfipadnych
odchylek od zadavaci Projektové dokumentace.

6.4.7 Zhotovitel zajisti zpracovani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni Dila
nebo jeho Casti pro nedrazni vlastniky nebo spravce podzemnich a nadzemnich vedeni
technické infrastruktury podle jejich pravidel a systémd.

6.5 Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného
provedeni stavby

6.5.1 Souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skutec¢ného provedeni Dila bude
provedeno Zhotovitelem podle pfislugnych Pravnich pfedpist vydanych Objednatelem.

6.5.2 Souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skutecného provedeni Dila musi
obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele, e dokumentace je kompletni a obsahuje
geodetickou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni vSsech PS a SO podle odstavce
6.4.6. téchto VTP

6.5.3 Souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skutecného provedeni Dila bude
preddano Objednateli v terminu uvedeném v odstavci 8.3.3 téchto VTP v listinné
a elektronické podobé v Clenéni dle odstavce 6.5.4 téchto VTP.

6.5.4 Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni stavby bude
piredano Objednateli ve tfech vyhotovenich v listinné a elektronické podobé v tomto
¢lenéni:

a) Technickd zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),
b) Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000,

c) Elaborat bodového pole (dokumentace po stavbé pouzitelnych bodl vytycovaci sité
a daldich po stavbé pouzitelnych méfickych bod{ obsahujici technickou zpravu,
dokumentaci dle odstavce 6.2.6 téchto VTP, seznam soufadnic a vysek bod{,
geodetické Udaje o bodech)

d) Seznamy soufadnic podrobnych bodd (ve formatu *.txt):

(i) Seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bodl (tfida presnosti,
popis bodu, datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického
zaméreni skutecného provedeni stavby, ktery bude doplnén o prevzaté body
plvodniho stavu, na néZ novy stav navazuije.
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(i) Seznam (seznamy) soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodd
k vykresu (vykresdim) v méfitku 1:1000 editovaného mapového podkladu
s vymazanim neplatnych prvk{, plvodniho stavu, ve kterém budou zrudeny
soutadnice neplatnych prvkd, zrueny budou ilomové body, které byly
prevzaty dle pismene a) tohoto bodu.

e) Vykresové soubory (ve formatu MicroStationu *.dgn). Nazev souboru musi zacinat
~DSPS_, PVS_, KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

(i) Vykres geodetického zaméreni skute¢ného provedeni stavby doplnény o Stitky
a soubor ,identifikace.csv", ktery bude obsahovat seznam vsSech PS a SO
tvoricich Dilo,

(ii) Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu
s vymazanim neplatnych prvkd. Vykres nebo vykresy budou mit atributy
plvodniho datového modelu v dobé vzniku (nejéastdji z predprojektové
pfipravy),

(iii) Vykres v M 1:1000 se zakresem platné mapy KN,
(iv) Vykres v M 1:1000 se zakresem nové hranice CD, SZDC po stavbé.
f) Predané geodetické Casti DSPS jednotlivych PS a SO:

(i) Seznam ¢&isel a ndzvl PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické ¢asti DSPS
jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xlIsx),

(i) TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

(iii) Seznam soufadnic, vysek a charakteristik podrobnych bodl k jednotlivym SO
a PS (ve formatu *.txt;

(iv) Vypocetni protokol ve formatu *.txt; originalni zapisniky ve formatu stroje),

(v) Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 s okdtovanymi podzemnimi sitémi
(ve formatu MicroStation *.dgn a *.pdf) véetné okdtovanych detaill,

(vi) Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim ¢&isldm pozemkd
podle evidence pravnich vztahd KN. Formu a obsah seznamu uptesni UOZI
Objednatele.

g) Geometrické plany

(i) Seznam geometrickych pland obsahujici jeho ¢&islo, Ucel vyhotoveni, &islo PS
nebo SO pro ktery byl vyhotoven, staniCeni zaclatku a konce navrhované
zmény, nazev katastralniho Uzemi, seznam zménou dotéenych parcel. Formu
a obsah seznamu upresni UOZI Objednatele,

(ii) Geometrické plany a prilohy dle bodu 6.7.9
h) Definitivni zajisténi koleje (ve formatu *.xIsx a *.pdf).

6.5.5 V listinné podobé bude DSPS predana v rozsahu 6.5.4 téchto VTP dle odstavce 1), 3),
5), 6e)a 6f).

6.5.6 VSechna nové vybudovana a zakreslend podzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou obsahovat popis, prvky a kétovani vlastniho vedeni a zafizeni.

6.5.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit prostfednictvim UOZI Objednatele vécnou kontrolu
souborného zpracovani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni Dila dle
ustanoveni téchto VTP a formalni kontrolu této dokumentace dle Smérnice SZDC &. 117
[82]. Aktudlni postup sdéli zhotoviteli UOZI objednatele.

6.6 Geodetické cinnosti dané provozné-technickymi predpisy Objednatele

6.6.1 Zajisténi prostorové polohy koleji se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu predpis@
Objednatele fady s a TKP v soucinnosti s pfislusnym spravcem prostorové polohy
koleje.
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6.6.2 Zhotovitel zajisti pro spravce systému staniceni zelezniéni trati (OR a SZG) v souladu
s Pravnim predpisem vydanym Objednatelem [62][63][76], tj. Udaje o prostorové
poloze osy stani¢eni, soupis zakladnich referenénich bodd a jejich zajitovacich bodd,
soupis stani¢nik{, soupis zajistovacich znacek prostorové polohy koleje, soupis skokd
v prib&hu stani¢eni, soupis jinych centralné spravovanych polohovych bodd.

6.6.3 Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické c¢asti dokumentace skutecného
provedeni Dila v takovém rozsahu, aby bylo vyuzitelné pro zhotoveni polohopisnych
planl v knize planG dle pfisluénych Pravnich predpist vydanych Objednatelem.

6.7 Geometrické plany a vytycovani hranic pozemki

6.7.1 Zhotovitel je povinen za ucCelem dokonceni majetkopravniho vyporadani Dila zajistit
vyhotoveni geometrickych pldnd v souladu s katastralni vyhladskou & 357/2013 Sb.
[23], ledaze mu Objednatel oznami, Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti
vlastnik (spravce) technické infrastruktury.

6.7.2 V pfipadé geometrickych pland pro vyzna&eni budov nebo jejich vnéjsiho obvodu
v katastru nemovitosti (novostavby a pristavby) a pro vyznaceni vécného bfemene na
Casti pozemku zastavéné napf. podzemnim vedenim, protihlukovou sténou, kioskem
6kV, trakéni podpérou, bude Zhotovitel vychazet ze skutecné a nikoliv z projektované
polohy téchto objektl. Mé&feni je Zhotovitel opradvnén provést aZ tehdy, kdy je
podzemni vedeni ulozeno, nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou sténu.

6.7.3 Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohrani¢eni pozemk{ nebo jejich &asti, které
jsou trvale zabrény pro provedeni Dila v&éetn& navrhu rozdéleni pozemkd, které budou
po dokonéeni stavby v rozdilném druhu pozemku a zplsobu jejich vyuZiti (draha,
pozemni komunikace, vodni plocha, jind plocha apod.). Hranice drazniho pozemku
budou navrzeny dle ustanoveni pFisluéné technické normy (CSN 73 6301 Projektovani
Yelezni¢nich drah) a hranice pozemkl pozemnich komunikaci dle ustanoveni zdkona
¢. 13/1997 Sb. [17] a vyhlagky ¢&. 104/1997 Sb. [33] a hranice pozemk{ s druhem
pozemku vodni plocha nebo stypem stavby vodni dilo dle ustanoveni zakona
¢. 254/2001 Sb. [9]. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci
budou vytvoreny podle ustanoveni vyhlasky ¢ 104/1997 Sb. [33]. Sifi silni¢niho
pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového
ohranic¢eni pozemki se Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim
vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

6.7.4 Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrhi jednotlivych geometrickych plénd. Zhotovitel vyzve UOZI
Objednatele k odsouhlaseni navrh geometrickych pland.

6.7.5 Zhotovitel zajisti oznaéeni lomovych bodl nové nebo vytyéené hranice pozemkd dle
ustanoveni katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [23].

6.7.6 Sluovani dild z vice pozemkl je mozné pouze v pFipad&, Ye se jednd o pozemky
stejného vlastnika, stejného typu a zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni
vlastnického prava k nemovitosti.

6.7.7 V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zpUsob vyuziti pozemku vyplyvajici z dGvodu trvalého zaboru.

6.7.8 Ke geometrickému planu pro vymezeni rozsahu vécného bremene k ¢asti pozemku
Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu, v niz bude vzdy uvedeno dCislo a nazev PS i
SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) zjiSténého nebo alespon
predpoklddaného opravnéného, poloha vécného bifemene ve vztahu ke stanieni trati,
délka vécného bfemene a vyméra jednotlivych ¢&asti pozemkd dotéené vécnym
bfemenem, a to dle porovnani se stavem evidence pravnich vztahd.

6.7.9 Zhotovitel predd Objednateli pro kazdy geometricky plan:
a) kopii ZPMZ (dle vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [23]) v elektronické podobé,
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b) vyjadreni zmény podle geometrického planu a seznam soufadnic v textovém
formatu v elektronické podobé,

c) geometricky pldn v poétu stejnopisti preddvanych Objednateli, ktery bude urden
jako soucet: pro zapis do katastru nemovitosti 3 ks pro kazdy smluvni vztah pfi
poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu
1 ks navic), pro organizacni slozky Objednatele 5 ks,

d) doklady o vytyceni vlastnickych hranic (vytyCovaci protokol, vytyCovaci nacrt) vse
ve 2 vyhotovenich,

e) u geometrickych pldnd pro vymezeni rozsahu vécného bfemene pfiloha dle
odstavce 6.7.8 téchto VTP,

f) u ostatnich geometrickych plan bude ptilohou situaéni vykres ve formatu *.dgn
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a Cisla pfislusnych
Sekci nebo jinych &asti Dila,

g) u geometrickych plant pro pribé&h vytyc¢ené nebo vlastniky zpiesnéné hranice
pozemku souhlasné prohldSeni o shodé na prib&hu hranic pozemku nebo
prohlaseni o chybném geometrickém a polohovém urceni pozemku v pFipadé
geometrického planu pro opravu geometrického a polohového urceni pozemku.

6.7.10 Zhotovitel odevzda dokumentaci dle odstavce 6.7.9 téchto VTP nejpozdé&ji do 3 mésicl
od dokonceni Casti Dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.

6.7.11 Po dokonéeni Dila Zhotovitel zajisti oznaceni lomovych bodd hranice trvalym zplsobem
dle katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [23]. Zhotovitel pfeda Objednateli, za Ucasti
budouciho vlastnika (spravce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic
trvalych zdbord a novych hranic z geometrickych pland vyhotovenych pfi realizaci
Stavby. O tomto predani Strany vyhotovi protokol.

6.7.12 V pripadé, ze bude Objednatel nucen na vlastni naklady zajistit zpracovani nékterych
geometrickych plani pred zahajenim provadéni Dila, je Spravce stavby na navrh
Objednatele opravnén vydat pokyn k Variaci podle pod-¢lanku 13.1 [Prdvo na variaci]
ZOP, na zédkladé kterého bude snizena Smluvni cena ve vysi pfiméFenych Nakladd na
zajisténi té&chto geometrickych planl, a to ve formé jejich odeéteni od &asti Smiuvni
ceny odpovidajici prvni Dil¢i etapé. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze pro vypocet
Upravy Smiluvni ceny se nepouzije Pod-¢lanek 13.8 [Upravy v ddsledku zmén nékladd]
ZOP.

6.7.13 Zhotovitel se zavazuje vést a aktualizovat tabulku o postupu majetkopravniho
vyporadani stavby dle jednotlivych katastralnich Gzemi, kde budou uvedena Cdisla
dotéenych pozemkd, list vlastnictvi, umist&né PS/SO, ¢&islo geometrického planu,
v pfipadé vécnych bfemen délka a plocha dotéeni daného pozemku a v pfipadé
trvalého zaboru vyméra nové vzniklého pozemku v podobé dle pokynl Objednatele.

7. PROVADENI DiLA (PRACI), ORGANIZACE VYSTAVBY A VYLUKY,
TECHNICKE POZADAVKY

7.1 Provadéni praci

7.1.1  Zhotovitel pfi provadéni Dila musi dodrZzovat pozadavky Projektové dokumentace,
pozadavky Internich dokumentl Objednatele na provadéni Dila a ostatnich dokumentd
obsazenych v SOD, vé&etné spinéni veskerych pozadavkd a pfipominek dotéenych

z o v ’ .7 v ’ . ’ . 7 .
organu a osob, obsazenych ve vyjadrenich a stanoviscich k Projektové dokumentaci
v dokladové Casti Projektové dokumentace a stavebnim povoleni.

7.1.2 Objednatel je opradvnén kontrolovat provadéni praci a vykonavat stavebni dozor
v rozsahu stanoveném Smilouvou.
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7.1.3 K cinnostem Zhotovitele v ramci plnéni Smlouvy mimo jiné také patfi:

a) zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakcnich propojek (KSUaTP) pro
jednotlivé stavebni postupy,

b) zpracovani zadost o vydani certifikatu o ovéreni subsystému (TSI),

c) vydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému podle Smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/57/ES [51],

d) vydani osvédceni o bezpecnosti podle Provadéciho nafizeni komise ¢. 402/2013
[52],

e) zajisténi ndvésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd na ZDC,

7.1.4  Zhotovitel je povinen zajistit vefejnopravni projednani a vydani potfebnych rozhodnuti,
povoleni, souhlasli a jinych opatfeni, nad ramec rozhodnuti, povoleni, souhlas(
zajisténych Objednatelem. Zejména se jedna o:

a) Stavebni povoleni na ZS vcietné vSech potiebnych pfipojek inzenyrskych siti
a odpadového hospodafstvi a zodpovida za soulad zafizeni stavenisté se zadavaci
dokumentaci,

b) verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyZzadovanych pro uzavirku, popf.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyZzadovand pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfislusnymi platnymi ustanovenimi zakona
¢. 13/1997 Sb. [17], jestlize se jejich potfeba objevi v souvislosti s realizaci Dila,

c) ostatni verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasd a jinych
opatfeni potfebnych pro provadéni Dila podle Pravnich predpisl, zejména podle
Pravnich predpisl na Useku ochrany Zivotniho prostfedi a ochrany pfirody a krajiny,
predpisl na Useku ochrany vefejného zdravi, zdkona o pozarni ochrané, zdkona
o vodach, zakona o vodovodech a kanalizacich, zakona o odpadech, zakona
o elektronickych komunikacich, energetického zakona, lesniho zakona, zakona
o ochrané zemédélského pldniho fondu, zdkona o ochrané ovzdudi, predpisd na
Useku bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalSich
Pravnich predpisd.

7.1.5 Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstranovani jeho vad, se
Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky nezasahovaly
do majetku a prav tretich osob.

7.1.6  Zhotovitel predem projednd s prislusnym vlastnikem (spravcem) podzemnich
a nadzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury postup praci a v nutném
rozsahu si zajisti jeho spolupraci. Zhotovitel odpovidd iza pripadné skody vzniklé
poskozenim podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které nejsou
zakresleny v Projektové dokumentaci, ale bylo na né jejich spravci &i vlastniky pfi
vytyceni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. Zhotovitel
za tyto pripadné skody neodpovida, pouze v pfipadé, Ze na jejich existenci nebylo
jejich spravci Ci vlastniky ve stanovisku k Projektové dokumentaci nebo pfi vytyceni
podzemnich vedeni a zarizeni technické infrastruktury upozornéno. To vSak neplati
v pFipadech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci pred zahdjenim praci nebo v pribé&hu
praci dozvédél nebo je zjistil (napf. ochranna folie podzemnich vedeni).

7.1.7 Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné
prisluné OR SZDC, Zhotovitel se zavazuje zaZadat pisemnou objednavkou o jejich
vyty€eni minimalné 10 dnl pfed zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢&innosti jsou
soucasti Smluvni ceny.

7.1.8 Vytyleni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné Etapé nebo
Casti Dila. Dokumentaci o vytyCeni poskytne Objednateli pro jeho vlastni potiebu. Za
pripadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
odpovida Zhotovitel.
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7.1.9 Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel
zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

7.1.10 Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pfed zahajenim pfislusné Cinnosti oznamit TDS
a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do jeho provozovaného
zarfizeni technické infrastruktury.

7.1.11 Naslednd uUprava smérového a vySkového usporadani koleje (definice): Jedna se
o ¢innosti zahrnujici naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje po uvedeni do
provozu vietné geodetického zaméreni (dale také nasledna Uprava GPK). Jedna se
o prace provadéné vzdy po rekonstrukci koleje v pfipadé, ze rekonstrukce zahrnuje
¢isténi nebo zfizeni nového kolejového loZze, nebo sanaci plané Zelezni¢niho spodku,
pfipadné zvySovani Unosnosti prazcového podloZi, nebo ostatni prace pokud se
provadéji se snesenim kolejového rostu (viz predpis SZDC (CD) S3/1 [63] a TKP [62]).

7.1.12 Predpokladana doba realizace nasledné Upravy smérového a vyskového usporadani
koleje: Predpokladana doba provedeni nasledné Upravy GPK vietné pozadavku na
rozsah omezeni nebo vylouceni koleje, je uvedena v Projektové dokumentaci, Cast
ZOV. Pro kazdy SO zelezni¢niho svrSku, u kterého se predpoklada nasledna Uprava
GPK, dle SzDC (CD) S3/1 [63], bude v harmonogramu dle Pod-¢lénku 8.3
[Harmonogram] ZOP uveden predpokladany termin provadéni nasledné Upravy GPK
odpovidajici uvedeni koleje do provozu.

Predpokladany termin pro realizaci nésledné Upravy GPK muize zahrnovat i obdobi po
ukonceni Dila. v tomto pfipadé budou vsSechny podrobnosti k nasledné Upravé GPK
uvedeny v ZTP. v pfipadé, Ze nasledna Uprava GPK bude provadéna v zarucni dobé
Dila na zakladé samostatné smlouvy s jinym zhotovitelem, se Zhotovitel zavazuje
k poskytnuti soucinnosti tak, aby pfi této nasledné Upravé GPK nebyly dotceny zaruky
na Dilo.

7.1.13 Zhotovitel zajisti kontrolni méreni prostorové polohy koleje a jejiho definitivniho
zajisténi po nasledné Upravé smérového a vyskového usporadani koleji a vyhybek
u prislusné SZG.

7.1.14 Zmény béhem vystavby, které vyvolavaji zménu Smluvni ceny, musi byt predem
schvalené Objednatelem ve Zménovém listu stavby dle smérnice SZDC SM105 [88].

7.2 Organizace vystavby a vyluky

7.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazl v souladu
s Pravnimi predpisy vydanymi Objednatelem - SzZDC D7/2 [73] u pfislusného OR
a projednat je s TDS a operatorem obsluhy drahy.

7.2.2  Zhotovitel se zavazuje 12 tydnl pfed zahajenim praci v uréeném Useku upozornit TDS
a prislusnou provozni jednotku na omezeni i zastaveni provozu vlecky, nakladkovych
a vykladkovych koleji z dGvodd vyluk koleji.

7.2.3  Zhotovitel se zavazuje na vyloucenych zafizenich ZDC udinit takovd opatteni, aby na
provozovanych kolejich nevznikla dalsi omezeni, ktera by negativné ovliviiovala
zpracovany vylukovy GVD.

7.3 Technické pozadavky

7.3.1 Zhotovitel se zavazuje, v souladu se systémem péle o kvalitu v oblasti tratového
hospodafstvi [70], dodrzet Technické podminky dodaci vyrobcl Véci uréenych pro dilo.
Technické podminky dodaci uréuji podminky pro zabudovéani Véci urc¢enych pro dilo do
Dila, v&etné zaruénich podminek. Soucasti musi byt i doloZeni potfebnych certifikatl
a splnéni podminek vyzadovanych Pravnimi predpisy (napf. vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.
[34]).

7.3.2 V pripadé soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky
a energetiky, pro ktera neni vydan Souhlas s pouzitim vyrobku v provozu na ZDC [69]
u Objednatele je Zhotovitel povinen pred zahdjenim praci na predmétné Sekci zajistit
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souhlas Objednatele s ovérovacim provozem tohoto zafizeni a stanoveni podminek pro
tento provoz.

7.3.3 Vyziskany materidl ze stavby zdstdvd v majetku Objednatele. Pro hospodafeni
s vyziskanym materidlem z ZDC plati Smérnice SZDC ¢&. 42 [72], kterou je Zhotovitel
povinen se fidit. v dostateCném predstihu pfed zahajenim praci na zelezni¢nim svrsku
provede Komise SZDC pro hospodareni s vyziskanym materidlem kategorizaci s cilem
vyuziti kvalitniho vyzisku zpét do koleje dle Projektové dokumentace. Pfedmétem
kategorizace nejsou &térk, $t&rkopisek, $té&rkodrt a zeminy rtizného sloZeni.

7.3.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provadéni Dila tak, aby bylo zajiSténo
predpokladané vyuziti vyziskaného materialu dle Projektové dokumentace. Objednatel
se zavazuje Zhotoviteli predat vyziskany material, jehoz zapracovani do pfedmétu Dila
bude po Zhotoviteli v souladu s dokumentaci pozadovat.

7.3.5 Zhotovitel se zavazuje v pfipadé regenerace vyhybek dodrzovat pfislusny Pravni
ptedpis vydany Objednatelem. Prdmyslovou regeneraci Zelezni¢nich vyhybkovych
konstrukci mdZe Zhotovitel nebo Podzhotovitel provadét pouze pokud je drZitelem
prikazu zpUsobilosti opraviiujiciho k této &innosti.

7.3.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni moZné mife zfizovani ucelenych Usekd
kolejového loze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na
homogenitu vlastnosti kameniva a feseni pripadnych reklamaci.

7.3.7 Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pred pouzitim v ramci Dila (nové, vyziskané
i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po prevzeti Upravy plochy mezideponie
ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku. v pfipadé, Ze je deponie
kameniva pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na
vyzvani TDS prokazat na vlastni naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle
OTP [74]. Poget a mista odbé&ru zkusebnich vzorkd uréi TDS.

7.3.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjsich casti
zabezpeclovaciho zafizeni se sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho
zarizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na sdélovaci zafizeni. v ramci
dodavky ainstalace zafizeni zajisti Zhotovitel prfed uvedenim sdélovaciho
a zabezpecdovaciho zafizeni do provozu zagkoleni ¢lend Persondlu objednatele, ktefi
budou tato =zafizeni obsluhovat a udrzovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout
prostfednictvim Objednatele pFislusné OR nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni
simulacni program obsluhy zafizeni a navod k obsluze, dale prfedani vSech nutnych
podkladl pro zpracovani provoznich fadl a obsluhovacich predpisl, které budou slouZit
pro vycvik obsluhujicich pracovnikd. Predani podkladd pro tvorbu zakladni dopravni
dokumentace v souladu s pfisluSnym Pravnim predpisem vydanym Objednatelem se
Zhotovitel zavazuje zajistit minimalné 1 mésic pred uvedenim zafizeni do provozu.

8. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTECNEHO
PROVEDENI STAVBY

8.1 Dokumentace Zhotovitele pro stavbu

8.1.1 Objednatel se zavazuje zajistit pred zahdjenim provadéni prislusné c¢asti Dila vSechna
potfebnd rozhodnuti stavebnich, draznich a jinych spravnich Gfadd pro provedeni
prislusné casti Dila, kromé téch, kterda ma podle Smlouvy zajistit Zhotovitel. Dale se
Objednatel zavazuje predat Zhotoviteli stavebni povoleni, posuzovaci a schvalovaci
protokol a vSechny doklady o projednani Projektové dokumentace, pokud nejsou jiz
soucasti zadavaci dokumentace.

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit stavebni povoleni na Zafizeni Stavenisté. Objednatel
zodpovida za soulad stavebnich povoleni s jim zajiStovanymi ¢&astmi Projektové
dokumentace. Zhotovitel je opravnén zahajit prace na prislusnych Sekcich nejdfive po
predani pravomocného stavebniho povoleni, ¢i jiného potifebného rozhodnuti Cdi
souhlasu prislusného spravniho organu a predani Stavenisté Objednatelem.
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8.1.3 Zhotovitel je povinen po obdrzeni schvalené Projektové dokumentace od Objednatele
bez zbyteénych odkladd provéfit jeho Uplnost, provéfit zda dokumentace nebo jiné
zavazné podklady anebo pokyny Spravce stavby, které se tykaji provadéni Dila, nemaji
zFejmé nedostatky a zda vysledky vypoctl nejsou ve zFejmém rozporu se stanovenymi
technickymi ukazateli. Zhotovitel vSak neni povinen podrobné prezkoumavat spravnost
vypoctl nebo je provadét.

8.1.4 V pripadé, ze v Projektové dokumentaci jsou casti, které je nutno dopracovat do
Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby (zejména se jedna
o technologické casti dokumentace, které nelze zpracovat bez dodrzeni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni), se Zhotovitel zavazuje zpracovat
Realiza¢ni dokumentaci stavby jako soucast Dila v rozsahu nezbytném pro urceni
technickych parametrl pouzitych materiall, konkrétnich vyrobkl, nebo dodavatele
technologického zafizeni, které nebylo mozné urcit pred vybérovym fizenim na
zhotoveni stavby a vcetné vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel
zajidtuje pro vlastni potfebu. Naklady spojené se zpracovanim RDS jsou uvedené
samostatné polozce v soupisu praci pfislusnych SO a PS, u kterych je opodstatnéné
takovéto cCinnosti vyZadovat.

Pro zpracovani RDS plati nasledujici podminky:

a) Pro RDS si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastni naklady veskeré potfebné
podklady.

b) PFi zpracovani RDS se Zhotovitel zavazuje dodrzet ustanoveni viech podkladi
Pravnich predpisi Objednatele, pravomocného stavebniho povoleni a jinych
pravomocnych rozhodnuti ptislu$nych spravnich uradd.

c) Zhotovitel pfedad 90 dni prfed zahajenim praci dle RDS jedno pracovni vyhotoveni
RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu RDS s DSP/DOS a 3
pracovni vyhotoveni Spravci stavby k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pfipadného
rozdilového Soupisu praci.

d) U stani¢nich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat Spravci
stavby ke schvaleni 6 souprav zavérovych tabulek [61][89].

e) Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace, zapracovani pripadnych
pfipominek a schvaleni Spravcem stavby preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
RDS SO a PS do 30 dni pred zah&jenim praci v 6 vyhotovenich v listinné podobé&
a ve 2 vyhotovenich v elektronické podobé [82][83].

f) Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do
30 dnd pred zahajenim praci v 6 vyhotovenich v listinné podob& a ve
2 vyhotovenich v elektronické podobé.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani dokumentace pro vyrobu, montaz
a schvaleni atestovaného materidlu nebo vyrobku dle pfislusného Pravniho predpisu
Objednatele a pfedad ji Spravci stavby minimaln& 90 dnl prfed zahajenim praci
k posouzeni a schvaleni.

8.1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani technologickych postupl a predlozit je
Spravci stavby k odsouhlaseni nejméné 45 dnl pred zahajenim dotéenych praci.
Technologické postupy budou zpracovany na vsSechny cinnosti uvedené v Projektové
dokumentaci a v TKP. Spravce stavby ma pravo pozadovat predlozeni technologickych
postupl ipro prace neuvedené v TKP, TKP PK a v Projektové dokumentaci, ato
beziplatné. Technologické postupy Zhotovitele nesmi snizovat kvalitativni pozadavky
TKP, TKP PK a Projektové dokumentace a musi vyhovovat z hledisek bezpecnosti
prace, ochrany Zivotniho prostfedi a ostatnich neopominutelnych pozadavkd. Bez
odsouhlasenych technologickych postupl nesmi Zhotovitel zah&jit dotéené préace.

8.1.7 Projektova dokumentace, pripadné RDS Fesi ukolejnéni vodivych konstrukci pro
viechny technologické etapy. Soucasti Dila je zpracovani KSUaTP dle Smérnice SZDC
SM33 [86] jednotlivych stavebnich postupl v jednotlivych Zelezninich stanicich
a tratovych Usecich a projednani tohoto KSUaTP prostfednictvim TDS s pfislusnou
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provozni slozkou Objednatele. Koordina¢ni plan vcéetné zapisu z projednani preda
Zhotovitel Spravci stavby v listinné a elektronické podobé v dohodnutém poctu pred
zahdjenim realizace predmétnych ukolejnéni a trak¢nich propojek. Naklady na tuto
dokumentaci jsou soucasti Smluvni ceny. Zhotovitel provede ukolejnéni vodivych
konstrukci na zakladé zmé&teni a vypoctu symetrie kolejovych obvodd.

8.2 Dokumentace skutecného provedeni stavby

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje v ramci pInéni Dila zajistit zpracovani dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby pro geodetickou a technickou cast v trvalé listinné a elektronické
podobé. Technickad Cast dokumentace skute¢ného provedeni stavby vychazi z Clenéni
Dila (Sekce, Etapy, SO/PS) a obsahuje Variace a dalsi zmény, ke kterym doslo
v prib&hu stavby v dokumentacich jednotlivych PS a SO a v souhrnnych ¢&astech
dokumentace Dila.

8.2.2 Pro zhotoveni Dokumentace skutecného provedeni stavby v elektronické podobé plati
Pokyn GR €. 4/2016 [83] a Smérnice SZDC ¢. 117 [82].

8.2.3 Zhotovitel pfeda Spravci stavby Zjednodusené koordinacni situace, které jsou uvedeny
ve smérnici SZDC ¢. 117 [82], Priloha €. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu
uvedeného v Priloze ¢. 1 této smérnice.

8.2.4 Dokumentace skutecného provedeni Dila bude zpracovana minimalné v rozsahu
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], a soucasti technické cCasti dokumentace skutecného
provedeni Dila je i zhotoveni knihy pland (napt. planl Gdrzby) dle pFislusnych Pravnich
predpist vydanych Objednatelem [62].

8.2.5 Pro mostni objekty, konstrukce mostim podobné, opé&rné, zarubni a obkladni zdi,
galerie atunely se Zhotovitel zavazuje =zajistit technickou ¢ast dokumentace
skutecného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu pfislusného Pravniho predpisu
vydaného Objednatelem [62][63], pficemz jeden vytisk musi obsahovat staticky
prepocet objektu.

8.2.6 V dokumentaci skutecného provedeni stavby budou zapracované veskeré zmeény
a dodatky, jak ve vykresové tak v textové Casti. Soucasti dokumentace dle skutecného
stavu provedeni kromé jiného budou:

a) technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni Udaje o vSech pouzitych
materialech,

b) zdznamy vSech zmén do vSech dotcenych priloh dokumentace pro realizaci stavby,
c) vysledky méreni Unosnosti Zzelezni¢niho spodku,

d) doloZené zatizitelnosti mostnich objektl dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 [24]
a dle metodického pokynu Pro urovani zatiZitelnosti mostnich objektd [77].
Rozsah dokumentace skute¢ného provedeni je uveden v predpise SZDC S5, Sprava
mostnich objektd [78],

e) km polohy zadatkl a koncl staveb Zelezni¢niho spodku,

f) podélné profily sanacnich vrstev suvedenim km poloh a zakreslenim
odvodnovacich zafizeni,

g) vysledky georadarového méreni,
h) vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC) [62],

i) vykresy ukolejnéni vodivych konstrukci vietné Casti bezprostiedné souvisejici
s navazujicim Usekem,

j) seznam prekazek v evidenénim prostoru, zaméreni prostorové priichodnosti
s uvedenim souradnic prekazek, v evidenénim prostoru EP2,5 dle predpisu SzZDC
(CD) S65 Predpis Evidence prekazek prostorové prichodnosti trati Ceskych drah,

k) pfipadné aktualni Udaje a dokumenty k zafizeni (vlastni SW, pfedpis pro obsluhu,
doklady ovéfovaciho provozu apod.),
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I) kabelovd kniha pland (vzor kabelovych knih je umistén: http://www.tudc.cz/
index.php/cs/dokumenty/kabelova-kniha,

m) protokol o zavére¢ném méreni kabell - u prepojovanych kabeld,

n) revizni zpravy na opravené, pfipadné premisténé zarizeni,

o) protokoly o technickobezpecnostni zkousce,

p) zavérecna zprava, resp. prohlaseni o naklddani s odpady (viz 9.5.6),
q) pripadna zavére¢na zprava z pribéhu ekologického dozoru,

r) kontrolni méreni hluku a vibraci po realizaci stavby

s) dokumentace skutec¢ného provedeni vystroje drahy,

t) revizni zpravy na opravené pfipadné premisténého zafizeni,

u) soupis pouzitych vyjimek z predpis a norem,

v) dokument pro pfipojeni do datové infrastruktury SZDC dle pfilohy ¢. 4 Pokynu GR
PO-21/2017 [85].

8.2.7 Rozsah geodetické cCasti dokumentace skutecného provedeni stavby je uveden
v odstavci 6.5 téchto VTP.

8.2.8 Soudésti dokumentl skute¢ného provedeni stavby pro Gcely kolaudace je také zajisténi
doklad@ v rozsahu pozadavkd prilohy ,H" - Dokladové ¢ast dle Smérnice GR ¢&. 11 [64],
které se tykaji projednani stavby, zapisy z jednani, veskerda souhlasna vyjadreni
a stanoviska dotéenych organl a daldich osob, soudasnych ibudoucich spravct
a provozovatel(, véetn& dokladl o projednéni zdsahu stavby do majetku tfetich osob,
dle pozadavku vydanych stavebnich povoleni:

a) Prehled subjektl, se kterymi byla Projektovd dokumentace stavby projednana
v pribé&hu zpracovani.

b) schvalovaci a posuzovaci protokol predchoziho stupné dokumentace,

c) doklady o udé&lenych vyjimkach z Pravnich predpisli, pfipadné souhlas Drazniho
Uradu,

d) souhlas odbornych Gtvarl Objednatele s pouZitim neschvéleného a nezavedeného
zafizeni,
e) doklady o projednani PDPS,

f) zévazna stanoviska dotéenych organd a daldi doklady o jednani s dotéenymi organy
a Ucastniky stavebniho Fizeni,

g) vyjadreni vlastnikl a spravct dotéenych inzenyrskych siti,

h) doklady o projedndni s vlastniky pozemk{ a staveb nebo bytd a nebytovych prostor
dotcenych stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty,

i) bude-li Zhotovitel zajistovat prohlaseni o shodé notifikovanou osobou (u staveb
vybrané Zeleznicni sité CR), je tento doklad soucasti dokladové Casti.

8.3 Odevzdani dokumentace skutecného provedeni stavby

8.3.1 Zhotovitel se zavazuje predat 1 pracovni vyhotoveni technické a geodetické Casti
dokumentace skute¢ného provedeni stavby Dila nebo pfislusné c¢asti Dila v listinné
podobé Spravci stavby nejpozdéji 7 kalendarnich dni pred zahdjenim piejimacich
zkousek k odsouhlaseni a pfipadnému vyznaceni pozadovanych Uprav. K pfevzeti Dila
nebo Sekce predd 2 vyhotoveni technické dokumentace v listinné podobé se
zapracovanymi pfipominkami. Skutecnost o pfedani bude zaznamenana v Potvrzeni
0 prevzeti.

8.3.2 Zhotovitel se zavazuje pfedat v terminu do 14 dni po zahajeni Zkusebniho zelezni¢niho
provozu Spravci stavby pfislusnou technickou ¢ast Dokumentace skute¢ného provedeni
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stavby tykajici se Dila nebo jeho Casti pro potfebu zhotoveni nakresného prehledu
bezstykové koleje a Zelezni¢niho svrsku (smérové a sklonové poméry, km polohy
objektl, izolované styky, zafizeni, propustkl, mostl, pfejezdi apod.) ve smyslu
platného Pravniho predpisu vydaného Objednatelem [62][63].

8.3.3 Predani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Spravci stavby probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich
pro technickou ¢éast do 3 mésicl, pro geodetickou ¢ast do 6 mésicll
a kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5
téchto VTP do 6 meésicti ode dne, kdy bylo vydano posledniho Potvrzeni
o predani a prevzeti casti Dila, nejpozdéji vsak do terminu, kdy bylo vydano
Potvrzeni o pfevzeti.

8.3.4 Nad rédmec pozadavku odstavce 8.3.3 téchto VTP budou odevzdané pro Gcely archivace
dil¢i &asti dokumentace mostnich objektl a tunell v listinné podobé& a to v celkovém
poctu 3 tfech souprav.

8.3.5 Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro
vzajemnou vymeénu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [82]
[83]:

e 2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e 2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formeé
e 2 x CD (DVD) - struktura TreeInfo, kompletni oteviena a uzaviena forma

e 2 x CD (DVD) - dokumentace mostnich objektl a tunell stavby v oteviené
a uzaviené formé pro potreby archivace dila

8.3.6 Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru
Objednatele:

e oteviena forma (editovatelnd): textové cCasti ve formatu *.DOC; souradné,
vypoctové a rozpoctové Casti ve formatu *.XLS; vykresové Casti ve formatu *.DGN;
seznam souradnic a nadmorskych vysek ve formatu *.TXT, *.ASC nebo jiném
textovém tvaru; =zapojeni zabezpelovaciho zafizeni ve formatu *.DWG. Za
elektronickou podobu se nepovazuje vykres skenovany.

e uzaviena forma: ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

8.3.7 Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka
podoba dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné podobé.
Média musi byt jasné oznacena (datum, nazev a stupen stavby).

8.3.8 Zhotovitel odpovida u elektronické podoby dokumentace stavby za:

a) obsah a spravnost dodanych médii skute¢ného provedeni stavby po dobu dvou let
po uplynuti Zarucni doby,

b) soulad s listinnou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti Zarucni
doby,

c) Uuplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to jest do uplynuti Zarucni
doby a vyporadani posledni reklamace podle Clanku 11 [Odpovédnost za vady]
Z0P,

d) funkénost dokumentace a editovatelnost soubor po dobu archivace u Objednatele,
to jest do skonceni nejdelsi Zarucni doby a vyporadani posledni reklamace podle
Clanku 11 [Odpovédnost za vady] ZOP,

e) za soulad dokumentace skute¢ného provedeni se skutecnosti po dobu existence
Dila (stavby),

f) za Casti, u kterych Zhotovitel uplatriuje prava k dusevnimu vlastnictvi, a to po celou
dobu trvani téchto prav.
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. VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

9.1 VSeobecné

9.1.1 Zhotovitel se zavazuje dodrZovat Pravni predpisy v oblasti ochrany ZP a ochrany
verejného zdravi a bude podnikat takové opatieni k ochrané ZP na Stavenisti i mimo
né, kterd zabrani Gjmam v ddsledku znedisténi, hluku nebo jinych pFi¢in vznikajicich
jako dlsledek pracovnich postupd. Zhotovitel zajisti, aby emise a povrchova znecisténi,
zplsobend <&innosti Zhotovitele, nepresahly hodnoty stanovené v Technickych
podminkach ani hodnoty predepsané Pravnimi predpisy.

9.1.2 Zhotovitel nese plnou odpov&dnost za ptipadné poruseni Pravnich predpisli na Useku
ochrany Zivotniho prostfedi, které bylo pti provadéni Dila zplsobeno Zhotovitelem
Objednateli nebo tfetim osobam.

9.1.3 Zhotovitel je v terminu do 30 dnd od uUc&innosti Smlouvy povinen pisemné ozndmit
Spravci stavby vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych lze opravnéné
predpokladat, Ze vlivem stavebni cinnosti a veSkeré cinnosti Zhotovitele, spojené
s provadénim Dila, budou mit negativni/Skodlivy vliv na Zivotni prostiedi. Toto pisemné
oznameni bude Zhotovitelem naleZité¢ odlvodnéno. v pfipad&, Ze tak Zhotovitel
neucini, souhlasi Zhotovitel stim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostiedi pred vlivem
stavebni cCinnosti a veskeré <cinnosti Zhotovitele a vesSkeré naklady spojené
s provadénim praci v souladu s Pravnimi predpisy na ochranu Zzivotniho prostredi,
stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné spravy béhem provadéni
Dila.

9.1.4 Specifické pozadavky na provadéni stavby z hlediska jejich vlivu na Zivotni prostfedi
jsou vzdy uvedeny v jednotlivych kapitolach TKP [62], a to v oddile 10.

9.2 Hluk a vibrace

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést v navaznosti na Projektovou dokumentaci a po dohodé
se Spravcem stavby méreni hluku podle § 32a zakona ¢. 258/2000 Sb. [8] a v souladu
s metodikou SZDC [84], pfip. méfeni vibraci tak, aby bylo zabezpe&eno v dostateéném
rozsahu méreni hluku v chranénych vnitfnich prostorech staveb, chranénych
venkovnich prostorech staveb a chranénych venkovnich prostorech, resp. meéreni
vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb. Méreni hladin hluku a vibraci bude
provedeno pred zahdjenim stavebnich praci a postupné po zahdajeni provozu v Sekcich
nebo SO/PS podle harmonogramu dle Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram] ZOP a po
zavedeni pIné rychlosti provozu. Podle vysledku méreni hluku a vibraci se Zhotovitel
zavazuje provést, po predchozim odsouhlaseni Spravcem stavby, pfipadna dodatecna
protihlukova opatfeni vedouci k naplnéni ustanoveni nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.
[47]. Méfeni hluku v chranéném vnitfnim prostoru stavby se Zhotovitel zavazuje
provést po osazeni oken s vy&si hladinou neprlzvuénosti. Pfed zahdjenim praci se
Zhotovitel zavazuje doloZit technicko-kvalitativni parametry neprizvuénosti oken jako
vestavéného celku (nestadi jen parametry okennich dild) a prohlageni o shodé.
Zhotovitel se zavazuje provést méreni hluku nové osazenych, popf. upravovanych
informacnich rozhlasovych zafizeni na Zel. zastavkach a Zel. stanicich a zajistit, ze
rozhlasové zafizeni vystrazného typu a zvukova signalizace na prejezdech budou
splnovat intenzitu hluku dle platné normy. Veskera PHO se Zhotovitel zavazuje
dokondit v terminu dokonceni prislusné Etapy nebo SO/PS podle harmonogramu dle
Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram] ZOP.

9.2.2 Méfeni hluku, vibraci a stavebni protihlukové Upravy budou provadény za spolutcasti
Spravce stavby, Objednatele a pfislusné hygienické stanice, pokud si to pfislusna
hygienicka stanice vyzada.
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9.3 Zabezpeceni chranénych porostili, tzemi a ochrannych pasem

9.3.1 Zhotovitel odpovida za dodrzovani zakona €. 114/1992 Sb. [5]. Pokud jsou provadénim
Dila dotéena zvlasté chranéna Uzemi, pfipadné evropsky vyznamné lokality a vyZaduje-
-li to charakter Dila nebo pfislusny organ ochrany pfirody, Zhotovitel je povinen na své
néklady zajistit, po dohodé& se Spravcem stavby, ekologicky dozor odborné zptsobilou
osobou a pravidelné v pozadovaném intervalu informovat Spravce stavby o pribé&hu
dozorovani prostiednictvim prib&Znych zprav. Ekologicky dozor se zaméFuje na
predméty ochrany v Uzemi, potencionalni piekroceni Pravnich predpist a na dodrzovani
podminek rozhodnuti (vyjimky) pro danou d&innost. Jednotlivé pribézné zpravy se
Zhotovitel zavazuje po provadéni Dila vyhodnotit a predlozit Spravci stavby souhrnnou
zavérecnou zpravu jako podklad ke kolaudaénimu Fizeni prislusné Sekce nebo Casti
Dila.

9.3.2 Pfi provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dfeviny ani jiné porosty v Uzemi
Stavenisté a jeho okoli a bude je chranit v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sb. [5],
vyhlaskami ¢. 395/1992 Sb. [38] a 189/2013 Sb. [39]. Pri kaceni drevin Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu za dodrzeni pfisludnych Pravnich piedpisi Objednatele [79]
jak pro dfeviny rostouci mimo les, tak i v lesnich porostech a neprekroli stanoveny

rozsah kaceni podle Projektové dokumentace a prislusného povoleni ke kaceni.

9.4 Ochrana povrchovych a podzemnich vod

9.4.1 Zhotovitel se zavazuje pfi nakladani a manipulaci se zavadnymi latkami minimalizovat
riziko vzniku havarijni situace a v dostatecném rozsahu provést havarijni zabezpeceni.
Zhotovitel odpovida za dodrZzovani a plnéni podminek havarijniho planu [40] a zavazuje
se na vyzadani predlozit Spravci stavby havarijni plan ke kontrole. Zhotovitel odpovida
za aktualizaci havarijniho planu uceleného provozniho Uzemi ve smyslu zdkona
¢. 254/2001 Sb. [9] a ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. [40], zajisti jeho schvaleni
spradvcem vodniho toku (mUze-li havarie ovlivnit vodni tok) a schvaleni rozhodnutim
vodopravniho Ufadu. Zhotovitel umozni Spravci stavby kontrolu havarijniho
zabezpedeni, mist nakladani se zavadnymi latkami a kontrolu dostupnosti havarijni
soupravy, popf. skladu zavadnych latek. Odpovédnost za pfipadnou Skodu na majetku
Zhotovitele, Objednatele a tietich osob z divodu nedodrzeni havarijniho planu nese
Zhotovitel.

9.4.2 Zhotovitel odpovidd za dodrzovani a plnéni podminek povodriového planu [9].
v pfipadé, Ze se Stavenisté, nebo jeho &ast nachdazi v zdplavovém Uzemi nebo mize
zhorsit pribé&h povodné, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodfiového planu,
ktery se nasledné zavazuje predlozit ke schvaleni pfislusSnému spravci vodniho toku
a zajistit potvrzeni jeho souladu s povodriovym planem vyssi Urovné pro Dilem dotcené
Uzemi. Zhotovitel se zavazuje predloZit na vyzadani Spravce stavby povodnovy plan ke
kontrole. Odpovédnost za pfipadnou Skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele
a tietich osob z dlivodu nedodrzeni povodfiového planu nese Zhotovitel.

9.5 Odpady

9.5.1 Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady, které vzniknou pfi realizaci
Dila, resp. provadéni praci, a to po celou dobu provadéni Dila (tzn. do doby predani
a prevzeti Dila podle Cldnku 10 [Prevzeti objednatelem] ZOP), resp. provadéni ¢innosti
anebo provozovani drazni dopravy, a je povinen dodrzovat Pravni predpisy v oblasti
nakladani s odpady [15] adale v oblasti ochrany zivotniho prostiedi a ochrany
verejného zdravi [4][5][8][9][21]. Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady
jsou soucasti Smluvni ceny (jsou uvedeny u jednotlivych SO/PS), véetné poplatkl za
uloZeni jednotlivych odpadl na skladkach dle ZOV. Zhotovitel nesmi vypoustét ani
dovolit vypousténi toxickych ¢&i Skodlivych exhalaci ¢i jakychkoliv jinych latek do
ovzdusi, vody, nebo na pozemky tvofici Stavenisté, ZS nebo v jeho okoli.

9.5.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude respektovat prislusné c¢asti Projektové dokumentace
o odpadovém hospodarstvi, pokud je dokumentace obsahuje a bude pouzivat
technologie, které produkuji minimum odpadu, a vypracuje dokumentaci o postupech
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nakladani s odpady, kterou predlozi Spravci stavby pred zahajenim praci na prislusné
Sekci nebo SO/PS podle harmonogramu dle Pod-Clanku 8.3 [Harmonogram] ZOP.
Pfilohou této dokumentace budou vSechny Pravnimi predpisy [15] poZadované
doklady. Na vyzadani Spravce stavby se v prib&hu provadé&ni Dila Zhotovitel zavazuje
predloZit ke kontrole opravnéné osoby jednajici jménem Objednatele evidenci o druzich
a mnoZstvi odpadl, o jejich uskladn&ni nebo odstranéni, ato véetné opravnénych
osob, jimz byly odpady predany. Zhotovitel se zavazuje Spravci stavby predlozit na
zadost kopii zakonného hlaseni o produkci a nakladani s odpady za dany kalendarni
rok, a to i kdykoli v prib&hu roku na vyzadani Spravce stavby.

9.5.3 Vzhledem k provozovani dradhy a moZnosti Unikl zavadnych latek z provozu drahy, se
Zhotovitel zavazuje zajistit prevzorkovani t&%enych 3térkl a vykopovych zemin ze
stavby ve smyslu odstavce 5.2.4 téchto VTP.

9.5.4 Na zakladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpeli maximalni vyuziti tézenych
materidll kolejového loZe a vykopovych zemin v rdmci provadé&ni stavebni ¢innosti pro
Objednatele. Materidly kolejového loze a vykopové zeminy nebudou povazovany za
odpad v pfipadé, Zze budou vyuzZity na provadéni Dila, kde vznikly a soucasné
vykazuji-li vlastnosti plivodnich materiald, resp. pfirodniho pozadi. Pokud se materialy
kolejového loZe a vykopové zeminy stanou odpadem, bude s nimi nakladano v souladu
s Pravnimi predpisy (dalsi vyuzivani k terénnim uUpravdm bude mozné pouze na
zadkladé rozhodnuti pfisludnych stavebnich Grad(). Stavebni vyrobky a materidly je
Zhotovitel opravnén nabidnout k uziti mimo cCinnosti spojené s provadénim Dila pouze
za predpokladu, Ze budou nasledné pouzZity k pdvodnimu uclelu, k Ulelu, ktery
umoziuje narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 [53], nebo pred
tim prosly mechanickou Upravou na recyklat.

9.5.5 V pfipadé zmény umisténi recyklacni zadkladny mimo misto navrzené a projednané
v Projektové dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje predlozit Spravci stavby souhlas
mistné prislusného organu ochrany ZP. Pokud je toto poZadovéno v souhlasu
k provozovani zatizeni k vyuzivani odpadl, resp. povoleni zdroje znetistovani ovzdusi,
Zhotovitel dale predloZzi Spravci stavby ozndmeni o umisténi recyklacni linky
adresované mistné pfrislusné hygienické stanici. Naklady na zfizeni recyklacni zakladny
jsou zahrnuty ve Smluvni cené.

9.5.6 Zhotovitel predloZi Spravci stavby jako podklad ke kolaudacnimu souhlasu doklady
o nakladani s odpady. Soucasti téchto dokladl budou zejména evidence o druzich
a mnozstvi odpadd, o jejich uskladnéni, vyuziti nebo odstranéni, ato véetné
opravnénych osob, jimz byly odpady predany:

a) U staveb nad 20 mil K¢ bude Zhotovitelem vydana Zavérecna zprava
o nakladani s odpady, ktera bude obsahovat v textové casti:

- nazev stavby

nazev Zhotovitele nebo toho Podzhotovitele, ktery predklada souhrnnou
~Zavérecnou zpravu o nakladani s odpady za celou stavbu"

- datum zpracovani zpravy
- zakladni informace o stavbé v ndvaznosti na odpadové hospodarstvi

- zmény od Projektové dokumentace, zda k nim doslo a kde je to zapsano ve
Stavebnim deniku

- platna legislativa, podle které byla zprava zpracovana

- misto uloZeni povinnych dokumentl vramci odpadového hospodafstvi
vyplyvajici z Préavnich predpisl (priibézna evidence o nakladdani s odpady,
ohlasovaci listy pro prepravu nebezpeénych odpadl po Uzemi CR, vazni listky,
privodni listiny apod.)

- seznam vsech priloh
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a prilohové casti:
- seznam vsech Podzhotovitell, které nakladaly s odpady

- Fadné opravnéni vdech Podzhotovitell pro danou ¢&innost, jestli je Pravnimi
predpisy vyzadovano

- platné rozhodnuti pfislusného UuUfadu k provadéni cinnosti souvisejicich
s 7 e o ’ e v . O
s nakladanim odpadu dle Pravnich predpisu

- seznam SO a PS s uvedenim plvodct odpadl (pokud neni plvodce odpadu
jeden)

- seznam druh{ a mnozstvi odpadd dle SO a PS

- seznam vynalozenych nakladd na naklddani s odpady dle SO aPS
korespondujici s fakturaci

- pravidelnad ro¢ni hldseni o produkci a nakladani s odpady za kalendarni rok
pokud to vyzadoval charakter Dila

b) U staveb do 20 mil K¢ a utechnologickych staveb nad 20 mil. K¢
(zabezpecovaci systémy atp.) bude Zhotovitelem vydano Prohlaseni
o nakladani s odpady, které bude obsahovat:

- nazev stavby
- nazev Zhotovitele nebo Podzhotovitele, ktery predklada prohlaseni
- datum zpracovani zpravy

- prohlaseni Zhotovitele, ze s veskerym odpadem vzniklym v ramci stavby bylo
naklddéno v souladu s Pravnimi predpisy tykajicimi se odpadl a vzniklé
odpady byly predany opravnéné osobé

- seznam druhd a mnoZstvi odpad{ dle SO a PS

9.5.7 Zhotovitel se zavazuje Spravci stavby sdélit, kde bude dle pozadavkl Pravnich
predpisd uchovavat potiebné doklady o nakladéni s odpady.

10. BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVI A PROVOZ
TECHNICKYCH ZARiZENI

10.1 VsSeobecné

10.1.1 Zhotovitel odpovida na Stavenisti za bezpec¢nost a ochranu zdravi Persondlu zhotovitele
a ostatnich osob pfitomnych na Stavenisti s védomim Zhotovitele anebo v dlsledku
jeho nedbalosti. Zhotovitel se zavazuje fidit pfi pracich na Dile pfislusnymi Pravnimi
predpisy vydanymi Objednatelem o BOZP [67] a v pfipadé potifeby mit vypracovany
plan BOZP [19].

10.1.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila plné dbat a mit plny dohled nad
bezpecnosti vSech osob opravnénych ke vstupu na Stavenisté.

10.1.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit Stavenisté (pokud je Stavenisté pod jeho dozorem)
a Dilo (pokud neni fadné predano nebo uzivano Objednatelem) udrzovat v fadném
stavu tak, aby nepovolané osoby, cestujici vefejnost a zaméstnanci dopravcl nebyly
vystaveny nebezpeci ohrozeni zdravi a Zivota.

10.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit a udrzovat bezpecnostni a dopravni znacky, osvétleni
Staveni$té, ostrahu a oploceni Stavenist& v mife odpovidajici rizikdm pFitomnym
u daného Dila.

10.1.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi nehodach a mimoradnych udalostech v souladu
s vyhldskou Ministerstva dopravy ¢. 376/2006 Sb. [29] a Pravnimi predpisy vydanymi
Objednatelem vztahujicim se ktéto problematice v navaznosti na zakon
&. 266/1994 Sb. [1].
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10.2 Bezpecnost prace a ochrana zdravi pFi praci v kolejich a jejich
blizkosti — odborna zplisobilost a vstup do Zelezni¢ni dopravni cesty

10.2.1 Odborné zplsobilost se pozaduje pro:
a) provozovani drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. [1], § 22, odst. 1, pism. c),

b) fizeni draznich vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych zafizeni podle
vyhlagky MD &. 101/1995 Sb. [31],

c) organizaci udrzovani drahy a zajistovani a kontroly technickych parametrd souc¢asti
drahy podle vyhlasky ¢. 173/1995 Sb. [32],

10.2.2 provozovani urcenych technickych zafizeni ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb. [25]

10.2.3 Odborna zplsobilost se prokazuje podle vyhlasky & 101/1995 Sb. [31] a pFedpisu
SzZDC Zam1 [65].

10.2.4 V pfipadé, ze provadéni Dila zahrnuje vyrobu, dilenskou a stavenistni montaz
ocelovych konstrukci Zhotovitel se zavazuje dolozit kvalifikaci dle TKP [62].

10.2.5 Zdravotni zpUsobilost se poZaduje pro fizeni drdzniho vozidla a provadéni ostatnich
cinnosti pFi provozovani drahy a drazni dopravy podle vyhlasky MD ¢. 101/1995 Sb.
[31] a prokazuje se podle vyhlasky MD ¢. 101/1995 Sb. [31] a pfedpisu SZDC Zam1
[65],

10.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit u ¢lend Persondlu zhotovitele prokazatelné seznédmeni
s planem BOZP Dila [19] a doloZit splnéni této povinnosti pisemné do doby 30 dn{ od
podpisu Smlouvy.

10.2.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze ¢lenové Personalu zhotovitele v technickych funkcich
od funkce mistra (vCetné) a vySe budou pfi pobytu v prostoru Stavenisté nosit na
viditelném misté oznaceni visackou se jménem, funkci a podobenkou, ostatni ¢lenové
Personalu zhotovitele budou na pracovnim ochranném odévu zfetelné oznaceni
obchodni firmou.

10.2.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, e na vSech vozidlech Zhotovitele a Podzhotovitell
pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné uvedeno jejich jméno nebo firma.

10.2.9 Zhotovitel prelozky popripadé Upravy energetickych zarizeni musi byt vybran v souladu
se zakonem C. 458/2000 Sb. [13] a odsouhlasen spravci téchto zafizeni. Zhotovitel
musi pfi prelozkach nebo jinych Upravach =zajistit i plnéni ustanoveni zakona
¢. 127/2005 Sb. [14], po celou dobu platnosti Smlouvy, a to i Podzhotovitel{, ktefi se
budou na takovych pracich podilet.

11. POZARNI OCHRANA

11.1  Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 133/1985 Sb.
[20], o pozarni ochrané, dale vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. [36] i vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.
[37] a v rozsahu dle schvdleného PBR a dodrZovat opatfeni dle bezpecnostnich
predpisi Objednatele pro stanoveni organizace zabezpeéeni pozarni ochrany [68].
Zhotovitel se zavazuje zajistit k rizeni o uvedeni Dila do zkuSebniho provozu a nasledné
pro vydani kolaudacniho souhlasu veskeré nalezitosti ke stavbé, zhotovené v ramci
Dila, vyzadované z divodu zaji$t&ni pozarni ochrany - rozsah vyzadovanych dokladd je
stanoven v pfislusném dokumentu Profesni komory pozarni ochrany (www.komora-
po.cz — JDS jednotné doklady ke stavbé).

12. PRAVNI PREDPISY

12.1 Vseobecné

12.1.1 Vyéet Pravnich predpist a technickych dokument( je demonstrativni a jeho uvedeni
nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dilo v souladu s Pravnimi
pfedpisy, a to i takovymi, které v tomto vyctu uvedené nejsou. Pfed zahajenim praci
Zhotovitel provede aktualizaci a doplnéni vech vychozich podkladl, zejména Pravnich
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12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.2

predpisi vydanych Objednatelem (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP
apod.) a novych CSN EN. Potfebné informace o téchto podkladech obdrzi u Technické
Ustfedny dopravni cesty.

Objednatel umozZfiuje Zhotoviteli pfistup ke vdem Pravnim predpisim vydanym
Objednatelem nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769,

mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

PFi zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné
zavazné predpisy (zakony a vyhlasky) Ceské republiky, Obecné zavazné evropské
predpisy, Technické normy a Pravni predpisy vydané Objednatelem.

Pravni predpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni
naklady.

Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze za Pravni predpisy se pro ucely Smlouvy povazuji
rovnéz Pravni predpisy, které zcela ¢i zCasti nahradi Pravni predpisy uvedené v ¢lanku
12 téchto VTP. V takovém pfipadé se postupuje podle podods. 1.1.6.5 ZOP.

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR

[1] Zakon ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, véetné& provadécich predpisd k tomuto zakonu v platném znéni,

[2] Zakon ¢&. 266/1994 Sb. o dréhach, v platném znéni, véetné provadécich predpisl k tomuto
zakonu v platném znéni,

[3] Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZzadavcich na vyrobky a ozméné a doplnéni
n&kterych zakonl, v platném znéni, vcetné provadécich predpisi k tomuto zakonu
v platném znéni,

[4] Zakon ¢. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, v platném znéni, v platném znéni, vcetné
provédécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[5] Zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[6] Zakon ¢&. 334/1992 Sb. o ochran& zemédélského pddniho fondu, v platném znéni, véetné
provédécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[7] Zakon ¢&. 289/1995 Sb. o lesich a o zmé&né a doplnéni nékterych zadkonl (lesni zékon),
v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zakonu v platném znéni,

[8] Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zékonu v platném znéni,

[9] zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zmé&né& né&kterych zékonl (vodni zékon), v platném
znéni, v&etné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

[10] Z&kon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakond (chemicky zakon), v platném zné&ni, véetn& provadécich predpisli k tomuto zékonu
v platném znéni,

[11] Z&kon ¢& 200/1994 Sb. ozeméméfictvi a o zméné& a doplnéni nékterych zakond
souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

[12] Z&kon & 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

[13] Zakon ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi a
0 zméné nékterych zadkond (energeticky zakon), v platném znéni, v&etné provadécich
predpistl k tomuto zdkonu v platném znéni,
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[14] Zakon ¢.127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl (zakon o elektronickych komunikacich), v platném znéni, vé&etn& provadécich
predpisl k tomuto zakonu v platném znéni,

[15] Zakon ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmé&né nékterych dalsich zakonl, v platném znéni,
véetné provadécich predpisli k tomuto zakonu v platném znéni,

[16] Zakon ¢. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni, vcetné
provadécich predpisli k tomuto zékonu v platném znéni,

[17] Zakon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, vetné provadécich
predpisl k tomuto zakonu v platném znéni,

[18] Zakon & 89/2012 Sb. obcansky zakonik, v platném znéni, véetné provadécich predpisl
k tomuto zakonu v platném znéni,

[19] Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), v platném znéni, véetné provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

[20] Zakon & 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni, véetné provadécich predpist
k tomuto zakonu v platném znéni,

[21] Zakon ¢& 224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona ¢.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdé&jich predpisti, (z&kon o prevenci
zavaznych havarii), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto zdkonu
v platném znéni,

[22] Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni,

[23] Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

[24] Vyhlaska MD ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném
znéni,

[25] Vyhlaska MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
urcenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni),
v platném znéni, vcetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

[26] Vyhlagka ¢ 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni,

[27] Vyhlagka &. 294/2005 Sb. o podminkéach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na
povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni, véetné provadécich predpisd k této vyhlasce v platném znéni,

[28] Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni,

[29] Vyhlaska 376/2006 Sb. o systému bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy
a postupech pfi vzniku mimoradnych udalosti na drahach, v platném znéni, vcetné
provadé&cich predpist k této vyhladce v platném znéni,

[30] Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb
(Ministerstva zdravotnictvi CR), ¢.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve znéni normy
CSN ISO 1996,

[31] Vyhlaéka MD ¢&. 101/1995 Sb., kterou se vydavéa Rad pro zdravotni a odbornou zpisobilost
osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, v platném znéni, vcetné provadécich
predpisl k této vyhlasce v platném znéni,

[32] Vyhlaska MD ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni,
véetné provadécich predpisl k této vyhladce v platném znéni,

[33] Vyhlaska MD ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich,
v platném znéni

[34] Vyhlaska MMR ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni,

[35] Vyhlaska MMR ¢&. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho
opatreni a stavebniho fadu, v platném znéni,

[36] Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci), v platném znéni

[37] Vyhlaska MV ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v platném
znéni

[38] Vyhlaéka MZP ¢&. 395/1992 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zékona Ceské
narodni rady ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni,

. TIECHNICKA S,PECIFIKIACE
VSEOBECNE TECHNICKE PODMINKY
36/39 Zhotoveni stavby - VTP/R-F/07/19



[39] Vyhldska MZP ¢. 189/2013 Sb. o ochrané dfevin a povolovani jejich kéceni, v platném
znéni,

[40] Vyhldska MZP ¢&. 450/2005 Sb. o naleZitostech naklddani se zavadnymi Iatkami
a naleZitostech havarijniho plénu, zplisobu a rozsahu hldseni havarii, jejich zne$kodriovani
a odstrafiovani jejich Skodlivych nasledkl, v platném znéni,

[41] Vyhldéka CUzZK & 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméFictvi
a 0 zmé&né a doplné&ni nékterych zékond souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,

[42] Vyhlagka & 93/2016 Sb. o Katalogu odpadd, v platném znéni,

[43] Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, vcetné
provadécich prredpisti k této vyhlasce v platném znéni,

[44] Vyhlagka €. 374/2008 Sb. o prepravé odpadl a o zmé&né vyhlasky & 381/2001 Sb., kterou
se stanovi Katalog odpadli, Seznam nebezpeé¢nych odpadl a seznamy odpadd a statl pro
Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pti udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu
a tranzitu odpad{ (Katalog odpad{), ve znéni pozdé&jsich predpist, v platném znéni,

[45] Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni,

[46] Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlasce v platném
znéni,

[47] Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci,
v platném znéni.

[48] Metodicky nadvod odboru odpadl Ministerstva zivotniho prostfedi pro fizeni vzniku
stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi, Praha, srpen 2018, Véstnik MZP:
zari 2018 (Roc¢nik 2008/03 XXVIII, ¢astka 6, €.j.: MZP/2018/130/682), v platném znéni

[49] Smérnice ¢. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v prib&hu pfipravy investi¢nich
a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti statniho rozpoctu,
¢j. 644/2012-910-IPK/29, Zména ¢. 4 s ucinnosti od 15. 9. 2015, platném znéni.

12.3 Platné obecné zavazné evropské prepisy

[50] Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk{ na trh a kterym se
zruduje smé&rnice Rady 89/106/EHS, ve znéni pozdé&jsich predpisl

[51] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. cervha 2008
o interoperabilité Zelezni¢niho systému ve Spoleéenstvi, ve zn&ni pozdéjsich predpisl.

[52] Provadéci nafizeni komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né metodé pro
hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) ¢. 352/2009,

[53] Narizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystém( ,Rizeni a zabezpeeni® Zelezni¢niho systému
v Evropské unii, v platném znéni,

[54] Narizeni Komise (EU) €. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Zzelezni¢niho systému v Evropské unii,
v platném znéni,

[55] Nafizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich
pro interoperabilitu tykajicich se pFistupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se
zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, v platném
znéni,

[56] Narizeni Komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému energie Zelezni¢niho systému v Unii Text s vyznamem pro
EHP, v platném znéni,

[57] Narizeni Komise (EU) ¢. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se ,bezpecnosti v zelezniCnich tunelech Zelezni¢niho systému
Evropské unie Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni,

[58] Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské
agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady
(EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (nafizeni REACH), v platném znéni,
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[59] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004
0 bezpecnosti zeleznic Spolecenstvi a 0 zméné smérnice Rady 95/18/ES o vydavani licenci
Yelezniénim podnikim a smérnice 2001/14/ES o pfidélovani kapacity Zelezniéni
infrastruktury, zpoplatnéni Zelezni¢ni infrastruktury a o vydavani osvédceni o bezpecnosti
(Smérnice o bezpecnosti zeleznic), v platném znéni.

12.4 Technické normy

Pfehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva
dopravy €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném
znéni.

Prehled zavaznych technickych norem a predpisQ je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokumentt ve vztahu k jednotlivym subsystémdm
je uveden v priloze pfislusného dokumentu.

[60] CSN 73 6301 Projektovani zelezniénich drah,
[61] TNZ 342604 - Zelezniéni zabezpeovaci zafizeni - zavérové tabulky, v platném znéni.

12.5 Interni dokumenty a predpisy

[62] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola ¢. 1 aZ 33

[63] Interni predpisy SZDC fady ,S",

[64] Smérnice GR ¢ 11/2006 - Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich, ¢.j.: 13 511/06-0OP, s uUcinnosti od 30. 6. 2006, v platném
znéni véetné prislusnych dodatkd a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokumentf
a predpisd,

[65] Predpis SZDC Zam1l o odborné zplsobilosti a znalosti osob pii provozovéni dréhy a drazni
dopravy, vydaného pod ¢.j.: s 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s Ucinnosti od 1. 9.
2014, ve znéni zmény ¢. 4 s Gcinnosti od 1. 4 2018, v platném znéni,

[66] Predpis SZDC Obl dil II Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti neptistupnych.
Prikaz pro cizi subjekt, ve znéni zmény ¢&. 1, ze dne 17. 3. 2014 pod &.j.: s 9717/2014-
030, s ucinnosti od 25. 2. 2015, v platném znéni,

[67] Predpis SZDC Bp1, Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, ve znéni zmény ¢&. 1,
ze dne 2. 9. 2013 pod ¢.j.: 31893/13-PERS, s ucinnosti od 1. 10. 2017, v platném znéni.

[68] Predpis SZDC Ob14, Piedpis pro stanoveni organizace zabezpedeni poZzarni ochrany Spravy
zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, ze dne 15. 11. 2011, ¢.j.: s 51082/11 - BEZ,
s ucinnosti od 1. 1. 2012, ve znéni zmény ¢. 1 s Ucinnosti od 1. 5. 2014, v platném znéni

[69] Smérnice SZDC ¢ 34, Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou souéasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na
zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni
cesty, ve znéni zmény ¢. 1, ze dne 26. 9. 2007, C.j.: 21 783/07-OP, s ucinnosti od
15. 2. 2012, v platném znéni

[70] Smérnice SZDC &. 67, Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodatstvi, ze dne
8. 8. 2011 C.j.: s 35410/11 - OTH, s ucinnosti od 1. 9. 2011, v platném znéni,

[71] Pokyn GR ¢ 10/2013 Posuzovani ptipustnosti specidlnich vozidel dodavatell pro
technologické vyuZiti pfi pracich na Zelezni¢nich drahach v majetku CR, se kterym ma
pravo hospodafit SZDC, ¢.j.: s 1950/2013-TUDC, s ucinnosti od 1. 1. 2014, v platném
znéni,

[72] Smérnice SZDC ¢. 42 - Hospodareni s vyziskanym materidlem, ¢.j.: 45731/2012-ONVZ/1,
s ucinnosti od. 7. 1. 2013, v platném,

[73] Predpis SZDC D7/2 Organizovéani vylukovych &innosti, ve znéni zmény & 1, ze dne
11.11. 2013 ¢.j.: s47995/2013-020, s ucinnosti od 13. 12. 2015, ave znéni ¢. 2
s ucinnosti od 1. 1. 2019, v platném znéni,

[74] OTP Kamenivo pro kolejové loZe Zelezni¢nich drah ¢j. 59 110/2004 - 013 ve znéni zmény
1 ¢.j. 23 155/06-0P, v platném znéni

[75] Predpis SZDC M20 Piedpis pro zeméméFictvi, ¢.j.: s 1819/2015-013 ze dne 1. 6. 2015,
s ucinnosti od 1. 7. 2015, v platném znéni,

[76] Predpis SZDC (CD) M21 Piedpis pro stanieni Zelezni¢nich trati, ze dne 23. 5. 2000, &.j.:
57 463/2000, s ucinnosti od 1. 6. 2000, v platném znéni,
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[77]1 Metodicky pokyn Pro urcovani zatizitelnosti mostnich objektd, schvaleno GR SZDC dne: 31.
7. 2015 ¢.j.: s 30135/2015-013, s ucinnosti od 1. zafi 2015, v platném znéni,

[78] Predpis SZDC S5 Sprava mostnich objektd, schvaleno GR SZDC dne: 21.09.2012 &.j.:
s 9244/2012-0TH, s ucinnosti od 1. 10. 2012, v platném znéni,

[79] Metodicky pokyn GR SZDC pro Udrbu vy3si zelené ze dne 31. 10. 2016, &.j.
s 43941/2016-SZDC-015, s ucinnosti od 1. 11. 2016, v platném znéni,

[80] Metodicky pokyn SZDC M20/MP006 Opatfeni k zaméfovéani objektd Zelezni¢ni dopravni
cesty ¢.j. 40618/2018-SZDC-GR-015 s ucinnosti od 1. 9. 2018, v platném znéni,

[81] Metodicky pokyn SZDC M20/MP005 Metvodicky’/v pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro
mapy velkého méfitka ¢.j. 40605/2018-SZDC-GR-015 s ucinnosti od 1. 9. 2018, v platném
znéni,

[82] Smérnice SZDC ¢&. 117 Predavani digitadlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC dle
zmény ¢&. 1, &.j.: $11908/2017-SZDC-GRO7 s Gdinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,

[83] Pokyn GR ¢. 4/2016 Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi
subjekty, ¢.j.: S34781/2016-SZDC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016

[84] Metodicky pokyn pro hodnoceni a Fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy, ze dne 4. 1. 2018,
¢.j.: 50023/2017-SZDC-GR-015, s Gc¢innosti od 15. 1. 2018, v platném znéni,

[85] Pokyn GR PO-21/2017 opatfeni a omezeni pro dodévky technologickych celkll s dopadem
na sitovou infrastrukturu SZDC, ¢&.j.: 48729/2017-SZD-GR-014, ze dne 15. 1. 2018,
s ucinnosti od 18. 1. 2018, v platném znéni,

[86] Smérnice SZDC SM33 Spréava koordina¢nich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni, ze
dne 18. 4. 2018, ¢j. 18752/2018-GR-014, s ucinnosti od 30. 4. 2018, v platném znéni,

[87] Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole, ¢.j. 17206/2018-SZDC-GR-
015 s Ucinnosti od 1. 4. 2018, v platném znéni,

[88] Smérnice SZDC SM105 Zmény béhem vystavby, ¢.j. 19782/2018-SZDC-GR-07 s tdinnosti
od 14. 5. 2018, v platném znéni,

[89] Metodicky pokyn SZDC Prezkudovani a schvalovdni zavérovych tabulek, ¢&.j.:
S$33284/2018-SZDC-GR-014 ze dne 19. 7. 2018, s Gcinnosti od 1. 10. 2018, v platném
znéni.
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