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1. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1.1 ZHODNOCENI STAVENISTE

Stavenisté je situovano v jizni ¢asti Rokycanského okresu. V useku Rokycany — MiroSov se jedna
o Siroké ploché udoli feky Klabavy. Od MiroSova dale do Pfikosic se reliéf krajiny vyrazné méni a
krajina pfechazi v pahorkatinu az vrchovinu. Mezi Rokycany a Pfikosicemi trat pfekonava vySkovy
rozdil 150m. V celém Useku mezi Rokycany a MiroSovem je trasa vedena spiSe v odifezech, nebo na
naspech.

Stavenisté je pfistupné po stavajicich komunikacich Il. a lll. tfidy a po mistnich komunikacich.
Vyuziti provizornich komunikaci bude mozné jen na pozemku ve vlastnictvi SZDC. Na ostatnich
pozemcich jsou projednany trvalé a doCasné zabory jen v nezbytném rozsahu pro umisténi novych
konstrukci.

Napojeni stavenisté na energetické rozvody a vodu se nepfedpoklada, UvaZuje se nezavislé
zasobovani elektfinou z centraly, voda bude dovazena, splaskové vody budou jimany a odvazeny.
Stavba samotna je napojena na splaskovou kanalizaci a vodovod

Pristup na stavebni pozemek bude umozZnén po stavajicich komunikacich a nevyzada si zadné
prelozky inZzenyrskych siti.

2. PRUZKUMY A PODKLADY

2.1 UDAJE O PROVEDENYCH PRUZKUMECH A ZAVERY Z NICH VYPLYVAJiCi
2.1.1 Geotechnicky prizkum

Pro zpracovani projektu stavby byla provedena Il. etapa podrobného geotechnického
prizkumu spolec¢nosti GeoTec GS v srpnu 2014.

PFfi navrhu prazcového podlozi byly téz zohlednény vysledky geotechnického prizkumu
provedeného v ramci akce ,ZvySeni bezpecnosti na Zelezni¢nich pfejezdech v useku Rokycany —
Nezvéstice“ zledna 2013 a také vysledky I. etapy geotechnického prizkumu z unora 2014
provedeného spolecnosti GeoTec GS jako podklad pro zpracovani pfipravné dokumentace stavby
,Revitalizace trati Rokycany — Nezvéstice".

Geotechnicky a stavebnétechnicky pruzkum, Il. etapa, Geotec GS, srpen 2014

Geotechnicky pruzkum byl rozdélen do nékolika ucelenych &asti. Konkrétné se jedna o tyto
oblasti:

e Pruzkum prazcového podlozi
e Chemické analyzy zemin prazcového podlozi
e Pruzkum inZenyrskych objektl
e Prizkum télesa stavajiciho zelezni¢niho naspu v useku km 12,050 — 12,260
o Predbézné geotechnické posouzeni sklanich svahu v useku km 10,680 — 10,880
e Prlzkum pro rozSifeni stezky podél trati v koruné naspu
Nazev akce: Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice str. 3/96
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Rozsah prizkumnych praci byl specifikovan na zakladé pozadavku jednotlivych odpovédnych
projektantl. Obsah jednotlivych €asti prizkumu je nasleduijici:

e Prizkum prazcového podlozi

Prlzkum prazcového podlozi byl realizovan ve dvou etapach. Prvni etapa probihala v
gervnu 2013 ve dvou mezistaniénich Usecich a v obvodu stanice Miro$ov. Ugelem druhé
etapy, realizované v Cervenci 2014, bylo zpfesnéni poznatkil o stavu a o geotechnickych
vlastnostech zemin tvoficich prazcové podlozi ziskanych v prvni etapé provedenim dalSich
prizkumnych praci v pfislusnych Usecich trati, rozSifenych o dopravnu D3 PFikosice.

Zaveéry prazkumu:
Mezistani¢ni usek Rokycany — MiroSov, kolej €. 1
— mocnost Stérkového loze kolisa v rozmezi 0,30 m - 0,60 m
— material zemni plané tvofi jemnozrnné zeminy tfidy F2, F4, F5 a F6 tuhé az pevné
konzistence, v mensi mife pak stfedné ulehlé az ulehlé piséité zeminy tfid S5
— zeminy, zastiZzené v urovni zemni plané, jsou v pfevazné mife nebezpetné
namrzave, vodni rezim je v daném useku v pfevazné mife pfiznivy
Zelezniéni stanice Miro$ov — kolej &. 1
— mocnost Stérkového loze kolisa v rozmezi 0,30 - 0,50 m
— zeminy v urovni zemni plané maiji charakter jemnozrnnych zemin tfidy F4 a F6 tuhé
az pevné konzistence a ulehlych Stérkovitych zemin tfidy G4
— zastiZzené zeminy v Urovni zemni plané jsou nebezpetné namrzave, vodni rezim je
ve zkoumaném useku pfevazné priznivy
— v sondé km 7,310 byly v drovni zemni plané zastizeny kamenito balvanité zeminy -
Stét
Zelezniéni stanice Mirogov — kolej &. 2
— mocnost Stérkového loze kolisa v rozmezi 0,25 - 0,40 m
— zeminy v urovni zemni maji charakter jemnozrnnych zemin tfidy F5 pevné
konzistence a ulehlych Stérkovitych zemin tfidy G3
— zastizené zeminy v Urovni zemni plané jsou namrzavé az nebezpeCné namrzavé,
vodni reZim je ve zkoumaném useku pfiznivy
Zeleznigni stanice Mirogov — kolej &. 4
— mocnost §térkového loze v provedené kopané sondé ma hodnotu 0,40 m
— vurovni zemni plané byla zastizena ulehla Stérkovita zemina tfidy G4
— Vv misté sondy je klasifikovan vodni rezim jako pfiznivy, zastizend zemina je
namrzava
Zelezniéni stanice MiroSov — kolej &. 5
— mocnost Stérkového loze kolisa v rozmezi 0,30 - 0,40 m
— zeminy v urovni zemni plané maji charakter jemnozrnnych zemin tfidy F1, F5 a F6
tuhé az pevné konzistence
— zastizené zeminy jsou nebezpe&né namrzavé, vodni rezim je ve zkoumaném useku
pfevazné pfiznivy
Mezistani¢ni usek MiroSov — PFikosice, kolej €. 1
— mocnost Stérkového loze kolisa v rozmezi 0,30 - 0,60 m
— materidl zemni plané tvofi pfevazné jemnozrnné zeminy tfidy F2, F3, F4 a F6
pfevazné pevné konzistence, v mensi mife pak stfedné ulehlé az ulehlé piscité a
Stérkovité zeminy tfidy S5, G3 a G4
— v sondé km 8,650 byly v urovni zemni plané zastizeny kamenito balvanité zeminy -
Stét
— v sondach km 10,650 a km 10,850 bylo v urovni zemni plané zastizeno skalni
podlozi — navétralé az mirné zvétralé horniny tfidy R3-R4
— zastizené zeminy jsou namrzavé az nebezpeCné namrzavé, vodni rezim je ve
zkoumaném useku prevazné pfiznivy
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Dopravna D3 Pfikosice — kolej €. 1
— mocnost Stérkového loZze ma hodnotu 0,50 m
— zemina v Urovni zemni plané ma charakter jemnozrnné zeminy tfidy F4 pevné
konzistence
— zastizena zemina je nebezpeCné& namrzava, vodni rezim je pfiznivy
Dopravna D3 Prikosice — kolej €. 2
— mocnost $térkového loZze ma hodnotu 0,50 m
— zemina v urovni zemni plané ma charakter jemnozrnné zeminy tfidy F3 pevné
konzistence
— zastizena zemina je nebezpecné namrzava, vodni rezim je pfiznivy
Dopravna D3 Pfikosice — kolej €. 3
— mocnost §térkového loze, ovéfena kopanou sondou, ma hodnotu 0,50 m
— zemina v urovni zemni plané ma charakter jemnozrnné zeminy tfidy F6 tuhé
konzistence
— zastizena zemina je nebezpecné& namrzava, vodni rezim je nepfiznivy

o Chemické analyzy zemin prazcového podlozi

Prizkum byl proveden vobdobi 19. — 20.6.2014. Celkem bylo odebrano 12
reprezentativnich vzorkll a 3 smésné vzorky v useku km 0,043 — 13,107. V pfisluSné Casti
zpravy jsou zpracovany vysledky kontrolnich chemickych analyz vzorkd zemin Stérkového
loZze a konstrukénich vrstev prazcového podlozi, na jejichz zakladé byla stanovena mira
znecisténi Stérkového loze.

Zaveéry prazkumu:

Vzorky vyhovély pozadavkim tfidy vyluhovatelnosti | (12 vzork(), resp. lla (3 vzorky) dle
vyhlasky 294/2005. Pozadavkum tab. 4.1 této vyhlasky vyhovélo 8 vzorkd. VSechny vzorky
jsou nevyhovujici vzhledem k limitdm tab. 10.1 uvedené vyhlasky. Na zakladé téchto vysledku
neni mozné material reprezentovany analyzovanymi vzorky pouzivat na terénu ve smyslu
vyhlasky 294/2005, pficemz s nejvétSi pravdépodobnosti bude mozné material
reprezentovany analyzovanymi vzorky ukladat na skladku ostatniho odpadu skupiny S-OO1.

Vzhledem k mozné nehomogennosti distribuce znecisténi je doporueno provést kontrolni
vzorkovani odtézeného materialu v poétu min. 4 vzork(l a poté provést finalni zatfidéni dle
vyhlasky 294/2005.

e Chemické analyzy zemin prazcového podlozi

V ramci prizkumu je popsan stavebnétechnicky stav jednotlivych inZenyrskych objektu ve
sledovaném useku, pfedevsim mostu a propustkl. Detailni informace k jednotlivym objektiim
jsou uvedeny ve stavebnétechnickych pasportech, jedna se o tyto objekty:

— mosty (km 3.689, km 9.116, km 9.296)

— propustky (km 1.106, km 1.528, km 1.761, km 1.819, km 2.092, km 2.350,
km 3.113, km 3.405, km 4.265, km 4.705, km 5.010, km 5.174,
km 5.335, km 5.641, km 6.238, km 6.860, km 7.301, km 8.036,
km 8.220, km 8.910, km 9.689, km 9.697, km 10.074,
km 10.378, km 10.625, km 10.987, km 11.063, km 11.141,
km 11.324, km 11.572, km 11.727, km 12.124, km 12.716)

— zarubni zdi (km 6.50, km 9.42, km 11.16)

— opérna zed (km 8.70)

e Priazkum télesa stavajiciho zelezni¢éniho naspu v useku km 12,050 — 12,260

Predmétem prlzkumu bylo zhodnoceni télesa stavajiciho Zelezni¢niho naspu v mistech
jeho uvazovaného rozsiteni. Prizkumné prace byly proto provadény nejen pres téleso naspu
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az do jeho podlozi, ale také mimo stavajici téleso, a to z dvodu zjisténi zakladovych pomeéru
v mistech jeho rozSifeni. Pro kvalitativni zhodnoceni stavajiciho podloZzi bylo vyuZito kopanych
sond, inzenyrskogeologickych vrtli, dynamickych penetracnich zkou$ek a laboratornich
rozbord zemin.

Zavéry prizkumu:

— stavajici svahy télesa naspu jsou prekryty 15 — 30 cm vrstvou zeminy nepouzitelné
do konstrukci. Tato zemina bude odstranéna.

— téleso naspu je tvofeno soudrznymi zeminami charakteru jild a hlin stfedni
plasticity (typ N). Zeminy jsou pfevazné tuhé konzistence. Z vysledkd dynamickych
penetranich zkousek Ize prfedpokladat, Ze na bazi nasypu se v nékterych mistech
nachazi zlepSujici konsolida¢ni kamenita nebo Stérkovita vrstva.

— v podlozi télesa naspu se shora vyskytuji soudrzné zeminy kvartéru, charakteru jilu
a hlin s proménlivym obsahem hrubsi frakce, pfevazné pevné, misty az tuhé
konzistence (pfedevsim GT typy Q1, Q2). Jejich mocnost na lokalité kolisa od 3,7
m az po vice nez 5,0 m.

— dale do hloubky jsou horniny predkvartérniho podkladu, pfi povrchu zcela zvétralé.
Proterozoické piskovce a droby jsou rozloZzené na zeminu charakteru jilu pis€itého
geotechnického typu P.

— pfi provadéni prizkumnych praci hladina podzemni vody nebyla zastizena. Lze
vSak predpokladat, ze se sezonné muzou vyskytnout lokalni prlisaky na rozhrani
kvartérnich zemin a predkvartérniho podkladu, nebo v propustnéjSich polohach
kvartérniho pokryvu.

e Predbézné geotechnické posouzeni sklanich svahti v iseku km 10,680 — 10,880

Pfedmétem prizkumu bylo geotechnické posouzeni stavu skalnich svah( v useku km
10,680 — 10,880. Zhodnoceni bylo provedeno na zakladé ucelové klasifikace RSR-PR.

Zaveéry pruzkumu:

— v pfipadé reprofilace svahll ve sklonu 3 : 1, tedy ve sklonu cca 70 stupnd bude
nutné zajisténi svahl ocelovymi dvouzakrutovymi sitémi a tyCovymi kotevnimi
prvky délky 2 m, v rastru 1,5 x 1,5 vzhledem k rozpukani a poctu puklinovych
systému. Sité musi byt instalovany od paty nového svahu az 2 m za hranu nového
(reprofilovaného) svahu. Za hranou svahu by délka kotevnich prvkd méla byt 2,5 m
a samozavrtné tyce.

— v pfipadé sklonu reprofilovaného (nového) svahu do 50 stuprit by mél postacit plot
u paty nového svahu z ocelovych dvouzakrutovych siti s ocelovymi sloupky ze
silnosténnych trubek, vysky cca do 1,5 m vzhledem k vySce svahu.

— pokud by svah zustal ve stavajicim stavu, pak postaci pravidelné revize

e Prizkum pro rozsireni stezky podél trati v koruné naspu

Pfedmétem prazkumu bylo ovéfeni geotechnickych pomérd v télese naspu v mistech
budouciho rozSifeni stezky pomoci krabicového dilu opérnych zdi U3. Prizkum byl proveden
v 11 profilech, kde je uvazovano s rozsifenim koruny naspu. V kazdé dil¢i lokalité byla pouzita
kombinace kopané sondy, zarazené geologické sondy a lehké dynamické penetracni zkousky.
Sondy byly v pfiéném fezu situovany do mist pfedpokladanych uprav rozsifeni a penetracni
zkousky byly provadény z urovné dna kopané sondy.

Zaveéry pruzkumu a doporuceni:
— nasep trati je tvofen materidlem charakteru jemnozrnnych i hrubozrnnych zemin.
Zastizeny byly jilovité a hlinité zeminy s riznym podilem hrubsi frakce, ale i
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Stérkovité navazky charakteru &térku hlinitého az Stérku s pfimési jemnozrnné
zeminy.

— materidl naspu je znacné heterogenni a mize se velmi rychle ménit jak plosné, tak
i v zastizenych mocnostech

— nesoudrZzné zeminy jsou pfi povrchu naspu kypré, smérem do hloubky pak
prevazné stfedné ulehlé. Soudrzné zeminy maji tuhou az pevnou konzistenci.

— podzemni voda nebyla zastizena v zadné provedené sondé

— materialy G typd N1 a N2 jsou nevhodné jako zakladova pida navrhovanych
konstrukci. Je doporu€eno odtézit stavajici material mocnosti cca 0,3 - 0,5 m pod
uroven zakladové spary, zeminy ponechané v podzakladi pfehutnit a konstrukéni
prvky zaloZit na hutnéném Stérkovém polstafi.

— materialy G typd N3 a N4 jsou vhodné pro zakladovou pudu navrhovanych
konstrukci. Je v8ak nutné provést jejich dostateéné zhutnéni do vétSich hloubek
pod uroven projektovanych uprav.

2.2 VHODNOST GEOLOGICKYCH A HYDROGEOLOGICKYCH POMERU V UZEMi

2.2.1 Geologicka stavba, tektonika a seismicka aktivita
Predkvartérni podklad

Z regionalniho hlediska se zajmové Uzemi ZzelezniCni trati Rokycany - Prikosice nachazi
v tepelsko-barrandienské oblasti (Cast Ceského masivu).

Pfedkvartérni podklad je tvofen kambrickymi a karbonskymi sedimentarnimi horninami a dale
horninami kralupsko-zbraslavské skupiny svrchnoproterozoického stafri.

Kambrické sedimenty jsou zastoupené Pavlovskym souvrstvim. Z litologického hlediska se jedna
o pestré polymiktni slepence, hnédofialové a Sedozelené barvy. Slepence jsou tvofené valouny
buliznikG, drob a kfemene a ulomky ryolitovych vulkanitd. Kambrické horniny byly postizeny
variskymi orogenetickymi pohyby (zvrasnénim vrstev, pfip. zlomy). Slepence paviovského souvrstvi
jsou pevné a tvrdé, odolné vac&i zvétravani, buduji okolni morfologické vyvySeniny v Sir§im okoli
Rokycan (vrch Kotel - 575 m n. m.) i v blizkosti trati - vrch Cihadlo (418 m n. m.).

Karbonské sedimenty jsou zastoupené kladenskym souvrstvim (stafi stupné vestfal C, D).
Kladenské souvrstvi je litologicky pestré - tvofené piskovci, arkd6zami, slepenci, Sedymi prachovci a
jilovci. Vrstvy karbonskych sedimentl jsou horizontalné uloZené, po ulozeni jiz nebyly postizeny
zadnym vrasnénim. Na povrch vychazeji sedimenty kladenského souvrstvi v okoli MiroSova,
v zakleslych tektonickych krach. Ze sedimentl kladenského souvrstvi se dfive v okoli MiroSova tézilo
hlubinnym zplsobem &erné uhli.

Horniny kralupsko-zbraslavské skupiny jsou zde tvofeny jednak puvodné sedimentarnimi a jednak
puvodné vulkanickymi horninami svrchnoproterozoického stafi. Po svém vzniku byly postizeny
procesy kadomského a pozdéji (mladSi paleozoikum) i variského vrasnéni. Béhem kadomského
vrasnéni byly horniny i slabé& metamorfovany. Horniny sedimentarniho pdvodu jsou tvofené
stfidajicimi se polohami drob, prachovcu a bfidlic. Horniny vulkanického plGvodu jsou tvofené
bazickymi vylevnymi horninami bazaltového typu, slabé regionalné metamorfovanymi (metabazalty)
oznacovanymi jako spility. Horniny vychazeji dle mapovych podkladd blizko k povrchu terénu mezi
MiroSovem a Pfikosicemi.

Tektonika a seismicka aktivita

K prvkim tektonické stavby hornin proterozoika a starSiho paleozoika patfi vrasové deformace
velkych i malych rozmérd.

V zajmovém Uzemi prevladaji zlomové linie sméru ZSZ-VJV (paralelni s barrandienskym
synklinoriem) a na né kolmé SSZ - JJV sméru. V geologické soucasnosti k méfitelnym tektonickym
pohybum podél zlomu v zajmové oblasti nedochazi, na pfipadnou stavbu nebudou mit tektonické linie
podstatné&jsi vliv.
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Ve smyslu CSN 73 0036 (dFive platna) nepatfi zajmové Gzemi do seismickych oblasti, neni proto
nutné uvazovat uc€inky zemétreseni.

Dle CSN EN 1998-1 mapy seismickych oblasti Ceské republiky je referenéni zrychleni zakladové
pudy agR 0,00-0,02 g.

Kvartérni pokryv

Kvartérni pokryv je vzajmovém useku budovan navazkami, deluvialnimi, fluvialnimi a
deluviofluvialnimi sedimenty.

Navazky se vyskytuji v celém uUseku trasy v naspech zelezni¢ni trati, tam kde se kfizi trat
s mistnimi komunikacemi a v méstskych zastavbach hlavné na Uzemi Rokycan. Pfevazné jsou
tvofeny piscitohlinitymi a piscitojilovitymi zeminami, s organickymi zbytky a s pfimési Glomkud hornin,
cihel a Skvary.

Fluvialni sedimenty jsou v zajmovém vazané na nivu feky Klabavy a Skofického a Prikosického
potoka. Svrchu jsou tvofené naplavovymi hlinami (pisCitymi hlinami az hlinitymi pisky). V nivé
Klabavy Ize o€ekavat v podlozi naplavovych hlin i stérkopiskové fluvialni sedimenty.

Deluvialni sedimenty jsou v zajmovém uzemi ploSné nejrozsahlejsi, vyskytuji se ve svazich a pfi
Upati svaha uadoli Klabavy, Skofického a Prfikosického potoka. Deluvia jsou tvofené vétSinou
hlinitopisCitymi, hlinitokamenitymi, kamenitohlinitymi, piscitohlinitymi a hlinitymi zeminami. Charakter
deluvii zavisi na podloznich horninach a jejich mocnost na poloze ve svahu. Mocnost deluvii nar(ista
zpravidla smérem po svahu.

Deluviofluvialni sedimenty se nachazeji okrajové ve splachovych depresich a v zavérech udoli
drobnych vodoteci. Tvofené jsou pfevazné hlinami a piscitohlinitymi zeminami.

2.2.2 Geomorfologické pomeéry

Z hlediska regionalniho geomorfologického ¢lenéni (Zemépisny lexikon 1987) nalezi zajmové
uzemi Zelezniéni trati Rokycany - Pfikosice do nasledujicich geomorfologickych jednotek (od nejvyssi

Provincie: Ceska Vysoéina
Soustava (subprovincie): Poberounska soustava
Podsoustava (oblast): Plzehska pahorkatina
Celek: Svihovska vrchovina

dale v useku Zst. Rokycany - Zst. Mirosov do
Podcelek : Rokycanskéa pahorkatina
Okrsky : Rokycanska kotlina a Klabavska pahorkatina

dale v useku zst. MiroSov - Zel. zast. Prikosice
Podcelek : Radyriska pahorkatina
Okrsek : Bukovohorska vrchovina

Trasa trati je vedena v pomérné Clenitém terénu pfi jihozdpadnim okraji Brd. Krajina ma
charakter pahorkatiny az vrchoviny.
Zelezniéni trat je vedena udolim Klabavy, dale udolim Skofického a PFikosického potoka.
Zelezniéni trat stoupa smérem od Rokycan (370 m n. m.) do P¥ikosic (520 m n. m.).

2.2.3 Hydrogeologické poméry

Hlavni erozni bazi zajmového uzemi tvofi feka Klabava, zajmové uzemi patfi z SirSiho hlediska do
povodi feky Berounky.
V zajmovém Uzemi se nachazeji tfi zakladni hydrogeologické celky:
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1. hydrogeologicky masiv - puklinovy kolektor proterozoika a kambria

2. stfidani prulinovo-puklinovych kolektort a izolatort karbonu

3. prllinovy kolektor kvartéru

Proudéni podzemni vody v hydrogeologickém masivu je vazano na pfipovrchovou zoénu
rozpukani a rozvolnéni, ktera prejima funkci hydrogeologického kolektoru. Hladina podzemni vody je
pfevazné volna. Vyznamnéj§i hlubSi obéh podzemni vody puklinovymi systémy se zde
nepredpoklada. Ponékud zvy$ené propustnosti v fadu 10° m/s se vyskytuji v uréitych Uzemich bez
ohledu na druh horniny, napf. kambrium (piskovce, slepence) vychodné od Rokycan.

Karbonské piskovce, jilovce, arkézy a slepence v mnohonasobném stfidani predstavuji pralino -
puklinové kolektory s pfevazné napjatou hladinou podzemni vody. Vertikalni stfidani hornin
s kolektorskymi a izolanimi vlastnostmi umoznilo vznik nékolika zvodni na sobé& viceméné
nezavislymi. Propustnosti kolektorskych hornin se pohybuiji v fadech 10 - 10°m/s.

Kvartérni fluvidlni $térkopisky a hlinité pisky maji mirnou propustnost v fadu 10* - 10° m/s.
Hladina podzemni vody je pfevazné volna, hydraulicky spojita s vodnim tokem. Naplavové hliny pfi
povrchu jsou malo propustné az nepropustné, jako kvartérni izolator tak mohou zpusobovat mirné
napjatou hladinu podzemni vody.

Podzemni vody ve vSech hydrogeologickych celcich jsou pomérné malo mineralizovane, vyjimkou
jsou podzemni vody v prostfedi kamenec&nych bfidlic (proterozoikum).

piskovce barrandienského ordovika a nemetamorfovany stfedni oddil proterozoika — bfidlice a
droby s vlozkami buliznik(. Reliéf ma charakter ploché panve s okolnimi pahorkatinami generelné
uklonénymi k jejimu stfedu.

Raz brdského regionu udavaji kiemenné slepence a piskovce kambria, které zcela previadaji
v centralnich Brdech. K nim se druzi ordovické kiemence v predhofi centralnich Brd. Vyznamnou
ulohu zde maji rizné ordovické bfidlice v€etné diabasovych vulkanitll, které z hlediska uzivnosti
predstavuji protiklad mimoradné chudych kfemencu, piskovcl a slepencu. V jizni €asti Brd jsou
zastoupeny horniny stfedniho oddilu proterozoika — bfidlice a droby s €etnymi viozkami bulizniku i
produkty bazického vulkanismu. Reliéf centralnich Brd ma raz vrchoviny s charakteristickymi tahlymi
hibety, oddélenymi Siroce rozevienymi uvalovitymi udolimi, vétSinou bez typické nivy, jelikoZ dna jsou
zahlcena balvanitymi sutémi.

2.3 POUZITE GEODETICKE A MAPOVE PODKLADY A PODMINKY ZALOZENi VYTYCOVACI
SITE
2.3.1 Geodetické zaméreni:
e Geodetické zaméfeni v km 0,755 — 12,795 trati 0411 Rokycany - Nezvestice , SZDC
SZG, 7/ 2012, méfeni probéhlo 10-11/2012
e Doméfeni vlecky Kovohuté Rokycany a vybranych lokalit, SZDC SZG, 3/2014

o Revitalizace trati Rokycany — Nezvéstice, bezpilotni sbér dat a doméfeni vybranych
lokalit, CheckTerra s.r.o., 7/2014, 11/2014

2.3.2 Mapové podklady:

Zakladni mapa Ceské republiky 1:10 000 (ZM10), CUZK

Mapové listy: 10720804, 10720806, 10720808, 10740802, 10740804, 10740806, 10740808,
10760800, 10760802, 10760804, 10780800, 10780802, 10780804, 10800800,
10800802, 10800804, 10800806, 10820802, 10820804, 10820806

2.3.3 Podminky zalozeni vyty€ovaci sité:
Podminky zalozeni vytyCovaci sité jsou uvedeny v kapitole 1.3 Navrh vytyCovaci sité. Pro geodeticke
zaméfeni bylo pouzito bodu zelezni¢niho bodového pole ve spravé SZG Praha.

¢ Soufadnicovy systém: JTSK
o VySkovy systém: Bpv
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o TFida pfesnosti zaméfeni: 2

Pouzité pfedpisy a normy:

3. OCHR

Specifikace geodetickych podkladl pro pfipravnou dokumentaci

(€.j. 3033/2002—-07-hg, ze dne 18.112002)

Pravidla pro vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi statni organizaci SZDC a jinymi
subjekty (€.j. 12133/1998 ze dne 30.11. 1998

Opatfeni k zamérovani objektll Zelezni¢ni dopravni cesty (€.j. 892/1998-07 ze dne
18.5.1998)

M20/1 — Pfedpis pro Jednotnou Zelezni¢ni mapu stanic a trati

SR 20/1 — JZM Metodika mapovani

CSN 01 3410 Mapy velkych méfitek. Zakladni a u&elové mapy

CSN 01 3411 Mapy velkych méFitek. Kresleni a znacky

TNZ 01 3412 Znacky a zkratky v JZM

ANNA PASMA

3.1 UDAJE O DOSAVADNICH DOTCENYCH OCHRANNYCH PASMECH
V prostoru stavby se nachazeji stavajici ochranna pasma:
o Ochranné pasmo drahy —trat' ¢. 170 a 175
e Komunikace Il tfidy €. 117
e Komunikace Il tfidy €. 11732, 11733, 11724, 11729, 11725, 11734, 1788

e Ochranné pasmo lesa
e Ochranné pasmo vodnich zdroja podzemnich vod - Il a a Il b pasmo ochrany vodniho zdroje
podzemni vody Janov

o InZenyrske sité, které kfizi zelezni¢ni trat’ v feSeném useku viz nasledujici tabulka :

Staniceni
kr'f}iis::i ucel konstrukce ro[znrqnn(:;y spravce/majitel
[km]
0,046 kanalizace beton 1400/1700 | Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.
0,051 kanalizace beton 1400/1700 | Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.
0,077 telekomunikacni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
0,278 telekomunikacni kabel CD-Telematika a.s.
0,307 telekomunikacni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
0,308 telekomunikacni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
0,317 plynovod NTL termoplast 160 RWE Supply & Trading CZ a.s.
0,328 kanalizace kamenina 400 Vodohospodarska spole€nost Sokolov s.r.o.
0,339 vodovod litina 250 Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.
0,373 plynovod VTL ocel 150 RWE Supply & Trading CZ a.s.
0,712 kanalizace obec Rokycany
0,718 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
0,721 sdélovaci kabel CEZ ICT Services a. s.
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0,722 kanalizace beton 600 Vodohospodaiska spolecnost Sokolov s.r.o.

0,722 sdélovaci kabel CEZ ICT Services a. s.

0,822 telekomunikaéni kabel 02 Telefénica Czech Republic a.s

0,826 telekomunikaéni kabel 02 Telefénica Czech Republic a.s

0,900 vodovod litina 80 Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.

0,915 plynovod NTL ocel 150 RWE Supply & Trading CZ a.s.

0,915 vodovod litina 150 Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.

0,987 telekomunikaéni kabel 02 Telefénica Czech Republic a.s

1,013 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s

1,099 kanalizace termoplast 75 obec Kamenny Ujezd

1,228 telekomunikagni kabel CD-Telematika a.s.

1,590 telekomunikacni kabel CD-Telematika a.s.

1,818 plynovod STL termoplast 90 RWE Supply & Trading CZ a.s.

2,328 plynovod STL termoplast 50 RWE Supply & Trading CZ a.s.

2,643 plynovod STL termoplast 50 RWE Supply & Trading CZ a.s.

2,650 telekomunikacni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s

3,092 telekomunikacni kabel CD-Telematika a.s.

3,468 telekomunikacni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s

3,786 kanalizace kamenina 300 Vodohospodarska spole€nost Sokolov s.r.o.

3,867 plynovod STL termoplast 110 RWE Supply & Trading CZ a.s.

3,883 telekomunikacni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s

3,887 vodovod litina 125 Vodohospodarska spole€nost Sokolov s.r.o.

3,888 vodovod litina 125 Vodohospodarska spole€nost Sokolov s.r.o.

3,897 telekomunikacni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s

3,898 kanalizace beton 600/900 | Vodohospodaiska spole¢nost Sokolov s.r.o.

3,995 plynovod VTL ocel 150 RWE Supply & Trading CZ a.s.

4,474 telekomunikaéni kabel CD-Telematika a.s.

4,702 kanalizace kamenina 300 Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.

5,008 vodovod litina 100 Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.

5,029 plynovod NTL termoplast 110 RWE Supply & Trading CZ a.s.

5,175 vodovod litina 125 Vodohospodarska spole€nost Sokolov s.r.o.

5,179 kanalizace beton 800 Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.

5,415 telekomunikacni kabel CD-Telematika a.s.

5,904 telekomunikacni kabel CD-Telematika a.s.

6,274 plynovod STL termoplast 110 RWE Supply & Trading CZ a.s.

6,530 plynovod VTL ocel 100 RWE Supply & Trading CZ a.s.

6,546 vodovod

6,549 vodovodni vytlak litina 250 Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.
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6,887 vysoké napéti podzemni CEZ Distribuce a.s.
6,898 kanalizace
7,093 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
7,099 vodovod
7,785 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
8,344 vysoké napéti nadzemni CEZ Distribuce a.s.
8,564 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
8,569 telekomunikaéni kabel 02 Telefénica Czech Republic a.s
8,592 nizké napéti nadzemni CEZ Distribuce a.s.
8,670 vodovod
8,788 kanalizace
8,955 telekomunikacni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
8,959 kanalizace
8,962 vodovod
8,964 plynovod STL ocel 100 RWE Supply & Trading CZ a.s.
8,966 vodovod
8,967 kanalizace
8,971 nizké napéti nadzemni CEZ Distribuce a.s.
9,346 kanalizace
9,363 vodovod
9,474 telekomunikaéni kabel 02 Teleféonica Czech Republic a.s
9,482 telekomunikaéni kabel 02 Teleféonica Czech Republic a.s
9,954 vodovod
9,973 vysoké napéti nadzemni CEZ Distribuce a.s.
11,001 telekomunikaéni kabel 02 Telefénica Czech Republic a.s
11,012 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
11,357 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
11,367 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
11,712 nizké napéti nadzemni CEZ Distribuce a.s.
11,723 vysoké napéti nadzemni CEZ Distribuce a.s.
12,222 vodovod ocel 250 obec Pfikosice
12,357 vodovod obec Piikosice
12,368 kanalizace obec Piikosice
12,376 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
12,944 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
12,949 vodovod obec Piikosice
12,954 vodovod obec PFikosice
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3.2 STANOVENiIi NOVYCH OCHRANNYCH PASEM

3.2.1 Ochranné pasmo drahy

Trat €. 175 je vedena jako regionalni trat. V zakoné €. 266/1994 Sb. §8 odst.1 a je
definovano ochranné pasmo drahy u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni
koleje, nejméné vSak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. U vleCek je ochranné
pasmo drahy definovano ve vzdalenosti 30m od osy krajni koleje. Ochranné pasmo drahy
nebude timto projektem zasadné zménéno. Dojde k drobnym korekcim v mistech smérovych
posunu osy koleje. NejvyznamnéjSi zménou s dopadem na ochranné pasmo drahy bude
pretrasovani ZST MiroSov a Prikosice a zru$eni vledek Pila Rokycany a Prikosicka
zemeédélska.

3.2.2 Ochranné pasmo komunikace

Ochranné pasmo komunikaci Il a lll tfidy je 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého
jizdniho pasu silnice Il. tfidy, nebo Ill. tfidy a mistni komunikace. Ochranné pasmo
komunikace bude zasazeno predevSim stavebni &innosti spojenou s realizaci objektu
prejezd(, propustku, potrubnich vedeni a rozvodd VN,NN :

Prejezdy

SO 01-14-01 Rokycany - MiroSov, pfejezd v ev. km 0,895
SO 01-14-02 Rokycany - MiroSov, pfejezd v ev. km 1,014
SO 01-14-03 Rokycany - MiroSov, pfejezd v ev. km 1,824
SO 01-14-04 Rokycany - MiroSov, pfejezd v ev. km 2,344
SO 01-14-05 Rokycany - MiroSov, pfejezd v ev. km 2,671
SO 01-14-06 Rokycany - MiroSov, prejezd v ev. km 3,107
SO 01-14-07 Rokycany - MiroSov, pfejezd v ev. km 3,900
SO 01-14-08 Rokycany - MiroSov, pfechod v ev. km 4,370
SO 01-14-09 Rokycany - MiroSov, pfejezd v ev. km 4,736
SO 01-14-10 Rokycany - MiroSov, pfejezd v ev. km 5,010
SO 01-14-11 Rokycany - MiroSov, pfejezd v ev. km 5,171
SO 01-14-12 Rokycany - MiroSov, pfejezd v ev. km 5,214
SO 01-14-13 Rokycany - MiroSov, pfejezd v ev. km 5,418
SO 01-14-14 Rokycany - MiroSov, pfejezd v ev. km 6,266
SO 01-14-15 Rokycany - MiroSov, prejezd v ev. km 6,901
SO 01-14-16 Rokycany - MiroSov, prejezd v ev. km 7,104
SO 03-14-01 MiroSov - Prikosice, pfejezd v ev. km 8,121
SO 03-14-02 MiroSov - Prikosice, pfejezd v ev. km 8,917
SO 03-14-03 MiroSov - Prikosice, pfechod v ev. km 9,010
SO 03-14-04 MiroSov - Prikosice, pfejezd v ev. km 9,692
SO 03-14-05 MiroSov - Pfikosice, pfejezd v ev. km 11,398
SO 03-14-06 MiroSov - Pfikosice, pfejezd v ev. km 11,718
SO 03-14-07 MiroSov - Pfikosice, pfejezd v ev. km 12,060
SO 03-14-08 MiroSov - Pfikosice, pfejezd v ev. km 12,510
SO 03-14-09 MiroSov - Pfikosice, pfejezd v ev. km 12,706
SO 05-14-01 Prikosice - Nezvéstice, pfejezd v ev. km 13,278

Propustek
SO 03-22-01 MiroSov - Prikosice, silni¢ni propustek v km 12,716

Potrubni vedeni
SO 01-30-01 Rokycany -Miro3ov, pfelozka vodovodu v km 0,900
SO 01-30-02 Rokycany MiroSov, prelozka vodovodu v km 0,915
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SO 01-30-03 Rokycany MiroSov, pfelozka vodovodu v km 3,888
SO 01-30-04 Rokycany MiroSov, pfelozka vodovodu v km 5,008
SO 01-30-05 Rokycany MiroSov, prelozka vodovodu v km 7,099
SO 03-30-03 MiroSov - Prikosice, prelozka vodovodu v km 8,670
SO 03-30-01 MiroSov - Prikosice, kanalizace v ev. km 9,689
SO 03-30-02 MiroSov - Prikosice, kanalizace v ev. km 9,697

Pripojky NN

SO 01-66-01 Rokycany - MiroSov, napajeni pfejezdu - prejezd km 3,900
SO 01-66-02 Rokycany - MiroSov, pfipojka NN pro pfejezd v ev. km 4,736
SO 01-66-03 Rokycany - MiroSov, pfipojka NN pro pfejezd v ev. km 5,010
SO 01-66-04 Rokycany - MiroSov, pfipojka NN pro pfejezd v ev. km 5,179 a 5,214
SO 01-66-05 Rokycany - MiroSov, pfipojka NN pro prejezd v ev. km 5,418
SO 01-66-06 Rokycany - MiroSov, pfipojka NN pro pfejezd v ev. km 6,266
SO 03-66-01 Miro3ov - Pfikosice, pfipojka NN pro pfejezd v ev. km 8,917
SO 03-66-02 MiroSov - Prikosice, pfipojka NN pro pfejezd v ev. km 9,692
SO 03-66-03 MiroSov - Prikosice, pfipojka NN pro pfejezd v ev. km 11,398
SO 03-66-04 Miro3ov - Prikosice, pfipojka NN pro pfejezd v ev. km 12,060

Pfipojka VN
SO 03-67-01 ZST MiroSov, pfipojka VN 22kV
SO 03-67-02 MiroSov - Pfikosice , pfipojka NN 0,4 kV zastavky Pfikosice

3.2.3 Ochranné pasmo vedeni elektrické energie

Ochranna pasma v energetickych odvétvich jsou stanovena zakonem &. 458/2000 Sb..
Ochranné pasmo vzduSného vedeni elektrické energie je vymezeno svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni od krajnich vodi¢u. Do napéti 110 kV se méni v zavislosti
na typu vodice izolace vodice:

e nad 1kV do 35 kV 7m

enad 35 kV do 110 kV 12m
enad 110 kV do 220kV 15m
e nad 220 kV do 440 kV 20 m
e nad 440 kV 30m

u podzemich vedeni jsou ochranna pasma nasledujici :
podzemni vedeni - <110kV 1m
>110kV 3m
trafostanice 20m

Nové ochranné pasmo bude zfizeno pro:

Trafostanici
PS 02-03-02 ZST Miro$ov - TS 22/0,4 kV

Osvétleni

SO 01-65-01 Rokycany - MiroSov, rekonstrukce nn a osvétleni zast. Rokycany predmésti
SO 01-65-02 Rokycany - Miroov, rekonstrukce nn a osvétleni zast. Kam. Ujezd u Rokycan
SO 01-65-03 Rokycany - MiroSov, rekonstrukce nn a osvétleni zast. Nova Hut

SO 01-65-04 Rokycany - MiroSov, rekonstrukce nn a osvétleni zast. Hradek u Rokycan

SO 02-65-01 ZST Miro$ov, rekonstrukce nn a osvétleni

SO 03-65-01 MiroSov - Prikosice, rekonstrukce nn a osvétleni zast. MiroSov Mésto

SO 03-65-02 MiroSov - Prikosice, rekonstrukce nn a osvétleni zast. Prikosice zastavka

SO 04-65-01 ZST Prikosice, rekonstrukce nn a osvétleni
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Pripojky NN

SO 01-66-01 Rokycany - MiroSov, napajeni prejezdu - prejezd km 3,900
SO 01-66-02 Rokycany - MiroSov, pfipojka NN pro pfejezd v ev. km 4,736
SO 01-66-03 Rokycany - MiroSov, pfipojka NN pro pfejezd v ev. km 5,010
SO 01-66-04 Rokycany - MiroSov, pfipojka NN pro pfejezd v ev. km 5,179 a 5,214
SO 01-66-05 Rokycany - MiroSov, pfipojka NN pro prejezd v ev. km 5,418
SO 01-66-06 Rokycany - MiroSov, pfipojka NN pro pfejezd v ev. km 6,266
SO 03-66-01 Miro3ov - Pfikosice, pfipojka NN pro pfejezd v ev. km 8,917
SO 03-66-02 MiroSov - Prikosice, pfipojka NN pro piejezd v ev. km 9,692
SO 03-66-03 MiroSov - Pfikosice, pfipojka NN pro pfejezd v ev. km 11,398
SO 03-66-04 MiroSov - Pfikosice, pfipojka NN pro pfejezd v ev. km 12,060

Pfipojka VN
SO 03-67-01 ZST MiroSov, pfipojka VN 22kV
SO 03-67-02 MiroSov - Prikosice , pfipojka NN 0,4 kV zastavky PFfikosice

3.2.4 Ochranné pasmo vodovodu a kanalizaci

Ochranna pasma jsou podle zakona ¢.274/2001 Sb. vymezena vodorovnou vzdalenosti od
vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizaCni stoky na kazdou stranu :

a) u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich fadl a kanalizanich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

¢) u vodovodnich fadl nebo kanalizanich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZeno v hloubce vét3i nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle
pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

Vodovody
staniceni ucel konstrukce | Prumer spravce/majitel

[km] [mm]
0,339 vodovod litina 250 Vodohospodaiska spole€nost Sokolov s.r.o.
0,900 vodovod litina 80 Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.
0,915 vodovod litina 150 Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.
3,887 vodovod litina 125 Vodohospodaiska spole€nost Sokolov s.r.o.
3,888 vodovod litina 125 Vodohospodaiska spole€nost Sokolov s.r.o.
5,008 vodovod litina 100 Vodohospodaiska spole€nost Sokolov s.r.o.
5,175 vodovod litina 125 Vodohospodarska spole€nost Sokolov s.r.o.
6,546 vodovod

vodovodni

6,549 vytlak litina 250 Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.
7,099 vodovod
8,670 vodovod
8,962 vodovod
8,966 vodovod
9,363 vodovod
9,954 vodovod

12,222 vodovod ocel 250 obec PFikosice

12,357 vodovod obec PFikosice

12,949 vodovod obec Prikosice

12,954 vodovod obec Pfikosice
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Kanalizace
stanicen ucel konstrukce | Prumer spravce/majitel
[km] [mm]
0,046 | kanalizace beton 1400/1700 | Vodohospodarska spole€nost Sokolov s.r.o.
0,051| kanalizace beton 1400/1700 | Vodohospodarska spoleénost Sokolov s.r.o.
0,328 | kanalizace kamenina 400 Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.
0,712| kanalizace obec Rokycany
0,722 | kanalizace beton 600 Vodohospodarska spoleénost Sokolov s.r.o.
1,099 | kanalizace termoplast 75 obec Kamenny Ujezd
3,786 | kanalizace kamenina 300 Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.
3,898 | kanalizace beton 600/900 | Vodohospodarska spolec¢nost Sokolov s.r.o.
4,702 | Kkanalizace kamenina 300 Vodohospodarska spoleénost Sokolov s.r.o.
5,179| kanalizace beton 800 Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.
6,898 | kanalizace
8,788 | kanalizace
8,959 | kanalizace
8,967 | kanalizace
9,346 | kanalizace
12,368 | kanalizace obec Pfikosice

3.2.5 Ochranné pasmo sdélovacich kabelu

Dle zakona o elektronickych komunikacich ¢&.

podzemniho komunikacniho vedeni 1,5 m po stranach krajniho vedeni.
Nové ochranné pasmo bude zfizeno pro provozni soubory €asti D.1 Zelezni¢ni zabezpeCovaci
zafizeni, D.2 zeleznitni sdélovaci zafizeni a SO 90-27-01 Rokycany -Nezvéstice, prelozky
kabelovych siti ostatnich spravcu.

3.2.6 Ochranné pasmo lesnich pozemku

127/2005 Sb. ¢&ini ochranné pasmo

Dle zakona ¢&. 289/1995 Sb., lesni zakon - § 14 odst. 2 zasahuje ochranné pasmo lesnich
pozemkl 50 m od hranice lesa. Soupis lesnich pozemkU do vzdalenosti 50 m od obvodu stavby, pro
jednotliva katastralni uzemi, je uveden v majetkopravni ¢asti dokumentace [.2. Ochranné pasmo
lesnich pozemku se touto stavbou nijak neméni.

3.3 UDAJE O CHRANENYCH LOZISKOVYCH UZEMICH A SPECIFIKACE NAVRHU
ZAJISTENIi STAVBY PROTI UCINKUM PODDOLOVANI

Chranéna loziskova uzemi
V zajmovém uzemi neni v Ceské geologické sluzbé - Geofondu CR evidovano zadné chranéné

loziskové uzemi. Zajmova lokalita ani jeji okoli se nenachazi ve stanoveném dobyvacim prostoru,
chranéném loZiskovém uzemi ¢i v uzemi bilancovanych vyhradnich a nevyhradnich lozisek dle
zakona €. 44/1988 Sb., horni zakon, v platném znéni.

Poddolovana uzemi

Zelezniéni trat prochazi dvéma na sebe navazujicimi poddolovanymi Gzemimi, které se nachazeji
mezi severnim okrajem obce Janov a jiznim okrajem MiroSova. Obé poddolovana uzemi souvisi
s dFiv&jsi hlubinnou t&Zbou &erného uhli. Poddolovana uzemi jsou v Ceské geologické sluzbé -
Geofondu CR evidovana pod nazvy MiroSov 4 1D 4698 a MiroSov 1 ID 1238.
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K poddolovanému uzemi MiroSov 4 se vztahuji posudky Geofondu P107892 a P104402.
K poddolovanému uzemi MiroSov 1 se vztahuji posudky Geofondu P036465, P107892, P108788,
P119391 a P122465. V poddolovanych Uuzemich se nachazeji tézebni a vétraci jamy a Sachty. DulIni
¢innost probihala v okoli Zelezni¢ni traté, trat samotna nebyla poddolovana.

Geodynamické jevy
V zajmovém uzemi neni v Ceské geologické sluzbé - Geofondu CR evidovana zadna svahova
deformace.

3.4 UDAJE O ZELENI

Zajmova lokalita se nachazi v Plzefiském bioregionu, jizné od MiroSova zasahuje do Brdského
regionu.

Poloha a zakladni udaje

Plzefisky bioregion se nachazi v centru zapadnich Cech, zahrnuje centralni sniZeninu tvofenou
geomorfologickymi celky Svihovskou vrchovinou a Plaskou pahorkatinou. Brdsky bioregion se
rozklada na hranici stfednich a zapadnich Cech. Zabira téméf cely geomorfologicky celek Brdska
vrchovina, jizni vyb&zek Krivoklatské vrchoviny, Hofovické pahorkatiny a vychodni okraj Svihovské
vrchoviny.

Horniny a reliéf

Plzernisky bioregion je tvofen pahorkatinou na prevazné kyselych bfidlicich s bulizniky a na
extrémné kyselych permskych sedimentech. Do jihovychodniho okoli Plzné zasahuji bfidlice a
piskovce barrandienského ordovika a nemetamorfovany stfedni oddil proterozoika — bfidlice a droby
s vlozkami buliznik(. Relief ma charakter ploché panve s okolnimi pahorkatinami generelné
uklonénymi k jejimu stfedu.

Brdsky bioregion je tvofen ostrovem ploché hornatiny na bfidlicich

Pudy

Z hlediska padnich pomérl zde prevazuji typické kambizemé, na bfidlicich a kyselém
permokarbonu dominuji kyselé typické kambizemé&. V jihovychodni &asti jsou hojnéjsi ostrovy
pseudogleja.

Klima

Posuzované uzemi spada, podle klimaticko-geografického Clenéni dle Quitta (1971), do Ctyr
klimatickych oblasti MT5, MT7, MT10 a MT11. Mirné tepla oblast je charakteristicka kratkym, mirné
suchym a chladnym létem, zimou s normalnim az kratkym trvanim snéhové pokryvky. Bioregion lezi
ve srazkovém stinu.

Biota

V Plzenském bioregionu je biota ochuzena o vétSinu teplomilnych i troficky naro¢nych druhd.
Jsou zde zastoupeny 3. dubovo-bukovy a 4. bukovy lesni vegetacni stuperi, potencionalné acidofilni
a borové doubravy, ostrivky dubohabfin, v kanonech Ffek s reliktnimi bory a bikovymi bucinami.
Bioregion se rozprostird v mezofytiku. Potencialni vegetaci tvofi v uzemi Zelezni¢ni trati bikové
a/nebo jedlové doubravy. V okoli Rokycan tvofi potencialni vegetaci ¢ernySové dubohabfiny. Jadro
Brdského bioregionu lezi oreofytiku, nicméné jeho okraje, kam zasahuje Zelezni¢ni trat lezi v
mezofytiku. Potencialni pfirozenou vegetaci jsou v dotéeném uzemi bikové a/nebo jedlové doubravy.

3.5 UDAJE O ZABORECH ZEMEDELSKEHO A LESNiHO FONDU

Zabory zemédeélského fondu jsou uvedeny v ¢asti dokumentace 1.2 Majetkopravni ¢ast. Bilance
potfebnych zaborl ZPF a PUPFL je uvedena v nasledujicm pfehledu:
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BILANCE PLOCH PODLE OKRESU A KATASTRALNICH UZEMi:
Bilance ploch bude dopInéna po definitivnim uzavieni seznamu dotéenych pozemkau.

4. KONCEPCE STAVBY

4.1 UCEL STAVBY

Zelezniéni trat &. 175 je vyznamnou regionalni trati v jihovychodni &asti Plzefiského kraje.
Stavajici infrastruktura neodpovida vyznamu traté, limituje jeji konkurenceschopnost a dalsi rozvoj
Z hlediska nabizenych pFepravnich sluzeb. Trat je zafazena do systému Integrované dopravy
Plzerska.

Stavaijici zelezni¢ni trat je z hlediska smérového vedeni v useku Rokycany — MiroSov navrzena
velkoryse, pfesto je max. tratova rychlost omezena na 50 km/h. Tento stav je jeSté zhorSen pFejezdy
zabezpeCenymi jen vystraznymi kfiZi, kde je lokalné tratova rychlost snizena az na 10 km/h.

V useku MiroSov — PFikosice je smérové vedeni traté vyrazné odliSné od useku Rokycany —
MiroSov. Trasa prochazi uzemim, které ma charakter pahorkatiny, zaCina pomérné razantné stoupat
a smérové oblouky maji mensi poloméry. Max tratova rychlost v tomto useku je 45 km/h. Rychlost je
opét lokalné snizena az na 10 km/h na pfejezdech zabezpe€enych jen vystraznymi kfiZi.

Konstrukce zelezni¢niho svrsku v useku Rokycany — MiroSov byly vloZeny do traté v roce 1989 -
1990. Tyto konstrukce se daji po regeneraci dale vyuzit. V useku MiroSov — Pfikosice je situace
odlisna konstrukce zelezni¢niho svrsku byly do trasy vlozeny v roce 1977 a 1990. StarSi konstrukce
jsou za hranou zivotnosti a vyZaduji obménu novymi konstrukcemi.

Konstrukce Zelezniéniho spodku vyzaduji &asté opravy. Spravce SZDC OR Plzen eviduje
souvislé useky, kde se dlouhodobé problematicky udrzuje GPK. Odvodnovaci zafizeni odpovidaji
svym stavem stéfi traté, jejich funk&nost je Casto omezena.

Tratové zabezpelovaci zafizeni v useku Rokycany — MiroSov bylo nové realizovano v ramci
stavby |lll. tranzitniho koridoru. Stanice MiroSov je zabezpeCena plvodnim mechanickym
zabezpeCovacim zafizenim 2. kategorie se svételnymi navéstidly s vazbou na elektromagnetické
zamky z roku 1971. Vyhybky jsou zabezpeeny mechanickymi vyménovymi zamky. Stanicni
zabezpefovaci zafizeni je na hrané Zivotnosti. Tratovy Usek ZST MiroSov — ZST Nezvéstice neni
vybaven zabezpelovacim zafizenim a je provozovan dle pfedpisu D1( D3). Trat neni vybavena
systémem dalkové diagnostiky a dalkového Fizeni.

Trat kfizi vfieSeném useku Rokycany — Prfikosice 19 komunikaci, jejichz pfejezdy jsou
zabezpeceny jen vystraznymi kfizi. Nékteré z téchto komunikaci jsou silné dopravné zatiZzeny, a proto
riziko stfetu drazniho vozidla se silni€nim vozidlem je pomérné vysoké.

Z hlediska komfortu a bezpecénosti cestujicich neodpovidaji stavajici nastupisté dnesSnim
standardum . Nastupisté s vySkou nastupni hrany 200 -300 mm nad T.K. se dnes jiz opoustéji a jsou
nahrazovana nastupisti o vySce 550 mm nad. T.K. Na trati jsou navic provozovana nizkopodlazni
vozidla jejichz optimalni vyuZiti je limitovano pravé nedostateCnou infrastrukturou. Stejné tak
neexistujici informacni systém pro cestujici snizuje komfort cestovani.

Z hlediska provozu je omezujici stavajici délka nastupist, kterd neumozruje nasazeni modernich
vlakovych souprav, v fazeni dle poZadavku objednavatele dopravy.

Ugelem stavby je pomoci souhrnu technickych navrh( a opatfeni zajistit nasledujici vylepseni,
ktera odstrani nevyhovujici souCasny stav:

e Zvyseni tratové rychlosti.

e Zkraceni cestovni doby

e ZvySeni propustné vykonnosti trati.
o ZvySeni bezpelnosti cestujicich.

e ZvySeni kultury cestovani.
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o Zajisténi vyhovuijiciho technického stavu zelezni¢niho svrsku a spodku.

o Nahrada zastaralého zabezpeCovaciho a sdélovaciho zafizeni novou technologii, umozhiujici
dalkové fizeni provozu.

e Odstranéni zbytné dopravni infrastruktury.

4.2 PREHLED O DODRZENI OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU
VCETNE BEZBARIEROVEHO UZiVANIi STAVBY

Zakladni pravni normou v oblasti Zeleznice je zakon €. 266/1994 o drahach. Na tento zakon
navazuje, poZadavky na vystavbu dale rozSifuje a podrobnéji specifikuje vyhlaska ¢. 177/1995 Sb.
kterou se vydava stavebni a technicky fad drah.

Z hlediska obecnych technickych pozadavk je zakladni pravni normou vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.
o technickych pozadavcich na stavby.

Z hlediska bezbariérového uzivani staveb je zakladni pravni normou vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o
obecnych technickych poZzadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

Zakon ¢. 266/1994 Sb.
Ochranné pasmo
V zakoné je definovano ochranné pasmo drahy u drahy celostatni a u drahy regionalni
60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy.
U vle€ek je ochranné pasmo drahy definovano ve vzdalenosti 30m od osy krajni koleje.
Ochranné pasmo drahy nebude timto projektem zasadné zménéno. Dojde k drobnym
korekcim v mistech smérovych posuni osy koleje. NejvyznamnéjSi zménou
s dopadem na ochranné pasmo drahy bude pretrasovani ZST MiroSov a Pfikosice a
zruSeni vleCek Pila Rokycany a PFikosicka zemédélska.

Vyhlaska €. 177/1995 Sb.
Prijezdny prirez
Pro navrh stavby je standardné pouzit prijezdny prufez Z-GC.

Osoveé vzdalenosti koleji
Osové vzdalenosti koleji ve stanici jsou v pfimé a obloucich o poloméru R=300m a
vetsim min 4,75m. Podle vyhlasky 177/ 1995 Sb. pfi rekonstrukcich Kkolejisté
Zelezni¢nich stanic, je-li to nezbytné, s pfihlédnutim k mistnim podminkam, je nejmensi
vzdalenost os koleji v pfimé koleji a v obloucich o poloméru 300 m a vétsim, 4 750
mm.

Volny schiidny a manipulaéni prostor
Volny schidny a manipulaéni prostor je zajistén ve vSech kolejich, v souladu
s vyhlaSkou 177/1995 sb. tj. min 3,000 m, nebo stfed dalSi koleje musi byt vzdalen
nejméné 4 750 mm.

Smérové feseni

Na draze regionalni nesmi byt polomér oblouku na trati mensi nez 190 m pfi tratové
rychlosti do 50km/h v&etné. V tratovych kolejich pfi tratové rychlosti nad 50 km/h
nesmi byt polomér oblouku mensi nez 300 m. Toto ustanoveni se uplatiuje vzdy,
nebrani-li tomu sloZitost mistnich podminek v zastavéném uzemi nebo statem
chranéném uzemi, popf. nepfiznivé geologické podminky. Nelze-li tyto parametry
dodrzet, musi byt bezpeCnost provozovani drahy a drazni dopravy zajiSténa
odpovidajicim stavebnétechnickym feSenim a organizacnim opatfenim.

V tratové koleji je vzhledem ke slozitosti mistnich podminek ve dvou pfipadech
navrzen min polomér smérového oblouku 175 m. Toto feSeni bylo kladné projednano
s odbornymi slozkami SZDC.
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V Zelezni€nich stanicich a Zelezni¢nich zastavkach smi byt nejmensi polomér oblouku
600 m s vyjimkou oblouku v kolejovych rozvétvenich, kde je povolen nejmensi polomér
oblouku 150 m. ZST Miro$ov je navrzena ve smérovém oblouku o poloméru min
760m. ZST PFikosice je navrzena v oblouku o polomé&ru min. 600m.

Vyskové feseni
Maximalni sklon trati je 26,09 promile. Podle vyhlasky 177/ 1995 Sb. tato hodnota
nema bez dalSich opatfeni pfesahnout hodnotu 40 promile.

Usporadani Zel. spodku
Téleso zelezni¢niho spodku je navrZzeno tak, aby pro:
e hlavni tratové a hlavni stanicni koleje dosahlo minimalni hodnotu modulu pfetvarnosti
na zemni plani 15 MPa a na plani télesa Zelezni¢niho spodku min. hodnotu 30 MPa
(kolej €. 1).

o ostatni koleje ve stanicich dosahlo minimalni hodnotu modulu pFetvarnosti na zemni
plani 15 Mpa a na plani télesa Zelezni¢niho spodku min.hodnotu 20 Mpa

Proti nepfiznivym Gc¢inkim povrchovych a podzemnich vod je téleso zajisténo
systémem trativodli, svodnych a kanalizacnich potrubi, ktera odvodnuji zelezni¢ni
spodek a zarovern odvadéji vodu ze zpevnénych ploch.

Zatizitelnost mostu

Pro projekt Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice bude postupovano podle Zasad
rekonstrukce regionalnich drah - smérnice &.32/2008 (SZDC, s. 0.). Podle pfilohy 2
této smérnice je tratovy usek Rokycany - Nezvéstice (REG053) zafazen do systému
regionalnich drah CR.

Zatizeni zelezni¢ni dopravou bude uréeno pro kategorie trati 3. tfidy podle Kategorie
Zeleznignich trati z hlediska mostti - pfedpis ¢.18/86-PMR (SZDC, s.0.). Model zatizeni
bude uvazovan LM71 s narodnim KklasifikaCnim soucinitelem zatizeni a=1,10,
dynamicky soucinitel bude pouzit 3 - pro standardné udrzovanou kolej, vSe podle
CSN EN 1991-2: Eurokéd 1, Zatizeni konstrukci, &ast 2 - Zatizeni most( dopravou.

Vysledkem statického vypoc&tu bude stanoveni zatiZitelnosti zuic podle SR 5: Sluzebni
rukovét - Urdovani zatizitelnosti Zelezniénich mostl (SZDC, s.0.) s uvaZovanim
souginitell spolehlivosti zatiZzeni podle souboru norem CSN EN. Podle tohoto principu
je pak u trati 3. tfidy min. hodnota zatiZitelnosti pro novostavby zuic = 1,25. Pokud
bude u stavajici konstrukce zuic < 1,0, bude posouzena pfechodnost provozniho
Zeleznicniho zatizeni. Tratova tfida Zelezni¢niho zatiZzeni bude urCena povéfenym
organem feditelstvi SZDC, s. o. jako C3 a D3.

Usporadani dopravnich ploch

V zastavkach a stanicich jsou navrzena bocni, jednostranna poloostrovni a
poloostrovni nastupisté s troviiovym pfistupem. PFistupy na vSechna nastupisté jsou
bezbariérové.

Délka nastupni hrany je volena s ohledem na nejdelSi vlak, ktery by se mohl na trati
vyskytnout a mohl by u nastupisté zastavit. Jednotna délka nastupni hrany v celém
feSeném Useku je 90m s vyjimkou nastupisté v ZST Prikosice, kde je pro dopravni
rameno Pfikosice — Nezvéstice navrZzena nastupistni hrana délky 45m, ktera odpovida
predpokladanému nejdelSimu vilaku v této relaci.

Vy8ka nastupni hrany 550 mm nad temenem kolejnice je v souladu s pozadavky
vyhlasky 177/1995 Sb. Vyjimku tvofi nastupisté v Zast. PFikosice zastavka, kde je
vlivem poloméru oblouku R200m vyska nastupni hrany 380mm nad T.K. Dle CSN
734959 Nastupisté a nastupistni pristfeSky na drahach celostatnich, regionalnich a
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vleCkach na nastupistich u trati mimo evropskou Zelezni¢ni sit u koleje o poloméru
oblouku mensiho nez 300 m mohou byt se souhlasem vlastnika drahy zfizena
ostrovni, poloostrovni nebo vnéjSi nastupisté vysky 380 mm nad spojnici temen
kolejnic. Snizena vySka nastupistni hrany byla projednana s odbornymi slozkami
SZDC.

Zelezniéni svrek
V rozsahu hlavnich a dopravnich koleji je navrzena bezstykova kolej.

Intenzita osvétleni
Rozmisténi, typy a vykon svitidel nové osvétlovaci soustavy je navrzeno na zaklade
vysledkl svételné technického vypoctu intenzit osvétleni v jednotlivych Zast. a ZST.

Zabezpecfovaci zarizeni
Elektronické zab. zaf. 3. kategorie ma zajisténu plynulou dodavku el. energie. Napajeni
bude provedeno z el. distribuéni soustavy. Nahradni napajeni bude zajiSténo pomoci
baterii s vydrzi min 8 hod. Stavédlové ustfedny budou vybaveny zasuvkou pro mobilni
dieselagregat.

Vyhlaska €. 268/2009 Sb.
Pripojeni staveb na sité technického vybaveni
Stavby,z nichz odtékaji povrchoveé vody, vzniklé dopadem atmosférickych srazek (dale
jen "srazkové vody"), musi mit zajiSténo jejich odvadéni. Soucasti objektll zelezniéniho
spodku je navrh systému otevienych pfikopu, trativodd a svodnych potrubi, ktera
odvadéji srazkovou vodu do vodotedi.

Pozadavky na bezpecnost a vlastnosti staveb
Stavba je navrZena tak aby splnila zakladni poZadavky , kterymi jsou mechanicka
odolnost a stabilita, pozarni bezpe€nost, ochrana zdravi , zdravych Zivotnich podminek
a zivotniho prostfedi, ochrana proti hluku, bezpeénost pfi uzivani.
Mechanicka odolnost a stabilita je zaru€ena navrhem dle platnych norem. U vybranych
objektd ( mosty, propustky, zdi ) je odolnost a stabilita doloZzena statickym vypoctem
Pozarni bezpecCnost je feSena v samostatné ¢asti dokumentace B.11.
Ochrana zivotniho prostfedi a ochrana proti hluku je feSena v samostatné Casti
dokumentace B.10. Z provedeného zjistovaciho fizeni podle §7 zakona €. 100/2001
Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi vyplyva ze zamér nema vyznamny vliv na
zivotni prostfedi a neni tfeba ho posuzovat podle zakona.
Z hlediska ochrany proti hluku dojde stavbou, diky pouZiti bezstykové koleje a novych
a regenerovanych konstrukci zel. svr8ku a spodku ke zmirnéni hlukové zatéze
Z provozu na zeleznici..
Bezpecnost pfi uzivani je zvySena pomoci novych konstrukci nastupist, pfistupovych
komunikaci a zabezpelenych prejezdu. BezpeCnost drazni dopravy je zvySena
pouzitim nového elektronického zabezpecovaciho zafizeni.

Vyhlaska €. 398/2009 Sb.
PoZadavky na stavby pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi

Chodniky, nastupisté vefejné dopravy, uroviiové i mimouroviové pfechody, chodniky v
sadech i parcich a ostatni pochozi plochy musi umoznovat samostatny, bezpecny,
snadny a plynuly pohyb osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a
jejich mijeni s ostatnimi chodci. Konstrukce nastupist’ a pfistupovych komunikaci k nim
jsou vybaveny vodicimi liniemi a varovnymi a signalnimi pasy. Pfistupové chodniky
maji podélny sklon nejvySe v poméru 1:12. Nastupisté maji vysku odpovidajici
pouzitému vozovému parku tak, aby byl zajistén bezbariérovy pfistup do dopravnich
prostfedkd tzn. 550 /380 mm nad T.K.
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4.3 ARCHITEKTONICKE A URBANISTICKE ZACLENENi STAVBY DO UZEMi, JEJi VZHLED A
VYTVARNE RESENI
Z urbanistického a architektonického hlediska stavba nevnasi do krajiny nové prvky a zachovava
stavajici pomeéry v uzemi. Hmotove pribyvaji pouze nova nastupisté, ktera jsou oproti stavajicimu
stavu zvySena a prodlouzena a dale technologické objekty v Kamenném Ujezdu, Prikosicich a objekt
trafostanice v ZST MiroSov. V kontextu celé stavby a jejiho zaclenéni do Uzemi jde o nevyznamné
zmény.
Objekty nastupist jsou pojaty jako Cisté ucelové konstrukce bez vétsSich narokd na architektonické
ztvarnéni. Vzhledem k vySce nastupisté 550 mm nad T.K. nepljde o vizualni bariéru v uzemi.
Nastupisté nebudou vybavena zastfeSenim.

Objekt technologického objektu v Kamenném Ujezdu vychazi tvarové ze stavajiciho objektu
pfistfeSku na zastavce. Barevné bude odpovidat stavajicimu objektu.

Objekty trafostanice a technologickeho objektu v Kamenném Ujezdu jsou pojaty jako Géelova
prefabrikovana konstrukce. Pro lepsi zaclenéni do prostoru ZST mohou byt objekty barevné
pojednany tak, aby odpovidaly okolni zastavbé.

4.4 STRUCNY POPIS JEDNOTLIVYCH PS, SO

D. Technologicka ¢ast
D.1 Zelezni¢ni zabezpeC€ovaci zarizeni

D.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zarizeni

Stavajici stav zabezpecovaciho zafrizeni:

Stavba je umisténa v tratovém Useku ZST Rokycany — ZST MiroSov na Zelezniéni trati Rokycany -
Nezvéstice, ktera je jednokolejnou regionalini trati ve smyslu Usneseni viady CR ¢&. 766/95. Trat' neni
elektrizovana, tratova rychlost 50 km/hod. (projektovana 80 km/hod.), zabrzdna vzdalenost je 400 m
(projektovana 700 m). Tratové zabezpeCovaci zafizeni je lll. kategorie, automatické hradlo. Jizdy
vlakl jsou Fizeny dle predpisu D1.

ZST Rokycany byla ve stavb& Optimalizace trati Zbiroh — Rokycany vybavena staniénim
zabezpeCovacim zafizenim 3. kategorie typu elektronické stavédlo. Tratovy usek Rokycany —
MiroSov byl vybaven TZZ 3. kategorie typu automatické hradlo. V obvodu ZST Rokycany odbod&uje
vleCka Kovohuté, v mezistanicnim useku pak vleCky Pila Rokycany, vleCka AGRO Blatna a na
zastavce Nova Hut vl. Zelezarny Hradek. Na této zastavce navic dochazi k obraceni jizdy viakd.

V ZST MiroSov byla provedena Uvazka do pdvodniho staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni.
Stanice je nadale zabezpeCena stani¢nim zabezpeCovacim zafizenim s ustfednim zamkem a s
kolejovou deskou, naveéstidla jsou zavisla na vyhybkach (SZZ 2. Kategorie dle TNZ 34 2620).

V tratovém Useku MiroSov — Prikosice — Nezvéstice je drazni doprava organizovana a provozovana
podle predpisu SZDC D3. Zst Nezvéstice je zabezpeCena SZZ typu TEST B 14 s pocitaci naprav
(SZZ 2. kategorie dle TNZ 34 2620).

PFi zpracovani PSR stavby ,Revitalizace trati Rokycany — Nezvéstice®, ktera byla vedena jako
zakladni, se feSil pozadavek na doplnéni o vystavbu PZS. Bylo proto nutné pro PS tykajici se
zabezpecovaciho zafizeni zakladni stavby vypracovat nejprve koncepéni fedeni a zasady pro upravy
a doplnéni novych SZZ a navrh na technické a vécné zaclenéni do PS stavby. V souladu se
schvalenou PD stavby je zachovan pocet a nazev PS a pfinalezejicich PZS, které z Casti byly feSeny
ve stavbé ,OPD* a z ¢asti ve stavbé ,Revitalizace®. V tomto stupni jsou feSeny spole¢né jako jeden
celek ve Ctyfech provoznich souborech:
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PS 01-01-01 ZST Rokycany, tprava staniéniho zabezpeéovaciho zafizeni

PS obsahuje uUpravu, rekonstrukci a rozSifeni SZZ ES Rokycany rekonstrukci uréenych PZS v
obvodu zst : ,R2% ,R3% ,R4* ,R5% ,R6“ ,R7% ,R8“ a odpovidajici ¢ast TZZ Rokycany — MiroSov
(ITZZ).

PS 02-01-01 ZST MiroSov, staniéni zabezpeéovaci zafizeni

Rozsah PS tvofi SZZ ES typu tratove stavédlo (jako fidici ¢ast s JOP bude vyuZita stavajici ESA v
zst Rokycany a v zst MiroSov bude umisténa pouze provadéci uroven s deskou nouzovych obsluh
umisténou v dopravni kancelafi v zst MiroSov), dale PZS v tratovém useku Rokycany — MiroSov a v
obvodu zst, konkrétné PZS ,RM1¢, ,RM2%, ,RM3*, RM4“, RM5%, ,RM6“ + PZS ,M1%, ,M2%, ,M4“, M6"
a odpovidajici ¢asti TZZ do zst Rokycany a do zst Pfikosice (ITZZ).

PS-04-01-01 ZST Prikosice, staniéni zabezpecovaci zarizeni

Rozsah PS tvofi uprava SZZ ES typu tratové stavédlo (jako Fidici ¢ast s JOP bude vyuzita
stavajici ESA v zst Rokycany a v zst Pfikosice bude umisténa pouze provadéci Uroven s deskou
nouzovych obsluh umisténou v dopravni kancelafi zst Pfikosice), dale PZS v tratovém useku MiroSov
- Prikosice, PZS a v obvodu zst, konkrétné ,MP2¢, ,MP3“, ,MP4‘ a PZS ,P1% P2 ,P3"“ a
odpovidajici ¢asti TZZ do zst MiroSov (typ ITZZ) a do zst Nezvéstice (typ AH s pocitaem naprav).

PS 05-01-01 ZST Nezvéstice, Gprava staniéniho zabezpeéovaciho zafizeni
Rozsah PS tvofi Uprava a doplnéni SZZ v zst Nezvéstice (SZZ 2. kategorie) pro ¢innost TZZ (typ
AH s pocitatem naprav) do Zst Pfikosice. Dale zabezpeceni dvou vyhybek v nz. Lipnice.
Protoze se uvedené PS prolinaji a vzajemné na sebe navazuji je nutno s nimi z hlediska zab.zaf.
uvazovat jako s jednim nedilnym celkem.

Protoze bylo pouzito pracovni oznaceni rekonstruovanych prejezdli a soucasné doslo ke zméné
kilometraze, je uvedena prehledova tabulka pfejezdi:

Oznaceni prejezdu Nvovy Stgva“c' Oznaceni prejezdu I\vlovy Stéva“c'
Zkm Zkm Zkm Zkm
R2 0,884 0,895 RM6 6,261 6,266
R3 0,999 1,014 M1 6,896 6,901
R4 1,810 1,824 M2 7,101 7,104
R5 2,332 2,344 M4 8,583 8,917
R6 2,656 2,671 M6 9,353 9,692
R7 3,097 3,107 MP2 11,053 11,398
R8 3,891 3,900 MP3 11,373 11,718
RM1 4,731 4,736 MP4 11,713 12,060
RM2 5,004 5,010 P1 12,159 12,510
RM3 5,168 5,179 P2 12,355 12,706
RM4 5,205 5,214 P3 12,928 13,278
RM5 5411 5,418

Zakladni pozadavky a podminky pro PZS

VSechna PZS budou mit mistni ovladani a VTO s mistnim okruhem pro PZS v obvodu Zst nebo
tratovy spoj pro PZS na trati. Uvedené nalezitosti budou umisténé v samostatném plastovém pilifku v
blizkosti pfejezdu nebo v blizkosti PSt-EZ v rozSifeném obvodu Zst Rokycany, v Zst MiroSov a v Zst
Pfikosice. Z hlediska technologického vybaveni budou PZS disledné ¢lenéna na PZS v obvodu Zst
(staniéni) a PZS tratova. VSechna PZS bude mozné nouzové z pracovisté JOP v zst Rokycany, které
bude doplnéno o pfislusné nalezitosti. Vnitfni nalezitosti PZS budou umisténé v reléovém domku u
prejezdu. Bude pouzity typ PZS a jeho nalezitosti, které nevyzaduiji klimatizace.
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V8echna PZS z hlediska poétu a umisténi vystraznikd budou respektovat vynos GR SZDC s.o.
pod €.j. 14599/2014-0O14 ze dne 4.4.2014. Vystrazné kfize vystraznikl budou v provedeni se Zlutym
retroreflexnim zvyraznénim.

PZS v zastavénych oblastech a v oblastech s pohybem péSich smérem k pFejezdu budou
vybavena zafizenim pro signalizaci nevidomym (jedna se o vétSinu PZS). PZS v zastavénych
oblastech budou vyuzivat vystrazné zvonce typu ZV02 s moznosti regulace hlasitosti.

Navéstidla (hlavni i sef.), ktera zajistuji kryci funkce pro PZS, musi byt pokud mozno situovana
pred pfejezdem na vzdalenost min. 60 m; ddvodem je pozadavek na vytvofeni podminek pro ¢innost
pozitivni signalizace PZS v maximalnim rozsahu v souladu s ust. CSN 34 2650 ed.2. Zafizeni PZS
budou vybavena diagnostickym systémem dle TS 2/2007-Z. Reléové domky budou mit elektrickou nn
pfipojku 230 V AC 50 Hz.

Zakladni pozadavky a podminky pro SZZ a TZZ

V celém tratovém uUseku ze zst Rokycany (v€etné nové rozSifeného obvodu zst) az do Zzst
Prikosice bude nové zabrzdna vzdalenost 700 m. Tratova rychlost ze Zst Rokycany az do Zst
MiroSov, tj. az k navéstidlu S, je 80 km/h. V tratovém useku MiroSov — Pfikosice v€etné Zst Prikosice
bude tratova rychlost 65 km/h.

Soucasti SZZ v zst Rokycany a SZZ v zst MiroSov bude TZZ mezi témito zst (typ ITZZ). Soucasti
SZZ v zst MiroSov a SZZ v Zst Prikosice bude TZZ mezi témito Zst (typ 1TZZ). Soucasti SZZ v Zst
Pfikosice a Zst Nezvéstice bude TZZ 3. kategorie mezi témito Zst (typ AH s pocitaCem naprav).

V Zst MiroSov a v Zst Pfikosice budou nova elektronicka stavédla typu tratové stavédlo; jako Fidici
gast s JOP bude vyuzité stavajici ES v Zst Rokycany. V Zst MiroSov a v zst Pfikosice bude v SU
umisténa pouze provadéci uroven s deskou nouzovych obsluh umisténou v dopravnich kancelafich
zst. SZZ v zst MiroSov a Prikosice budou obsahovat systém VNPN s vazbou do systému TRS v trati.

Na zakladé pozadavku zastupcd GR SZDC a investora stavby bude realizovana moznost
kompletniho Fizeni provozu na trati Rokycany - Nezvéstice samostatné s doplnénim nalezitosti v
ramci JOP v zst Rokycany.

Pro kabelizaci v obvodu Zst Rokycany a v tratovém useku Rokycany — MiroSov budou pouzité
parové kabely s primérem zil 1 mm v provedeni ,ZE“. Pro kabelizaci v obvodu Zzst MiroSov, v
tratovém useku MiroSov — PFikosice a v obvodu Zst Pfikosice budou pouzité parové kabely s
pramérem zil 1 mm v provedeni ,EE*.

SZZ v zst MiroSov a Prikosice budou po realizaci stavby DOZ a po zapojeni Zst Rokycany do CDP
Praha vzdy dalkové oviadané.

SZZ v zst MiroSov a v zst Prikosice a dislokovand &ast SZZ Rokycany ve SU na zastavce
Kamenny Ujezd u Rokycan, TZZ v tratovém useku Rokycany — Miro$ov, MiroSov — PFikosice a
Pfikosice — Nezvéstice budou vybavené diagnostickymi systémy dle TS 2/2007-Z.

V ramci zpracovani DPSR a v navaznosti na postup realizace kolejovych uprav bude realizovano
definitivni staniéeni vdech navéstidel (hlavnich, pfedvésti a sefadovacich) komisi OR Plzen.

DalSi podminky pro zajisténi ¢innosti zabezpecovaciho zafizeni

Mimo stavbu (v souladu se schvalenou dokumentaci ve stupni PD) pro zajisténi c&innosti
zabezpec€ovacich systému realizovanych v ramci stavby musi byt feSena iobchozi spojovaci cesta po
optickém kabelu pro TZZ Prikosice — Nezvéstice (3. Kategorie dle TNZ34 2620).

Pro zachovani nz. Lipnice (tratovy Usek Ptikosice — Nezvéstice) bude nutné, dle pozadavku OR,
zabezpedit v.C. 1 a 2 doplnénim dvou EZ umisténymi v DK Zzst. Nezvéstice, s vyslednymi kli¢i od
vyhybek €.1/Vk1 a €.2/Vk2.

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.2.1 Mistni kabelizace
PS 00-02-01 Rokycany — Prikosice, DOK, TK, HDPE

Pro prenos informaci systému sdélovaci a zabezpe€ovaci techniky (a i ostatnich technologii)
v jednotlivych ZelezniCnich stanicich a zastavkach se vramci vySe uvedené stavby navrhuji
nasledujici upravy optické a metalické kabelizace.
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V ramci této stavby a vzhledem k znacnym upravam zelezni¢niho spodku, svrSku a dalSich
umélych staveb navrhujeme poloZit v useku Rokycany (mimo) — MiroSov novou HDPE trubku aZ do
zkm 0,100. V zastavce Rokycany pfedmésti dojde k napojeni na stavajici HDPE trubku smérem do
zst. Rokycany (se zafouknutym POK 12vl.) pomoci mikrotrubi¢ky. Do ni bude zafouknut novy
mikrokabel DOK 36 vlaken a bude ukonéen plnym profilem v Zst. Rokycany. Kabel DOK bude
ukonéen plnym profilem v Zst. MiroSov dle zasad a smérnic SZDC. V V Zst. Rokycany—zast.
Kamenny Ujezd bude oboustranné ukon&eno 24 vidken nového kabelu a zbylych 12 vlaken z(istane
pribéznych. Stavajici HDPE ochranna trubka se zafouknutym pfipojnym OK12 vlaken (POK) bude v
tomto Useku v ramci PS-00-02-05 ochranéna a pfipadné preloZzena na zakladé stavebnich uUprav
zelezni¢niho spodku a svrsku. Dale je zde navrzena pokladka metalického kabelu TCEPKPFLEY
5XNO,8, ktery bude zaroven slouZit jako vyhledavaci vodi¢ pro nové poloZzeny DOK 36 viaken. Na TK
budou zfizeny nové vypichy k nové instalovanym venkovnim telefonnim objektim (VTO). Stavajici
MK TCEPKPFLEY 5XNO0,8 bude stejné jako POK 12 vlaken ochranovan a prekladan v zavislosti na
stavebnich upravach.

V useku MiroSov — PFikosice bude polozen novy tratovy kabel TCEPKPFLEY 10XNO,8, ktery bude
vyvadén dle potieby u VTO a reléovych domk v trati. V Zelezni¢nich stanicich bude vyveden vzdy
plnym profilem na hlavnim rozvodu. Ukon¢eni TK bude provedeno zafezovou technologii. V tomto
useku budou polozeny dvé nové HDPE ochranné trubky & 40/33mm (provozni a zalozni. Do
provozni trubky bude nasledné& v ramci této stavby zafouknut novy diagnosticky opticky kabel 36
vlaken SM v celém useku MiroSov — PFikosice a ukoncéen v jednotlivych Zst. dle zdsad a smérnice
SZDC v optickych rozvadégich.

Trasa kabeltl bude vedena na pozemcich CD a.s. a SZDC s.o. spoleéné se zabezped&ovacimi
kabely.

PS 00-02-02 Rokycany — Prikosice, prenosovy systém

V navaznosti na nové polozené optické kabely, je navrZzen a doplnén stavajici pfenosovy systém a
technologicka datova sit.

Pfenosovy systém nam zajisti:

° Propojeni telefonnich zapojovacl pro dalkové fizeni trati;
. Propojeni novych digitalnich spojovacich zafizeni s ATU;
. Moznost vybudovat datovou pfenosovou sit' typu LAN pro technologicka zafizeni:

EZS, DRT, DDTS, Kamery, Inf. systémy, Osvétleni, EOV, IP-telefony, MRS

Navrhuje se v useku Rokycany-MiroSov zachovat stavajici pfenosovy systém o prenosové
kapacité STM-1.

Prenosovy systém bude propojen pomoci optickych kabell, které budou polozeny v ramci této
stavby. PFenosovy systém musi byt kompatibilni se stavajicim systémem v siti SZDC a musi umoznit
integraci do dalkového dohledu SZDC. NavrZené pfenosové zafizeni bude zaclenéno pod stavaijici
dohledovy a konfiguraéni nastroj sité CTM (Cisco Transport Manager) nebo musi byt s timto
nastrojem kompatibilni.

Dale je v useku Rokycany — PFikosice navrzeno vybudovani IP technologické datové sité (TDS),
ktera umozni propojeni v podstaté vSech sdélovacich systémU a pfipadné dalSich technologii (EOV,
osvétleni atd.), budovanych touto stavbou, které jsou situovany v jednotlivych zelezni¢nich stanicich
a zastavkach. VSechny tyto body se navrhuje vybavit L2 (L3) datovym pfepinacem.

V rdmci feSené stavby budou vybudovany nasledujici body technologické datové sité:
- Zst. Rokycany - Kamenny Ujezd, Zst. MiroSov, Zst. Pfikosice

- Zast. Rokycany pfedmésti, Kamenny Ujezd u Rokycan, Nova Hut, Hradek u Rokycan,
MiroSov mésto, Prikosice
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PS 00-02-05 Rokycany - Nezvéstice, Uprava stavajici kabelizace SZDC

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje ochranit stavajici POK, HDPE a TK, pfi stavebnich
pracich (Zelezniéni svrSek, spodek, mosty, propustky, nastupisté atd.). V iseku Rokycany — MiroSov je
polozen stavajici pfipojny opticky kabel 12 viadken (POK) zafouknuty v HDPE 40/33 a tratovy kabel
TCEPKPFLEZE 5XNO0,8 a TCEPKPFLEY 5X0,8.

Navrhuije se zrusit pfipadné vypichy k jednotlivym venkovnim telefonnim objektiim, RD a do stavajicich
vypravnich budov a technologickych objektl.. Ochrany stavajicich metalickych kabell budou feSeny
pfelozkami stavajicich kabeld do nové trasy, zvétSenim kryti stavajicich kabell, novymi kabelovymi
vloZzkami v novych trasach, ulozenim stavajicich kabell do chrani¢ek nebo kombinaci vySe uvedeného.

Ochrana kabel(i bude provadéna postupné v predstihu pred realizaci stavby. Stavajici kabely zlistanou
i po realizaci stavby zcela funkéni. Proto kabelové vioZky na téchto kabelech budou realizovany stejnymi
profily a provedenim jako stavajici kabely.

NavrZzené prace neni mozné provadét bez kratkodobé vyluky na kabelech. Predpoklada se uzka
spoluprace se slozkami udrzujicimi upravované kabely.

PS 01-02-01 2ST Rokycany, zast. Kamenny Ujezd, mistni kabelizace
PS 02-02-01 ;ST Mirosov, mistni kabelizace
PS 04-02-01 ZST Prikosice, mistni kabelizace

V jednotlivych Zelezni¢nich stanicich se navrhuje vybudovat novou mistni kabelizaci. Jednak jsou
stavajici mistni kabely jiZz na konci své Zivotnosti a navic je nutné provést i nova kabelova propojeni
do dalSich objektl (napf. propojeni vypravni budovy a technologickych objektd) a dale k nové
budovanym VTO. Vramci mistni kabelizace bude feSeno rozmisténi a propojeni venkovnich
telefonnich objektd umisténych u vjezdovych navéstidel, RD, EZ, PSt., atd.

Navrhuje se pouzit mistni kabely v provedeni TCEPKPFLEY ...XNO,8. Mistni metalické kabely
budou ukon&eny na zafezovych svorkovnicich umisténych v 19 skfini ve sdélovaci mistnosti. Mistni
kabelizace bude pfevazné uloZzena do spoleCné trasy s tratovymi kabely (DOK, TK) a kabely
zabezpedovacimi.

V ramci mistni kabelizace budou osazeny objekty VTO u vjezdovych navéstidel a VTO u RD u
ZelezniCnich prejezdd. Pouzité VTO budou jednookruhové, stazené do telefonniho zapojovace
v Zelezni¢nich stanicich. Napajeni bude feSeno po jednom paru v kabelu ze zdroje 24V (ménice
napéti) umisténého v mistnosti sdélovacich zafizeni. Venkovni telefonni objekty budou vybaveny
méniem. UkonCeni mistniho kabelu bude na zafezovych rozpojovacich svorkovnicich. Mistni
sdélovaci kabely pro napojeni VTO, které budou umistény u RD se navrhuje ukonéit v
kombinovaném rozvadédi NN a mistniho ovladani (pfipadné ve venkovnim nasténném rozvadédi
upevnéném na objektech RD).

D.2.2 Rozhlasové zarizeni

PS 01-02-03 Rokycany — MiroSov, rozhlasové zarizeni
PS 02-02-03 ZST Miro$ov, rozhlasové zafizeni

PS 03-02-01 MiroSov - Prikosice, rozhlasové zarizeni
PS 04-02-03 ZST Prikosice, rozhlasové zafizeni

V zelezni€nich stanicich a zastavkach bude vybudovano kompletni nové rozhlasové zafizeni pro
informovani cestujicich véetné stani¢nich rozvodl a novych reproduktoru.

Zafizeni bude sloZzeno z pfevodniku VoIP a zesilovace nf se 100V vystupem (IP rozhlasova
ustfedna), coz zjednodus$i a zpfehledni napojeni na zdroje modulace. Rozhlasova ustfedna musi
umoznovat zpétnou kontrolu provedeného hlaSeni v€etné monitorovani vystupu zesilovace a kontrolu
linky k reproduktordm.
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Rozhlas bude ovladan z PC nebo mikropoditaCe (v zastavkach) pro automaticka hladeni. Pro Ziva
hlaSeni bude vyuZit ovladaci pult telefonniho zapojovace. Reproduktory pro ozvuc€eni se navrhuje
umistit na zastfeSeni nastupisté, stozarky venkovniho osvétleni pfipadné na samostatné sklopné
stozarky, které budou soucasti jednotlivych provoznich soubor(, stavebnich objektd. Pro ozvuceni
nastupist’ se navrhuje pouZzit reproduktory o jmenovitém pfikonu 15W s pfepinatelnym vykonem 6-10-
15W.

Zemni kabelové rozvody budou vedeny v samostatném kabelovém Zlabu, kabelovych rostech
nebo v kabelovodu. Reproduktory budou na zemni kabelizaci pfipojeny vnittkem osvétlovaciho
stozaru kabely pfes svorkovnici SS. Rozhlasové kabely budou ukonéeny v kabelovych skfinich
feSenych v ramci projektu sdélovaciho zafizeni a MK zarezovou technikou. Veskeré prichody do
stozaru, skfini svorkovnic budou chranény proti vniknuti vody kabelovou prichodkou popf. ucpavkou.

Umisténi rozhlasového zafizeni v zZelezni¢nich stanicich bude ve sdélovaci mistnosti,
v zastavkach bude rozhlasové zafizeni umisténo ve venkovnich Kklimatizovanych skfinich
v antivandalnim provedeni vyjma zast. Kamenny Ujezd, kde bude rozhlasové zafizeni umist&no
v objektu zastavky ve sdélovaci mistnosti.

D.2.3 Integrovana telekomunikacni zafizeni

PS 01-02-02 2ST Rokycany, zast. Kamenny Ujezd, telefonni zapojovaé
PS 02-02-02 ;ST MiroSov, telefonni zapojovaé
PS 04-02-02 ZST Prikosice, telefonni zapojovac

Pfedmétem tohoto provozniho souboru je vystavba novych telefonnich zapojova&l, do kterych
budou zaustény nové i stavajici MB okruhy.

Navrhujeme telefonni zapojovac v IP provedeni. Tato varianta a technologie umozni i snadné&jsi
sitovou implementaci jednotlivych tratovych TZ a zjednodu$i perspektivni pfesun dispelerského
centra do alternativnich lokalit pfi pfechodu na bezobsluzné fizeni tratového provozu. Technologie IP
pouziva jednotny pfenosovy paketovy format pro datovy i hlasovy provoz, ¢imz se umozni pfehledny
komplexni dohledovy a konfiguraéni management celé spojovaci sité, zjednodusSujici a zleviujici
béZnou udrzbu. V této varianté jsou v jednotlivych ZelezniCnich stanicich pfevodniky MB/IP
realizované pomoci smérovacu (routerud) a pfisluSnych internich pfevodnik analogovych rozhrani.

Nové IP telefonni zapojovace se navrhuje vybudovat v Zst. Rokycany — zast. Kamenny Ujezd, Zst.
MiroSov a v Zst. Pfikosice.

Telefonni zapojovaé v zst. Rokycany — zast. Kamenny Ujezd budou tvofit prevodniky MB/IP a
okruhy od jednotlivych VTO v blizkosti zastavky a u vjezdu budou stazeny po technologické datové
siti do stavajiciho ovladaciho pracovisté IPTC v zst. Rokycany. Dlvodem je vyneseni vjezdového
navéstidla od MiroSova az za zastavku Nova Hut a omezeny pocet Ctyfek v tratovém kabelu. Vychazi
se z predpokladu, Ze této stavbé bude pfedchazet stavba DOZ Beroun (mimo) — Rokycany (v&etné),
v ramci které bude Zst. Rokycany dovybavena IP telefonnim zapojovadem.

V pfipadé Zelezni¢ni stanice MiroSov, ktera je vybavena ITZ TTC 2000C, se navrhuje stavajici
zafizeni TTC 2000C, jehoz vyroba neni vyrobcem nadéle podporovana ponechat ve funkci telefonni
ustfedny a doplnit ji IP zapojovatem pro MB okruhy. Toto feSeni usnadni ovladani telefonnich
zapojovacu stejného typu z mista dispeCera na dalkové Fizené trati.

Na stole pohotovostnich vyprav€ich v dopravnich kancelafich bude umisténo ovladaci pracovisté
v provedeni IP telefonu. Souclasti vystavby TZ bude i vystavba novych nahradnich telefonnich
zapojovacl (NTZ).

PS 02-02-07 ?ST MiroSov, sdélovaci zarizeni
PS 04-02-07 ZST Prikosice, sdélovaci zarizeni

Hlavni napini téchto PS je vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvodu
(strukturované kabelaze) v ramci zelezni¢nich stanic a ve vybranych objektech (vypravni budovy a
technologické objekty). Jedna se zejména o:
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o Vnitini slaboproudé rozvody (datové, telefonni, hodinové) v novych a stavajicich objektech;
o Pfemisténi stavajiciho zafizeni do novych sdélovacich mistnosti;

o Pfemisténi, zajisténi pfipojeni na Intranet pro dopravni denik;

e Centralni napajeci zdroj 24V/10A pro napajeni VTO;

e Provizorni stavy pfi provadéné rekonstrukci;

o Demontaz stavajicich sdélovacich zafizeni.

Demontaz stavajiciho sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42.

D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace

PS 01-02-04 ZST Rokycany, zast. Kamenny Ujezd, EZS
PS 02-02-05 ZST MiroSov, EZS
PS 04-02-05 ZST Prikosice, EZS

Zajisténi objektu bude provedeno jako dvoustupriové (plastova ochrana, prostorova ochrana).

Pro plastovou ochranu se navrhuje zajistit vstupni dvefe do hlidaného prostoru objektu dvefnimi
magnetickymi kontakty v lehkém nebo v tézkém provedeni. Prostorové zajiSténi stfezenych objektd
budou zajistovat prostorova dualni ¢idla. V technologickych mistnostech budou rozmistény pozarni
hlasiCe napojeny na ustfednu EZS. Zabezpe€ovaci ustfedna EZS bude umisténa ve sdélovaci
mistnosti. Soudasti Ustfedny bude i napajeci zalohovany zdroj s moznosti dobijeni. Ustfedna bude
napajena ze sité 230V/50Hz. Provozni stavy ustfeden budou pfenaseny pomoci prenosového
systému a technologické datové sit& do dohledového pracovisté DDTS ZDC.

Cidla budou umisténa tak, aby byla zajiténa pfedevsim plastova ochrana objektu (okna, dvefe
atd.) a doplnéna o ochranu vnitfnich prostord. Na ustfednu EZS bude pfipojen ovladaci panel, ktery
se navrhuje umistit v dopravni kancelafi a u vchodu do objektll (VB, technologicky objekt) a
propoustéci zafizeni umisténé u vchodovych dvefi vné objektu. Ustfedny je navrzeno pfipojit pomoci
datové sité LAN a pfenosového systému na dohledové pracovisté vybavené pfisluSnym softwarem.

Pfenos informaci z ustfeden bude sméfovan do centralniho dohledového pracovisté EZS, které je
soudasti systému dalkové diagnostiky DDTS ZDC. Klientské pracovi$té systému DDTS vybavené
prislusnym dohledovym softwarem bude umisténo v dopravni kancelafi v Zst. Rokycany (terminal
s dotykovou obrazovou). Déle budou informace smérovany na dohledové pracovisté DDTS ZDC do
CDP Praha k dispe&erovi ZDC.

D.2.7 Informacni systém pro cestuijici

PS 02-02-04 ZST MiroSov, informaéni systém
PS 04-02-04 ZST Prikosice, informacni systém

V Zelezni€nich stanicich MiroSov a Pfikosice bude vybudovan novy informacéni systém pro
cestujici. Pomoci PC a jednotlivych prvkd systému s vazbou na rozhlasové zafizeni v Zelezni¢ni
stanici a zafizeni pro informovani cestujicich v zastavkach dojde k automatickému a vizualnimu
informovani cestujicich. Nastupi$tni panely budou vybaveny hodinovym zafizenim a moznosti
zobrazovat fadek aktualnich ,bézicich“ informaci. Na kazdém nastupisti budou panely dopinény
moduly umoznujicimi funkce a hlasovy vystup pro zrakové postizené obc¢any.

Pomoci centralniho poditate je mozné dodavat informace o aktualnich dopravnich procesech
(Casy skutecnych pfijezdl a odjezdu vlaku a z toho vyplyvajiciho zpozdéni), které poskytuje graficko-
technologicka nadstavba zabezpeCovaciho zafizeni (GTN). Jednotlivé zmény grafikonu, pfipadné
servisni zasahy do systému musi byt mozné provadét dalkové (dalkova sprava dat) po datové siti.
Ridici SW informaéniho systému musi umozZrfiovat zasilani aktualnich informaci zobrazovanych na
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odjezdovych panelech na internetové stranky SZDC s.o. Komunikace jednotlivych prvkd IS v ramci
této stavby je provadéna pomoci technologické datové sité.

Ovladani celého systému bude provadéno dalkoveé z fidiciho serveru v zst. Rokycany (v budoucnu
z CDP Praha), pfipadné — pfi obsazeni stanice vyprav€im — mistné z pracovisté v dopravni kancelafi.
Dalkové ovladani bude realizovano pomoci technologické datové sité a pfenosového systému
v jednotlivych zelezni¢nich stanicich.

PS 02-02-06 ZST MiroSov, kamerovy systém
PS 04-02-06 ZST Prikosice, kamerovy systém

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z ddvodd vizudlni
kontroly, ochrany majetku pfed posSkozenim €i odcizenim a sledovani dopravni situace. Kamerovy
systém bude vybudovan na technologii IP s kompresi H.264. Pro komplexni feSeni monitorovani
celého prostoru Zelezni¢nich stanic bylo navrzeno potfebné mnozZstvi IP kamer, které monitoru;ji
situaci na nastupistich.

Kamerovy systém je navrzen pomoci optickych kabell, které zajisti lepSi kvalitu pfenosu a vylouéi
rusivé vlivy. V prostoru stanice bude pouzita metoda mikrotrubi¢kovani pro snadnéjSi manipulaci
s optickymi kabely v nastupistich.

IP kamery na nové budovanych nastupistich budou umistény na stozarech informacéniho systému,
pfipadné na samostatnych stozarech. Stozary informacniho systému jsou soucasti jednotlivych PS
Informacéniho systému v jednotlivych stanicich. IP kamery budou umistény na zavésu pomoci konzol
(drzakd kamery). Pohled IP kamery by mél byt zaméren nejvice na Cast nastupisté, kde zastavuje
vlakova souprava.

Cely systém je budovan a koncipovan tak, aby byl umozZnén pfistup ke kameram i vybranym
zaméstnancum pomoci standardnich pocitacovych programu jako jsou napf. internetové prohlizece.

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuzit stavajici kamerovy server (zaznamové
zafizeni) v zst. Rokycany, kde je také vybudovano klientské pracovisté kamerového systému. Obé
tato zafizeni budou doplnéna o potfebny HW, SW a licence. Propojeni jednotlivych kamer s
dohledovymi pracovisti bude prostfednictvim pfenosového systému SDH, technologické datové sité
TDS a dalkové optické kabelizace.

D.2.8 Trat'ové radiové spojeni

PS 00-02-03 Rokycany - Prikosice, upravy TRS, MRS

Mistni radiové sité MRS

V rdmci tohoto provozniho souboru se navrhuje vybudovat nové mistni radiové sité MRS v pasmu
150 MHz v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich na bazi IP technologie. Navrhujeme systém
s dalkovym ovladanim radiostanic pomoci pocitaCové sité. Na strané ovladané zakladnové
radiostanice jsou umisténa dvé zafizeni. VolP hlasova brana, ktera tvofi rozhrani mezi béznou
telefonni linkou a pocitaCovou siti, umoznuje kédovat a dekddovat hlas v nékolika standardnich
formatech a pfenaset ho protokolem pro VolP komunikaci H.323 nebo SIP. Druhé zafizeni (Interface)
je specialni zafizeni, které umozfuje ovladani radiostanice pres pocitacovou sit TCP/IP a upravuje
signal mezi VolP branou a radiostanici. Pro spolehlivy pfenos hlasu je tfeba mit k dispozici
pfenosovou kapacitu o Sifce pfiblizné 128 kb/s.

V zst. MiroSov byl vybudovan IP-radioblok vybaveny jednou radiostanici vramci stavby
,LOptimalizace trati Zbiroh — Rokycany“. Zde dojde pouze k pfemisténi do novych prostor, k vystavbé
noveho anténniho nosice véetné anténniho systému, koaxialniho svodu a pfepétovych ochran.
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V Zst. PFikosice bude vybudovan novy radiovy bod, tvofeny IP-radioblokem s jednou radiostanici.
Bude dodana anténni jednotka vCetné koaxialniho svodu a pfepétové ochrany. Anténni jednotky
budou umistény dle mistnich podminek na samostatnych stozarech, pfipadné na stavajicich
stozarech, na kterych bude provedena repase.

Ovladani systému MRS v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich bude mozné z IP-TouchScreenového
ovladaciho terminalu dispeCera v zst. Rokycany, pfipadné z lokalniho ovladaciho analogového pultu
radiostanice v jednotlivych Zst — v pfipadé obsazeni Zelezniéni stanice. Ridici server MRS bude
umistén ve sdélovaci mistnosti v 19 skfini v zst. Rokycany. Zaznam hovorl bude provadén na
zadznamové zafizeni ReDat 3, které je umisténo v Zst. Rokycany (zaznamové zafizeni bude doplnéno
o potfebné analogové, digitalni karty, licence atd.).

Tratovy radiovy systém TRS

V useku Rokycany — Nezvéstice je v soutasné dobé provozovan stavajici tratovy radiovy systém
TRS, ktery ma zakladnové radiostanice ZR 47 v zst. PFikosice a v napajeci stanici Nezvéstice. V zst.
MiroSov je umistén pouze ovladaci blok ZL 47 a dispeCerska sada je v Zst. Rokycany. Propojeni
jednotlivych blokd TRS v useku MiroSov — Pfikosice — Nezvéstice je FeSeno radioreleovym spojem
VAM, kdy radiostanice a smérové antény VAM jsou umistény v zst. MiroSov, Prikosice a NS
Nezvéstice.

V ramci této stavby se navrhuje v useku, kde bude vybudovan novy tratovy kabel, nahradit
radioreleové spojeni, propojenim okruhy v novém tratovém kabelu. Vybrané ¢&tyfky je nutné opatfit
translatory. Jedna se o propojeni ZR 47 Pfikosice — ZL 47 MiroSov a ZR 47 Prikosice — dispecCerska
ZL Rokycany (v useku Pfikosice — MiroSov). Radiostanice VAM 85 stavajiciho radioreleového spoje
budou demontovany k dalSimu pouziti v€etné smérovych antén.

Veskery radiovy provoz (TRS, MRS) bude nahravan na stavajici zaznamové zafizeni ReDat 3
v zst. Rokycany, které bude v ramci této stavby dopInéno o pfisluSené analogové a digitalni karty a
licence.

D.2.9 Jiné sdélovaci zarizeni
PS 00-02-04 Doplnéni Ins a klienti DDTS ZDC

Pfedmétem této Casti dokumentace je integrace dat z InK v Zst. MiroSov do InS na ED Plzen
(realizovanych v ramci stavby ,Prijezd Zelezni¢nim uzlem Plzeri ve sméru Ill. TZK“), dopInéni
klientskych aplikaci a aktualizace klientskych pracovist pfipojenych k témto serverlim, v€etné klienta
na SZE Hradec Kralové. Dale budou dodani dva mobilni klienti systému DDTS ZDC a fe$eno zasilani
SMS vybranych udélosti ze systému DDTS ZDC na mobilni zafizeni udrzujicim zaméstnancim SSZT
pFes centralni SMS-Gateway v majetku SZDC.

Celkové vyéisleni - komponenty systému DDTS ZDC
Mobilni klient 2 ks
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D.3 Silnoprouda technologie

D.3.1 Dispecerska ridici technika

PS 02-03-01 MiroSov, DDTS ZI?C
PS 04-03-01 Pfiko§ice, DDTS ZDC ;
PS 00-03-01 ED SZDC Plzen, doplnéni DRT

Pfedmétem této Casti dokumentace je realizace dalkové diagnostiky technologickych systému
Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC) pro TLS realizované v ramci této stavby. Navrzené fedeni
respektuje aktualni stav smérnice TS 2/2008 - ZSE a technicka feseni odsouhlasena SZDC po jejim
vydani a zapada tak do jiz navrzeného systému DDTS ZDC.

Ve stanici MiroSov bude realizovan integraéni koncentrator systému DDTS ZDC, pres ktery budou
do technologické datové sité pfipojeny technologické systémy realizované s vlastnim komunikacnim
rozhranim Ethernet z vlastni stanice a ze stanice Pfikosice. Jedna se o EOV, OSV, EZS, ZPDP, ISC
a rozhlas. Ostatni pfipojované systémy (méfeni spotfeb elektrické energie podruznymi elektroméry,
ovladani a monitoring lokalni distribucni sité, monitoring NZZ) pak budou do lokalni technologické
datové sité pfipojeny pomoci PLC v rozvadéc&ich dalkové diagnostiky RDD. Do LTDS bude také
napojeno osvétleni, rozhlas a podruzna méfeni el. energie ze zastavek Rokycany, Kamenny Ujezd u
Rokycan, Nova Hut, Hradek u Rokycan, MiroSov Mésto a Pfikosice pfes pfenosovy systém budovany
v ramci sdél. zaf. Monitoring NZZ mimo-staninich pfejezdd bude realizovan pouze u téch prejezdd,
které budou napajeny ze spolecné pfipojky s osvétlenim zastavek.

Vybrana data z InS (realizovanych v ramci stavby ,Prijezd Zelezni¢nim uzlem Plzen ve sméru lll.
TZK*) budou protokolem CSN EN 60870-5-104 komunikovana na servery DRT na ED Plzef a
zaintegrovana do serverovych a klientskych aplikaci.

Celkové vyéisleni - komponenty systému DDTS ZDC
InK 1ks
RDD 1ks

PS 02-03-04 Miro$ov, DRT

V ramci této ¢asti dokumentace budou v noveé realizované TS 22/0,4 kV a v upravované Rnn ve
VB v Zst. MiroSov realizovany rozvadéée DRT se systémy kontroly a Fizeni (SKR) umozfiujici
monitoring a ovladani silnoproudych zafizeni s moznosti ustfedniho ovladani z ED Plzefi. Na ED
SZDC Plzen bude doplnén aplikaéni SW servert ASDR a jejich klientd.

D.3.5 Technologie transformaénich stanic vn/nn

PS 02-03-02 ZST Miro$ov - TS 22/0,4 kV

Tento provozni soubor fe$i novou trafostanici 22/0,4 kV, 250 kVA v zelezniéni stanici MiroSov.
Trafostanice je navrZzena jako typova betonova pochozi a bude umisténa do prostoru vedle stavajici
vypravni budovy s odstupem cca 8 m od VB a cca 5 m od pfistfeSku u nového nastupisté. Nova
trafostanice bude slouzit pro napajeni elektrickou energii novych zafizeni instalovanych v zst.MiroSov
a dale pro napajeni stavajicich i novych zafizeni ve VB. Pfedpokladany celkovy novy el.pfikon je 200
kW. Nova trafostanice bude napajena ze sit¢ 22 kV CEZ distribuce pomoci nové vybudované
kabelové pfipojky 22 kV. Nova pfipojka 22 kV je feSena v samostatném stavebnim objektu. Méreni
spotfeby el. energie je navrzeno na stran& NN. Dalkovy odecCet spotfeby el.energie pro dodavatele
el.energie bude navrzen (dle poZadavku dodavatele el.energie) pomoci systému GSM, dalkovy
odeCet pro odbératele bude feSen pomoci systému RAMEZ. Vlastni technologie trafostanice
obsahuje rozvadé¢ VN, transformator 22/0,4kV, hlavni rozvadé& NN (v€. kompenzace uciniku),
rozvadéc vlastni spotfeby v€etné bezvypadkovaho zdroje pro potfeby energetiky. V trafostanici budou
umisténa i zafizeni jinych SO a PS (rozvadédée pro osvétleni a ohfev vyhybek, DRT, DD, sdél.).

Oproti pfipravné dokumentaci se naplr tohoto provozniho souboru nemeéni.
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E. Stavebni ¢ast
E.1 Inzenyrské objekty

E.1.1. Zelezniéni svriek a spodek
Tato ¢ast pripravné dokumentace fesSi rekonstrukci zelezni¢niho svrdku a spodku tratového Useku

Rokycany — Nezvéstice v km 0,027 -12,988 véetné ZST MiroSov a ZST Prikosice. Tento Usek je
rozdélen na stavebni objekty zelezni¢niho svr§ku a spodku:

SO 01-10-01 Rokycany - Mirosov, zelezniéni svrsek

SO 02-10-01 ZST Mirosov, zelezniéni svrsek

SO 03-10-01 MiroSov - Prikosice, zelezni¢ni svrSek

SO 04-10-01 ZST Prikosice, zelezni¢ni svréek

SO 05-10-01 Prikosice - Nezvéstice, zeleznicni svrsek

SO 01-11-01 Rokycany - Mirosov, zelezni¢ni spodek
SO 02-11-01 ZST Mirosov, zelezniéni spodek

SO 03-11-01 Mirosov - Prikosice, zelezni¢ni spodek
SO 04-11-01 ZST Prikosice, zelezniéni spodek

SO 05-11-01 Prikosice - Nezvéstice, zelezni¢ni spodek

SO 01-10-01.1 Rokycany - MiroSov, vie€ka Kovohuté Rokycany
SO 01-10-01.2 Rokycany - MiroSov, vlie¢ka Pila Rokycany

SO 01-10-01.3 Rokycany - MiroSov, vie¢ka Agro Blatna

SO 01-10-01.4 Rokycany - Miro$ov, vleéka Zelezarny Hradek
SO 02-10-01.1 ZST Miro$ov, kolejisté DKV

SO 03-10-01.1 MiroSov - Prikosice, vlecka Rosso Steel

SO 04-10-01.1 ZST Prikosice, vle¢ka Prikosicka zemédélska

Zelezniéni svréek

Staniéeni

Pogatek stanigeni je stanoven do vyménového styku vyhybky &.1 v ZST Rokycany (respektuje
stavajici stav). Ve stavajicim stavu je v ZST MiroSov v km 7,6 umistén skok ve staniéeni, novym
pretrasovanim trati je tento skok ve staniéeni pfesunut do konce upravovaného Useku za ZST
Pfikosice. Konec rekonstrukce je tak umistén v km 12,987.247, kde navazuje na stavajici km
13,329.209.
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Rychlost a smérové poméry

V useku dochazi ke zvy3eni tratové rychlosti na 70-80 km/hod, zfizeni nastupist na zastavkach i
dopravnach s vySkou nastupistni hrany 550 (380) mm nad TK a délkou 90 metrl v Useku Rokycany —
Pfikosice.

Ve stanici MiroSov je snesena stavajici kolej €.3 a v jejim prostoru je nové umisténo bocni
nastupisté mezi koleje €.1 a 3 (dle nového Cislovani) délky 90 m a vySkou nastupistni hrany 550 mm
nad TK. Dal8i nové bo¢ni nastupisté dl. 90m s nastupistni hranou 550mm nad TK je navrZzeno u
kol.€.3 v prostoru pfed vypravni budovou. Z nové koleje ¢.3, ktera pujde z Casti ve stopé stavajici
koleje €.3 je na rokycanské strané vyvedena nova kusa manipulaéni kolej ¢.3a ukonCena pred
pfejezdem zarazedlem s uréenim pro loZné manipulace. Bo¢ni rampa u stavajici koleje €.5 bude
odstranéna. Suda skupina koleji je zachovana v rozsahu koleji €.2, 4. Kolej €. 4 je pak zapojena
pouze smérem od Pfikosic, na Rokycanském zhlavi je ukonéena rovnéz zarazedlem v prostoru pred
prejezdem. U koleje &. 4 je navrZzena obnova hrany stavajici bo¢ni rampy. V navrhovaném stavu
zustavaji ve stanici tfi dopravni koleje ¢.1,3,2 a dvé manipulacni koleje ¢.4,5. Areal DKV Plzen je
nové napojen kolejemi €. 5 a 7 — jeho pocatek je stanoven vyménovym stykem vyhybky ¢.6.

Stavajici dopravna Prfikosice je zménéna na stanici se dvéma dopravnimi kolejemi €.1 a 3. Kolgj
€.1 je odsunuta do pozice stavajici koleje ¢.2, na vzniklém prostoru je pak umisténo oboustranné
nastupisté s nast. hranami 550 mm nad TK. U koleje €.1 je navrzena nastupistni hrana dl. 90m, u
koleje €.3 pak nastupistni hrana dl. 45m.

V Useku je rekonstruovano napojeni vle¢ek Kovohuté Rokycany, AGRO Blatna a.s., Zelezarny
Hradek a Rosso Steel MiroSov. ZruSeno bylo napojeni vle€ky Pila Rokycany a vle€ky PrFikosicka
zemeédélska. Napojeni vileCek vcCetné vyhybek je vyClenéno do samostatného stavebniho objektu
kazdé vlecky.

Sklonové poméry

Vyskové feSeni je co nejvice pfizplisobeno sklonovym pomérum na stavajici trati. Vyjimkou jsou
useky, kde je niveleta koleje navySena ve vztahu k jinym objektim (propustky a mosty).

Ke navy$eni nivelety dochazi v misté propustku v km 2,079 0 0,32 m, v misté mostu v km 8,964
0 0,26 m a dale v mistech, kde jsou mistni nerovnosti zarovnavany do jednotného sklonu (napf. km
6,3, km 6,8).. Maximalni sklon v rekonstruovaném useku dosahuje 26,1 %o v délce 216 m v useku
mostu v km 8,964.

Maximalnim sklonem ve stanici MiroSov je sklon 4,1 %o v rokycanském zhlavi a sklon 4,5 %o
v koleji €.4 v km 7,300 — 7,400. Tento sklon zajiStuje vySkovy pfechod koleje ke hrané upravované
nakladové rampy tak, aby rozsah Uprav této hrany byl minimalizovan.

Ve stanici Prikosice je pak pouZzit maximalni sklon 1,6 %o .
Prostorova prichodnost

Po realizaci stavby bude feSeny Usek vyhovovat nasledujicim parametrim UIC:

- tfida zatizeni D 4

- prostorova prachodnost pro loznou miru UIC-GC, tj. dle CSN 73 6320 zakladni prarez
Z-GC

Konstrukce zelezni¢niho svrsku

V ZST Rokycany bylo v ramci stavby "Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany" vybudovano nové
stanicni zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie. V navaznosti na tuto stavbu byla realizovana stavba ,
Vystavba PZS v km 0,348 trati Rokycany — Nezvéstice®, kde byl pfejezd v ev. km 0,348 zaclenén do
stanice ZST Rokycany. V ramci t&chto staveb byl v prostoru pfejezdu zfizen novy svrdek z kolejnic
S49 na dfevénych prazcich a provedena byla sanace prazcového podlozi, véetné jeho odvodnéni -
trativod pod prfejezdem je sveden do vsakovaci jimky. Na prejezdu byla vlozena nova celopryzova
prejezdova konstrukce. Usek km 0,316 — 0,344 (jiz realizovana rekonstrukce prejezdu véetné zfizeni
ZKPP a jeho odvodnéni) je ze stavby vyjmut.
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Zelezniéni svréek vbude vSO 01 a ve vleckovych napojenich a &asti stanice Pfikosice
z vyziskaného materialu - kolejnice tvaru S49 na betonovych prazcich SB8P s podkladnicovym tuhym
upevnénim, zc€asti budou regenerované kolejnice polozeny na nové betonové prazce s pruznym
bezpodkladnicovym upevnénim. Kolej €.1 bude svafena do bezstykoveé koleje.

V SO 02, 03, 04 a 05 bude v dopravnich kolejich zelezni¢ni svrSek novy tvaru 49E1 z dlouhych
kolejnicovych pasl svafenych do bezstykové koleje na betonovych prazcich s bezpodkladnicovym
pruznym upevnénim. V manipulacnich kolejich bude pouzit novy svrSek ve stykované koleji.

Pod celopryzovymi konstrukcemi urovihovych prejezdd budou z duvodu zvySeni Zivotnosti
upeviovacich soucasti kolejnic pouzity upeviiovadla s antikorozni ochranou.

Rozdéleni materialu bylo stanoveno na zakladé predkategorizace stavajiciho materialu. Na jejim
zakladé je uvazovan vyzisk 14 997 m kolejnic S49 a 7260 ks betonovych prazcu SB8P.

Vyhybky vkladané do hlavni koleje budou tvaru S49, 2.generace, uloZzené na betonovych prazcich
prazcich s pruznym upevnénim. Pouziti regenerovanych vyhybek na difevénych prazcich je mozné a
je navrZzeno v napojeni vleCky Agro Blatna.

Vyhybky v manipulacnich kolejich budou ulozeny na dfevénych prazcich s tuhym upevnénim,
s pfednostnim vyuZitim regenerovaného materialu.

Tloustka Stérkového loze pod prazcem bude v dopravnich kolejich min. 0,350 m pod loznou
plochou prazce, u ostatnich koleji bude kolejové loze tloustky 0,300 m od lozné plochy betonového
prazce. Ve vleCkovych kolejich bude uplatnéna tloustka kolejového loze 0.25 m.. Stérk musi byt
z pfirodniho drceného hrubého hutného kameniva frakce 32-63 mm.

V tratovych Usecich lezi v koleji vyhybky zapojujici do trati vleCky Kovohuté, Agro, vle¢ka Hradek
a vle€ku Roso Steel. V okoli téchto vleCek a v obvodu stanic MiroSov a Pfikosice a dale v useku km
0,0 — 0,391 je navrzeno zapusténe stérkove loze. Rozsah je patrny v prilohach €. 101-108 Situace.
Tento rozsah zapusténého SL bylo odsouhlaseno OR Plzefi.

Dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej tab.6.1 budou v koleji osazeny v navaznosti na
parametry smérovych obloukl prazcové kotvy.

Z rozsahu rekonstrukce vyplyva i rozsah demoliénich praci. PGvodni kolejovy rost (i v opusténych
Usecich) a vyhybky budou sneseny a odvezeny na mezideponii. O dalSim vyuZiti tohoto materialu
musi rozhodnout odborna komise - kategorizator na zakladé skute¢ného stavu.

Pfi provadéni praci na Zelezni¢nim svrsku se pfedpoklada, ze po odtézeni stavajiciho Stérkového
loZe a jeho nasledné recyklaci bude material vyuzit z 40% do podkladnich vrstev a 60% materialu
bude uréeno do odpadu.

Zelezniéni spodek

Konstrukéni vrstvy télesa zelezni€éniho spodku

Vychozim podkladem pro navrh skladby konstrukCnich vrstev prazcového podlozi a jejich
nadimenzovani byl geotechnicky prizkum prazcového podlozi ,Revitalizace trati Rokycany -
Nezvéstice” z prosince 2013. Prizkumy provedla firma GeoTec — GS. a.s. Praha. K navrhu byly dale
vyuzity i archivni kopané sondy z akce ZvySeni bezpecnosti na zZelezniCnich prejezdech v useku
Rokycany — Nezvéstice z ledna 2013 pfedané projektantovi investorem.

Navrh konstrukcnich vrstev télesa zeleznicniho spodku byl proveden podle postupu daného
predpisem SZDC S4 — Zelezni¢ni spodek, pfiloha ¢.6 a €.7.

Navrhova rychlost v doteném useku Rokycany — MiroSov-mésto pro klasické soupravy je
80km.h-1 , v useku MiroSov-mésto — PFikosice pro klasické soupravy je az 65km.h-1 .

Pfedpis S4 stanovi pro hlavni tratové a hlavni staniéni koleje na tratich regionalnich minimalni

hodnotu modulu pfetvarnosti na zemni plani 15 MPa a na plani télesa Zelezni¢niho spodku min.
hodnotu 30 MPa.

Nazev akce: Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice str. 34/96
Vypracoval: Ing. Jan Nosek Identifikacni Cislo dokumentu:‘14‘ 6444 ‘ 02 ‘OO‘OO‘OO‘ 01 ‘ Zména:l:l




INE MIETROPROJEKT Souhrnna technicka zprava

Pro zesilené konstrukce prazcového podlozi na mostech, propustech a prejezdech stanovi
predpis SZDC S4 na plani télesa zelezni¢niho spodku min.hodnotu 50MPa pfi modulu pfetvarnosti na
plani télesa zelezni¢niho spodku 30MPa v okolni trase.

Index mrazu ( dle SZDC S4, pfiloha 7, obr.1 ) Imn = 450°C.den.

Hloubka promrzani Hpr = 0,045V Imn = 0,96m

Ttfida zatizena D4

Konstrukéni usporadani prazcového podloZi je provedeno dle predpisu SZDC S4 - Zelezniéni
spodek.

V celém useku jsou navrzeny konstrukce pfedpokladajici sneseni kolejového rostu a odtézeni
kolejového loze v potfebném rozsahu.

Konstrukce vyhovuji i z hlediska ochrany zemni plané pfed nepfiznivymi U¢inky mrazu.
Plan télesa zelezni¢niho spodku

V celém useku je navrzena uklonéna plan télesa zelezni¢niho spodku ve sklonu 4%. Plan ve
sklonu 5% je navrzena na nové budovaném pfisypu pfelozky v km 11,730 — 11,890. Vodorovna plan
télesa zelezni¢niho spodku je navrzena vyjime¢né v Usecich trati z dlvodu spInéni podminky
maximalni tloustky Stérkového loZze 900mm. Zakladni Sifka uklonéné plané télesa Zelezni¢niho
spodku jednokolejné trati je 6,20m, vodorovné plané pak 6,00m.

Zakladni Sitka plané télesa zelezni¢niho spodku v kolejich v Siré trati je v oblouku s pfevySenim
rozsifovana podle zasad vzorového listu Z1.11 N, &1.21, prvni odstavec: V oblouku s pfevy$enim se
sklonéna plan télesa Zel. spodku neprevysuje, rozSifeni je navrZzeno pouze v mistech pochozi stezky
uzsi nez 0,40m. V mistech s vodorovnou zemni plani se na vnéjSi strané oblouku plan rozsifi o
hodnotu ,a“ pfi€emz a = 0,10m pfi pfevySeni koleje D=30 az 79mm, a=0,20m pfi pfevySeni koleje D =
80 az 150mm.

V odlvodnénych pfipadech (nutnost zmenSeni zaboru nebo moznost provedeni rekonstrukce bez
zaboru) je zemni plan zmendena az na minimalni Sifku pochozi stezky 0,40m, pfipadné pouZito
zapus$téné kolejového loze s pouzitim tratového profilu Sifky 2,5 m v Siré trati.

Zajisténi predepsané Sirky plané télesa Zelezniéniho spodku je zajisténo v nasypech rozsifenim
drazni stezky drobnymi pfisypy a zidkami U3, v zafezu zfizenim prazcovymi rovnaninami a
gabionovymi zdmi.

Upravy svahii

V rekonstruovaném Useku zUstavaji koleje pfes nové dispoziCni feSeni kolejisté Zelezni¢nich
stanic na stavajicim draznim télese. Upravy geometrické polohy koleje vyvolavaji pFiéné posuny
koleje a tim i potfebu Upravy pfilehlych svahu.

U upravovanych svah( do 1m je navrzena jejich vegetaéni ochrana a to vrstvou ornice tl. 0,15m
s osetim. U delSich svah( pak vegeta¢ni ochrana a to vrstvou ornice tl. 0,15-0,20m s osetim a
kokosova (biodegradacni) rohozi uchycena ocelovymi skobami.

U zéfezl, ke kterym sméfuje dlouhy mirny svazity terén budou svahy pokryty dratokamennymi
matracemi tl. 0,30m, které budou na hornim okraji osazeny gabionem s pfesahem 0,5 — 1,0 m nad
stavajici terén. Gabion bude zabranovat splavovani zeminy smérem k télesu Zelezni¢niho spodku,
v intervalech danym terénem bude pferusovan skluzy k proteceni vody k odvodniovacimu pfikopu.

V z&fezovém skalnim svahu v km 10,355 — 10,550 je navrZzeno zajisténi svahu tyCovymi kotevnimi
prvky s ocelovymi siti s povlakem.

Odvodnéni

Odvodnéni sedlané zemni plané je zajisténa bud prostym vyvedenim na kraj nasypu, nebo
k podélnym odvodiovacim zafizenim (trativod, otevieny pfikop, pfikopovy Zlab TzZZ3, TZZ4,
prikopova zidka UCB a UCH). Vyusténi odvodiiovacich zafizeni je navrzeno bud na otevieny terén,
zpevnénych pfikopU, propustku, nebo do stavajici kanalizace.
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Vkm 1,820 — 1,920 je z kapacitnich davodd navrzen rozSifeny pfikop zpevnény lomovym
kamenem.

V km 11,730 — 11,900 je navrzen z divodu zvySeni tratové rychlosti smérovy posun osy koleje az
2,3m. Z tohoto duvodu je navrzeno rozS$ifeni nasypového télesa pfisypem, jehoz zakladova spara je
odvodnéna otevienym zpevnénym pfikopem az k ke stavajicimu kanalizaénimu svodu..

Nasypy
V km 11,730 — 11,900 je navrzen z dvodu zvySeni tratové rychlosti smérovy posun osy koleje az
2,3m. Z tohoto dlivodu je navrzeno rozsSifeni nasypového télesa prisypem.

SO 90-10-01 Rokycany — Nezvéstice, vystrojeni trati

Vystrojeni trati zahrnuje navésti respektive znacky pro provozni a stavebné technickou orientaci,
nezapojené do zabezpe€ovaciho zafizeni. Soucasti objektu je i odstranéni stavajici vystroje a
opétovné osazeni vybranych stavajicich prvkd vystroje trati po prechodnou dobu do zprovoznéni
nového prejezdového zabezpecovaciho zafizeni na vybranych pfejezdech.

Stavebni objekt zahrnuje Uplnou vyménu prvkda vystrojeni trati v iuseku Rokycany (mimo) —
MiroSov — Pfikosice mezi km 0,027 a 12,987 v¢&. upravy dotéenych navéstidel v navazujicich usecich
trati. Staniceni bude plynule navazano na stavajici soustavu stani€eni a v misté konce uprav (km
12,987) bude umistén skok ve staniceni, ktery bude evidovan dle M21.

Vystroj trati bude zfizena pro navésténi rychlosti V a Vizo.
Tabule s ndzvem stanic (zastavek) nejsou souéasti tohoto SO, ale orientacniho systému.

Staniéniky, jejich parametry, zptsob instalace a prostorové umisténi upravuje predpis CD M 21
Pfedpis pro stani¢eni zelezniCnich trati. Technické parametry téchto stani¢nikl a zplsob osazeni
jsou stanoveny v TNZ 73 6395 Stani¢niky a mezniky CD a upraveny predpisem CD M 21. Ostatni
prvky vystrojeni trati jsou navrzeny dle pfedpisu SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis a pFisludnych
vzorovych listd fady ZT.

E.1.2 Nastupisteé

SO 01-12-01- Rokycany - MiroSov, nastupisté zast. Rokycany predmésti

V soucCasnosti je v zastavce Rokycany predmésti puvodni, Uroviiové nastupisté, které bude
odstranéno a nové zfizeno vnéjsi nastupisté s vyskou nastupni hrany 550 mm nad TK a Sifkou 3,0 m.

Vzdalenost nastupni hrany od osy koleje je 1680 mm. Podélny sklon nastupisé bude vzdy totozny
se sklonem koleje a pfi¢ny sklon bude 2 % se smérem vyspadovani od koleje. Nastupisté je typu H
bez konzolovych desek.

Vlastni plocha nastupisté je tvofena zpevnénou plochou ze zamkové dlazby, tvofené betonovymi
dlazdicemi tl. 80 mm o rozméru 200x200mm  bez srazenych hran s max. Sitkou spar 3mm a
kladena na sparu. ( nebo z nastupiStnich dlazebnich desek) , ze kterych bude zhotovena také
hmatova vodici linie a barevné odliSeny vystrazny pas. Zamkova dlazba bude ohraniCena
nastupistnimi prefabrikaty typu H 130 na jedné strané a obrubnikem v betonovém lozi na strané
druhé.

Cela nastupist budou ukonéena L prefabrikaty. Linie podél nastupitnich hran a mista
nepfistupna a nebezpecna budou vyznaCena varovnymi a signalnimi pasy. Podél celé nastupistni
hrany ve vzdalenosti 800 mm od hrany nastupisté bude zfizena vodici linie s funkci varovného pasu
Sitky 400 mm s optickym znacenim Zlutym pruhem (odstin RAL 1003) Sifky 150 mm. U mist
vefejnosti nepfistupnych bude zfizen varovny pas Sifky 400 mm s optickym znacenim zlutym pruhem
(odstin RAL 1003) Sifky 150 mm.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu dle vyhlasky 398/2009 Sb.
a dle normy CSN 73 4959 ,Nastupisté a nastupistni pfistfeSky na drahach celostatnich, regionalnich
a vleCkach®.
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Na koncich nastupidt bude osazeno ocelové zabradli se svislou vyplni vysky 0,90 m. Zabradli je
navrzeno ocelové z otevienych profill UPN a z ploché oceli S235 JRH, plechy S235 JR se zarazkou
pro slepeckou hl.

Soucasti SO nastupisdté bude i mobiliar sestavajici se s odpadkoveho kode a nadoby na posypovy
material.

SO 01-12-02 - Rokycany - Miro$ov, nastupisté zast. Kamenny Ujezd u Rokycan

V zastavce je nyni plvodni Uroviiové nastupisté, které bude odstranéno a nové zfizeno vnéjsi
nastupisté s vySkou nastupni hrany 550 mm nad TK a Sitkou 2,5 m.

Vzdalenost nastupni hrany od osy koleje je 1670 mm. Podélny sklon nastupisté bude vzdy
totoZzny se sklonem koleje a pficny sklon bude 2 % se smérem vyspadovani od koleje. Nastupisté je
typu H bez konzolovych desek.

Vlastni plocha nastupisté je tvofena zpevnénou plochou ze zamkové dlazby, tvofené betonovymi
dlazdicemi tl. 80 mm o rozméru 200x200mm  bez srazenych hran s max. Sifkou spar 3mm a
kladend na sparu. ( nebo z nastupistnich dlazebnich desek) , ze kterych bude zhotovena takeé
hmatova vodici linie a barevné odliseny vystrazny pas. Zamkova dlazba bude ohrani¢ena
nastupidtnimi prefabrikaty typu H 130 na jedné strané a monolitickou vyztuZzenou zdi na strané
druhé. Cela nastupist budou ukonéena L prefabrikaty. Linie podél nastupistnich hran a mista
nepfistupna a nebezpecna budou vyznacena varovnymi a signalnimi pasy. Podél celé nastupistni
hrany ve vzdalenosti 800 mm od hrany nastupisté bude zfizena vodici linie s funkci varovného pasu
Sitky 400 mm s optickym znacCenim Zlutym pruhem (odstin RAL 1003) Siftky 150 mm. U mist
vefejnosti nepfistupnych bude zfizen varovny pas Sifky 400 mm s optickym znacenim Zlutym pruhem
(odstin RAL 1003) Sifky 150 mm.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu dle vyhlasky 398/2009 Sb.
a dle normy CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pfistfesky na drahach celostatnich, regionalnich
a vleckach®.

Na nastupisti a pfistupové cesté bude osazeno ocelové zabradli se svislou vypini vySky 0,90 m.
Zabradli je navrzeno ocelové z otevienych profill UPN a z ploché oceli S235 JRH, plechy S235 JR
se zarazkou pro slepeckou hul.

Soucasti SO nastupisté bude i mobiliaF sestavajici se s odpadkového koSe a nadoby na posypovy
material.

SO 01-12-03 - Rokycany - MiroSov, nastupisté zast. Nova Hut’

V souCasnosti je v zastavce Nova Hut umisténa dvojice vnéjSich uroviiovych nastupist délky 68m
a 58 m svySkou nastupni hrany 200 mm nad TK. Stavajici nastupisté budou odstranéna.
Nastupisté délky 58,0m je pIné zruSeno i se stavajicim pfistfeSkem a pro oba sméry bude slouzit
protéjsi, nové zfizené nastupidté s vySkou nastupni hrany 550 mm nad TK a Sifkou 3,0 m (v délce
cca 20 m) pfed stavajici vypravni budovou a 2,5m na konci nastupisté délky ( cca 70 m). Vzdalenost
nastupni hrany od osy koleje 1680 mm, Podélny sklon nastupisté bude vzdy totozny se sklonem
koleje a pficny sklon bude 2 % se smérem vyspadovani od koleje. Nastupisté je typu H bez
konzolovych desek.

Vlastni plocha nastupisté je tvofena zpevnénou plochou ze zamkové dlazby, tvofené betonovymi
dlazdicemi tl. 80 mm o rozméru 200x200mm  bez srazenych hran s max. Sifkou spar 3mm a
kladena na sparu. ( nebo z nastupiStnich dlazebnich desek) , ze kterych bude zhotovena také
hmatova vodici linie a barevné odliSeny vystrazny pas. Zamkova dlazba bude ohraniCena
nastupistnimi prefabrikaty typu H 130 na jedné strané a obrubnikem v betonovém loZi na strané
druhé.

Cela nastupist budou ukonéena L prefabrikaty. Linie podél nastupistnich hran a mista
nepfistupna a nebezpecna budou vyznaCena varovnymi a signalnimi pasy. Podél celé nastupistni
hrany ve vzdalenosti 800 mm od hrany nastupisté bude zfizena vodici linie s funkci varovného pasu
Sitky 400 mm s optickym znacCenim Zlutym pruhem (odstin RAL 1003) Sitky 150 mm. U mist
vefejnosti nepfistupnych bude zfizen varovny pas Sifky 400 mm s optickym znacenim zlutym pruhem
(odstin RAL 1003) Sifky 150 mm.
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Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu dle vyhlasky 398/2009 Sb.
a dle normy CSN 73 4959 ,Nastupisté a nastupistni pFistfeSky na drahach celostatnich, regionalnich
a vleCkach®.
Na konci nastupisté a pfistupové cesté bude osazeno ocelové zabradli se svislou vypini vysky
0,90 m. Zabradli je navrzeno ocelové z otevienych profili UPN a z ploché oceli S235 JRH, plechy
S235 JR se zarazkou pro slepeckou hiil.

SO 01-12-04 Rokycany - MiroSov, nastupisté zast. Hradek u Rokycan

V zast. Hradek u Rokycan bude nové zfizeno vnéjSi nastupisté s vySkou nastupni hrany 550 mm
nad TK a Sitkou 2,5 m. Délka nastupni hrany je 90 m. Vzdalenost nastupni hrany od osy koleje je
1680 mm. Podélny sklon nastupisté bude totozny se sklonem koleje (7,17 a 11,56 promile), pficny
sklon bude 2 % se smérem vyspadovani od koleje. Nastupisté lezi z pulky v pfimém useku a z pulky
v pFfechodnici a oblouku o poloméru 565 m s prevySenim 60 mm. Nastupisté je typu H bez
konzolovych desek. Vlastni plocha nastupidté je tvofena zpevnénou plochou ze zamkové dlazby,
tvofené betonovymi dlazdicemi tl. 80 mm o rozméru 200x200mm.

Jako pristfesek bude pouzit stavajici zdény.

Pro pfistup na nastupisté bude zfizen kratky Sikmy chodnik celkové délky 19 m a Sifky 1,86 a 2,12
m. DelSi &ast chodniku stoupa od stavajici pési komunikace ve sklonu 8,33 % podél stavajiciho
pfistfeSku, nasleduje vodorovna €ast chodniku pfed vchodem do pfistfeSku ve vysSkové urovni
podlahy pfistfeSku a chodnik konéi kratkou Sikmou €asti ve sklonu 1%, kterou usti na nastupisté. Na
konci nastupisté a pfistupové cesté bude osazeno ocelové zabradli se svislou vypini vySky 0,90 m.

SO 02-12-01- Zst. Miro$ov, nastupisté

V ZST Miro$ov budou nové zfizena 2 nastupi$té. ZFizeny budou dvé jednostranna nastupisté u
koleji €. 1 a 3 s vySkou nastupni hrany 550 mm nad TK. Délka nastupnich hran u koleje €. 1 je 90 m,
u koleje €. 3 je také 90 m. Vzdalenost nastupni hrany od osy koleje je u nastupisté 2. L = 1,67m, u
nastupisté 1. L = 1,68m. Podélny sklon pfilehlych koleji je +2,5 %o ve sméru staniceni.

Nastupisté je typu H bez konzolovych desek. Nové navrzena vySka nastupni hrany bude
550 mm nad TK. Nastupistni prefabrikat typu H je uloZzen na podkladni a vyrovnavaci vrstvu z beton
cementové malty tloustky 0,010 m.

Vlastni plocha nastupisté je tvofena zpevnénou plochou ze zamkové dlazby na zhutnélém
zasypu nastupistniho prefabrikatu. Zamkova dlazba bude ohrani€ena nastupistnimi prefabrikaty typu
H nebo monolitickou zidkou ze ZB, popf. obrubnikem. Povrch nastupist je FeSen jako nepojizdny
voziky.

V uréenych mistech bude nastupisté ohrani¢ené monolitickou zidkou ze ZB C25/30, na které bude
seshora pfikotvené ocelové zabradli vysky 0,9 m.

Nastupisté budou ukonCena monolitickymi Zelezobetonovymi zidkami. SluZebni schodisté, Ci
prejezdy pro voziky nebudou v ramci této stavby zfizovany.

PFistup na nastupisté (nastupisté €. 1 a 2) je zajistén Sikmymi pFistupovymi chodniky (rampami) a
uroviiovou komunikaci.

Linie podél nastupiStnich hran a mista nepfistupna a nebezpeéna budou vyznalena varovnymi a
signalnimi pasy. Podél celé nastupistni hrany ve vzdalenosti 800 mm od hrany nastupisté bude
zfizena vodici linie s funkci varovného pasu Sitky 400 mm s optickym znacenim Zlutym pruhem
(odstin RAL 1003) Sifky 150 mm. U mist vefejnosti nepfistupnych bude zfizen varovny pas Sifky 400
mm s optickym zna€enim Zlutym pruhem (odstin RAL 1003) Sitky 150 mm.

Veskera pouZzita zamkova dlazba bude tl. 80 mm a bude mit protiskluzny povrch.

Odvodnéni nastupist pro odvedeni povrchové vody se provede pfiénym sklonem smérem od
koleje spadem 2%.

Podélny sklon nastupisté je shodny s podélnym sklonem pfilehlych koleji a ma hodnotu +2,5 %o ve
smeéru staniceni.

Soucasti tohoto objektu je zfizeni pFistupu na nastupisté a uprava plochy kolem vypravni budovy.
Pfistup na nastupidté 1 bude zfizen pfistupovym chodnikem o Sifce 2m a délce 10,88m. chodnik
navazuje na stavajici komunikaci. Na chodniku jsou zfizeny hmatové upravy pro nevidomé.
Odvodnéni je zajisténo pficnymi a podélnymi sklony do okolniho terénu. Okolo vypravni budovy je
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zfizena plocha, ktera je vedena po terénu a je navazana na vstupy do vypravni budovy. Od
komunikace je plocha 8iroka 5,6m a pfed vypravni budovou je Sifka chodniku 2m, zbytek Upravy u
vypravni budovy bude dosypan Stérkem. Plocha je spadovana v zdkladnim pfi€ném sklonu 2%, ktery
se méni dle navaznosti. Z plochy vychazeji dva pfistupy na nastupidté a to jeden na nastupisté 1 o
Sifce 1,8m a druhy na nastupisté 2 o Sifce 1,8m ktery pfechazi na Sifku 1,9m. Na pfislusnych mistech
jsou zfizeny hmatové Upravy pro nevidomé. U chodnikl smérem ke koleji bude zfizeno zabradli se
svislou vyplni. Odvodnéni je zajisténo pFicnymi a podélnymi sklony do okolniho terénu. Pro odtok
vody se u vypravni budovy pocitda s upravou stavajiciho terénu. Dale bude upravena asfaltova
plocha, kde bude obnoven asfaltovy kryt a spadovana bude k nové vpusti (viz. situace). Plocha mezi
nastupistém a stavajici komunikaci bude v tl. 20cm ohumusovana a zatravnéna.

Mezi nastupisti 1 a 2 je zhotovena celopryzova konstrukce Sitky 2,7m. Panely jsou vkladany na
podlozky bez jakychkoliv Sroubovych spojli, coz umozriuje vyjmuti jednotlivych paneld.

SO 03-12-01 - Zast. MiroSov Mésto, nastupisté
pfistfeSek. Nastupisté s pevnou nastupni hranou délky 84 m a s vySkou nastupni hrany 200 mm nad
TK, které bude odstranéno.

Nové zfizené vnéjSi nastupisté s vySkou nastupni hrany 550 mm nad TK a Sifkou 3,0 m, délka
nastupni hrany je 90 m. Vzdalenost nastupni hrany od osy koleje je 1680 mm. Podélny sklon
nastupisté bude totozny se sklonem koleje, pfi¢ny sklon bude 2 % se smérem vyspadovani od koleje.

Nastupisté je typu H bez konzolovych desek.

Vlastni plocha nastupisté je tvofena zpevnénou plochou ze zamkové dlazby, tvofené betonovymi
dlazdicemi tl. 80 mm o rozméru 200x200mm  bez sraZzenych hran s max. Sitkou spar 3mm a
kladena na sparu ( nebo z nastupistnich dlazebnich desek), ze kterych bude zhotovena také hmatova
vodici linie a barevné odliSeny vystrazny pas. Zamkova dlazba bude ohrani€ena nastupistnimi
prefabrikaty typu H 130 na jedné strané a obrubnikem v betonovém lozi na strané druhé.

Cela nastupist budou ukonéena L prefabrikaty. Linie podél nastupistnich hran a mista
nepfistupna a nebezpelna budou vyznalena varovnymi a signalnimi pasy. Podél celé nastupistni
hrany ve vzdalenosti 800 mm od hrany nastupisté bude zfizena vodici linie s funkci varovného pasu
Sitky 400 mm s optickym znacenim Zlutym pruhem (odstin RAL 1003) Sitky 150 mm. U mist
vefejnosti nepristupnych bude zfizen varovny pas Sifky 400 mm s optickym znacenim zlutym pruhem
(odstin RAL 1003) Sifky 150 mm.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu dle vyhlasky 398/2009 Sb.
a dle normy CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pristfesky na drahach celostatnich, regionalnich
a vleCkach®.

Na koncich nastupist a na pristupové cesté bude osazeno ocelové zabradli se svislou vyplini
vysky 0,90 m. Zabradli je navrzeno ocelové z otevienych profili UPN a z ploché oceli S235 JRH,
plechy S235 JR se zarazkou pro slepeckou hul.

Nastupisté bude odvodnéno vyspadovanim smérem od koleje, dosvahovano ke stavajicimu
terénu, voda z pochozi plochy bude stékat pfes vné&jSi hranu mimo nastupisté a bude odvedena
pfikopovymi tvarnicemi do Sachty pro destovou vodu v blizkosti pfejezdu.

Soucasti SO nastupisté bude i mobiliaF sestavajici se s odpadkového koSe a nadoby na posypovy
material.

SO 03-12-02 Mirosov — Prikosice, nastupisté zast. Prikosice zastavka

V zast. Pfikosice zastavka bude nové zfizeno vnéjSi nastupisté s vySkou nastupni hrany 380 mm
nad TK a Sifkou 3,0 a 2,5 m. Délka nastupni hrany je 90 m. Vzdalenost nastupni hrany od osy koleje
je 1650 mm. Podélny sklon nastupisté bude totoZzny se sklonem koleje (19,86 promile), pfi¢ny sklon
bude 2 % se smérem vyspadovani od koleje. ZaCatek nastupisté lezi v pfimém useku, nasleduje
pfechodnice a oblouk o poloméru 200 m s pfevySenim 87 mm. Jako pfistfeSek bude pouzit stavajici
zdény.

Pro pfistup na nastupisté bude zfizen kratky Sikmy chodnik celkové délky 9 m a Sifky 2,0 m ve
sklonu cca 4 %, jeZ bude ustit na stavajici silni¢ni komunikaci. Pficny sklon bude 2 % ve sméru ke
koleji, kromé &asti, kde se chodnik napojuje na nastupisté — zde bude sklon opacny. Na koncich
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nastupiSsté a na pfistupové cesté bude osazeno ocelové zabradli se svislou vyplni vysky 0,90 m.
Zabradli je navrzeno ocelové z otevienych profill UPN a z ploché oceli S235 JRH, plechy S235 JR
se zarazkou pro slepeckou hul.

SO 04-12-01 ZST Prikosice, nastupisté

V Zst. Prikosice bude nové ziizeno jedno poloostrovni nastupisté. Zfizeno bude u koleje &. 1
s vySkou nastupni hrany 550 mm nad TK. Délka nastupnich hran u koleje €. 1 je 90 m, u koleje €. 3 je
45 m. Vzdalenost nastupni hrany od osy koleje ¢.1 je L = 1,67m, u koleje €.3 je 1,68 m, protoZe je
zde oblouk R=300 m. Podélny sklon pfilehlych koleji je +1,68 %o ve sméru staniceni.

Nastupisté je typu H bez konzolovych desek. Nové navrzena vyska nastupni hrany bude
550 mm nad TK. Nastupistni prefabrikat typu H je uloZzen na podkladni a vyrovnavaci vrstvu z beton
cementové malty tloustky 0,010 m. Nastupistni prefabrikaty typu H je nutno zasypat zhutnénou
nenamrzavou zeminou a vrstvou stérkodrti minimalni tloustky 0,800 m pod horni plochou nastupisté.

Vlastni plocha nastupisté je tvofena zpevnénou plochou ze zamkoveé dlazby na zhutnélém
zasypu nastupistniho prefabrikatu typu H. Zamkova dlazba bude ohraniCena nastupistnimi
prefabrikaty typu H nebo monolitickou zidkou ze ZB. Povrch nastupist je feSen jako nepojizdny
voziky.

V uréenych mistech bude nastupi$té ohranitené monolitickou zidkou ze ZB C25/30, na které
bude seshora pfikotvené oceloveé zabradli vysky 0,9 m.

Nastupisté budou ukonéena monolitickymi zZelezobetonovymi zidkami. Sluzebni schodisté, di
prejezdy pro voziky nebudou v ramci této stavby zfizovany.

Linie podél nastupistnich hran a mista nepfistupna a nebezpecna budou vyznacena varovnymi a
signalnimi pasy. Podél celé nastupistni hrany ve vzdalenosti 800 mm od hrany nastupisté bude
zfizena vodici linie s funkci varovného pasu Sitky 400 mm s optickym znalenim Zlutym pruhem
(odstin RAL 1003) Sifky 150 mm. U mist vefejnosti nepfistupnych bude zfizen varovny pas Siiky 400
mm s optickym zna€enim zlutym pruhem (odstin RAL 1003) Sitky 150 mm.

Veskera pouzitd zamkova dlazba bude tl. 60 mm a musi mit protiskluzny povrch.

Soucasti tohoto objektu je zfizeni napojeni nastupisté a pfilehlé komunikace. Bude zhotoven
chodnik Sifky 1,8m a délky 21,05m. Na chodnik budou u nastupisté navazovat dva zvySené chodniky
Sirky 1,8m. U chodniku bude zfizena plocha, kde bude umistén pfistreSek. Chodnik je veden
CasteCné po terénu a CasteCné v nasypu. Na chodniku jsou zfizeny hmatové Upravy pro nevidomé.
Odvodnéni je zajisténo pri€nymi a podélnymi sklony do okolniho terénu.

Na pfistupovém chodniku mezi nastupistém a stavajici komunikaci je zhotovena celopryZzova
konstrukce Sifky 2,7m. Panely jsou vkladany na podlozky bez jakychkoliv Sroubovych spojl, coz
umoznuje vyjmuti jednotlivych paneld.

Na koncich nastupisté a na pfistupové cesté bude osazeno ocelové zabradli se svislou vyplni
vysky 0,90 m. Zabradli je navrzeno ocelové z otevienych profili UPN a z ploché oceli S235 JRH,
plechy S235 JR se zarazkou pro slepeckou hul.

E.1.3 Zelezniéni prejezdy a prechody

SO 01-14-01 Rokycany — MirosSov, prejezd v ev.km 0,895

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho pfejezdu za novy celopryzovy pfejezd v
km 0,895, ktery lezi na silnici lll.tFidy SllI/11732. Sitka pfejezdu je 29m. Dale dojde k tpravé pfilehlé
komunikace, ktera bude od piejezdu plynule napojena na stavaijici stav. Sitka pfevadéné komunikace
je 7,37m. Povrchova uprava komunikace bude z asfaltového betonu. Upraveny budou i pfilehlé
asfaltové plochy, které budou napojeny na stavajici stav. Odvodnéni bude zajisténo do okolniho
terénu a do trativodu.

SO 01-14-02 Rokycany — MiroSov, prejezd v ev. km 1,014

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho pfejezdu za novy celopryZovy pfejezd v
km 1,014, ktery leZi na silnici lll.tFidy SI11/11732. Sitka pFejezdu je 20,4m. Dale dojde k Upravé prilehlé
komunikace, ktera bude od piejezdu plynule napojena na stavaijici stav. Sitka pfevadéné komunikace
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je 5,56m. Povrchova uprava komunikace bude z asfaltového betonu. Odvodnéni bude zajisténo do
okolniho terénu a do odvodriovaci Sachty.

SO 01-14-03 Rokycany - MiroSov, prejezd v ev. km 1,824

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho pfejezdu na mistni komunikaci za novy
prejezd ze zadlazbovych panell v délce 6,15m. Dale dojde k upravé Sitkovych a vySkovych pomér(
pfilehlé komunikace, ktera bude v prostoru nebezpeéného pasma zel. pfejezdu rozsifena na 5 m.
V ramci odvodnéni bude doplnén odvodriovaci Zlab DN 200 $. 0,26 m pro odvedeni srazkové vody
z povrchu komunikace. Svah pod vyusténim Zlabu bude zpevnén lomovym kamenem. Povrchova
Uprava komunikace bude z asfaltového betonu. Délka navrzenych Uprav je 18 m.

SO 01-14-04 Rokycany — Mirosov, prejezd v ev. km 2,344

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho prejezdu za novy piejezd ze
zadlazbovych panelll v km 2,344, ktery lezi na mistni komunikaci. . Sitka prejezdu je 8,61m. Dale
dojde k Gpravé prilehlé komunikace, ktera bude od prejezdu plynule napojena na stavajici stav. Sitka
pfevadéné komunikace je 5,00m. Povrchova uprava komunikace bude z asfaltového betonu.
Odvodnéni bude zajisténo do okolniho terénu.

SO 01-14-05 Rokycany — Mirosov, prejezd v ev. km 2,671

Soucasti tohoto objektu je vyména stavajiciho pfejezdu z asfaltovych betonovych vrstev za novy
komplet z pryzové piejezdové konstrukce v délce 12,00 m. Rekonstruovany piejezd ma Sifku 10,00 m
a uhel kfizeni 70° - 90°. Stavajici konstrukce asfaltové vozovky je odstranéna v tloustce 410 mm,
nahrazena novou vozovkou z asfaltovych vrstev v délce 13,668 m a smérové a vySkové napojena na
stavajici stav. Na jizni strané pfejezdu dojde k odsunu pfilehlé stykové kfizovatky pomoci vysazenych
zelenych ploch a k osazeni dopravnich znaek. Rozhledové poméry na piejezdu jsou vyhovujici.

SO 01-14-06 Rokycany — Mirosov, prejezd v ev. km 3,107

Soucasti tohoto objektu je vymeéna stavajiciho pfejezdu ze stfedoveého silni¢niho panelu za novy
betonovy komplet ze zadlazbovych paneld v zavérnych zidkach v délce 6,15 m. Rekonstruovany
prejezd ma Sitku 4,00 m a uhel kfizeni 85°. Stavajici konstrukce nezpevnéné vozovky je odstranéna
v tloustce 390 mm, nahrazena novou vozovkou z asfaltovych vrstev v délce 16,073 m a smérové a
vySkové napojena na stavajici stav. Rozhledové pomeéry na prejezdu jsou vyhovujici.

SO 01-14-07 Rokycany — Mirosov, prejezd v ev. km 3,900

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho pfejezdu za novy celopryzovy pfejezd
vev. km 3,900, ve staniéeni nové koleje v km 3,892 lezici na silnici Ill. tfidy SII/11724. Sitka
prejezdu je 8,40m. Dale dojde k upravé pfilehlé komunikace, kterd bude od piejezdu plynule
napojena na stavajici stav. Sitka pfevadéné komunikace je 7,25m. Povrchova Uprava komunikace
bude z asfaltového betonu. Upraveny budou i pfilehlé chodniky, které budou napojeny na stavajici
stav. V ramci odvodnéni dojde k vytvoreni pficného odvodiovaciho zlabu. Odvodfovaci zlab bude
napojen do Sachty RS na pFipojce odvodnéni nastupisté. Trasa potrubi je navrZzena v soub&hu
s zelezniCni trati s dodrzenim minimalni vzdalenosti pro soubéh kanalizace a koleji. Pfipojka
odvodnovaciho Zlabu bude z plastové potrubi PVC DN 200 délky 11m, potrubi bude ulozeno ve
spadu 2%. Napojeni do Sachty bude feSeno spadistém.

SO 01-14-08 Rokycany — MirosSov, prechod v ev. km 4,370

Soucasti tohoto objektu je vyména stavajiciho prfechodu pro chodce ze stfedového silni¢niho
panelu za novy betonovy komplet ze zadlaZzbovych paneld v zavérnych zidkach v délce 3,69 m.
Rekonstruovany pfechod ma Sifku 3,69 m a uhel kfizeni 90°. Stavajici nezpevnéné plochy, plochy
z betonovych panelu a ¢ast ocelové lavky jsou odstranény v tloustce 240 mm, nahrazeny chodniky
z asfaltovych vrstev v délce 8,689 m a smérové a vySkové napojeny na stavajici stav. Rozhledové
pomeéry na prfechodu jsou vyhovujici.
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SO 01-14-09 Rokycany — Mirosov, prejezd v ev. km 4,736

Soucasti tohoto objektu je vymeéna stavajiciho pfejezdu ze stfedového silniéniho panelu za novy
betonovy komplet ze zadlazbovych panell v zavérnych zidkach v délce 6,15 m. Rekonstruovany
prejezd ma Sifku 4,00 m a uhel kfizeni 65°. Stavajici konstrukce nezpevnéné vozovky je odstranéna
v tloustce 390 mm, nahrazena novou vozovkou z asfaltovych vrstev v délce 12,500 m a smérové a
vySkové napojena na stavajici stav. Rozhledové poméry na pfejezdu jsou vyhovuijici.

SO 01-14-10 Rokycany - MiroSov, prejezd v ev. km 5,010

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho pfejezdu na mistni komunikaci za novy
celopryzovy prejezd. Sitka prejezdové konstrukce je navrzena o hodnoté 13,20 m. Dale dojde
k upravé pfilehlé komunikace, ktera bude v oblasti nebezpeCného pasma prejezdu rozSifena na
hodnotu 5m. Také dojde k Upravé sjezdu podél Zelezni¢ni traté. Stavajici sjezd bude z divodu
zvySeni bezpe€nosti posunut cca o0 15 m smérem od prejezdu. Kvuli posunu sjezdu bude také
prelozen stavajici plot z betonovych dilcd. V ramci odvodnéni bude instalovan odvodnovaci zlab
DN200 pro odvedeni srazkové vody z povrchu. Povrchova uprava komunikace a sjezdu bude
z asfaltového betonu. Délka navrzenych uprav komunikace je 33,98 m, délka navrzenych Uprav
sjezdu €ini 39,78 m.

SO 01-14-10.1 Rokycany - Miro$ov, Gprava oploceni arealu Zelezarny Hradek

Vlivem upravy piejezdu €. P1217 v km 5,010 a rekonstrukce sjezdu vlevo od koleje musi dojit
k upravé oploceni pfilehlého arealu. Stavajici betonové oploceni se v nezbytné délce cca 47,5 m
zdemoluje a v souladu se zakonem zlikviduje. Nové betonové, prefabrikované oploceni, které se
napoji na stavajici oploceni arealu, povede v nové trase v délce cca 55,0 m,. Oploceni konstrukéné
vychazi ze stavajiciho, tzn systém prefabrikovanych betonovych sloupkl a vyplfiovych betonovych
desek, doplnény na koruné zdi zabranou z ostnatého dratu.

SO 01-14-11 Rokycany - MiroSov, prejezd v ev. km 5,171

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho pfejezdu na mistni komunikaci Hutnicka
za novy celopryzovy pfejezd délky 7,2m. Déle dojde k upravé vySkovych pomérd pfilehlé
komunikace. V ramci odvodnéni bude dopinén odvodnovaci zlab DN 200 §. 0,26 m pro odvedeni
srazkové vody z povrchu komunikace. Svah pod vyusténim Zlabu bude zpevnén lomovym kamenem.
Povrchova uprava komunikace bude z asfaltového betonu. Délka navrzenych uprav je 16,2 m.
V ramci stavebniho objektu bude odstranén stavajici chodnik, ktery vede soubé&zné s trati mezi SO
01-14-11 a SO 01-14-12 a bude vybudovan chodnik novy ve vzdalenosti 6,1m od osy navrhované
koleje. Povrch chodniku bude z betonové dlazby pfi zakladni Sifce 2,0m.

SO 01-14-12 Rokycany - MiroSov, prejezd v ev. km 5,214

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho pfejezdu na mistni komunikaci Polni za
novy celopryzovy pfejezd délky 8,4m. Dale dojde k upravé Sifkovych a vySkovych poméru pfilehlé
komunikace, ktera bude v prostoru nebezpecného pasma Zel. pfejezdu rozSifena na 5 m. V ramci
odvodnéni bude doplnén odvodnovaci Zlab DN 200 §. 0,26 m pro odvedeni srazkové vody z povrchu
komunikace. Zlab bude zaustén do propustku SO 01-21-13. Povrchova uprava komunikace bude
z asfaltového betonu. Na vedlejSi komunikaci bude zruSena stavajici uli¢ni vpust ve zpevnéném
pfikopu. Bude osazena uli¢ni vpust v nové poloze a zarovefl bude provedena nova kanalizani
pfipojka PVC DN 200 délky 19m, ktera bude zausténa do Sachty propustku. Délka navrzenych uprav
je 25,8 m + 17,5 m odboceni. Na komunikaci Polni bude doplnéno svislé dopravni znaceni P2 —
Hlavni pozemni komunikace a B24a — Zakaz odboceni vpravo.

SO 01-14-13 Rokycany - MiroSov, prejezd v ev. km 5,411

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho pfejezdu za novy prejezd z betonovych
zadlazbovych panelll. Dale dojde k Upravé pfilehlé komunikace, ktera bude v oblasti nebezpeéného
pasma prejezdu rozSifena na hodnotu 5 m. Povrchova uUprava komunikace bude z asfaltového
betonu. Celkova délka navrzenych uprav komunikace je 6,9+18,1=25m.
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SO 01-14-14 Rokycany - MiroSov, prejezd v ev. km 6,266

Soucasti tohoto objektu je vyména stavajiciho prejezdu ze stfedového a vnéjsiho silni¢niho panelu
za nové vnitfni betonové zadlazbové panely v délce 6,15 m. Rekonstruovany piejezd ma Sifku 4,00
m a uhel kfizeni 75°. Stavajici konstrukce nezpevnéné vozovky je odstranéna v tloustce 390 mm,
nahrazena novou vozovkou z asfaltovych vrstev v délce 18,602 m a smérové a vySkové napojena na
stavajici stav. Rozhledové poméry na piejezdu jsou vyhovujici.

SO 01-14-15 Rokycany - MiroSov, prejezd v ev. km 6,901

Soucasti tohoto objektu je vyména stavajiciho pFejezdu z asfaltovych betonovych vrstev a
stfedového silni¢niho panelu za novy betonovy komplet ze zadlazbovych panell v zavérnych zidkach
v délce 7,38 m. Rekonstruovany pfejezd ma Sifku 5,00 m a uhel kfizeni 65°. Stavajici konstrukce
asfaltové a nezpevnéné vozovky je odstranéna v tloustce 390 mm, nahrazena novou vozovkou
z asfaltovych vrstev v délce 19,105 m a smérové a vySkové napojena na stavajici stav. Na zapadni
strané pfejezdu je umistén monoliticky odvodrovaci zlab délky 3,32 m zaustény do stavajici
kanalizace. Rozhledové poméry na prejezdu jsou vyhovujici.

SO 01-14-16 Rokycany — MiroSov, prejezd v ev. km 7,104

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho pfejezdu za novy celopryzovy piejezd
v ev. km 7,104, ve stanieni nové koleje v km 7,101 lezici na mistni komunikaci. Sitka ptejezdu je
9,60m. Dale dojde k upravé pfilehlé komunikace, ktera bude od prejezdu plynule napojena na
stavajici stav. Sitka prevadéné komunikace je 7,50m. Povrchova uUprava komunikace bude
z asfaltového betonu. V ramci odvodnéni dojde k vytvofeni pfi€éného odvodhovaciho Zlabu.

SO 03-14-01 MiroSov — Prikosice, pfejezd v ev. km 8,121

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho pFejezdu za novy piejezd ze
zadlazbovych panelt v ev. km 8,121, ve stani¢eni nové koleje v km 7,787 lezici na ucelové
komunikaci. Sitka pfejezdu je 6,15m. Dale dojde k upravé pfilehlé komunikace, kter4 bude od
prejezdu plynule napojena na stavajici stav. Sitka prevadéné komunikace je 3,46m. Komunikace
bude Stérkova. Prejezd je trvale uzavien.

SO 03-14-02 Mirosov — Prikosice, prejezd v ev. km 8,917

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho pfejezdu za novy celopryZzovy piejezd
v ev. km 8,917, ve staniceni nové koleje v km 8,583 lezici na silnici Il. Tfidy SII/117. Sitka pfejezdu je
8,40m. Dale dojde k upravé pfilehlé komunikace, ktera bude od pfejezdu plynule napojena na
stavajici stav. Sitka prevadéné komunikace je 5,05m. Povrchova uprava komunikace bude
z asfaltového betonu. Upraven bude i pfilehly chodnik, ktery bude napojen na stavajici stav. Dojde
také k upravé nezpevnéného vjezdu u prejezdu. V ramci odvodnéni dojde k vytvofeni pfi¢ného
odvodhovaciho Zlabu.

SO 03-14-03 MiroSov — Prikosice, prechod v ev. km 9,010

Soucasti tohoto objektu je zfizeni nového prechodu pres trat v ev. km 9,010, ve staniCeni nové
koleje v km 8,716. Pfechod bude zfizen jako bezbariérovy. Po obou stranach pfechodu budou
zhotoveny zdi. Na zdech bude namontovano zabradli. Sitka pfechodu bude 2m, na druhé strané
bude ptechod z(zen na 1,6m Konstrukce na pfechodu bude zFizena jako celopryZova. Sitka prejezdu
je 2,70m. Odvodnéni bude zajisténo do okolniho terénu.

SO 03-14-04 MiroSov — Prikosice, prejezd v ev. km 9,692

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho prejezdu za novy celopryzovy prejezd
v ev. km 9,692, ve staniéeni nové koleje v km 9,354 leZici na silnici lll. TFidy SlI1/1783. Sitka ptejezdu
je 8,40m. Dale dojde k upravé pfilehlé komunikace, ktera bude od pfejezdu plynule napojena na
stavajici stav. Sitka prevadéné komunikace je 6,00m. Povrchova uprava komunikace bude
z asfaltového betonu. V ramci odvodnéni dojde k vytvofeni pfi€ného odvodrnovaciho Zlabu.
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SO 03-14-05 Mirosov - Prikosice, prejezd v ev. km 11,398

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho prejezdu na silnici I1I/1783 za novy
celopryzovy prejezd. Sitka prejezdové konstrukce je navrzena o hodnoté 10,80 m. Dale dojde
k upravé pfilehlé komunikace a zfizeni vjezdu na pozemek za zastavkou. V ramci odvodnéni bude
rekonstruovan také odvodnovaci zlab, bude instalovan novy Zlab DN200 a srazkova voda odvedena
pomoci betonovych zlabovek do drazniho pfikopu. Povrchova Uprava komunikace bude z asfaltového
betonu. Délka navrzenych uprav je 25,21 m.

SO 03-14-06 Mirosov - Prikosice, prejezd v ev. km 11,718

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho pfejezdu za novy prejezd z betonovych
zadlazbovych paneld. Dale dojde k upravé pfilehlé komunikace ve stavajici Sifce cca 6,0m a délce
4,89+3,14=8,03m. Pro odvedeni srazkové vody z povrchu bude obnoven stavajici zlab §.400mm,
ktery je zaustén do pfilehlého pfikopu. Povrchova uprava komunikace bude z asfaltového betonu.

SO 03-14-07 MirosSov - Prikosice, prejezd v ev. km 12,060

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho pfejezdu na ucelové komunikaci za novy
prejezd z betonovych zadlazbovych panelil. Sitka pfejezdové konstrukce je navrzena o hodnoté
7,38 m. Dale dojde k upravé prilehlé komunikace, ktera bude v oblasti nebezpecného pasma
pfejezdu rozsifena na hodnotu 5 m. Povrchova uprava komunikace bude z asfaltového betonu. Délka
navrzenych uprav je 13,84 m.

SO 03-14-08 Mirosov - Prikosice, prejezd v ev. km 12,510

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho pfejezdu na ucelové komunikaci za novy
pfejezd z betonovych zadlazbovych paneld. Sitka pfejezdové konstrukce je navrzena o hodnoté
7,38 m. Dale dojde k upravé pfilehlé komunikace, ktera bude v oblasti nebezpeéného pasma
pfejezdu rozSifena na hodnotu 5 m. Povrchova Uprava komunikace bude z asfaltového betonu. Délka
navrzenych uprav komunikace je 16,24 m.

SO 03-14-09 Mirosov - Prikosice, prejezd v ev. km 12,706

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho prfejezdu na silnici 111/11740 za novy
celopryzovy prejezd délky 12,0m. Dale dojde k upravé vySkovych pomérl pfilehlé komunikace a
k apravé smérovych a vySkovych poméri na ucelové komunikaci. V ramci odvodnéni bude doplnén
odvodnovaci Zlab DN 200 §. 0,26 m pro odvedeni srazkové vody z povrchu komunikace. Svah pod
vyusténim Zzlabu bude zpevnén lomovym kamenem. Povrchova Uprava obou komunikaci bude
z asfaltového betonu. Délka navrzenych uprav je 33,1 m + 12,5 m na ucelové komunikaci. Na silnici
[11/11740 bude doplnéno svislé dopravni znaceni P2 — Hlavni pozemni komunikace a B24b — Zakaz
odboceni vlevo a na ucelové komunikaci svislé dopravni znaceni P4 — dej pfednost v jizdé a B24a —
Zakaz odboceni vpravo.

SO 05-14-01 Prikosice — Nezvéstice, prejezd v ev. km 13,278

Soucasti tohoto objektu je vyména konstrukce stavajiciho pfejezdu za novy celopryZovy piejezd
vev. km 13,278, ve stani¢eni nové koleje v km 12,933 lezici na silnici lll.tfidy SIII/11734. Sitka
pfejezdu je 9,60m. Dale dojde k upravé pfilehlé komunikace, kterda bude od pfejezdu plynule
napojena na stavajici stav. Sitka prevadéné komunikace je 5,80m. Povrchova Uprava obou
komunikace bude z asfaltového betonu. Odvodnéni bude zajisténo do okolniho terénu.
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E.1.4 Mosty, propustky, zdi

Mosty a propustky:

V feSeném useku jsou tfi mosty - 1x ocelovy, 2x klenbovy + 34 Zelezni¢nich propustkd (19x trubni,
1x klenba, 13x ZB deska, 1x sanace trouby) + jeden trubni silni¢ni.

Prostorové uspofadani na mostnich objektech je u novych mostnich objektl, kde je vyména nosné
konstrukce feseno dle CSN 73 6201, u stavajicich mostnich objektt je FeSeno s piihlédnutim ke
smérnici SZDC ¢&. 32/2007 a dale dle zvySeni navrhové rychlosti v daném tratovém dseku.

Na v8ech novych objektech je dodrzena Sitka i vySka obrysu nutného kolejového loze v€. rezerv -
na stavajicich mostnich objektech je fedeno individualné.

Minimalni profil novych trubnich propustkd je navrhovan DN 800 mm a ve vyjimeénych pfipadech
mensi.

Stavajici zelezni¢ni nenalezené, zrusené v MESu a nefunkéni propustky v ev. km 0,335 - 0,758 -
0,868 - 2,796 - 5,943 - 7,859 - 8,92012,065 - 12,426, budou v pfipadé jejich nalezeni v ramci objektu
Zelezniéniho spodku zruseny. Redeni shodné s pfipravnou dokumentaci.

Opérné a zarubni zdi:

V FeSeném Useku je jedna opérna zed. Zarubni zdi jsou nové ze stavby vypustény a budou v ramci
SO ZSS nahrazeny opevnénym svahem s valem.

Zatizeni umélych staveb:

Pro projekt Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice bude postupovano podle Zasad
rekonstrukce regionalnich drah - smérnice &.32/2008 (SZDC, s. 0.). Podle ptilohy 2 této smérnice je
tratovy Usek Rokycany - Nezvéstice (REG053) zafazen do systému regionalnich drah CR.

ZatiZeni zelezni¢ni dopravou bude ur€eno pro kategorie trati 3. tfidy podle Kategorie Zelezni¢nich
trati z hlediska mostt - pfedpis ¢.18/86-PMR (SZDC, s.0.). Model zatizeni bude uvazovan LM71 s
narodnim klasifikacnim soucinitelem zatizeni a=1,10, dynamicky soucinitel bude pouzit @3 - pro
standardné udrzovanou kolej, vSe podle CSN EN 1991-2: Eurokod 1, Zatizeni konstrukci, ¢ast 2 -
Zatizeni mostd dopravou.

Vysledkem statického vypoctu bude stanoveni zatizZitelnosti zuic podle SR 5: Sluzebni rukovét' -
Urdovani zatiZitelnosti Zelezniénich mostl (SZDC, s.0.) s uvazovanim sou&initeld spolehlivosti
zatizeni podle souboru norem CSN EN. Podle tohoto principu je pak u trati 3. tfidy min. hodnota
zatiZitelnosti pro  novostavby zuic 2 1,25. Pokud bude u stavajici konstrukce
zuic < 1,0, bude posouzena prechodnost provozniho ZelezniCniho =zatizeni. Tratova tfida
Zelezniéniho zatizeni bude uréena povéifenym organem feditelstvi SZDC, s. o. jako C3 a D3.

Zelezniéni mosty

SO 01-20-01 Rokycany - MiroSov, most v ev. km 3,689

Pfedmétem tohoto objektu je projekt rekonstrukce Zelezni€niho mostu v ev. km 3,689 (novy km
3,688.338). Most piekracuje trvalou vodotec€ - Pekelsky potok.

Stavajici most je kolmy, jednokolejny, o jednom otvoru a pfekonava trvalou vodoteC€ - Pekelsky
potok. Svétla Sifka mostu je 7,55 m a volna vyska 5,1 m. Nosnou konstrukci tvofi kamenna klenba s
&ely. Zdivo klenby, opér a poprsni zdi je fadkové z kamene (granit). Sikméa kfidla jsou kamenna z
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lomového kamene. Objekt je zalozen na ploSnych zakladech. V klenbé nejsou viditelné trhliny ani jiné
vaznéjsi poruchy a je ve velmi dobrém stavu.

Bude provedena sanace a pfesparovani kamenného &asti zdiva v¢. injektaze opér, zakladl a
spodni &asti kfidel. Casti poprsnich zdi se ubouraji a provedou se nové Fimsy kotvené na trny do
ponechané ¢asti konstrukce. Na fimsy bude osazeno nové zabradli. Na klenbu bude proveden
vyrovnavaci podkladni beton tl. 100 mm s vioZzenou KARI siti a doplnéna izolace nosné konstrukce
proti stékajici vodé a zemni vihkosti. Za kfidla bude provedeno odlazdéni. Stavajici kamenna kfidla
zUstanou bez fims a zabradli. Koryto pod mostem nebude upravovano. Na mosté bude provedeno
ZKPP. Rekonstrukce mostu bude probihat dle harmonogramu vyluk a to v jedné etapé.

SO 03-20-01 Mirosov - Prikosice, most v ev. km 9,116

Pfedmétem tohoto objektu je projekt rekonstrukce Zelezni€éniho mostu v ev. km 9,116 (novy km
8,779.930). Most prekracuje trvalou vodotec€ - Pfikosicky potok.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena kamennou klenbou a op&rami, kamennymi Cely a kolmymi
kamennymi kfidly.

Bude provedena sanace a presparovani kamenného zdiva, injektaz klenby, opér a zakladd,
doplnéna izolace nosné konstrukce na podkladni betonové desce tl. 250 mm vyztuzeni pfi obou
povrsich KARI sitémi, nové ZB fimsy se zabradlim (na stavajicich kFidlech bez zabradli) a odlazdéni
za kfidly. Na mosté bude provedeno ZKPP. Koryto potoka bude v prostoru mezi kfidly
zrekonstruovano. Rekonstrukce mostu bude probihat dle harmonogramu vyluk a to v jedné etapé.

SO 03-20-02 MiroSov - Prikosice, most v ev. km 9,296

Pfedmétem tohoto objektu je projekt rekonstrukce Zelezni¢niho mostu v ev. km 9,296 (novy km
8,964.478). Most prekracuje komunikaci 111/11722 s vyznaCenou podjezdnou vySkou 3,5 m (bez
rezervy).

Stavajici nosna konstrukce je tvofena ocelovou konstrukci s pfimym upevnénim koleje se
stlacenou stavebni vySkou. Je uloZena na zelezobetonovém prahu a kamenné opéfe s rovnobéznymi
kamennymi kfidly. Bude provedena vyména nosné konstrukce za ocelovou s extrémné stlacenou
stavebni vyskou. Dlvodem je zajisténi pribézného kolejového loze pfi zachovani podjezdné vysky
komunikace. NK je tvofena ocelovym plechem tl. 80 mm a dvojici komorovych nosnikd. Ulozena je na
hrncovych loZiskach a nové ZB opéfe. Sitka kolejového loZe je na zakladé vyjimky 1800 mm od osy
koleje. Podjezdna vyska bude mirné zlepSena (cca 3,53 m bez rezervy 0,15 m). Spodni stavba bude
demolovana az na zakladovou sparu a nasledné provedena jako nova, zb monolitickd na
mikropilotovém zalozeni. Pfechod koleje z opéry do Siré trati zajisti pfechodové Sikmé zidky. Na
mosté bude provedeno ZKPP. Rekonstrukce mostu bude probihat dle harmonogramu vyluk a to v
jedné etapé.

Zelezniéni propustky

SO 01-21-01 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 1,106

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 1,106 (pfesny km
1,094.420). Propustek pfevadi trvalou vodote€ pod télesem trati.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena Zelezobetonovou deskou na betonovych opérach. Beton
stavajici konstrukce je znacné zdegradovany, vyztuZ napadena korozi. Nova poloha koleje je vyrazné
odli$na od puvodni polohy koleje. Propustek tedy nevyhovuje jak svymi technickymi parametry, tak
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svoji Sifkou, dojde tedy k prestavbé propustku. Na levé strané bude propustek rozSifen a bude
vybudovana nova Zelezobetonova deska. Stavajici opéry zlstanou zachovany.

Zalozeni propustku je ploSné. Bude provedena sanace betonu stavajicich opér. Spodni hrana NK
je navrZena s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoctu a nové vySkové polohy koleje. Koryto a
svahy kolem vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym kamenem do betonového loze s prahy.
Pfestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 01-21-02 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 1,528

Predmétem projektu je pfestavba stavajiciho zZelezni¢niho propustku v ev. km 1,528 (pfesny km
1,512.470). Propustek pfevadi trvalou vodoteC pod télesem trati.

Stavajici nosna konstrukce propustku jsou zabetonované kolejnice na kamennych opérach. Beton
stavajici konstrukce je plné zdegradovan, vydroleny a na fimsach odpadava. Stavajici propustek
nevyhovuje ani Sirkové, proto bude propustek prestavén.

Pfestavba spociva ve vybudovani nové Zelezobetonové desky na stavajicich kamennych opérach,
kde se pouze provede sanace a pfesparovani kamenného zdiva. ZalozZeni propustku je plosné.
Spodni hrana nosné konstrukce je navrZzena s ohledem na nutnou polohu koleje. Viastni koryto
vodote€e a svahy okolo vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym kamenem do betonového loze s
prahy. Pfestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 01-21-03 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 1,761

Pfedmétem projektu je prestavba stavajiciho zelezni¢niho propustku v ev. km 1,761 (pfesny km
1,748.037). Propustek pfevadi trvalou vodoteC z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena ZB deskou na betonovych opérach s betonovymi &ely.
Propustek ma nevyhovujici zatiZitelnost.

Stavajici nosna konstrukce bude nahrazena novu 7ZB deskou s UloZznymi prahy a Fimsami.
Rozsifeni bude provedeno vykonzolovanim za stavajici opéry. RozSifeni nosné konstrukce se
provede bez rozSifeni opér. Nova NK bude provedena na trny. Svétlost propustku bude 1,25 m x
0,825 m. ZaloZeni propustku je ploSné. Bude provedena sanace betonovych konstrukci. Stavajici
koryto bude procisténo. Spodni hrana NK je navrzena s ohledem na vysledky hydrotechnického
vypoCtu a nové vySkové polohy koleje. Koryto a svahy kolem vtoku a vytoku budou odlazdény
lomovym kamenem do betonového loze s prahy. Pfestavba propustku na trati bude probihat dle
harmonogramu vyluk.

SO 01-21-04 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 1,819

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho zelezni¢niho propustku v ev. km 1,819 (pfesny km
1,805.160). Propustek pfevadi obCasnou vodote€ z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena ZB deskou na betonovych opérach s betonovymi ely.
Propustek ma nevyhovuijici zatizitelnost. Vpravo na propustek navazuje kamenna opérna sténa, ktera
tvofi kolmé kfidlo, které drzi téleso pfilehlé komunikace.

Stavajici nosna konstrukce bude nahrazena novu ZB deskou s uloZnymi prahy, fimsami a
zabradlim. RozSifeni bude provedeno vykonzolovanim za stavajici opéry. RozSifeni nosné
konstrukce se provede bez rozsSifeni opér. Nova NK bude provedena na trny. Svétlost propustku
bude 1,25 m x 0,92 m. ZaloZeni propustku je ploSné. Bude provedena sanace betonovych konstrukci.
Stavajici koryto bude procisténo. Spodni hrana NK je navrzena s ohledem na vysledky
hydrotechnického vypoctu a nové vyskové polohy koleje. Koryto a svahy kolem vtoku a vytoku budou
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odlazdény lomovym kamenem do betonového loze s prahy. Prestavba propustku na trati bude
probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 01-21-05 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 2,092

Predmétem projektu je pfestavba stavajiciho zelezni¢niho propustku v ev. km 2,092 (pfesny km
2,079.087). Propustek pfevadi obCasnou vodotec z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena troubami ze Zelezobetonu DN 500 a svislymi betonovymi
gely. Cela jsou s Fimsami, bez zabradli. Stavajici stav konstrukce je pro novy navrh koleji
nevyhovujici. Z ddvodu prostorové nedostatec¢nosti propustku a nedostateéné kapacity z
hydrotechnického hlediska se navrhuje pfestavba na kapacitni a rozmérové vyhovujici trubni
propustek.

Propustek bude nahrazen novym, tvofenym Zelezobetonovymi patkovymi troubami pro Zelezniéni
propustky DN 1000. Propustek bude na vtoku ukonéen svislym ¢elem s fimsou bez zabradli a na
vytoku zkosenym trubnim prefabrikatem. Na pravé strané trati bude provedeno betonové Celo a
odlazdény vtok, do kterého je zaustén podélny zpevnény pfikop v paté svahu Zelezni¢niho spodku.
Na levé strané trati je propustek ukoncen zkosenym trubnim prefabrikatem s odlazdénim svahu a
koryta. ZaloZeni propustku je plosné. Koryto a svahy kolem vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym
kamenem do betonového loZe. Profil propustku je navrzen s ohledem na vysledky hydrotechnického
vypoCtu a novou vySkovou polohu koleje. Prestavba propustku na trati bude probihat dle
harmonogramu vyluk.

SO 01-21-06 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 2,350

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 2,350 (pfesny km
2,335.185). Propustek pievadi trvalou vodote€ z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena deskou ze zabetonovanych kolejnic na betonovém ulozném
prahu a kamennych opérach. Na vtoku a vytoku jsou opérné zdi koryta. Propustek je v nevyhovujicim
technickém stavu, v podhledu nosné konstrukce jsou odhaleny pasnice zabetonovanych kolejnic s
hloubkovou korozi. Sitkové usporadani na propustku nevyhovuje nutnému obrysu $térkového loze.

Stavaijici nosna konstrukce bude nahrazena novu ZB deskou s fimsami. Na stavajici opéry budou
provedeny nové ulozné prahy, rozsifeni propustku mezi fimsami na nutny obrys kolejového loze bude
provedeno vykonzolovanim ZB desky vpravo i vlevo vné stavajici opéry. Nova NK bude spojena se
stavajicimi kamennymi opérami pfes trny. Svétlost propustku bude 1,8 m x 1,56 m. Zalozeni
propustku je plosné. Bude provedena sanace a presparovani kamenného zdiva, injektaZz opér,
zakladu. Spodni hrana NK je navrzena s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoc¢tu a nové
vySkové polohy koleje. Dlazba koryta propustku bude predlazdéna lomovym kamenem do
betonového loZe s prahy na vtoku a vytoku. Navazujici Usti zatrubn&né vodoteée bude zakryto ZB
deskou. Prestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 01-21-07 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 3,113

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 3,113 (pfesny km
3,105.000). Propustek prevadi ob&asnou vodote€ z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena deskou ze zabetonovanych kolejnic na betonovém udlozném
prahu a kamennych opérach s kamennymi kfidly. Propustek je v nevyhovujicim technickém stavu, v
podhledu nosné konstrukce jsou odhaleny pasnice zabetonovanych kolejnic s hloubkovou korozi.
Sitkové uspofadani na propustku nevyhovuje VMP.

Nazev akce: Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice str. 48/96
Vypracoval: Ing. Jan Nosek Identifikacni Cislo dokumentu:‘14‘ 6444 ‘ 02 ‘OO‘OO‘OO‘ 01 ‘ Zména:l:l




INE MIETROPROJEKT Souhrnna technicka zprava

Stavajici nosna konstrukce bude nahrazena novu ZB deskou s fimsami. Na stavajici opéry budou
provedeny nové ulozné prahy, rozsSifeni propustku mezi fimsami na nutny obrys kolejového loze bude
provedeno vykonzolovanim ZB desky vpravo i vlevo vné stavajici opéry. Nova NK bude spojena se
stavajicimi kamennymi opérami pfes trny. Svétlost propustku bude 1,8 m x 1,12 m. ZaloZeni
propustku je plosné. Bude provedena sanace a presparovani kamenného zdiva, injektaz opér,
zakladd a kridel. Spodni hrana NK je navrzena s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoctu a
nové vySkové polohy koleje. Koryto propustku bude odlazdéno lomovym kamenem do betonového
loZe s prahy na vtoku a vytoku. Pfestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 01-21-08 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 3,405

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho zelezni¢niho propustku v ev. km 3,405 (pfesny km
3,392.243). Propustek pfevadi ob&asnou vodotel z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena ocelovou troubou DN 400 s kamenimi Cely. Propustek je v
nevyhovujicim technickém stavu a zarovenn ma, dle hydrotechnického vypoctu nedostateCnou
kapacitu.

Propustek bude nahrazen novym. Na konstrukci budou pouzity typové Zelezobetonové trouby pro
zelezniéni propustky DN 600. Na vtoku se zfidi vtokova jimka bez prekryti roStem a na vytoku bude
umisténa Sikma vytokova trouba s odlazdénim. Na pravé strané trati bude provedeno napojeni
zpevnénych pfikopl ze zlabovek (odvodnéni traté) a pfilehlého propustku do jimky. Na levé strané
trati je propustek ukonCen zkosenym prefabrikatem s odlazdénim svahu a koryta. S napojenim na
nasledujici propustek v poli. ZaloZzeni propustku je plosné. Koryto a svahy kolem vtoku a vytoku
budou odlazdény lomovym kamenem do betonového loze. Profil propustku je navrZzen s ohledem na
vysledky hydrotechnického vypoctu a nové vyskové polohy koleje. Pfestavba propustku na trati bude
probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 01-21-09 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 4,265

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 4,265 (pfesny km
4,252.363). Propustek pfevadi ob¢asnou vodote€ z prave strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena ZB deskou na betonovych opérach s betonovymi &ely.
Propustek je v nevyhovujicim technickém stavu, nevyhovujici zatizitelnost nosné konstrukce, Sitkové
usporadani.

Stavajici nosna konstrukce bude nahrazena novu ZB deskou s Fimsami. Rozsifeni bude
provedeno vykonzolovanim za stavajici opéry. Nova NK bude provedena na trny. Svétlost propustku
bude 1,0 m x 1,0 m. Zalozeni propustku je ploSné. Bude provedena sanace opér a kfidel. Stavajici
koryto bude procisténo. Spodni hrana NK je navrZzena s ohledem na vysledky hydrotechnického
vypoCtu a nové vySkové polohy koleje. Koryto a svahy kolem vtoku a vytoku budou odlazdény
lomovym kamenem do betonového loze s prahy. Pfestavba propustku na trati bude probihat dle
harmonogramu vyluk.

SO 01-21-10 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 4,705

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni€niho propustku v ev. km 4,705 (pfesny km
4,697 034). Propustek pfevadi trvalou vodote€ z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena ZB deskou na betonovych opérach s betonovymi &ely.
Propustek je v nevyhovujicim technickém stavu, nevyhovuijici zatizitelnost nosné konstrukce, Sitkové
usporadani.
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Stavajici nosna konstrukce bude nahrazena novu ZB deskou s Fimsami. Rozsiteni bude
provedeno vykonzolovanim za stavajici opéry. Nova NK bude provedena na trny. Svétlost propustku
bude 1,25 m x 1,16 m. Zalozeni propustku je plosné. Bude provedena sanace opér a kfidel. Spodni
hrana NK je navrZzena s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoctu a nové vydkové polohy
koleje. Koryto a svahy kolem vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym kamenem do betonového
loZe s prahy. Piestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 01-21-11 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 5,010

Predmétem projektu je pfestavba stavajiciho zelezni¢niho propustku v ev. km 5,010 (pfesny km
5,005.805). Propustek pfevadi ob&asnou vodoteC z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena troubami z prostého betonu DN 400, s kamennym ¢elem na
vytoku a Celem z polovegetacnich prefabrikatd na vtoku. Propustek je v nevyhovujicim technickém
stavu a zaroven je jeho rekonstrukce nutna vzhledem k Upravam pfilehlého prejezdu (rozSifeni
komunikace). Tato uprava pozaduje prodlouzZeni propustku.

Propustek bude nahrazen novym. Je rozdélen na dvé €asti - pod Zeleznici a pod komunikaci. Obé
Casti spojuje revizni monoliticka jimka, ktera je zakryta pomoci zakrytovych desek. Na konstrukci pod
Zeleznici budou pouZity typizované Zelezobetonoveé patkové trouby DN 800 pro Zelezni¢ni propustky,
pod silnici budou pouzity typizované Zelezobetonové trouby DN 800 uloZené do betonového sedla.
Na vtoku a vytoku bude umisténa Sikma trouba s odlazdénim. Na pravé strané trati bude provedeno
napojeni zpevnénych pfikopl ze Zlabovek (odvodnéni traté) do prostoru propustku. Zalozeni
propustku je plosné. Koryto a svahy kolem vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym kamenem do
betonového lozZe. Profil propustku je navrzen s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoctu, nové
vySkoveé polohy koleje a smérového vedeni komunikace pfejezdu. Prestavba propustku na trati bude
probihat dle harmonogramu vyluk a silni¢ni ¢ast v koordinaci s pfejezdem v ev km 5,010.

SO 01-21-12 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 5,174

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 5,174 (pfesny km
5,166.623). Propustek prfevadi obCasnou vodote€ z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena Zzelezobetonu deskou se zabetonovanymi kolejnicemi,
uloZenou na kamenné opéry. Kfidla propustku jsou kamenna. Propustek je zaustén do kanalizacni
stoky. Propustek je v nevyhovujicim technickém stavu a zaroven neni na propustku dodrzena
minimalni tloustka Stérkového loze pod prazcem.

Propustek bude nahrazen novym. Na konstrukci budou pouzity typové Zelezobetonové patkové
trouby pro Zelezni¢ni propustky DN 800. Na vtoku bude zfizeno monolitické betonové &elo s fimsou.
Na vytoku se provede monoliticka jimka, ktera je ukonCena kruhovou zakrytovou deskou s reviznim
otvorem. Z prostoru jimky bude vytok pokratovat pomoci stavajici kanalizaéni stoky. Zalozeni
propustku je plosné. Koryto, svahy kolem vtoku a dno jimky budou odlazdény lomovym kamenem do
betonového lozZe. Profil propustku je navrZzen s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoctu, nové
vyskové polohy koleje. Pfestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 01-21-13 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 5,210

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni€niho propustku v ev. km 5,210 (pfesny km
5,201.570). Propustek prevadi trvalou vodote¢ z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena tlamovou betonovou troubou svétlé vysky 0,87 m. Na misté
vtoku je horska vpust, do které je zaustén cestni propustek DN 500. Na pravé strané koleje usti
propustek do kanalizani Sachty. Propustek je v nevyhovujicim stavu vzhledem k poloze nové koleje.
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Propustek bude nahrazen novymi zelezobetonovymi patkovymi troubami pro zelezni¢ni propustky
DN 800. Na vtoku bude propust usazena do ZB $achty, do které budu zarover zaustén stavajici
cestni propustek DN 500 a trativod. Na vytoku bude trouba zausténa do nové kanalizaCni
Sachty(bude soucasti objektu). ZaloZeni propustku je plodné. Profil propustku je navrzen s ohledem
na vysledky hydrotechnického vypoltu a nové vyskové polohy koleje. Prestavba propustku na trati
bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 01-21-14 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 5,335

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 5,335 (pfesny km
5,329.885). Propustek prevadi trvalou vodote€ z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena kamennou deskou na kamennych opérach s kamennymi
Cely. Stavajici stav konstrukce je pro novy navrh koleji nevyhovujici. Z dlivodu technického stavu
propustku a jeho prostorové nedostateCnosti se navrhuje prestavba na trubni propustek.

Propustek bude nahrazen novym, tvofenym zelezobetonovymi patkovymi troubami pro zeleznicni
propustky DN 1200. Propustek bude na vtoku ukonen svislym €elem s fimsou bez zabradli a na
vytoku zkosenym trubnim prefabrikatem. Na pravé strané trati bude provedeno betonové Celo a
odlazdény vtok, do kterého je zausténa trvala vodote€ a podélné prikopy v paté svahl zelezni¢niho
spodku. Na levé strané trati je propustek ukonéen zkosenym trubnim prefabrikatem s odlazdénim
svahu a koryta. ZaloZeni propustku je plodné. Koryto a svahy kolem vtoku a vytoku budou odlazdény
lomovym kamenem do betonového loze. Profil propustku je navrzen s ohledem na vysledky
hydrotechnického vypoétu a novou vySkovou polohu koleje. Pfestavba propustku na trati bude
probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 01-21-15 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 5,641

Pfedmétem projektu je prestavba stavajiciho Zelezni€niho propustku v ev. km 5,641 (pfesny km
5,634.900). Propustek prfevadi obCasnou vodote€ z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena Zelezobetonovou deskou na betonovém ulozném prahu a
betonovych opérach s kfidly. Propustek je v pomé&rné dobrém stavu, stavajici opéry nevykazuji
statické poruchy, ale nosna konstrukce je nevyhovujici na pfechodnost. Dale zde dochazi k posunu
koleje 0 112 mm vlevo, coz vyZaduje posun hlavni nosné konstrukce.

Stavaijici nosna konstrukce bude nahrazena novu ZB deskou s fimsami. Stavajici Zzelezobetonova
deska bude ubourana az po ulozné prahy. Ulozné prahy se zasanuji, Ulozna plocha se srovna do
roviny a budou navrtany ocelové trny. Na takto pfipravené ulozné prahy bude vybetonovana nova
Zelezobetonova deska tl. 250 mm s Fimsami a stfechovitym sklonem 2,0%. Sitkové usporadani
propustku bude odpovidat VMP 2,5.

Spodni stavbu tvofi stavajici betonové opéry a ploSné zaklady. Z hlediska namahani zakladové
pudy je uziti ploSného zakladu velmi vyhodné, nebot jej Ize pouzit i pro horSi zemni prostfedi a lehce
vyrovnava lokalni odchylky ve smykovych parametrech zeminy v zakladové spéafe. Zakladové
konstrukce se nebudou opatfovat proti zemni vihkosti. Sanace ponechanych betonovych opér:
oCisténi vysoce tlakovou vodou, reprofilace a ochranny natér. Spodni hrana NK je navrzena s
ohledem na vysledky hydrotechnického vypoc¢tu a nové vyskové polohy koleje. Koryto propustku
bude odlazdéno lomovym kamenem do betonového loZze s prahy na vtoku a vytoku. Prestavba
propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.
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SO 01-21-16 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 6,238

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 6,238 (pfesny km
6,232.850). Propustek prevadi ob&asnou vodote€ pod télesem trati z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce propustku jsou zabetonované kolejnice na kamennych opérach. Beton
stavajici konstrukce je plné zdegradovan, vydroleny a na fimsach odpadava. Nové kolejové feSeni
pocita se zvySenim stavajici nivelety. Stavajici stav konstrukce je pro novy navrh koleji nevyhovujici.

Prestavba spociva ve vybudovani nové zelezobetonové desky na stavajicich kamennych opérach,
kde se pouze provede sanace a presparovani kamenného zdiva. ZaloZeni propustku je plosné.
Spodni hrana nosné konstrukce je navrzena s ohledem na nutnou polohu koleje. Viastni koryto
vodoteCe a svahy okolo vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym kamenem do betonového loze s
prahy. Na pravé strané trati u vtoku jsou do odlazdéni zaustény zlabovky z odvodnéni trati. Pfestavba
propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 01-21-17 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 6,860

Predmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 6,860 (pfesny km
6,849.950). Propustek prevadi ob&asnou vodote€ pod télesem trati z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce propustku jsou zabetonované kolejnice na kamennych opérach. Beton
stavajici konstrukce je plné zdegradovan, vydroleny a na fimsach odpadava.

Nové kolejové feSeni pocita se zvydenim stavajici nivelety. Stavajici stav konstrukce je pro novy
navrh Kkoleji nevyhovujici. Prestavba spociva ve vybudovani nové Zelezobetonové desky na
stavajicich kamennych opérach, kde se pouze provede sanace a pfesparovani kamenného zdiva.
Zalozeni propustku je ploSné. Spodni hrana nosné konstrukce je navrzena s ohledem na nutnou
polohu koleje. Vlastni koryto vodoteCe a svahy okolo vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym
kamenem do betonového loZe s prahy. Na pravé strané trati u vtoku jsou do odlazdéni zaustény
Zlabovky z odvodnéni trati. Pfestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 02-21-01 ZST Miro$ov, propustek v ev. km 7,301

Predmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 7,301 (pfesny km
7,294.368). Propustek prevadi ob&asnou vodote€ z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena Zelezobetonu deskou se zabetonovanymi kolejnicemi,
uloZzenou na kamenné opéry. Kfidla propustku jsou kamenna. Propustek je zaustén do silnicniho
propustku DN 500. Silni¢ni propustek nasledné vyustuje do Skofického potoka. Propustek je v
nevyhovujicim technickém stavu a zaroven neni na propustku dodrzena minimalni tloustka
Stérkového loze pod prazcem.

Propustek bude nahrazen novym. Na konstrukci budou pouzity typové zZelezobetonové patkove
trouby pro zelezni¢ni propustky DN 1000. Na vtoku bude zfizeno monolitické betonové €elo s fimsou.
Na vytoku se provede monoliticka jimka, ktera je ukonCena pomoci zakrytovych desek s reviznim
otvorem. Z prostoru jimky bude vytok pokraCovat pomoci stavajici silni¢niho propustku. ZalozZeni
propustku je plosné. Koryto, svahy kolem vtoku a dno jimky budou odlazdény lomovym kamenem do
betonového lozZe. Profil propustku je navrzen s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoctu, nové
vySkové polohy koleje. Pfestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 03-21-01 Mirosov - Prikosice, propustek v ev. km 8,036

Pfedmétem projektu je rekonstrukce stavajiciho zelezni¢niho propustku v ev. km 8,036 (pfesny km
7,701.420). Propustek pfevadi ob&asnou vodotec€ z levé strany trati na pravou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena zb troubou DN 600 s betonovymi Cely. Propustek je v
zachovalém technickém stavu.
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Propustek bude zachovan v celém rozsahu. Bude provedena sanace a reprofilace betonové
trouby a Cel propustku. Dale bude provedeno odlazdéni svahovych kuzeld (lomovym kamenem do
betonového loze) na obou stranach propustku. Bude provedena oprava dlazby na vytoku (leva
strana). Na pravé strané bude provedena sanace vtokové Sachty, do které bude sveden novy Zlab.
Rekonstrukce propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 03-21-02 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 8,220

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho zZelezni¢niho propustku v ev. km 8,220 (pfesny km
7,884.703). Propustek pfevadi trvalou vodote€ z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena kamennymi deskami na kamennych opérach s kolmymi
kamennymi &ely s betonovymi fimsami. Rimsy jsou osazeny zébradlim. Propustek nevyhovuje z
hlediska prostorového s ohledem na novou zvySenou polohu koleje a zejména kapacitné z hlediska
hydrotechnického posouzeni.

Propustek bude nahrazen novym, tvofenym Zelezobetonovymi hrdlovymi troubami pro zeleznicni
propustky DN 1400. Na obou stranach bude propustek ukoncéen svislym kolmym celem s fimsou
osazenou zabradlim. Vytokové zpevnéné koryto bude zausténo do stavajici natokové jimky
pokraCujici zatrubnéné vodoteCe. Zalozeni propustku je plosné. Plochy kolem vtoku i vytoku,
navazujici koryto a svahy vodotece budou odlazdény lomovym kamenem do betonového loze. Profil
propustku je navrZzen s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoc¢tu a novou vySkovou polohu
koleje.

SO 03-21-03 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 8,910

Predmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 8,910 (pfesny km
8,576.959). Propustek prevadi ob&asnou vodote€ z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena troubami ze Zelezobetonu DN 500 resp. DN 400, betonovym
Celem na vtoku i vytoku a pfevadi jednu kolej. Z divodu kapacitni nedostate€nosti je nutné stavajici
propustek posunout do nového stanieni a prestavét.

Propustek bude nahrazen novym, tvofenym zelezobetonovymi hrdlovymi troubami pro Zeleznicni
propustky DN 600. Novy propustek bude tvofen dvéma useky spojenymi vstupni prefabrikovanou
Sachtou DN 1000. Na pravé strané trati na zacatku natokového useku bude provedena vtokova
jimka, do které je zaustén silniéni pfikop odvodriujici komunikaci a pfilehlé plochy. Na levé strané trati
je vytokovy usek propustku ukonéen Sikmou vytokovou troubou. ZaloZeni propustku je plosné. Plochy
kolem jimky a koryto a svahy kolem vytoku budou odldzdény lomovym kamenem do betonového
loZze. Profil propustku je navrzen s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoctu. Prestavba
propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 03-21-04 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 9,689

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 9,689 (pfesny km
9,349.576). Propustek prevadi ob&asnou vodotec z levé strany trati na pravou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena dvojici monolitickych trub DN 500, na kterych je ulozena
betonova deska. Opéry a kfidla jsou kamenna, zaloZzena na ploSnych zakladech z betonu. Stavajici
stav konstrukce je pro novy navrh koleji nevyhovujici.

Propustek bude nahrazen novymi Zelezobetonovymi patkovymi troubami pro Zeleznini propustky
DN 1000 mm. Propust bude na vtoku ukon&ena Celem s fimsou a zabradlim, na vytoku bude ustit do
Zelezobetonové monolitické Sachty. Na vtoku propustku bude vybetonovano spadisté. ZaloZeni
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propustku je plosné. Profil propustku je navrzen s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoctu a
nove vySkove polohy koleje. Pfestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 03-21-05 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 9,697

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 9,697 (pfesny km
9,359.487). Propustek prevadi obCasnou vodote€ z levé strany trati na pravou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena Zelezobetonovou deskou na kamennych opérach
s kamennymi Cely a fimsami z betonu se zabradlim. Uprostfed délky propustku je zabetonovana
betonova trouba DN 500. Propustek nevyhovuje z hlediska prostorového s ohledem na novou
snizenou polohu koleje a zejména kapacitné z hlediska hydrotechnického posouzeni.

Propustek bude nahrazen novym, tvofenym Zelezobetonovymi hrdlovymi troubami pro Zelezniéni
propustky DN 600. Na levé strané trati bude provedena natokovy objekt, tvofeny svislym kolmym
lomenym Celem a svislym Sikmym kfidlem lemujicim hranu pfilehlé komunikace, do kterého je
zaustén zpevnény podélny pfikop z odvodnéni trati a silni¢ni pfikop komunikace. Na pravé strané
trati je propustek ukonéen vytokovou jimkou s kalovym prostorem, do které je zaustén pfilehly pfikop
zelezniéni trati. Voda z této jimky odtéka pres Sikmé Cesle potrubim kanalizace DN 500
samostatného SO. ZalozZeni propustku je ploSné. Plochy kolem jimky a koryto a svahy kolem vtoku
budou odlazdény lomovym kamenem do betonového loze. Profil propustku je navrzen s ohledem na
vysledky hydrotechnického vypoc¢tu a novou vySkovou polohu koleje. Pfestavba propustku na trati
bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 03-21-06 MirosSov - Prikosice, propustek v ev. km 10,074

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho zelezni¢niho propustku v ev. km 10,074 (pfesny km
9,735.379). Propustek prfevadi obCasnou vodote€ z levé strany trati na pravou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena osmibokou troubou DN 600 s kamennymi Cely. Propustek je
v nevyhovujicim technickém stavu a hydrotechnicky nevyhovuije.

Propustek bude nahrazen novym Zelezobetonovymi patkovymi troubami pro Zeleznicni propustky
DN 1200. Propust bude na vtoku ukon&en Celem s fimsou. Na vytoku bude ukonen zkosenym
prefabrikatem s odlazdénim svahu a koryta. ZalozZeni propustku je plosné. Koryto a svahy kolem
vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym kamenem do betonového lozZe. Profil propustku je navrzen
s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoctu a nové vySkové polohy koleje. Pfestavba propustku
na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 03-21-07 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 10,378

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 10,378 (pfesny km
10,043.540). Propustek prevadi ob&asnou vodoteC pod télesem trati z levé strany trati na pravou.

Stavajici spodni stavbu propustku tvofi kamenné opéry zaloZzené na ploSnych zakladech z
kamene, nosna konstrukce i fimsy jsou kamenné desky.

Nové kolejové FeSeni pocitéd se zvySenim stavajici nivelety. Stavajici stav konstrukce je pro novy
navrh koleji nevyhovujici. Pfestavba spoCivda ve vybudovani nové Zelezobetonové desky na
stavajicich kamennych opérach, kde se pouze provede sanace a pfesparovani kamenného zdiva.

Zalozeni propustku je ploSné. Spodni hrana nosné konstrukce je navrZzena s ohledem na nutnou
polohu koleje. Vlastni koryto vodoteCe a svahy okolo vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym
kamenem do betonového loze s prahy. Na levé strané trati u vioku jsou do odlazdéni zaustény
Zlabovky z odvodnéni trati. Projektant upozorfiuje, Ze prestavba propustku je provadéna v ochranném
pasmu vodovodniho fadu, jehoz poloha neni pfesné lokalizovana a proto musi byt prace na
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prestavbé provadény s mimoradnou opatrnosti. V pfipadé, ze pfi vystavbé propustku bude narazen
vodovodni fad, je nutné okamzité kontaktovat VOSS. Pfestavba propustku na trati bude probihat dle
harmonogramu vyluk.

SO 03-21-08 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 10,625

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezniéniho propustku v ev. km 10,625 (pfesny km
10,286.314). Propustek prevadi ob&asnou vodotec z levé strany trati na pravou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena kamennymi deskami na kamennych opérach s kamennymi
Cely. Propustek je v nevyhovujicim technickém stavu, ma nevyhovujici zatizitelnost a hydrotechnicky
nevyhovuije.

Propustek bude nahrazen novym Zelezobetonovymi patkovymi troubami pro zelezni¢ni propustky
DN 800. Propust bude na vtoku ukoncen Celem s fimsou. Na vytoku bude ukonfen zkosenym
prefabrikatem s odlazdénim svahu a koryta. Zalozeni propustku je plosné. Koryto a svahy kolem
vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym kamenem do betonového lozZe. Profil propustku je navrZzen
s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoctu a nové vyskové polohy koleje. Prestavba propustku
na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 03-21-09 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 10,987

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho zelezniéniho propustku v ev. km 10,987 (pfesny km
10,648.170). Propustek prevadi ob&asnou vodote€ pod télesem trati z levé strany trati na pravou.

Stavajici spodni stavbu propustku tvofi kamenné opéry zalozené na ploSnych zakladech z
kamene, nosna konstrukce i fimsy jsou kamenné desky.

Nové kolejové feSeni pocita se zvySenim stavajici nivelety. Stavajici stav konstrukce je pro novy
navrh koleji nevyhovujici. Pfestavba spoCiva ve vybudovani nové Zelezobetonové desky na
stavajicich kamennych opérach, kde se pouze provede sanace a pfesparovani kamenného zdiva.
ZaloZeni propustku je plosné. Spodni hrana nosné konstrukce je navrzena s ohledem na nutnou
polohu koleje. Vlastni koryto vodoteCe a svahy okolo vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym
kamenem do betonového loZze s prahy. Na levé strané trati u vtoku jsou do odlazdéni zaustény
Zlabovky z odvodnéni trati. Pfestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 03-21-10 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 11,141

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 11,141 (pfesny km
10,802.960). Propustek pfevadi ob&asnou vodote z levé strany trati na pravou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena kamennou deskou na kamennych opérach s Cely s fimsami
z betonu. Propustek je v nevyhovujicim technickém stavu, nevyhovuje ani z hlediska prostorového a
statického pro novou polohu koleje.

Propustek bude nahrazen novym, tvofenym Zelezobetonovymi patkovymi troubami pro Zelezni¢ni
propustky DN 800. Na levé strané trati bude provedena vtokova jimka, do které je zaustén zpevnény
podélny pfikop z odvodnéni trati. Na pravé strané trati je propustek ukonfen zkosenym trubnim
prefabrikatem s odlazdénim svahu a koryta. ZaloZeni propustku je plosné. Plochy kolem jimky a
koryto a svahy kolem vytoku budou odlazdény lomovym kamenem do betonového loze. Profil
propustku je navrzen s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoCtu a novou vySkovou polohu
koleje. Pfestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.
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SO 03-21-11 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 11,324

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho zelezni¢niho propustku v ev. km 11,324 (pfesny km
10,987.305). Propustek pfevadi ob&asnou vodote€ z leve strany trati na pravou.

Stavajici nosna konstrukce je tvorena ocelovou troubou DN 400, s kamennym ¢elem na vytoku a
na vtoku. Cela jsou s fimsami, bez zabradli.

Propustek je v nevyhovujicim technickém stavu a hydrotechnicky nevyhovuje.

Propustek bude nahrazen novym, tvofenym Zelezobetonovymi patkovymi troubami pro Zelezniéni
propustky DN 800. Na levé strané trati bude provedena vtokova jimka, do které je zaustén podélny
zpevnény prikop odvodnéni trati. Na pravé strané trati je propustek ukonéen svislym kolmym ¢elem s
odlazdénim svahu a vytoku. Zalozeni propustku je plosné. Plochy kolem jimky a koryto a svahy
kolem vytoku budou odlazdény lomovym kamenem do betonového loze. Profil propustku je navrzen s
ohledem na vysledky hydrotechnického vypoétu a novou vySkovou polohu koleje. Prestavba
propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 03-21-16 MiroSov - Prikosice, propustek v km 11,063

Prfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho zatrubnéného silni¢niho pfikopu pod Zelezni¢ni trati v
km 11,063 (pfesny km 11,065.072). Trubka pfevadi obasnou vodotec€ z levé strany trati na pravou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena ocelovou trubkou DN 150 a prevadi jednu kolej. Z divodu
kapacitni nedostateCnosti a celkové nefunkénosti je nutné stavajici stav nahradit novym propustkem
posunutym do nového staniceni.

Stavajici zatrubnéni bude nahrazeno novym propustkem, tvofenym Zelezobetonovymi hrdlovymi
troubami pro Zelezni¢ni propustky DN 600. Novy propustek bude tvofen dvéma useky spojenymi
vstupni prefabrikovanou achtou DN 1000. Na levé strané trati na zaCatku natokového useku bude
provedena vtokova jimka, do které je zaustén silnicni pfikop odvodnujici komunikaci a pfilehlé plochy.
Na pravé strané trati je vytokovy usek propustku ukonéen Sikmou vytokovou troubou s odlazdénim
svahu. Zalozeni propustku je plosné. Koryto a svahy kolem vytoku budou odlazdény lomovym
kamenem do betonového loze. Profil propustku je navrzen s ohledem na vysledky hydrotechnického
vypoctu.

Soucasti stavebniho objektu je prohloubeni silniéniho pfikopu na vytoku v délce cca 38 m.
Zaroven s prohloubenim pfikopu je nezbytné zachovat hospodaisky sjezd na pfilehly pozemek
1393/1 k.u. Prikosice. V misté stavajiciho sjezdu bude jako soucast SO propustku prohloubeny
pfikop zatrubnén Zzb. troubami DN 600 s obetonovanim. Podélny sklon zatrubnéni bude 1,0 %.
Pfestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 03-21-12 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 11,572

Pfedmétem tohoto objektu je projekt rekonstrukce Zelezni¢niho propustku v ev. km 11,572 (novy
km 11,233.006). Propustek prekracuje trvalou vodotec.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena kamennou klenbou a opé&rami, kamennymi Cely a kolmymi
kamennymi kfidly.

Bude provedena sanace a presparovani kamenného zdiva, injektaz opér, zakladl a spodni Casti
kfidel, doplnéna izolace nosné konstrukce. Vpravo bude provedena nova fimsa. Vlevo bude
proveden novy fimsovy nosnik. Rimsy se osadi zabradlim. Na propustku bude VMP 2,5. Kfidla
vpravo budou ubourana a bude na né osazen fimsovy nosnik. Kfidla vlevo i vpravo budou navySena
novou Fimsou bez zabradli. Na propustku bude provedeno ZKPP. Rekonstrukce propustku bude
probihat dle harmonogramu vyluk a to v jedné etapé.
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SO 03-21-13 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 11,727

Predmétem projektu je pfestavba stavajiciho Zelezniéniho propustku v ev. km 11,727 (pfesny km
11,382.670). Propustek prevadi trvalou vodote€ z levé strany trati na pravou.

Stavajici nosnou konstrukce je tvofena deskou zabetonovanymi kolejnicemi a betonovymi
opérami. Cela jsou betonova. Propustek je v nevyhovujicim technickém stavu a hydrotechnicky
nevyhovuije.

Propustek bude nahrazen novym Zelezobetonovymi patkovymi troubami pro zelezni¢ni propustky
DN 1000. Propust bude na vtoku ukonéen Celem s Ffimsou. Na vytoku bude ukonéen zkosenym
prefabrikatem s odlazdénim svahu a koryta. Zalozeni propustku je ploSné. Terén mezi novym ¢elem a
propustkem na silni€nim pfikopu zachycuje nova betonova tizna zed se zabradlim. Vykop pro tiznou
zed bude pazen zaporovy pazenim. Koryto a svahy kolem vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym
kamenem do betonového loZe. Profil propustku je navrzen s ohledem na vysledky hydrotechnického
vypoctu a nové vyskové polohy koleje. Prestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu
vyluk.

SO 03-21-14 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 12,124

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho zelezniéniho propustku v ev. km 12,124 (pfesny km
11,781 463). Propustek prevadi trvalou vodote€ z levé strany trati na pravou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena troubami ze zelezobetonu DN 1200, se svislym betonovym
gelem na vtoku i vytoku. Cela jsou s fimsami bez zabradli. Propustek nevyhovuje z hlediska
prostorového pro novou polohu koleje a z hlediska hydrotechnického posouzeni.

Propustek bude nahrazen novym, tvofenym Zelezobetonovymi troubami pro Zelezni¢ni propustky
DN 1600. Na levé i pravé strané trati bude propustek zakon€en Sikmymi koncovymi troubami
respektujicimi sklon svahu zelezni¢niho spodku s odlazdénim svah( a koryta. ZalozZeni propustku je
ploSné. Za vytokem z propustku bude proveden dlazdény spadovy stupen s napojenim odtokového
koryta do stavajici zatrubnéné Casti vodote€e DN 600. Stavajici vtokova jimka na potrubi DN 600
bude vybourana a na potrubi bude v odsunuté poloze vybetonovano nové svislé vtokové Celo. Plochy
kolem vtoku i vytoku v€etné svah( budou odlazdény lomovym kamenem do betonového loze. Profil
propustku DN 1600 je navrzen s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoctu a novou vyskovou
polohu koleje. Prestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

SO 03-21-15 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 12,716

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho zelezni¢niho propustku v ev. km 12,716 (pfesny km
12,370 890). Propustek pfevadi ob&asnou vodoted z levé strany trati na pravou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena Zelezobetonovou deskou se zabetonovanymi kolejnicemi.
Opéry a vytokové Celo jsou kamenné, zalozené na ploSnych zakladech z kamene. Natok do
propustku tvofi uzaviena Sachta, kterd& ma ve stropu osazenou vtokovou mfiz. Propustek je v
nevyhovujicim technickém stavu, nevyhovuje ani z hlediska prostorového a hydrotechnického pro
novou polohu koleje. Z téchto davodl je nutné stavajici propustek posunout do nového staniCeni a
prestavét.

Propustek bude nahrazen novym, tvofenym Zelezobetonovymi hrdlovymi troubami pro zeleznicni
propustky DN 600. Na levé strané trati na vtoku bude provedena Sachta z monolitického betonu, do
které je zausténa deStova kanalizace DN 500 a DN 300. Na pravé strané trati je vytokovy usek
propustku ukon&en monolitickou betonovou jimkou s krytou kompozitnim rostem. Kromé vlastniho
propustku je do jimky zaustén otevieny pfikop mezi trati a silnici a také trativod zelezni¢ni trati. Voda
Z jimky odtéka potrubim navazujiciho silniéniho propustku SO 03-22-01. Zalozeni propustku je
ploSné. Plochy kolem jimky a koryto a svahy kolem vytoku budou odlazdény lomovym kamenem do
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betonového loze. Profil propustku je navrzen s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoctu.
Pfestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu vyluk.

Propustky na komunikacich

SO 03-22-01 MiroSov - Prikosice, silni¢ni propustek v km 12,716

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho silniéniho propustku v ev. km 12,716. Propustek
prevadi ob&asnou vodoteC z levé strany ucelové komunikace na pravou a navazuje na zeleznicni
propustek v ev. km 12,716 - SO 03-21-15.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena troubami z betonu DN 500, betonovym &Celem na vtoku i
vytoku. Propustek je v nevyhovujicim technickém stavu, nevyhovuje ani z hlediska prostorového a
hydrotechnického pro novou polohu komunikace a jeji konstrukéni uspofadani. Z téchto ddvodu je
nutné stavajici propustek posunout do nového staniCeni a pfestavét.

Propustek bude nahrazen novym, tvofenym zelezobetonovymi hrdlovymi troubami pro silni¢ni
propustky DN 600. Na levé strané komunikace je propustek napojen na Zelezobetonovou jimku
objektu SO 03-21-15 z niz odvadi deStovou vodu. Na pravé strané komunikace je propustek ukoncéen
Sikmym sefiznutim koncové trouby ve slonu svahu silni¢niho pfikopu, do kterého usti. ZaloZeni
propustku je plosné. Plochy kolem jimky a koryto a svahy kolem vytoku budou odlazdény lomovym
kamenem do betonového loze. Profil propustku je navrzen s ohledem na vysledky hydrotechnického
vypoctu. Prestavba propustku na komunikaci bude probihat dle harmonogramu vyluk.

Opérné zdi

SO 03-23-01 Mirosov - Prikosice, opérna zed’ v km 8,7

Pfedmétem tohoto objektu je projekt vystavby nové opérné zdi v km 8,7, pfesny km 8,684.236 -
8,721.645. Opérna zed umozZnuje soubé&zné vedeni a stoupani pé&si komunikace podél télesa
Zelezni¢ni trati s uroviiovym prechodem v jeji koruné. Opérna konstrukce jako armovany svah
stabilizuje zelezni¢ni nasyp. Koruna opérné zdi je zakonCena Zelezobetonovou fimsou a zabradlim
méstského typu se svislou vyplni. Pfestavba propustku na trati bude probihat dle harmonogramu
vyluk.
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E.1.5 Ostatni inzenyrské sité

SO 90-27-01 Rokycany - Nezvéstice, prelozky kabelovych siti ostatnich spravcu

Predmétem tohoto objektu jsou prelozky kabelovych siti ostatnich spravcl jako napt. 02 a CEZ, dle
jejich pozadavku. Konkrétné se jedna o prelozky nasledujicich kfizeni.

Staniceni

kr?iiiset:i ucel konstrukce ro[znr]nrﬁ;y spravce/majitel

[km]
0,077 telekomunikaéni kabel 02 Telefénica Czech Republic a.s
0,307 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
0,308 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
0,718 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
0,721 sdélovaci kabel CEZ ICT Services a. s.
0,722 sdélovaci kabel CEZ ICT Services a. s.
0,822 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
0,826 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
0,987 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
1,013 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
2,650 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
3,468 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
3,883 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
3,897 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
6,887 vysoké napéti podzemni CEZ Distribuce a.s.
7,093 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
7,785 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
8,564 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
8,569 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
8,955 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
9,474 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
9,482 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
11,001 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
11,012 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
11,357 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
11,367 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
12,376 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
12,944 telekomunikaéni kabel 02 Telefonica Czech Republic a.s
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E.1.6 Potrubni vedeni

SO 01-30-01 Rokycany-MiroSov, prelozka vodovodu v km 0,900

Z duvodu kolize vodovodu DN 80 LT se svodnym potrubim Zelezni¢niho spodku v km 0,900 je
navrzena pieloZka vodovodu v délce 25m. V ramci pfeloZky byla navrZena trasa vodovodu v soubéhu
se stavajici trasou ve vétsi hloubce. Z divodu prohloubeni jsou v ramci pfelozky navrzeny i 2 nové
armaturni Sachty a osazen hydrant pro odkaleni. Stavajici Sachty budou v ramci stavby odstranény.
Pfi podchodu zel. trati bude potrubi ulozeno v ocelové chrani¢ce DN 200.

SO 01-30-02 Rokycany-Mirosov, prelozka vodovodu v km 0,915

Z duvodu kolize vodovodu DN 150 LT s trativodem a se svodnym potrubim Zelezni¢niho spodku
vkm 0,915 je navrZzena prelozka vodovodu v délce 25m. V ramci pfelozky je navrZzena trasa
vodovodu Vv soubé&hu sjeho soucCasnou trasou v dostate€né odstupové vzdalenosti umoziujici
minimalni pferuseni dodavek pitné vody (jen pfepojeni). Nové armaturni Sachty jsou spolec¢né s SO
01-30-01 preloZzkou vodovodu DN 80. Pro odkaleni je v zeleni osazen podzemni hydrant pro
odkaleni. Pfi podchodu Zel. trati bude potrubi uloZeno v ocelové chrani¢ce DN 400.

SO 01-30-03 Rokycany-Mirosov, prelozka vodovodu v km 3,888

Z davodu kolize vodovodu DN 150 LT se svodnym potrubim a trativodem je navrzena prelozka
vodovodu v délce 18m. V ramci pfelozky byla navrzena trasa vodovodu v soubéhu se stavajici trasou
ve vétSi hloubce. Z dlivodu prohloubeni jsou v ramci pfelozky navrzeny i 2 nové armaturni Sachty
(armaturni + vodomérna) a podzemni hydrant za vodomérnou Sachtou z divodu odkaleni. Stavajici
Sachty budou v ramci stavby odstranény. Pfi podchodu Zel. trati (pfejezdu) bude potrubi uloZeno
v ocelové chrani¢ce DN 400.

SO 01-30-04 Rokycany-Mirosov, prelozka vodovodu v km 5,008

Z duvodu kolize vodovodu DN 125 LT se stavebni jamou pro stavbu propustku je navrzena
prelozka vodovodu. V ramci pfeloZky byla navrZzena trasa vodovodu v soubéhu se stavajici trasou ve
veétSi hloubce. Z divodu prohloubeni jsou v ramci pfelozky navrzeny i 2 nové armaturni Sachty.
Stavajici Sachty budou v ramci stavby odstranény. Pfi podchodu Zel. trati (pfejezdu) bude potrubi
uloZeno v ocelové chrani¢ce DN 300.

SO 01-30-05 Rokycany-Mirosov, prelozka vodovodu v km 7,099

Z divodu kolize vodovodu z plastového tlakového potrubi PVC D110 se svodnym potrubim a
trativody Zeleznicni trati je navrzena pfelozka vodovodu v Useku mezi armaturnimi Sachtami. V ramci
prelozky byla navrzena trasa vodovodu v soubéhu se stavajici trasou ve vétsi hloubce. Z divodu
prohloubeni jsou vramci prelozky navrzeny i 2 nové armaturni Sachty a podzemni hydrant
v pfijezdové komunikace, osazeny za uCelem odkaleni. Stavajici Sachty budou vramci stavby
odstranény. PFi podchodu Zel. trati bude potrubi ulozeno v ocelové chrani¢ce DN 300.

Pfesna hloubka vodovodu neni znama, v ramci mistniho Setfeni byla zméfena hloubka v Sachté
v pfijezdové cesté. Pokud se béhem stavby prokaze, ze vodovod je v dostate¢né hloubce, neni nutné
vodovod prekladat.

SO 03-30-03 Mirosov-Prikosice, prelozka vodovodu v km 8,670

Prelozka vodovodni pfipojky byla vyvolana z divodu kolize s trativodem Zelezni¢ni trati. Pfesna
hloubka vodovodniho potrubi neni znama, vramci mistniho Setfeni byla zméfena hloubka ve
vodomérné Sachté pred budovou zastavky — cca 1m. Pokud se béhem stavby prokaze, ze vodovodni
pfipojka je v dostateéné hloubce, neni nutné prelozku realizovat.
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Vodovodni pfipojka je navrzena z plastového talkového potrubi PE D 32 v délce 32 m, zakon&ena
ve stavajici vodomérné Sachté. Pfi podchodu Zel. trati bude potrubi uloZeno v ocelové chrani¢ce DN
100.

SO 03-30-01 MirosSov - Prikosice, kanalizace v ev. km 9,689

Stavba kanalizace byla vyvolana z divodu rekonstrukce propustku pod Zelezni€ni trati, jehoz vytok
je oproti plvodnimu stavu prohlouben. Misto prohloubeni stavajiciho pfikopu je navrzeno jeho
zatrubnéni - destova kanalizace v délce 11m.

Zatrubnéni pfikopu je navrzeno pomoci plastové trubky DN 1000 (PEHD — PP, napf. UPOROL)
SN 8. Dimenze potrubi vychazi z navrhového a kontrolniho navrhového pratoku stanoveného pro
propustek v km 9,689 sniZzeného ochranou planovaného povodrioveho pfikopu nad obci.

SO 03-30-02 MiroSov - Prikosice, kanalizace v ev. km 9,697

Stavba kanalizace byla vyvolana z diivodu rekonstrukce propustku pod Zeleznicni trati, jehoz vytok
je oproti plvodnimu stavu prohlouben. Stavajici potrubi bude nahrazeno novym v délce 66m, které
bude napojené do stavajici Sachty u pozemku 575/5.

Nova kanalizace je navrzena z plastového potrubi PP DN 500 SN 8 v délce 66m, pfiblizné
v poloviné tohoto nového useku bude osazena nova revizni Sachta. Dimenze potrubi vychazi
z navrhového a kontrolniho navrhového pritoku stanovenych pro propustek v km 9,697, sklon je dan
max. rychlosti 5m/s.

Kanalizace bude navazovat na jimku propustku v km 9,697, na vtoku budou umistény Cesle, které
zabrani vniknuti hrubSich necistot do kanalizace obce MiroSov.

SO 01-32-02 Prelozka VTL DN150 v km 0,371

SO 01-32-03 Prelozka NTL dn160 v km 0,915

SO 01-32-04 Prelozka STL dn80 v km 1,818

SO 01-32-05 Prelozka STL dn80 v km 2,328

SO 01-32-06 Prelozka STL dn80 v km 2,642

SO 01-32-07 Prelozka STL dn80 v km 3,867

SO 01-32-08 Prelozka VTL DN150 v km 3,995

SO 01-32-09 Prelozka NTL dn80 v km 5,029

SO 01-32-10 Prelozka STL dn100 v km 6,273

SO 01-32-11 Prelozka VTL DN100 v km 6,521

SO 01-32-12 Prelozka STL dn110 v km 5,008

Stavajici plynovody, které jsou v kolizi s objekty navrhované Zelezni¢ni traté, budou pFelozeny a
nahrazeny novymi pirelozkami. Na trati dojde cekem ke 12 pfelozkam vysokotlakych, stfedotlakych a
nizkotlakych plynovodd. Nové vybudované prelozky plynu budou uloZeny v ochrannych trubkach
nebo chranickach.

Napojeni pfelozek bude provedeno na stavajici plynovod podle pozadavku RWE GasNet, s.r.o
bezodstavkovym zpisobem mimo topné obdobi. Odpojené €asti plynovodd budou zdemolovany.
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E.1.8 Komunikace

SO 01-35-01 Rokycany — Miro$ov, Kamenny Ujezd zpevnéna plocha

Soucasti tohoto objektu je uprava plochy pfed technologickym objektem. NavrZzena plocha bude
omezena stavajicim stavem, novou budovou a novou koleji. Odvodnéni bude provedeno podélnymi a
pficnymi sklony do okolniho terénu a do nového odvodriovaciho ZzZlabu, ktery bude sveden do
stavajiciho pfikopu. Konstrukce plochy bude z betonové dlazby tl. 60 mm.

SO 03-35-01 Zst. Prikosice, svodidlo km 12,370 — 12,925
Soucasti tohoto objektu je zfizeni nového svodidla JISNH4/N2 podél mistni komunikace. Svodidlo
bude zfizeno z divodu zabranéni vjezdu do kolejisté. Délka svodidla je 563m.

SO 90-35-01 Rokycany - Nezvéstice, zabezpeceni verejnych zajmu
Soucasti tohoto objektu bude zpracovani pasportu komunikaci, po kterych budou vedeny
dopravni trasy v jednotlivych stavebnich postupech. Pasport bude zpracovan bezprostfedné pred
zahajenim stavby. Po stavbé bude posouzena mira poSkozeni komunikaci a ty budou v ramci tohoto
objektu uvedeny do pavodniho stavu.

E.2.1 Pozemni objekty budov

SO 01-40-01 Rokycany — Miro$ov, zast. Kamenny Ujezd technologicky objekt

Pro potieby nové technologie bude v zast. Kamenny Ujezd postaven novy technologicky objekt. V
objektu budou zfizeny tyto mistnosti: sdélovaci mistnost o plose 10,15 m2, bateriova mistnost o plose
11,15 m2, stavédlova ustiedna o ploSe 32,15 m2. VSechny mistnosti budou mit samostatny vstup z
vnéjSiho prostfedi opatfeny vstupnimi dvefmi o rozméru 0,9 x 2 m.

Zakladové konstrukce pod nosné stény jsou navrzeny jako pasy z tvarnic ztraceného bednéni
vyplnénych betonem C 12/15 (B15). Hloubka zakladl bude v nezamrzné hloubce pod urovni terénu.

Obvodové zdivo je navrZzeno z cihelnych tvarnic Porotherm tl. 400 mm. na tepelné izola¢ni maltu
PTH. Obvodové zdivo bude v trovni stropni konstrukce, resp. pod pozednici ukonéeno ZB ztuzujicim
véncem vysSka 200-250mm, beton C 16/20 (B20). Pfeklady budou provedeny ze systémovych
prekladu Porotherm. Vnitini nosné zdivo je navrzeno z cihelnych tvarnic Porotherm 24 P+D s
pevnosti v tlaku P15. Stropni konstrukce je navrzena jako keramicky strop Porotherm — nosniky POT
a vlozky MIAKO 19/62,5 a 19/50.

Stfecha technologického objektu je valbova se sklonem 28°. Novy krov je navrzen dievény,
Plechova krytina imitujici taSkovou krytinu (barva RAL 3031) bude osazena na dfevéné laté a
kontralaté. DeStova voda bude ze stfeSniho plasté odvedena dvéma svody, které budou vyustény
nad zpevnénou plochou pfed objektem pro technologicke zafizeni.

V objektu nejsou navrzeny zadné zdravotné technické instalace.

Objekt je vytapén odpadnim teplem z instalovanych technologii.

Pro vétrani je navrZzeno vzduchotechnické zafizeni o celkovém vzduchovém vykonu 100m3/h, coz
odpovida 1-2 nasobné vyméné vzduchu za hodinu v uvazovanych prostorach. Systém je navrzen
jako podtlakovy. Odvod tepelné zatéze v jednotlivych prostorach bude pomoci split systému

El. napojeni prostor technologického objektu bude provedeno pfes podruzné rozvadéce R1, R2
dle pozadavku spravce objektu SZDC. Oba rozvad&ée budou napojeny z elektromérového rozvadéde

RE, umisténém v pilitku vedle objektu.

Rozvody elektroinstalace jsou navrzeny kabely CYKY ulozenymi pod omitku v dutinach stavebnich
konstrukci a ve zdvojené podlaze.
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Osvétleni bude provedeno na pfedepsanou intenzitu osvétleni Em dle CSN 12 464-1 zafivkovymi
svitidly (200Ix) primyslového charakteru.

Po ukonCeni montaze stfesni krytiny bude na stfeSe instalovano nové hromosvodné zafizeni. Na
stfeSe bude umisténa hfebenova jimaci soustava doplnéna o pomocny jimac. Toto jimaci vedeni
bude pomoci &tyf svodu spojeno pres zkuSebni svorky s vnéjSi uzemrovaci soustavou, ktera je
tvofena zakladovym zemni¢em, paskem FeZn 30x4.

SO 01-40-02 Rokycany — Miro$ov, zast. Kamenny Ujezd tGprava oploceni

Po demolici stavajici ekarny na pozemku &. 245, katastralni uzemi Kamenny Ujezd u Rokycan
bude tfeba zfidit nové oploceni v délce cca 9m, které se bude nachazet na hranici pozemku ¢&. 245 a
103 katastralni tzemi Kamenny Ujezd u Rokycan.

Oploceni navrzeno z ocelovych sloupkd Univers — TR 48/2, dl.2,25m a pleteného ¢&tyfhranného
pletiva EXTRUDER se zapletenym napinacim dratem-BND, oka 50x50 - 1,8/2,5mm.Oboje opatfeno
plastovym povlakem. Vzdalenost sloupku je pfevazné cca 2,00 m, na koncich Usekd s jednoduchou
vzpérou TR 38/2,dl.2,00m, v lomech se dvéma vzpérami tvaru A. VySka oploceni 1,55m. Sloupky
oploceni jsou osazeny do priibézného zakladu z prostého betonu C16/20(B20), jehoz horni hrana je
vzdy 10 cm nad upravenym terénem a spodni hrana je 80 cm pod terénem. Obdobné jsou
zabetonované vzpéry oploceni. Pro kazdy sloupek a vzpéru by mély byt v zakladech provedeny
kotevni otvory 150/150mm na hloubku 750(650)mm.

SO 03-40-01 ZST Mirosov, adaptace V.B. Miro$ov pro technologicka zafizeni

V novéjSi, pfizemni casti vypravni budovy bude provedena adaptace pro umisténi
zabezpeCovaciho, sdélovaciho a dalSich technologickych zafizeni. V feSené &asti objektu budou
zbourany stavajici délici pficky a bude vybourana stavajici podlaha, ktera bude nahrazena novou
skladbou podlahy. Vznikly prostor bude nové dispozi¢né upraven podle potfeby nové instalovanych
technologii. Svétla vySka mistnosti 2750 mm je pro navrhovanou technologii dostate¢na. Jedna se o
mistnosti, kde bude stavédlova Ustfedna, bateriova mistnost, sdélovaci mistnost. Dale také predsin a
dopravni kancelar. JelikozZ je stavajici objekt nad okolnim terénem posazen ve vysce cca 300 mm
(uroven podlahy), nebude nutné nové provadét vyrovnavaci plochy a rampy u vstupl do zminénych
prostor.

Bude vybudovan novy kabelovy kanal 400x600 mm délky cca 16 m vedouci v mistnostech
bateriova mistnost, stavédlova ustfedna, dopravni kancelaf, sdélovaci mistnost. V prostorach
vypravni budovy bude v bateriové, stavédlové a sdélovaci mistnosti osazeno chlazeni.

V mistnostech €. 1.06 a 1.07 budou instalovany pfimotopy, ostatni mistnosti se vytopi tepelnym
ziskem z technologickych zafizeni.

Prostory sdélovaciho zafizeni, baterii, stavédlové ustfedny a rozvodny NN budou podtlakové
vétrany.

Napojeni jednotlivych prostor vypravni budovy bude provedeno pfes podruzné rozvadéce R1,

R2, R3, dle pozadavku spravce objektu SZDC. Dale bude v prostoru sdélovaciho zafizeni
instalovan rozvadéc Rsd1 napajeny z hlavniho rozvadéce objektu RHO2. Jednotlivé rozvadéce budou
napojeny z hlavniho rozvadéce objektu RHO2 pfes podruzné elektroméry s dalkovym odectem.
Elektroméry jsou typové, schvalené SZDC pro dalkové odedty pfes DRT. Rozvody elektroinstalace
jsou navrzeny kabely CYKY ulozenymi pod omitku v dutinach stavebnich konstrukci a ve zdvojené
podlaze.

Osvétleni bude provedeno na pfedepsanou intenzitu osvétleni Em dle CSN 12 464-1 zafivkovymi
svitidly (mistnost dopravni kancelafe 500Ix, ostatni mistnosti 200Ix).
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Po ukonéeni montaze stfedni krytiny bude na stfeSe instalovano nové hromosvodné zafizeni.

Na stfeSe bude umisténa hiebenova jimaci soustava doplnéna o pomocné jimace. Toto jimaci

vedeni bude pomoci osmi svodu spojeno pres zkuSebni svorky s vnéjsi uzemrovaci soustavou,
ktera je tvofena zakladovym zemni¢em. Zkusebni svorky budou umistény ve vySce 1,8 m nad zemi.
Hlavni zemnici pfipojnice HOP bude pfipojena na zemnici sit — zakladovy zemni¢ paskem FeZn
30x4.

E.2.2 PristfeSky na nastupistich

SO 01-41-01 Rokycany - MiroSov, Zast. Rokycany predmeésti, pristfreSek pro cestujici

V Rokycanech predmésti bude stavajici ocelovy pfistfeSek ponechan. Kvdli zvySeni hrany
nastupisté a tim i pochozi plochy je navrzeno vytrzeni pfistfeSku a jeho zpétné usazeni na vyvySenou
zakladovou desku, jeZ je soucasti stavby nastupisté a pfistupovych ploch na né,j.

Stavajici zpevnéné plochy pied timto pfistfeSkem budou rozebrany a nahrazeny novou zpevnénou
plochou. Soucasti pfistfeSku je lavika, vyvéska na informace a jizdni fady.

Voda z pfistfeSku bude stékat po nizkém nasypu do plochy za nastupistém, kde se bude

vsakovat. Osvétleni pFistfeSku fesSi SO 01-65-01 Rokycany - MiroSov, rekonstrukce nn a osvétleni
zast. Rokycany pfedmésti.

SO 01-41-02 Rokycany - Miro$ov, Zast. Kamenny Ujezd, pristfeSek pro cestujici

V zast. Kamenny Ujezd je navrzen novy, typovy, betonovy ,antivandal* tvaru ,U*, umistény na
vnéjSi hrané nastupisté a stejny typ je

Pddorysné rozméry pfistfeSku jsou 4,00 m x 1,80 m, vySka je 3,00 m.

Nastupistni pfistfeSek je prefabrikovany, montovany ze Zelezobetonu a je umistén na betonové
zakladové desce. V zadnim sténovém panelu jsou otvory pro odvodnéni dna. Ve stfednim panelu a v
zadni sténé jsou zabudovany chrani¢ky pro elektroinstalaci Soucasti dodavky je standardné
informacni panel a sedadla na zadni sténé desky, odpadkovy kos, osvétleni.

Osvétleni pristfeSkll  feSi SO 01-65-02 Rokycany - MiroSov, rekonstrukce nn a osvétleni zast.
Kamenny Ujezd u Rokycan

SO 02-41-01 ZST Mirosov, pristiesky pro cestujici

V ZST Mirosov je navrzen novy betonovy ,antivandal tvaru ,2xU“, umistény na vnéjSi hrané
nastupisté 1. Voda z pfistfeSku bude odtékat po spadované plose smérem od koleje do plochy za
nastupistém, kde se bude vsakovat.

Pudorysné rozméry pfistfesku jsou 7,75 m x 1,80 m, vySka je 3,00 m. Nastupistni pfistfeSek je
prefabrikovany, montovany ze Zelezobetonu a je umistén na betonové zakladové desce. V zadnim
sténovém panelu jsou otvory pro odvodnéni dna. Ve stfeSnim panelu a v zadni sténé jsou
zabudovany chrani¢ky pro elektroinstalaci Souc€asti dodavky je standardné informacni panel a
sedadla na zadni sténé desky, odpadkovy koS, osvétleni.

Osvétleni pristfesku fesi SO 02-65-01 ZST MiroSov, rekonstrukce nn a osvétleni.

SO 03-41-01 Mirosov — Prikosice, Zast. MiroSov mésto, pristreSek pro cestujici

V zast. MiroSov mésto je v souCasnosti stavajici zdény pfistfeSek o rozméru cca 3,6m x 2,5m a
zde je jeSté navrZzen novy betonovy ,antivandal® tvaru ,2xU“, umistény na vnéjSi hrané nastupisté.
Voda z pfistfeSku bude odtékat po spadované plose smérem od koleje a bude stékat do nové
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umisténého zlabu za nastupistém. Pudorysné rozmeéry pristfeSku jsou 7,75 m x 1,80 m, vyska je 3,00
m.

Nastupistni pFistfeSek je prefabrikovany, montovany ze Zelezobetonu a je umistén na betonové
zakladové desce. V zadnim sténovém panelu jsou otvory pro odvodnéni dna. Ve stfednim panelu a v
zadni sténé jsou zabudovany chrani¢ky pro elektroinstalaci Soucéasti dodavky je standardné
informacni panel a sedadla na zadni sténé desky, odpadkovy kos, osvétleni.

Osvétleni pristfeska feSi SO 03-65-01 MiroSov-Pfikosice, rekonstrukce nn a osvétleni zast.
MiroSov Mésto

SO 04-41-01 ZST Prikosice, pristfesky pro cestujici

V ZST Prikosice je navrZzen betonovy, typovy pfistfeSek ,antivandal® tvaru ,U“ ktery je ale
umistény u péSi komunikace, a ta spolu s centralnim pfechodem pres koleje tvofi pfistup na
nastupisté. Pudorysné rozméry pristfeSku jsou 4,00 m x 1,80 m, vyska je 3,00 m.

Nastupistni pFistfeSek je prefabrikovany, montovany ze Zelezobetonu a je umistén na betonové
zakladové desce. V zadnim sténovém panelu jsou otvory pro odvodnéni dna. Ve stfednim panelu a v
zadni sténé jsou zabudovany chrani¢ky pro elektroinstalaci Soucasti dodavky je standardné
informacni panel a sedadla na zadni sténé desky, odpadkovy ko$, osvétleni.

Osvétleni pFistfeska Fesi SO 04-65-01 ZST Prikosice, rekonstrukce nn a osvétleni

E.2.4 Orientacni systém

SO 01-13-01 Rokycany - Mirosov, nastupisté zast. Rokycany predmésti, orientacni
systém

SO 01-13-02 Rokycany - Miro$ov, nastupisté zast. Kamenny Ujezd u Rokycan,
orient. syst

SO 01-13-03 Rokycany - Mirosov, nastupisté zast. Nova Hut’, orienta¢ni systém

SO 01-13-04 Rokycany - Mirosov, nastupisté zast. Hradek u Rokycan, orientacni
systém

SO 02-13-01 ZST Miro$ov, nastupisté, orientaéni systém
SO 03-13-01 Mirosov-Prikosice, nastupisté zast. MiroSov Mésto, orienta¢ni systém

SO 03-13-02 Mirosov-Prikosice, nastupisté zast. Prikosice zastavka, orientacni
systém

SO 04-13-01 ZST Prikosice, nastupisté, orientaéni systém

Stavebni objekty feSi poskytovani vizualnich informaci pro orientaci cestujicich na novych
pfistupovych komunikacich k novym nastupistim a na nastupistich samotnych

Pro informaci cestujicich bude dale slouzit nové informacni zafizeni, které feSi samostatny PS.
Bezbariérovy pfistup cestujicich na polostrovni nastupisté bude umoznén pomoci centralniho
pfechodu.

Pouziti, rozméry a grafické provedeni piktogram( a doplfiujicich textd odpovida TNZ 73 6390
,Napisy nazvl Zelezni¢nich stanic a zastavek” a typizacni smérnici ministerstva dopravy ,Orientacni
systém vefejné Casti vypravnich budov®. Grafické symboly — piktogramy budou zhotoveny podle

Nazev akce: Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice str. 65/96
Vypracoval: Ing. Jan Nosek Identifikacni Cislo dokumentu:‘14‘ 6444 ‘ 02 ‘OO‘OO‘OO‘ 01 ‘ Zména:l:l




INE MIETROPROJEKT Souhrnna technicka zprava

Katalogu orientaénich piktogram pro objekty vefejnych doprav CSSR. Podle tohoto katalogu jsou i
ocCislovany.

Oznadeni Zelezniéni stanice na novém nastupisti bude bez loga ,CD* a provedeno pismem ARIAL,
mala a velka abeceda, bez oramovani. Velikost fontu je 360/140mm. Doplfujici texty ostatnich tabuli
budou provedeny fontem Sans Serif.

VSechny prvky orientaéniho systému budou v modro-bilém provedeni. Text a piktogramy budou
bilé na modré podkladové félii umisténé na tabuli z nedéleného hlinikového, popf. pozinkovaného
plechu.

Provedeni tabuli orientacniho systému bude neprosvétlené — osvétlené. Jejich osvétleni bude
zajisténo osvétlenim nastupisté.

Prvky orientaéniho systému budou umistény (tam, kde je to mozné) na sloupy osvétleni vzhledem
ke snaze o optimalizaci po¢tu pomocnych ocelovych konstrukcich. V ostatnich pfipadech budou
umistény na samostatnych ocelovych sloupcich. Ocelové konstrukce pro prvky orientaéniho systému
budou pozinkované a opatfeny kombinovanym protikoroznim natérem.

E.2.5 Demolice

SO 01-45-01 Rokycany — Miro$ov - demolice pristfeSku Kamenny Ujezd

Pfedmétem demolice je samostatné stojici objekt pFistfesku, ktery se nachazi na draznim
pozemku v Zst. Kamenny Ujezd.

Jedna se o zdény, pfizemni, nepodsklepeny, omitnuty objekt s valbovou stfechou, s taskovou
stfesni krytinou. Vstup do pfistfeSku - ¢ekarny — neni opatfen dvefmi. Podlaha objektu je betonova
s keramickou dlazbou. Odvod destové vody ze stfechy je zajiStén okapy a svody. Jimka u objektu
bude ekologicky o3etfena a poté zasypana a zemina bude zhutnéna. V mensi Casti pFistfeSku byly
zfizeny vefejné nadrazni WC, které jsou v sou€asné dobg jiz zruSeny. Na boéni strané pristfesku jsou
umistény 3 ks el. rozvodnych skfini. U objektu se nachazi dfevéné oploceni. Do objektu pFistfesku je
zavedena elektfina. Cely objekt je v dobrém stavebnim stavu.

SO 02-45-01 ZST Miro$ov, demolice rampy

Predmétem demolice je samostatné stojici objekt kamenné boéni rampy v kombinaci s betonem.
Tento objekt se nachazi u stavajici koleje €. 5, v mirném svahu v zst. MiroSov. Hrana rampy je
opatfena ocelovymi profily. Dvodem demolice je, kolize s nové navrzenym nastupistém a pfistupem
na néj.

SO 02-45-02 ZST Mirosov, demolice skladu

Pfedmétem demolice je stavajici objekt skladu. Tento objekt je bez €.p. Jedna se o zdénou
stavbu, nepodsklepenou a z vétSi Casti s opadanou omitkou. Objekt ma sedlovou stfechu
s vlaknocementovou krytinou. Odvod destové vody je zajistén zlaby a svody. Objekt ma betonové
zaklady. Byvalé vstupy na WC jsou po stranach objektu, mezi nimi jsou sklady. Objekt je ve Spatném
stavebnim stavu. Na Celni strané se nachazeji 2 ks el. rozvodnych skfini. Do objektu byla zavedena
elektfina a voda. Divodem demolice objektu je, Ze byvaly objekt skladu je v kolizi s nové navrzenym
objektem nastupisté.

Funkéni vefejné WC pro cestujici se nachazeji ve vypravni budove.
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E.3 Trakéni a energeticka zarizeni
E.3.4. EQV

SO 02-64-01 ZST Miro$ov — EOV

Napajeni EOV ZST MiroSov bude FeSeno z distribuéni sité, z nového hlavniho rozvadéée RH
z nového technologického objektu. V ramci souvisejicich SO a PS bude osazena betonova kioskova
trafostanice s hlavni rozvodnou nn (hlavni rozvadé¢ RH), kde budou osazeny veSkeré napajeci a
ovladaci rozvadéce silnoproudé technologie, v€etné rozvadéfe REOV a spoleéného ovladaciho
nadfazeného ovladate pro OSV a EOV. ZREOV pak bude samostatnymi kabely napajeno a
ovladano celkem 5ks vyhybek, konkrétné vyhybky €. 1, 2, 3, 7, 8. Ovladani EOV bude jak z rozvodny
nn, tak z dispe&erského pracovi$té a pokud to bude mozné i z ZST Nezvéstice. EOV bude zafazeno
do systému DDTS ZDC.

SO 04-64-01 ZST P¥ikosice — EOV

Napajeni EOV bude ve stanici Prikosice feSeno z distribu¢ni sité, z hlavniho rozvadéce RH. Pro
ohfev vyhybek bude v hlavni rozvodné instalovan novy rozvadé¢ REQV, z kterého bude napajeno a
ovladano celkem 2ks vyhybek. Ovladani EOV bude jak z rozvodny nn, tak z dispec€erského
pracovisté a pokud to bude mozné i z ZST Nezvéstice. EOV bude zafazeno do systému DDTS ZDC.

E.3.6. Rozvody vn, nn, osvétleni

SO 01-65-01 Rokycany - MiroSov, rekonstrukce nn a osvétleni zast. Rokycany
predmésti

V ramci tohoto SO dojde k demontazi stavajiciho osvétleni v€etné kabelovych tras a souvisejicich
elektrickych zafizeni, rekonstrukci stavajicich rozvodl nn a instalaci nového osvétleni zastavky
v€etné nového rozvadéce osvétleni RO. Nové bude zastavka osvétlena pomoci sklopnych stozarl
vySky 6m osazenych vybojkovymi svitidly 70W a 50W, v pfistfeSku bude pouzito zafivkové svitidlo
v antivandal provedeni. Navrh bude splfiovat podminky CSN EN a smérnice E11. Osvétleni bude
zarazeno do systému DDTS ZDC.

Pro napajeni zastavky elektrickou energii bude vyuzito stavajici pfipojky — zde dojde k navySeni
hodnoty hlavniho jisténi.

SO 01-65-02 Rokycany - Miro$ov, rekonstrukce nn a osvétleni zast. Kamenny Ujezd
u Rokycan

V ramci tohoto SO dojde k demontazi stavajiciho osvétleni v€etné kabelovych tras a souvisejicich
elektrickych zafizeni, rekonstrukci stavajicich rozvodl nn a instalaci nového osvétleni zastavky
véetné nového rozvadéce osvétleni RO. Nové bude zastavka osvétlena pomoci sklopnych stozar(
vy8ky 6m osazenych vybojkovymi svitidly 70W a 50W, v pfistfeSku bude pouzito zafivkové svitidlo
v antivandal provedeni. Navrh bude splfiovat podminky CSN EN a smérnice E11. Osvétleni bude
zarazeno do systému DDTS ZDC.

Pro napajeni zastavky elektrickou energii dojde k navy3eni hodnoty hlavniho jisténi a pfivedeni
nového napajeciho kabelu k rozvadéci RE1.

Rozvadéte RE1, RE2, RO1 budou pfesunuty z ddvodu vybudovani nového technologického
objektu.

SO 01-65-03 Rokycany - MiroSov, rekonstrukce nn a osvétleni zast. Nova Hut’

V ramci tohoto SO dojde k demontazi stavajiciho osvétleni véetné kabelovych tras a souvisejicich
elektrickych zafizeni, rekonstrukci stavajicich rozvodd nn a instalaci nového osvétleni zastavky
v€etné nového rozvadéce osvétleni RO. Nové bude zastavka osvétlena pomoci sklopnych stozaru
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vysky 6m osazenych vybojkovymi svitidly 70W a 50W. Navrh bude splfovat podminky CSN EN a
smérnice E11. Osvétleni bude zafazeno do systému DDTS ZDC.
Pro napajeni zastavky bude vyuzita stavajici pfipojka elektrické energie.

SO 01-65-04 Rokycany - Mirosov, rekonstrukce nn a osvétleni zast. Hradek u
Rokycan

V ramci tohoto SO dojde k demontazi stavajiciho osvétleni véetné kabelovych tras a souvisejicich
elektrickych zafizeni, rekonstrukci stavajicich rozvodd nn a instalaci nového osvétleni zastavky
véetné nového rozvadéce osvétleni RO. Nové bude zastavka osvétlena pomoci sklopnych stozaru
vy$ky 6m osazenych vybojkovymi svitidly 70W a 50W. Navrh bude splfiovat podminky CSN EN a
smérnice E11. Osvétleni bude zafazeno do systému DDTS ZDC.

Pro napajeni zastavky elektrickou energii bude vyuzito stavajici pfipojky — zde dojde k navySeni
hodnoty hlavniho jisténi.

SO 02-65-01 ZST Mirosov, rekonstrukce nn a osvétleni

V ramci tohoto SO dojde k demontazi stavajiciho osvétleni véetné kabelovych tras a souvisejicich
elektrickych zafizeni, rekonstrukci stavajicich rozvodu nn a instalaci nového osvétleni stanice v¢etné
nového rozvadéle osvétleni RO, ktery bude umistén v nové trafostanici. Nové bude zelezni¢ni
stanice osvétlena pomoci sklopnych stozart vysky 6m a 12m. Pro osvétleni nastupist budou pouzity
sklopné stozary vySky 6m osazené vybojkovymi svitidly 70W a 50W, v pfistfeSku bude pouzito
zarivkové svitidlo v antivandal provedeni. Pro osvétleni kolejist, respektive zhlavi stanice bude
vyuzito sklopnych stozar( vySky 12m osazenych vybojkovymi svitidly 150W. Navrh bude splfiovat
podminky CSN EN a smérnice E11. Osvétleni bude zafazeno do systému DDTS ZDC.

Rozvadé¢ RO bude napajen a nékteré stavajici odbéry budou pfesunuty do nové vybudovaného
rozvadéce RH1 (jiz neni soucasti tohoto SO).

SO 03-65-01 MirosSov-Prikosice, rekonstrukce nn a osvétleni zast. MiroSov Mésto

V ramci tohoto SO dojde k demontazi stavajiciho osvétleni v€etné kabelovych tras a souvisejicich
elektrickych zafizeni, rekonstrukci stavajicich rozvodl nn a instalaci nového osvétleni zastavky
vCetné nového rozvadéce osvétleni RO. Nové bude zastavka osvétlena pomoci sklopnych stozard
vySky 6m osazenych vybojkovymi svitidly 70W a 50W, v novych pfistfeScich bude pouzito zafivkove
svitidlo v antivandal provedeni. Navrh bude splfiovat podminky CSN EN a smérnice E11. Osvétleni
bude zafazeno do systému DDTS ZDC.

Pro napajeni zastavky bude natazen novy kabel - napojeno na stavajici SP.

SO 03-65-02 MiroSov-Prikosice, rekonstrukce nn a osvétleni zast. Prikosice zastavka

V ramci tohoto SO dojde k instalaci novych rozvodu nn a instalaci nového osvétleni zastavky
v€etné nového rozvadéce osvétleni RO. Zastavka bude osvétlena pomoci sklopnych stozara vysky
6m osazenych vybojkovymi svitidly 70W a 50W. Navrh bude splfiovat podminky CSN EN a smérnice
E11. Osvétleni bude zafazeno do systému DDTS ZDC.

Pro napajeni zastavky bude vybudovana nova pfipojka elektrické energie (jiz neni soucasti tohoto
SO).

SO 04-65-01 ZST Prikosice, rekonstrukce nn a osvétleni

V ramci tohoto SO dojde k demontazi stavajiciho osvétleni véetné kabelovych tras a souvisejicich
elektrickych zafizeni, rekonstrukci stavajicich rozvodu nn a instalaci nového osvétleni stanice v€etné
nového rozvadéce osvétleni RO. Nové bude Zelezni¢ni stanice osvétlena pomoci sklopnych stozar(
vySky 6m a 12m. Pro osvétleni nastupist budou pouzity sklopné stozary vySky 6m osazené
vybojkovymi svitidly 50W, 70W a 100W. Pro osvétleni kolejist, respektive zhlavi stanice bude vyuzito
sklopnych stozarG vySky 12m osazenych vybojkovymi svitidly 150W. V novém pfistfeSku bude
pouzito zafivkové svitidlo v antivandal provedeni. Navrh bude splfiovat podminky CSN EN a smérnice
E11. Osvétleni bude zafazeno do systému DDTS ZDC.
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Pro napajeni zastavky elektrickou energii dojde k navySeni hodnoty hlavniho jiSténi a pfivedeni
noveho napajeciho kabelu k rozvadéci RE3. Ve stavajicim rozvadéci RE1 bude stavajici napajeci
kabel odpojen.

V ramci novych rozvod( nn dojde rovnéz k napojeni reléového domku ve stanici Pfikosice.

SO 01-66-01 Rokycany - MiroSov, napajeni prejezdi - prejezd km 3,900

Pro napajeni pfejezdu bude vyuzito stavajici pfipojky elektrické energie. Stavajici pfipojka bude
upravena, budou provedeny nutné Upravy a dozbrojeni tak, aby vyhovovaly novym pozadavkim na
napajeni zabezpec€ovaciho zafizeni. Dojde k vyméné stavajicich kabelovych tras za nova kabelova
vedeni. U RD bude vybudovana nova kabelova skfin.

SO 01-66-02 Rokycany - MiroSov, pripojka NN pro prejezd v ev. km 4,736

Novy objekt pro zajisténi napajeni pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni (PZZ) Zelezni¢niho
prejezdu RM1 (P1216).

Napajeni bude zajis$téno z podruzné mérené Casti rozvadéce osvétleni (RO) v zelezniéni zastavce
Hradek u Rokycan.

Pfipojka bude napojena z kabelové rozpojovaci skiiné KS2 u reléového domku (RD) u pfejezdu
RM2 (P1217) vev. km 5,010 (viz SO 01-66-03). Kabel AYKY-J 4x25 mm2 bude veden ulozné
pfevazné v soubézné trase s kabely sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizeni podél trati do
pfipojkové skiiné KS1 u RD pfejezdu RM1. Délka pfipojky je cca 305 m. Pfipojkova skfifi bude
soucasti sestavy kabelovych skfini, postavenych u RD a vzhledem k délce pfipojky bude pfizemnéna
strojenym zemnicem, ktery je rovnéz soucasti pfipojky.

Soucasti pfipojky je podruzny rozvadé¢ RP, umoZiujici alternativni napajeni bud ze sité NN, nebo
(v pfipadé vypadku sité) z mobilniho agregatu.

Proudova soustava a napéti: 3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz , TN-C

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim: Samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C
dle CSN 332000-4-41.

SO 01-66-03 Rokycany - MiroSov, pripojka NN pro prejezd v ev. km 5,010

Novy objekt pro zajisténi napajeni pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni (PZZ) Zelezni¢niho
prejezdu RM2 (P1217) — kfizeni s ulici Na Ov¢iné.

Napajeni bude zajisténo z podruzné mérené Casti rozvadéce osvétleni (RO) v Zelezni€ni zastavce
Hradek u Rokycan. Pfipojka bude napojena pfimo z podruzné méfené €asti rozvadéte osvétleni
(RO). Kabel pripojky AYKY-J 4x25 mm? bude veden Ulozné prevazné v soubézné trase s kabely
sdélovaciho a zabezpecCovaciho zafizeni podél trati do kabelové rozpojovaci skfiné KS2 u RD
prejezdu RM2. Délka pfipojky je cca 150 m. Kabelova rozpojovaci skfifi bude soucasti sestavy
kabelovych skfini, postavenych u RD a bude pfizemnéna strojenym zemniCem, ktery je rovnéz
soucasti pfipojky.

Soucasti pfipojky je podruzny rozvadé¢ RP, umoziujici alternativni napajeni bud ze sité NN, nebo
(v pfipadé vypadku sité) z mobilniho agregatu.

V kabelové skfini KS2 bude napojena pfipojka pro napajeni PZZ prejezdu RM1 (viz SO 01-66-02).

Proudova soustava a napéti: 3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz , TN-C

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim: Samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C
dle CSN 332000-4-41.

SO 01-66-04 Rokycany - MiroSov, pripojka NN pro prejezdy v ev. km 5,179 a 5,214

Novy objekt pro zajisténi napdjeni prejezdového zabezpelovaciho zafizeni (PZZ) Zzelezni€nich
prejezdu RM3 (P1218) — kfizeni s ulici Hutnickou a RM4 (P1219) — kfizeni s ulici Polni.

Napdjeni bude zajisténo z podruzné mérené ¢asti rozvadéce osvétleni (RO) v zelezni¢ni zastavce
Hradek u Rokycan. Pfipojka bude napojena pfimo v podruzné méiené Casti rozvadéte osvétleni
(RO). Kabel pfipojky CYKY-J 4x10 mm2 bude veden ulozné pfevazné v soubézné trase s kabely
sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizeni podél trati do pFipojkové skiiné KS1 u RD, spole€ného pro
oba prejezdy. Délka pFipojky je cca 50 m. Pfipojkova skfif bude soucasti sestavy kabelovych skfini,
postavenych u RD a bude pfizemnéna strojenym zemnic¢em, ktery je rovnéz soucasti pfipojky.

Nazev akce: Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice str. 69/96
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Soucasti pfipojky je podruzny rozvadé¢ RP, umoZiujici alternativni napajeni bud ze sité NN, nebo
(v pfipadé vypadku sité) z mobilniho agregatu.

Proudova soustava a napéti: 3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz , TN-C

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim: Samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C
dle CSN 332000-4-41.

SO 01-66-05 Rokycany - Mirosov, pripojka NN pro prejezd v ev. km 5,418

Novy objekt pro zajisténi napajeni prejezdového zabezpeCovaciho zafizeni (PZZ) Zelezni¢niho
prejezdu RM5 (P1220) — kfizeni s ulici Luéni.

Napajeni bude zajisténo z podruzné mérené Casti rozvadéce osvétleni (RO) v Zeleznicni zastavce
Hradek u Rokycan. Pfipojka bude napojena pfimo z podruzné méiené €asti rozvadéce osvétleni
(RO). Kabel pripojky AYKY-J 4x50 mm? bude veden Ulozné prevazné v soubézné trase s kabely
sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizeni podél trati do kabelové rozpojovaci skfiné KS2 u RD
pfejezdu RM5. Délka pFipojky je cca 350 m. Kabelova rozpojovaci skfifi bude soucasti sestavy
kabelovych skfini, postavenych u RD a vzhledem k délce pfipojky bude pfizemnéna strojenym
zemnicem, ktery je rovnéz soucasti pfipojky.

Soucasti pfipojky je podruzny rozvadé¢ RP, umoZziujici alternativni napajeni bud ze sité NN, nebo
(v pfipadé vypadku sité) z mobilniho agregatu.

V kabelové skfini KS2 bude napojena pfipojka pro napajeni PZZ prejezdu RM6 (viz SO 01-66-06).

Proudova soustava a napéti: 3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz , TN-C

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim: Samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C
dle CSN 332000-4-41.

SO 01-66-06 Rokycany - MiroSov, pripojka NN pro prejezd v ev. km 6,266
Novy objekt pro zajisténi napajeni prejezdového zabezpecfovaciho zafizeni (PZZ) zelezniéniho
prejezdu RM61 (P1221).

Napéjeni bude zajisténo z podruzné mérené €asti rozvadéce osvétleni (RO) v Zelezni¢ni zastavce
Hradek u Rokycan.

Pfipojka bude napojena z kabelové rozpojovaci skfiné KS2 u reléového domku (RD) u pfejezdu
RM5 (P1220) v ev. km 5,418 (viz SO 01-66-05). Kabel AYKY-J 4x50 mm? bude veden ulozné
pfevazné v soubézné trase s kabely sdélovaciho a zabezpefovaciho zafizeni podél trati do
pripojkové skiiné KS1 u RD prejezdu RM6. Délka pfipojky je cca 850 m. PFipojkova skfifh bude
soucasti sestavy kabelovych skfini, postavenych u RD a vzhledem k délce pfipojky bude pfizemnéna
strojenym zemnicem, ktery je rovnéz soucasti pfipojky.

Soucasti pfipojky je podruzny rozvadé& RP, umoznujici alternativni napajeni bud’ ze sité NN, nebo
(v pfipadé vypadku sité) z mobilniho agregatu.

Proudova soustava a napéti: 3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz , TN-C

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim: Samoc€innym odpojenim od zdroje v siti TN-C
dle CSN 332000-4-41.

SO 03-66-01 MiroSov - Prikosice, napajeni prejezdu - prejezd km 8,917

Pro napajeni pfejezdu bude vyuzito stavajici pfipojky elektrické energie. Stavajici pfipojka bude
upravena, budou provedeny nutné Upravy a dozbrojeni tak, aby vyhovovaly novym pozadavkim na
napajeni zabezpefovaciho zafizeni. Dojde k vyméné stavajicich kabelovych tras za nova kabelova
vedeni. U RD bude vybudovana nova kabelova skfin.

SO 03-66-02 MiroSov - Prikosice, napajeni prejezdi - prejezd km 9,692

Pro napdjeni prejezdu bude vyuzito stavajici pfipojky elektrické energie. Stavajici pfipojka bude
upravena, budou provedeny nutné Upravy a dozbrojeni tak, aby vyhovovaly novym pozadavkim na
napajeni zabezpefovaciho zafizeni. Dojde k vyméné stavajicich kabelovych tras za nova kabelova
vedeni. U RD bude vybudovana nova kabelova skfin.

Nazev akce: Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice str. 70/96
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SO 03-66-03 Mirosov - Prikosice, pripojka NN pro prejezd v ev. km 11,398

Novy objekt pro zajisténi napajeni prejezdového zabezpec€ovaciho zafizeni (PZZ) zelezni¢niho
prejezdu MP2 (P1228) — kfizeni s ulici Pfikosickou.

Napajeni bude zajisténo z podruzné mérené Casti rozvadéce osvétleni (RO) v Zeleznicni zastavce
Prikosice. Pripojka bude napojena pfimo v podruzné mérené Casti rozvadéce osvétleni (RO). Kabel
pFipojky CYKY-J 4x10 mm? bude veden ulozné do pfipojkové skiiné KS1 u RD prejezdu MP3,
stojiciho pobliz pfistfeSku zastavky. Délka pfipojky je cca 8 m. PFipojkova skfifi bude soucasti
sestavy kabelovych skfini, postavenych u RD a bude pfizemnéna strojenym zemniCem, ktery je
rovnéz soucasti pfipojky.

Soucasti pfipojky je podruzny rozvadé¢ RP, umoZiujici alternativni napajeni bud ze sité NN, nebo
(v pfipadé vypadku sité) z mobilniho agregatu.

Proudova soustava a napéti: 3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz , TN-C

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim: Samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C
dle CSN 332000-4-41.

SO 03-66-04 Mirosov - Prikosice, pfipojka NN pro prejezd v ev. km 12,060

Novy objekt pro zajisténi napajeni pfejezdového zabezpefovaciho zafizeni (PZZ) Zelezni¢niho
prejezdu MP4 (P1230).

Napajeni bude zajisténo z podruzné mérené Casti rozvadéte nového odbérného zafizeni (viz SO
03-67-02), nachazejiciho se v blizkosti pfejezdu MP3 (P1229) v ev. km 11,718. Pfipojka bude
napojena Vv rozpojovaci skfini (KS SZDC) podruzné& méfené &asti odb&rného mista. Kabel ptipojky
AYKY-J 4x16 mm? bude veden Ulozné pievazné v soubé&zné trase s kabely sdélovaciho a
zabezpeCovaciho zafizeni do pfipojkove skifiné KS1 u RD pfejezdu MP4. Délka pfipojky je cca 350
m. Pfipojkova skfif bude soucasti sestavy kabelovych skfini, postavenych u RD a vzhledem k délce
pfipojky bude pfizemnéna strojenym zemnic¢em, ktery je rovnéz soucasti pfipojky.

Soucasti pfipojky je podruzny rozvadé& RP, umoznujici alternativni napajeni bud ze sité NN, nebo
(v pfipadé vypadku sité&) z mobilniho agregatu.

Proudova soustava a napéti: 3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz , TN-C

Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim: Samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C
dle CSN 332000-4-41.

SO 03-67-01 ZST MiroSov, piipojka VN 22kV

Pro napajeni nové TS v ZST MiroSov bude zfizena nové pFipojka 22kV, novy kabelovy svod
s Usekovym odpinacem (odpinaé bude v majetku CEZ Distribuce a.s. a bude zaroven délicim mistem
mezi vlastnictvim CEZ Distribuce a.s. a SZDC, s.0.) na stavajicim stozaru VN 22kV (prvni opérny bod
od stavajiciho usekového odpinace ¢. US_RO_6319 smérem na jihozapad, druhy od stavajici TS).
Z tohoto svodu pak povede nové kabelové vedeni 22kV ve vykopu vzemi az k novému
technologickému objektu s novou TS ZST MiroSov 22/0,4 kV v majetku SZDC, s.o. Mé&Feni odbéru
bude na stran& NN a CEZ Distribuce a.s. provede pouze osazeni méFici soupravy.

SO 03-67-02 Mirosov - Prikosice, pripojka NN 0,4 kV zastavky Prikosice
Novy objekt pro zajisténi napajeni zastavky Pfikosice - zastavka a pfejezdovych zabezpe€ovacich
zafizeni (PZZ) zelezni¢nich prejezdd MP3 (P1229) a MP4 (P1230).

V blizkosti pfejezdu MP3 (P1229) v ev. km 11,718 bude zfizeno nové odbérné zafizeni napojené
na odb&rné misto distribuéni sitt NN CEZ Distribuce. Napojeni bude provedeno z distribuéniho
rozvadéce NN DTS Prikosice — Dolni obec, ¢. RO 0006 kabelem AYKY-J 4x25 mm?, vedenym od TS
RO 0006 ulozné podél silnice k odbérnému zafizeni. Délka neméfené Casti pFipojky je cca 50 m.

Odbérné zafizeni bude vybaveno hlavnim (fakturaénim) méfenim CEZ Distribuce, podruznym
méFenim SZDC a kabelovymi sk¥finémi pro vyvedeni kabeltl k zastavce Ptikosice-zastavka a k RD
prejezdd MP3 (pfimo u odbérného zafizeni) a MP4 v km 12,060.

Nazev akce: Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice str. 71/96
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Kabel AYKY-J 4x25 mm? pro napajeni zastavky bude veden UloZné prevazné v soubézné trase
s kabely sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizeni do pfipojkové skfiné KS1v zastavce, ktera je
soucasti sestavy skfini u pristfeSku zastavky. Délka méfené Casti pfipojky je cca 300 m.

Soucasti pfipojky je podruzny rozvadé¢ RP, umoziujici alternativni napajeni PZZ pfejezdu MP3
bud ze sité NN, nebo (v pfipadé vypadku sité) z mobilniho agregatu.

Proudova soustava a napéti: 3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz , TN-C

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim: Samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C
dle CSN 332000-4-41.

4.5 NAVRH POZADAVKU NA POSTUPNE PROVADENI STAVBY A NA POSTUPNE UVADENI
DO PROVOZU A PREDPOKLADANE LHUTY VYSTAVBY

Stavba bude probihat ve tfech stavebnich postupech SP 1, SP 2, SP 3. Stavebni postup SP 2
bude rozdélen na podetapy SP 2a, SP 2b, SP 2c a SP 2d. Stavebni postup SP 3 bude rozdélen na
podetapy SP 3a a SP 3b. Stavebni prace budou probihat ve sméru Pfikosice — Rokycany. Postupné
v zavislosti na jednotlivych postupech bude uvadéno do provozu nové kolejisté.

Zahajeni stavby je naplanovano na 1. 6. 2015 a dokon¢eni na 29. 4. 2016.

Stavebni postup 1
e V zavéru stavebniho postupu 1 bude zprovoznéno nové nastupisté v ZST Prikosice,
vCetné nezvéstického zhlavi stanice — vyhybky &.2 a koleje propojujici nastupisté
s tratovym usekem do Nezvéstic.

Stavebni postup 2a
o V zavéru stavebniho postupu 2a bude uvedena do provozu tratova kolej od km 9,370 do
bodu zprovoznéni stavby ve stavebnim postupu 1 v ZST PFikosice. Zprovoznéna bude
také vlecka 2093 Rosso Steel.

Stavebni postup 2c
e V zavéru stavebniho postupu 2c bude uvedena do provozu tratova kolej od km 3,715
véetné kompletni ZST MiroSov, ktera v km 9,370 navaZze na iz zprovoznény Usek trati
smérem do PFikosic. Zprovoznény budou také vledky 2157 Zelezarny Hradek a 2093
Rosso Steel.

Stavebni postup 2d
o V zavéru stavebniho postupu 2d bude uvedena do provozu tratova kolej od km 3,600 do
km 3,715, kde navaze na jiz zprovoznény usek trati smérem do Pfikosic. Zbyly usek trati
od ZST Rokycany do km 3,600 zUstane v provozu dle stavajiciho stavu.

Stavebni postup 3b
e V zavéru stavebniho postupu 3b bude uvedena do provozu tratova kolej v celé délce
stavby od Rokycany do Pfikosic, vCetné zapojenych vieCek 2056 Kovohuté Rokycany,
2002 Agro Blatna, 2157 Zelezarny Hradek a 2093 Rosso Steel. Do provozu bude
uvedeno také nové zabezpelovaci zafizeni v useku Rokycany — Nezvéstice.

Nazev akce: Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice str. 72/96
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4.6 POZADAVKY STAVBY NA ZDROJE

Elektricka energie

Prehledy odbéru el. energie v jednotlivych zastavkach, stanicich, nebo odbérnych mistech na trati
jsou vedeny v nasledujici tabulce:

Stanice/ 2sT | Staniceni | Ps. | PRC | Ps. [Ps.| Ps. | “8- | Ps

zastavky |Osvétleni NN y piejezdy | EOV | Zab.zafr. info | celkem

. (v 1/2

Soudoby délky KW KW KW | kW | kw KW KW
pfikon . epx

nastupisté)
zast.
Rokycany 0,772 1,5 3 9 - 5 2 20,5
predmésti
zast.
Kamenny 2,290 1,5 3 9 | - | 229 3 | 384
Ujezd u
Rokycan
zas,t. Nova 3.960 15 3 3 - 5 2 14,5
Hut
zast. Hradek | 5 15 5 18 ; 5 2 31,5
u Rokycan
ZST Mirosov 7,400 3,7 15 9 35 20 5 87,7
zast. MiroSov | g 573 1,5 3 3 i 5 2 14,5
Mésto
zast.
Piikosice 11,450 1,5 3 9 - 5 2 20,5
zastavka
Z8T 12,973 2.8 8 ; 15| 15 5 45,8
Prikosice
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Vypracoval: Ing. Jan Nosek Identifikacni Cislo dokumentu:‘14‘ 6444 ‘ 02 ‘OO‘OO‘OO‘ 01 ‘ Zména:l:l




INE MIETROPROJEKT Souhrnna technicka zprava

Bilance odbér( trafostanice v MiroSové PS 02-03-02 ZST MiroSov - TS 22/0,4 kV je uvedena
v nasledujici tabulce:

VYVOD Ps (kW)
EOV 31,3
vl.spotfeba (U1) 2,0
zasuvka DRT 1,0
El.inst.v¢.topeni 3,6
VB mimo byty (RH2) 32,0
VO (RO) 9,4
cov 12,0
stojany PHM 10,0
depo 20,0
RS02 5,0
zab.zar. (R-Z2) 20,0
Rez. 30% 43,9
CELKEM 190,2

ZST. MIROSOV - trafostanice - rezervovany piikon: 200 kW

Voda
Ve stavajicim stavu je na vodovod pfipojena vypravni budova v MiroSové. Toto pfipojeni je

zachovano i v navrzeném stavu. Vlivem stavby se nepfedpoklada vznik nového odbéru, nebo
odbérného mista. Objekty zastavek nejsou na vodovod pfipojeny.

4.7 ODVEDENi POVRCHOVYCH VOD, NAPOJENi NA KANALIZACI

SO 01-11-01 Rokycany — MiroSov, zelezniéni spodek

V km cca 0,3 je zausténo svodné potrubi DN 300 do horské vpusti v ulici Zeyerova. Svodné
potrubi odvadi vodu z trativodu zelezni¢niho spodku v km 0,345 — 1,090.

V zast. Nova Hut' je odvedena voda z nastupisté potrubim DN 200 do stavajici kanalizace. Do
stejné kanalizaCni pfipojky je zausténo svodné potrubi DN 200, které odvadi vodu z pfilehlé prahové
vpusti u pfejezdu SO 01-14-07 Rokycany — MiroSov, pfejezd v ev. km 3,900.

SO 03-30-01 Mirosov - Prikosice; kanalizace v ev. km 9,689

Stavba kanalizace byla vyvolana z duvodu rekonstrukce propustku pod Zelezni¢ni trati, jehoz
vytok je oproti puvodnimu stavu prohlouben. Misto prohloubeni stavajiciho pfikopu je navrzeno jeho
zatrubnéni - deStova kanalizace v délce 11m.

Zatrubnéni pfikopu je navrzeno pomoci plastové trubky DN 1000 (PEHD — PP, napi. UPOROL)

SN 8. Dimenze potrubi vychazi z navrhového a kontrolniho navrhového pratoku stanoveného pro
propustek v km 9,689 sniZzeného ochranou planovaného povodrioveého pfikopu nad obci.

SO 03-30-02 Mirosov - Prikosice; kanalizace v ev. km 9,697

Stavba kanalizace byla vyvolana z duvodu rekonstrukce propustku pod Zelezni¢ni trati, jehoz
vytok je oproti plivodnimu stavu prohlouben. Stavajici potrubi bude nahrazeno novym v délce 66m,
které bude napojené do stavajici Sachty u pozemku 575/5.
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Nova kanalizace je navrZena z plastového potrubi PP DN 500 SN 8 v délce 66m, pfiblizné
v poloviné tohoto nového useku bude osazena nova revizni Sachta. Dimenze potrubi vychazi
z navrhového a kontrolniho navrhového pritoku stanovenych pro propustek v km 9,697, sklon je dan
max. rychlosti 5m/s.

Kanalizace bude navazovat na jimku propustku v km 9,697, na vtoku budou umistény cCesle, které
zabrani vniknuti hrubSich necistot do kanalizace obce MiroSov.

4.8 NAPOJENi NA DOPRAVNI SYSTEM

Napojeni na dopravni systém zlstane po realizaci stavby beze zmén. Z hlediska pozemnich
komunikaci bude zakladni obsluzny systém tvofen komunikacemi Il tfidy €. 117 a lll tfidy &. 11732,
11733, 11724, 11729, 11725, 11734, 1788.

Z hlediska pfesunu hmot béhem stavby navrhne konkrétni dopravni trasy zhotovitel stavby
v zavislosti na vybrané lokalité, kam bude odpad ze stavby ukladan. Skladky odpadl v okoli stavby
jsou vypsany v Casti dokumentace B.10 Vliv stavby na Zivotni prostfedi, pfiloha €.5 Odpadove
hospodarstvi.

4.9 ROzSAH NAHRADNI VYSADBY A OZELENENI

Rozsah nahradni vysadby nebyl dotéenymi organy dosud specifikovan. Pfedpokladame vsak, ze
v ramci projednani kaceni mimolesni zelené s Odborem Zivotniho prostfedi MéU Rokycany, budou
vzneseny pozadavky na nahradni vysadbu.

U zafezovych a nasypovych svah( dotéenych stavbou je navrzena jejich vegetacni ochrana a to
vrstvou ornice tl. 0,15m s osetim a rozprostfenim biodegradacni kokosové rohoze (sklony svahu 1:1,5
a 1:1,75). Kokosové rohoze budou ke svahim pfipevnény ocelovymi skobami z betonarské oceli tl.
10mm ve tvaru ,U“ v rastru 2x2m. U upravovanych svahu kratSich jak 1m je navrzeno pouze
ohumusovani tl. 0,15m s osetim travniho semene.

4.10 BEZPECNOST PRACE

Projektant upozorfiuje na nutnost dodrzovani bezpecnostnich predpisu. Pfi vystavbé musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji Bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP), zejména:

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace (hlavné § 101 — 108)

e Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu

e Zakon €. 174/1968, o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace

e Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisu

e Zakon ¢&. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach, (pracovnélékarska péce - § 53 a
nasl.)

e Zakon ¢&. 22/1997, o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu

e Zakon €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii

Nazev akce: Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice str. 75/96
Vypracoval: Ing. Jan Nosek Identifikacni Cislo dokumentu:‘14‘ 6444 ‘ 02 ‘OO‘OO‘OO‘ 01 ‘ Zména:l:l




INE MIETROPROJEKT Souhrnna technicka zprava

e Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonu (chemicky zakon)

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

e Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané

e Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

e Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

e Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pFistroju a naradi

e Nafizeni vlady &. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazll, hlaSeni a zasilani zaznamu o
Urazu

o Nafizeni vliady €. 290/1995, kterym se stanovi seznam nemoci z povolani

e Vyhl. €. 104/2012, o stanoveni blizSich pozadavkl na postup pfi posuzovani a uznavani
nemaoci z povolani a okruh osob, kterym se pfedava lékafsky posudek o nemoci z povolani,
podminky, za nichz nemoc nelze nadale uznat za nemoc z povolani, a nalezZitosti
Iékarskeho posudku (vyhlaska o posuzovani nemoci z povolani)

e VyhlaSka €. 125/1993 Sb., kterou se stanovi podminky a sazby zakonného pojisténi
odpovédnosti zaméstnavatele za Skodu pfi pracovnim urazu nebo nemoci z povolani

» Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb.,kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkud, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedku

e Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signall, ve znéni pozdéjSich predpisu

 Nafizeni vlady ¢. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru

 Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky

 Nafizeni vlady &. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

e Nafizeni vlady &. 101/2005 Sb., o podrobngjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

 Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
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 Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostfedky

e Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testd a nalezitosti hlaseni praci s
azbestem a biologickymi Ciniteli

 Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

e Vyhlaska &. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich

zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti

e Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

e VyhlaSka €. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeclnosti

e VyhlaSka €. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeclnosti

e Vyhlaska €. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni

e Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni

 VVyhlaska €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpusobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju

 Vyhlaska €. 91/1993 Sb., k zajiSténi bezpe&nosti prace v nizkotlakych kotelnach

e VyhlaSka €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu statniho

pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Dale plati nafizeni a vyhlasky souvisejici.
Dokumentace byla zpracovana v souladu s témito normami.
Pro bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci plati pro dodavatele zejména nasledujici povinnosti:

- Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup, ktery musi zajistovat, ze
prace budou provedeny bezpetné&, zejména pokud se tyka pouziti strojli, zafizeni, pracovnich
prostfedkl dopravy a opatfeni pfi pracich za mimoradnych podminek.

- Prace budou probihat za provozu. Dodavatel je povinen provést takova opatfeni, aby byla zajiSténa
bezpecnost pracovniki za sou€asného Zeleznicniho provozu na sousedni koleji. Je zejména nutné
dodrzovat predpis SZDC Bp1 - predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci. Dodavatel stavby
je povinen seznamit ostatni dodavatele stavby s poZadavky bezpecCnosti prace obsazenymi
v projektu a v dodavatelské dokumentaci.

- Stavenisté v zastavéném uzemi musi byt oplocené s uzamykatelnymi vstupy.

- U kratkodobych pracovist' staCi ohrazeni, za snizené viditelnosti osvétleni, u pfekopl osadit pfechody
apod.

- Pfed zahajenim zemnich praci musi byt vytyCeny inZenyrské sité, pfipadné poloha ovéfena sondami.

- Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

- Dodrzovat TKP SZDC, kap. 1 a dotéené kapitoly
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4.11 POSOUZENIi STAVBY Z HLEDISKA TECHNICKYCH POZADAVKU NA UZiVANi STAVBY
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE, BEZBARIEROVE
RESENi STAVBY

Z hlediska bezbariérového uzivani staveb je zakladni pravni normou vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

Pozadavky na stavby pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi

Chodniky, nastupis$té vefejné dopravy, uroviiové i mimouroviiové prechody, chodniky v
sadech i parcich a ostatni pochozi plochy musi umozfiovat samostatny, bezpecny, snadny a
plynuly pohyb osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a jejich mijeni s ostatnimi
chodci. Konstrukce nastupist’ a pfistupovych komunikaci k nim jsou vybaveny vodicimi liniemi a
varovnymi a signalnimi pasy. Pfistupové chodniky maji podélny sklon nejvySe v poméru 1:12.
Nastupisté maji vySku odpovidajici pouzitému vozovému parku tak, aby byl zajistén bezbariérovy
pristup do dopravnich prostfedk( tzn. 550 /380 mm nad T.K.

Navrzené feSeni odpovida také technickym a stavebnim pozadavkim uvedenym v Doporu¢eném
standardu technickém DOS T, soubor 5, €. 11, Viktor Dudr, Petr Lnéni¢ka ,Navrhovani staveb pro
samostatny a bezpeény pohyb nevidomych a slabozrakych osob*.

Prekazky béhem stavby na pochozich plochach budou mit ochranu a hmatné zarazky.

Nastupisté budou opatfeny signalnimi i varovnymi pasy. VeSkeré materialy pro hmatové Upravy
pro nevidomé a slabozrakeé musi spliiovat vliadni nafizeni ¢. 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.3.04, TN
TZUS 12.3.05, TN TZUS 12.3.06. VSechny hmatové prvky s vystupky budou provedeny barevné
kontrastni.

V ZST Miro$ov a Rokycany bude vybudovan novy informaéni systém pro cestujici. Nastupisté
budou vybavena nastupistnimi panely, které budou doplnény moduly umoznujicimi funkce a hlasovy
vystup pro zrakové postizené obcany.

4.12 PODMINUJICi, VYVOLANE A SOUVISEJICi INVESTICE
Podminujici investice

V souCasnosti neni zndma Zadna stavba, ktera by byla podmifiujici pro stavbu Revitalizace trati
Rokycany — Nezvéstice.

Vyvolané investice
e Vyvolanou investici jsou Upravy vledek, které nejsou v majetku SZDC. Konkrétné jde o

nasledujici objekty :
SO 01-10-01.1 Rokycany - MiroSov, vleCka Kovohuté Rokycany
SO 01-10-01.2 Rokycany - MiroSov, vle¢ka Pila Rokycany
SO 01-10-01.3 Rokycany - MiroSov, vleCka Agro Blatna
SO 01-10-01.4 Rokycany - Miro$ov, vlie¢ka Zelezarny Hradek
SO 02-10-01.1 ZST Miro$ov, kolejisté DKV
SO 03-10-01.1 MiroSov - Prikosice, vle¢ka Rosso Steel
SO 04-10-01.1 ZST Prikosice, vleéka Prikosicka zemédélska

e Vyvolanou investici je Uprava oploceni arealu Zelezarny Hradek, ktera souvisi se zménou
technického feSeni prejezdu SO 01-14-10 v ev. km 5,010 3
SO 01-14-10.1 Rokycany - MiroSov, Uprava oploceni aredlu Zelezarny Hradek

¢ Vyvolanou investici je prelozeni vodovodu a kanalizaci v majetku mést a obci
Mésto Rokycany
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SO 01-30-01 Rokycany -Miro3ov, pfelozka vodovodu v km 0,900
SO 01-30-02 Rokycany MiroSov, pfelozka vodovodu v km 0,915

Mésto Hradek
SO 01-30-03 Rokycany MiroSov, prelozka vodovodu v km 3,888
SO 01-30-04 Rokycany MiroSov, prelozka vodovodu v km 5,008

Mésto MiroSov

SO 01-30-05 Rokycany MiroSov, prelozka vodovodu v km 7,099
SO 03-30-03 MiroSov - Prikosice, pfelozka vodovodu v km 8,670
SO 03-30-01 MiroSov - Prikosice, kanalizace v ev. km 9,689

SO 03-30-02 MiroSov - Prikosice, kanalizace v ev. km 9,697

¢ Vyvolanou investici je pfelozeni plynovodl ve spravé RWE GasNet s.r.o.
SO 01-32-02 prelozka VTL DN150 v km 0,371

SO 01-32-03 prelozka NTL dn160 v km 0,915
SO 01-32-04 pielozka STL dn80 v km 1,818
SO 01-32-05 prelozka STL dn80 v km 2,328
SO 01-32-06 prelozka STL dn80 v km 2,642
SO 01-32-07 prelozka STL dn80 v km 3,867
SO 01-32-08 prelozka VTL DN150 v km 3,995
SO 01-32-09 prelozka NTL dn80 v km 5,029
SO 01-32-10 prelozka STL dn100 v km 6,273
SO 01-32-11 prelozka VTL DN100 v km 6,521
SO 01-32-12 prelozka STL dn110 v km 5,008

¢ Vyvolanou investici je pfeloZzeni nedraznich kabelovych siti
SO 90-27-01 Rokycany -Nezvéstice, prelozky kabelovych siti ostatnich spravcu

Souvisejici investice

e V prostoru pfejezdd v ev. km 0,895 a 1,014 je stavba koordinovana s pfipravovanou investici
Plzefiského kraje - kfizeni silnice 1111732 se zelezni€ni trati v lokalité ulic Zeyerova,
Bezru€ova, Veselska v Rokycanech, ktera komplexné feSi prostor u Kovohuti Rokycany
vCetné nového prejezdu pres Zeleznicni trat' €. 175 a napojeni na obchvat Hradku u Rokycan.
Tato investice je ve fazi studie.

e V navaznosti na oblast u kovohuti je stavba koordinovana s pfipravovanou stavbou obce

Kamenny Ujezd — Bezbariérové pési trasy, Chodniky Veselska.

e V prostoru propustku v ev. km 1,106 je stavba koordinovana s investici Mésta Rokycany —
,vodovod Pod Kotlem* V Zelezni¢nim spodku jsou zaloZzeny chranicky pro vyhledové
potrubi.

e Propustek vev. km 10,074 je koordinovan s pfipravovanou investici mésta MiroSov —
Protipovodnova opatreni v MiroSové. Propustek je nadimenzovan pro pfevedeni
povodriového pratoku o cca 1,0m%s nad ramec predpokladaného prutoéného mnozstvi
spocteného z pfilehlého povodi.

e Zhlediska souvisejicich staveb je v prostoru ZST Nezvéstice pfipravovana stavba SZDC
GSM-R Plzen — Ceské Budéjovice.

Nazev akce: Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice str. 79/96
Vypracoval: Ing. Jan Nosek Identifikacni Cislo dokumentu:‘14‘ 6444 ‘ 02 ‘OO‘OO‘OO‘ 01 ‘ Zména:l:l




INE MIETROPROJEKT Souhrnna technicka zprava

4.13 STATICKE VYPOCTY

Stavba je navrzena v souladu s normovymi pozadavky CSN tak, aby G&inky zatiZeni pfi vystavbé,
uzivani a udrzbé nemohli zpUsobit posSkozeni, pretvoreni nebo ohrozeni provozuschopnosti.
K objektim které vyzaduji statické posouzeni byl zpracovan staticky vypolet. Dosazené hodnoty
unosnosti a pfetvofeni konstrukci jsou v souladu s normami.

Staticky vypocet byl zpracovan pro nasledujici objekty :
E.1.4 Mosty, propustky, zdi

E.1.4.1Mosty
SO 01-20-01 Rokycany - MiroSov, most v ev. km 3,689
SO 03-20-01 MiroSov - Prikosice, most v ev. km 9,116
SO 03-20-02 MiroSov - Prikosice, most v ev. km 9,296

E.1.4.2 Propustky
SO 01-21-01 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 1,106
SO 01-21-02 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 1,528
SO 01-21-03 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 1,761
SO 01-21-04 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 1,819
SO 01-21-05 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 2,092
SO 01-21-06 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 2,350
SO 01-21-07 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 3,113
SO 01-21-08 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 3,405
SO 01-21-09 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 4,265
SO 01-21-10 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 4,705
SO 01-21-11 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 5,010
SO 01-21-12 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 5,174
SO 01-21-13 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 5,210
SO 01-21-14 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 5,335
SO 01-21-15 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 5,641
SO 01-21-16 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 6,238
SO 01-21-17 Rokycany - MiroSov, propustek v ev. km 6,860
SO 02-21-01 ZST MiroSov, propustek v ev. km 7,301
SO 03-21-01 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 8,036
SO 03-21-02 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 8,220
SO 03-21-03 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 8,910
SO 03-21-04 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 9,689
SO 03-21-05 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 9,697
SO 03-21-06 MiroSov - Pfikosice, propustek v ev. km 10,074
SO 03-21-07 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 10,378
SO 03-21-08 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 10,625
SO 03-21-09 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 10,987
SO 03-21-10 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 11,141
SO 03-21-11 MiroSov - Pfikosice, propustek v ev. km 11,324
SO 03-21-16 MiroSov - Prikosice, propustek v km 11,063
SO 03-21-12 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 11,572
SO 03-21-13 MiroSov - Pfikosice, propustek v ev. km 11,727
SO 03-21-14 MiroSov - Pfikosice, propustek v ev. km 12,124
SO 03-21-15 MiroSov - Prikosice, propustek v ev. km 12,716
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E.1.4.3 Mostni objekty na komunikacich
SO 03-22-01 MiroSov - Prikosice, silni¢ni propustek v km 12,716

E.1.4.4 Opérné zdi
SO 03-23-01 Miro3ov - Pfikosice, opérna zed v km 8,7

5. UDAJE O SPLNENiI STANOVENYCH PODMINEK

5.1 PODMINKY ROZHODNUTI O UMISTENi STAVBY

Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby byla podana na Odbor vystavby MéU Rokycany dne
24.7.2014. Rozhodnuti o umisténi stavby nebylo dosud vydano.

5.2 PODMINKY ZJISTOVACIHO RIZENI

Pro stavbu ,Revitalizace trati Rokycany — Nezvéstice” bylo zpracovano oznameni podle pfilohy &.
3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, v plathném znéni. Dne 14. 4. 2014
(8j. ZPI3751/14) byl vydan zavér zjistovaciho Fizeni. Zamér ,Revitalizace trati Rokycany -
Nezvéstice”“ nema vyznamny vliv na zivotni prostiedi a nebude dal posuzovan dle zakona €.
100/2001 Sb., v platném znéni. Zaroven byly stanoveny podminky zavéru zjiStovaciho Fizeni.

I. Podminky pro fazi pfipravy

1) V dalSim stupni projektové dokumentace:
a) zajistit zavazné stanovisko k umisténi a stavbé stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi
(recyklagni linka).
Zévazné stanovisko vydal KUPK Odbor Zivotniho prostfedi dopisem &j. ZP/11920/14
ze dne 12.12.2014

b) zajistit souhlas k provozovani zafizeni k vyuZivani odpadu (recyklacni linka).
Zadost o souhlas k provozovani poda na Krajsky urad Plzeriského kraje provozovatel
recyklacni linky.

c) projednat zausténi trativodl do stavajici kanalizace s jejich vlastnikem.
Zausténi do kanalizace jsou projednana s viastnikem Méstem MiroSov (C.j. 360/14/P
ze dne 12.12.2014). Stanoviska mésta Rokycany a Hradek budou doplnéna.

d) konzultovat technické feSeni kanalizace v ev. km 9,689 a 9,697 se spravcem kanalizace.
V této véci byl osloven spravce kanalizace v Rokycanech, Nové Huti a MiroSové, VOS
Sokolov a.s.. K zausténi v MirosSové ve Skofické a Prikosické ul. se vyjadril kladné
dopisem ¢.j. 360/14/P ze dne 12.12.2014.

e) upfesnit jednotlivé druhy odpadu a pfedpokladany zpusob zneSkodnéni.
Bylo aktualizovano v éasti B5 Odpadové hospodarstvi.

f) specifikovat prostory pro shromazdovani nebezpecnych odpadl a pfipadnych ostatnich
latek Skodlivych vodam v etapé vystavby, pficemz tyto ukladat pouze ve vybranych a
oznacenych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového
hospodafstuvi.

Resi dokumenty Odpadové hospodarstvi a Havarijni pléan.

g) Projednat s mistné pfisluSnym organem ochrany prirody a krajiny pripadna opatreni pro
vylou€eni nebo minimalizaci negativnich vlivd na lokalni prvky USES (LBK) nebo VKP ze
zakona (v tomto pfipadé vodni toky a lesy).
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Bylo projedndno s Mé&U Rokycany odborem Zivotniho prostredi, ktery vydal dne
25.4.2014 souhlasné stanovisko ¢C.j.MeRo/1370/0ZP/14-2, kde jsou uvedeny
nasledujici podminky pro zachovani ekologické stability:

1. V udolnich nivach tok(i a na lesnich pozemcich nebudou umistovana zafizeni
stavenisté a zfizovany deponie stavebniho materialu. Dale nebude v blizkosti tok(
skladovan lehce odplavitelny material ani zavadné latky, které by mohli ohrozit
jakost vody nebo vodni organismy. Vodni toky budou ddsledné chranény pred
znecisténim.

2. Po skonceni praci bude okoli stavby v nejbliz§im mozZném terminu uvedeno do
puvodniho stavu, véetné zatravnéni.

2) Pfed zahajenim stavby pozadat mistné pfislusny organ ochrany pfirody a krajiny o povoleni
kaceni drevin rostoucich mimo les a respektovat pfipadné podminky uvedené ve vydaném
rozhodnuti o povoleni kaceni.

Souhlasna stanoviska jednotlivych obci jsou v dokladové ¢asti dokumentace.

3) Provést biologicky prlizkum a v pfipadé zjisténi vyskytu zvlasté chranénych Zzivocichu nebo
rostlin pozadat o vyjimku ze zakazu u téchto zvliasté chranénych ZzivocichG nebo rostlin dle
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Biologicky pruzkum byl zpracovan spolecnosti GeoVision s.r.o. v dubnu — ¢ervenci
2014. Zadost o vyjimku bude podana na Odbor Zivotniho prostfedi KUPK pred
zahajenim stavebniho fizeni.

4) Zpracovat plan opatieni pro pfipad havarie (havarijni plan) dle vyhlasky Ministerstva Zivotniho
prostfedi ¢. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech
havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneSkodnovani a odstrafovani
jejich Skodlivych nasledku, ve znéni pozdéjSich predpisl, pro etapu vystavby (s ohledem na
nakladani s latkami, které mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod) a nasledné
ho pFedlozit k odbornému stanovisku spravci dotéenych tok( a ke schvaleni vodopravnimu
ufadu.

Havarijni plan byl zpracovan, je v ¢asti dokumentace B.10 Viiv stavby na Zivotni
prostredi, pfiloha ¢.8 Havarijni plan.

5) Provést odbéry vzorkll na stanoveni geochemického pozadi a stanovit postup kontroly kvality
materialu ze Zelezni¢niho svrSku a spodku pfed novym pouzitim na stavbé pfi plnéni
ustanoveni vyhlasky Ministerstva zivotniho prostredi €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Odbéry vzorka byly provedeny v cervnu 2014, vyhodnoceni probéhlo v srpnu
2014.Prizkum je zafazen v Souhrnné ¢asti dokumentace B.

Il. Podminky pro fazi realizace

6) Prfed zahajenim provozu recyklacni linky pFedlozit provozni fad recyklaéni linky z hlediska
zakona ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, pfislusnému ufadu, tj. Krajskému
ufadu Plzeriského kraje.

Zajisti zhotovitel stavby.

7) Vybavit recyklacni linku mizenim a za nepfiznivych povétrnostnich (klimatickych) podminek
uc¢inné minimalizovat tzv. sekundarni prasnost ze stavenisté, deponii zemin a stavebnich
komunikaci (napf. zkrapénim).

Zajisti zhotovitel stavby.
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8) Provadét pravidelny mokry uklid dotéenych pfijezdovych komunikaci a v€etné ocisty v3ech
mechanizm( pfi odjizdéni ze stavenisté nebo z upravované plochy.
Zajisti zhotovitel stavby.

9) Provést likvidace popelové jamy v ZST Miro$ov.
V projektu je navrzeno odstranéni popelové jamy. Samotné prace provede zhotovitel
stavby.

10) V prabéhu vystavby nakladat s odpady v souladu s platnou legislativou, tj. vytvofit podminky
pro tfidéni odpadu, prednostné odpady znovu vyuzivat nebo recyklovat. Zajistit odstranéni
odpadu opravnénou osobou. Vést evidenci vzniklych odpadu.

Zajisti zhotovitel stavby.

11) V ramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druht a mnozstvi odpad( vzniklych v
procesu vystavby a dolozit zpUsob jejich vyuziti, pfipadné odstranéni.
Zajisti zhotovitel stavby.

12) Pfi realizaci stavby duUsledné dodrzovat havarijni plan dle vyhlasky Ministerstva Zivotniho
prostfedi €. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech
havarijniho planu, zpisobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneSkodnovani a odstrafiovani
jejich skodlivych nasledkl, ve znéni pozdéjSich predpisu. Pfed zahajenim stavby seznamit
s havarijnim planem pfislusné pracovniky stavby véetné subdodavateld.

Zajisti zhotovitel stavby.

13) Udrzovat veSkerou stavebni mechanizaci v bezvadném technickém stavu tak, aby bylo
zamezeno pfipadnym ukapUm ropnych latek (pfi parkovani vozidel a mechanismd pouzivat
kovové vany ucinné zachytavajici mozné ukapy provoznich kapalin) a neprovadét udrzbu
mechanismu pfimo na stavenisti (vymény mazacich naplni apod.).

Zajisti zhotovitel stavby.

14) Zajistit takovy zplsob manipulace s pohonnymi hmotami a dalSimi nebezpe&nymi latkami pro
Zivotni prostfedi, ktery vylou€i moznost jejich uniku do okolniho prostredi.
Zajisti zhotovitel stavby.

15) Zafizeni stavenisté vybavit nezbytnymi prostfedky pro likvidaci havarijnich unikd (napf. Vapex,
sorp&ni rohoze, oznaené sbérné nadoby, apod.).
Zajisti zhotovitel stavby.

16) Nakladani s odpadnimi vodami a jejich likvidaci zabezpedit tak, aby nedoSlo ke zhorSeni
kvality povrchovych a podzemnich vod.
Zajisti zhotovitel stavby.

17) Pfed zapocetim stavby zajistit oddélené skryvani ornice (popf. podorni€i) pfi skryvkovych
pracich a zajistit jeji vyuziti pro zemédélské ucely podle pozadavkl pfisluSného organu
chrany ZPF (skryvku ornice je tfeba zabezpeclit jak proti degradaci, tak i proti jejimu
zapleveleni, pfip. invazi neofytu).

Zajisti zhotovitel stavby.

18) Zajistit minimalni zasahy do koryt vodnich toku kfizicich trat, aby nedoslo ke zhorSeni kvality
vody ve vodnich tocich a ke zhorSeni podminek pro vodni organismy.
Zajisti zhotovitel stavby.
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19) V ochranném pasmu PP Hradecka bahna neumistovat zadné trvalé ani doCasné deponie
stavebnich materiall ani zemin, v€etné vylou€eni pojezdu dopravnich prostfedkd. Opravy
propustku v ev. km 5,641 provadét citlivé s ohledem na pfedmét ochrany EVL Hradecka
bahna (kod lokality: CZ0325001).

Zajisti zhotovitel stavby.

20) Terénni upravy, stavebni prace v okoli obytné zastavby a pfepravu vykopové zeminy a
stavebnich i konstrukénich materialt nakladnimi automobily provadét pouze v denni dobé od
7 - 21 hod.
Zajisti zhotovitel stavby.

21) Minimalizovat hlukové zatiZzeni pfi vystavbé fadnym vytéZovanim nakladnich aut, udrzovanim
jejich dobrého technického stavu, provadénim praci pouze v denni dobé, zkracenim doby
provadéni stavebni ¢innosti dobrou organizaci prace, apod.

Zajisti zhotovitel stavby.

lll. Podminky pro fazi provozu

22) Zajistit odpovidajici udrzbu vytvoreného dila.
Zajisti spravce stavby, SZDC Oblastni feditelstvi Plzeri.

5.3 ZDUVODNENi ZMEN OPROTI PREDCHOZIMU STUPNI DOKUMENTACE

PS 00-02-04 Doplnéni InS a klientd DDTS ZDC 3
Nazev plvodniho provozniho souboru Rokycany — Pfikosice, DDTS ZDC byl zménén na zakladé
presnéjsi specifikace obsahové naplné souboru.

PS 02-03-01 Miro$ov, DDTS ZDC

Na zakladé projednani se spravcem SZDC OR Plzef, SEE byl nazev pdvodniho provozniho
souboru Miro$ov, DRT zmé&nén na Miro$ov, DDTS ZDC. Tento nazev vice odpovida obsahové naplni
provozniho souboru.

PS 04-03-01 Pfikosice, DDTS ZDC

Na zakladé projednani se spravcem SZDC OR Plzen, SEE byl nazev puavodniho provozniho
souboru Miro$ov, DRT zmé&nén na Miro$ov, DDTS ZDC. Tento nazev vice odpovida obsahové naplni
provozniho souboru.

PS 02-03-04 Mirosov DRT . . . .
Na zakladé zavérecného projednani se spravcem SZDC OR Plzen SEE a SZDC GR OAE byl do
projektu zpét dopinén objekt DRT v MiroSové.

PS 02-03-03 ZST Miro$ov — upravy rozvoda nn ve V.B.
Upravou technického feSeni objekt ztratil svou obsahovou napln a byl z projektu vypustén.

SO 01-14-10.1 Rokycany - Miro$ov, Giprava oploceni arealu Zelezarny Hradek
S majitelem arealu, spole¢nosti Bent Holding a.s. byl dohodnut trvaly zabor, ktery umoznil
zménit technické feSeni objektu SO 01-14-10 pfejezd v ev. km 5,010. P¥i této upravé dojde k zasahu
do oploceni aredlu Zelezaren Hradek, proto byl do projektu dopinén tento objekt SO 01-14-10.1.

SO 01-14-17 Rokycany - Mirosov, prechod v ev. km 4,370
Puvodni objekt SO 01-14-17 Rokycany - MiroSov, pfejezd v ev. km 4,370 byl pfejmenovan na
pfechod coz vice odpovida jeho obsahové naplni.
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SO 01-14-17 Rokycany - Mirosov, piejezd km 0,895

Objekt pfejezdu na planované prelozce komunikace 111/11733 v prostoru Kovohuté Rokycany byl
z projektu vypustén. Soucasti projektu zlstal objekt SO 01-14-01 Rokycany - MiroSov, pfejezd km
0,895 ktery Fesi stavajici prejezd v dané lokalité.

SO 01-14-18.1 Rokycany - MiroSov, prejezd vieéka Kovohuté Rokycany km 0,126
Upravou technického feSeni objekt ztratil svou obsahovou naplh a byl z projektu vypustén.

SO 03-21-16 MiroSov - Prikosice, propustek v km 11,063
Objekt nahrazuje stavajici svodné potrubi pfevadéjici vodu pod zZelezni¢ni trati. Objekt byl do
dokumentace doplnén po projednani se spravcem.

SO 01-24-01 Rokycany - Mirosov, zarubni zed' v km 6,50
Objekt zarubni zdi byl pfepracovan, konstrukce zpevnéni zafezovych svahu byla prefeSena a nové
je soucasti objektu Zelezni¢niho spodku SO 01-11-01 Rokycany - MiroSov, Zelezni¢ni spodek.

SO 03-24-01 Rokycany - Mirosov, zarubni zed’ v km 9,42
Objekt zarubni zdi byl pfepracovan, konstrukce zpevnéni zafezovych svahu byla prefeSena a nové
je soucasti objektu Zelezni¢niho spodku SO 03-11-01 Miro3ov - Pfikosice, Zelezni€ni spodek.

SO 03-24-02 Rokycany - Mirosov, zarubni zed’v km 11,16 ]
Objekt zarubni zdi byl pfepracovan, zarezové svahy byly svahovany. Uprava je nové soucasti
objektu zelezni¢niho spodku SO 03-11-01 MiroSov - Prikosice, Zelezni¢ni spodek.

SO 90-27-01 Rokycany - Nezvéstice, pfeloZzky kabelovych siti ostatnich spravca
Objekt feSi prelozky kabelu, které nejsou ve spravé SZDC, nebo CD Telematika.

SO 01-30-01 Rokycany - Mirosov, prelozka vodovodu v km 0,900

Pdvodni objekt SO 01-30-01 Rokycany -MiroSov, ochrana vodovodu v km 0,900 byl po upfesnéni
polohy vodovodu a projednani se spravcem VHS Sokolov pfepracovan na prelozku vodovodu. Nazev
objektu byl na zakladé toho upraven.

SO 01-30-02 Rokycany - Mirosov, prelozka vodovodu v km 0,915

Pdvodni objekt SO 01-30-02 Rokycany -MiroSov, ochrana vodovodu v km 0,915 byl po upfesnéni
polohy vodovodu a projednani se spravcem VHS Sokolov pfepracovan na prelozku vodovodu. Nazev
objektu byl na zakladé toho upraven.

SO 01-30-03 Rokycany -Mirosov, prelozka vodovodu v km 3,888
Po upfesnéni polohy vodovodu a projednani se spravcem VHS Sokolov byl tento objekt doplnén
do projektu.

SO 01-30-04 Rokycany -MiroSov, prelozka vodovodu v km 5,008
Po upfesnéni polohy vodovodu a projednani se spravcem VHS Sokolov byl tento objekt doplnén
do projektu.

SO 01-30-05 Rokycany -MiroSov, prelozka vodovodu v km 7,099
Po upfesnéni polohy vodovodu a projednani se spravcem VHS Sokolov byl tento objekt doplnén
do projektu.

SO 03-30-03 Rokycany -Mirosov, prelozka vodovodu v km 8,670
Po upfesnéni polohy vodovodu a projednani se spravcem VHS Sokolov byl tento objekt doplnén
do projektu.
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SO 01-32-02 Prelozka VTL DN150 v km 0,371

SO 01-32-03 Prelozka NTL dn160 v km 0,915

SO 01-32-04 Prelozka STL dn80 v km 1,818

SO 01-32-05 Prelozka STL dn80 v km 2,328

SO 01-32-06 Prelozka STL dn80 v km 2,642

SO 01-32-07 Prelozka STL dn80 v km 3,867

SO 01-32-08 Prelozka VTL DN150 v km 3,995

SO 01-32-09 Prelozka NTL dn80 v km 5,029

SO 01-32-10 Prelozka STL dn100 v km 6,273

SO 01-32-11 Prelozka VTL DN100 v km 6,521

SO 01-32-12 Prelozka STL dn110 v km 5,008

Po projednani se spravcem byly objekty pfelozek plynovodnich fadd doplnény do projektu.
SO 90- 35-01 Rokycany - Nezvéstice, zabezpeceni verejnych zajmu

Vozovky, jeZ budou prokazatelné naruSeny stavebni dopravou, budou po ukon&eni praci uvedeny
do plvodniho stavu. PFislusny rozsah bude uréen v pribéhu stavebnich praci mistnim Setfenim.

SO 03-41-01 MiroSov — Prikosice, Zast. MiroSov mésto, pristiesSek pro cestujici
Po provéfeni kapacity nové realizovaného pristfesku, ktera nevyhovuje predpokladanym
intenzitam pohybu cestujicich, byl SO doplInén do projektu.

SO 03-41-03 MiroSov — Prikosice, Zast. Prikosice, pristreSek pro cestujici
Po upravé technického feSeni objekt ztratil svou obsahovou napln.

SO 01-66-02 Rokycany - MiroSov, napajeni prejezdt - prejezd km 7,104
Puvodné navrzeny objekt pfipojky nn k pfejezdu v ev. km 7,104 je nové feSen jako soucast PS 02-
01-01 ZST MiroSov, stani¢ni zabezpecovaci zafizeni.

SO 01-66-02 Rokycany - Mirosov, pripojka NN pro prejezd v ev. km 4,736

Objekt byl pfevzat ze souvisejici stavby Vystavba PZS Rokycany — Nezvéstice v km 4,370 a km
4,736 a km 5,010, ktera byla slou€ena se stavbou Revitalizace trati Rokycany — Nezvéstice. SO 01-
66-02 byl ptivodné objekt SO 05 Elektricka pfipojka.

SO 01-66-03 Rokycany - MiroSov, pripojka NN pro prejezd v ev. km 5,010

Objekt byl pfevzat ze souvisejici stavby Vystavba PZS Rokycany — Nezvéstice v km 4,370 a km
4,736 a km 5,010, ktera byla sloucena se stavbou Revitalizace trati Rokycany — Nezvéstice. SO 01-
66-03 byl pivodné objekt SO 05 Elektricka pfipojka.

SO 01-66-04 Rokycany - Mirosov, pripojka NN pro prejezd v ev. km 5,179 a 5,214

Objekt byl pfevzat ze souvisejici stavby Vystavba PZS Rokycany - Nezvéstice v km 5,179 a 5,214,
ktera byla slou¢ena se stavbou Revitalizace trati Rokycany — Nezvéstice. SO 01-66-04 byl plivodné
objekt SO 06 - Elektricka pfipojka km 5,179.

SO 01-66-05 Rokycany - MiroSov, pripojka NN pro prejezd v ev. km 5,418

Objekt byl pfevzat ze souvisejici stavby Vystavba PZS Rokycany - Nezvéstice v km 5,418 a 6,266
a 6,901, ktera byla slou€ena se stavbou Revitalizace trati Rokycany — Nezvéstice. SO 01-66-05 byl
puvodné objekt SO 07 - Elektricka pfipojka km 5,418.
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SO 01-66-06 Rokycany - Mirosov, pripojka NN pro piejezd v ev. km 6,266

Objekt byl pfevzat ze souvisejici stavby Vystavba PZS Rokycany - Nezvéstice v km 5,418 a 6,266
a 6,901, ktera byla slou¢ena se stavbou Revitalizace trati Rokycany — Nezvéstice. SO 01-66-06 byl
puvodné objekt SO 08 - Elektricka pFipojka km 6,266.

SO 03-66-03 MiroSov - Prikosice, pripojka NN pro prejezd v ev. km 11,398

Objekt byl pfevzat ze souvisejici stavby Vystavba PZS Rokycany — Nezvéstice v km 11,398 a
11,718, ktera byla sloucena se stavbou Revitalizace trati Rokycany — Nezvéstice. SO 03-66-03 byl
pGvodné objekt SO 305 : Elektricka pripojka ze sité CEZ.

SO 03-66-04 MiroSov - Prikosice, pripojka NN pro piejezd v ev. km 12,060

Objekt byl pfevzat ze souvisejici stavby Vystavba PZS Rokycany - Nezvéstice v km 12,060 a
12,510 a 12,706, ktera byla slou€ena se stavbou Revitalizace trati Rokycany — Nezvéstice. SO 03-66-
04 byl pGvodné objekt SO 09 - Elektricka pfipojka km 12,060.

SO 03-67-02 MiroSov - Prikosice, pripojka NN 0,4 kV zastavky Prikosice
Objekt byl dopInén do projektu po Upravé technického feSeni napajeni zastavky.

6. PRIPRAVA PRO VYSTAVBU

6.1 UVOLNENI STAVENISTE

Pfed stavbou bude uvolné&na skladkova plocha v ZST MiroSov u stavajici koleje &. 5, aby mohla
byt vyuzita pro ucely stavby.

Uvolnény budou také prostory ve stavajici vypravni budové v ZST MiroSov uréené k adaptaci
v ramci SO 03-40-01.

6.2 DOCASNE VYUZITi STAVAJICICH NEBO BUDOVANYCH OBJEKTU

Stavajici ani budované objekty nejsou podle planu organizace vystavby uvazovany pro vyuZiti po
dobu stavby. Konkrétni rozhodnuti o jejich vyuZziti zavisi na zhotoviteli stavby.

6.3 ZPUSOB PROVEDENiI DEMOLIC

Objekty jejichz demolice jsou popsany v kapitole E.2.5 budou demolovany strojné s odvozem suté
na skladku v zavislosti na druhu odpadu. Vyjimku tvofi ruéni demontaz vlAknocementové stresni
krytiny (eternit) na objektu SO 02-45-02 ZST Miro$ov, demolice skladu. Pro tuto demontaz bude
tfeba mit odsouhlasen pracovni postup od pfislusné Krajské hygienické stanice. Odpad bude
nasledné ulozen na skladce s povolenim ukladat azbestové materialy.

Konkrétni skladky pro ulozeni materialu z demolic v projektu stanoveny nebyly, tzn. ani dopravni
trasy. Mista uloZeni materialu a pfepravni trasy stanovi zhotovitel stavby. V &asti B.10, pfiloha €. 005
Odpadové hospodarstvi jsou vypsany vhodné lokality pro uloZzeni odpadl v okoli stavby, podle
jednotlivych druhd odpadu.

6.4 LIKVIDACE POROSTU

Porosty dotéené stavbou budou skaceny, kifoviny smyceny. S pfesazenim se neuvazuje u zadné
konkrétni dfeviny v obvodu stavby. Kmeny budou ociStény a pfedany majiteli. Vétve a kefe budou
sestépkovany. Konkrétné je rozsah kaceni popsan v Casti dokumentace B.10, pfiloha 002
Dendrologie.

Nazev akce: Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice str. 87/96
Vypracoval: Ing. Jan Nosek Identifikacni Cislo dokumentu:‘14‘ 6444 ‘ 02 ‘OO‘OO‘OO‘ 01 ‘ Zména:l:l




INE MIETROPROJEKT Souhrnna technicka zprava

6.5 LIKVIDACE SKODLIVYCH ODPADU

Nebezpelny odpad je uréen zakonem o odpadech €.185/2001 Sb. (§ 4 odst. 1) pism. a) a jeho
nebezpecéné vlastnosti jsou dany pfilohou &. 2 vySe uvedeného zakona. Hodnoceni nebezpeénych
vlastnosti odpadl se provadi v souladu s § 7 az § 9 zakona o odpadech.

Na zakladé § 16 odst. 3 zakona o odpadech mulze s nebezpeCnymi odpady nakladat plvodce
(zhotovitel stavby) pouze se souhlasem vécné a mistné pfislusného organu statni spravy
(shromazdovani a pfeprava nebezpecnych odpadl nepodléhaji souhlasu). V pfipadé, Ze v ramci
stavby pfesahne produkce nebezpecnych odpadu 100 t/rok, bude organem statni spravy udélujicim
souhlas k nakladani s nebezpecnymi odpady Krajsky ufad Plzenského kraje. Pokud produkce
nebezpecnych odpadl nepresahne 100 t/rok, bude organem statni spravy udélujicim souhlas
k nakladani s nebezpecnymi odpady obecni ufad obce s rozSifenou plsobnosti (Rokycany).
Nalezitosti zadosti o souhlas k nakladani s nebezpe¢nymi odpady jsou stanoveny v § 2 vyhlasky &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Prehled nebezpecnych odpadu, které vzniknou pfi realizaci stavby je uveden ¢asti B.10, pfiloha
€. 005 Odpadové hospodarstvi.

Dale mohou na stavbé vzniknout nebezpecné odpady v souvislosti se stavebni cCinnosti
zhotovitele. Prfesnou specifikaci téchto odpadd neni mozné ve fazi zpracovani projektové
dokumentace stanovit. Ta bude znama az po urceni zhotovitele (investorem ve vybé&rovém fizeni)
a bude vychazet z jeho pouzitych technologii.

6.6 PRELOZKY PODZEMNICH A NADZEMNICH VEDENI

V ramci stavby dojde k prelozce kabelovych vedeni, plynovodnich a vodovodnich potrubi, které
jsou zpracovany v ¢asti dokumentace E.1.5 Ostatni inzenyrské sité a E1.6. Potrubni vedeni.

6.7 OMEZUJiCi NEBO BEZPECNOSTNi OPATRENi PRI PRIPRAVE STAVENISTE A
V PRUBEHU VYSTAVBY

Béhem pfipravy stavenisté a béhem stavby je tfeba postupovat podle platnych zakon( a norem (
BOZP apod.). Jina zvlastni opatfeni z divodu specifickych mistnich podminek nejsou znama.

6.8 VYLUKA DOPRAVY A JINA OMEZENi DOPRAVY

Bé&hem stavby bude dochazet k nepfetrzitym vylukdm tratovych a stani¢nich kolejich v zavislosti
na jednotlivych stavebnich postupech.

VYLUKY KOLEJi

Stavebni postup 1

Vyluka tratové koleje od km 10,510 do km 13,329 v€etné koleji €. 1, 2, 3 v dopravné Pfikosice.
VleCka Prikosicka zemédélska je snesena. Pfedpokladany termin vyluky je od 19. 6. 2015 do 23.
7. 2015, Vyluka 35N.

Stavebni postup 2a

Vyluka tratové koleje od km 4,015 do km 12,960 vc':etnév Casti stavajicich koleji €. 1, 2, 3
v dopravné Piikosice a celych koleji €. 1,2,3,3b,4,5, 5b v ZST MiroSov. Vlecka €.2093 Rosso
Steel je mimo provoz. Pfedpokladany termin vyluky je od 24. 7. 2015 do 13. 8. 2015, Vyluka 21N.
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Stavebni postup 2b

Vyluka tratové koleje od km 4,015 do km 9,370 véetné celych koleji &. 1,2,3,3b,4,5, 5b v ZST
MiroSov. Vle€ka €.2093 Rosso Steel je v provozu. Piedpokladany termin vyluky je od 14. 8. 2015
do 22. 10. 2015, Vyluka 70N.

Stavebni postup 2c

Vyluka tratove koleje od km 3,600 do km 9,370 vCetné celych koleji €. 1,2,3,3b,4,5, Sb v ZST
MiroSov. VleCka ¢€.2157 Zelezarny Hradek je mimo provoz. Pfedpokladany termin vyluky je od 23.
10. 2015 do 19. 11. 2015, Vyluka 28N.

Stavebni postup 2d

Vyluka tratové koleje od km 3,600 do km 3,715. Vledka &.2157 Zelezarny Hradek je v provozu.
Predpokladany termin vyluky je od 20. 11. 2015 do 1. 12. 2015, Vyluka 12N.

Stavebni postup 3a

Vyluka tratové koleje od km 0,027 do km 3,600. VleCka €. 2056 Kovohuté Rokycany a ¢. 2002
Agro Blatna jsou mimo provoz. Vle¢ka &.2157 Zelezarny Hradek je v provozu. Predpokladany
termin vyluky je od 1.3. 2016 do 17. 4. 2016, Vyluka 48N.

Stavebni postup 3b

Vyluka tratové koleje od km 0,027 do km 3,600. Aktivace definitivniho zab. zaf. Vlecka €. 2056
Kovohuté Rokycany a €. 2002 Agro Blatna jsou mimo provoz. Vlecka €.2157 Zelezarny Hradek je
v provozu. Predpokladany termin vyluky je od 18.4. 2016 do 29. 4. 2016, Vyluka 12N.

UzAVIRKY PREJEZDU

Silniéni doprava na pfilehlych komunikacich bude omezena predevSim vlivem uzavirek
ZelezniCnich prejezdl. Prehled uzavirek je uveden nize.

Stavebni postup 1
V SP 1 budou postupné uzavieny nasledujici prejezdy:
P 1228 v km 11,398
P 1229 vkm 11,718
P 1230 v km 12,060
P 1231 vkm 12,510
P 1232 vkm 12,706
P 1233 vkm 13,278

Stavebni postup 2a
V SP 2a budou postupné uzavieny nasledujici pfejezdy:
P 1215 v km 4,370
P 1216 vkm 4,736
P 1217 v km 5,010
P 1218 vkm 5,179
P 1219 vkm 5,214
P 1220 v km 5,418
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P 1221 v km 6,266
P 1222 v km 6,901
P 1223 vkm 7,104
P 1224 v km 8,121
P 1225 v km 8,917
P 1226 v km 9,010
P 1227 v km 9,692
P 1229 vkm 11,718
P 1230 v km 12,060
P 1231 v km 12,510
P 1232 vkm 12,706

Stavebni postup 2b
V SP 2b budou postupné uzavieny nasledujici pfejezdy:

P 1215 v km 4,370
P 1216 vkm 4,736
P 1217 vkm 5,010
P 1218 vkm 5,179
P 1219 v km 5,214
P 1220 vkm 5,418
P 1221 v km 6,266
P 1222 v km 6,901
P 1223 vkm 7,104
P 1224 v km 8,121
P 1225 v km 8,917
P 1226 vkm 9,010

Stavebni postup 2c
V SP 2c budou uzavieny nasledujici pfejezdy:

P 1214 v km 3,900
P 1215 v km 4,370
P 1216 vkm 4,736
P 1217 v km 5,010
P 1218 vkm 5,179
P 1219 vkm 5,214
P 1220 v km 5,418
P 1221 v km 6,266
P 1222 v km 6,901
P 1223 vkm 7,104
P 1224 v km 8,121
P 1225 v km 8,917
P 1226 v km 9,010

Nazev akce:

Vypracoval:

Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice str. 90/96

Ing. Jan Nosek

Identifikacni Cislo dokumentu:‘14‘ 6444 ‘ 02 ‘OO‘OO‘OO‘ 01 ‘ Zména:l:l




INE MIETROPROJEKT Souhrnna technicka zprava

Stavebni postup 2d
V SP 2d nebudou uzavieny Zadné prejezdy.

Stavebni postup 3a, 3b
V SP 3a a v SP 3b budou uzavieny nasledujici prejezdy:
P 1208 v km 0,895
P 1209 v km 1,014
P 1210 vkm 1,824
P 1211 vkm 2,344
P 1212 vkm 2,671
P 1213 v km 3,107

6.9 OMEZENi V DODAVCE ENERGIi

K omezeni dodavky energii dojde béhem praci na nové kabelové pfipojce 22 kV SO 03-67-01 pfi
pfipojeni na distribuéni soustavu. DotCena linka vrchniho vedeni 22 kV bude na nezbytné dlouhou
dobu vypnuta.

Dodavky el. energie v prostoru ZST MiroSov budou omezeny pii aktivaci nové trafostanice
22/04kV PS 02-03-02 ZST MiroSov — TS 22/0,4kV.

7. VYKUP POZEMKU A STAVEB NEBO JEJICH CASTI

Bude doplnéno.

8. VYJIMKY Z PREDPISU

V ramci zpracovani dokumentace bylo pozadano o vyjimku z pfedpisu SZDC S4 Zelezniéni
spodek, pfilohy €.13, €l. 44 — navrh odliSného feSeni spocival v ve zvétSeni tloustky promrzani vrstvy
ze zlepSené zeminy. Po posouzeni zadosti SZDC OTH vyslovilo, v dopisu &.j. 35208/2014 - 013 ze
dne 13.8.2014, nesouhlas s timto odchylnym feSenim.

Pro zpracovani objektu SO 03-20-02, most v ev. km 9,296 bylo pouzito odchylné feSeni od
normy, popf. vyjimek z platnych pfedpisu. Vzhledem ke stisnénym pomérum a faktu, ze se jedna o
rekonstrukci mostu na regionalni trati s extrémné stlaCenou stavebni vyskou, byl navrzen a se
zéastupci SZDC projednan pozadavek na mensi rozméry kolejového loZe. Toto Fe$eni bylo ze strany
SZDC OTH schvéleno v dopisu &.j. 42247/2014-013 ze dne 29.9.2014, udélenim vyjimky.

Pro moznost vevafit vleCkové vyhybky €.102, 105 a 106 do bezstykové koleje bez nutnosti
vloZzeni navazujiciho pole délky 25m v odbo¢ném sméru, bylo pozadano o vyjimku z pfedpisu S3/2
Bezstykova kolej, ¢lanek 138. Po posouzeni Zadosti SZDC OTH vyslovilo, v dopisu &.j. 1120/2015-
013 ze dne 9.1.2015, souhlas s timto odchylnym feSenim.

9. PROVOZNi A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

Provozni a dopravni technologie je feSena samostatné ¢asti dokumentace B.9

10. VLIV STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI

Vliv stavby na Zivotni prostfedi je feSen v samostatné ¢asti dokumentace B.10
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11. ODOLNOST A ZABEZPECENiIi STAVBY ZHLEDISKA POZARNI
OCHRANY

Odolnost a zabezpeCeni stavby z hlediska pozarni ochrany je FfeSeno v samostatné Casti
dokumentace B.11

12. ENERGETICKE VYPOCTY

Zelezniéni trat neni elektrifikovana, proto nejsou energetické trakéni vypodty v této stavbé
feseny.

13. PROTIKOROZNi OCHRANA

Zelezniéni trat neni elektrifikovana, ani v jeji blizkosti nejsou znamé zdroje stejnosmérného
napéti. Z téchto divodu neni problematika bludnych proudu feSena.

14. GRAF DYNAMICKEHO PRUBEHU RYCHLOSTI
Graf dynamického pribéhu rychlosti je zpracovan v samostatné ¢asti dokumentace B.14.

15. DOPRAVNI OPATRENI

SP¢. 0
Dopravni opatfeni nejsou potfeba.

SP¢. 1

Osobni doprava je v useku MiroSov — Nezvéstice nahrazena nahradni autobusovou dopravou.
Nakladni doprava je v useku MiroSov — Nezvéstice, vyjma obsluhy vlecky &. 2093 ,Vlecka ROSSO
STEEL, MiroSov“, odreknuta.

SP¢. 2a

Osobni doprava je v useku Rokycany — Pfikosice nahrazena nahradni autobusovou dopravou.
Nakladni doprava je v iseku Rokycany — PFikosice, vyjma obsluhy vieek &. 2157 ,Zelezarny Hradek"
€. 2056 ,Kovohuté Rokycany“, a ¢. 2002 ,AGRO Blatna a. s.“, odfeknuta. Je vydan ZAN na
manipulacni koleji €. 3b, 4, 5 a 5b v Zst. MiroSov a vle¢ku €. 2093 ,Vlecka ROSSO STEEL, MiroSov*

SPé. 2b

Osobni doprava je v useku Rokycany — PFikosice nahrazena nahradni autobusovou dopravou.
Néakladni doprava je v Useku Rokycany — PFikosice, vyjma obsluhy vie¢ek &. 2157 ,Zelezarny Hradek"
€. 2056 ,Kovohuté Rokycany“, €. 2002 ,AGRO Blatna a. s.“ a ¢. 2093 ,Vlecka ROSSO STEEL,
MiroSov“, odfeknuta. Vlaky obsluhujici vlie€ku €. 2093 ,Vlecka ROSSO STEEL, MiroSov* jsou vedeny
pfes Nezvéstice a Pfikosice. Je vydan ZAN na manipulaéni koleji €. 3b, 4, 5 a 5b v Zst. MiroSov.

SP¢. 2c

Osobni doprava je v useku Rokycany — PFikosice nahrazena nahradni autobusovou dopravou.
Nakladni doprava je v useku Rokycany — PFikosice, vyjma obsluhy vle¢ky 2093 ,Vliecka ROSSO
STEEL, MiroSov*, odfeknuta. Vlaky obsluhujici vleCku €. 2093 ,VleCka ROSSO STEEL, MiroSov* jsou
vedeny pfes Nezvéstice a Prikosice. Je vydan ZAN na manipulacni koleji €. 3b, 4, 5 a 5b v zst.
MiroSov a na vlec¢ce €. 2157 ,,Zelezérny Hradek®.

SP¢. 2d
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Osobni doprava je v useku Rokycany — MiroSov nahrazena nahradni autobusovou dopravou.
Nakladni doprava je v useku Rokycany — MiroSov vedena odklonem pfes Nezvéstice a Pfikosice.

SP¢. 3a, 3b

Osobni doprava je v useku Rokycany — MiroSov nahrazena nahradni autobusovou dopravou.
Nakladni doprava je v Useku Rokycany — MiroSov vedena odklonem pies Nezvéstice a Pfikosice. Je
vydan ZAN na vle¢kach &. 2056 ,Kovohuté Rokycany“ a €. 2002 ,AGRO Blatna a. s.”

16. TRVALE A DOCASNE ZABORY POZEMKU ZPF A PUPFL

Trvalé a doCasné zabory pozemku ZPF a PUPFL jsou uvedeny v kapitole €. 7 Vykup pozemku a
staveb nebo jejich Casti.

17. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Pro spinéni pozadavk(l na energetickou naro¢nost budov a spinéni porovnavacich ukazatel(l
podle jednotné metody vypocltu energetické naroCnosti budov se dle platného znéni zakona o
hospodareni energii &. 406/2000Sb., §7, odstavce 5, pismena e) na dany objekt (SO 03-40-01 ZST
MiroSov — adaptace V.B. pro technologicka zafizeni) nevztahuji pozadavky na energetickou
narocnost budovy podle odstavcu 1 az 3, §7 téhoz zakona.

Nicméné béhem projednani bylo dohodnuto, Ze prikaz energetické narocnosti pro adaptovanou
V.B. v Miro$ové bude zpracovan po obdrzeni podklad(i od majitele budovy, CD a.s. Do zavéreéného
zpracovani projektu nebyly pozadované podklady zhotoviteli pfedany. Prikaz bude doplnén po
predani podkladui zhotoviteli dokumentace.

18. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI

18.1 RADON

V lokalité kde bude postavena novéa technologicka budova v Zast. Kamenny Ujezd u Rokycan byl
proveden prizkum pro stanoveni radonového indexu pozemku. Ve vypravni budové v MiroSové byl
proveden radonovy prazkum.

SO 01-40-01 Rokycany — Miro$ov, zast. Kamenny Ujezd technologicky objekt

Na zdkladé provedeného Setfeni byl pro pozemek stanoven radonovy index: nizky radonovy
index pozemku (dfive nizké radonoveé riziko)

Pouceni: Znéni odstavce 4 § 6 Atomového zakona (Zakon €. 18/1997 Sb. ve smyslu novely z
roku 2002): "... Pokud se stavba (s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi) umistuje na pozemku s
vy88im nez nizkym radonovym indexem, musi byt preventivné chranéna proti pronikani radonu s
geologického podlozi. Podminky pro provedeni preventivnich opatfeni stanova stavebni ufad o
umisténi stavby, nebo ve stavebnim povoleni ..."

SO 03-40-01 ZST Miro$ov, adaptace V.B. Miro$ov pro technologicka zarizeni
Ve stavajicim objektu vypravni budovy v MiroSové, dle zavért prizkumu, v nepodsklepené Casti
nejsou prekroteny smeérné hodnoty objemové aktivity radonu (400 Bg/m3) a nejsou pfekroeny
hodnoty pfikonu fotonového davkového ekvivlentu (1,0 puSv/h) podle § 95 odst. 4 vyhlasky C.
307/2002 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 499/2005 Sb.

Z vySe uvedeného vypliva, Ze pfi realizaci obou objektl, nebude tfeba pfijimat zvlastni opatfeni
pro ochranu pfed radonem.
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18.2 POVODNE

Dotéené Uzemi stavby se nenachazi v kontaktu se stanovenym zaplavovym Uzemim viz pfiloha
B.10 Havarijni plan, Z téchto dlivodl neni protipovodhiova ochrana stavby feSena.

18.3 SESuvy PUDY

_ Vrozsahu zajmového Uzemi stavby nebyly zjistény Zadné sesuvy pudy. V zajmoveém Uzemi neni
v Ceské geologické sluzbé - Geofondu CR evidovana zadna svahova deformace.

V useku mezi MiroSovem a Pfikosicemi je skalni svah v useku km 10,355 — km 10,550, ktery
bude po odtéZeni staticky zajistén tyCovymi kotevnimi prvky v kombinaci s ocelovymi sitémi
s povlakem.

18.4 PODDOLOVANI

Zelezniéni trat prochazi dvéma na sebe navazujicimi poddolovanymi Gzemimi, které se nachazeji
mezi severnim okrajem obce Janov a jiznim okrajem MiroSova. Obé& poddolované uzemi souvisi
s dFiv&jsi hlubinnou téZbou &erného uhli. Poddolovana tzemi jsou v Ceské geologické sluzbé -
Geofondu CR evidovana pod nazvy MiroSov 4 ID 4698 a MiroSov 1 ID 1238.

K poddolovanému uzemi MiroSov 4 se vztahuji posudky Geofondu P107892 a P104402.
K poddolovanému uzemi MiroSov 1 se vztahuji posudky Geofondu P036465, P107892, P108788,
P119391 a P122465. V poddolovanych uzemich se nachazeji t&€Zebni a vétraci jamy a Sachty.

Pfehled posudkl Geofondu:
P 107892 - Vyhledani starych dulnich dél na uzemi Plzeriského kraje ll.etapa,
Zprava ve které jsou popsana a inventarizovana dulni dila v zajmové oblasti.

P104402 - Technicka zprava - hlavni dilni dila plzenské panve zapadoceského
uhelného reviru k 1.10.1998. Jde o pfehledny soubor evidenc¢nich listd vSech
hlavnich ddlnich dél (v oblasti plzefiské panve) spojenych s téZzbou kamenného
uhli.

P036465 - Plzeriska panev - c¢erné uhli — studie. Jde o geologickou studii, zaméfenou na
geofyzikalni prizkum.

P107892 - Vyhledani starych dulnich dél na tzemi Plzeriského kraje ll.etapa, zavére¢na
zprava. Jde 0 zpravu Vv niz jsou popsana a inventarizovana duini dila v zajmové
oblasti.

P108788 - Hlavni diini dila Plzeriské panve zapadoceského uhelného reviru, ktera
nepresla v roce 1946 do majetkové podstaty ZUD. Jde o zpravu ktera popisuje
barskou historii a jednotliva hlavni diini dila roztfidéna dle uhelnych panvi.

P119391 - Zavérecna zprava zajisténi, likvidace a opravy za ucelem udrzeni v bezpe¢ném
stavu starych dulnich dél. Dokumentace praci spojenych se zajisténim,
opravami zajisténi SDD, likvidaci povrchového propadu zasypu SDD. 5 vrtl do hl.
4,9 - 5,3 m realizovanych na lokalité MiroSov k prazkumu geotechnickych
vlastnosti zemin v okoli propadu zasypu SDD.

P122465 - Zavérecna zprava zajisténi a likvidace dulnich dél 1993 SDD - likvidace
propadu Mirosov 2 (1723/3). Dokumentace k provedenému zajisténi starého
ddiniho dila v k.4. MiroSov.
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Dle ustniho sdéleni zastupci Obvodniho barnského uUfadu pro uzemi kraji Plzeriského a
JihoCeského trat samotna nebyla poddolovana, tézba probihala v jejim okoli.

18.5 SEIsmICITA

V zajmovém uUzemi pFevladaji zlomoveé linie sméru ZSZ-VJV (paralelni s barrandienskym
synklinoriem) a na né kolmé SSZ - JJV sméru. V geologické souCasnosti k méfitelnym tektonickym
pohybum podél zlomu v zajmové oblasti nedochazi, na pfipadnou stavbu nebudou mit tektonické linie
podstatné&jsi vliv.

Ve smyslu CSN 73 0036 (dfive platna) nepatfi zajmové Gzemi do seismickych oblasti, neni proto
nutné uvazovat uc€inky zemétreseni.

Dle CSN EN 1998-1 mapy seismickych oblasti Ceské republiky je referenéni zrychleni zakladové
pudy agR 0,00-0,02 g.

18.6 HLUK

V okoli zajmového Uzemi stavby se nevyskytuje zadny zdroj hluku, kvuli kterému by bylo tfeba
fesit problematiku ochrany prfed hlukem. Sama stavba v bézném provozu bude podle hlukové studie
zdrojem hluku, pfed kterym neni tfeba chranit okolni zastavbu. Viz ¢ast B.10 Hlukova studie byla
prevzata z pfipravné dokumentace.

19. OCHRANA OBYVATELSTVA

19.1 ZONY HAVARIJNIHO PLANOVANI

Zajmové uzemi stavby neni soucasti uzemi, kde je stanovena Krajskym ufadem Plzefiského
kraje zéna havarijniho planovani (dle zakona €. 59/2006 Sb.) a neni ani v jeho blizkosti.

Z vySe uvedeného duvodu nedochazi k ovlivnéni feSeni zasad prevence zavaznych havarii podle

pfilohy €. 9 Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 503/2006 Sb. o podrobné&jSi upravé uzemniho
fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni.

19.2 RESENi ZASAD PREVENCE ZAVAZNYCH HAVARIi

Pro provoz rekonstruovaneé zelezni¢ni trati se neplanuje skladovani ani pouzivani nebezpecnych
chemickych latek ani pouzivani nebezpe&nych chemickych pfipravk(. Rovnéz nejsou znamy v okoli
stavby objekty nebo zafizeni, ve kterych se tyto nebezpecné chemické latky nebo nebezpeclné
chemické pripravky pouzivaji respektive skladuiji.

Z vySe uvedenych divodl neni tfeba fesit zasady prevence zavaznych havarii podle pfilohy &. 9

Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 503/2006 Sb. o podrobnégjSi upravé uzemniho fizeni,
vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni.

19.3 ZARIZENI CIVILNi OCHRANY
Stavajici zafizeni CO nejsou stavbou dotcena, nova zafizeni CO nejsou navrzena.

20. BEZBARIEROVE UZiVANI

20.1 ZASADY RESENi PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU

Chodniky, nastupis$té vefejné dopravy, uroviiové i mimouroviiové prechody, chodniky a
ostatni pochozi plochy musi umozZhovat samostatny, bezpecny, snadny a plynuly pohyb osobam
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a jejich mijeni s ostatnimi chodci. Konstrukce
nastupist a pfistupovych chodnikll k nim jsou vybaveny vodicimi liniemi a varovnymi a signalnimi
pasy. Pristupové chodniky maji podélny sklon nejvySe v poméru 1:12. Nastupisté maji vysku
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odpovidajici pouzitému vozovému parku tak, aby byl zajistén bezbariérovy pfistup do dopravnich
prostfedkd tzn. 550 /380 mm nad T.K.

20.2 ZASADY RESENi PRO OSOBY SE ZRAKOVYM POSTIZENIM

Navrzené feSeni odpovida také technickym a stavebnim pozadavkim uvedenym v Doporu¢eném
standardu technickém DOS T, soubor 5, €. 11, Viktor Dudr, Petr Lnéni¢ka ,Navrhovani staveb pro
samostatny a bezpeény pohyb nevidomych a slabozrakych osob*.

Nastupisté budou opatfeny signalnimi i varovnymi pasy. Veskeré materialy pro hmatové upravy
pro nevidomé a slabozrakeé musi spliovat vladni nafizeni ¢. 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.3.04, TN
TZUS 12.3.05, TN TZUS 12.3.06. VSechny hmatové prvky s vystupky budou provedeny barevné
kontrastni.

Prekazky béhem stavby na pochozich plochach budou mit ochranu a hmatné zarazky.

V ZST MiroSov a Prikosice bude vybudovan novy informaéni systém pro cestujici. Nastupisté
budou vybavena nastupistnimi panely, které budou doplnény moduly umoznujicimi funkce a hlasovy
vystup pro zrakové postizené obcany.

VSechny Zast. a ZST v FeSeném Useku budou vybaveny rozhlasem pro cestuijici.

20.3 ZASADY RESENi PRO OSOBY SE SLUCHOVYM POSTIZENIM

V Zelezni€nich stanicich MiroSov a PFikosice bude vybudovan novy informacni systém pro
cestujici vyuzivajici nastupistni panely. Cestujici budou pomoci téchto panell vizualné informovani o
dopravni situaci. Nastupistni panely budou vybaveny hodinovym zafizenim a moznosti zobrazovat
fadek aktualnich ,bézicich* informaci.

Ing. Jan Nosek

v Praze 10/2014
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