

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 3068/2015-SSV

VYŘIZUJE: Ing. Jaromír VACULÍK
TEL.: +420 722 819 307
E-MAIL: Vaculik@szdc.cz
DATUM: Olomouc/27.03.2015

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ: 1
POČ. PŘÍLOH: 1
POČ. LISTŮ PŘ.: 1

Dodatečné informace č. 1 – „Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov Poříčí“

Vážený dodavateli,

na základě žádosti o dodatečnou informaci jednoho ze zájemců o zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov Poříčí**“ zveřejněné na Věstníku veřejných zakázek dne 24.2.2015 pod evidenčním číslem VZ 508397 Vám níže uvádím její obsah s odpovědí k dalšímu využití při zpracování Vaší nabídky:

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr ze zadávací dokumentace ke stavebnímu objektu SO 04 Přípojka NN (E-3 - Trakční a energetická zařízení) obsahuje položky:

- č. 5 trubka korugovaná pr. 63 o délce 65 m*
- č. 8 podíl účastníka na zřízení přípojky 1 ks*
- č. 9 revizní zpráva 1 ks*
- č. 10 vypracování podkladů a vypracování doplnění UTZ 1 ks*

Tyto položky v otevřené verzi výkazu výměr uvedeny nejsou.

Žádáme zadavatele o stanovisko a případné doplnění těchto položek do výkazu výměr.

Odpověď:

Soupis prací ke SO 04 - Přípojka NN byl doplněn o chybějící položky, které jsou uvedeny v dotazu výše.

Nové znění formuláře výše zmíněného Soupisu prací tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněno na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>.

Uchazeči jsou povinni v zadávacím řízení použít nové znění formuláře Soupis prací SO 04 – Přípojka NN.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel provedl shora uvedené úpravy zadávacích podmínek, **prodlužuje** zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 věta první zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), **lhůtu pro podání nabídek o 4 kalendářní dny**.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 508397).

V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

Oddíl IV. 3.3):

ruší se datum 30.4.2015 v 10:00 hod. a nahrazuje se datem **4.5.2015 v 10:00 hod.**,

Oddíl IV. 3.4):

ruší se datum 30.4.2015 v 10:00 hod. a nahrazuje se datem **4.5.2015 v 10:00 hod.**,


Oddíl IV. 3.7):

ruší se datum 30.4.2015 v 10:15 hod. a nahrazuje se datem **4.5.2015 v 10:15 hod.**

Příloha:

Soupis prací SO 04 – Přípojka NN

V Olomouci dne 31-03-2015



Dr. Ing. Václav John
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ