



Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 16741/2019-SZDC-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Telefon +420 972 244 773  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@szdc.cz

## **„Rekonstrukce žst. Bohosudov“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 1:**

V zadávací dokumentaci v Dílu 3, části B.01 Souhrnná technická zpráva je uveřejněna pouze titulní stránka této zprávy, chybí celý text. Žádáme zadavatele o opravu.

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

*Bylo doplněno (viz příloha).*

#### **Dotaz č. 2:**

V Dílu 4 Soupis prací s VV je dokument Cena stavby v hlavičce označen jako "Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem". Žádáme zadavatele o opravu.

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

*Bylo opraveno (viz příloha).*

#### **Dotaz č. 3:**

SO 01-10-01, SO 02-10-01, SO 03-10-01 – V soupisech prací SO chybí položky pro Dopravu materiálu - uvedeno v ZTP/4.8.1.14. Žádáme zadavatele o doplnění položek do příslušných SO včetně konkrétního výpočtu výměr.

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

*Doprava centrálně dodávaného Materiálu z Místa předání je, v souladu s článkem 4.8.1.13 ZTP, na náklady Zhotovitele. Náklady na dopravu jsou, v souladu s článkem 4.8.1.14 ZTP, uvedeny v soupisech prací týkajících se centrálního nákupu, tedy SO 01-10-01.01, SO 02-10-01.01 a SO 03-10-01.01.*

#### **Dotaz č. 4:**

V postoupené zadávací dokumentaci ve složce: Díl 3 Projektová dokumentace stavby\B\_SOUHRNNÁ ČÁST\B.01 Souhrnná technická zpráva, je vložen pouze přední list Souhrnné technické zprávy. Žádáme zadavatele o doplnění chybějící části zprávy.

#### **Odpověď na dotaz č. 4:**

*Bylo doplněno (viz příloha).*

**Dotaz č. 5:**

V postoupené dokumentaci v části Soutěžní rozpočty\_EXCEL je soubor „Cena stavby“. V této tabulce je uvedený špatný název stavby, v díle části E.1.4.3 Zdi je uveden špatný název stavebního objektu SO 03-14-11 (nejedná se o propustek). Sloupec E není viditelný a jsou v něm špatné součty za jednotlivé části. Žádáme zadavatele o opravu tabulky a uvedení do souladu s ostatními částmi dokumentace.

**Odpověď na dotaz č. 5:**

*Bylo opraveno (viz příloha).*

**Dotaz č. 6:**

V postoupené dokumentaci - v Komentáři k soupisu prací, bod.1.2.2, je uveden požadavek na nacenění provozních souborů dle přílohy ZTP 7.1.6., tzn., že uchazeč tyto PS nacení cenami dle této přílohy. Máme za to, že by bylo vhodné dané ceny těchto PS, napsat přímo k jednotlivým PS do rekapitulační tabulky „Cena stavby“ již při probíhající výběrovém řízení. Žádáme o informaci, zda zadavatel doplní k provozním souborům dle ZTP přílohy č.6 určené ceny do tabulky Cena stavby.

**Odpověď na dotaz č. 6:**

*Zadavatel tyto ceny do tabulky Cena stavby doplňovat nebude.*

**Dotaz č. 7:**

Žádáme o zajištění organizované prohlídky staveniště.

**Odpověď na dotaz č. 7:**

*Prohlídka staveniště pro účastníky zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ se uskuteční dne 08.10.2019 od 10:00 hod. Sraz účastníků je před výpravní budovou žst. Krupka - Bohosudov.*

*Kontaktní osoba Ing. Ivana Ranšová, Stavební správa západ, tel. +420 725 761 481, e-mail: ransova@szdc.cz.*

**Sdělení zadavatele:**

*V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 1 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 4 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.*

*Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).*

*Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:*

*IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast*

*Datum: 18 / 10 / 2019 nahrazeno: 22 / 10 / 2019 Čas 09:00*

*IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek*


*Datum: 18 / 10 / 2019 nahrazeno: 22 / 10 / 2019 Čas 09:00*

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.*

*Přílohy:*

- 1) B1.pdf (souhrnná technická zpráva)*
- 2) Cena stavby\_oprava1.xls*

V Praze dne 30.09.2019



Ing. Karel Švejda, MBA  
ředitel odboru investičního  
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace