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[bookmark: _Toc14422452][bookmark: _Toc15980874]SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.
TES	Technicko-ekonomická studie
VRT	Vysokorychlostní tratě
CDP	Centrální dispečerské pracoviště
MaR	Měření a regulace
CK MD	Centrální komise Ministerstva dopravy
ETCS	Evropský  vlakový zabezpečovací systém
DOZ	Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
NIP	Národní implementační plán
ŽST	Železniční stanice
DŽDC	Dispečer železniční dopravní cesty
OSI	Referenční model pro standardizaci počítačových sítí
CCTV	(Closed Circuit Television) Uzavřené televizní okruhy
ACS	(Advanced System Care) Antivirové počítačové programy
PZS	Přejezdové zařízení světelné
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Specifikace předmětu díla
[bookmark: _Toc475096686][bookmark: _Toc15980876]Předmět zadání
0. [bookmark: _Toc475096687]Předmětem zadaného díla je vypracování a dodání záměru projektu a dokumentace pro územní řízení stavby „Rozšíření CDP Přerov - nová budova“, včetně zapracovaných připomínek akceptovaných objednatelem a všech podkladů pro podání žádosti o územní rozhodnutí.
0. Záměr projektu bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném znění, včetně příloh. Dokumentace bude obsahovat všechny touto směrnicí dané přílohy, které budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti.
0. Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání Záměru projektu na Centrální komisi Ministerstva dopravy (CK MD).
0. Obsah a členění stupně Dokumentace pro územní řízení (DUR) musí respektovat požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, přičemž nad rámec požadavků vyhlášky tato dokumentace bude obsahovat všechny části definované přílohou č. 1 Směrnice GŘ č. 11/2006.
Zhotovitel díla si sám zajistí všechny k tomu nezbytné podklady jako např. podrobné geotechnické průzkumy, stavebnětechnické průzkumy, geodetické podklady, mapové podklady atd.
Součástí díla musí být i geodetická činnost (zaměření a geodetická dokumentace).
Součástí plnění díla bude rovněž veřejnoprávní projednání předmětné stavby z hlediska umístění stavby. Zhotovitel díla si pro účely projednání obstará všechny k tomu nezbytné náležitosti vyžadované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a případně i další podklady nezbytné pro projednání záměru.
Jako výsledek uvedeného projednání je v rámci závěrečného plnění díla požadováno dodat oznámení o zahájení územního řízení, nebo dokument územní rozhodnutí nahrazující. Tím však není dotčena povinnost zhotovitele doplnit v rámci předmětného řízení podklady nebo odstranit vady, pro něž by bylo zahájené řízení později přerušeno.
Správní poplatek za správní řízení hradí objednatel. Součástí předmětu plnění je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu, či jiných obdobných smluv ve smyslu §86 stavebního zákona a vyhl. 503/2006 Sb., a to se všemi vlastníky všech dotčených pozemků.
Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud bude příslušným úřadem požadováno. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4.9.
[bookmark: _Toc15980877]Hlavní cíle stavby
[bookmark: _Toc475096688]Hlavním cílem v rámci novostavby budovy je nalezení optimálního řešení pro rozšíření kapacitních možností technologických prostor CDP Přerov tak, aby bylo umožněno připojení dalších úseků tratí, pro které jsou připraveny dosud volné dispečerské sály. 
[bookmark: _Toc15980878]Místo stavby 
[bookmark: _Toc475096689]Okresní město Přerov, Olomoucký kraj.
Objekt CDP se nachází vedle trati č. 316A Přerov - Břeclav v km 182,747.
Správcem je Oblastní ředitelství Olomouc.
Přesnější vymezení stavby je obsaženo variantně v kap. 4 Technicko-ekonomické studie (viz 2.2.1).
[bookmark: _Toc15980879]Základní charakteristika objektu, zařízení
Stávající budova CDP je určena k dispečerskému řízení železničního provozu prostřednictvím dálkového ovládání sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Kapacita místností pro umístění zabezpečovacího a sdělovacího zařízení jednotlivých úseků tratí již nedostačuje pro rozšiřování technologií ERTMS a stávající napájení technologií CDP již pracuje na hranici technických možností a neumožňuje pokrytí narůstajících potřeb zařízení.
Budova CDP Přerov (z let 2009 - 2011) je pětipodlažní dům s centrální schodišťovou halou. Po obou delších stranách jsou rozmístěny řídící sály a kanceláře. Stavebně se jedná o monolitický železobetonový skelet o pěti podlažích v základní modulové osnově 7,35x8,25 m, v části kanceláří 4,8 x 8,25 m a s konstrukční výškou 3,6 (4,0) m. Střecha domu je plochá, dvouplášťová s fasádou a s keramickým obkladem. V prvním a druhém nadzemním podlaží je zázemí, přičemž technologie je umístěna ve 2. NP, vzhledem k zátopovému území.
[bookmark: _Toc475096690][bookmark: _Toc15980880]podklady pro zpracování
[bookmark: _Toc475096691][bookmark: _Toc15980881]Závazné podklady pro zpracování
[bookmark: _Toc475096692]Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ SŽDC PO–01/2019-GŘ (Účinnost od 1.2.2019)
[bookmark: _Toc15980882]Ostatní podklady pro zpracování
Technicko-ekonomická studie „Rozšíření budovy CDP Přerov“, zhotovitel MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 779 00 Olomouc IČO: 64610357, 07/2019. Je přílohou zadávací dokumentace.
„Technicko-provozní studie VRT“, Zpracovatelé: Michal Pavel, Petr Nekula, Martin Štrof 05/2017; Vybraná část „Technická řešení VRT“ je přílohou zadávací dokumentace.
[bookmark: _Toc475096693][bookmark: _Toc15980883]Koordinace s jinými stavbami a dokumenty 
[bookmark: _Toc475096694]Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:
1. II/150 Přerov - jihozápadní obchvat, přeložka (investor Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 11  Olomouc, IČ: 60609460), Zpracovatel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o., Pobočka Olomouc, Železniční 547/4A, 772 00  Olomouc, IČ: 44961944.
1. ETCS Přerov - Č. Třebová (investor SŽDC – SSZ, realizace 03/2018 až 12/2021)
ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov – Břeclav (investor SŽDC – SSZ, realizace 06/2017 až 12/2020)
Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba (investor SŽDC – SSV, realizace 04/2019 až 12/2021)
DOZ Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice (mimo) – Mosty u Jablunkova st. hr.", 2. etapa (investor SŽDC – SSV, realizace 02/2020 až 11/2020)
ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmarovice (investor SŽDC – SSZ, realizace 04/2021 až 11/2023)
Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice – Říkovice (investor SŽDC – SSV, realizace 04/2020 až 08/2022)
1. „DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)“, (investor SŽDC – SSV, realizace 07/2025 až 09/2027)
DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová, (investor SŽDC – SSV, realizace 07/2025 až 09/2027)
ETCS Uničov – Šumperk, (investor SŽDC – SSZ, realizace 2023)
GSM-R Uničov – Šumperk, (investor SŽDC – SSV, realizace 10/2020 až 12/2022)
Zvýšení bezpečnosti řízení želeničního provozu na styku tratí D3 a DOZ v obvodu CDP Přerov, (investor SŽDC – SSV, realizace 01/2020 až 06/2020)
Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ, (investor SŽDC – SSV, realizace 07/2023 až 07/2024)
[bookmark: _Toc15980884]Požadavky na technické řešení
[bookmark: _Toc475096695][bookmark: _Toc15980885]Všeobecně
[bookmark: _Toc475096696]Provést technologické posouzení jednotlivých oblastí, i ve vztahu k zajištění přechodu na výhradní provoz systému ETCS a ve vztahu ke koncepci VRT.
Provést technické posouzení stávajících systémů v jednotlivých dopravnách, které je již přes deset let v provozu. 
Definovat nové části CDP.
Definovat předpokládanou dobu pro výstavbu CDP.
Technické řešení stavby musí být navrženo tak, aby odpovídalo požadavkům platné legislativy a aby z provozního a technického hlediska bylo uspokojivě vyřešeno propojení technologií stávající a nové budovy. Hlavním cílem je nalezení optimálního řešení pro rozšíření kapacitních možností technologických prostor CDP Přerov tak, aby bylo umožněno připojení dalších úseků tratí, pro které jsou připraveny dosud volné dispečerské sály. 
Vzhledem ke skutečnosti, že dispečerská technologie je dnes uplatňována v širším rozsahu, než bylo v původní koncepci CDP předpokládáno, je nutné vzhledem k současnému naplnění budovy CDP Přerov hledat nová řešení a nové prostory pro možnost rozvoje současného dispečerského řízení.
Studie TES (viz 2.2.1) řešila pouze výstavbu nové části CDP. Neřeší však jeho obsazení a ergonomii jednotlivých dispečerských sálů. Ty jsou navrženy pro maximální obsazení jednotlivými posty, ale bez prověření, zda jednotlivé posty budou mít zajištěn přehled velkoplošného zobrazení, a bez jejich definice z pohledu obsluhy. Tyto části je nutné dopracovat. 
Pro rozhodnutí o dalším rozvoji dispečerského řízení je třeba získat argumenty pro a proti možnosti opuštění koncepce pomocí velkoplošného zobrazení a zřízení zobrazení pomocí matic pro jednotlivé dispečery.
Bude zřízeno výcvikové středisko, které tvoří cvičný sál, propojený s místností pro odezvu cvičnému sálu, s místností pro obsluhu a lektory, a výukové místnosti. 
Bude rozšířeno sociální a relaxační zázemí pro zaměstnance. 
V technicko-provozní studii VRT (viz 2.2.2) se předpokládá řízení úseků z CDP Přerov („Brno (včetně) – Ostrava – st. hr. Polsko“, „Brno (mimo) – st. hr. Rakousko“, „Brno (mimo) – st. hr. Slovensko“).
Další požadavky jsou uvedeny níže v jednotlivých bodech.
[bookmark: _Toc15980886]Dopravní technologie
[bookmark: _Toc475096697]Stavba nepotřebuje kolejové výluky, může však vyžadovat výluky zabezpečovacího zařízení. Dopravní technologie bude řešena ve vztahu k dálkovému řízení.
Provést technologické posouzení jednotlivých řízených oblastí včetně uvažovaných rozšíření řízených oblastí, v kontextu s Pokynem generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ (Příloha).
[bookmark: _Toc15980887]Organizace výstavby
[bookmark: _Toc475096698]Součástí dokumentace musí být i projednání a stanovení způsobu přepnutí napájení, datového centra, komunikačních a bezpečnostních systémů a dalších technologií mezi starou a novou budovou.
Součástí dokumentace bude návrh dopravních a provozní opatření v průběhu výluk technologických částí, který bude projednán se zástupci O11, O12 a CDP (posouzení potřeby výlukového GVD, personální potřeby, atd.).
Definovat předpokládanou dobu pro výstavbu CDP.
[bookmark: _Toc15980888]Zabezpečovací zařízení
Vzhledem ke skutečnosti, že dispečerská technologie je nyní uplatňována v širším rozsahu, než bylo v původní koncepci CDP předpokládáno, je nutné vzhledem k současnému naplnění budovy CDP Přerov hledat nová řešení a nové prostory pro možnost rozvoje současného dispečerského řízení.
Popis stávajícího stavu a požadavky na nový stav technologií a pracovišť jsou stručně popsány v TES kapitola 6 (viz 2.2.1). Požadavky vyplynuly především z projednávání problematiky s pracovníky CDP Přerov, a rovněž ze zkušeností CDP Praha. Projektant vzal v úvahu trendy a zkušenosti s dispečerským řízením v cizině.
Návrh řešení bude respektovat provoz systému ETCS dle NIP. 
Návrh rozsahu technologických prostor zabezpečovacího zařízení, zajištění napájení a odvodu tepla musí respektovat budoucí požadavky na rozsah tratí začleněných do CDP Přerov nové budovy.
[bookmark: _Toc475096699][bookmark: _Toc15980889]Sdělovací zařízení
Bude zřízeno datové centrum se samostatnými oddělenými vstupy pro skupiny systémů či technologii. 
Vytvoření lokální datové sítě (LAN) s linkovou propustností min 100GB/s, s propustností centrálních uzlů min 1,5 TB/s a které budou režimu HA (high availability -vysoká dostupnost).
Navrhnout řešení ochrany a zabezpečení areálu CDP,  budovy CDP,  technologických místností a dispečerských sálů, jako prvků kritické infrastruktury.
Počítá se s vybavením zařízení, které bude řídit a kontrolovat bezpečnost datových toků na třetí až sedmé vrstvě OSI modelu.
Vybudování bezpečnostních zařízení CCTV, ACS, poplachové zařízeni PZS, EPS, stabilního hasicího zařízení, komunikační systémů a přenosová zařízení poplachových systémů.
Dále související technologie, Vzduchotechnika a klimatizace.
[bookmark: _Toc475096700][bookmark: _Toc15980890]Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
[bookmark: _Toc475096701]V rámci budované silnoproudé technologie je požadováno a musí být spolehlivě zajištěno i zvýšení spolehlivosti napájení ve stávajícím objektu CDP. I z tohoto důvodu bude provedena kompletní rekonstrukce stávající transformovny ozn. TS8 (elektrodispečink) tak, aby z ní byly zajištěny samostatné vn vývody do nového energocentra nové budovy CDP. Při rekonstrukci TS8 bude instalována a provozována provizorní transformovna mimo prostor rekonstrukce. 
Pozn.: V rámci napojení nového energocentra byly prověřovány 2 varianty řešení. První by znamenala rozsáhlou úpravu staničních vn rozvodů což by znamenalo rozsáhlé zemní práce v obvodu prakticky celé ŽST. Druhá, zvolená varianta uvažuje s rekonstrukcí stávající transformovny TS8. Možnost připojení nového energocentra CDP na stávající kabelovou smyčku vn 22kV byla vyloučena. 
Řídicí technika bude navazovat na stávající provozovaný systém a to i z hlediska dodržení krátkých dob při přepojování nových systémů. Stávající DŘT bude odpovídajícím způsobem upraveno.
Energocentrum bude zřízeno se systémy primárního a záložního napájení s motorgenerátory.
[bookmark: _Toc475096704][bookmark: _Toc15980891]Ostatní objekty
Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým objektům), kabelovody.
Pozemní komunikace 
Stávající společný vjezd do areálu OŘ Olomouc napojený na ulici Tovární bude možno využívat pouze dočasně, po vybudování Mádrova podjezdu lze v místě vjezdu ponechat pouze služební vstup pro pěší. 
Nový vjezd a vstup do areálu OŘ je dopravně řešen obdobně jako vjezd do areálu CDP – napojením na stávající komunikaci. Průjezdné profily vstupní brány a navazujících areálových komunikací budou upraveny tak, aby umožňovaly bezpečné a pohodlné zajíždění osobních i nákladních vozidel. Stávající plechové garáže v blízkosti záložního zdroje budou v rámci areálu OŘ přemístěny do nové polohy. 
Podrobněji je návrh komunikací popsán v TES, kapitola 5.14. Stavba úzce souvisí s řešením okružní křižovatky na ulici Generála Štefánika v Přerově, pokud jde o obslužnou komunikaci do areálu CDP Přerov. Je tedy nutné koordinovat stavbu „Rozšíření CDP Přerov - nová budova“ s investiční akcí „II/150 Přerov - jihozápadní obchvat, přeložka“ viz též Příloha „Koordinace“. 
[bookmark: _Toc475096705][bookmark: _Toc15980892]Pozemní stavební objekty
Po vybudování přístavby budovy CDP bude možno provádět přesuny určených pracovišť a provozních místností ze stávající budovy. Jedná se o přesun šaten z 1.NP a části technologického zařízení v 2.NP. Ve 3. NP budou v uvolněných prostorech umístěny školící místnosti, pracoviště pro ETCS, DŽDC a VRT. Dále zde bude umístěna část technologického zařízení. Ve 4.NP bude umístěn záložní a cvičný řídící sál s příslušným zázemím a budou rozšířeny kancelářské plochy. V 5.NP budou v uvolněných prostorech zřízeny kanceláře.
Stavební úpravy stávajícího objektu nebyly předmětem TES a nejsou řešeny ani v této stavbě. Předpokládá se, že budou prováděny po částech, v rámci samostatných akcí. Bude se jednat o stavební úpravy v řídících sálech, kancelářích v technologickém, technickém a sociálním zázemí. Budou provedeny úpravy v rozmístění příček, v řešení zdvojených podlah a podhledů. Na nový stav budou upraveny i vnitřní instalace – rozvod vody a kanalizace, vytápění, elektroinstalace, MaR, vzduchotechnika a chlazení. Úpravy těchto rozvodů budou prováděny s ohledem na současné požadavky provozovatele a správce budovy.
[bookmark: _Toc475096706][bookmark: _Toc15980893]Životní prostředí
ZP
Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 8 Přílohy č. 1 Směrnice MD č. V-2/2012 a seřazena následovně:
Popis jednotlivých složek životního prostředí, identifikace lokalit NATURA 2000, zvláště chráněných území, významných krajinných prvků, prvků územního systému ekologické stability apod. v řešené oblasti.
Odpadové hospodářství na základě posouzení místních poměrů ve spolupráci se zástupcem správce trati.
DUR
Zhotovitel zajistí odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k možnému vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000.
Následně bude zajištěno vyjádření příslušného krajského úřadu, zda je možno záměr zařadit ve smyslu Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
V části dokumentace ŽP budou popsány jednotlivé složky životního prostředí s důrazem kladeným na hluk ze stavební činnosti, dendrologický průzkum a odpadové hospodářství – dle informací poskytnutých správcem trati bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace povrchu a podloží.
Upozorňujeme, že záměr se nachází poblíž CHOPAV Kvartér řeky Moravy a záplavového území toku Bečvy. Ve stupni DUR bude relevantnost protipovodňového plánu projednána se správcem povodí (v dalším stupni dokumentce případně vlastní vypracování).
Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: stanovisko k lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, stanovisko orgánu ochrany přírody ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, výjimky, atp.
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0.0.4. [bookmark: _Toc475096707]Geodetická dokumentace DUR bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č. 1 Směrnice generálního ředitele č. 11/2006.
 4.16.2. V případě, že stavbou bude dotčeno železniční bodové pole (ŽBP), zhotovitel projektu DUR navrhne jeho obnovu v souladu s TKP staveb státních drah. Vyhotovení ŽMP (železničních mapových podkladů) zajistí zhotovitel DUR prostřednictvím Správy železniční geodézie (SŽG). 
0. V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem a bude provedeno po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah a výše uvedených předpisů a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole správcům ŽBP a ŽMP.
Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI).
V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady včetně podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s ÚOZI objednatele stavby.
Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem (ÚOZI) objednatele.
V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace DUR a ZP.
[bookmark: _Toc15980895]Specifické požadavky 
Ekonomické hodnocení bude zpracováno dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb v souladu s Prováděcími pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury s účinností od 15.11.2017 (dostupné na http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/). V případě, že v průběhu zpracování díla dojde ke změně některé z citovaných směrnic, pokynů či vyhlášek, bude zhotovitel takovou změnu akceptovat.
Náklady budou stanovené dle platných Prováděcích pokynů ke Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni SP a ZP (dostupné z www.sfdi.cz).
Dokumentace ZP bude obsahovat schéma stávajícího stavu a schéma navrženého stavu. Ze schématu navrhovaného stavu bude patrná i vnitřní dispozice rozšíření budovy. Přiloženo bude i schéma využití prostor či tabulka místností dle využití.
TES (viz 2.2.1) řešila návrhy nové budovy variantně. Dále bude sledována varianta č. 3.
V ekonomickém hodnocení zvážit:
Možnosti rozšíření řízených oblastí.
Snížení potřeby traťových dispečerů a operátorů železniční dopravy zvýšením automatizace.
Snížení provozních nákladů na systém DOZ a jednotlivé ŽST.
Definovat přínosy z pohledu změny z místního na dálkové řízení.
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Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
[bookmark: _Toc396404786][bookmark: _Toc396475651][bookmark: _Toc397349572]Technická ústředna dopravní cesty, 
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Nerudova 1
772 58 Olomouc
[bookmark: _Toc396404788][bookmark: _Toc396475653][bookmark: _Toc397349574]kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
[bookmark: _Toc396404789][bookmark: _Toc396475654][bookmark: _Toc396404790][bookmark: _Toc396475655]e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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