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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1. Ucel a rozsah predmétu dila

1.1.1. Pfedmétem dila je zpracovani projektové dokumentace stavby dle schvalené zjednodusené
dokumentace a zhotoven( stavby ,NavySeni vykonu TS Masarykovo nadrazi” jejimz cilem je
potfeba navyseni vykonu stavajici trafostanice TS 8322 v ZST Praha Masarykovo nadrazi
situované v objektu budovy v ul. Hybernska, ¢.p. 1014/13, z dvodu postupujici revitalizace
objektt budov ZST ze strany vlastnika CD, a.s.

1.2. Misto stavby
1.2.1. Kraj: Hlavni mésto Praha
1.2.2. Okres: Praha 1
1.2.3.  Katastralni tzemi: Nové Mésto, Zizkov, Karlin
1.2.4. Tratovy Usek: ZST Praha Masarykovo nadrazi (TUDU 150143)

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1.1. Dokumentace skute¢ného provedeni ,Pfemisténi TS 2502 Masarykovo nadraZi”,
kterou si zhotovitel v rdmci pInéni pfedmétu dila zajist/ u spravce OR Praha, ktery ji na
vyzadani poskytne.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Soudasti pinéni pfedmétu dila je i zajisténi koordinace s pripravovanymi, pfipadné aktualné
zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve stadiu
zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich investord.

3.1.2. ,Modernizace a dostavba zst. Praha Masarykovo nadrazi.”

4. POZADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI:

4.1.1. Dokumentace stavby bude v rozsahu projektové dokumentace pro ohlaseni stavby déle
DOS a Projektové dokumentace provedeni stavby PDPS.

4.1.2. Dokumentace bude zpracovand v podrobnostech urcujicich zdvazné poZzadavky
tvarové/hmotové, materidlové, technologické a technické, dispoziéni a provozni, mnozstvi,
jakost a charakteristické vlastnosti stavebniho dila a instalovanych zafizeni nutnych
k provedeni stavby, vCetné dokumentace vyrobni, montazni a dilenské (projektové
dokumentace staveb drah a staveb na draze pro provadéni stavby, vyhlaska ¢. 146/2008
Sh., pfiloha ¢. 3).

4.1.3. Vpribéhu praci si projektant zajisti vSechny potfebné technické podklady u spravcd
dotéenych zafizeni viastnimi silami. Stejnym zplsobem si v pfipadé potfeby zajisti potfebné
dokumenty a pfedpisy $ZDC (Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah,
zavadeéc listy, technické normy €SN a TNZ apod.).

4.1.4. Zhotovitel dila zajisti disledné pinéni pozadavkil vyplyvajici z vyjadreni dotéenych organ( a
osob zdcastnénych na pfipravé a schvalovani dila a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti
se zadavatelem.

4.1.5. Technické feSeni bude fadné projedndno a veskeré pfipominky vSech drainich a
mimodréznich orgdnG a organizaci, které budou objednatelem akceptovany, budou
zapracovany v dokumentaci.

4.1.6. Pri zahdjeni projekénich praci svold Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zdstupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mdze mit i formu
mistniho Setfeni. Z jednani bude proveden zapis, jehoZ prilohou bude prezenéni listina.
Zapis bude rozeslan viem ztiastnénym.

4.1.7. Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projednani pripominek, na které pozve investora a
dotéené organizaéni slofky SZDC, s.o. a CD,a.s.. Po projednani pfipominek zajisti
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zapracovani zadavatelem ptijatych pfipominek do Dokumentace. Soucasti projektové
dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkam. Navrh vyporadani pfipominek
bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na zavéreéné projednani. Z jedndni bude proveden
zapis.

4.1.8. lestliZe se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jeho? se
projedndvand problematika také tykd, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zastupcem dodateéné dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zavéry pfedchoziho projednani, je nutno opakovat projednani
dokumentace za Gcasti viech dotéenych zéstupcl Objednatele. Dodateéné projednani musi
byt provedeno vidy v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

4.1.9. V pifpadé ndvrhu technického teseni navrieného odchyiné od platnych legislativnich
ustanoven{ a internich dokument( a pfedpisi Objednatele, musi byt soucdsti dokladové
¢asti H vyjadreni a souhlas s dlevovym feSenim pfislusnych dotenych orgénd a osob,
pfipadné kompetentniho Gtvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro Fadnou
akceptaci dila.

4.1.10. Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace i dil¢éi ¢asti dokumentace pro provadéni
stavby bude autorizovan v potu min. tfech soupravéach. Na koordinacnich vykresech bude
potvrzeni zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych objektd a provoznich
souborl stavby, pfipadné koordinace s dotenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

4.1.11. Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice & 20 ze dne
14.7.2017¢..: 28169/2017-SZDC-GR-NM s G&innosti od 1. 8. 2017 ve stadiu 4.

4.1.12. Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znak{l v&. ndzvu a
pifpony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitdlni odevzdani bude
obsahovat mapu sloZek a soubord s vypisem nezkracenych nazv( slozek a soubord.

4.1.13. Zhotovitel bude respektovat a provede opatieni pro splnéni vedkerych objednatelem
akceptovanych pozadavk( a pfipominek obsaZenych ve vyjadfenich a stanoviscich k
projektové dokumentaci viech organizaci, spravci inZenyrskych siti, dotéenych vlastniki a
spravc nemovitosti obsazenych v dokladové ¢asti projektové dokumentace.

4.2. Zivotni prostiedi — faze projekt

4.2.1. Hluk ze stavebn{ &innosti - kapitola bude zpracovdna v souladu s Nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich predpisC.

4.2.2. Déle budou podrobnéji zpracovany kapitoly Odpadové hospodarstvi

4.2.3. Zhotoveni podrobné Zavéreéné zprédvy odpadového hospodaistvi o evidenci druhid a
mnoistvi odpadd, o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo zneskodnéni v¢. opravnéni osob, jimz
byly odpady pfedany.

4.2.4. Dokladova ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspofaddna do
samostatné podslozky dokladové ¢asti.

4.3. Sdélovaci zarizeni
4.3.1. Popis stavajiciho stavu

MOK: Pro zajisténi a zkvalitnéni viech poZadovanych ptenosti (EZS, DDTS, DRT, PRE, IP
telefon) z TS na ED Praha Kfenovka byl vybudovan novy mistni opticky kabel z TS, ktera
je umisténa v suterénu budovy B do sdélovaci mistnosti na Masarykové nadrazi v
budové G. Kapacita kabelu je 12 SM vidken. Tento kabel propojuje sdélovaci mistnost s
rozvodnou nn TS v budové B. Dalsi opticky kabel s kapacitou 12 SM vldken, propojuje
rozvodnu nn TS s mistnosti A2.114 v budové A2, kde je umistén zaloZni dieselagregat.
Opticka vldkna slou?i predeviim pro &innost sdélovaciho zafizeni DDTS a DRT. P
prichodu kabeld z jednoho poZarniho Useku do druhého jsou otvory utésnény
protipozarni ucpavkou.

PZTS: V suterénnich prostorech S07, S08, S09a je instalovdana technologie
poplachového a zabezpedovaciho tisfiového systému, dale jen PZTS.
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4.3.2.

DDTS: Stdvajici (TS) Masarykovo nadrazi je fizena z ED Krfenovka. Rozvadéc InK a InK v
mistnosti SO8.

PoZadavky na novy stav

OBJEKT CELKEM BILANCE
INSTAL. | SOUDOB. | ZATIiZENi | OBIJ. NES.
Rozvodna Kapacita [kw] [kw] [A] [kw] Vyuziti
CELKEM 1630 2650,8 | 18139 | 2769,9 | 10883 | 70,28%
TS1 630[kVA
152 1 000|kVA
DA 165|kVA 0,00%

Do jednotlivych mistnosti dotéenych stavbou budou navrzeny sdélovaci rozvody ve formé
strukturované kabeldze.

Bude navrZen mistni opticky kabel pro pfipojeni zafizeni T2 a RH2 po pfenosovém
zafizeni na ED Praha Kfenovka.

Bude navrzena ochrana stavajiciho kabelového rozvodu PZTS.

Bude navrzeno pfipojeni lokdlnich technologickych zafizeni a systému realizovanych v této
stavbé do systému DDTS SZDC, doplnéni SW vybavy celého systému.

4.4. Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

44.1.

4.4.2.

Popis stavajiciho stavu

DRT:

Rozvadé¢ DRT (1950x600x480mm) se nachdzi vsuterénu mistnost S08. Rozvadéd je
napajen DC 24V/16A a max. pfikon je 384 W. Zafizeni je umisténo v moduldrni rozvodné
skiini a skladd se z fidiciho systému TC700, opto prevodniku, switche, jisticich a vypinacich
prvkd, servisni zasuvky 230 V/10 A, rozpojovacich poli pro signaly a povely, oddélovacich
relé pro povely a signaly. Jedno ramova sestava PLC TC700 obsahuje zdroj pro napdjeni
automatu, CPU jednotku, pfidavny komunikaéni modul, 1/0 jednotky a analogovou
jednotku.

Energeticka zafizeni — silnoprouda technologie

Silnoproudd technologie trafostanice 22/0,4 kV TS 8322, ¢ast SZDC je umisténa v suterénu
budovy ,B“. V mistnosti SO7 — Transformovna a rozvodna vn — ¢st SZDC je umistén
zapouzdieny rozvadéc vn 22 kV s pfivodnim polem s méfenim, do kterého je zaveden
kabelovy pfivod z rozvadéce vn 22 kV PREdi, situovaného v samostatné mistnosti S09a —
Rozvodna vn — &ast PRE, dale rozvadé¢ vn obsahuje dvé vyvodova pole s odpinaéem,
uzemnovacem a pojistkami pro transformator a jedno rezervni vyvodové pole s odpinaéem
a pojistkami. V téZze mistnosti S07, za pletivovou sténou svraty je trafokobka se dvéma
transformatorovymi stanimi, kde na pozici ¢. 2 je umistén olejovy transformator 22/0,4 kV,
630 kVA, pfipojeny kabelem vn vedenym v kabelovém kanale, vedlejsi pozice ¢.1 je jako
rezervni. V mistnosti ¢. SO8 je situovdn rozvadé¢ nn RH1, pfipojeny ztransformdtoru
paralelnimi kabely, vedenym na kabelovém rostu zavéseném na stropé.

Pozadavky na novy stav
DRT:

Z davodu zachovani kompatibility se stavajicimi zafizenimi musi byt pouZito bud’ zafizeni
této firmy, nebo zafizeni kompatibilni z hlediska prenosovych protokolt a vazby na
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software v Elektrodispecinku Praha. Nutnou podminkou budovani DRT jsou pfenosové
kandly do Elektrodispecinku Praha. V oblasti se planuje vyuZiti tzv. monitoringu spotfeby el.
energie vyvinuté SZE Hradec Kralové, proto je pozadovan pfenos méfeni z mista rozhrani s
energetikou ve viech fizenych objektech do dispedinku energetiky SZDC SZE Hr. Krélové.

Realiza¢ni dokumentaci zpracovanou vysoutéZzenym zhotovitelem poZadujeme (SEE
/Oberman Radek

Energeticka zatizeni:

Ve stavajici trafostanici TS 8322 v mistnosti S07 — Transformovna a rozvodna vn — &ast
SZDC, ve stavajici trafokobce pro dvé transformatorovd stani dojde k ptesunu stavajiciho
trafa 630 kVA, umisténého na pozici &. 2 na vedlejsi rezervni pozici €. 1 a osazeni nového
trafa 1000 kVA na uvolnénou pozici €. 2, véetné prepojeni. Dale v mistnosti SO8 - Rozvodna
nn se vybuduje novy rozvadé¢ nn RH2.

Délici hranici mezi zafizenim dodavatel/odbératel poZadujeme na vyvodovych svorkach
RH2 a kaidy vyvod musi byt osazen elektromérem dle pfipojovacich podminek SZDC,SZE.
Harmonogram praci bude v souladu s predeslymi vyjadfenimi sestaven budoucim
zhotovitelem ve spoluprdci se SEE a SZE. Vyluky (beznapéfovy stav) je tieba s ohledem na
pohyb cestujici vefejnosti provadét v denni dobé (cca 7 — 18 hod.), v 24dném pFipadé nelze
uvazovat s vicedennimi vylukami.

RH2 MéFeni SZDC SZE Hradec Krilové:

Zapojeni méfeni bude v souladu s " PFipojovacimi podminkami SZDC - SZE Hradec Kralové.
listén{ pfed elektromérem bude z napdjecich shéren L1-L2-L3 deionem s proudovou
hodnotou pro dany napéjeny vyvod s charakteristikou " B".  V pfipadé poufZiti deionu s
nastavitelnou proudovou hodnotou budou uvedené nastavovaci prvky pod
plombovatelnym krytem.

Polopfimé méfeni - pomoci MTP, pficemz proudovd hodnota MTP bude v souladu s
osazenym hlavnim jisticim prvkem, 10VA, tfida pfesnosti " 0,5s ", EXT 120 - 150% MTP
budou ovéfeny akreditovanou cejchovnou a dolozen protokol na " Stanovené méfidlo".

PouZité vodi¢e méficich obvodd budou v souladu s "PFipojovaci podminky SZDC-SZE Hradec
Kralové.

Jisténi napétovych méficich obvodi elektroméru bude pfes OPVA - OPVAN s osazenym
jisténim PVA10 2A gG.

KaZdy elektromér bude mit OPVA plombovatelny v zapnutém stavu {svételnou signalizaci je
mozné pouzit).

Na polopfimém méfeni bude vidy osazena zkratovaci svorkovnice s plombovatelnym
krytim ( 254, 2S4M , ZS 1b ).

Osazené elektroméry v RH2 budou:

-Pro pfimé méreni do 63A pouZit ED310 DB

-Pro polopfimé méfeni nad 63A pouzit ED3101.DB
Spoleéné jisténi nékolika elektromérd neni povoleno.

Pozadujeme:

- USM-RE osadit optorozhranim dle PRE, zapojeni ze strany PRE zahrnout do néakladd
stavby

- KUSM-RE zavést pevnou tif, linku pro PRE - pfenos energetickych dat z méfeni VO TS
Provizorni stav:

Stdvajici NZE tvofi dieselagregdt (DA), ktery slouzi k zajisténi napajenf stavajictho rozvadéle
nn RH1 pro provoz objektu pfi vypadku vefejné el. sité. DA neslouzi pro trvalé napajeni
nebo soubéh s vefejnou siti. Nouzovy provoz objektu v pfipadé vypadku napdjeni z vefejné
sité je stanoven na max. 2 ai 3 hodiny. Beznapétovy stav je tfeba s ohledem na pohyb
cestujici vefejnosti provadét v denni dobé (cca 7 — 18 hod.), v Zddném pfipadé nelze
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uvaZovat s vicedennimi vylukami. Vyluky nebo beznapétovy stav musi zhotovitel
konzultovat se SEE a SZE.

Premisténi transformdtoru T1 630 kVA:

Ve stdvajicl trafostanici TS 8322 v mistnosti SO7 — Transformovna a rozvodna vn — &ast
SZDC, ve stavajici trafokobce pro dvé transformatorova stani dojde k presunu stévajiciho
trafa 630 kVA, umisténého na pozici ¢. 2 na vedlejsi rezervni pozici €. 1 a osazeni nového
trafa 1000 kVA na uvolnénou pozici &. 2, véetné pfepojeni. Dale v.mistnosti SO8 - Rozvodna
nn se vybuduje novy rozvadéc nn RH2.

Vzduchotechnika musi fesit (VZT):

- vétrani, aby byly spinény poZadavky CSN, &eské hygienické a bezpeénostni predpisy

- vySkové opravit stavajicl VZT, aby se veSla novd zafizeni (T2 a RH2). Tepelné zisky v
mistnosti SO7 a S08 poZadujeme nové dimenzovat dle CSN.

Uprava rozvod(i nn a vn:

Stavajici rodt zavéSeny pod stropem v mistnosti SO7 a SO08 véetné kabelG vyskové
nevyhovuje. Pfi demontdZi stdvajiciho trafa T1 630 kVA je potfeba prelozZit stavajici rost a
tyto nn a vn kabely: 3x N2XS(F)2Y 1x35, kabel JYTY 7x1 (ochranné relé T1) ze stdvajiciho
transformatoru T1 do stdvajictho rozvadéte R2/vn, kabel 1-YY 2x(3x1x240)+1x240 ze
stavajictho T1 do stavajictho rozvadéfe RH1/nn, kabely silové s CU jadrem (CYKY -J
5x2,5mm2 , CYKY -O 2x4mm2 a CYKY -J 3x1,5mm2) ze stavajiciho R2/vn do stédvajiciho
RH1/nn.

4.5. Smluvni zajisténi a dokladova ¢ast

4.5.

4.5.

4.5,

1. Zhotovitel zajisti a odevzdd podklady pro majetkopravni vypofadani:

U docasnych zabor(l podepsany formuldf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim
zamérem”

Formuldfe Souhlasu viastnika s navrhovanym stavebnim zémérem, névrh smluv na vécnd
bfemena predd na vyZaddni zhotoviteli oddéleni majetkového vypofdddni. Tyto naklady
jsou nedilnou soucdsti rozpoctu.

2.V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit velkeré podklady
a smluvni zajiSténi za pfipojeni k prenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je poZadovéno,
aby se Objednatel podilel podle vy3ky odebiraného pfikonu na tihradé opravnénych nakladd
provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele pfisludné distribuéni soustavy
spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zdkona ¢. 458/2000 Sb. Jednd se taky o
pfeloZky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribuéni soustavy a pFelotky rozvodnych
tepelnych zafizeni, kdy pfelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady
Objednatele, pfi¢emz vlastnictvi zafizeni prenosové soustavy, distribuéni soustavy
a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni prelozky neméni.

3. Zhotovitel stavby zajisti uzavieni smluvniho vztahu s vlastnikem dotéené nemovitosti a
pozemku pro zafizenf stavenisté

5. ZHOTOVENI STAVBY

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Zivotni prostiedi — faze realizace

Zhotovitel zodpovida a garantuje minimalizaci negativnich vlivi stavby na Zivotni prostted.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie Setrné k Zivotnimu prostfedi a poufivat
moderni a progresivni postupy pfi realizaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se stava nositelem odpovédnosti za dodriovani ustanoveni
zékona €. 185/2001 Sh., o odpadech a o0 zméné nékterych daldich zakon{, v platném znéni
a viech jeho provéadécich vyhlasek. Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady
budou vedeny u jednotlivych SO, véetné poplatk( za uloZeni na jednotlivych skladkdch.

Zhotovitel pfedloZi objednateli jako podklad ke kolaudanimu Fizeni Zavérednou zpravu o
naklddani s odpady dle poZadavk( interniho pfedpisu objednatele (Smérnice SZDC &. 96 pro
nakladani s odpady), ktera je souéasti ZTP.
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6. SOUCASTIi PREDMETU DiLA JE MIMO JINE DALE:

a) ovéfeni (zméfeni) a ndslednd opatfeni pro zajiSténi predepsanych zemnich odpori
jednotlivych zafizenf,

b) dodrieni a plnéni podminek pfi uvadéni stavby do ZkuSebniho provozu podle platnych
Pravnich piedpist (TKP Staveb statnich drah a opatfenimi Drézniho Gfadu Praha, zejména
Opatfeni ¢. 4/2010, &.j. DUCR-32726/10/Pk ze dne 28. 6. 2010, Gc¢inné od 1. 8.2010),

6.1. Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen:
6.1.1. Dodrzovat podminky schvalovaciho a posuzovaciho protokolu;
6.1.2. Dodrzovat podminky plynouci ze zadavaci dokumentace na zhotoveni stavby.

6.1.3. Zhotovitel se ddle zavazuje zajistit vhodné prostory pro konani pravidelnych Kontrolnich
dnd objednatele a Koordinaénich jedndni objednatele s kapacitou Umérnou poctu
Ucastnikd jednani a v Cetnosti dle potfeby realizace stavby.

7. DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY:

7.1.1. Pfedani kompletni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila Sou&asti
dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

7.1.2. protokol o zavére¢ném méreni kabell — u pfepojovanych kabeld,
7.1.3. revizni zpravy na opravené pripadné premisténé zafizeni,
7.1.4. protokoly o technickobezpecnostni zkousce,

7.1.5. Doklady pfedkladané zhotovitelem

8. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

8.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu sobecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky aEU, technickymi normami a sinternimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

8.1.2. Objednatel umoZriuje Zhotoviteli pFistup ke vSem svym internim predpisiim a dokumentiim
nasledujicim zpdsobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Vypracovala dne: 21. 8. 2019
Bc. Jaroslava Techmanova
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Schvalil: Ing. Pavel Paidar v
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Schvaélil: Ing. Ondiej GO
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