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PREAMBULE 

 Technické podmínky na realizaci stavby v návaznosti na Obchodní podmínky 
určují podmínky pro přípravu a provedení stavby a kontrolu a převzetí prací na stavbě, a 
to v souladu  s Technickými kvalitativními podmínkami staveb (státních drah)  č.j. TÚDC-
15036/2000 ze dne 18.10.2000, v platném znění (dále jen „TKP staveb “) a Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „TKP 
staveb PK“). Pokud některá ustanovení těchto „Technických  podmínek“ nelze vzhledem 
k povaze prováděného díla použít, jsou neúčinná. 

1.  Staveniště 

1.1. Staveniště je místo určené k uskutečnění stavby. Zahrnuje umístění stavby a 
místa pro umístění zařízení staveniště zhotovitele.  

 Staveništěm jsou nemovitosti nebo jejich části, se kterými má objednatel právo 
hospodařit, nebo k nim má jiné právo. Obvod staveniště je vymezen v projektu 
stavby. Toto staveniště musí být na začátku a konci stavebního úseku označeno 
základními údaji o stavbě a údaji o zhotoviteli. 

 Zhotovitel je oprávněn pro vyhotovení díla použít výhradně nemovitosti nebo jejich 
části, které mu objednatel předá, které pro tyto účely byly určeny projektovou 
dokumentací stavby a ke kterým má objednatel právo hospodařit nebo k nimž má 
objednatel právo založené smlouvou provést na nich stavbu. 

 Před umístěním stavby nebo její části na nemovitostech ve vlastnictví třetích osob je 
zhotovitel povinen ověřit, zda k tomuto účelu byly předmětné nemovitosti určeny 
projektovou dokumentací stavby a zda je součástí této dokumentace též smlouva, 
která by objednateli zakládala právo na předmětných nemovitostech stavbu provést. 
Zjistí-li při tomto ověření zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutečnost 
objednateli bezodkladně prokazatelně oznámit a požádat jej o udělení pokynu 
k dalšímu postupu při provádění příslušné části díla na nemovitostech. 

 Zhotovitel může pro vyhotovení díla použít i další nemovitosti, a to pouze po 
předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti a s jeho souhlasem,: 

­ mimo záboru pozemků, které jsou určeny pro plnění funkcí lesa, 
­ mimo záborů pozemků, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží 

na dobu delší než jeden rok (včetně uvedení půdy do původního stavu) a to 
pouze po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným 
oprávněným a to po předchozím projednání podle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 

­ vlastní vybudované zařízení a plochy zhotovitele a podzhotovitelů. 

1.2. Napojovací body na inženýrské sítě pro zařízení staveniště projedná zhotovitel 
s příslušnými správci či vlastníky. Napojení na inženýrské sítě zhotovitel provede 
podle podmínek stanovených správci sítí. Zhotovitel zajistí měření odběru energií, 
vody, plynu a náklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou součásti ceny za dílo. 
Jakékoliv požadavky nad rámec určený projektem stavby (výše odběru, nové 
přípojky apod.) je povinen zabezpečit na svůj náklad zhotovitel. 

1.3. Zhotovitel pro zařízení staveniště využije v maximální míře stávající plochy a objekty 
v projektu stavby přislíbené, využije vlastních kapacit, popřípadě kapacit místních 
firem. 
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1.4. Zhotovitel si zajistí u příslušného správce průkazy ke vstupu do objektů 
provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost 
objednatel. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozemků pro zařízení staveniště, přístup na 
staveniště a všech dalších pozemků dočasně potřebných k provedení stavby. Při 
zajištění těchto pozemků je zhotovitel vázán podmínkami uvedenými v  článku 1.1. 
Pro shora uvedené účely se zhotovitel zavazuje uzavřít s vlastníky dotčených 
nemovitostí nájemní smlouvy a řádně jim uhradit nájemné. Náklady na úhradu 
nájemného a všechny ostatní náklady zhotovitele spojené s jejich užíváním, např. 
náklady na uvedení pozemků do původního stavu, jsou součástí ceny za dílo. 

1.6. V případě umístění recyklační základny mimo místo uvažované a projednané v rámci 
zpracovaného projektu stavby, předloží zhotovitel souhlas místně příslušného 
orgánu ochrany životního prostředí a místně příslušné hygienické stanice. Náklady 
na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v  v ceně za dílo. 

1.7. Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném zněni a všech prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona bude 
používat technologie, které produkují minimum odpadu a vypracuje písemný 
program nakládání s odpady, který předloží objednateli před zahájením prací. 
Vzhledem k provozování dráhy a možnosti drobných úniků závadných látek 
z provozu dráhy, zajistí zhotovitel (nejméně 3 týdny před zahájením prací) 
převzorkování těžených zemin za účasti objednatele a správních úřadů. Na základě 
zjištěných hodnot zabezpečí maximální využití těžených zemin v rámci provádění 
stavební činnosti u objednatele. Materiály, které lze využít (např. výkopové zeminy), 
a které sám na stavbě nezpracuje a objednatel pro ně nemá využití, nabídne 
k využití jiným stavbám. Pokud pro tyto materiály nenajde odběratele, stanou se 
odpadem a bude s nimi hospodařeno v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel 
předloží na vyžádání objednatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci odpadů a 
oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku nebezpečných 
odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst 
nebezpečných odpadů. Zhotovitel předloží objednateli ke kolaudačnímu řízení  
doklad o evidenci o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo 
zneškodnění. Hodnocení druhu odpadů provede prokazatelně za účasti 
oprávněného zástupce objednatele před odvozem na skládku k likvidaci nebo před 
jeho uložením. 

 
1.8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, 

závazně se řídí ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plní povinnosti vyplývající ze zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a dodržuje opatření 
bezpečnostních předpisů objednatele. 

 
1.9. Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

(podzhotovitele) stavby, objednatel určí a smluvně zajistí koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále „koordinátor BOZP“) 
dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.  
Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s ním po celou dobu realizace díla 
v rozsahu stanoveném zákonem č.309/2006 Sb., část třetí (zákon zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a dále se zavazuje smluvně 
zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny 
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své podzhotovitele a jiné osoby, které budou zhotovitelem nebo podzhotovitelem 
pověřeny provedením díla nebo jeho sjednané části.  

 
1.10. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci pouze jednoho zhotovitele stavby a bude 

se jednat o drobnou stavbu, která je v souladu se záměry územního plánování dle 
ust. § 103 zák.č.183/2006 Sb., (stavební zákon), objednatel pro realizaci stavby 
nestanoví „koordinátora BOZP na staveništi“ dle platného znění zákona č.309/2006 
Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Zhotovitel se podpisem smlouvy o dílo zavazuje k tomu, že bude jediným 
zhotovitelem této stavby.  

1.11. Součástí zakázky zhotovitele stavby je u železničních drah zařazených ve výčtu do 
evropského železničního systému ve Sdělení č.111 Ministerstva dopravy ze dne 
25. února 2004 zajištění činnosti notifikované osoby za účelem vydání prohlášení 
o interoperabilitě ve smyslu mj. nařízení vlády č. 133/2005 Sb. 

 
1.12. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro realizaci jednotlivých stavebních objektů 

a provozních souborů (dále jen „SO a PS“) v rozsahu zadávacích podmínek a 
zadávací dokumentace na požádání a nejpozději 14 kalendářních dnů před 
termínem zahájení příslušného SO nebo PS v souladu s odsouhlaseným 
harmonogramem prací. Součástí předání je určení rozsahu potřebných ploch, délky 
odstavných kolejí a provozního zařízení staveniště. O předání staveniště sepíše 
objednatel zápis, v němž bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou 
připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. 

1.13. Za vytyčení obvodu staveniště se považuje vytyčení hranic staveniště a jejich 
označení (stabilizace) zhotovitelem v terénu podle projektu stavby (výkres obvod 
stavby). Číselný a grafický údaj o průběhu hranice v terénu (protokol o vytyčení 
hranic obvodu staveniště) je obsahem zápisu o předání a převzetí staveniště. 

1.14. Zhotovitel zajistí veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním objektů 
zařízení staveniště.  

1.15. Zhotovitel převezme při předání staveniště geodetické body od objednatele a bude je 
po dobu stavby udržovat tak, aby nedošlo k jejich poškození, ohrožení či zničení 
kromě bodů, které jsou určeny podle jednotlivých stavebních pracovních postupů 
v projektu stavby ke zrušení. 
Protokol o vytyčení prostorové polohy předá zhotovitel objednateli do jednoho týdne 
po vytyčení objektu. 

1.16. Zhotovitel prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra 
spolupracuje po geodetické stránce při přejímce staveniště a provádí kontrolní 
měření terénu za účasti  objednatele. 

1.17. Zhotovitel si zajistí vytyčení v dokumentaci zakreslených rozvodných sítí, kanalizací 
a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení (dále jen „podzemních vedení a 
zařízení“) u správců nebo vlastníků těchto  podzemních vedení a zařízení jakož 
i podzemních vedení a zařízení, na jejichž průběh v kolizi se stavbou bylo jejich 
správci či vlastníky při projednáni projektu stavby upozorněno a o jejichž ochranu 
proti poškození případně o přeložku žádáno a včetně těch, které vznikly v době od 
zpracování projektu stavby do zahájení prací, pokud byl zhotovitel objednatelem na 
ně upozorněn. Dokumentaci vytyčení podzemních vedení a zařízení poskytne 
objednateli pro jeho vlastní potřebu. Zhotovitel neodpovídá za případné škody 
vzniklé poškozením podzemních vedení a zařízení, které nejsou zakresleny 
v projektu stavby a nebylo na ně jejich správci či vlastníky ve stanovisku k projektu 
stavby nebo při vytyčení  podzemních vedení a zařízení upozorněno. To však neplatí 
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v případech, kdy zhotovitel o jejich existenci věděl nebo se o nich dozvěděl (např. 
ochranná folie podzemních vedení a zařízení). 

1.18. Přístupové cesty jsou zpravidla navrženy projektem organizace výstavby (POV). 
Přístupové cesty nebo objekty na nich a přípojky nad rámec POV jsou součástí  
zařízení staveniště zhotovitele. 
Zhotovitel zajistí s majitelem – správcem projednání užívání přístupových komunikací 
pro vozidla na stavbu, zabezpečí čištění těchto komunikací během stavby, jejich 
kropení proti prašnosti a zimní údržbu. Po projednání užívání komunikací pořídí 
zhotovitel na žádost správce před započetím stavby fotodokumentaci o stavu 
komunikací. Tato dokumentace bude pořízena za přítomnosti objednatele, uživatele 
a zástupce příslušného obecního úřadu. Každý účastník obdrží kopii 
fotodokumentace. Po ukončení stavby zhotovitel po dohodě s majitelem odstraní 
případné vzniklé závady. Náklady na odstranění závad v předpokládaném rozsahu 
jsou zahrnuty v ceně za dílo.  
 

1.19. Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky zajistit potřebné úpravy pozemních 
komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich stavební stav nebo 
dopravně technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při 
stavbě. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které v souvislosti s prováděním díla 
a staveništní dopravou na dotčených pozemních komunikacích nebo mostech 
způsobí. Zhotovitel se dále zavazuje projednat a uhradit všechny oprávněné nároky 
uplatněné v rámci odpovědnosti za výše uvedené škody způsobené na pozemních 
komunikacích, včetně nároků uplatněných vůči objednateli. Náklady zhotovitele 
vynaložené na splnění povinností stanovených v tomto bodě jsou součástí položky 
zařízení staveniště. 

1.20. Bude-li třeba v rámci stavby umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona 
č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s dokumentací dopravních opatření, zajistí  tyto práce zhotovitel. 
Zhotovitel rovněž zajistí udržování dopravních značek. 

1.21. Zařízení a materiál, který zůstane po likvidaci zařízení staveniště, jsou majetkem 
zhotovitele. Do 30-ti kalendářních dnů po ukončení stavby je zhotovitel povinen 
staveniště zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukládá projekt stavby a 
odevzdat ho objednateli. Do konce lhůty pro vyklizení staveniště je zhotovitel 
povinen nemovitosti, předané mu objednatelem podle úpravy uvedené v tomto 
článku, uvést do původního stavu (kultury) s výjimkou těch součástí a příslušenství 
nemovitostí, které nelze do původního stavu uvést (zejména odstraněné trvalé 
porosty) a které budou řešeny objednatelem v rámci finančního vyrovnání škod. Do 
konce lhůty pro odevzdání staveniště je zhotovitel povinen dohodnout s vlastníky 
jednotlivých nemovitostí termín jejich odevzdání a tyto termíny oznámit stavebnímu 
dozoru objednatele nejméně 7 dní předem. Zástupce zhotovitele je povinen se 
odevzdání nemovitostí zúčastnit a spolu se zástupcem objednatele a s vlastníkem 
dotčené nemovitosti podepsat protokol o odevzdání nemovitostí jejímu vlastníkovi. 
Bez protokolárního odevzdání všem vlastníkům, s výjimkou vlastníků, kteří jsou 
prokazatelně nečinní, není objednatel povinen převzít od zhotovitele zpět pozemky 
vymezené a předané mu objednatelem pro realizaci stavby. Zhotovitel odpovídá 
objednateli za škodu, která by mu případně vznikla v důsledku skutečnosti, že 
zhotovitel nezajistil řádné předání pozemků jejich vlastníkům. 

 
1.22. Zhotovitel zpracuje projekt provozního, sociálního, výrobního zařízení staveniště a 

odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých případných 
podzhotovitelů. 
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Pro umístění zařízení staveniště využije doporučené plochy stanovené projektem 
stavby. 
Projekt zařízení staveniště bude řešit rozvody sítí, vnitrostaveništní komunikace, 
oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro zaměstnance dozoru 
objednatele. Dále bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů 
pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel 
zpracuje havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu předpisu ČD M32 
Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami, 
v platném znění a § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) v platném znění. 
Zhotovitel projekt zařízení staveniště projedná ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“) a prováděcí vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. Před uvedením zařízení staveniště do provozu zajistí zhotovitel vydání 
rozhodnutí o povolení  užívání stavby. 
Náklady na zařízení staveniště jsou součástí ceny za dílo. 

1.23. Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a dočasná práva k užívání 
cest, které požaduje v souvislosti s přístupem ke staveništi. Tyto náklady a poplatky 
budou součástí nákladů na zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž na své náklady 
zajistí  dodatečná vybavení mimo staveniště, jestliže toto vybavení potřebuje v zájmu 
realizace díla. 

1.24. Jestliže charakter díla vyžaduje, aby zhotovitel použil vodní dopravu, budou 
předchozí ustanovení tohoto článku interpretována jako by "vozovka" zahrnovala 
zdymadlo, dok, molo nebo jinou stavbu, související s vodní cestou a "vozidlo" bude 
chápáno jako plavidlo s odpovídajícími souvislostmi. 

 
1.25. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po dobu trvání stavby v tom 

smyslu, že mu umožní užívat vybavené prostory pro práci pracovního týmu 
objednatele ve smyslu stavebního zákona. Součinnost bude spočívat v poskytnutí 
nezbytných vybavených kancelářských prostor. Objednateli nebude poskytnuto 
žádné vybavení od zhotovitele mimo kancelářských prostor spolu s obvyklými 
službami (vytápění, úklid apod.) a nepřichází proto v úvahu jeho účtování v rámci 
smlouvy o dílo.  

 Náklady na výše uvedenou součinnost jsou zahrnuty v nabídce zhotovitele a jsou tak 
součástí nákladů na zařízení staveniště. 

 
1.26. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné 
porosty v obvodu stavby. 
Zhotovitel odpovídá za dodržování a splnění podmínek havarijního plánu a 
povodňového plánu. Zhotovitel projedná havarijní  a povodňový plán u příslušného 
správního úřadu. Zhotovitel předloží na vyžádání objednateli havarijní a povodňový 
ke kontrole a umožní objednateli kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. 
skladu nebezpečných látek. 
Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu 
nedodržení těchto plánů nese zhotovitel.  

 
1.27. Podzhotovitelé uvedení v soutěžní nabídce byli objednatelem odsouhlaseni a jejich 

změna podléhá projednání a schválení zástupci objednatele. Pro projednání této 
změny budou požadovány náležitosti v takovém rozsahu, v jakém jsou požadovány 
po zhotoviteli stavby. 
Zhotovitel zajistí u svých zaměstnanců, ale i zaměstnanců podzhotovitelů, označení 
příslušnosti ke zhotoviteli, popř. podzhoviteli.  
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Podzhotovitelé pro přeložky popřípadě úpravy energetických zařízení musí být 
vybráni v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
správy v energetických odvětví a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
v platném znění  a odsouhlaseni správci těchto zařízení.  
 

1.28. Dojde-li při realizaci stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i k archeologickým nálezům, je 
zhotovitel povinen tyto nálezy bezprostředně ohlásit objednateli, který  bude 
postupovat v souladu s ust. § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona 
v platném znění. 

2.  Provádění díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí 
vyžadovaných pro uzavírku, popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí 
vyžadovaná pro zvláštní užívání pozemních komunikací, výkopových povolení, 
povolení a souhlas s pracemi v korytech vodních toků (ust. § 17 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění), 
projednání použití veřejných prostranství, zajištění a vydání povolení ke kácení 
dřevin a všech dalších povolení potřebných pro provádění díla podle stavebního 
zákona a prováděcích předpisů k němu, předpisů na úseku ochrany životního 
prostředí a ochrany přírody, předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, požární 
ochrany, vodního hospodářství, silničních předpisů, pozemních komunikací, ochrany 
zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, 
ochrany ovzduší, elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství, telekomunikací, 
vodovodů a kanalizací, ochranných pásem, jaderné bezpečnosti, dozoru nad 
bezpečností práce a je povinen hradit veškeré škody, které vzniknou nesplněním 
těchto povinností nebo v souvislosti s jejich plněním. 

2.2. „Harmonogram postupu prací a finančního plnění“ a s ním spojené termíny přejímek 
těchto prací, včetně uvedení do zkušebního provozu, bude upřesňován po dohodě 
s objednatelem na začátku každého roku výstavby samostatným dodatkem a to ve 
vazbě na termíny, počet a trvání výluk poskytovaných v souladu se soutěžními 
podmínkami a ve vazbě na finanční prostředky pro příslušný kalendářní rok. 

2.3. Nesplnění termínů dokončení částí stavby, podle “Harmonogramu postupu prací a 
finančního plnění” je sankcionováno smluvní pokutou. Pokud zhotovitel zjistí, že je 
pravděpodobné, že z jakéhokoliv důvodu může dojít ke zpoždění oproti platnému 
časovému plánu, či k přerušení prováděných prací, je povinen bez prodlení o této 
situaci zpravit objednatele písemnou formou s podrobným vysvětlením, kdy a proč 
může k takovéto situaci dojít.  

Termíny dokončení dílčích částí díla, které jsou specifikovány v „Harmonogramu 
postupu prací a finančního plnění“, lze také měnit pro nepříznivé klimatické 
podmínky, které neumožňují provádět práce v podmínkách daných TKP staveb. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dnů před zahájením výluky předložit objednateli 
návrh postupu prací ve výluce včetně opatření, která jsou pro navržený postup prací 
ve výluce nezbytná. 

Opatření musí být navržena tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozování dráhy a 
provozování drážní dopravy, bezpečnost prováděných prací a to při dodržení 
projektové a zadávací dokumentace. 

Součástí návrhu postupu prací ve výluce bude zejména: 

 náležitosti dle TKP a navazujících předpisů, 

 postup prací ve výluce (grafický), 
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 nezbytná omezení (rychlosti, překročení PLM, omezení jízdy vlaků po 
sousedních kolejích), 

 zajištění stability kolejí a štěrkového lože ve vazbě k vyloučené koleji, 

 návrh bude zpracován včetně souvisejících stavebních objektů. 

Předložený návrh musí být potvrzen vedoucím skupiny dozorů a podléhá 
odsouhlasení objednatelem před zahájením vlastní výluky. 

2.5. V zájmu  maximálního zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob (podle § 6 
zákona č. 309/2006) a majetku zhotovitele, vlastníka dopravní cesty a provozovatele 
drážní dopravy a zabránění rizik, vyplývajících z drážního provozu, pracuje-li se 
v provozovaných kolejích nebo v jejich blízkosti, je zhotovitel povinen používat 
zařízení automatického varování pro zabezpečení pracoviště uváděné do činnosti 
samočinně jízdou kolejových vozidel, jehož použití nahrazuje funkci bezpečnostní 
hlídky a předsunuté bezpečnostní hlídky (ZAV) ve smyslu ustanovení  předpisu o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (předpis SŽDC Bp1). ZAV je zhotovitel 
povinen použít 

 na pracovištích, pro něž je podle předpisu SŽDC Bp1 vyžadováno postavení
 bezpečnostních hlídek, 

 při provádění prací za provozu na sousední koleji, tvoří-li skupinu na 
pracovišti (včetně vedoucího práce) více než 5 zaměstnanců, 

 používají-li se stroje nebo mechanizmy obtížně odstranitelné z průjezdného 
průřezu. 

ZAV musí splňovat požadavky vyhlášky UIC 730-3, musí být instalováno podle 
projektu vypracovaného pro každé pracoviště a to i na strojích, pracujících v těsné 
blízkosti provozované koleje. 
 

2.6. Zhotovitel se zavazuje k  zajištění provedení technických revizí a předání veškerých 
revizních zpráv, měření geometrické polohy koleje, georadarové zaměření 
provedených úprav železničního spodku celého úseku, průjezdného průřezu Z-GC 
podle ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách 
regionálních a vlečkách normálního rozchodu před uvedením do provozu, atestů a 
dokladů kvality použitých materiálů, výrobků a zařízení včetně splnění podmínek 
ustanovení § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, které jsou 
z hlediska obecně závazných právních předpisů a interních předpisů objednatele 
požadovány, zejména dle TKP staveb a TKP staveb PK a jsou součástí ceny za dílo. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat novelizovanou služební rukověť ČD SR 
103/4(S) „Využívání měřících vozů pro železniční svršek s kontinuálním měřením 
tratě pod zatížením“ - účinnost od 01.03.2007. 
Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje dodržovat ustanovení ČSN 73 6360-2 
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová 
poloha, která nabyla účinnosti 1. 3. 2007. 

 
2.7. Zhotovitel provede na místech určených objednatelem měření vnitřních a vnějších 

hodnot hladiny hluku a vibrací jako průkazné zkoušky. Měření hladin hluku a vibrací 
bude prováděno před zahájením stavebních prací a postupně po dokončení a 
zpracování jednotlivých částí stavby dle schváleného harmonogramu výstavby a po 
zvýšení rychlosti na projektované parametry. 
Podle výsledku měření hluku a vibrací provede zhotovitel po předchozím 
odsouhlasení objednatelem, projektem stavby navržená dodatečná protihluková 
opatření. 
Měření vnitřních hladin hluku provede zhotovitel po osazení oken s vyšší hladinou 
neprůzvučnosti. 
Zhotovitel provede měření hluku v nově osazených, popř. upravovaných 
rozhlasových  zařízeních na žel. zastávkách a žel. stanicích. Rozhlasové zařízení a 
zvuková signalizace na přejezdech musí splňovat intenzitu hluku dle platného 
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hygienického předpisu. Veškerá protihluková opatření budou dokončena v termínu 
plnění dodávky, dle uzavřené smlouvy o dílo a jsou součástí cenové nabídky. 
Měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny za 
spoluúčasti objednatele a případně též příslušné hygienické stanice. 

 
2.8. Zhotovitel zpracuje technologii stavby objektů železničního svršku tak, aby bylo 

zajištěno  správné hospodaření se štěrkem z kolejového lože, a s vyzískanými pražci 
a kolejnicovými pasy s možností jejich následného využití v maximální možné délce.  

 
2.9. Zhotovitel umožní před zahájením výluk objednateli provedení detailní kategorizace 

materiálu stávajícího železničního svršku. Kategorizaci provede zástupce Technické 
ústředny dopravní cesty a Správy dopravní cesty v dostatečném předstihu před 
zahájením prací na železničním svršku s cílem využití kvalitního výzisku zpět do 
koleje dle projektu stavby. 

 
2.10. Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku objednatele. Pro hospodaření 

s vyzískaným materiálem platí směrnice SŽDC č. 42: Hospodaření s vyzískaným 
materiálem ze železniční dopravní cesty. 

 
2.11. Demontáže budou probíhat plynule po dobu stavby a budou ukončeny do termínu 

ukončení stavby. 
 
2.12. Zhotovitel zajistí maximální možný počet nových kolejnic UIC 60 v délkách 75 m bez 

děrování. 
 
2.13. Zhotovitel pro své poddodávky může využít kapacit vnitřních dodavatelů objednatele 

pro speciální práce (svařování kolejnic, budování bezstykové koleje, demontážních 
prací, práce na mostech a pod.). 

 
2.14. Pokud je součástí dodávky svařování kolejnic, je zhotovitel povinen respektovat 

předpis SŽDC S 3/5 „Svářečské práce na součástech železničního svršku“ a také 
postupovat v souladu se Směrnicí SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování 
ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. 

 
2.15. U svarů zánovních, užitých  nebo regenerovaných kolejnic musí zhotovitel zajistit 

odchylky od přimosti ve svislém směru v toleranci  ± 0,0 mm do + 1,0 mm,  ve 
vodorovném směru na pojížděné hraně v toleranci  ± 0,0 mm do + 0,4 mm. 

 
2.16. Pro broušení kolejnic, které zajišťuje zhotovitel, může využít  soustředěných 

brousících kampaní, které u specializovaných firem organizačně zabezpečuje ČD, 
a.s., O13  na podkladě požadavků zhotovitelů, předkládaných prostřednictvím 
Stavebních správ. Broušení se provádí při nejbližší brousící kampani po dokončení 
směrové a výškové úpravy koleje a zřízení bezstykové koleje. Broušení se řídí TKP 
staveb.   

 
2.17. Žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů zajistí zhotovitel v souladu s předpisem 

SŽDC D7/2 Předpis pro organizování výlukové činnosti na tratích provozovaných 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, v platném znění u příslušnho 
Oblastního ředitelství a projedná s odbornými složkami objednatele. 

 
2.18. Zhotovitel se zavazuje, že nepřetržité výluky provozu dráhy a drážní dopravy využije 

k nepřetržité stavební činnosti ve dvou až třech směnách.  
 
2.19. Materiál pro ocelové mostní konstrukce bude přejímán u příslušného výrobce 

komisařem objednatele. 
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Seznamy hydroizolačních systémů odsouhlasených odbornými orgány objednatele a 
firem oprávněných k jejich provádění vydal ČD, a.s.  O13  - oddělení mostů a tunelů. 
Návrhy konkrétních typů hydroizolačních systémů a technologické postupy 
provádění zhotovitel projedná a odsouhlasí s odbornými útvary  objednatele a 
projektantem 45 dnů před zahájením prací na konkrétním stavebním objektu. Tato 
opatření platí i pro nátěrové systémy protikorozní ochrany.  
Zhotovitel předloží (před realizací) na jednotlivé SO a PS podrobně zpracované 
technologické postupy, aby byly dodrženy TKP staveb na těchto objektech v průběhu 
provádění ve výluce. Zejména jde o zásypy, hutnění, betony a izolace v koordinaci 
na práce na železničním svršku a spodku a dalších objektech prováděných ve 
výluce. 

 
2.20. Objednatel předá zhotoviteli schválený projekt stavby ve dvou vyhotoveních, 

případná další vyhotovení budou na žádost zhotovitele předána za úhradu.  
Dále předá rozhodnutí o povolení stavby, všechny doklady o projednání projektu 
stavby a posuzovací protokol. Předané podklady jsou pro zhotovitele závazné. 

 
2.21. Zhotovitel je povinen po obdržení schváleného projektu stavby od objednatele bez 

zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda projekt stavby, nebo jiné 
závazné podklady a pokyny objednatele, které se týkají dodávky stavby, nemají 
zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se 
stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně 
přezkoumávat správnost výpočtů, nebo takové provádět. 

 
2.19. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních 

úřadů potřebná pro provedení stavby, kromě těch, která má podle smlouvy o dílo a 
jejích příloh zajistit zhotovitel.  

 
2.20. Vlastnosti stavebních výrobků pro dlouhodobé zabudování nebo instalování do 

stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí splňovat 
ustanovení § 156 stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění. Ostatní výrobky 
zabudované do stavby budou vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných ČSN 
a ostatních technických předpisů. Pokud jde o užitý materiál dodaný objednatelem 
postupuje se podle ust. § 561 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
v platném znění. Zhotovitel provede stavbu dle platných ČSN, vzorových listů a 
závazných předpisů, které jsou uvedeny ve schváleném projektu stavby. Dodrží 
podmínky rozhodnutí o umístění stavby, posuzovacího protokolu projektu stavby, a 
rozhodnutí o povolení stavby, popř. další rozhodnutí správních úřadů předaných mu 
objednatelem.  Bude respektovat dokladovou část projektu stavby, kde jsou uvedeny 
požadavky správních úřadů a správců inženýrských sítí, pokud jsou součástí 
zadávací dokumentace. 

 
2.21. Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka 

trvání, spolupůsobení objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky 
zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi zhotovitelem a objednatelem  před 
řádným odevzdáním a převzetím dohodnutých částí díla (stavebních objektů, 
provozních souborů). Nutné provozní hmoty pro odzkoušení zařízení zajistí 
zhotovitel včetně nákladů na provozní pracovníky nezbytně nutné k odzkoušení 
zařízení. Ocenění bude provedeno na základě srovnatelných činností z nabídky 
zhotovitele. 
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2.22. Budou dodrženy Technické podmínky dodací od výrobců materiálů a zařízení. 
Technické podmínky dodací určují podmínky, které musí zhotovitel při zabudování 
materiálů a výrobků dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály. 
Součástí musí být i doložení potřebných atestů a splnění podmínek vyžadovaných 
obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb.). 

 
2.23. Zhotovitel předloží písemně všeobecný popis přípravy a metod, které navrhuje zvolit 

k provedení díla, kdykoliv si to oprávněný zástupce objednatele vyžádá pro svou 
informaci. 

 
2.24. Pokud je tempo postupu prací na díle nebo kterékoliv sekci podle oprávněného 

zástupce objednatele příliš pomalé s ohledem na dobu pro ukončení z důvodu, který 
neopravňuje zhotovitele k prodloužení doby pro ukončení, oznámí to objednatel 
zhotoviteli, který poté učiní potřebná opatřeni, podléhající souhlasu oprávněného 
zástupce objednatele, aby se uspíšil postup prací tak, aby byl ve shodě s dobou pro 
ukončení. Zhotovitel nemá právo na žádné dodatečné platby v souvislosti s těmito 
opatřeními. 

 
2.25. Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování  jeho 

vad,  budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do : 
(a) potřeb veřejnosti, nebo 
(b) přístupu, používání a správy veřejných nebo soukromých cest a chodníků u 
nemovitostí nebo k nemovitostem, se kterými má objednatel právo hospodaření, 
nebo  jsou ve vlastnictví jakékoliv jiné osoby. 
 

2.26. Zhotovitel bude v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu v minimálně 
dvouměsíčním předstihu informovat příslušné obecní úřady o uzavírkách 
komunikací, které si bude v rámci stavby zajišťovat. 

 
2.27. Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a odstraňování vad: 

a) plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a 
udržovat staveniště (pokud je staveniště pod jeho dozorem) a díla (pokud 
není ukončeno nebo užíváno objednatelem) v řádném stavu tak, aby 
nevznikalo nebezpečí uvedeným osobám, 

b) zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá světla, ostrahu a oplocení, 
výstražné značky a střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je 
požadováno objednatelem nebo odpovědným úřadem, pro ochranu díla nebo 
pro bezpečnost a potřebu veřejnosti nebo jiných osob, 

c) podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 
bránit proti škodám nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného 
majetku nebo jiným škodám v důsledku znečistění, hluku nebo z jiných příčin 
vznikajících jako důsledek jeho pracovních postupů. 

 
2.28. Zhotovitel upozorní objednatele na skryté překážky znemožňující provedení díla 

dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Odstranění 
skrytých překážek zajistí zhotovitel za úhradu v dohodnuté lhůtě a dohodnutým 
způsobem za předpokladu, že toto odstranění bude proveditelné tak, aby postup 
prací nebyl rušen. Pokud nebude odstranění skrytých překážek bez narušení 
postupu prací možné a proveditelné, navrhne zhotovitel objednateli změnu díla 
v souladu s ustanovením § 552 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
v platném znění.  
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2.29. Jestliže v souladu se smlouvou o dílo nebo těmito Technickými podmínkami bude 
objednatel vykonávat práce na staveništi jeho vlastními zaměstnanci, bude při 
takových pracích: 

a) mít plný dohled na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na 
staveniště a 

b) udržovat staveniště v řádném stavu tak, aby se uvedené osoby neocitly 
v nebezpečí. 

Pokud zaměstná objednatel na staveništi jiné zhotovitele, bude od nich požadovat 
stejný dohled na bezpečnost a odvrácení nebezpečí.  

 
2.30. Zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů v technických funkcích od mistra výš 

(včetně) budou při pobytu v prostoru stavby na viditelném místě označeni visačkou 
se jménem, funkcí a podobenkou. 

 
2.31. Součástí dodávky zřízení geometrického uspořádání koleje je kromě ní i zhutnění 

štěrkového lože v mezipražcových prostorech a za hlavami pražců a dynamická 
stabilizace štěrkového lože. Toto platí pro technologii jak se snášením, tak bez 
snášení kolejového roštu. 

 
2.32. Zhotovitel projedná s příslušným správcem či vlastníkem dotčených 

telekomunikačních zařízení, energetických zařízení, vodovodů a kanalizací postup 
prací a rozhodující technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si 
zajistí jeho spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace 
jednotlivých kabelů a zařízení, měření, provozní výluka atd.). 

2.33. Projekt stavby řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny technologické etapy. 
Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukci na základě změření a výpočtu 
symetrie kolejových obvodů. Pro přejímací řízeni zhotovitel zpracuje dokumentaci 
skutečného provedení ukolejnění vodivých konstrukcí.  
Náklady na ukolejnění, změření zemních odporů, výpočtů a na zpracování 
dokumentace podle skutečného provedení jsou zahrnuty v ceně za dílo. 
 

2.34. Pro železniční svršek a spodek, mostní objekty, konstrukce mostům podobné, 
opěrné, zárubní a obkladní zdi, galerie, tunely,  pozemní stavby, elektrická zařízení 
odvětví sdělovací a  zabezpečovací techniky, elektrotechniky a energetiky platí 
zásady údržby v záruční době dle TKP staveb.  

 
2.35. Pro konstrukce a zařízení uvedená do ověřovacího provozu z podnětu zhotovitele 

platí, že případné změny a doplnění, které vyplynou z podmínek “Technického 
schválení” a ze závěrů vyhodnocení ověřovacího provozu musí být provedeny 
zhotovitelem konstrukcí a zařízení s finančním zajištěním mimo investici na vrub 
zhotovitele tohoto zařízení dosud nezavedeného do provozu.  

 
2.36. Doklady způsobilosti všech zaměstnanců, kteří budou vykonávat vedoucí práce a 

které jsou vyžadovány Obchodními podmínkami, se zhotovitel zavazuje zajistit 
v souladu se Směrnicí č. 50 „Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při 
činnostech na drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní 
cesty“, vydanou pod č.j. 31 175/08-OP ze dne 29.8.2008, s účinností od 1.9.2008. 

 
2.37. Povolení ke vstupu na dráhu nebo do obvodu dráhy na místa veřejnosti nepřístupná, 

které je vyžadováno Obchodními podmínkami, se zhotovitel zavazuje zajistit 
v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách a v souladu s předpisem ČD 02 
Předpis pro vydávání služebních průkazů a povolení ke vstupu do prostorů ČD, s. o. 
veřejnosti nepřístupných.  
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2.38. Provozování drážní dopravy a zdravotní a odbornou způsobilost všech 
zaměstnanců, kteří se budou na organizování drážní dopravy podílet, se zhotovitel 
zavazuje zajistit v souladu se  
- zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách,  
- vyhláškou Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro 

zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy,  
- předpisem SŽDC D 1 Dopravní a návěstní předpis,  
- Směrnicí č. 50 „Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech 

na drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty“, 
vydanou pod č.j. 31 175/08-OP ze dne 29.8.2008, s účinností od 1.9.2008 

2.39. Kontrolu Státního fondu dopravní infrastruktury se zhotovitel zavazuje umožnit 
v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury 
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech 
převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky. 

3. Stavební deníky 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě Stavební deník nebo Jednoduchý záznam 
o stavbě v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) 
v platném znění, v souladu s § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (o dokumentaci staveb), 
Příloha č.5 a v souladu s ustanoveními těchto technických podmínek. Jednoduchý 
záznam o stavbě postačí u staveb ohlašovaných. Vzhledem k  malému počtu staveb, 
realizovaných v rámci plánu investičních akcí SŽDC na ohlášení, se v této kapitole 
zásady pro vedení Jednoduchého záznamu o stavbě nestanoví a případné vedení 
Jednoduchého záznamu o stavbě se řídí zásadami obsaženými v § 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., (o dokumentaci staveb), Příloha č.5. 
 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v podobě typizovaného vzorového 
stavebního deníku „SD-SŽDC-smluvní vzor pro objednatele“, který byl zaveden 
přípisem čj. 17307/09-OI ze dne 31. 3. 2009. Typizovaný vzorový stavební deník si 
zhotovitel může objednat u SŽDC – Technická ústředna dopravní cesty, ÚATT – 
oddělení typové dokumentace, Nerudova 1, 772 58 Olomouc. Typizovaný vzorový 
stavební deník si zhotovitel může také zpracovat z elektronické podoby, která tvoří 
součást zadávací dokumentace. 

 
3.2 U díla charakteru liniové stavby nebo u díla s rozsáhlou členitostí technického 

a technologického řešení vede zhotovitel po celou dobu výstavby stavební deník 
hlavní a pro dohodnuté části SO a PS nebo skupiny SO a PS navržené 
objednatelem vedou u takového díla zhotovitel (podzhotovitelé) stavební deníky dílčí. 
Stavební deník hlavní obsahuje mj. aktuální přehled všech vedených stavebních 
deníků dílčích. Do stavebního deníku hlavního budou kromě níže uvedených údajů 
zaznamenávány údaje podstatné pro celou stavbu.  

 
3.3 Náležitosti stavebních deníků jsou obsaženy v příloze č.5 vyhl.499/2006 Sb. a tvoří 

je: 
A) identifikační údaje 
B) záznamy ve stavebním deníku 

ba) denní záznamy (vyjma stavební deník hlavní) 
bb) další záznamy 
bc) přílohy 

C) vedení stavebního deníku 
 
3.4 Identifikační údaje obsahují: 
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a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, 
veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, 
datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací, 

b) místo stavby, 
c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li 

účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku, jeho jméno a příjmení): 
- zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby) 
- stavebníka (investora) 
- projektanta 
- podzhotovitelů 

d) jména, příjmení a tel.číslo osob, zabezpečujících odborné vedení při provádění 
stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění 
a odpovědnosti, 

e) jména, příjmení a tel.číslo osob, vykonávajících technický dozor stavebníka 
a autorský dozor projektanta (jsou-li tyto dozory zřízeny), 

f) jména, příjmení, funkce a tel.číslo dalších osob, oprávněných k provádění 
záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona, 

g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich 
případných změn, 

h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, 
souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách 
apod.). U každého dokladu se uvede, zda je uložen v originálu  nebo v  kopii 
přímo na staveništi nebo jinde u zhotovitele nebo případně na jiném místě.  

i) změny personálního obsazení osob vyjmenovaných v odst. c), d), e), f) během 
výstavby. 

 
3.5 Záznamy do stavebního deníku hlavního obsahují údaje o následujících 

skutečnostech, pokud tyto nastanou a jsou podstatné pro celou stavbu: 
a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli), 
b) založení a ukončení vedení stavebních deníků dílčích, 
c) zřízení a odstranění zařízení stavenišť, 
d) zahájení a ukončení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení 

a obnovení, včetně technologických přestávek, 
e) zahájení a ukončení výluk 
f) zahájení a ukončení činností podzhotovitelů, 
g) odkaz na doklady obsahující seznámení a proškolení pracovníků 

s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního 
prostředí,  

h) odkaz na doklady, obsahující údaje o opatřeních, týkajících se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

i) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, 
nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných 
technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, 
práce za provozu apod.), 

j) předání a převzetí díla nebo jeho ucelených částí, 
k) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody a jiné 

mimořádné události, včetně přijatých opatření, 
l) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona), 
m) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), výsledky 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (pokud je určen), 
n) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy. 
 
3.6 Denní záznamy v rozsahu dle přílohy č.5 vyhl.499/2006 Sb. do stavebního deníku 

nebo do stavebních deníků dílčích obsahují následující údaje: 
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a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 
b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění 

a zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků. 

 
3.7 Další záznamy do stavebního deníku nebo do stavebních deníků dílčích obsahují 

údaje o následujících skutečnostech, pokud nastanou: 
a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli), 
b) zřízení a odstranění zařízení stavenišť, 
c) zahájení a ukončení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení 

a obnovení, včetně technologických přestávek,  
d) zahájení a ukončení výluk 
e) zahájení a ukončení činností podzhotovitelů, 
f) odkaz na doklady obsahující seznámení a proškolení pracovníků 

s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního 
prostředí,  

g) odkaz na doklady obsahující údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

h) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, 
nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných 
technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, 
práce za provozu apod.), 

i) předání a převzetí díla nebo jeho ucelených částí, 
j) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a 

zařízení proti poškození, odcizení apod., 
k) zvláštní opatření při bouracích a pracích, pracích ve výškách, za provozu, 

v ochranných pásmech apod., 
l) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 
m) geodetická měření, 
n) vyjádření úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele 

o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení před zakrytím, souhlas se 
zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení 
apod.), 

o) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, 
bednění apod.), jejich předání a převzetí, 

p) provoz a užívání mechanizačních prostředků,  
q) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní 

kontroly), 
r) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona), 
s) provádění a výsledky kontrol všech druhů, 
t) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, 

přípojky apod.), 
u) zdůvodnění rozdílů provedených prací od projektu stavby případně stavebního 

povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek 
od projektu stavby,  

v) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 
w) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody a jiné 

mimořádné události, včetně přijatých opatření, 
x) odstranění vad, 
y) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 
z) výsledky koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (pokud je určen), 
aa) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy. 
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3.8 Přílohy stavebního deníku předmětné části díla tvoří: 

a) záznamy 
b) výkresy  
c) zvláštní výkresy, které dokumentují odchylky od projektu stavby.  

Přílohy ke stavebnímu deníku se mohou stejně jako záznamy ve stavebním deníku 
stát podkladem pro projednání změnových listů a jednání o dodatku smlouvy o dílo. 

 
3.9 Zásady vedení stavebních deníků: 

a) stavební deník vede zhotovitel ode dne převzetí staveniště do dne dokončení 
stavby případně do dne řádného předání a převzetí předmětného díla nebo 
jeho části do prozatímního užívání stavby nebo její části ke zkušebnímu 
provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady, zjištěné při kontrolní 
prohlídce stavby,  

b) stavební deník musí být během celé pracovní doby přístupný pro oprávněné 
osoby na předem určeném a dohodnutém místě.  

c) stavební deník hlavní bude uložen na pracovišti ředitele stavby zhotovitele. 
d) stavební deník obsahuje očíslované originální listy a potřebné množství kopií 

pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a při denních záznamech 
nesmí v něm být vynechána volná místa, 

e) záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, 
nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.  

 
3.10 Záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný 

zaměstnanec zhotovitele, popř. zmocněný zástupce zhotovitele. Mimo výše 
uvedených osob mohou provádět potřebné záznamy do stavebních deníků i další 
oprávněné osoby, kterými jsou oprávnění zaměstnanci nebo osoby zmocněné 
objednatelem, osoby a orgány státního stavebního dohledu, osoby pověřené 
výkonem autorského dozoru zhotovitele projektu, věcně a místně příslušné správní 
úřady. U staveb spolufinancovaných ze zdrojů EU je další oprávněnou osobou 
správce stavby a jeho personál. Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě 
podle § 158 stavebního zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností ve 
stavebním deníku otiskem svého razítka a podpisem. Totéž platí při změně těchto 
osob v průběhu výstavby (jména, příjmení, funkce, tel.číslo v souladu s bodem 
č.3.4). 

 
3.11 V průběhu realizace rozestavěných staveb se provádí kontrolní prohlídky, jejichž 

součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení stavebního deníku. Kontrolu provádí 
osoby určené zhotovitelem a objednatelem, stavební úřad podle § 133 a § 134 
zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění nebo kontrolní orgány 
státu (např. NKÚ). Pro účely řízení stavby objednatelem a kontrol na stavbě je 
zhotovitel povinen zajistit v potřebné lhůtě přenos závažných a významných 
záznamů pro celou stavbu z dílčích stavebních deníků do hlavního stavebního 
deníku formou záznamu do hlavního deníku nebo uložením kopií příslušných stránek 
dílčího stavebního deníku.  

 
3.12 První průpis záznamů ve stavebních denících je povinen zhotovitel odevzdat 

objednateli. Jedná-li se o stavbu spolufinancovanou ze zdrojů EU, odevzdává 
zhotovitel první průpis správci stavby,. Druhý průpis záznamů je povinen zhotovitel 
uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení 
originálu. 

 
3.13 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebních deníků. Objednatel provádí 

potvrzování stavebních deníků až po jejich předchozím potvrzení zhotovitelem 
stavby.  
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3.14 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby k záznamům ve stavebních denících 

musí být zaznamenáno do příslušného stavebního deníku do 3 pracovních dnů.  
 
3.15 Jestliže oprávněný zaměstnanec zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce 

nesouhlasí se záznamem objednatele, autorského dozoru zhotovitele projektu nebo 
jiné oprávněné osoby, provedeným v hlavním stavebním deníku nebo ve stavebním 
deníku dohodnuté části díla, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 
pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem 
určeném a dohodnutém místě pro přístup ke stavebním deníkům. Není-li splněna 
lhůta 2 pracovních dní, má se za to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

 
3.16 U staveb spolufinancovaných ze zdrojů EU zhotovitel povede na stavbě seznam 

víceprací a méněprací, do kterého se zapisují objednatelem, správcem stavby, příp. 
zhotovitelem navrhované změny a stanoviska objednatele, správce stavby, příp. 
zhotovitele a zhotovitele projektu stavby, případně poradenské firmy objednatele 
k navrhovaným změnám. Vícepráce je možné realizovat jen podle zásad změnového 
řízení, obsaženého ve Směrnici GŘ SŽDC č.13 z roku 2006. Fakturace víceprací je 
možná po uzavření dodatku SOD na vícepráce, u staveb spolufinancovaných ze 
zdrojů EU podle zásad změnového řízení. 

 
3.17 Zhotovitel předá objednateli originál všech stavebních deníků výměnou za kopii po 

ukončení díla a odstranění vad, nejpozději však při předání „Prohlášení o dokončení 
díla“. Objednatel uschovává originál všech stavebních deníků po dobu deseti roků od 
odevzdání a převzetí díla. 

4. Kontroly a zkoušky 

4.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli Kontrolní a zkušební 
plán a objednatel si vyhrazuje právo sdělit zhotoviteli případné připomínky. 

 
4.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele 
proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

 
4.3. Požadovaná kvalita materiálu a provedených prací se prokazuje, prověřuje a sleduje 

zkouškami a měřením podle TKP staveb, TKP staveb PK a předepsaných ČSN 
uvedených ve schváleném projektu stavby. 
Dohodnuté kontroly prací před zakrytím nebo prací, které se stanou nepřístupnými 
jsou zejména : 

-  základové spáry včetně průkazu hutnění, 
-  armatury železobetonových a ocelobetonových konstrukcí před betonáží 

včetně bednění, 
-  pláně a jednotlivé konstrukční vrstvy pražcového podloží a silnic včetně 

průkazu únosnosti, 
-  pokládka kanalizace, trativodního systému kolejiště, vody, plynu a topení před 

izolací a    záhozem, 
- pokládky kabelů před záhozem,  
- veškeré izolace včetně podkladů, 
-    vrstvy nátěrů včetně podkladů, 
-   podkladní vrstvy sanací, 
- injektáže,  
- instalační rozvody v budovách, 
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- elektrické a elektronické rozvody před jejich zakrytím, 
-  další konstrukce, zařízení a práce před zakrytím, jejichž kontrola bude 

dohodnuta ve stavebním deníku. 

4.4. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
konstrukcí a prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 
3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto 
prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Jen v tom případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, hradí je zhotovitel. 

 V případě, že zhotovitel přistoupí k zakrytí konstrukcí a prací, které se tímto 
postupem stanou nepřístupné, bez vědomí objednatele nebo proti jeho vůli, 
objednatel může nařídit  na náklady zhotovitele odkrytí těchto konstrukcí a prací.  

4.5. Zhotovitel přistoupí k zakrytí podzemních vedení a zařízení až po polohovém a 
výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými metodami (ust. § 13, odst. 
6, vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, vše v 
platném znění) a čl. 67 M20/5 Směrnice pro pořizování a vedení mapové 
dokumentace podzemních vedení a zařízení drah. Úředně oprávněný zeměměřický 
inženýr zhotovitele vyznačí skutečnost, že podzemní vedení a zařízení byla 
zaměřena před zakrytím, do stavebního deníku. 

4.6. Měření únosnosti u železničního spodku v místech sanace je prováděno na kótě 
nové zemní pláně a na povrchu sanační vrstvy na každých 100 metrů délky 
jednotlivé koleje po dohodě s oprávněným zástupcem objednatele. Další zkoušky 
jsou stanoveny individuálně podle kvality zemní pláně zápisem ve stavebním deníku. 

4.7. Zhotovitel doloží kvalitu očištění betonových a ocelových konstrukcí zkouškami 
uvedenými v technologických postupech.  

4.8. Zhotovitel zajistí vzorkování těžených štěrků a zemin podle Metodického pokynu 
odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k nakládání s odpady ze 
stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Vzorkování 
znečištěného kolejového lože zajistí zhotovitel nejméně čtyři týdny před zahájením 
prací za účasti objednatele, správních úřadů (odbor životního prostředí příslušného 
úřadu). Dva týdny před zahájením prací se VSD rozhodne o způsobu nakládání 
s těženými materiály. Pokud budou zeminy odpadem, odebrané vzorky se budou 
analyzovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy. 

4.9. Zhotovitel zajistí ve smyslu TKP staveb měření železničního spodku georadarem. 

4.10. Zhotovitel zajistí před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do 
provozu zaškolení zaměstnanců provozovatele na náklady provozovatele. 

4.11.  Objednatel má právo v průběhu výroby, montáže nebo přípravy kontrolovat a 
zkoušet materiály a provozní zařízení, které budou dodány podle smlouvy o dílo. 
Jestliže jsou materiály nebo provozní zařízení vyráběny, montovány nebo 
připravovány v dílnách nebo v jiných místech, získá zhotovitel pro oprávněného 
zástupce objednatele povolení, aby mohl uskutečnit kontrolu a zkoušky v těchto 
místech a dílnách. Kontrola nebo zkouška nezprošťuje zhotovitele žádného jeho 
závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo. 

4.12.  Jestliže materiály nebo provozní zařízení nejsou připraveny ke kontrole nebo 
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zkouškám v dohodnuté době a místě , nebo pokud z výsledku kontroly nebo zkoušky 
zmíněné v tomto článku, oprávněný zástupce objednatele rozhodne, že materiály 
nebo provozní zařízení jsou vadné nebo jsou jinak v nesouladu se smlouvou dílo, 
může materiály nebo provozní zařízení odmítnout a okamžitě o tom vyrozumí 
zhotovitele. Oznámení bude obsahovat námitky objednatele s odůvodněním. 
Zhotovitel potom závady ihned odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály nebo 
provozní zařízení vyhovovaly smlouvě. Jestliže to objednatel požaduje, budou 
provedeny nebo opakovány zkoušky odmítnutého materiálu nebo provozního 
zařízení za stejných podmínek a požadavků. Veškeré náklady vynaložené 
objednatelem při opakování zkoušek budou po příslušné konzultaci  
mezi objednatelem a zhotovitelem stanoveny oprávněným zástupcem objednatele, 
budou objednateli zhotovitelem uhrazeny a mohou být odečteny od jakýchkoliv 
částek, které objednatel zhotoviteli dluží nebo bude dlužen a objednatel o tom 
zhotovitele uvědomí. 

4.13.  Objednatel může pověřit kontrolou a zkoušením materiálů a provozního zařízení 
nezávislého inspektora. Každé takové pověření je v souladu s uzavřenou smlouvou 
o dílo a pro tento účel bude takový nezávislý inspektor považován za asistenta 
oprávněného zástupce objednatele. Oznámeni o takovém pověření předá  
objednatel zhotoviteli nejméně 14 dnů předem. 

4.14.   Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn podle potřeby vydat pokyny k : 
(a) odstranění materiálů nebo provozního zařízení, které nejsou v souladu se 

smlouvou o dílo. Doba odstranění bude specifikována v pokynu  objednatele, 
(b) nahrazení předmětné části stavby odpovídajícím a vhodným materiálem nebo 

provozním zařízením, 
(c) odstranění a odpovídajícímu novému provedení prací bez ohledu na předchozí 

zkoušku nebo dílčí platbu, pokud : 
- materiály, provozní zařízení, provedení nebo kvalita,  
- návrh zhotovitele nebo návrh, za který je odpovědný, 

nejsou v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami. 

4.15. V případě, že zhotovitel nevyhoví takovému pokynu během stanovené doby, nebo 
pokud nebyla určena, v průběhu přiměřené doby, má objednatel právo zaměstnat a 
zaplatit jiné osoby k jeho vykonání. Všechny z toho vyplývající nebo s tím související 
výdaje budou po příslušně konzultaci s objednatelem a zhotovitelem, stanoveny 
oprávněným zástupcem objednatele a budou objednatelem od zhotovitele 
vymahatelné. Mohou být objednatelem odečteny z jakýchkoliv částek, které dluží 
nebo bude dlužit zhotoviteli a oprávněný zástupce objednatele to oznámí zhotoviteli. 

4.16. Zhotovitel zajistí kontrolní měření prostorové průchodnosti podle TKP staveb. 

5. Zeměměřická činnost zhotovitele 

Zhotovitel zajišťuje výkon zeměměřických činností  v souladu se zákonem 
č.200/1994, o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č.31/1995 Sb, kterou 
se provádí zákon č.200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně  a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel zajistí vybudování polohového bodového pole ve 2. třídě přesnosti 
v souřadnicovém systému S-JTSK a výškového bodového pole ve výškovém 
systému Bpv pro geodetické zaměření skutečného provedení stavby, pokud nebylo 
bodové pole vybudováno již pro projekt stavby nebo pokud nelze převzít z technické 
dokumentace Střediska železniční geodézie (dále jen SŽG). Při práci s bodovým 
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polem je potřeba akceptovat ustanovení TKP staveb bod 1.7.2, kde správcem 
bodového pole je příslušné SŽG. 

5.1. Vytyčovací sít', vytyčovací práce, geodetické mikrosítě bodů  a kontrolní 
měření 

5.1.1.  Zhotovitel zajistí před zahájením stavby kompletní kontrolu geodetických bodů 
předaných objednatelem (kontrolní polohové zaměření, kontrolní výškové zaměření 
z pevných výškových bodů dokumentovaných v geodetických podkladech a projektu 
stavby). Výsledek kontroly úředně oprávněný zeměměřický inženýr zhotovitele 
neprodleně projedná s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem objednatele 
za účelem případného provedení oprav (zejména výškových údajů) geodetických 
bodů. Před tímto projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro železniční svršek a 
objekty, které zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo 
volného a schůdného manipulačního prostoru. 

5.1.2. Zhotovitel zajistí podél železniční trati rekonstruované nebo navržené v projektu 
stavby stabilizaci, ochranu, měření a, dokumentaci a údržbu pevných bodů 
polohového bodového pole  v 1. třídě přesnosti za účelem zachování primárního 
systému (tj. původních souřadnic a výšek železničního polohového bodového pole 
použitého pro zhotovení projektu stavby). Pevné body polohového bodového pole 1. 
třídy přesnosti budou zřízeny  cca po 1 km staničení trati v místech, které bude 
určeno v dohodě s vedením stavby tak, aby se minimalizovala pravděpodobnost 
jejich zničení během stavby. Pevné body polohového bodového pole 1.třídy 
přesnosti musí být přímo použitelné při měření metodou přechodných stanovisek pro 
zajištění prostorové polohy koleje. Pevné body polohového bodového pole 1. třídy 
přesnosti se stabilizují zabetonovanými měřickými značkami M2 nebo betonovými 
bloky s hřebovou značkou a opatří se ochrannými tyčemi nebo vhodným způsobem 
na technických objektech (např. osazením hřebové nivelační značky s vyvrtaným 
otvorem). Pro pevné body polohového bodového pole 1. třídy přesnosti musí být 
vyhotovena dokumentace umožňující jejich předání katastrálnímu úřadu. 
Dokumentaci pevných bodů polohového bodového pole v 1. třídě přesnosti předá 
zhotovitel objednateli do jednoho týdne po jejím zhotovení. 

5.1.3. Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové (primárního 
systému) podle návrhu vytyčovací sítě z projektu stavby, tj. jejich stabilizaci, ochranu, 
měření, dokumentaci a údržbu, a její postupné překládání vynucené stavebními 
pracovními postupy, a to s ohledem na aktuální časový plán výstavby nových 
základů trakčních stožárů a odstranění starých trakčních stožárů. K tomu využije 
zkontrolovaných geodetických bodů předaných objednatelem. Dokumentaci nově 
zřízených nebo obnovených bodů vytyčovací sítě, jakož i dokumentaci o zřízení a 
zaměření všech měřických bodů, které mohou být využity při vytyčovacích, 
kontrolních a dokumentačních pracích předá zhotovitel objednateli do jednoho týdne 
po jejím zhotovení. 

5.1.4. Zhotovitel zajistí vybudování geodetických mikrosítí bodů v 1. třídě přesnosti podle 
projektu stavby, tj. jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu pro 
geotechnický monitoring a jiná měření posunů a přetvoření, pokud tyto geodetické 
mikrosítě bodů v 1. třídě přesnosti nebudou zhotoveny prostřednictvím objednatele 
nezávisle. Dokumentaci bodů geodetických mikrosítí v 1. třídě přesnosti předá 
zhotovitel objednateli do jednoho týdne po jejím zhotovení. 

5.1.5. Zhotovitel zajistí vytyčení a stabilizaci hranic obvodu staveniště dle projektu stavby a 
vyhotoví protokol o vytyčení hranic obvodu staveniště. Protokol o vytyčení hranic 
obvodu staveniště předá zhotovitel objednateli při přejímce staveniště. 
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5.1.6. Zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy jednotlivých objektů (sekundární systém 
-charakteristické body půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a 
terénních úprav, hlavní body osy liniových staveb a hlavní výškové body) 
z vytyčovací sítě polohové a výškové (primární systém) včetně stabilizace těchto a 
zajišťovacích bodů a vyhotoví protokol o vytyčení prostorové polohy. Protokol o 
vytyčení prostorové polohy předá zhotovitel objednateli do jednoho týdne po jejím 
zhotovení. 

5.1.7. Zhotovitel zajistí podrobné vytyčení (vytyčení rozměrů a tvaru stavby ve vodorovném 
a svislém směru a vytyčení jednotlivých částí a konstrukčních prvků uvnitř stavby). 

5.1.8. Zhotovitel zajistí kontrolní zaměření bodů vytyčovací sítě s připojením na pevné body 
polohového bodového pole 1. třídy přesnosti před vytyčováním pro první podbití 
železničního svršku. Cílem tohoto měření je eliminace všech vlivů, které by mohly 
způsobit nedodržení absolutní polohové odchylky prostorové polohy koleje od její 
projektované polohy podle ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání 
koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 2: Stavba a přejímka, provoz 
a údržba, která nabyla účinnosti 1.3.2007. 

5.1.9. Zhotovitel zajistí předepsaná geodetická kontrolní měření (např. výškové měření 
skutečného provedení podkladních vrstev železničního spodku a odvodněni). Dále 
zajistí měření posunů a přetvoření stavebních objektů a jejich částí včetně 
stávajících objektů nadzemní zástavby podle projektu měření posunů a přetvoření, 
pokud jsou projektem stavby předepsána a pokud tato měření nebyla zajištěna 
prostřednictvím objednatele nezávisle. 

5.1.10. Zhotovitel zajistí vybrané zeměměřické činnosti v souladu s interním předpisem 
SŽDC, s.o. č.j. 292/04-OI ze dne 20.1.2004 ( „Zvýšení rozsahu geodetické kontrolní 
činnosti na stavbách železničního svršku a její specifikace“). 

 

5.2.  Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení. 

5.2.1   Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby  
 

a) zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí (dále jen 
„stavby“)  geodetickými metodami ve 3. třídě přesnosti (u žel. svršku, staveb. žel. 
spodku a dalších předmětů měření, která zasahují nebo mohou zasahovat do 
průjezdného průřezu nebo volného a schůdného manipulačního prostoru ve 2. 
třídě přesnosti) na vytyčovací sít‘ v souřadnicovém systému S-JTSK a ve 
výškovém systému Bpv. Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje 
Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty vydané ČD, Divizí 
dopravní cesty pod č.j. 892/1998-O7 ze dne 18.5.1998, 

b)  polohové a výškové zaměření pro zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby musí být provedeno s ohledem na zpracování 
zaměření v systému MicroStation v úrovni 3D , 

c) geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
objednateli ve třech vyhotoveních ve formě měřického náčrtu, výpočetního 
protokolu, seznamu souřadnic a výšek podrobných bodů (včetně textového tvaru 
na optickém nosiči) a technické zprávy. Měřické náčrty včetně číslování bodů 
budou vyhotoveny pro ucelené dokončené úseky stavby (v této fázi nemusí být 
přímá návaznost na klad listů JŽM), 
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d)  geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby u podzemních 
vedení a zařízení, která budou po předání objednateli nepřístupná, bude předána 
při odevzdání a převzetí příslušného SO nebo PS, 

e)  geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby u objektů ostatních 
bude předána po ucelených dokončených úsecích (např. železniční stanice, 
mezistaniční úsek) do jednoho měsíce po úplném dokončení a předání těchto 
úseků (u kolejí po posledním podbití). Tato skutečnost bude uvedena v protokolu 
o odevzdání a převzetí provozního souboru nebo stavebního objektu kterých se 
to týká, včetně uvedení termínu dodání, 

f) upřesnění rozsahu úseků, způsobu a termínu předání geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby může být provedeno přímým 
jednáním úředně oprávněného zeměměřického inženýra objednatele a 
zhotovitele. 

g)  pro zajištění prostorové polohy kolejí zhotovitel zajistí ve smyslu předpisů SŽDC 
S3 Železniční svršek, v platném znění a SŽDC S3/1 Práce na železničním 
svršku, v platném znění, stabilizaci (hřebové nebo konzolové zajišťovací značky) 
a polohové a výškové zaměření zajišťovacích značek v předepsané přesnosti, 
výpočty prostorových vztahů zajišťovacích značek k projektované poloze koleje a 
zpracování tabelogramu pro vytýčení dlouhých tětiv. Zaměření pro definitivní 
zajištění polohy kolejí lze provést až po zatížení nových trakčních stožárů 
vrcholovými tahy, ne dříve než půl roku po zřízení základu. Bude-li nová kolej 
uvedena do zkušebního provozu dříve, bude nutno navíc provést prozatímní 
zajištění polohy koleje např. ryskami na trakčních stožárech. Dokumentace 
k zajištění prostorové polohy koleje bude předána v rozsahu a za podmínek 
podle čl. 20 a 21  části třetí výše uvedeného předpisu SŽDC S3, 

h)  zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, 
které budou trvale zabrány pro stavbu. Hranice drážního pozemku budou 
navrženy podle ČSN 73 6301 projektování železničních drah a hranice pozemků 
pozemních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Parcely pro jednotlivé 
kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle ustanovení § 11 
odst. 2 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění. Šíři silničního 
pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového 
ohraničení pozemků bude projednán se správcem železniční trati, správcem 
pozemní komunikace a objednatelem, 

ch) zhotovitel zajistí osazení hraničních znaků předepsaných ustanovením § 88 
vyhl.č. 26/2007 Sb., Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, kterou se 
provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv 
k nemovitostem, ve znění zákona pozdějších předpisů a zákon České národní 
rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 
ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jejich polohové 
zaměření v S-JTSK, 

i)  zhotovitel zajistí pro správce systému staničení železniční trati (OŘ a SŽG) 
v souladu s  ČD M 21 Předpis pro staničení železničních tratí, který byl schválen 
GŘ ČD č.j.57463/2000 ze dne 23.5.2000, zpracování závazných podkladů 
systému staničení, t.j. údajů o prostorové poloze osy staničení (osy 1.koleje), 
soupis základních referenčních bodů a jejich zajišťovacích bodů, soupis 
staničníků, soupis zajišťovacích značek prostorové polohy koleje, soupis skoků 
v průběhu staničení, soupis jiných centrálně spravovaných polohových bodů, 

j)  zhotovitel navíc zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby pro nedrážní vlastníky nebo správce sítí technického vybavení 
(např. vodovodní, elektrické, plynárenské, tepelné energie, telekomunikační sítě, 
kanalizační sítě) podle jejich pravidel a systémů a splní požadavky měst a obcí 
na dodání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do 



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  Směrnice č.7/2005 
Technické podmínky na realizaci stavby  aktualizace k 11/2013 

25 

digitální technické mapy města nebo obce nebo do jiných územně orientovaných 
informačních systémů podle jejich pravidel. 

k) zhotovitel zpracuje kabelovou knihu plánů, předá měřící protokoly kabelů a 
protokoly o jejich uložení. Při pokládce kabelů bude respektovat předpisy 
objednatele, především T32 a T84. 

 

5.2.2. Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby  

a) souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby bude provedeno podle ”Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat 
mezi drážními a mimodrážními organizacemi ”,schválených vrchním ředitelem 
Divize dopravní cesty čj. 12.133/1998 ze dne 30.11.1998 platných ke dni podpisu 
této smlouvy s aktualizovaným dokumentem D3-001-X6 Geodézie s účinností od 
1.3.2003 (č.j. 164/03-07/HG), (dále jen “Pravidla”). 

 Pro zhotovitele, kteří vytvářejí pro objednatele geodetickou dokumentaci 
(zaměření skutečného stavu atd.), platí ta pravidla pro výměnu dat mezi drážními 
a mimodrážními organizacemi, která platila v době uzavření smlouvy 
s objednatelem. Zhotovitel může odevzdat výkresy vyhotovené podle aktuálních 
pravidel, platných v době odevzdání, ale pouze se souhlasem té organizace, 
která se zhotovitelem má uzavřenou příslušnou smlouvu. 

 Pokud nejsou zhotovitelem v “Pravidlech” nalezeny příslušné předměty měření, 
využije pomocný výkres podle kapitoly Pravidla pro tvorbu kresby “Pravidel”. 

 Všechny výkresy se předávají ve formátu *.dgn (MicroStationu 95) v úrovni 3D, 
kódová stránka diakritiky 1250 (Windows 95/98/NT/2000). 

 Pokud je v příloze pravidel, pro jednotlivé odvětví, výslovně uveden jiný formát 
předávání výkresu pak lze tento použít, ale pouze pro technologické výkresy, 
nikoliv pro výkresy situace. 

b)  souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby bude předáno objednateli nejdéle do tří měsíců po dokončení celé stavby 
a odstranění všech vad, které se promítnou do geodetického zaměření, 

c)  souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby bude předáno objednateli ve třech vyhotoveních v tomto členění : 

­ technická zpráva, 
­ přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000, 
­ dokumentace po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě a dalších po 

stavbě použitelných měřických bodů (technická zpráva, seznam souřadnic 
a výšek bodů, geodetické údaje o bodech), 

­ seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů, 
­ speciální mapa v měřítku 1:1000 (popř. v měřítku 1:500) v kladu mapových 

listů JŽM, 
­ přehled čísel podrobných bodů (náčrt) v měřítku, které umožní orientaci a 

čitelnost. 
 

Podrobné body budou v souborném zpracování očíslovány dvanáctimístným číslem 
bodu: 

   pozice 1 - 4 číslo traťového úseku 
 pozice 5 – 8        číslo listu JŽM 
  pozice 9 -12 vlastní číslo bodu. 
 

Podrobné body v obvodu SŽG Plzeň je možné po dohodě číslovat podle č.j. 788/03-
O7-hg ze dne 29.4.2003:  

  pozice 1 – 4 číslo traťového úseku 
  pozice 5 – 6 číslo definičního úseku 
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  pozice 7 - 8 číslo skupiny počínaje 01, označující soubory bodů z 
časově odlišných nebo od jiných dodavatelů převzatých 
měření 

     pozice 9 – 12 vlastní číslo bodu. 
 
Volná vlastní čísla bodů přidělí příslušné Středisko železniční geodézie. 

 
Součástí předané dokumentace bude optický nosič (CD) s datovými soubory 
(výkresy ve formátu *.dgn, textová dokumentace a seznamy souřadnic a výšek ve 
formátu *.txt v kódování LATIN 2 nebo ve formátu *.doc nebo ve formátu *.xls, 
geodetické údaje o bodech, pokud nebudou zhotoveny v některém z výše 
uvedených formátů, ve formátu *.pdf a technická zpráva, popř. další dokumenty, ve 
formátu *.doc nebo *.pdf) a použitou knihovnou buněk, knihovnou čar, seznamem 
použitých vrstev včetně jejich popisu a zakládacím souborem. 

Speciální mapa bude obsahovat nové hranice pozemků dokumentované 
v geometrických plánech zhotovených podle následujícího článku. 

Kromě toho předá zhotovitel v jednom vyhotovení měřické náčrty z mapových 
podkladů pro projekt stavby s vyznačením všech předmětů měření, které zůstaly 
stavbou nedotčeny a jejich zaměření lze použit pro tvorbu a údržbu JŽM a GIS ČD. 
Po dohodě s objednatelem je možné předat takto upravené měřické náčrty pouze 
v digitální formě. 

5.3.  Geometrické plány 

Zhotovitel zajistí vyhotovení nezbytných geometrických plánů: 
- pro rozdělení nebo změnu hranice pozemků, 
- nebo pro vyznačení budov nebo změn jejich vnějšího obvodu v katastru 

nemovitostí nebo jen v souboru geodetických informací, 
- nebo pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve 

prospěch jiného (např. vyznačení věcného břemene na částech pozemků do 
katastru nemovitostí), 

vše do 4 měsíců od dokončení uceleného úseku výstavby nebo po dohodě 
s objednatelem i před dokončením SO nebo PS, pokud nebudou některé 
geometrické plány zajištěny prostřednictvím objednatele nezávisle. 
Poloha nových hranic pozemků je dána souřadnicemi lomových bodů trvalých 
záborů v projektu stavby, která může být upravena po dohodě s objednatelem. 
Zhotovitel vyzve objednatele k prohlídce rozpracovaných geometrických plánů. 
 
V případě geometrických plánů pro rozdělení nebo změnu hranice pozemků v době 
před dokončením stavebního objektu, který je důvodem trvalého záboru, zajistí 
zhotovitel vyhotovení geometrického plánu postupem podle ust. §88 odst.6 vyhlášky 
č.26/2007 Sb., v platném znění. Po dokončení stavebního objektu zajistí zhotovitel 
vytyčení hranice pozemků dle geometrického plánu a její označení předepsanými 
hraničními znaky (ust. §88 vyhlášky č.26/2007 Sb., v platném znění.).  
 
V případě geometrických plánů pro vyznačení budov nebo jejich vnějšího obvodu 
v katastru nemovitostí (novostavby a přístavby) a pro vyznačení věcného břemene 
na části pozemku zastavěné např. podzemním vedením, protihlukovou stěnou, 
kioskem 6kV, trakční podpěrou, je nutno vycházet ze skutečné nikoliv projektované 
polohy těchto objektů. Měření je možno provést až tehdy, kdy je podzemní vedení 
uloženo, u budovy zřetelně rozestavěno 1.nadzemní podlaží nebo jsou postaveny 
patky pro protihlukovou stěnu apod. Zpracování geometrických plánů pak musí bez 
zbytečných odkladů následovat. 
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V případě, že bude objednatel na základě podmínky některých vlastníků pozemků 
nebo v zájmu úspěšnosti stavebního řízení nebo z důvodu velkého rozsahu prací 
přinucen zajistit zpracování některých geometrických plánů před zahájením stavby, 
bude tomu odpovídající snížení ceny v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nemusel 
vyhotovit tyto geometrické plány, zapracováno do  ceny za dílo. Zhotovitel potom 
zajistí pouze práce podle poslední věty druhého odstavce tohoto článku a případně 
geometrické plány pro vyznačení dalších prvků polohopisu dle ust. §16 odst.6 
vyhlášky č.26/2007 Sb., v platném znění. 
 
V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, 
uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého 
záboru a označení nového vlastníka. V geometrických plánech pro vyznačení 
věcného břemene na částech pozemků do katastru nemovitostí bude uveden druh 
věcného břemene a jméno (název) oprávněného. Ke geometrickému plánu pro 
vyznačení věcného břemene bude uvedena  v příloze vždy i výměra části pozemku 
dotčené věcným břemenem.  
 
Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů : 
 
- zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 
v platném znění, 
- vyhláška č.26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 
vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon 
České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., v platném znění, 
- ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení 
dráhy), 
- zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (zejména ust. §11 odst.2 a příloha č.3 vyhlášky). 

Zhotovitel předá objednateli pro každý geometrický plán : 

- kopii záznamu podrobného měření změn včetně záznamu výsledku výpočtu výměr 
parcel a dílů, výpočetního protokolu a seznamu souřadnic měřických a podrobných 
bodů, vše ve 2 vyhotoveních, a digitální vyjádření změny podle geometrického plánu 
na optickém nosiči (CD nebo DVD), 
- geometrický plán v počtu prvopisů předávaných objednateli, který bude určen jako 
součet : 
- pro zápis do katastru nemovitostí 5 ks pro každý smluvní vztah při počtu smluvních 
stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc), 
- pro organizační složky objednatele 8 ks, 
- doklady o vytyčení vlastnických hranic (vytyčovací protokol a vytyčovací náčrt) vše 
ve 2 vyhotoveních, 
- aktuální výpis z katastru nemovitostí pro všechny pozemky a stavby, které jsou 
předmětem geometrického plánu, 
- uvedení čísla a názvu příslušného SO nebo PS. 

6. Dokumentace skutečného provedení stavby 

6.1. Při přejímacím řízení části díla předloží zhotovitel projekt stavby předávané části díla 
upravený dle skutečného provedení, jako podklad pro zpracování čistopisu 
dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení.  

 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, 
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galerie a tunely zajistí zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby ve 
smyslu Obecných technických podmínek Českých drah, státní organizace pro 
dokumentaci železničních mostních objektů č.j. 794/2000-O13 ze dne 29.6.2000. U 
mostních objektů bude předána objednateli v trvalém provedení ve 3 paré nejpozději 
do 3 měsíců po předání a převzetí části díla. Jeden výtisk musí obsahovat statický 
přepočet objektu.  

 Součástí dokumentace skutečného provedení budou i výkresy sestav trakčního 
vedení použité na předmětné stavbě. 

 Zhotovitel dále zhotoví knihu plánů ve 4 vyhotoveních podle předpisu ČD T84 
Dokumentace železničních kabelů a předá ji objednateli do 3 měsíců od ukončení 
stavby. 

 Ustanovení článků 5.2.1. a 5.2.2. těchto Technických podmínek zůstávají zněním 
tohoto článku nedotčena.  

 
6.2. Dále předá projektovou dokumentaci skutečného provedení v digitální formě 

otevřené a uzavřené na optickém nosiči (CD) ve 2 vyhotoveních do 3 měsíců po 
ukončení stavby. Projektová dokumentace skutečného provedení bude zpracována 
dle ”Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními 
organizacemi”,  schválených Vrchním ředitelem Divize dopravní cesty čj. 
12.133/1998 ze dne 30.11.1998, v platném znění a podle ”Prováděcího opatření 
k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby” (č.j. 2347/1999-O7 ze dne 
3.12.1999, ve znění č.j.  1162/2002-O7 ze dne 17.5.2002, čj. 1615/2003-O7 ze dne 
21.8.2003 a č.j.6154/04-OI ze dne 1.11.2004).    

 Ustanovení článků 5.2.1. a 5.2.2.  těchto Technických podmínek zůstávají zněním 
tohoto článku nedotčena. 

 


