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Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam definovany ve
VEeobecnych technickych podminlkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah piredmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce Zst. Bohosudov" (dale
,Stavba"), Stavba Fedi diléi ast Zelezni¢ni trati Usti n/L - Bilina - Most - Chomutov -
Karlovy Vary - Cheb. Mistem rekonstrukce je ZST Bohosudov a pfilehlé mezistaniéni
Useky - Chabarovice (mimo) - Bohosudov (mimo) a Bohosudov (mimo) - Teplice

(mimo).

Cilem stavby je fedeni stavajiciho stavu infrastruktury vdéetné wystavby nového
sdélovaciho a zabezpecovaciho zatizeni a navaznych technologii. V ramci stavby bude
zajittén bezbariérovy pristup na nové vznikld nastupisté. Relkonstrukci budou
zajistény potieby osobni i nakladni dopravy. Hlavni pfinosy stavby jsou zvyseni
kapacity drahy, zvy3eni rychlosti a tim zkraceni pFepravni doby, dosaZeni tratové
t¥idy zatizeni D4 a prostorové priichodnosti UIC GC, zvySeni bezpe&nosti cestujicich
peronizaci v 7ST Bohosudov a v zastavce Probodtov s vydkou nastupni hrany 550 mm
nad TK. Bude zajistén pfistup k vlakdim pro osoby se sniZenou schopnosti pohybu a
orientace podle vyhlasky ¢ 398/2009 Sh., dodrzeni hygienickych limitd hluku a
vibraci. Stavbou dojde Kk rekonstrukci zafizeni a staveb wvyzilych, provozné
nespolehlivych a zastaralych a k sniZzeni nakladd na obsluhu dopravni cesty.

Souéasti dila je i zajidt&ni publicity stavby spolufinancované Evropskou unii v ramci
Operacniho programu Doprava, viz 4,13 Publicita.
Rozsah Dila ,Rekonstrulce zst. Bohosudov" je:

e zhotoveni stavby ,Rekonstrukce zst. Bohosudov" v rozsahu zadavacich podminek,

e koordinace stavby s navazujicimi a dotcenymi stavbami,

o zpracovani Dokument(i zhotovitele pro provozni soubory a stavebni objekty,

e zpracovani Dokumentace zhotovitele - souhrnné tedeni pro provozni soubory
a stavebni objekty,

s vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby, geodetické dokumentace,
véetn& geometrickych plani dle pFisluiné smlouvy.
Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢.130 Usti nad Labem zdpad - Klasterec nad Oh#i TU
0591 Usti nad Labem - Most v Useku Chabafovice (mimo) - Bohosudov (vCetné) -
Teplice (mimo), Ustecky kraj, okres Teplice

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace
Projektova dokumentace ,Rekonstrukce zst. Bohosudov", z 11/2018, zpracovatel
+SEU + SP + H -PROG_Zst. Bohosudov_P"

Souvisejici dokumentace
Posuzovaci protokol projektu SZDC &: 2398/2019-52DC-SSZ-UT2 ze dne 4. 3. 2019

Stavebni povoleni bude predano bez zbyteéného odkladu pied podpisem Smlouvy
vitéznému uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pfipadné
aktudlné realizovanymi akcemi a to i daldich investorll, které pfimo s pfedmétnou
akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soudasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pfi
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realizaci praci, poskytovéni a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorli pro stavenisté v
jednotlivych ZST apod.

Koordinace musi probihat zejména s niZe uvedenymi investicemi a opravnymi
pracemi:

a) Rekonstrukce Zst. Retenice (SZDC, realizace)-nutno akceptovat skuteéné provedeni
stavby

b) Rekonstrukce Zelezni¢niho svriku v km 17,200-18,000 trati Usti nad Labem - Most
(SZDC, realizace) -nutno akceptovat skuteéné provedeni stavby

c) Zvyéeni tratové rychiosti v Oseku Oldiichov u Duchcova - Bilina (5ZDC, realizace)
d) Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova ~ Litvinov (SZDC, realizace)
e) Vyvolané pfeloZky CEZ Distribuce (CEZ, DSP/realizace)

f) Rekonstrukce tratového Useku Usti nad Labem zapad (mimo) - Chabaiovice
(véetné) (SZDC, ZP)

g) ETCS (5ZDC, navazujici stavba)
h) GSM-R Usti nad Labem - Chomutov (SZDC, ZP)
i) CDP Praha (SZDC, probiha zapojovéni)

j) TES Zeleznicni trati Usti nad Labem hl. n. - Most — Chomutov - Karlovy Vary -
Cheb (mimo) (SZDC, fidici koncept)

k) Vyhledovy provozni koncept na trati Usti n/L - Cheb (57DC, fidici koncept)

I} Investice MMT, SVS, Gas Net (Ivana Miillerova MMT-Odbor dopravy 607 972 538,
Radek Neruda SVS- 603 894 667, Jan Novy Gas Net - 724 655 948)

ZVLASTNTI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Vseobecné

K potvrzeni prab&iné platby dle Pod-¢lanku 14.3 Smluvnich podminek bude
vyzadovan jako podplirny dokument jednotlivych poloZek obsaZenych v Soupise
provedenych praci pro préce provedene v predchézejicim kalendafnim mésici Protokol
o skuteéné vyméFe vypracovany Zhotovitelem na zakladé méfeni netto skuteéného
mnogstvi kazdé polozky zhotovovanych praci a potvrzeny TDS.

Zhotovitel musi v ramcl prejimacich Fizeni vytvofit Easovy prostor pro Cinnost
odbornych komisi Objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed pfedanim Dila, Sekce
nebo &asti Dila Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizenl.

Zhotovitel musi v dostateéném predstihu pred ukoncenim jednotlivych stavebnich
postupll a vyluk predat Spravci stavby viechny potiebné podklady pro zpracovani
dprav staniéniho Fadu ve smyslu pfedpisu SZDC D5.

Zhotovitel zajisti méfeni (projektové a akceptacni) drovni, kvality a pokryti radiového
signdlu po koneénych Upravdch TRS a MRS v rozsahu poZadovaného pokryti
zAjmového Uzemi, pfipadna korekce a provedeni technickych Uprav tak, aby bylo
zajisténo plnohodnotné pokryti signalem v poradovaném rozsahu. Zhotovitel zajisti
dosah tratového zabezpefovaciho zafizeni (maximélni moZnd vzddlenost mezi
vhitinim  zafizenim integrovanym do staniéniho zabezpefovaciho zafizeni a
venkovnimi prvky v kolejidti) musf byt minimalné 7 km.

P¥ipadné vyvolané zmény technického fegeni stavby ve vazb& na Zhotovitelem
dodévané materidly, zafizeni a technologie (napf. potfeba sdruzovéni nebo
navySovani Zil a vldken, stavebni Upravy vietné osvétleni a klimatizace, navySovani
prikonu, technologické vazby, stavebni postupy, atp.) budou v rdmci projedndni a
schvaleni Dokumentd zhotovitele povoleny Spravcem stavby, ale piipadné navySeni
nabidkové ceny vidi zadédvaci dokumentaci si musi Zhotovitel ocenit jiz ve své
nabidce,
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Zhotovitel zajisti projedndni a obnoveni platnosti u téch vyjadieni, u kterych jiz
vyprsela jejich platnost.

Zhotovitel zajisti v rémci stavebnich a technologickych postupli provadéni odkryti
plané Zelezni¢niho spodku, jakoZ i zakladovych spér objektdl, na nezbytné nutnou
dobu véetné piipadné potieby Gdinného zabezpe&eni proti povétrnostnim vliviim,
maximalné viak do 48 hodin. V pfipadé prekrodeni stanovené Ihiity je povinen
provést vlastnim nékladem neprodlené takova opatieni a oSetfeni plané, aby nedoslo
k ohroZeni bezpeéného provozu drahy a degradaci plané vlivem nepfiznivého pocas.

Zhotovitel zajisti po dobu prechodnych stavii, pfechodné nefunkénosti zafizeni
selezniéni infrastruktury (véetné pfip. dopadu na zafizeni tFetich stran), jejich
provizorni fedeni véetné personalniho zajisténi jejich provozu zdravotné a odborne
zplisobilymi osobami (napf. provizorni nastupisté, prejezdy a prechody, pfistupove
cesty, osvétleni, sdélovaci zafizeni, zabezpetovaci zafizeni, informaéni zafizeni,
orientacni systémy, nahradni napajeni energiemi vietné& zdsobovani vodou, odvod
piip. éerpani odpadnich, destovych a drenaznich vod, apod.).

Po dobu uzavieni piejezdu v km 13,241 musi Zhotovitel zajistit priichod pro p&si
a zachovani stavajiciho, resp. funkénost nového piejezdového zabezpefovaciho
zafizeni, pfipadné ostrahu priichodu pésich pomoci informovanych zameéstnancll.

Zhotovitel zajisti ovéieni (zmé&feni) a naslednd opatieni pro zajisténi predepsanych
zemnich odporii jednotlivych zaifzent.

Zhotovitel zabezpe&i zméieni izolaéniho stavu i na nerekonstruovanych kolejich
s kolejovymi obvody pied zahajenim praci v pfislusné Zeleznicni stanici i pred
zprovoznénim stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni,

Zhotovitel zabezpeti zmé&Feni izolatniho stavu kolejisté pied a po pokladce konstrukce
prejezdld a pFechodd.

Zhotovitel na své naklady zajisti po technické pftip. i persondlni strance provoz
a dopravni obslufnost Zelezniéni stanice a pfilehlych tratovych tsekll véetné
zabezpeleni stavebnich prejezdd a prFechodd pii dGpravach  stavajictho
zabezpedovaciho zafizeni a aktivaci nového zabezpecovaciho zafizeni a v ramci
v 7 o . . . s . . [+]
pfechodovych stavu a jednotlivych stavebnich a technologickych postupu.

Pfed zahdjenim praci poZadujeme svolat jednani, na kterém bude se Zhotovitelem
stavby dohodnut postup pri tvorbé vylukovych rozkazli ve smyslu ustanoveni
predpisu SZDC D 7/2 Organizovani vylukovych &innosti ve znéni zmény ¢. 1 a & 2, s
G&innosti 1. 1.2019. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou feSeny
samostatné na pravidelnych jednanich v priibéhu celé realizace.

Zhotovitel zajisti a provede technickd opatieni a osazeni technologickych zafizeni pro
osoby zrakové postizené dle projektové a realizacni dokumentace (Dokumenty
zhotovitele), bude se Fidit obecné platnymi pravnimi pfedpisy a dokumenty, které
vydala Sjednocend organizace nevidomych a slabozrakych CR (SONS) a Pokynem
objednatele - Hmatové Upravy pro osoby s omezenou schopnosti orientace (C.j.
16456/2015 - 013, ze dne 04.05.2015), viz Pfiloha ZTP 7.1.2,

Zhotovitel musi na vyloudenych zatizenich dopravni cesty udinit takové opatfeni, aby
na provozovanych kolejich byla omezeni tratové rychlosti co nejkratdi v rémci
platného ZOV a negativné neovliviiovala zpracovany vylukovy GVD.

Po vytyceni kabelovych tras a pied zahdjenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jedn&ni za G&asti zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho
a zabezpetovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych podzhotoviteld a Spravce
stavby (TPS). Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy
a zkoordinovat provadéni vykopovych praci s pracemi na Zeleznicnim spodku
a ostatnich PS a SO. Z jedndni je Zhotovitel povinen vyhotovit zdznam. Zhotovitel
musi byt pfipraven na chyby a lokélni zmény v pfesnosti idajti o polohdch stavajicich
inZzenyrskych siti.

Rekonstrukce Zst. Bohosudov
Technickd specifikace
Zvla&tni technické podminky - Zhotovenl stavby




4.1.18 Zhotovitel musi v ramci piejimacich Fizeni, technickych prohlidek a uvedeni zafizeni

4.1.19

4.1.20

4.1.21

4.1.22

4,1.23

4.1.24

4.1.25

4.1.26

4,1.27

6/18

do zlkusebniho provozu vytvorit Casovy prostor pro cinnost odbornych komisi
Objednatele (dle pfedpisu SZDC T200 pro vyzkoueni a uvadéni Zelezni¢nich
zabezpecovacich zafizeni do provozu) v rozmez{ cca 10 az 30 dni pred pFedanim
stavby (nebo jeji &asti) Objednateli v zavislosti na rozsahu zarizeni.

Zhotovitel musi stavebni a montazni préce a navazujici ovéfovaci méreni pro
prokdzéni dosaZeni projektovanych a smluvnich parametrii Dila  ukondit v
dostatecném predstihu pred ukonéenim vyluky Zelezni¢niho provozu (pfipadné vyluky
zabezpecovaciho zafizeni), aby poskytl dostatecny ¢asovy prostor pro lkontrolni
cinnost  a prejimaci fizeni Spravcem stavby, TDS a odbornymi pracovniky
Objednatele, ve vazbé na jednani o zavedeni ZkuSebniho provozu Dila ¢ jeho Edsti
Draznim Gfadem - tj. nejdéle do doby zahdjeni Ustniho jedndni o zavedeni
Zkusebniho provozu draznim spravnim organem vcéetné predlozeni kompletni
dokumentace dle zékona & 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjdich pfedpisi,
vyhlasky Ministerstva dopravy €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a
technicky Fad drah, ve znéni pozd&jiich pFedpisti a ostatnich doklad{l dle smlouvy o
dilo,

Majitelé staveb pro trvalé bydleni a obce situované v bezprostiedni blizkosti hlavnich
tras stavenistni tézké dopravy budou o planovaném vyuZziti téchto komunikaci pro
pfepravu hmot a materiall v pFedstihu informovani.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci a po jejich skonéeni zpracovat pasport
staveb a zafizeni véetné fotodokumentace, jejichZ stav by mohl byt stavbou ovlivnén,
s cilem definoval Uroven stavu téchto staveb a zafizeni pied stavbou a po ni za
Gcelem moznosti stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné nahrad téchto staveb a
zatizeni podkozenych stavbou na naklady stavby. Pfi zpracovani pasportu zajisti
Zhotovitel G&ast vlastnilkd a sprévcl pfedmétnych staveb zafizeni a objednatele.
Pasport se provede zejména u:

pifstupovych tras

vodnich zdrojdi, u nichZ by mohlo dojit k ovlivngni hladiny a kvality spodni
a povrchové vody stavbou

pozemnich objektd a pozemkd v okolf pfistupovych tras v pdasu, ktery mize byt
dotéen pouzitou technologii pri vystavbé a provozem na pristupovych trasach

Pfed vydanim Potvrzenf o pfevzeti Dfla bude Zhotovitelem pFeddn Spravci stavby
protokol o méreni hladin hluku dle VTP/R/FQ9/19

V zavislosti na pouZité technologii pro rozrueni horniny v ramci stavby Zhotovitel
v pfipadé polieby povede jednani se zainteresovanymi organizacemi (Bafisky Urad,

ma

Parametry navrhovanych materiali, konstrukci napf. DN (vnitini svétlost trub) je
nutné dodrzet bez jakychkoliv odchylek jednotlivych vyrobcli t&chto vyrobkd.

Zhotovitel predlozi navrhy servisnich smluv pro dodéavana zarizeni, ¢ technologie
nejpozdéji 2 mésice pifed Dobou pro uvedeni zafizeni do provozu.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude bez prodleni Fesit zdvady ve spolupraci se Spravci
stavby, které vyplynou v prib8hu Zkuebniho provozu. Zavady budou po dobu
zkudebniho provozu zaznamendvany udrfujicimi slozkami (SZDC) do deniku
zkusebniho provozu.

projednani a zajiténi pfistupovych cest na a po stavenisti v jednotlivych stavebnich
postupech a vylukovych etapach s uvedenim zaiizeni Zelezni¢ni infrastruktury, ktera
budou dotena (stavajici dratovody, stavajici kabelové trasy, stavby, apod.), délky
a poctu funkénich nastupist (i provizornich) v jednotlivych etapdach praci s uvedenim
ptistupovych cest (i provizornich véetné zabezpeéenych stavenidtnich piechodi
a prejezdl) pro vefejnost a zamdstnance Objednatele, Ceskych drah a ostatnich

Rekonstrukce Zst, Bohosudov
Technickd specifikace
Zvlastni technické podminky - Zhatoveni stavby




4.1.28

4.2
4.2.1

4.2.2

4.3
4.3.1

dopravcll véetné provizorniho osvétleni, informaéniho a orientacniho systému,
naklady zhotovitel zapoditd do nabidkové ceny.

Piistupové trasy a cesty na a po staveniti a plochy zafizeni stavenisté uvedene v
gasti F. - ZOV jsou pouze doporugené, Objednatel neruci za jejich kvalitu, vhodnost a
dostupnost. Veikeré dodateéné naklady na Upravy (napf. rozdifeni, zpevnéni,
odstranéni porostu, projednani, dopravni znaceni, pronajmy apod.) spojené
s pfistupovymi trasami a cestami na a po stavenisti, plochami zafizeni staveniSté Ci
zajigténi nezbytnych souvmepmch opatteni ve smyslu bezpeéného pohybu cestujicich,
vefejnosti a zaméstnancl objednatele, véetné naklad® na uvedeni do plvodniho
stavu, zhotovitel zapoditd do nabidkové ceny, s ohledem na jim zvolené technologie
vystavby. Plati, Ze zhotovitel byl uspokojen, co se tyce jejich vhodnosti a dostupnosti.

Doklady piekladané zhotovitelem

Pfed zahdjenim praci na objektech, jejich? soucdsti jsou ,Urtena technickd zafizeni
ve smyslu vyhlagky ¢, 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje pfedioZeni dokladu o tom,
ye uchazed ma zajidténou spoluprdci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zékona
¢, 266/1994 Sb. o drahéch v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych
zarizeni®, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje
k plnéni ptedmétné zakazky a bez jeho predloZeni nebude moZné zahajit prace na
vy$e uvedenych objektech.

Pied zahajenim praci na SO 03-16-04 se zhotovitel musi prokézat spinénim podminky
pro vyrobu a montaZ tlakového zafizeni v souladu s nafizenim €.551/1990 Sb., popr.
PED97/23EC, NV &.26/2003 Sb. a NV &.20/2003 Sb. v platném znéni vletné platne
certifikace. Dale spInénfm podminky pro realizaci svéaiecskych praci v souladu s CSN
EN ISO 3834-2 “Vy&si pofadavky na jakost svafovani® vé. platné certifikace.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soudasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektl) a daléi Dokumentace
zhotovitele, kterd v pfipadé potieby rozpracovévd podrobné zadavaci dokumentaci
(DSP) jako Projektovd dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) a to dle piflohy €.
6, vyhlagky & 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v L'Jéinnem znéni do 30. 11. 2018, pFislugnych TKP Staveb statnich drah a
Smérnice GR & . 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na zeleznlcnlch drahach
celostdtnich a regionalnich, v platném znéni (dédle ,Smérnice GR & 11/2006),
zejména pro:

o vyhotoveni vyrobni a montazni dokumentace OK, zabradli, apod.

o do realizaénl dokumentace bude promitnuty skute¢ny stav po stavbé ,,Rekonstrukce

yst Retenice" a ,Rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku v km 17,200-18,000 trati Ustf
nad Labem - Most™

e v prub&hu praci na realizalni dokumentaci bude svolano jedndni, na némz dojde

k definovani pﬂpadnych Gprav vid& pripravovanym stavbam ,,Rekonstrukce
tratového useku Usti nad Labem zdpad (mimo) —~ Chabatovice (vCetné)" (SZDC
ZP), .GSM-R Usti nad Labem - Chomutov® (SZDC ZP). Toto jednani bude
provedeno vidy a# po dokonleni vefejné obchodni soutéZe na realizaci dané
stavby. Zhotovitel nasledné bude koordinovat jednotlivé své Cinnosti, aby bud
probihaly v soub&hu s vylukami souvisejicich staveb, nebo aby naopak vyluky se
vzajemné neomezovaly.

e provozni soubory staniéniho, tratového a pfejezdoveho zabezpecovaciho zafizeni

viéetné ndvaznosti na technologie sdélovactho zafizeni a vCetné zapracovani
v r o v ) v s ’
pFechodovych stavil sdélovaciho a zabezpectovaciho zafizeni v souladu s ZOV,

s provozni soubary sd&lovaciho zafizeni, véetné zapracovéni pfechodovych stavd,
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o PS silnoproudé technologie a dalkového ovladani,
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PS ostatniho technologického zaFizeni véetné systémi, zafizeni a vyrobkl dalkové
diagnostiky technologickych systémii (Technické specifikace & TS 2/2008 - ZSE,
Technické  specifikace systém@, zafizeni a vyrobkl. Dalkova diagnostika
technologickych systémil Zelezni¢ni dopravni cesty. Treti vydani),

ostatni SO a PS, za Ulelem upfesnéni typu dodavanych materialll, zafizeni, za
iéelem stanoveni a odsouhlaseni rozsahu sestav Zelezni¢nfho svrku, dodavky
materialu Yelezni¢niho spodku, staveb Zelezniénfho spodku, pozemnich staveb,
silnoproudu, trakéniho vedeni atd.,

u ,S0 03-16-04 - PfeloZka parovodu™ je nutno zpracovanou dokumentaci nechat
odsouhlasit viastnikem zafizeni CEZ Teplarenskd, a.s. dle smlouvy E618-5-
2870/2019.

S0 Yeleznitniho svréku - napf. dokumentace pro zajisténi prostorové polohy koleje,
,Schéma zfizovani BK", apod.

provedeni vodotésné izolace (SVI) v rozsahu dle Smérnice GR & 11/2006, piilohy
& 5, &st 4. Technologické postupy SVI budou dolozeny platnym osvédéenim SVI,
vydaném SZDC a schvaleny Spravcem stavby (TDS).

provedeni protikorozni ochrany ocelové konstrukce (PKO) v rozsahu dle Smérnice
GR & 11/2006, piilohy & 5, &st 5. Technologické postupy PKO budou dolozeny
platnym osvédéeni ONS vydaném SZDC a schvéleny Spravcem stavby (TDS).

bouraci prace

zatizeni stavenisté
Souddsti pfedmétu Dila je zpracovani technologickych postupl (TP) provddéni praci
véetné kontrolniho a zkugebniho pldnu v jednotlivych etapach stavby (pFedevsim
v jednotlivych etapach vyluk) jednotlivych PS a SO, které obsahuji zejména
predevsim:

TP betonaze nosnych konstrukei a spodni stavby dle TKP kap. 18

TP hlubinného zakladani dle TKP kap. 24

TP injektaZe a hloubkového sparovéni kamenného zdiva dle TKP kap. 23

TP reprofilace a sanace betonové konstrukce dle TKP kap. 23

TP vodotdsné izolace nosné konstrukce a spodni stavby dle TKP kap. 22

TP protikorozni ochrany ocelové konstrukce dle TKP kap. 25

TP provadéni sanaci Zelezniéniho spodku vletné sanace skal, skalnich zarezll
0
a svahu

TP provadéni rekonstrukce Zeleznicniho svrsku

TP vypinani, zapinani (eventudlné prepinani) provizornfho a definitivniho,
stani¢niho, tratového, prejezdového zabezpelovaciho zafizeni a sdélovaciho
zafizeni

provadéni hydroizolaci mostnich konstrukef a podchodtl, dle TNZ 736280

provadéni povrchové ochrany protikorozni i ochrany betonovych konstrukei
provadéni pilotovych zdkladt a ostatnich zvlastnich zakladani

opatfeni proti naruSeni stability bezstykove koleje v provozovanych kolejich,
zajidténi provozované koleje - napf. paZeni, atd.

omezeni rychlosti Zelezniéni dopravy po ukongeni jednotlivych etap - vy$e omezeni
a doba trvani

technologie zfizovéni bezstykové koleje

zabezpeteni stability Zelezni¢niho télesa provozované koleje pifi provadéni
vykopovych praci na umélych stavbach, zfizovani kanalizaci, odvodnéni, atd.

provozni predpis - systém bezpené prace pro provoz zdvihacich zafizeni v praxi
(SN 1SO 12 480-1, Cast 1: VSeobecng, &l. 4.1)
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4.3.3  Zhotovitel PDPS dodd schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni
zabezpelovaci zafizeni, Fedici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy,
odsouhlasené v pfipominkovém fizeni.

4.3.4 Za dodani schvdlené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Dokumentace pro
pHipravu staveb na Zelezni¢nich drahéch celostatnich a regiondlnich, v platném znéni,
Priloha €. 4.

4.4 Dokumentace skuteéného provedeni stavby

4.4.1 Zhotovitel pFeda v souladu se smérnici SZDC & 117 Predavéni digitalni dokumentace
z investiéni vystavby SZDC, &lanek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické
fotografie. Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici
SZDC ¢ 117 dldnku & 3.1.4.3.9 Pfedani prostorovych dat. Panoramaticke fotografie

budou pofizeny v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce

probéhla a budou predana na vhodném pienosném zafizeni podle objemu dat (napi.

externi HD).

4,5 Zabezpedovaci zafrizeni

45.1 V ZST Bohosudov a v piilehlych mezistanic“:m’ch Usecich bude zfizeno nové
zabezpecovaci zarizeni, které Je dle TNZ 34 2620 fazeno do 3. kategorie. Soutasné
bude provedena lprava SZZ v 7ST Teplice v Cechéch.

4,5.2 Pred zacatkem stavebmho postupu 2 této stavby musi byt dokonéena stavba
,,Rekonstrukce ¥st. Retenice®, ve které budou zfizena potiebnd ovladaci pracovigté
v ZST Teplice v Cechéch.

4.5.3 Musi byt zaji$téna (plnd kompatibilita wvnitfnich Casti zabezpeCovaciho zafizeni
s venkovnimi prvky zabezpeovaciho zafizeni ve stanicich a se zabezpefovacim
zatizenim v mezistani¢nich (secich.

4.6 Sdélovaci zarizeni

4,6,1 Radiovy systdm GSM-R ve stavbou reSené oblasti je prOJektovan v samostatné
technologické stavb&. Vzhledem ke skutecnosti, Ze stavba ,GSM-R Ustl nad Labem -
Chomutov“ ne15p|se bude predchazet stavbu ,Rekonstrukce Zst. Retenice® a kabel
DOK SZDC bude jiz v té dobé polofen, v takovém pfipadé dojde k ochrané nebo
pfipadné k pielofkdm DOK SZDC a DOK CDT & jiného vlastnika, kterého se stavba
dotkne.

4.7 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.7.1 Vzhledem k energetickym narokiim nové budovanych technologii si stavba vyzada
Upravy pHpojek elektrické energie z distribucni sité. Jejich Feseni je ve smyslu
energetického zdkona smluvné zajisténo s prislusnymi distributory (CEZ). Zhotovitel
zajisti koordinaci svych jednotlivych technologii a konkrétniho navrieného
zhotovitelského Fegeni pfed zapodetim realizace a ovéfi dostatecnost téchto pripojek
s potFebami svého Feseni.

4.7.2 Pied vlastni realizaci PS/ SO bude realizatni dokumentace pfedloZena Objednateli ke
schvaleni.

4.7.3 VeZkeré &nnosti souvisejici s NN a VN bude v souladu projektovou dokumentaci,
normami, smérnicemi, pokyny a opatfenimi, schvalenymi vzorovymi listy a ostatnimi
souvisejicimi dokumenty.

4.8 Inzenyrské objekty

4.8.1 Zelezniéni svriek

4.8.1.1 Zhotovitel zabezpedi u Zelezni¢niho svrku brouseni podle TKP ¢l. 8.3.8.,

Rakonstrukce Zst. Bohosudov
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4.8.1.2

4.8.1.3

4.8.1.4

4,8.1.5

4.8.1.6

4.8.1.7

4.8.1.8

Material kolejového loZe je v majetku Objednatele, ktery preferuje jeho
maximalni opétovné vyuZiti; na zakladé zjigténych hodnot a v souladu
s Projektovou dokumentaci stavby Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuZiti
t&zenych materidld kolejového loZe a vykopovych zemin v ramci provadéni
stavebni &innosti Objednatele; obecné u viech materiald a zvladt u
recyklovatelnych (Stérkové loZze, povrchy komunikaci, pfip. dal3f), musi
Zhotovitel v ramci realizace dila prednostné vyuzit materidl ze zdrojll stavby
misto ndkupu nového, ktery by v koneéném disledlku znamenal neefektivni
nakladani s finanénimi prostfedky a neekologicky pfistup, ke kterému je
shotovitel zavazan touto zadavaci dokumentaci,

Recyklaci vyzisku z kolejového loZe je Zhotovitel povinen realizovat
v souladu se svou nabidkou, Projektovou dokumentaci stavby a ostatnimi
povinnostmi vyplyvajicimi ze Smlouvy. Kolejové loze z mist zietelné
znedigténych ropnymi latkami (vyhybky a mista stani lokomotiv) je nutno
odtésit z preventivnich dfivodl pfednostné a s timto materidlem nakladat
jako s nebezpeénym odpadem. PFi recyklaci gtérkového loZe je také nutno
provadét z diivodu vyskytu kameniva kontaminovaného véapencem selekci,
zejména s ohledem na vysledky priizkumu pro projekt. Pred odtézenim
Ztérkového loze budou z daného tdseku komisionélné odebrany vzorky pro
stanoveni miry kontaminace a upfesnéni nasledného nakladani se Stérkovym
loyem. Pied zahajenim provozu recyklaéni zakladny pfedlozi Zhotovitel
souhlas s provozovanim zafizeni dle § 14 zakona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, §17 zakona &. 86/2002Sb., o ochrané ovzdusi, provozni Fad
a bude vedena priibézna evidence s odbéry vzorkl na vstupu a vystupu ze
zatizeni,

Mira recyklovatelnosti materialu stavajiciho &térkového loze je v Projektové
dokumentaci stanovena na zéakladé vzorkovani v souladu s Metodickym
névodem odboru odpadfl pro Fizeni vzniku stavebnich a demolicnich odpadi
Ministerstva Yivotniho prostfedi CR a pro nakladani s nimi (Véstnikk MZP
2008/3). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionalnl odpad
v souladu se zdkonem & 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
daléich zakonfl, v platném znéni a jeho provadécimi predpisy a rovnéz
vsouladu s technickymi pozadavky na kvalitu kameniva na zakladé
geotechnického zhodnoceni kameniva a moZnosti jeho pouZiti. Viceprace,
resp. vicenaklady (nédkup nového térkového lo¥e nad objem proklamovany
v nabidce) v priib&hu realizace Dila nebudou investorem uznany.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni definitivniho zajisténi prostorové
polohy koleje véetné zpracovani pfislusné dokumentace. Provedeni se
doporucuje konzultovat se 57G Praha - reglondlnim pracovistém Usti nad
Labem.

Zhotovitel je povinen v ramci zpracovani Dokumenttl zhotovitele pro
selezniéni piejezdy postupovat dle ,Zésad pro navrh, feseni a pouzitf

prejezdovych konstrukei® (SZDC 013, 3.4.2017, &.j. 15497/201748iDC-GF«!—
013, viz Pifloha ZTP 7.1.1.).

Uroviiové kifzeni — Zhotovitel je povinen koordinovat prace na troviiovych
kiizenich s pracemi na Zel. spodku, svrsku a s ostatnimi profesemi.

Viechny vyhybky budou od vyrobce vybaveny nalezitostmi dle Smérnice
¢ 77 Technické specifikace novych vyhybek soustavy UICce0 asS49 2.
generace. Je nutné disledné trvat na tvarech vyhybek a jejich
transformacich, které jsou uvedeny v dokumentaci tak, aby na stavbu byly
dodavany vyhybky jednoznacné uréené Projektovou  dokumentaci,
Namahané soudasti vyhybek, u nichz je to Projektovou dokumentaci
ptedepsano, budou navrzené s pojizdé&nymi plochami zpevnénymi tepelnym
zpracovanim (JPP). VSechny nové a regenerované vyhybky budou vybaveny
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4.8.1.9

véletkovymi stolitkami, Smérové a vyékové zaméfeni koleje do zajidtovacich
znatek vyhotovenych pred zahajenim zfizovani bezstykové koleje.

Priimyslovou regeneraci Zelezniénich vyhybkovych konstrukei miiZe provadét
pouze Zhotovitel dle OTP &j. 21240/07-0P, schvalené 25. 7. 2007 (Priloha c.
7.1.5 ZTP).

4.8.1.10 Stavba bude rekonstruovédna materidlem pfevdiné novym. Potiebny

vyziskany materidl bude vyuZity z predmétné stavby a ze stavby
,Revitalizace traté Louny-Lovosice®

Centraini nakup materiaiu

4.8.1.11 Nové vystrojené betonové praZce a kolejnice (dale ,Material™), které

4.8.1.12

4.8.1.13

4.8.1.14

4.8.1.15

4.8.1.16

4.8.1.17

jsou soudéasti SO 01-10-01.01, SO 02-10-01.01 a SO 03-10-01.01 dle
technické specifikace polozky v Soupisu praci jednotlivych poloZek,
nejsou soudasti dodavky na zhotoveni stavby a nejsou souéasti
nakladt stavby. Nakup vystrojenych betonovych prazcli a kolejnic
provede centraln& Objednatel a to véetné nakladky na Zhotovitelem
piistavené dopravni prostiedky v pfedem uréenych mistech predani
(déle ,Mista predani*).

Soutast! &nnosti Zhotovitele je u poloZelk v Soupisu praci, u nichZ je
dodavatelem Materidlu Objednatel, veSkera manipulace a preprava Materialu
7z Mista predani a? do mista na stavb& uréeného Projektovou dokumentac
véetné jeho zabudovani a véetné nakladl na tyto cinnosti.

Centralng dodédvany Material je v Mist& pfedani pfeddvan Zhotoviteli véetné
nakladky na dopravni prostiedky, které si Zhotovitel zajisti sam nebo
prostiednictvim dodavatele Materidlu na zékladé jednotlivych objednavek.
Zhotovitel si u dodavatele Materidlu ovéF moZnosti nakladky na vlastni
dopravnf prostfedky. Doprava z Mista predani je na naklady Zhotovitele.

Pro pfepravu z Mista pfeddni aZ do mista stavby urfeného Projektovou
dokumentaci jsou v soupisu praci jednotlivych SO uvedeny polozky pro
dopravu z predpokladan{/ch Mist pfedani: pro vystrojené betonové praice
z vyrobniho zévodu ZPSsV Nove Hrady, pro kolejnice R260 Trinecké
Yelezdrny. Misto preddni mize byt Ob]ednatelem v priib&hu zhotoveni
stavby zménéno. Polozky dopravy budou &erpany dle skuteénych Mist
predani.

Planovani ¢erpani odb&ru Materialu: souéasti Harmonogramu postupu
praci, predlozeneho v nabidce, bude také Zhotovitelem plénovany piehled
termmu dodavek, typu a poZadovaného mnoZstvi vystro;enych betonovych
prazcl a kolejnic. PfedloZeny plén odbéru Materidlli s mnoZstvim pro celou
stavbu bude rozélenén minimalné po jednotlivych kalendainich mésicich
kaZdého roku, ve kterém ma probihat vystavba.

Upiesnéni plénu odbé&ru Materidlu: pfi predloZeni aktualizovaného
harmonogramu Zhotovitelem dle Pod-&anku 8.3 [Harmonogram] ZOP musi
byt vidy souasti tohoto aktualizovaného harmonogramu i aktualizovany
piehled termint dodavek pozadovaného typu a mnozstvi vystrojenych
betonovych praZch a kolejnic a to ve stejném roz&lenéni jaké je poZadovano
v predchozim odstavci p¥i pldnovani ¢erpani odbéru Materialu,

V plipadé, Ze dojde v aktualizovaném pFehledu termind  doddavek
pozadovaného Materidlu ke zméné terminl, typu nebo mnozstvi dodédvaného
materiilu, Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodavky
Materialu v mnoZstvi a typu, které Zhotovitel avizoval v predchozim
Harmonogramu postupu praci nebo aktualizovaném harmonogramu pro
probihajici a nésledujici Ctvrtleti.

Jednotlivé objednavky dodavek Materialu: Zhotovitel stavby je povinen
urdit Sprévci stavby minimaing 40 dni pfed poZadovanym terminem dodani
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4.8.1.18

4.8.1.19

4.8.1.20

presnou specifikaci typu a poZadované mnoZstvi vystrojenych betonovych
prazcl a kolejnic s ohledem na postup vystavby dle Harmonogramu pro
dodavku. Pofadavek zafle na ,Pozadavkovém listu materidlu Zeleznicniho
svriku - CNM II*, ktery je pfilohou ZTP & 7.1.3. Zhotovitel je povinen
minimalné 10 dni pred planovanym odbérem materialu kontaktovat
dodavatele materialu (kontakty na dodavatele budou pfedany Zhotoviteli po
uzavFeni Smlouvy Spravcem stavby) a upfesnit mu dispozice dopravy.

Soudast! kazdé doddvky Materidlu budou doklady o kvalité dodavky dle
piisludnych TPD. PFi pFedavani dodavky vystrojenych betonovych prazcl
a kolejnic poskytne Objednatel veSkerou dokumentaci Zhotoviteli ke
kontrole. Fyzické piredani betonovych praZcli a kolejnic véetné& Kkontroly
kompletnosti a kvality dodavky Zhotoviteli bude provedeno v Mist& predani.

Stavebni objekty SO 01-10-01, SO 02-10-01 a SO 03-10-01 jsou pro
téely zhotoveni, z diivodu vécné asovych rozsireny o tyto podobjekty:

« SO 01-10-01.2 Chabafovice — Bohosudov, Zelezni¢ni svrSek - nasledna
Uprava

o SO 02-10-01.2 Zst. Bohosudov, Zelezniéni svrsek - nasledna tGprava
o SO 03-10-01.2 Bohosudov-Teplice, Zelezniénf svriek - nasledna uprava

Objekty SO 01-10-01, SO 02-10-01 a SO 03-10-01 budou ocenény
uchazeéem v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby.

Podobjekty SO 01-10-01.2, SO 02-10-01.2, 50 03-10-01.2: obsahuji
poloZku 542312 - NASLEDNA UPRAVA SMEROVEHO A VYSKOVEHO
USPORADANI KOLEJE - PRAZCE BETONE s technickou specifikaci:

e geodetické méfeni koleje pro naslednou smérovou a vyskovou Upravu
koleje do predepsané polohy

o naslednou smérovou a vySkovou Upravu koleje do pfedepsané polohy

o kontrolni geodetické méfeni koleje a posouzeni odchylek od piedepsané
polohy vzhledem k piislunym technickym normam

o Zplsob méfeni - M&fi se délka koleje ve smyslu SN 73 6360, tj. v ose
koleje

s Ocenéni vy$e uvedenych praci bude obsahovat i nutné doplnéni
stérkoveho loze.

Podobjekty SO 01-10-01.2, SO 02-10-01.2, SO 03-10-01.2 budou jako
nové stavebni prace vyhrazeny v zadévaci dokumentaci v souladu s § 100
odst. 3 z&k. & 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek a poté zadan dle
§ 66 ZZVZ v jednacim fizeni bez uvefejnéni, a nebudou ocenény.

Ptedpokladany termin ndsledné Upravy u vyse zminénych podobjektl bude
a¥ po predpoklddaném terminu ukonceni stavby a vlastni realizace do 13
mésict od ukonéeni stavby a to v roce 2022.

4.8.2 Zelezniéni spodek
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4.8.2.1

Upozorfiujeme na zastizeni kamennych gtétll v ZST Bohosudov. Kde nejsou
v kolizi s novou konstrukéni vrstvou praZcového podloZi je uvaZovano
s jejich ponechanim. V tratovém Useku ZST Bohosudov (mimo) - ZST
Teplice (mimo), v km 13,875 - 14,025 pod koleji &.2 se objevily Skvarove
sanace, které byly pfi realizaci stavby ,Rekonstrukce koleje ¢. 2 Bohosudov
- Teplice® nahrazeny nenamrzavym materidlem do hloubky cca 2 m pod TK
(PHloha &. 7.1.4 ZTP). Ackoliv geotechnicky priizkum v radmci zpracovani
dokumentace pro stavebni povoleni nepotvrdil vyskyt Skvarové sanace pod
koleji & 1, nelze v této oblasti jeji vyskyt vyloudit. Zhotovitel v ramci stavby
,Rekonstrukce Zst. Bohosudov" zajisti pro pripadné daldi navazujici stavebni
prace v tomto rizikovém tseku pracovni kapacity a technické vybaveni
(dostateény polet osob, dostatecny podet vhodné mechanizace). V oblasti
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4.8.2.2

zastavky ProboStov byly v podloZi zastizeny betonové panely a kameny
o velikosti cca 0,5 az 1 m. UvaZuje se s jejich odstranénim. V km 16,275
(KS113) bylo zastizeno skalni podloZi tfidy R3. Je uvazovdno s jeho
odtéZenim. PFi realizaci stavby .Rekonstrukce koleje €. 2 Bohosudov -
Teplice" byla pod koleji & 2 v km 16,579 zastizena nepfizniva geologlcka
situace a mnoZstvi stojaté vody. Akoliv geotechnicky prizkum v rdmci
stavby ,Rekonstrukce Zst. Bohosudov® zminénou situaci nepotvrdil.
Zhotovitel v ramci stavby ,Rekonstrukce Zst. Bohosudov* zajisti pro
piipadné dali navazujici stavebni prace v tomto rizikovém dseku pracovni
kapacity a technické vybaveni (dostatedny pocet osob, dostateény pocet
vhodné mechanizace).

Objednatel poZaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych
a prefabrikovanych konstrukci staveb Zelezniniho spodku v kvalité
pohledového betonu dle TKP kap. 17, 18 a Technickych pravidel CBS 03
Pohledovy beton.

4.8.3 Nastupisté

4.8.3.1

4.8.3.2

Novéd nastupisté budou zfizena jako mimolroviovd, s nastupistni hranou
550 mm nad TK.

Zhotovitel je povinen v ramci zpracovani Dokumentace zhotovitele
postupovat dle Pokynu SZDC OTH ~ Hmatové Upravy pro osoby s omezenou
schopnosti orientace (4.5.2015, &j. 16456/2015 - 013) viz Piiloha ZTP
s

4.8.4 Zelezniéni prejezdy

4.8.4.1

vry

Zhotovitel je povinen koordinovat prace na troviiovych kfiZenich s pracemi
na ¥el. spodku, svréku a ostatnimi profesemi. Stavajici konstrukce Fesenych
prejezdll bude nahrazena novou konstrukci schvalenou objednatelem a to
véetn& prilehlych &asti komunikace a vodorovného dopravniho znaceni.

4.8.5 Mosty, propustky a zdi
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4.8.5.1

4.8.5.2

4.8.5.3

Objednatel poZaduje, aby Zhotovitel zajistil u Zelezobetonovych konstrukci
kritérium 28 dni od betonaZe do zatfzenl pohyblivym zatiZenim kolejovymi
vozidly; v piipadé, %e nebude moZno tento zasadni poZadavek CSN EN
1992-2 (Navrhovéni betonovych konstrukei, ¢ast 2 Betonové mosty) splnit
z prokazatelnych provoznich divodd (dlvodem neni nedodrZeni ¢asového
HMG stavebniho objektu), dolo¥i Zhotovitel souhlas generalnihoe projektanta
se zahdjenim provozu v kratsi dobé neZ 28 dni od betondZe, vcetne
statického posouzeni betonové konstrukce a nové tabulky zatiZitelnosti die
Metodického pokynu pro urfovani zatiZitelnosti mostnich objelktd
S 30135/2015-013 z 31. 7. 2015.

Dale pozaduje, aby betonové konstrukce, vystavené plsobeni mrazu,
obsahovaly SVP XF1 az XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XAl az XA3;
podrobné pozadavky na vystavbu betonovych a Zelezobetonovych konstrukci
ve smyslu TKP kap. 17, 18 zpracuje Zhotovitel v dokumentaci dodavatele
pro mostni objekty dle Smérnice GR ¢&. 11/2006, piiloha 5. ¢ast 3 a predlozi
ke schvéleni Spravci stavby (TDS); pozadavky na kvalitu betonu jsou
uvedeny v TKP.

Objednatel poZaduje, aby bylo provedeno korozni méFeni z hlediska ochrany
proti bludnym proudum (pFed a po ukonceni pracf) na spodnl stran& mostd
a vyztuZe viech mostd, véetné protokolu o koroznim méfeni dle piredpisu SR
5/7 Ochrana zelezni¢nich mostnich objektli proti G&inkim bludnych prouddl a
u betonovych opérnych zdi a dalSich ¢asti Dila, kde majl bludné proudy
negativni vliv na vodivé konstrukce. Naklady ocenf zhotovitel ve
véeobecném objektu.
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4.8.5.4

4.8.5.5

4.8.5.6

4.8.5.7

4.8.5.8

Objednatel poZaduje provedeni betonovych ploch u maonolitickych
a prefabrikovanych konstrukci mostnich objekttl v kvalité pohledoveho
betonu dle TKP kap. 17, 18 a Technickych pravidel CBS 03 Pohledovy beton.

Objednatel poZaduje, aby Zhotovitel po uzavieni Smlouvy na zhotoveni
stavhy, resp. pfed zahdjenim praci na OK prokézal zdkladni pozadavky na
zplisobilost vyrobce OK takto:

1. Vlyrobce konstrukénich ocelovych dilcd, na které se vztahuje
harmonizovand CSN EN 1090-1+A1 prokazuje svoji zplsobilost
Osvédienim o shod® Fizeni vyroby pro pfislugnou tridu provadéni (pro
ocelové konstrukce EXC2), ktery vyddva Evropskou komisi jmenovany
Oznameny subjekt.

2. Dodavatel prokazuje opravnéni k montéZi ocelovych konstrukei, popf.
k provadéni  specidlnich technologii (napf. nytovénf) samostatnym
certifikdtern zplsobilosti k montaZ ocelovych konstrukei na stavenisti
nebo certifikdtem s pfilohou, kterd obdobné jako samostatny certifilcat
prokazuje pln&ni pozadavkll na provéadéni ocelovych lkonstrukci na
staveniéti v rozsahu poZadavki CSN EN 1090-2+A1, CSN 73 2603, CSN
EN ISO 3834 ve vztahu k procestim svafovani pii montazi a TKP kap. 19,
nebo obdobnym zahraniénim dokumentem.

U mostnich objektl budou v souladu s CSN 73 6201 umistény tzv.
pozorované hody a vyznacen letopocet provedeni stavby.

Zhotovitel zajisti a uhradi v souladu s CSN 73 6209 zkuSebni bfemena
lc provedeni zat&Zovaci zkousky.

7adost o provedeni hlavni prohlidky umélych staveb zadle Zhotovitel
pisemné mlnlma[ne 15 dnli pfed konénim hlavni prohlidky ve smyslu
predpisu SZDC S5 (sprava mostil) na OR Usti nad Labem.

4.8.6 Ostaini inZenyrské objekty
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4.8.6.1

4.8.6.2

4.8.6.3

4.8.6.4

pred zahdjenim preloZek siti provede Zhotovitel vytyceni vsech stavajicich
podzemnich siti.

Stavbou jsou vyvolany pFelozky |nzenyrs'l<ych siti ve vlastnictvi nedraznich
spravcli, v tomto pifpadé spoletnosti ¢EZ - Distribuce a. s., CEZ -
Teplarenskd a. s., T-Mobile, SVS, Fluorit a. s. Nutnost provedeni pielozek
byla vyvoldna v ramci projednani dokumentace. Technické FeSeni preloZek
vedeni a jejich realizaci bude Zhotovitel prubezne koordinovat. Zafizeni
firmy APTPOWER podle dostupnych podktadu neni v konfliktu se stavbou,
piesto je v jeho blizkosti nutno pracovat s nejvy3si opatrnosti, v piipadé
potFeby je nutné se okamzité obratit na pana Miroslava Machalouge, tel. 602
402 371.

Soutdsti stavby jsou i provozni soubory (PS) tykajici se trubky Cp-
Telematika a.s. véetnd kabel(. V Fedené trubce se nachazi opticky kabel
S7DC, na ktery se vztahuji zaru¢ni podminky dané smlouvou uzavienou
mezi SZDC a CD-Telematika a.s. Z tohoto dlivodu budou tyto PS vyhrazeny
jako prace pro &D -Telematika a.s. Jedna se o PS 01-02-03 Chabafovice -
Bohosudov, uprava kabelll CD-T, PS 01-02-03.1 Chabarfovice - Bohosudov,
tprava kabelll CRA, PS 03-02-03 Bohosudov-Teplice, Uprava kabell CD-T,
PS 03-02-03.1 BohosudovATepllce, dprava kabeldl CEZ a PS 03-02-03.2
Bohosudov-Teplice, Gprava kabell TMCZ. V ramci zpracovan[ nabidky
uchaze¢ zahrne do 1ab|dky ocenéni téchto PS od CD-Telematika a.s.
(ocenéné soupisy praci vyde zminénych PS jsou piilohou téchto ZTP &.
7.1.6.). Soudast! nabidky bude i smlouva o smlouvé budouci o dilo, kterou s
CD-Telematika a.s. uchazet uzavie.

Pfed zahdjenim svafelskych praci v rdmci SO 03-16-04 musi byt
zhotovitelem vypracovény a Svafedskym inspektorem popl. jinym
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4.8.7

4.8.8

4.8.9

4.9
4.9.1

4.9.2

4.10
4,10.1

4.10.2

4.10.3

15718

povétenym zastupcem CEZ Teplarenskd a.s. schvéleny svarovaci postupy -
WPS dle CSN EN ISO 15607 vystavené na zakladé kvalifikovanych WPQR pro
dalkova potrubi v souladu s CSN EN 288-9 v&. pFedloZeni opravnéni svarech
dle 287-1 a Svérefského dozoru zhotovitele. Zhotovitel je povinen na
zakladd &. 3.6. dodrzet ustanoveni smlouvy o prelozce ¢.E618-S-2870/2019
véetné jejich podminek.

4.8.6.5 Zhotovitel zabezpedi odpojeni veskerych pfipojek inZenyrskych siti
k pozemnim stavbam, které jsou projektem uréeny k demolici a zajisti jejich
zaslepeni & jiné vyvolané technické upravy dle pozadavkll majetkovych
spravct a to véetné jejich odstranéni.

Pozemni komunikace

4.8.7.1 Budou fefeny pristupy na nové budovanad ndstupisté a jejich napojeni na
stavajici komunikace, pfistupova komunikace pro obsluhu rampy, dojde
k rekonstrukei plochy u vypravni budovy a bude vybudovéno okruzni
obratiété¢ za prejezdem v km 14,514, Déle dojde k upravé ulice E.
Dvotdkové vyvolané ndhradou Zel. prejezdu za silniéni podjezd.

Kabelovody, kolektory

4,8.8.1 V prostoru zel. mostu v km 16,891 trati Ustf nad Labem - Most je veden
parovod ve spravé CEZ Teplarenskd a.s. Stavajici most bude zménén na
kolektor pro prevedeni parovodu pod trati. Parovod bude v predstihu
pielozen (SO 03-16-04).

Protihlukové objekty

4.8.9.1 Na zakladé zpracované hlukové studie budou provedena IPO i vystavba
protihlukovych stén

Pozemni stavebni objekty

Stavby (stavebni Upravy VB, Uprava TS Chabafovice, apod.) budou provedeny ve
vzajemné koordinaci s navazujicimi a souvisejicimi PS a SO a stavajici
infrastrukturou, kterou zabezpedi Zhotovitel. Podrobné technické Feseni projednd a
zajist! Zhotovitel v rdamci vypracovani Dokumentfl zhotovitele.

Pokud v priibdhu stavby dojde ke zmé&ng majetkopravnich vztahll ve vztahu
k pozemk{im & k budovam, Zhotovitel bude tyto zmény akceptovat, zajisti jejich
projednani a ndvaznou koordinaci praci.

Traléni a energicka zarizeni

Upravy trakéniho vedeni jsou navrzeny podle zadavacich podkladd a tak, aby TV
spliiovalo parametry podle vzorové sestavy ,J° a schvélenych dopliikdl (proudova
soustava stejnosmérnd 3kV), Navrh TV (napt. izolagni stav TV) zohledfiuje schvélené
z&véry studie koncepce pfechodu na jednotnou napdjeci soustavu 25kV a naplnéni
pozadavid{ TSI

Za Utelem prejimaciho Fizeni stavebnich objektl trakéniho vedeni, provede zhotovitel
vramci  technicko-bezpeénostni  zkousky pred ukongenim stavby rychlou
pantografickou zkousku (viz nize Interoperabilita).

PHi posuzovani subsystému energie ve fazi realizace se standardné postupuje tak, Ze
jsou Zhotovitelem dorugeny potfebné doklady (revizni zpravy, protokol UTZ, PZ a
mimo jiné | (jak TSI Energie vyZaduje), také protokol o méFeni TV (do 120 km/h
pouze statické méieni, véetn& nad 120 km/h i dynamické méFeni) a prohlageni o
regulaci (téméF vidy se provadi nasledna doregulace TV, prohlaseni Zhotovitele, Ze
regulaci (s odkazem na pfislusny protokol) udélal a kdy)
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4.11 Vyziskany material

4.11.1

4.11.2

4,11.3

Vyziskané vyhybky a kolejové pary urfené k regeneraci ¢i jinému uziti, Zhotovitel po
piededlém projednani s Oblastnim teditelstvim Usti Nad Labem preveze, uloZi
a protokoldrné (,Smérnice S7DC & 42 Hospodateni s vyziskanym materidlem ze
seleznitni dopravni cesty") predd majetkovému spravci (sprava trati). Pozadovany
materidl k druhotnému vyuZiti bude zastupci pifsludného OR upfesnén pfi predani
staveniétd nebo na kontrolnich dnech stavby. Néklady Zhotovitel zahrne do své
nabidky. Pfed zahajenim praci na Zel. svrsku se musi provést kontrola kategorizace
vyziskaného materialu.

Provedeni regenerace u¥itého materidlu, ktery bude v ramci stavby znovu pouzit i do
ni dodan, v rozsahu daném projektovou dokumentaci a prislugnymi draznimi pfedpisy
Zhotovitel oceni ve své nabidce vietné veskerych nakladfi na prepravu a manipulaci
pH presunu na uréené skladky, montasni a demontaZni zakladny. Konkrétni rozsah
regenerace a jeji cena bude stanovena odbornou komisi Objednatele az po vyziskani
(¢ dodani do stavby) jednotlivych materidlll a uréeni provedeni pfislusnych polozek
regenerace a konecnd cena bude upravena pfi realizaci.

Likvidace materialu a zafizeni Objednatele, které brani realizaci Dila a které nelze
dale vyuzit, u demolic je provedeni v&etné odstranéni kompletnich zékladovych
konstrukei, odpojeni vedkerych siti, Gpravy terénu se zhutnénim a odvozu suti z
obvodu stanice na recyklaci a k naslednému pouZiti do stavby ¢ k druhotnemu
vyuZiti. Naklady Zhotovitel zahrne do své nabidky.

4.12 Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

4.12.1

4.12.2

4.12.3

4.12.4

\/ pripadé jednani Zhotovitele stavby s orgéany ochrany ptirody, Zhotovitel vzdy ptizve
zéstupce odd@&leni Zivotniho prostfedi Objednatele a ozndmi termin tohoto jednani
v dostateéném predstihu Spravci stavby.

Kromé obecné& zdvaznych podminek, nejsou kladeny yadné dalsi podminky na
posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi. Na stavbu bylo vydano rozhodnuti Krajskym
GFadem Usteckého kraje na zaklade zjistovaciho fizeni dle zékona &, 100/2001 Sb.,
o posuzovéni vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl
(zakon o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjsich predplistl (déle
jen ,zakon") Ze zamér ,Rekonstrukce Zst. Bohosudov® nemd vyznamny vliv na Zivotni
prosttedi a nebude posuzovan podle zakona. Rozhodnuti bylo vydano dne 12. 12.
2016 &.j. 3720/ZPZ/2016,

Stanovisko organu ochrany prirody k zaméru z hlediska mozného ovlivnéni evropsky
vyznamnych lokalit a ptacich oblasti dle § 45i zalkona & 114/1992 Sb., o ochrané
piirody a krajiny 2725/ZPZ/2016/N-2504 ze dne 16.8.2016, uvadi, ze trat
neprochazi Zadnymi lokalitami NATURA 2000, nedojde k zdsahu do evropsky
vyznamné lokality ani do Zadnych ptacich oblasti.

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrZovat havarijni a povodfiovy plén, ktery
bude rovnés odsouhlasen pfisluinym vodopravnim dfadem.

4.13 Publicita

4.13.1

4.13.2

16/18

Soudasti dila je zajidténi publicity stavby spolufinancované Evropskou unii v rémci
Operaéniho programu Doprava (OPD) dle platnych Pravidel pro Zadatele a prijemce
MD (http;//web.opd,cz/publicita/dokumenty—publicita/). Zakladnimi povinnymi
prvky jsou: velkoplo$ny docasny billboard, stala pamétni deska.

Zhotovitel se Spravcem stavby provede vytipovani vhodného mista pro umisténi
billboardu a pamétni desky. Zhotovitel dale provede zpracovani navrhu (s logem
S7DC dle grafického manuélu platného od 1. 2. 2019 a to véetné pouzitého Tezu
pisma), zapracovani pfipominek, vyb&r materidlu a vyrobu, zajisti (drzbu, stavebni
prace v souvislosti s instalaci, bezpe&nost prace a bezpelnost stavby, instalaci a
produkéni prace.

Rekonstrukce Zst, Bohosudov
Technicka specifikace
Zvi4Etni technické podminky - Zhotoveni stavby




4.13.3 Soucasti dila je po realizaci stavby rovnéz odstranéni billboardu a nahrazeni pamétni

4,13.4

5.
511

5.1.2

54.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6
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deskou (u projektu nesmi byt umistén billboard a pamétni deska soucasné). Vsechny
prvky publicity budou pfed vyrobou/instalaci odsouhlaseny Objednatelem.

Pii instalaci, pielepu a odstranéni do€asného billboardu, instalaci pamétni desky bude
Zhotovitelem pofizena fotodokumentace (zékladni situacni foto), které slouzi pro
potfeby pfedavaciho protokolu.

Dale Zhotovitel zajisti vyrobu a instalaci informacnich plachet (bannerll) s kovovymi
oky po 50 cm ve velikosti 1 x 2 m v poctu 2 ks, ve velikosti 2,5 x 1,6 m v poltu 2 ks,
véetné grafického zpracovani dle podkladli Objednavatele. Informacni plachty budou
instalovany po dobu trvani realizace stavby.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Doporuceny ¢asovy harmonogram praci v priibéhu stavby je vazan na projednané
vyluky a b&hem celé doby vystavby je mozno plynule realizovat viechny dalsi prace
tak, aby byla dodr#ena Ihita vystavby 30 mésict.

Limitujicimi faktory pro délku stavby jsou kromé béznych potfeb provadéni stavby
(napt. dodrzeni osovych vzdalenosti koleji, pofadavkil na délku vyroby SZZ,
technologickych poZadavkil jednotlivych stavebnich profesi ad.) také pozadavky
dominantniho vleckaie na:

Jakakoliv zmény harmonogramu ovliviiujici dobu odpojeni vlecky FLUORIT Teplice
musi byt Zhotovitelem se statutdrnimi zastupci predem dohodnuty.

Nejpozdéji pfi zahajeni stavby je nezbytné seznamit dotéené vleckare s postupem
stavby.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci
respektovat zejména nasledujici pozadavky a terminy:

termin zahdjeni a ukonceni stavby: r. 2020 - 2022

mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkdl do provozu
wylukovou &innost s maximalnim vyuzitim vylukovych ¢asli
uzavirky pozemnich komunikaci

prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
koordinace se soub&zné probihajicimi stavbami

Uplné uzavirky silnice I/13 v souvislosti s rekonstrukci mostu v km 13,697 (SO 01-
14-02) mohou probihat pouze ve dnech pracovniho klidu/volna (soboty, nedéle,
statni svatky)

o tichto i viech ostatnich uzavirkéch silnic L., II. a IIL tfidy i mistnich komunikaci
je nutno v predstihu informovat odbor dopravy Magistratu mésta Teplice a mistné
piisludny dopravni inspektorat Policie CR

omezeni nebo vyluku provozu na trolejbusové trati v ulici Emilie Dvofakové
v Teplicich-Trnovanech je nezbytné véas projednat s Arriva City s. r. o., provoz
Teplice

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci povazovat zde uvedené
mnodstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo pozmeénit
Zhotoviteli navriené ¢asové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem doséhnout jejich
maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zhotovitel stavby musi pozadavky na jednotlivé vyluky Zelezni¢niho provozu
projednat se zastupci Objednatele, OR Usti nad Labem, GR SZDC - odborem
planovéni a koordinace vyluk a véemi dot€enymi dopravci. Pozadavky bude zhotovitel
predklddat elektronicky v tabulkové podob& v terminech stanovenych predpisem
objednatele.

Pfipadné provizorni stavenistni prejezdy budou opatfeny uzamykatelnou zavorou
a stte¥eny dozorcem prejezdu, ktery bude v kontaktu s vypravéimi prostiednictvim
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telefonu. Pfejezd bude v zakladni poloze uzavien. Vyprojektovani a schvaleni
piejezdu (véetné schvéleni Draznim Gfadem) je véci Zhotovitele stavby.

Naklady za najem daldich nemovitosti a jejich ¢asti nebo prav k nim, véetné jejich
uvedeni do plivodniho stavu, jsou soucasti Smluvni ceny. Z projednani s dotenymi
organy statni spravy, subjekty hospodaficimi s majetkem statu, samospravnymi celky
a vlastniky dotéenych nemovitych véci vyplynuly podminky pro realizaci stavby.
Uplnd zn&ni vyjadieni a uzavienych smluv jsou soucasti dokladové &asti H projektu
stavby.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pledpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi prredpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorove listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli piistup ke vSem svym internim piedpistim
a dokumenttim nasledujicim zptisobem:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Technicka nNstiedna dopravni cesty,

Oddé&leni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil; 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitén! predpisy / odkaz

Dokumenty a piedpisy*

PRILOHY
Zeleznieni prejezdy - zésady pro navrh, feSeni a pouziti prejezdovych konstrukci®
(SZDC 013, 3.4.2017, &]. 15497/2017-5ZDC-GR-013)

Hmatové Gpravy pro osoby s omezenou schopnosti orientace - pokyn (SZDC 013,
4.5.2015, ¢.j. 16456/2015 ~ 013)

Pozadavkovy list materidlu Zelezni¢niho svrsku — CNM II

Situace, pfitny Fez dokumentace skutecného provedeni stavby ,Rekonstrukece koleje
¢. 2 Bohosudov - Teplice®

OTP opravy regenerace vyhybek

PS - CD-T
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