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SPRAVA ZELEZNICNI

DOPRAVNI CESTY

Vas dopis zn I—

Ze dne . Zverejnéno na profilu zadavatele
Nase zn. 18056/2019-SZDC-SSZ-0OVZ

Vyfizuje Ing. Jana Sedové

Telefon +420 972 244 773

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@szdc.cz

~Rekonstrukce zst. Bohosudov"

Vysvétleni, zmé&ny a doplnéni zadavaci dokumentace - Dodatek €. 8

V souladu s ust. § 98 zékona & 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni
a s odvolani na znéni ¢lanku 7 DI|U 1- Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Césti 2 -
Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidédme na dotazy dodavatele takto:

Dotazy & 101-104 jsou zodpovézeny v ndhradnim terminu (+1 den), pficemZ je adekvatné
posunuta Ihita pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 101:

SO 03-31-02 Arriva Teplice, Gprava trakéniho vedeni trolejbusu

Standardné se v méstské doprave stejné jako pro SZDC, v rozpoétech ocefuji sestavy
trolejového vedeni. Vykaz vymér u SO03-31-02 tento standard nedodrzuje, uvadi smés
sestav a jednotlivych soucasti a soucasné PD neobsahuje vykresy sestav, takZe neni mozné
zkontrolovat, jestli vykaz odpovida skute¢nému rozsahu praci. Dotaz z nasi strany zni, zda-li
je mozné upravit rozpocet &i doplnit projektovou dokumentaci o vSechny uvazované sestavy
TV?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 101:

Obecné sestavy pro trolejbusovou dopravu momentalné neexistuji. Jsou k dispozici pouze
sestavy od jednotlivych vyrobcl a dodavateld komponent TV, jejichZ uvedeni v PD by bylo
v rozporu s pravidly zadavani vefejné zakazky.

Dotaz ¢. 102:

SO 03-31-02 Arriva Teplice, Uprava trakéniho vedeni trolejbusu

Neni uvedeny polohovy pldn demontazi TV, pouze polohovy plan ,,S|tuace doba vystavby kde
jsou zakreslené stoZary trakéniho vedeni k demontazi. Dotaz z nasi strany zni, zda-li dojde
k doplnéni této dokumentace, resp. o zakresleni demontované nosné sité a troleJoveho dratu?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 102:

Do vykresu ¢ 02 ,Situace doba vystavby" byla doplnéna demontovand nosna sit trolejovy drat.

Dotaz ¢. 103:

SO 03-31-02 Arriva Teplice, Uprava trakéniho vedeni trolejbusu

Dokumentace neobsahuje montaZni tabulku a z vykresu situace neni jasné, jestli jsou
sklolaminatové vyloznlky zdvojené (minimalné nékteré by mély byt) nebo jestli jsou
Jednoduche Dotaz z na$i strany zni, zda-li dojde k doplnéni této dokumentace o doplnéni
montazni tabulky?
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Odpovéd’ na dotaz & 103:

sV s

Byly dopinény montazni tabulky.

Dotaz ¢. 104:

SO 03-31-02 Arriva Teplice, Uprava trakéniho vedeni trolejbusu

Navrzeny zplsob upevnéni izolaénich I(H) profild a desek k mostu je netypicky a nastfelovani I
profili neni vzhledem k charakteru materidlu I profilu z naSeho pohledu mozny a proto bychom
méli nékolik dotazl k realizaci této &asti:

a) Jaky typ hmozdinek ma byt pouZity pro upevnéni I profilu k mostu a v jaké poloze (podélné)
maji byt hmozdinky umistény?

b) Jsou hmoZzdinky soucasti mostni konstrukce, nebo se budou dodate&né vrtat v ramci SO?

c) Predpokladédme, Ze izolaéni desky jsou projektovany standardni - tj. sklolaminatové,
vypliiované PUR pénou. Jakym zplsobem ma byt provedena ochrana desky proti
povétrnostnim vlivim v mistech, kde skrz desku prostupuji Uchyty TV k mostovce? Zaroven
upozoriiujeme na skutecnost, Ze tento zplsob upevnéni izolace nad TV trolejbusu neumoznuje
v budoucnosti pFicny posun trolejbusové stopy (pro pfipad zmény polohy TD) a jeho pfipadna
vyména bude velmi naro¢na.

d) je mozné pro upevnéni izolaénich podhledd navrhnout standardni feseni, které by bylo
technicky vhodnéjsi?

Odpovéd’ na dotaz ¢&. 104:

K bodim a) - d): zdvésy TV véetné izolacnich podhledd je mozno pouzit standardni dle
konkrétniho dodavatele po schvaleni TDI a budouciho provozovatele trolejbusového trakéniho
vedeni. Sestava uchyceni vSak musi splfiovat miniméini vy$ku TD nad komunikaci 4,5m
(podjezdna vyska min 4,0m - omezeno dopravni znackou). Veskery kotevni materidl je
soucasti SO 03-31-02.

NiZe nésleduji dotazy zodpovézeny v terminu.
Dotaz €. 110:

V SO 01-16-01 Chabarovice-Bohosudov, ptelozka vodovodu pod mostem v km 13,697 je
vedena protlakem vchra’nivéce - dle TZ ocelové DN 200, dle VV a vykresu SO011601_03
v chrani¢ce HDPE DN 160. Zdddme upiesnit zadani.

Odpovéd’ na dotaz & 110:

Chranicka DN 160 HDPE bude dle vykresu, opraveno v TZ.

Dotaz ¢. 111:

V' SO 01-16-01 Chabarovice-Bohosudov, prelozka vodovodu pod mostem v km 13,697 je
armaturni Sachta - dle TZ vnitfniho rozméru  1800/1800mm, dle VV vnitfniho rozméru
1,2x0,9 m v. 3,95 m. Zadame upfesnit zadani.

Odpovéd’ na dotaz &. 111:

Armaturni Sachta bude dle soupisu praci, opraveno v TZ.

Dotaz ¢. 112:

VSO 01-16-01 Chabarovice-Bohosudov, pfelozka vodovodu pod mostem v km 13,697 je ve
VV v poloZkach 891126, 891326, 899306 odkaz na kladetsky plan. Ten ve vykresové
dokumentaci neni. Zddame o doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢&. 112:

KladeCské schéma vodovodu je piilohou zvefejnéné Projektové dokumentace stavby, c&ast
E_STAVEBNI CAST, E.1 InZenyrské objekty, E.1.06, SO 01-16-01, SO011601_05.pdf.
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Dotaz ¢. 113:

V SO 03-16-01 Bohosudov-Teplice, pteloZky potrubnich vedeni pod mostem v km 15,226 je ve
VV v poloZkach 87326 a 87457 odkaz na podélny profil. Ten ve vykresové dokumentaci neni.
Zadame o doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 113:

Podélnym profilem byl uvaZovan Vytylovaci vykres s vySkovymi soufadnicemi, ktery je
ptilohou zvefejnéné Projektové dokumentace stavby, cast E_STAVEBNI CAST, E.1 InZenyrské
objekty, E.1.06, SO 03-16-01, S0031601_03.pdf.

Dotaz ¢. 114:

PS 03-02-03.2 Bohosudov - Teplice, Gprava kabell CEZ

Tento provozni soubor bude dle pfedchozich sdéleni zadavatele realizovén pfed zahajenim
stavby a v nové zaslané rekapitulaci ,Cena stavby_oprava 1" jiz nefiguruje. Chapeme spravné,
e tento objekt nebude soucasti nabidky Zhotovitele?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 114:

Sprévné se jednd o PS 03-02-03.1 Bohosudov - Teplice, Uprava kabeld CEZ a objekt je
dopinén do ,Cena stavby_oprava3" a bude uchazecem ocenén dle KSP.

Dotaz ¢. 115:

SO 03-31-02.1 Pfelozka trakénich kabell
Z rekapitulace ,Cena stavby_oprava 1" zaslané v ramci DI C.1 vypad| SO 03-31-02.1. Chapeme
spravné, e tento objekt nebude soucasti nabidky Zhotovitele?

Odpovéd’ na dotaz &, 115:

SO 03-31-02.1 Prelozka trakénich kabeld bude soucésti dodavky zhotovitele a je dopinén do
,Cena stavby_oprava3".

Dotaz ¢. 116:

Centralni nakup - V rémci SO, které se tykaji centrélniho nakupu (tedy 01-10-01.01, 02-10-
01.01 a 03-10-01.01) mé& Zhotovitel povinnost ocenit polozky dopravy materidlu. Tyto objekty
vak nejsou soulasti rekapitulace stavby ,Cena stavby_oprava 1% Chapeme spravné, ze
Zhotovitel oceni pouze polozky doprav materialu, vykazy vymér pfiloZi do své nabidky, avsak
jejich cenu nezapoditd do celkové nabizené ceny?

Odpovéd’ na dotaz &. 116:

Uchaze& ve stavebnich objektech Centréini nédkup materidlu oceni pouze poloZky dopravy.
Objekty byly doplnény do rekapitulace stavby, viz odpovéd'na dotaz . 85.

Dotaz &. 117:

Uréené ceny - Dle odpovédi ¢.10 v rdmci DI &.2, mé zhotovitel povinnost ocenit PS 01-02-03,
01-02-03.1, 03-02-03, 03-02-03.1 (ktery ovéem vypadl z rekapitulace a tedy pravdépodobné
neni sou&asti dila) a 03-02-03.2 cenami uréenymi v ZTP ¢&lanku 7.1.6. Chapeme spravné, ze
tyto provozni soubory (vyjma PS 03-02-03.1) Zhotovitel oceni ptesné zadanymi jednotkovymi
cenami a nesmi k nim pFipoéitat Zadnou obchodni marzi?

Odpovéd’ na dotaz ¢, 117:

03-02-03.1 je soucasti nabidky, viz odpovéd’ na dotaz & 114. VSech pét provoznich souboril
realizovanych CD-T zhotovitel oceni zadanymi jednotkovymi cenami.
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Dotaz ¢. 118:

V zadavatelem postoupeném Vysvétleni, zméné a doplnéni zaddvaci dokumentace - Dodatku
¢. 2 byl v souvislosti s dotazem & 18 opraven soupis PS 03-02-03. V opraveném soupise praci
ale vypadl cely dil ,Ostatni vznikié néklady", ktery je uveden i v pfiloze ZTP 7.1.6. Zadame
zadavatele o informaci, zda tento dil bude doplnén a zda bude opravena i pFiloha ZTP 7.1.6.
(kde byly upraveny polozky ¢ 84 a 85) a zajiétén soulad mezi soupisem praci PS s touto
pFilohou.

Odpovéd’ na dotaz ¢é. 118:

Dil , Ostatni vzniklé néklady" byl dopinén ji# v rémci odpovédi na dotaz & 87. Polozky ¢. 84 a
85 byly v pfiloze ZTP 7.1.6. upraveny.

Dotaz €. 119:

V zadavatelem postoupeném Vysvétleni, zméné a doplinéni zaddvaci dokumentace - Dodatku
€. 2 byl v souvislosti s dotazem €19 opraven soupis PS 02-02-05 (nové pol. &. 24 a 25). Pfi
kontrole soupisu, bylo zjiSténo, Ze ostatni polozky soupisu jsou jiné oproti plivodnimu soupisu
praci - napF. pol.C. 22, 23, 62 je nulovd, 86, 87, 88 atd. Neni ztejmé, zda vznikly tyto zmény
v souvislosti s pfidanim_ novych poloZek nebo byly zmény provedeny do jiného soupisu, nez byl
pfedloZen uchazetim. Zaddédme zadavatele o kontrolu soupisu praci a objasnéni divodu zmén v
polozkach, i kdyZ nebyly soucasti nebo disledkem odpovédi na dotazy.

Odpoveéd’ na dotaz &. 119:

Platny soupis praci k PS 02-02-05 je soupis praci zverejnény v ramci dodatku & 7. Zadavatel
se omlouva za administrativni pochybeni.

Dotaz ¢é. 120:

V zadavatelem postoupeném Vysvétleni, zm&né a doplnéni zadavaci dokumentace - Dodatku
¢. 3 mél byt v souvislosti s dotazem & 27 opraven soupis SO 02-22-01. Pfilozen byl
zadavatelem ale soupis SO 02-22-01.1 (ktery je beze zmén). Zadddme zadavatele o poskytnuti
spravného a opraveného soupisu praci SO 02-22-01.

Odpovéd’ na dotaz & 120:

50 02-22-01 nema vlastni soupis praci, tento stavebni objekt se skldds z nékolika podobjekts,
z nichZ kazdy mé svij soupis praci. V soupisu praci SO 02-22-01.1 byly odpovédi na dotaz &
27 opraveny rozméry oken a v odpovédi na dotaz & 100 bylo konstatovano, Zze poclet oken je
spravny. Soupis praci SO 02-22-01.1 uvefejnén jako pfiloha dodatku ¢. 6 je naddle platny.

Dotaz €. 121:

V zadavatelem postoupeném Vysvétleni, zméné a dopinéni zadavaci dokumentace - Dodatku
¢. 4 byly pfiloZzeny soupisy Zel. svrsku - centrélni ndkup. Tyto SO nebyly pfidany do souboru
CENA STAVBY. Zaddme zadavatele o doplnéni té&chto SO do souboru CENA STAVBY.

Odpovéd’ na dotaz &, 121:

Bylo dopinéno, viz odpovéd’ na dotaz & 85.

Dotaz ¢. 122:

V zadavatelem postoupeném Vysvétleni, zmé&né a doplnéni zaddvaci dokumentace - Dodatku
¢. 4 nebyla dle odpovédi & 31, tykajici se PS 02-02-11, opravena v soupise praci pol. & 7 a &
8 mnoZstvi na 1 ks. Stéle tam je uvedeno 8 ks. Zadame zadavatele o opravu vyse uvedeného
soupisu praci.

Odpovéd na dotaz ¢ 122:

Bylo opraveno, viz odpovéd na dotaz & 90.
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Dotaz ¢. 123:

V zadavatelem postoupeném Vysvetlenl zméné a doplnem zadavaci dokumentace - Dodatku
¢. 5 bylo odpovézeno na dotaz ¢.38 ohledné obJektu pro nasledné podbiti koleje. Dle ZTP bod
4.8.1.20 se tyto podobjekty nemaji ocenovat. 7Z4dame zadavatele o jednozna¢né upfesnéni,
zda ma uchazeé tyto podobjekty nacenit nebo v soupisu praci ocenit nulou.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 123:

v

V dodatku ¢. 5 v dotazu C. 38 bylo odpovezeno na dotaz uchazece, zda budou doplnény
polozky na doplnéni $téku pro ndslednou Upravu. Oceriovani samotnych podob]ektu pro
naslednou upravu se vtomto dotazu, resp. odpovédi nefesilo. Oceriovani podob]ektu pro
néslednou Upravu re$i ZTP bod 4.8.1.20. Podobjekty pro naslednou dpravu nebudou ocenény.

Sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vySe uvedenymi zménami v tomto Dodatku ¢ 8 a se zménami uvedenymi
v pfedchozich Dodatcich zadavatel zaroveri pr/merene prodiuZuje Ihdtu pro podani nabidek.
ProdlouZeni o 3 dny je dostatecné a pfiméfené vzhledem k povaze zmény a je souctem Ihit dle
ZZVZ § 99 odst. (2) — prodlouzeni o 2 dny + § 98 odst. (4) - prodlouZeni o 1 pracovni den.
Provedenou zménu nelze povaZovat za takovou zménu, kterd by rozsifila okruh moznych
dodavatel a vyvoldvala tak potfebu prodlouZeni Ihity pro poddvani nabidek tak, aby od
okamziku zmény ¢&inila celou plvodni délku IhGty pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 212 odst. 4 zdkona, provede soucasné zde uvedené
Upravy v uvetejnéném vyhléseni. FormulaF ,F14 — Oprava — Oznameni zmén nebo dodatecnych
informaci" bude uvefejnén na webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni plvodniho Ozndmeni o zah&jeni zadévaciho fizeni:
1V.2.2) Lh{ta pro doruceni nabidek nebo Zadosti o tcast

Datum: 18 / 10 / 2019 nahrazeno: 11 / 11 / 2019 Cas 09:00

1V.2.7) Podminky pro otevirani nabidek

Datum: 18 / 10 / 2019 nahrazeno: 11 / 11 / 2019 Cas 09:00

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim uprav je presvedcen Ze vytvofil optimalni
podminky ]ednot//vych uchaze¢@m pro kvalitni zpracovani nabidek pri respektovani vsech
zakonnych poZadavkad.

Prilohy:

1) 03-31-02_02_SITUACE-DOBA VYSTAVBY MOSTU_opraval.pdf
2) 03-31-02_06_07_MONTTAB. pdf

3) SO011601_01_01_opraval.pdf

4) Cena stavby_oprava3.xls
5) ZTP_priloha_7_1_6_Ps030203_opraval.pdf

Pr dne 15.10.2019
\
\/\/\,
Ing Karel SveJda MBA
reditel odboru investicnih
na zakladé povéreni ¢. 244 1.05.2018

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace



