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1. Specifikace predmétu plnéni

1.1

1.2

Uéel predmétu dila

Predmétem stavby je rekonstrukce prejezdového zabezpelovaciho zafizeni prejezdu
vkm 15,200 na trati Usti n/L zépad — Bilina a zfizeni tratového zabezpecovaciho
zafizeni v mezistaniénim Useku Upofiny — Ohnié. To umozni zvysit kategorii
zabezpecovaciho zafizeni. PZS bude v souladu s pozadavky doby a v provedeni
odpovidajici platnym normam. TZZ umozni plné zabezpeceny obousmeérny provoz po
obou tratovych kolejich (banalizace).

Zakladnim podkladem pro realizaci stavby je projektova dokumentace ve stupni
projektové souhrnné feseni (dale PSR). Zpracovatelem PSR byla firma MONZAS, s.r.o.,
Blahoslavova 937/62, 400 01 Usti na Labem.

Umisténi stavby

Misto stavby — Trat &. 131 Usti nad Labem — Bilina dle JR (TTP: 504C; DNU: CLS060
Ceréany — Svétla nad Sazavou), Tratovy Usek Upofiny — Ohnié.

Stavba leZici na tUzemi Usteckého kraje, okres Teplice. Hlavni stavebni &innost bude
probihat v rozsahu hranic pozemki Ceské republiky s pravem hospodareni SZDC s.0. a
na pozemcich spoleénosti Ceské drahy a.s. Stavba dale zasahuje na pozemky cizich
majitel(.

Obvod stavenisté je uréen Uzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemku, na nichz
bude stavba provadéna — jde o tyto katastralni tzemi Kfemyz, Ohni¢, Lysec, Bystrany —
Svétice.

Uzemné stavba spada do kompetence obci Bystfany, Ohni¢, Bzany.
Pro tuto stavbu prislusi obce s roz8ifenou plsobnosti mésta Teplice.

Na stavbu bylo vydano rozhodnuti o umisténi stavby stavebnim Gfadem v Teplicich ve
smyslu zakona ¢.183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavenim fadu (stavebni zakon).

Na stavbu bylo vydano stavebni povoleni draznim Ufadem Praha, sekci stavebni ve
smyslu zakona ¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavenim Fadu (stavebni zakon).

2. Rozsah predmétu dila

2.1

Rozsah stavby

Predmétem stavby je rekonstrukce prejezdového zabezpelovaciho zafizeni prejezdu
v km 15,200 na trati Usti n/L zapad — Bilina a zfizeni tratového zabezpe&ovaciho
zafizeni v mezistaniénim Useku Upofiny — Ohnié. To umoZni zvysit kategorii
zabezpetovaciho zafizeni. PZS bude v souladu s pozadavky doby a v provedeni
odpovidajici platnym normam. TZZ umozni plné zabezpeéeny obousmeérny provoz po
obou tratovych kolejich (banalizace).

Rozsah a obsah stavby je patrny z projektové dokumentace stavby, ktera je nedilnou
soucasti zadavacich podminek dila.

Zakladni naplni predmétu dila je:

e realizaéni dokumentace stavby provoznich souborl a stavebnich objektd
v rozsahu potfebnych pro stavbu,

e realizace stavby ,,Rekonst[ukce PZS v km 15,200 v trati Usti nad Labem zapad —
Bilina + Uprava TZZ Upofiny — Ohni¢" vrozsahu zadavacich podminek
a schvalené projektové dokumentace.
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dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle prislusné smlouvy o dilo a
obchodnich podminek.

Vykon ¢innosti autorského dozoru.

Stavba ,ZvySeni bezpeénosti na Zelezniénich prejezdech v Useku Cerdany — Svétla

nad Sazavou“ bude realizovana, dle schvaleného projektu stavby.

2.2 Koordinace stavby s navazujicimi a dot¢éenymi stavbami

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktualné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

Stavba Stupen dokumentace

2.3 Dokumentace skutecného provedeni stavby

Zhotovitel stavby se zavazuije:

zajistit v souladu s podminkami stavebniho povoleni a v souladu se zavéry dil€ich
zprav o posouzeni subsystémU interoperability zapracovani vSech stanovenych
podminek a vyhotoveni dokumentace stavby dle skute€ného stavu provedeni dila
vCetné zakresleni zmén (ve dvou vyhotovenich v papirové formé) a preda ji
objednateli k odsouhlaseni a k vyznaceni pfipadnych pozadovanych Uprav
nejpozdeéji 7 dnu pred zahdjenim prejimaciho fizeni dila v souladu s draznimi
predpisy,

odevzdat objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve formé
odpovidajici draznim pfedpisim v trvalém provedeni (Eernotisk) a v digitalni formé
do 6 mésicl ode dne, kdy byl vydan Protokol o prevzeti praci pro celé dilo. Zmény
budou zaméreny s presnosti odpovidajici CSN 73 0212-4,

prokazat zavaznym zpUsobem zajisténi zpracovani dokumentace skuteéného
provedeni stavby ve vlastni nabidce,

dodat objednateli digitalni dokumentaci skute¢ného stavu na CD nosicich ve ¢&tyfech
vyhotovenich,

Ze odpovida za soulad tisténé a digitalni podoby dokumentace,

ze geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle predpist pfislusnych geodetické
dokumentaci s tim, Zze v pfipadé prfedavani zmén bude rozsah geodetické
dokumentace rozSifen o vykresy vSech koordinacnich situaci, véetné stavajiciho
stavu a stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni ve formatu *.DGN v souradnicich
S-JTSK. Seznam soufadnic bude téz dodan v digitalnim souboru typu *.asc.
V pfipadé odkupu pozemkd, &i uzavirani vécnych bfemen s mimodraznimi subjekty,
budou soucasti geodetické dokumentace Oddélovaci geometrické plany

Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

obsah a spravnost dodanych médii skute€ného provedeni stavby po dobu dvou let
po uplynuti zaruéni doby dila,

soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaruéni
doby dila,
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uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skonéeni zaruky a
vyporadani posledni reklamace,

funkénost dokumentace a editovatelnost souborll po dobu archivace u objednatele,
to jest do skonceni v8ech zaruk a vyporadani posledni reklamace,

za soulad dokumentace skute€ného provedeni se skute¢nosti po dobu existence
dila (stavby),

za Casti, u kterych zhotovitel uplatiiuje ochranu podle autorského prava, a to po
celou dobu trvani pozadovanych prav.

v ramci geodetického zaméfeni odevzda zhotovitel oddélovaci plany

Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni Udaje o pouzitém materialu tam,
kde tyto udaje zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadét,

km polohy zac¢atkl a koncl staveb Zelezni¢niho spodku,

pogélny, profil sanacnich vrstev s uvedenim km poloh a zakreslenim odvodriovacich
zafizeni,

dokumentace skute¢ného provedeni vystroje drahy,

vysledky méfeni elektromagnetické kompatibility (EMC),

soupis pouzitych vyjimek z pfedpist a norem.

Dokumentace skute€ného provedeni stavby bude dodana v Sesti vyhotovenich a v 6x digitalni

podobé.

3. Zvlastni technické podminky a pozadavky na provedeni
dila

3.1 VSeobecné pozadavky

uchaze¢ obdrzi jako souc€ast zadavaci dokumentace i kompletni digitalni verzi
projektové dokumentace stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchazeé¢ obdrzi
souhrnny soupis praci a vykaz vymér v ti§téné a digitalni formé. V pfipadé
nesouladu mezi Udaji v tisténé podobé (a soucasné v digitalni podobé v uzaviené
formé ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xIs) formou, plati oteviena forma *xls,
Podrobnéji viz Dil 5 Soupis praci, Cast 1 Komentar k soupisu praci,

pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Uréena technicka
zafizeni® ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje predloZeni
dokladu o tom, ze uchaze¢ ma zajiSténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47
odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro v§echny druhy
,Uréenych technickych zafizeni“, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt
zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho predlozeni nebude
mozné zahajit prace na vySe uvedenych objektech,

pFed zahajenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel
vyty€eni hranic drazniho pozemku, aby nedo$lo béhem realizace k zaboru cizich
pozemkl. V pfipadé, Ze by k takovému zaboru doslo, je rfeSeni problému véci
zhotovitele.

soucasti predmétu dila je dale:

= zfizeni geodetického bodového pole a veskera geodetickd méreni
nutna k provedeni dila,
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= zajisténi dozoru v obvodu stavby.

e zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby
vtom smyslu, Ze mu umozni uzivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro
praci pracovniho tymu objednatele (poskytnuti nezbytnych kancelarskych prostor
pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinatora BOZP vcetné parkovacich
mist atd. Naklady na vy$e uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele
a jsou tak soucasti nakladll na zafizeni staveniste,

e po vytyéeni kabelovych tras a prfed zahajenim vykopovych praci je zhotovitel
povinen svolat jednani v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a mezistaniCnich
Usecich za UCasti zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a
zabezpecovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych podzhotovitelll a objednatele.
Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni
vykopovych praci s pracemi na Zelezni¢nim spodku. Z jednani je zhotovitel povinen
provést zaznam. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v pfesnosti
udaju o polohach stavajicich inzenyrskych siti,

e zhotovitel musi vramci pfejimacich Fizeni vytvofit Casovy prostor pro c&innost
odbornych komisi objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed pfedanim stavby
(nebo jeji ¢asti) objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni,

e zhotovitel musi v dostateéném predstihu pred ukonéenim jednotlivych stavebnich
postupl a vyluk pfedat povéfenému pracovnikovi objednatele vSechny potiebne
podklady pro zpracovani Uprav staniéniho fadu ve smyslu pfedpisu SZDC D5,

e zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pfipominky a pozadavky
vefejnopravnich organu, které budou obsazeny ve stavebnim povoleni,

e predani stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel az po podpisu smlouvy o dilo obéma
stranami a po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

e Zhotovitel bude ve svém technickém feSeni respektovat technické reSeni
projednané a schvalené v projektu stavby. Pfipadné vicenaklady na dodatecné
zajisténi  splnéni pozadavk(l zadavatele dané projektem stavby =z dlvodu
nemoznosti dodavaného zafizeni splnit tyto pozadavky ponese zhotovitel ke své
tizi.

e Objednatel dlrazné upozoriuje zhotovitele, ze veSkeré naklady souvisejici s
vlastni realizaci véetné dopravy dodavek a materialli, odvozem a likvidaci odpadd,
nastavenim parametr(i, ozivenim, dodavatelskym a komisionelnim prezkousenim,
uvedenim stavby do zku$ebniho a trvalého provozu, méfenim hladiny hluku nové
budovanych PZS, geodetickym zamérfenim skuteéného provedeni stavby vcetné
vypracovani dokumentace skute€ného provedeni stavby, provedenim technickych
revizi a potfebnych komplexnich vyzkouseni, vystavenim reviznich zprav, protokoll
UTZ a TBZ si zhotovitel zahrne do ocenéni polozek pfedaného vykazu vymeér.

e Objednatelem nebudou akceptovany zadné pozdé&jSi pozadavky na viceprace
vyplyvajici z divodu opomenuti & zvoleni nevhodného technického feseni
zhotovitelem. Objednatel upozorfiuje zhotovitele, Ze stavba neni vyvojovym
pracovistém zhotovitele a ze veSkeré naklady na odstranéni nedostatki skutec¢né
dodavané technologie oproti navrhu technického feseni deklarovanému v nabidce
ponese zhotovitel na své naklady. Objednatel si vyhrazuje pravo na predlozeni
pouze jednoho technického Feseni, ze strany zhotovitele, varianty se nepfipoustéji.

e Zhotovitel predlozZi ve své nabidce konkrétni navrh technického reseni jednotlivych
PS a SO, ktery bude spliovat pozadavky schvaleného projektu stavby
s respektovanim pfipominek posuzovaciho a schvalovaciho procesu dle
posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.
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e Uzivani draznich a zejména mimodraznich nemovitosti pro ucéely zafizeni
stavenisté a pfistupovych cest, jakoz i vyuziti doasnych zaborl nad ramec
uvedeny v projektovém souhrnném feseni si v pfedstihu projedna s vlastniky téchto
nemovitosti a plné hradi zhotovitel.

e Na stavb& muze zhotovitel pouzit pouze takova nova zafizeni, vyrobky a souc&asti,
je jich platny ovéfovaci provoz bude kladné ukon&en nejpozdéji do terminu
odevzdani a pfevzeti tohoto zafizeni (nebo SO a PS, které toto zafizeni obsahuje).
Navrzena zafizeni musi splfiovat podminku kompatibility se zafizenimi, ktera jsou
pouzita v navazujicich tratovych Usecich

e Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci na pfedmétné ¢asti dila zajistit souhlas
s ovéfovacim provozem a stanoveni podminek pro tento provoz v pfipadé zafizeni
nezavedeného u objednatele (dle smérnice SZDC &. 34). Navrhované zafizeni musi
vyhovovat i podminkam prace vlivu TV 25kV/50Hz (galvanické oddéleni vstupnich a
vystupnich obvodu)

e Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou zneplatnény vSechny
namontované vystraznikl na prejezdu zakrytim svétlo-nepropustnym povlakem
z RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného véem povétrnostnim vliviim,
oznacené na Sikmo umisténym kfizem s oranzovo-Cernym pruhem (v souladu
s 3.46. TP 65 MD ze dne 20.9.2002). Maximalni doba zakryti jsou 3 mésice! Toto
je opatfeni k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

e Na dobu nezbytné nutnou (6 — 12 mésicl), odborné zpUsobilou firmou (vyhrazena
zivnost), bude osazeno (dle projektu a projednani) pfenosné dopravni znaceni
(v poctu odpovidajicimu poctu komunikaci) IP 22 zvyraznéné zelenoZlutym okrajem
s textem POZOR -A22- ZMENA ZABEZPECENi PREJEZDU.

e Pfedani dila bude zahajeno na zakladé oznameni zhotovitele o ukon&eni praci na
dile nebo jeho provozuschopné ¢&asti. K zahajeni prejimaciho Fizeni zhotovitel
pfipravi fadné dokoncéené dilo bez vad a nedodélkl v provozuschopném stavu s
ukonéenym komplexnim vyzkousenim.

e Soucasti oznameni zhotovitele o ukonéeni dila nebo jeho provozuschopné c¢asti
budou doklady potiebné k pfedani a prevzeti dila:
e Protokol o mistnim (Ustnim) $etfeni (provéfeni zplsobilost UTZ)

Protokol o provedeni technické prohlidky a zkougky UTZ

Prislusné tabulky dle pfedpisu T 200

Vychozi revize elektrického zafizeni

Osvédceni o jakosti a kompletnosti

Zhodnoceni komplexniho vyzkou$eni

Doklady k ¢asti ,Klimatizace*

Doklady, které pozaduje Drazni ufad

e K prejimacimu fizeni zhotovitel pfedlozi dvé soupravy projektové dokumentace
skute€ného provedeni dila a pfeda je objednateli. Digitalni formu zpracuje dle
smérnice ,Pravidla pro vzajemnou vyménu digitadlnich dat mezi draznimi a
mimodraznimi organizacemi ¢j. 12133/1998 ze dne 30. 11. 1998 schvalenymi
vrchnim Feditelem DDC v plathém znéni a podle aktualizovaného opatfeni
,Provadéci opatfeni k pfedavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby“ &j.
2347/1999-07 ze dne 17. 5. 2002 v platném znéni.

e Zhotovitel se zavazuje, ze v prubéhu zkuSebniho provozu povede zdznamy o
prabéhu zkusebniho provozu (denik zkuSebniho provozu) a ve spolupraci
s objednatelem bude feSit zavady, které z pribéhu zkuSebniho provozu vyplynou.
Na zavér zkusSebniho provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné
vyhodnoceni zkusebniho provozu bude odsouhlaseno objednatelem &i osobou,
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uréenou objednatelem, napf. spravcem prislusné technologie. Povinnosti
zhotovitele ke stavbé kon¢i az po vydani souhlasu odpovédného pracovisté SZDC
s.0, s trvalym provozem zafizeni.

3.2 Sdélovaci a zabezpecovaci zarizeni

e prejezd budou vybaveny pfejezdovy zabezpeCovacim zafizenim 3. Kategorie,
reléového typu s elektronickymi doplfky,

e vystrazné kfize budou v provedeni se zlutym reflexnim oramovanim,

e na stavbé muze zhotovitel pouzit pouze takova zafizeni, ktera jsou provozovatelem
drahy schvalena pro provoz na celostatnich a regionalnich drahach Ceské
republiky; pokud pouzije vyrobky nebo Casti, které nejsou schvaleny pro provoz na
drahach celostatnich a regionalnich bude postupovat dle smérnice SZDC
€.34//2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobk(, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpeCovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na
Zelezniéni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni
dopravni cesty; stavba bude ukonfena az po Uspé&Sném ukoncéeni ovérovacich
provozUl téchto zafizeni,

e doporuCujeme, aby technologické celky byly dodany jako celek od jednoho
odborného dodavatele, ktery bude schopen rucit za bezchybnou funkci jako celku a
ne pouze za jednotlivé ¢asti systému.

e Objednatel upozorfuje zhotovitele, ze bude pfi vyhodnoceni uprednosthovat
navrzeni takové technologie, ktera bude pracovat v mistnich klimatickych
podminkach bez potfeby klimatizace. Pokud zhotovitel navrhne technologii, ktera ke
své Cinnosti vyzaduje nasazeni klimatizace, musi veskeré souvisejici naklady na ni
zahrnout do ceny technologie. Objednatel bude upfednosthovat energeticky méné
narocné reseni.

3.3 Rozvody a napajeni VN, NN

e Kontrolni zkousky zafizeni elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle
pfislusnych TKP. V souladu s TKP vyzaduje objednatel komplexni vyzkousSeni
dodavky v 8ir§im nez v TKP uvedeném rozsahu.

e Kontroly a zkousky pfed uvedenim rozvoden do ovéfovaciho provozu (pod napéti):

1) VSeobecné zakladni podminky:

e ukongené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zafizeni,
blokovaci podminky atd.;

e vyhotovené vychozi revizni zpravy véetné provedenych zkousek zafizeni
z hlediska el. bezpeé&nosti (dle CSN 33 3505,33 1500, izolaéni stavy kabel,
napétové zkousky, dotykova napéti, uzemnéni apod.) a predepsanych
protokol(;

e vybaveni telekomunikaénim zafizenim, zprovoznéni fidici techniky, pfenosu
UDR vcetné doplnéni UDR na fidicim stfedisku elektrodispecera.

2) Kontrola technologického zafizeni:

e dodrzeni vzdalenosti mezi Zivymi a nezivymi vodivymi ¢astmi (konstrukce
apod.);

e utésnéni kabelovych vstupl (proti vodé, hlodavcim atd.);
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e vybaveni bezpeénostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni
apod.;

e kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroju a rozvodny, osvétleni;

e ochrana proti korozi, barevné a bezpeCnostni natéry, barevné znaceni
vodiél a kabelU;
e splnéni podminek z hlediska bezpecénosti prace a ekologickych pozadavkd.
3) ZkouSky a provéereni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodl, blokovani,

ovladani a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobt obsluhy
(tzn. mistni, dalkova, Ustfedni)

4) Kontrola dokumentace, vyrobnich vykrest a jejich opravy dle skuteéného
provedeni atd.
Pfi praci musi byt dodrzeny vSechny normy a bezpecnostni pfedpisy v platném
znéni tykajici elektrického zafizeni a rozvod(,

3.4 Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

realizace stavby

naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych
SO v cené téchto SO, veetné poplatkd za uloZeni na jednotlivych skladkach,

zhotovitel se zavazuje, Ze se stava nositelem odpovédnosti za dodrzeni ustanoveni
zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,
v platném znéni a vSech jeho provadécich vyhlasek. Ve smyslu tohoto zakona a

predpisu bude pouzivat technologie, které produkuji minimum odpadu,

materialy kolejového loze a vykopové zeminy nebudou povazovany za odpad v
pfipadé, Zze budou vyuzity na stavbé, kde vznikly a sou€asné vykazuji vlastnosti
puvodnich materiald, resp. pfirodniho pozadi. Materialy kolejového loZe a vykopové
zeminy, pro které nema objednatel vyuziti na stavbé, kde vznikly, se stanou
odpadem a bude s nimi nakladano v souladu se zakonem o odpadech a jeho
provadécimi predpisy. Jejich dal$i vyuzivani k terénnim uUpravam bude mozné
pouze na zakladé rozhodnuti pfislusného stavebniho Gradu,

stavebni vyrobky mohou byt nabidnuty mimo stavbu pouze za predpokladu, ze
budou nasledné pouzity k puvodnimu ucelu, nebo pred tim prosly mechanickou
Upravou na recyklat,

povinnosti zhotovitele je zajistit projednani pristupovych komunikaci k pfedmétné
lokalité s pfislusnymi organy statni spravy a Policii CR,

zhotovitel pfedlozi na vyzadani objednatele ke kontrole zejména prabéznou
evidenci odpadu a opravnéni firem zajistujicich odstrafiovani odpadl. V pfipadé
vzniku nebezpeénych odpadl zhotovitel dale predlozi na vyzadani objednatele
souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady a umozni objednateli kontrolu
shromazdovacich mist nebezpeénych odpadu,

zhotovitel pfed ukonlenim stavby preda investorovi k odsouhlaseni Zavéreénou
zpravu o nakladani s odpady za celou stavbu. Zavére¢na zprava bude zpracovana
dle platného interniho pfedpisu SSZ,

zhotovitel je povinen pfi nakladani se zavadnymi latkami minimalizovat riziko vzniku
havarie, v dostate€ném rozsahu provést havarijni zabezpeceni a v pfipadé vzniku
havarie nebo povodné se fidit ustanovenimi havarijniho a povodhového planu.
Zhotovitel na vyzadani predlozi objednateli havarijni a povodnovy plan ke kontrole a
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dale umozni objednateli kontrolu havarijniho zabezpeéeni a mist nakladani se
zavadnymi latkami,

8kody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobam na majetku z divodu havarie
nebo povodné nese zhotovitel

4. Organizace vystavby

pfed zahajenim praci pozZaduje objednatel svolat jednani, na kterém bude
s uréenym zhotovitelem stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazu ve
smyslu ustanoveni predpisu SZDC D 7/2. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby
budou fe$eny samostatné na pravidelnych jednanich v pribéhu celé realizace,

soutasti nabidky ze strany zhotovitele je navrh fadkového casoveho
harmonogramu praci véetné platebniho kalendare zahrnujiciho také terminy pro
zpracovani realizacni dokumentace, v pfipadé potieby koordinace se soubézné
probihajicimi stavbami cizich investor(, vylukovou &innost s maximalnim vyuzitim
jednotlivych nepretrzitych vyluk Zelezniéniho provozu a vyluk zabezpecovaciho
zafizeni se snahou minimalizovat omezeni Zelezni¢niho provozu, navrh uzavirek
pozemnich komunikaci projednanych s jejim spravcem a odsouhlasené DI PCR,
prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkuSebni plan) a seznam
veskerych praci a dodavky podzhotovitell,

pfi zpracovani C¢asového harmonogramu zhotovitelem je nutné vychazet z
jednotlivych stavebnich postupt, navrhovanych v POV projektu stavby a dodrzet
stanovené terminy predjednanych vyluk s ohledem na stavajici zelezni¢ni dopravu
a na nutnou nahradni autobusovou dopravu,

v asovém harmonogramu praci zpracovanym zhotovitelem je nutno zohlednit
dodrZzovani a maximalni vyuziti pridélenych vylukovych ¢asl, tomu odpovidajici
nasazeni lidskych a technickych zdroji a pfipadné zavedeni 12 hodinového
sménného provozu. Béhem celé doby vystavby je mozno plynule realizovat vSechny
dalsi prace, avsak tak, aby byla dodrzena Ihdta vystavby.

v pfipadé, Ze zhotovitel bude pozadovat nad ramec PD poskytnuti pozemku, ke
kterému ma objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek piedan
objednateli nejméné ¢&tyfi mésice pred predpokladanou dobou najmu pfedmétného
pozemku,

pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté i jiné pfistupoveé cesty,
je povinen si jejich vyuziti projednat s vlastniky a s pfislusnymi organy,

v pfipadé neocekavanych nutnych technologickych prestavek je zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skute¢nost oznamit investorovi soucasné s navrhem feSeni
dal$iho postupu stavby.

5. 2Zvlastni technické podminky dle pozadavki stavebniho
Fizeni

5.1 Pozadavky stavebniho fizeni:

Stavebni ufad v Teplicich vydal souhlas pro specialni stavebni Ufad k provedeni

stavebniho fizeni podle §15 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim rfadu (stavebni zakon).

Drazni Ufad Praha, sekce stavebni vydal stavebni povoleni podle zakona ¢.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon).
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e Realizaéni dokumentace bude respektovat podminky v§ech dotéenych utvard, které
se vyjadfuji ke stavebnimu fizeni véetné podminek spravcu siti, kterych se stavba
dotyka.

e Realiza¢ni dokumentace bude dale respektovat podminky, vyplyvajici z polohy trati,
ktera prochazi ochrannymi pasmy chranénych objektu.

Zpracoval: Tomas Mika, DiS
V Plzni: 02.04.2015
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