—\z Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s ED‘ Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

Sprava Zelezniéni dopravni cesly 190 00 PRAHA 9

Vas dopis zn.: Bez zn.

Ze dne:
Nase zn.: . _—
9 402/2015/SZDC-SSZ-UE-SI.
Vyfizuje: Ing. Slechtova Marta Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 721
Mobil: 602 774 958
E-mail:
slechtovaM@szdc.cz
Datum:

»Revitalizace trati K.Vary dolni nadrazi - Johanngeorgenstadt*
Dodateéné informace - Dodatek €. 2

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni &lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavacl dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz ¢. 12:

SO 07-11-01: dodany soupis praci je zamceny, nelze pfeéist napf. poznamky ,Technicka specifikace”,
koplrovat apod.

Zadame zadavatele o zaslani oteviené verze.

Odpovéd’ na dotaz é. 12:

Soupisy praci jsou zam&ené v souladu s textem Dil 4 Cast 1 Komentar k soupisu praci, posilame soubor
s Upravenym uzamcenim (pfiloha SO_071101_opr01).

Dotaz ¢. 13:

SO 07-11-01: Vykres Situace popisuje Usek km 17,792358-18,964811 z jedné strany jako ,pouze smérova a
vyskova Uprava® a z druhé strany jako ,betonové prazce B 03.

Je spravny nas predpoklad, Ze v tusecich km 14,745368 — 14,983590 a km 17,792358 — 18,964811 ma
byt pouze provedena tiprava GPK s doplnénim Stérku a stavajici kolejovy rost i loZe zistanou
zachovany?

Odpovéd' na dotaz ¢é. 13:

Ano, smérova a vyskova uprava bude provedena v usecich km 14,745368 - 14,983590 a 17,792358 -
18,967811, bez vymény betonovych prazcl B 03.

Dotaz €, 14:

Je spravny nas predpoklad, Ze veskeré vyziskané betonové a dfevéné prazce budou povaZovany za
odpad a soucasti praci zhotovitele bude i jejich likvidace?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 14:

V soupisu praci je uvazovano s likvidaci dievénych a betonovych prazcl. Poplatek za odpad je soudasti
piisludnych polozek.
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Dotaz é. 15:

Jak ma zhotovitel naloZit s vyziskanymi kolejnicemi? Bude zadavatel poZadovat jejich deponovani,
v tom pfipadé kde a v jakych minimalnich délkach? Nebo budou povaZovany za odpad a zhotovitel
ma zajistit jejich likvidaci?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 15:

V soupisu praci je uvazovano s deponovanim kolejnic v misté demontaze, pfipadné likvidace kovosrotem.

Dotaz ¢. 16:

V technické zpravé SO 07-11-01 je uvedeno, ze ,V ramci opravy bude kompletné vyc¢isténo kolejové loze
v celém Useku".

Je spravny nas predpokiad, Ze tim zadavatel nema na mysli strojni ¢isténi? Je spravny nas
predpoklad, Ze Stérkové loZe v feSeném uUseku (vyjma ¢asti km 14,745368 — 14,983590 a km 17,792358
— 18,964811) ma byt odtéZeno klasickou technologii a zrecyklovano na zakladné (dle PD v Zst.Karlovy
Vary)?

Odpovéd’ na dotaz é. 16:

V soupisu praci je pocitano s odtézenim stérku a recyklaci na recyklaéni zakladné.

Dotaz é. 17:
Jaké minimalni zakladni délky kolejnic zadavatel poZaduje pouZit?

Odpovéd’ na dotaz é. 17:

V/ soupisu praci je uvazovano s délkou kolejnic 75 m.

Dotaz ¢. 18:

SO 02-11-01.2: Vykres Situace predpoklada vyménu rostu v useku km 5,254680 — 5290646, coz je
35,966m. V tomtéz vykresu je tato délka uvedena jako 40,000m. Soupis praci pfedpoklada 42,000m (pol.¢.5)
a dalSich 7,000m z uzitého materialu (pol.&.6).

Zadame vysvétleni tohoto rozporu, pfipadné o opravu soupisu praci.

QOdpovéd’ na dotaz é. 18:

V poloZce €. 5 opraveno v soupisu praci na 40 m. V poloZce €. 6 opraveno na 5,1 m jedna se o zpétnou
montaz stavajici koleje na prazcich Y (Demontdz z divodu zfizeni ZKPP). Zaroveri opravena vyméra
souvisejici polozky €. 27. Viz pfiloha SO_021101_opr_01.

Dotaz é. 19:

SO 02.11.02: Neni nam jasny zpusob urcéeni vymér pol.¢.10 a pol.¢.13. Co reprezentuji hodnoty ve
vzorcich 53+49+78=180 (pol.&.10) a 53x1+78x5=443 (pol.£.13). Konstatujeme, zZe Uprava GPK pfed
zprovoznénim na nove zfizovanych ¢astech svrsku by méla byt zahrnuta do polozek zfizeni koleje (pol.€.5 a
6), jako je tomu u ostatnich objektd.

Odpovéd’ na dotaz é. 19:

Ziejmé se jedna o SO 02-11-01, SO 02-11-02 ve stavbé neexistuje.

V poloZzce ¢€. 10 upravena vyméra na 177,394 m (Propracovani koleje po projeti urcité zatéZe nebo po
urcitém casovém obdobi — uréi ST na dfevénych praZcich od km 5,199 do km 5,254, a propracovani koleje
na prazcich Y — 55 + 40+5,1+77,294)
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V poloZce €. 13 opravena vyméra na 445 m (Smérova a vyskova Uprava koleje pred pfedanim praci v hlavni
vyluce na dievénych prazcich km 5,199 — 5,254 jednou - zdvihy do 5 cm; Smérova a vyskova Gprava koleje
na stavajicich prazcich Y 78 m max. pétkrat po 5 cm — max. zdvih 26,6 cm. 55x1+78x5 = 445,

Viz pfiloha SO_021101_opr_01.

Dotaz ¢. 20:
SO 04-11-02: Projekt vymezuje objekt km 6,953607-7,211000, tj.257,393m.

Pro¢ soupis praci pocita v pfislusnych poloZkach s délkou 268m?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 20:

Opraven soupis praci ve vSech souvisejicich polozkach na 258 m (pfiloha SO_041102_opr_01).

Dotaz ¢. 21:

SO 06-11-02 Etapa IA, lIA: Neni nam jasna vyméra pol.¢.5, 34 a dalsich s nimi souvisejicich. Projekt
prfedpoklada vramci tohoto objektu zfizeni koleje na ,Y* praZcich v Gsecich km 11,590310-11,812278
(221,968) a km 12,217392-12,631000 (413,608m), coz by mély byt vyméry téchto poloZek.

Opravi zadavatel soupis praci?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 21:

Opravena polozka €. 5 v etapé €. IA na 222 m km 11,590-11,812
Opravena polozka €. 35 v etapé &. [IA na 414 m km 12,217-12,631

V navaznosti doplnény polozky pfipadné upraveny vymeéry poloZek na zfizeni koleje na dfevénych praZcich
podle dotazu €. 22 a 23 (pfiloha SO_061102_opr_01).

Dotaz é. 22:

SO 06-11-02 Etapa IA, IIA: Predpokladame, Ze pol.€.34 z Etapy IIA a s ni souvisejici piedstavuji zfizeni
koleje v km 11,812275-11,837278 (25,000m); mély by tedy byt soucasti Etapy IA.

Presune zadavatel poloZky do spravného dilu?

Odpovéd’ na dotaz é. 22:

V etapé IA doplnéna polozka na zfizeni koleje na dievénych prazcich s vymérou 25 m. V etapé IIA opravena
vymera podle dotazu ¢. 23 na 3 m (zaokrouhleno). Viz pfiloha SO_061102_opr_01.

Dotaz ¢. 23:

SO 06-11-02 Etapa IlIA: V soupisu praci chybi polozka pro zfizeni koleje na dievénych prazcich v km
12,215000-12,217392 (2,392m).

Doplni zadavatel tuto a s ni souvisejici polozky?

QOdpovéd’ na dotaz ¢. 23:

PoloZzka doplnéna. Vyméra zaokrouhlena na 3 m. Viz pfiloha SO_061102_opr_01.

Dotaz ¢&. 24:

SO 07-11-01: Neni nam jasna vyméra pol.¢.11 (7956m). Dle naseho nazoru by méla obsahovat Gpravu
GPK v usecich, kde nedochazi ke sneseni svrdku (km 14,745368-14,983590; 238,222m a km 17,792358-
18,964811; 1172,453m), dale naslednou upravu GPK v Usecich s betonovymi praZci (obdoba pol.&.12)
s vymeérou shodnou s pol.c.4 a kone¢né naslednou Upravu GPK ve vyse zminénych Usecich bez snaseni.
Pro piehlednost navrhujeme polozku rozdélit na dvé: 1. na Upravu GPK v Usecich bez snageni b&hem
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stavby (vyméra by byla 238,222+1172,453=1410,675m) a 2. na Upravu GPK po stavbé (vyméra by byla
668,000+1410,675=2078,675m). Stejné, jako je tomu u ostatnich objekti.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 24:

Propracovani Usekl koleji po skon&eni stavby a to jak obnovovanych tak i téch kde dochazi pouze ke
smérové a vyskové Upravé tzn. 668+238+1172=2078 m

Smérova a vyskova Gprava v Usecich kde dochazi pouze ke smérové a vyskove lUpravé. Zde v km 14,7456-
14,983 je zdvih nivelety max. 244 mm a je tudiz uvaZzovano pét pojezdil ASP do 50 mm 238x5; v km 17,792-
18,964 max. zdvih nivelety 215 mm tj. 4 pojezdy ASP do 50 mm (1172x4). Celkem smérové a vySkové
Upravy 1190+4688=5878 m

Potom propracovani a smérove a vyskové tpravy celkem 2078+5878=7956 m

Je pravda, Ze rozdéleni na dvé polozky by bylo pfehledné&jsi, neni to viak nezbytn& nutné. Stejné je tomu i
v objektu SO 02-11-01.2

Viz pfiloha SO_071101_opr_01.

Dotaz €. 25:

SO 07-11-01: Soucet pol.¢.4 a 6 (668+4255=4923m, vyméry odpovidaji) by se mél shodovat se souctem
pol.¢.24 a 26 (4532+245=4777m).

Opravi zadavatel pol.¢.24 a 26 dle skute¢nosti?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 25:

U polozek ¢&. 24 a 25 opravena vymeéra na 4678 m (31595T.KM) demontaze dievénych prazcl. Pol. ¢. 26
vyméra zlstava. Viz pfiloha SO_071101_opr_01.

Zména zadavaci dokumentace

Zadavatel v ramci ,Dodateénych informaci - Dodatku €. 1 a 2" provedl/provadi opravu, pfipadné doplnéni
nékterych poloZek soupisu praci, kieré jsou soucasti Zadavaci dokumentace, uvefejnéné na profilu
zadavatele.

Oduvodnéni provedené zmény:

Zadavatel provadi Upravy soupisu praci pfi zachovani plivodn& zamys$leného ucelu, tj. upfesnit soupis praci
a technickeé specifikace tak, aby vyloucil pochybnosti uchazecl a zvysil jejich pravni jistotu.

V souvislosti s provedenymi Upravami, se zadavatel rozhodl pfiméfené prodlouzit Ihitu pro podani nabidek.
Prodlouzeni o 5 dn{, je v souladu sust. § 40 odst. 3 ZVZ dostate¢né a pfiméfené vzhledem k povaze
zmény. Provedenou zménu nelze povaZzovat za takovou zménu, ktera by rozsifila okruh moznych dodavateld
a vyvolavala tak potfebu prodlouzeni IhGty pro podani nabidek tak, aby od okamziku zmeény cinila celou
plvodni délku Ihiity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdéjsich platnych pravnich predpisl, provede sou¢asné zde uvedené Upravy v uvefejnéném vyhlaseni.
Opravné Oznameni o zakazce - vefeiné sluzby bude uvefgjnéno na webovem portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

IV.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dalSich dokument(
Lhiita pro doruéeni Zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentiim

Datum: 23 /07 / 2015 nahrazeno 28 / 07 / 2015 (dd/mm/rrir) Cas: 09:00
1V.3.4) Lhita pro doru¢eni nabidek nebo Zadosti o t¢ast

Datum: 23 /07 / 2015 nahrazeno 28 / 07 / 2015 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00
IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
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Datum: 23 /07 / 2015 nahrazeno 28 / 07 [ 2015 (dd/mm/irrr)

Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim upravy - je presvédéen, Ze vytvofil optimalni podminky

jednotlivym uchazed&iim pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani vdech zakonnych pozadavk.

Prilohy: soupisy praci SO_021101_opr_01, SO_041102_opr_01,
SO 061102 _opr_01, SO_071101_opr_01

\ Praze dne ... /JH C *Zé ’/‘]/

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investicniho
na zakladé ,Povéreni” ¢.1604
ze dne 13.06.2013
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty
statni organizace
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