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1. SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1. Předmětem díla je zhotovení liniové stavby „Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - 
Johanngeorgenstadt“, která leží na jednokolejné trati Karlovy vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt 
(číslo trati dle JŘ 142, dle TTP 536). Trať je zařazena do kategorie regionální, dráha dle TDNÚ REG149 
Karlovy Vary dolní nádraží – Potůčky st.hr., TÚ 0141 Karlovy vary – Potůčky st.hr. Trať je 
neelektrifikována, provozována nezávislou trakcí. Hlavní prioritou stavby je zvýšení 
konkurenceschopnosti železnice zvýšením cestovní rychlosti (odstranění propadů rychlosti na 
železničních přejezdech), komfortu cestování a celkové bezpečnosti železniční dopravy i s vlivem na 
bezpečnost silničního provozu. Ve výhledovém stavu je stavba ve všech ohledech řešena pro rychlost 
podle traťových úseků Karlovy Vary – Nejdek až 65 km/h a Nejdek – Potůčky 45 – 60 km/h. Stavba řeší 
zabezpečovací zařízení, kabelizaci DOK (příprava HDPE), TK a zabezpečovacích kabelů, napájení a 
rozvody NN a VN, osvětlení, železniční svršek a spodek, přejezdy, nástupiště. Základním podkladem pro 
realizaci stavby je dokumentace stupně projekt „Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - 
Johanngeorgenstadt. Zpracovatelem projektu je firma SUDOP Praha středisko Ústí nad Labem, Olšanská 
1a, Praha. Dokumentace byla dokončena v 04/2015 a posouzena Objednatelem.  

1.1.2. Začátek stavby je v žkm 0,412 ŽST Karlovy Vary d.n. – žkm 46,199 ŽST Potůčky st.hr. Hlavní stavební 
činnost v žkm 5,200 – 18,964. 

1.1.3. Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt bude realizována dle schváleného projektu 
stavby, který mimo jiné zahrnuje:  

 Železniční zabezpečovací zařízení – traťové zabezpečovací zařízení, staniční zabezpečovací zařízení, 
přejezdové zabezpečovací zařízení  

 Kabelizace – traťový kabel, dálkový optický kabel (pouze pokládka HDPE trubky), zabezpečovací 
kabely  

 Napájení NN, VN 

 Železniční spodek a svršek v rekonstruovaných úsecích 

rozsah a obsah stavby je patrný z Projektu stavby, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek díla. 

1.1.4. Součástí díla je také vyhotovení výrobní dokumentace ocelové konstrukce včetně ložisek a mostních 
závěrů SO 02-14-01, SO 09-14-01, SO 09-14-02 v rozsahu dle směrnice SŽDC č.11/2006, přílohy č.5, 
část 2. Výrobní dokumentace bude zpracována dle požadavků uvedených v TKP 19 a ČSN 73 2603. 
Dokumentace bude předložena k posouzení a schválena GŘ SŽDC, O13, OMT. 

1.1.5. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

1.1.6. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace, 
v Průvodní a Souhrnné zprávě Projektu a v Technických zprávách jednotlivých stavebních objektů. 

1.2. Umístění stavby 

1.2.1. Stavba ležící na území Karlovarského kraje, okres Karlovy Vary. Hlavní stavební činnost bude probíhat 
v rozsahu hranic pozemků České republiky s právem hospodaření SŽDC s.o. a na pozemcích společnosti 
České dráhy a.s.  

1.2.2. Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků SŽDC s.o. a ČD a.s., na nichž 
bude stavba prováděna – jde o tato katastrální území: Karlovy Vary, Sedlec u Karlových Var, Stará Role, 
Nová Role, Suchá u Nejdku, Tisová u Nejdku, Nejdek, Horní Blatná a Potůčky. Na stavbu bylo  vydáno 
Magistrátem města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, podle § 15 zákona č. 
183/2006 Sb., „Stavební zákon“, v platném znění,  pod č.j. 7394/SÚ/2014, vyjádření, že stavba je 
v souladu s územním plánem města Karlovy Vary. Městský úřad v Nejdku, Odbor stavebního úřadu a 
životního prostředí vydal dne 23.6.2014 vyjádření č.j. OSÚŽP/3726/2014-2, dne 18.12.2013 pod č.j. 
OSÚŽP/8257/2013-3, dne 18.12.2013 pod č.j. OSÚŽP/8261/2013-2, dne 18.12.2013 pod č.j. 
OSÚŽP/8259/2013-2, dne 18.12.2013 pod č.j. OSÚŽP/8258/2013-2 a dne 18.12.2013 pod č.j. 
OSÚŽP/8260/2013-2, ve kterých sděluje, že stavba je v souladu se záměry územního plánu v dotčeném 
území. Městský úřad Nová Role  vydal dne 23.6.2014 pod č.j. 936/2014/NR/Koh a dne 17.12.2013 pod 
č.j. 1867/2013/NR/Kf obdobná vyjádření pro svůj obvod. Další vyjádření tohoto druhu vydal Obecní úřad 
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Pernink, stavební úřad dne 16.12.2013 pod č.j. 1253/457/13/Pa a dne 16.12.2013 pod č.j. 
1254/458/13/Pa. Následně bude požádáno o vydání stavebního povolení pro tuto část stavby. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1. Projektová dokumentace 

2.1.1. Projektová dokumentace stavby (SUDOP Praha a.s., 04/2015) v digitální podobě na CD 

2.2. Ostatní dokumentace 

2.2.1. Posuzovací protokol projektu, SŽDC, č.j.: 5052/2015/SSZ-UT2-HK 

2.2.2. Stavební povolení č.j.: …………………….. ze dne …………………………  

Stavební povolení budou předána bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči. 

3. KOORDINACE S NAVAZUJÍCÍMI A DOTČENÝMI STAVBAMI 

3.1.1. Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně zpracovávanými 
investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období 
provádění díla dle harmonogramu prací.  

3.1.2. Na souvisejícím úseku probíhá stavba: Peronizace ŽST Chodov ve stupni přípravné dokumentace. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky 
č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou spolupráci 
právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny 
druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 
vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech. 

4.1.2. Součástí předmětu díla je dále: 

 vyzískané kolejové páry určené k regeneraci zhotovitel po předešlém projednání s Oblastním 
ředitelstvím v Ústí nad Labem převeze, uloží a protokolárně předá příslušné správě tratí, 

 dle pokynu Odboru přípravy investic (O6), č. j. 24689/14-O6 ze dne 4. 6. 2014, bude v dokumentaci 
navrhován nový materiál železničního svršku (kolejový rošt i výhybky). V případě navržení užitého 
materiálu je nutno doložit existenci materiálu a respektovat bod „b)“ uvedeného pokynu. 

4.1.3. Případné provedení regenerace užitého materiálu, který bude v rámci stavby znovu použit v rozsahu 
daném projektovou dokumentací a příslušnými drážními předpisy zhotovitel ocenil ve své nabídce. 
Konkrétní rozsah regenerace a její cena bude stanovena odbornou komisí objednatele až po vyzískání 
jednotlivých materiálů a určení provedení příslušných položek regenerace a konečná cena bude 
upravena při realizaci. 

4.1.4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací vytýčit inženýrské sítě uvedené v projektu stavby, a to včetně 
těch inženýrských sítí, které vznikly v době od zpracování dokumentace do zahájení prací na příslušné 
části díla a oznámit objednavateli tuto skutečnost před zahájením prací na této části díla. Současně je 
povinen vytýčit a v terénu viditelně vyznačit obvod stavby, jednotlivých ZS, hranice pozemků, jednotlivé 
linie a rozhodující rozměry realizovaných PS a SO a tyto po nezbytnou dobu výstavby udržovat 
v náležitém stavu. 

4.1.5. Pro vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen svolat jednání v 
jednotlivých železničních stanicích a mezistaničních úsecích za účasti zhotovitele projektové 
dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a 
objednatele. Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění 
výkopových prací s pracemi na železničním spodku. Z jednání je zhotovitel povinen provést záznam. 
Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách stávajících inž. sítí. 

4.1.6. Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí 
objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) objednateli v závislosti na 
rozsahu zařízení. 



„Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt“ 
Díl 2, Příloha č. 2c – Zvláštní technické podmínky 

Zhotovení stavby  

 

5 z 8 

4.1.7. Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních postupů a výluk 
předat pověřenému pracovníkovi objednatele všechny potřebné podklady pro zpracování úprav 
staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5. 

4.1.8. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel až po podpisu smlouvy o dílo oběma stranami a po 
nabytí právní moci stavebního povolení. Předáním staveniště Objednatelem Zhotoviteli začíná termín 
zahájení stavebních prací.  

4.1.9. V rámci zpracování cenové nabídky uchazečem zpracování DPSŘ pro předmětnou stavbu je součástí 
jednotlivých PS a SO, kterých se to týká (není vedeno v nabídce jako samostatná položka). 

4.1.10. Zhotovitel si zajistí v předstihu před začátkem stavby potřebná povolení, zejména pro výjezdy ze 
staveniště na silnice a místní komunikace, umístění přechodného dopravního značení a zajistí si i další 
dočasné zábory potřebné pro stavbu, včetně pozemků v majetku ČD a.s. Veškeré tyto náklady zohlední 
v ceně díla dle VTP. 

4.1.11. Zhotovitel stavby má možnost předjednat a uzavřít s vlastníky pozemků nájemní smlouvy anebo si musí 
zajistit k přístupu na stavbu jiné pozemky. 

4.1.12. Zhotovitel ve všech fázích realizace díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření 
dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části dokumentace stavby a to ve 
vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.13. Před začátkem provádění prací si zhotovitel zajistí vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, která 
v době realizace stavby pozbydou platnosti, týká se v projektové dokumentaci (P) části H. Doklady 
(závazná stanoviska dotčených orgánů a osob, další doklady o jednání s dotčenými orgány a osobami). 
Zhotovitel zajistí na své náklady všechna nová povolení. 

4.1.14. Případné poskytnutí pozemku, ke kterému má objednatel právo hospodařit, musí být v dostatečném 
předstihu písemně odsouhlaseno Objednatelem. 

4.1.15. Zhotovitel je povinen zajistit návěsti pro značení přechodných pomalých jízd, které bude nutné zavést 
v průběhu stavby. Návěsti je zhotovitel povinen po ukončení stavby předat objednateli.  

4.2. Požadavky stavebního řízení 

4.2.1. O vydání územního rozhodnutí resp. vyjádření podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon, 
v platném znění pro tuto stavbu byly požádány stavební úřady v Karlových Varech, Nejdku, Nové Roli a 
Perninku. V dosud vydaných vyjádřeních stavební úřady se stavbou souhlasí. Následně bude požádáno o 
vydání stavebního povolení.    

4.2.2. Z projednávání této stavby v průběhu schvalování projektu stavby pro stavební řízení vyplynuly 
podmínky pro realizaci této stavby. Tyto podmínky budou součástí plnění předmětu díla a uchazeči o 
realizaci této stavby je zapracují do své nabídky. 

4.3. Železniční spodek, svršek, nástupiště a přejezdy  

4.3.1. Materiál kolejového lože je v majetku objednatele. Na základě zjištěných hodnot lze předpokládat, že 
těžený materiál kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti objednatele 
s největší pravděpodobností vyhoví pro uložení materiálu na skládkách skupiny S – ostatní odpad. 
Obecně u všech materiálů a zvlášť u recyklovatelných (štěrkové lože příp. další), musí zhotovitel v rámci 
realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby místo nákupu nového, který by v konečném 
důsledku znamenal neefektivní nakládání s finančními prostředky a neekologický přístup, ke kterému je 
zhotovitel zavázán touto zadávací dokumentací. 

4.3.2. Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatním profesemi. Pokládka 
kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní pláně (výkop rýh) musí být dle možnosti 
prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní pláně a jejím hutněním. Pokud to není možné, musí být 
vykopané rýhy po zasypání upraveny tak, aby byla dodržena předepsaná míra zhutnění zemní pláně a 
také její rovinatost v předepsaném sklonu, popř. nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí 
být zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp 
zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové zemní 
pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu, 

4.3.3. Úrovňové křížení – zhotovitel je povinen koordinovat práce na úrovňových kříženích s pracemi na žel. 
spodku, svršku a s ostatními profesemi; zhotovitel použije pro zřízení úrovňových křížení zadavatelem 
schválené konstrukce. 
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4.3.4. Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění prostorové polohy koleje včetně 
zpracování příslušné dokumentace; provedení se doporučuje konzultovat s příslušným územním 
pracovištěm Střediska železniční geodézie. 

4.3.5. Pro montáž železničního svršku zhotovitel použije stroje a zařízení s nastavitelným utahovacím 
momentem. Točivý moment bude přenášen pouze elektricky, aby byl po celou dobu montáže 
konstantní (hydraulické ruční stroje nebudou používány). 

4.4. Propustky a mosty, betonové konstrukce 

4.4.1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel zajistil u železobetonových konstrukcí kritérium 28 dní od betonáže 
do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly. V případě, že nebude možno tento zásadní 
požadavek ČSN EN 1992-2 (Navrhování betonových konstrukcí, část 2 Betonové mosty) splnit 
z prokazatelných provozních důvodů (důvodem není nedodržení časového HMG stavebního objektu), 
doloží zhotovitel souhlas generálního projektanta se zahájením provozu v kratší době než 28 dní od 
betonáže, včetně statického posouzení betonové konstrukce. 

4.4.2. Dále objednatel požaduje, aby betonové konstrukce, vystavené působení mrazu, obsahovaly SVP XF1 až 
XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 až XA3. Podrobné požadavky na výstavbu betonových a 
železobetonových konstrukcí ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje zhotovitel v dokumentaci dodavatele pro 
mostní objekty a tunely dle směrnice SŽDC č.11/2006, příloha 5. část 3 a předloží ke schválení TDS. 
Požadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v TKP. 

4.4.3. Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK (SO 02-14-01, SO 09-14-01, SO 09-14-02). 
Výrobce konstrukčních ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, 
prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění (pro mosty 
EXC3), který vydává Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt. 

4.4.4. Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Dodavatel prokazuje oprávnění k montáži 
ocelových konstrukcí (třídy provádění EXC3 mostních konstrukcí), popř. k provádění speciálních 
technologií (např. nýtování) samostatným certifikátem způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na 
staveništi nebo certifikátem s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění 
požadavků na provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 1090-2+A1, 
ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při montáži a TKP kap. 19, nebo 
obdobným zahraničním dokumentem. 

4.4.5. Na nové OK bude provedena dílenská přejímka v černém stavu a montážní prohlídka ve smyslu TKP 19 a 
ČSN 73 2603. Veškeré náklady spojené s provedením dílenské přejímky OK u výrobní organizace mimo 
území ČR nese, zajišťuje a jsou na účet zhotovitele. 

4.4.6. Žádost o provedení hlavní prohlídky propustku zašle zhotovitel písemně minimálně 15 dnů před 
konáním hlavní prohlídky ve smyslu předpisu SŽDC S5 (správa mostů) na OŘ Ústí nad Labem. 

4.4.7. Sanace kamenného zdiva SO 07-14-01 bude provedena dle projektu jako hloubková, výplňová, 
nízkotlakou injektáží kamenného zdiva cementovou směsí. Vrty budou provedeny do kamene, nikoliv do 
spár. Injektáž bude provedena až po převzetí hloubkového spárování TDS. Předpokládaná mezerovitost 
stávajícího bude před zahájením prací ověřena vodní tlakovou zkouškou. 

4.5. Pozemní objekty 

4.5.1. Případné úpravy ve stávajících objektech budou provedeny ve vzájemné koordinaci s navazujícími a 
souvisejícími objekty, kterou zabezpečí zhotovitel, 

4.6. Trakční a energetická zařízení - Rozvody a napájení NN a VN 

4.6.1. Veškeré činnost související s NN a VN bude v souladu projektovou dokumentací, normami, směrnicemi, 
pokyny a opatřeními, schválenými vzorovými listy a ostatními souvisejícími dokumenty, 

4.7. Technologická zařízení - Sdělovací a zabezpečovací zařízení 

4.7.1. Stávající zabezpečovací zařízení je 3.kategorie s DOZZ s možností místní obsluhy, které bude doplněno o 
nové přejezdy v úseku Karlovy Vary - Nejdek. Ostatní přejezdy budou autonomní. 

4.7.2. Na stavbě může zhotovitel použít pouze taková zařízení, která jsou provozovatelem dráhy schválena pro 
provoz na celostátních a regionálních drahách České republiky; pokud použije výrobky nebo části, které 
nejsou schváleny pro provoz na drahách celostátních a regionálních bude postupovat dle směrnice SŽDC 
č.34//2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 



„Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt“ 
Díl 2, Příloha č. 2c – Zvláštní technické podmínky 

Zhotovení stavby  

 

7 z 8 

zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty; stavba bude ukončena až po 
úspěšném ukončení ověřovacích provozů těchto zařízení, 

4.7.3. Zhotovitel zpracuje tabulky přejezdů a závěrové tabulky zajistí jejich odsouhlasení na příslušných 
odborných útvarech SŽDC před zahájením realizace stavby. 

4.8. Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.8.1. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady (vytěžení, nakládka, odvoz na skládku) a poplatek za 
uložení na skládku budou vedeny u jednotlivých SO vždy samostatně. Uvedené náklady nelze vykazovat 
jako agregované položky. Plně přitom bude respektována Směrnice generálního ředitele č. 20/2004 
„Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování 
položkových a souhrnných rozpočtů“ vč. „Dodatku č. 3 – změna v zařazení vybraných položek do 
souhrnného rozpočtu“ zn.: 2 245/05 – OI ze dne 27.10.2006 a rovněž dopis zn. 15 651 /08 – OI ze dne 
30.4.2008 „Uvedení výše nákladů na posouzení shody (notifikace) a BOZP do doby vydání novelizované 
směrnice č. 20/2004“, 

4.8.2. Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu havárie nebo povodně nese 
zhotovitel. 

4.8.3. Dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu volně žijících 

organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.  Na základě lokálních možností bude 
zajištěna propustnost stavby pro migrace volně žijících organismů. 

4.8.4. Kácení dřevin nebylo provedeno v rámci údržby před zahájením stavby a proto musí být v souladu s částí 
B.3.2 Dendrologický průzkum provedeno v plném rozsahu v rámci realizace předmětné stavby. 

4.8.5. Upozorňujeme na podmínku stanoviska Městského úřadu Nové Role č.j. 551/2015/NR/Koh ze dne 
27.3.2015 – na pozemku p.p.č. 1092/2 v k.ú. Nová Role není možno provádět kácení. 

4.8.6. Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a všech jeho prováděcích 
vyhlášek. 

4.8.7. Zhotovitel se bude řídit dle Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY 

5.1.1. Staveniště je vymezeno tělesem dráhy mezi  žkm 0,412 – žkm 46,199.  

5.1.2. Před zahájením prací požaduje objednatel svolat jednání, na kterém bude s určeným zhotovitelem 
stavby dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC D7/2. 
Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou řešeny samostatně na pravidelných jednáních 
v průběhu celé realizace, 

5.1.3. Součástí nabídky ze strany zhotovitele je návrh řádkového časového harmonogramu prací včetně 
platebního kalendáře zahrnujícího také termíny pro zpracování projektu, v případě potřeby koordinace 
se souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím 
jednotlivých nepřetržitých výluk železničního provozu a výluk zabezpečovacího zařízení. Ve všech 
lokalitách stavby budou zapotřebí nepřetržité výluky. Při návrhu OV před realizací stavby bude snaha 
délku těchto výluk minimalizovat, případně výstavbu některých lokalit provádět v zákrytu. Pro výstavbu 
zastávek, mostů a propustků, kabelizace a kolejových úprav se předběžně uvažují hlavní nepřetržité 
výluky železničního provozu v délce: 

 Karlovy Vary – Nová Role  90N – rok 2016 

 Nová Role – Nejdek - Perninky  60N – rok 2016 

 Pernink – Potůčky 90N – rok 2016 

5.1.4. V časovém harmonogramu prací zpracovaným zhotovitelem je nutno zohlednit dodržování a maximální 
využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající nasazení lidských a technických zdrojů a případné 
zavedení 12 hodinového směnného provozu. Během celé doby výstavby je možno plynule realizovat 
všechny další práce, avšak tak, aby byla dodržena lhůta výstavby. Zadavatel požaduje, aby ukončení 
výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, případně v pracovní dny 
po 16.00 hod. 
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5.1.5. V případě, že zhotovitel bude požadovat nad rámec projektu stavby poskytnutí pozemku, ke kterému má 
objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán objednateli nejméně čtyři měsíce před 
předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku. 

5.1.6. V případě neočekávaných nutných technologických přestávek je zhotovitel povinen bezodkladně tuto 
skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího postupu stavby. 

6. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 


