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1. POJMY A DEFINICE

1.1 Vseobecné technické podminky (VTP) jsou pfilohou Smlouvy o dilo, jako soucast
zakladnich dokumentt pod oznagenim ,Technické podminky".

1.2 Technické podminky jsou souborem dokumentl, které stanovi pozadavky
Objednatele na provedeni Dila. Soucasti tohoto souboru dokumentd jsou také
Technické kvalitativhi podminky statnich drah (TKP), VSeobecné technické
podminky (VTP) a Zvlastni technické podminky (ZTP).

1.3 VTP dopliuji a upfesiuji vSsechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni Dila
a vychazeji z aktudlnich TKP, internich dokumentl a predpisdi Objednatele, obecné
platnych technickych norem a obecné zavaznych pravnich predpist, zakonl a vyhlasek
pravniho rfadu.

1.4 Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro kazdou zakdzku zvlast
a definuji dalsi parametry Dila a upfresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky
pro zhotoveni Dila.

1.5 Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji prednost pred ustanovenim
VSeobecnych technickych podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu,
uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP.

1.6 Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci,
maji pojmy s velkymi zacateCnimi pismeny pouZité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam
jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich podminkach.

1.7 Kde se v ustanoveni téchto VTP uvadi pojem stavebni povoleni nebo pravomocné
stavebni povoleni, plati tato ustanoveni rovnéz pro spolec¢né povoleni a pravomocné
spole¢né povoleni ve smyslu zakona 183/2006 Sb. [1], pokud ma byt dle Smlouvy
Stavba, pripadné néktera Cést Dila, provedena na zakladé spole¢ného povoleni.

1.8 V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek
strany sjednavaji, ze se takové nejasné ujedndni vyloZi primarné dle vile stran
obsazené v SOD pfipadné Obchodnich podminkach. Pfi vykladu téchto VSeobecnych
technickych podminek se dale bude pfihlizet k tomu, Ze jejich obsahem jsou ujednani
stran tykajici se plnéni vefejnopravnich povinnosti spojenych s provadénim Dila.
Vyklad nejasnych ujednani téchto VSeobecnych technickych podminek tedy bude vzdy
smérovat k tomu, aby byly predevSim naplnény vSechny verejnopravni povinnosti
s Dilem spojené a dale k tomu, aby postup obou smluvnich stran odpovidal odborné
péci panujicim pfi provadéni dél tohoto druhu.

1.9 Zamér projektu (ZP) je predprojektova dokumentace, ktera se zpracovava v rozsahu
a obsahu dle Smérnice MD ¢&. V-2/2012 [58]. Dle pozadavku Objednatele miZe byt
k ZP zpracovana Doprovodna dokumentace.

1.10 Dokumentace pro Uzemni Fizeni (DUR) je dokumentace pro vydani rozhodnuti
o umisténi stavby drahy, pfipadné Uzemniho souhlasu nebo vydani zavazného
stanoviska orgénu Gzemniho pldnovéni dle pozadavkl stavebniho zdkona [1], kterd se
zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33]. Nad ramec
pozadavk{ vyhlagky tato dokumentace obsahuje véechny &asti definované prilohou ¢&. 1
Smérnice GR ¢. 11/2006 [74].

1.11  Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni (DUSP) je dokumentace pro
vydani spole¢ného povoleni stavby drahy, kterd se zpracovava v Clenéni a rozsahu
pfilohy ¢. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33]. Pro potfeby projednani, zejména v rémci
SZDC, se pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky piiloh ¢. 1 ad. 2
Smérnice GR ¢. 11/2006 [74] v nezbytném rozsahu.

1.12 Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP), resp. obsahové shodna
Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS), je projektova dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni, resp. pro ohldseni stavby uvedené v § 104 odst. 1
pism. a) az e) stavebniho zakona [1], ktera se zpracovava v clenéni a rozsahu prilohy
¢. 3 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [27]. Pro potieby projednani, zejména v ramci SZDC, se
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pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky piilohy ¢ 2 Smérnice GR
¢. 11/2006 [74] v nezbytném rozsahu.

1.13 Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektova
dokumentace staveb drah astaveb na draze pro provadéni stavby, ktera se
zpracovava v ¢lenéni a rozsahu pfilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [27]. Jedna se
o projektovou dokumentaci, ktera doplfhuje a upfesnuje DSP/DOS nebo DUSP do
Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo Casti stavby, které
nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrZzeni zdsad transparentnosti,
primérenosti a rovného zachazeni. Pro potieby projednani, zejména v rémci SZDC, se
pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky ptilohy ¢ 2 Smérnice GR
¢. 11/2006 [74] v nezbytném rozsahu.

1.14 Realiza¢ni dokumentace (RDS) je dokumentace jejiz zpracovani vychazi
z pozadavkd PDPS. Jednd se o dokumentaci, kterd doplfiuje a upresiiuje predchozi
stupné dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby
(tzn. zejména technologické Casti dokumentace, které nebylo mozné zpracovat bez
dodrzeni zadsad transparentnosti, primérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna
o dokumentaci, kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném pro
uréeni technickych parametrd pouZitych materidll, konkrétnich vyrobkd, nebo
dodavatele technologického zafizeni, které nebylo mozné urcit pfed vybérovym fizenim
na zhotoveni stavby) a véetné vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel
zajistuje pro vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovan pozadavky pfilohy ¢. 4
a¢. 5 Smérnice GR ¢&. 11/2006 [74]. Naklady spojené se zpracovanim RDS budou
uvedené v samostatné poloZce v soupisu praci prisludnych objektl (SO a PS),
u kterych je opodstatnéné takovéto ¢innosti vyzadovat.

1.15 Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS), kterd se zpracovava
v rozsahu vyhlasky 499/2006 Sb. [33] a pozadavk{d Smlouvy. Jedna se o dokumentaci,
kterou zpracovava zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci, a kterd zahrnuje
dokumentaci skutec¢ného provedeni v listinné a elektronické podobé véetné geodetické
¢asti dokumentace.

1.16  Diléi etapa je ucelena Cast Dila ur¢end v Harmonogramu postupu praci.

1.17 Pojem Projektova dokumentace pro tyto VTP se rozumi zpracovani dokumentace na
zhotoveni stavby ve stupni Projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
nebo pro ohlaseni stavby ve smyslu prilohy ¢&. 3 vyhlasky 146/2008 Sb. [27]
a soucasné ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni stavby ve smyslu prilohy
€. 4 vyhlasky 146/2008 Sb. [27] a to v rozsahu potfebném pro kompletni zhotoveni
stavby, vzdy vSak urcujici stavbu do technickych, ekonomickych a architektonickych
podrobnosti, které jsou jednoznacné vymezeny predmétem verejné zakazky dle
zadavaci dokumentace. Jeho hmotové, materidlové, stavebnétechnické, technologické,
dispozic¢ni a provozni vlastnosti a jakost zohlednuji vliv stavby na Zzivotni prostifedi
a umoznuji vyhotoveni Soupisu praci s vykazem vymér, polozkového rozpoctu
jednotlivych objektd a souhrnny rozpocet jako podklad pro kontrolu a dil&i fakturaci
v pribéhu zhotoveni stavby. Uplny obsah takto zpracované Projektové dokumentace
je souhrnné definovan v piilohdch ¢. 2, ¢. 3, ¢ 4 a ¢. 5 Smérnice GR ¢. 11/2006 [74].
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CAST A - ZHOTOVENI PROJEKTOVA DOKUMENTACE
2. VSEOBECNA USTANOVENI

2.1  Uvodni ustanoveni

2.1.1 Objednatel umozni Zhotoviteli prfiméreny pristup na vymezené plochy pro Ucely
zhotoveni Projektové dokumentace, za podminek stanovenych v ZTP.

2.1.2 Dilci ¢ast dokumentace urcena pro provadéni Stavby bude zpracovana v podrobnostech
urcujicich  zavazné pozadavky tvarové/hmotové, materidlové, technologické
a technické, dispozi¢ni a provozni, mnozstvi, jakost a charakteristické vlastnosti
stavebniho dila a instalovanych zafizeni nutnych k provedeni Stavby, vcetné
dokumentace vyrobni, montazni a dilenské.

2.1.3 Soudasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré ¢innosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisté&ni véech potifebnych podkladl a certifikatd nutnych
k vydani pravomocného stavebniho povoleni dle [1].

2.1.4 Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1]

provadéni Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zakona
& 360/1992 Sb. [5].

2.1.5 Soucasti povinnosti Zhotovitele je i vypracovani navrhu zadosti o spolufinancovani
predmétné Stavby =z dotacnich zdroji dle pokynd Objednatele, vé&etné vsech
pozadovanych pfiloh. Soucasti povinnosti Zhotovitele je i vyporadani pripominek
hodnotitell Zadosti, a to az do vydani rozhodnuti o pridéleni dotace, pfip. rozhodnuti
o zamitnuti zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady zapocte do celkové ceny Dila dle
SOD.

2.1.6 Projektova dokumentace bude vypracovana v Ceském jazyce.

2.1.7 Zhotovitel mlzZe zahajit prdce na zhotoveni stavby a? po odevzdani Projektové
dokumentace (viz 2.4.6 téchto VTP) a vydani pravomocného stavebniho povoleni.

2.2 Urcéeni zastupcili Objednatele a dalsich dotéenych osob k projednani
dokumentace:

2.2.1 S ohledem na povahu Dila si smluvni strany sjedndvaji, ze Zhotovitel bude pri
projednavani dokumentace jednat pfimo se specializovanymi uUtvary Objednatele,
s urCenymi zastupci Objednatele a dalSimi dotenymi osobami a organy. Projektova
dokumentace musi byt projednana s nize uvedenymi zastupci a profesnimi specialisty
Objednatele, dale se zastupci dalSich dotlenych osob a s dotéenymi organy statni
spravy, pripadné fyzickymi a pravnickymi osobami dle pozadavk{ piisludného Gradu,
vydavajiciho stavebni povoleni.

2.2.2 Organizaéni Gtvary GR SZDC piizvané k projednani Projektové dokumentace:
e Usek modernizace drahy, Odbor pfipravy staveb (06)
e Usek modernizace drahy, Odbor investi¢ni (07),
e Usek fizeni provozu, Odbor fizeni provozu (011)
e Usek fizeni provozu, Odbor planovani a koordinace vyluk (012)
e Usek provozuschopnosti dréhy, Odbor tratového hospodafstvi (013),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky
(014),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015)
e Usek fizeni provozu, Odbor jizdniho fadu (016)

e Usek ekonomicky, Odbor informatiky (022),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor pozemnich staveb (023),
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e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),
e Usek generalniho reditele, Odbor strategie (026)
e Usek generalniho reditele, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030),
e Usek ekonomicky, Odbor prodej a pronajmu (031).
2.2.3 Organizaéni jednotky SZDC piizvané k projednéni dokumentace (0] SZDC):

e pfislusna Stavebni sprava (SSZ a SSV),
e Oblastni reditelstvi (OR),
e Sprava Zelezni¢ni geodézie (SZG),
e Sprava Zelezni¢ni energetiky (SZE),
e Technicka Ustfedna dopravni cesty (TUDC),
e Centralni dispecCerské pracovisté (CPD).
2.2.4 €D a jejich smluvni organizace pfizvané k projednani dokumentace:

e QOdbor investic - O3
e Odbor spravy a prodeje majetku 032
e (D Telematika a.s.

2.2.5 Objednatelé dopravy ve vefejném zajmu (MD, Kraje nebo jimi povérené
organizace)

2.2.6 Dotéené organy a osoby v rozsahu pozadavk( zdkona & 183/2006 Sb. [1] a zékona
&. 500/2004 Sb. [25].

2.3 Pokyny k projednani a pripominkovému Fizeni projektové
dokumentace

2.3.1 Projektovd dokumentace bude fradné projednana ato jak po strance technické
a obsahové, tak po strance legislativni a bude posuzovana v jednotlivych
ptipominkovych fizenich Objednatele dle poZadavkl Objednatele na Dilo. Technickd
a obsahova napln bude projednana na poradach s opravnénymi osobami Objednatele a
s urenymi zastupci Objednatele dle c¢lanku 2.2 téchto VTP. Legislativni rozsah
projednani s dotéenymi organy a osobami je dan Pravnimi predpisy, pfipadné dalSimi
pozadavky prislusSného stavebniho Urfadu, ktery vydava stavebni povoleni. Zaroven
musi spliiovat pozadavky platnych dokumentl a predpist vydanych Objednatelem.

2.3.2 Projednani dokumentace bude probihat formou porad.

2.3.3 Poradu na projednani dokumentace miZe svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V pfipadé
potfeby mize Zhotovitel o svolani jednani pozadat organizacni slozky Objednatele. Na
kazdé projednani musi byt pozvany opravnéné osoby Objednatele a urceni zastupci
Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, pokud nebude vyslovné dle Smlouvy zmocnén
pro konkrétni jednani Zhotovitel. Pozvanka na poradu se zasila elektronicky (emailem)
alespoi 7 dnl pred kondnim porady na prisludné stavebni spravy a prislusné
organizacni Utvary. Seznam emailovych adres bude Zhotoviteli predan zastupcem
Objednatele po podpisu SOD.

2.3.4 Vstupni porada - pfi zahajeni projekcCnich praci svola Zhotovitel vstupni jednani
s opravnénymi zastupci Objednatele a s dalSimi urlenymi zastupci Objednatele dle
¢lanku 2.2 téchto VTP. Vstupni projednani mize byt spojeno s mistnim $etfenim
v misté stavby.

2.3.5 Prbézné porady - odborné otadzky navrzeného technického tedeni v prib&hu
projekénich praci, bude zastupce Zhotovitele FesSit na profesnich poradach
a konzultacich, i elektronickych konzultacich, které bude provadét a svolavat podle
potieby. Pro kazdou profesni oblast ¢innosti musi byt svolana minimalné jedna odborna
profesni porada. Legislativni ¢ast Ize projednat formou pisemné Zadosti - vyjadreni,
pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné stanovisko.
Prib&zna porada mize byt spojeno s mistnim Setfenim v misté stavby.
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2.3.6 Zavérecna porada - bude provedena pred odevzdanim Projektové dokumentace
k pfipominkovému fizeni s opravnénymi osobami Objednatele a uréenymi zastupci
Objednatele dle ¢lanku 2.2, ktefi se Ucastnili pfedeslych projednavani, a byli seznameni
s obsahem dokumentace. V pfipadé rozdéleni stavby na Dil¢i etapy je mozné provést
Zavére¢né projednani k jednotlivym etapdm. Zavéreéné projedndni mize byt
provedeno formou konferencéniho projednani, nebo jako zavérecné profesni projednani.

2.3.7 Prlb&h a vysledky projednani dokumentace se zaznamendvaji v listinné podobé
(zdznamy, zapisy, dopisy). Tento vystup zjednani se zasild vSem pozvanym
a pritomnym G&astnikim pouze elektronicky. Navrh zdznamu projednani dokumentaci
musi byt rozeslan nejpozdéji do 7 dnll ode dne jednani. Uastnici jednédni mohou ve
IhGté 14 dnl ode dne obdrzeni zdznamu zaslat k zdznamu pripominky, pokud se v této
IhGté& nevyjadii, ma se za to, e se zaznamem souhlasi. Pfipominky k zaznamu
nemohou obsahovat poZadavky na doplnéni tykajici se zalezitosti, které nebyly
predmétem projednani. Podle predmétu jedndni a dohody ucastnikl je mozné pro
zaznamenani obsahu jednani zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jednani precten,
odsouhlasen a podepsan vSemi Ucastniky.

2.3.8 Odborna vyjadreni k navrhu technického feSeni zajisti Zhotovitel na zakladé zadosti
Objednatele. Opravnéna osoba Objednatele vyhotovi a pfeda Zadost Zhotoviteli
v listinné nebo v elektronické podobé a uréi pozadavky na rozsah elektronické
a listinné podoby predkladané dokumentace. Zhotovitel zajisti predani kompletni
Projektové dokumentace v listinné a elektronické podobé odbornym slozkam uréenym
zastupcdm Objednatele dle ¢&ldnku 2.2 t&chto VTP, véetné kopie Zadosti. Potvrzené
kopie Zzadosti budou predany opravnéné osobé Objednatele. V pripadé, Ze je
zpracovana, projednavana a odevzdavana dokumentace rozdélena do Dilcich etap (viz
2.4.2) je projednani pfipominek nutné také provadét po etapach.

2.3.9 Jestlize se zjisti, ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele,
jehoZz se projednavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodatec¢né dokumentaci projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat
projednani dokumentace za U&asti véech dotéenych zastupcl Objednatele. Dodate¢né
projednani musi byt provedeno vzdy v soulinnosti a védomim opravnéné osoby
Objednatele.

2.3.10 Veskeré pozadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického reseni nad
ramec zadavaci dokumentace, pripadné nad rdmec pozadavkl platné legislativy, je
nutno vzdy uplatiovat pisemné nebo elektronicky pfimo u opravnéné osoby
Objednatele. Objednatel pozadavek posoudi a rozhodne o jeho schvaleni nebo
odmitnuti.

2.3.11 Odevzdani definitivni Projektové dokumentace k pfipominkovému fizeni pro posouzeni
ze strany Objednatele bude provedeno v podobé dle ¢lanku 2.4 téchto VTP.

2.3.12 Soucésti Projektové dokumentace bude i komplexni verejnopravni projednani
a inZenyrsko-investorska cinnost provadéna na zakladé plné moci Objednatele,
vCetné zajisténi vydani pravomocného stavebniho povoleni dle [1] a veSkerych
pozadovanych certifikdtl o shod&, vydavanych notifikovanou osobou v souladu
s platnymi smérnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilité konvencniho
zelezni¢niho systému [60] pripadné zajisténi dalSich posouzeni vydavanych
notifikovanou osobou nezbytnych k vydani stavebniho povoleni. Podminku
interoperability musi Zhotovitel notifikovat akreditovanou osobou dle Narizeni vlady ¢.
133/2005 Sb. [53]. Zhotovitel dokumentaci zpracuje tak, aby bylo mozné na zakladé
vydaného certifikatu o ovéreni prisluSného subsystému vydat prohlaseni o ovéreni
subsystému, jako soucdast zadosti o stavebni povoleni.

2.3.13 Zhotovitel musi zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v rdmci dotéenych subsystémi
a zajistit prokdzani shody systému se stanovenymi pozadavky dle Smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES [69] a Provadéciho nafizeni komise (EU)
€. 402/2013 [61]. Zaznam o nebezpeli Zhotovitel projedna s oprdvnénymi osobami
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, ktefi jsou
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garanty subsystémU a jejichz se posouzeni a hodnoceni u navrzenych zmén tyka, jesté
pred predanim subjektu pro posuzovani. Zaznam o provedeném hodnoceni a posouzeni
rizik a Zaznam o nebezpeli bude odevzdan v oteviené formé (viz 2.4.8 téchto VTP).
Origindl  zpravy o posouzeni bezpecnosti bude soucasti odevzdani Dila
k pfipominkovému Fizeni.

2.3.14 Pred zahajenim pfripominkového fizeni provede Objednatel kontrolu Uplnosti prevzaté
dokumentace souladu se SOD.

2.3.15 Lhdta pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 28 dni od data
predani dokumentace Zhotovitelem, pokud neni v zadavacim fizeni stanoveno jinak.

2.3.16 Pripominkové Fizeni je uzavieno zpravidla projednanim pripominek obsazenych
v jednotlivych stanoviscich, na kterém se dohodne koneény zplsob vyporadani
pfipominek. Projednani pfipominek je zpravidla konferencni a svolava jej Objednatel
nebo Zhotovitel dokumentace.

2.3.17 Konferencni projednani piipominek - bude provedeno jako projednani odbornych
vyjadFeni pfipominek a pozadavkd vze$lych z pfipominkového Fizeni opréavnénych osob
Objednatele a uréenych zdstupcl Objednatele dle ¢ldnku 2.2 téchto VTP, ktefi se
Ucastnili predeslych projednavani a byli seznameni s obsahem dokumentace, pfipadné
byli jinak obeznameni s obsahem a rozsahem dokumentace a vznesli predmétné
pripominky. V&em zastupcim Objednatele bude pied projedndvanim zaslan navrh
vyporadani vsech pfripominek ze strany Zhotovitele, ktery zasle v souhrnné podobé
elektronicky oprdvnéné osobé& Objednatele a zpracovatelim stanovisek nejpozd&ji 7 dni
pred projednanim pripominek, pficemz do né&j zahrne stanoviska obdrzené nejméné 14
dni pred projednanim pripominek. Kazdad pfipominka musi byt vyporadana
jednoznacné.

2.3.18 Soucasti dokladové Casti Projektové dokumentace bude samostatny dokument
~Vyporadani pfipominek". Tento bude obsahovat seznam veskerych pfipominek
Objednatele vyjadfujicich se k dané dokumentaci, vcCetné identifikace pfipominkujici
slozky a osoby. Soucasti ,Vyporadani pfipominek™ pfipominek bude zplsob vyporadani
jednotlivych pripominek a pozadavk( ze strany Zhotovitele a zplsob zapracovani
pfipominek do pfislusné Casti dokumentace. Dokument o vyporadani pfipominek musi
byt pfi prevzeti dila podepsan Zhotovitelem a opravnénou osobou Objednatele.

2.3.19 Pokud dojde po ukonceni pripominkového fizeni ke zméndm technického reseni nebo
rozsahu stavby (napf. z dlvod( akceptace pozadavk{ statni spravy a samospravy,
nutnosti snizeni celkovych investi¢nich nakladl, atd), musi byt vedkeré zmény
dokumentace znovu projednany a odsouhlaseny s jednotlivymi opravnénymi osobami
Objednatele a urcéenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, kterych se
tato zména dotykd. O veskerych zménach musi byt informovan specialista na ZP
pfislusné SS. Toto ustanoveni se vztahuje ina zmény vyvolané v pribé&hu
pripominkového Fizeni. Zmény, které se netykaji celkové koncepce stavby a soucCasné
neméni podstatnym zplsobem ndpl# dila Ize projednat s prislusnymi uréenymi zastupci
Objednatele a to i elektronicky nebo formou pisemné Zzadosti — vyjadreni, pokud
vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné stanovisko.

2.3.20 Zmény technického reseni navysSujici ¢ast Ceny Dila, kterd se tyka stavebni Casti, Ize
navrhnout pouze v oddvodnénych piipadech (viz 4.1.7 a 4.1.8 téchto VTP). Veskeré
zmény dokumentace musi byt znovu projednany a odsouhlaseny s pfisluSnymi odbory
GR SZDC a 0J SZDC a musi byt o nich informovan specialista na ZP pfisluéné OJ
SZDC.

2.3.21 V pripadé, kde bude Zhotovitel zadat o stavebni povoleni pfed kompletnim dokoncenim
Projektové dokumentace, musi byt dil¢i ¢ast dokumentace — DSP, véetné souhrnného
rozpoctu stavby podle ¢l. 4.2 téchto VTP schvdlend Objednatelem v prfipominkovém
fizeni (pokud neni stanoveno v ZTP jinak).

2.3.22 Doklady tykajici se projednani stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni
a stanoviska  dotéenych orgdnl aosob, soulasnych ibudoucich spravcl
a provozovatell, véetné dokladl o projednani zasahu stavby do ciziho majetku (tj.
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mimo majetek SZDC) budou soucasné s dokumentaci predény dle pozadavku Smérnice
GR ¢. 11/2006 [74] Objednateli v kopiich jako soudast ptilohy ,H — Dokladova &ast".
Dokladovéd ¢&ast tykajici se Zivotniho prostiedi (odtvodn&né stanovisko k lokalitdm
NATURA 2000, vyjadreni k EIA, rozhodnuti o povoleni ke kaceni, rozhodnuti o zdsahu
do VKP, vyjimky, souhlas o vynéti ze ZPF, rozhodnuti o ptedpisu odvod( za trvalé
a docasné odnéti pozemkd ze ZPF, vyjadieni k odnéti PUPFL, rozhodnuti o odnéti
PUPFL, pfip. dohoda o odstranéni vegetace mimo rezim stavby dle metodického
pokynu [76], atp.) bude uspofddéana do samostatné podslozky dokladové casti.
Origindly dokladl budou pfedany v samostatné sloZce opatiené soupisem predavanych
dokladd.

2.3.23 V ptipadé pouZiti vyjadfeni a dokladl z pfedchazejiciho stupn& dokumentace, véetné
takového stupné dokumentace, ktery nepripravoval Zhotovitel (zejména DUR), zajisti
Zhotovitel jejich v€asnou aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni.

2.3.24 V pripadé navrhu technického fesSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokument{ a predpisi Objednatele, musi byt souéasti dokladové
¢asti H vyjadieni a souhlas s Ulevovym fesenim piisludnych dotéenych organd a osob,
pfipadné kompetentniho Gtvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro
radnou akceptaci dila.

2.3.25 Soucasti Dila bude také smluvni zajisténi prav:

¢ na vykupy a zatizeni nemovitych véci (tzv. trvalé zabory):

- smlouvy o prevodu nemovitych véci nebo jejich ¢asti (pozemk{ a staveb,
nejsou-li soucasti pozemku), soudasti a prisludenstvi véetné strojli nebo jinych
upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského zakoniku [20],
uzaviené s vlastniky (¢i jinymi opravnénymi osobami) trvale dotcenych
nemovitych véci vcetné zajisténi jejich ovéreného podpisu (kupni smlouvy
a smlouvy prevodu prava/prislusnosti hospodareni s majetkem statu),

- smlouvy prokazujici pravo provést stavbu dle stavebniho zadkona [1], zejm.
smlouvy o umisténi a provedeni stavby, smlouvy o vypUijcce, véetné& zavazku
uzaviit po skonleni stavby na zastavéné pozemky smlouvu o pfevodu
nemovitych véci, v pfipadech kdy z ¢asovych dlvodl nelze uzavfit smlouvy
o prevodu vlastnického prava a vlastnik souhlasi s prevodem (napf. CD, kraj,
obec),

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného brfemene - sluzebnosti Cdi
smlouvy o zfizeni vécného bremene - sluzebnosti k nemovité véci nebo jeji
Casti uzavrené s vlastniky (¢i jinymi opravnénymi osobami) nebo smlouvy
o plnéni majici povahu vécného bfemene - sluzebnosti,

¢ na najmy pro ucely stavby (docasné zabory):

- smlouvy na docasné zdabory stavbou dotlenych nemovitych véci nebo jejich
Casti (tykd se pouze dolasnych zadborl souvisejicich s technologickym
postupem predepsanym Zhotoviteli stavby Projektovou dokumentaci — Zasady
organizace vystavby (ZOV), zejména smlouvy o umisténi a provedeni stavby,
smlouvy o smlouvach budoucich najemnich,

¢ na demolice:

- smlouvy o pravu k stavebnim Upravdm nebo demolici cizich objektd (mimo
majetek SZDC)

¢ na investice vyvolané stavbou:

- smlouvy o prelozce/prekladce zarizeni distribu¢ni soustavy dle energetického
zdkona [16] a siti elektronickych komunikaci dle zdkona o elektronickych
komunikacich [17],

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s vlastniky/provozovateli dokoncenych
SO a PS nebo Césti Dila, které budou obsahovat zplsob a podminky prevzeti
té&chto objektd do vlastnictvi nebo uZivani ptisludnych subjektd a v pFipadé
prelozky pozemni komunikace budou obsahovat zplsob a podminky prevzeti
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téchto objektd, véetné pozemkd nebo jejich &asti, do vlastnictvi nebo uzivani
prislunych subjektd dle zadkona o pozemnich komunikacich [19].

VysSe uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnymi pravnimi predpisy
a dle pokynt a podkladd (viz 2.3.32 t&chto VTP) Objednatele.

2.3.26 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v pfipadé trvale dotcenych
nemovitych vé&ci nebo jejich ¢asti (pozemkl a staveb, nejsou-li sou¢asti pozemku) pred
pfipravou prvni kupni smlouvy zjistit, zda se na stavbu aplikuje zakon ¢. 416/2009 Sb.
[26], coz plati pro tyto pripady:

a) Stavba je umistovdna v plochach a koridorech vymezenych v platné politice
uzemniho rozvoje, v jeji textové, Ci grafické Casti. Rozumi se tim kdekoli na trati,
ktera je v textové ¢i grafické ¢asti PUR vymezena;

b) Stavba je v Uzemné planovaci dokumentaci vymezena jako verejné prospésna.
Uzemné planovaci dokumentaci se rozumi Zasady Gzemniho rozvoje jako Uzemné
planovaci dokumentace kraje a Uzemni plén jako GUzemné planovaci dokumentace
obce. Tuto skutecnost je Zhotovitel povinen zjistit nahlédnutim do platné Gdzemné
planovaci dokumentace, pofizenim kopie prislusné casti této dokumentace
vymezujici verejné prospésné stavby a zaloZzenim této kopie do spisu smlouvy.
Nebude-li mozno do Uzemné planovaci dokumentace nahlédnout na internetu, je
tfeba vznést pisemny dotaz na pfislusny organ Gzemniho planovani a jeho
vyjadreni zalozit do majetkopravni ¢asti dokumentace.

2.3.27 V ramci smluvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za pripojeni k prenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je
pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu na uhradé
opravnénych nakladd provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele prislusné
distribu¢ni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zakona
¢. 458/2000 Sb. [16]. Jedna se taky o prelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni
distribuCni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto
zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, pfi¢emz vlastnictvi
zarizeni prenosové soustavy, distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se
po provedeni pfelozky neméni.

2.3.28 V ramci smluvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo prekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni verejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na arovni
stavajiciho technického reseni, které plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb. [17].

2.3.29 V piipadé, ze se na stavbu bude aplikovat zakon o urychleni vystavby [26], mizZe byt
uzaviena pouze kupni smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého Objednatelem.
Pokud bude nemovitd véc vlastnéna spoluvlastniky, bude kazdému spoluvlastnikovi
predloZzen samostatny navrh kupni smlouvy na prevod spoluvlastnického podilu. S
vlastnikem nemovité véci nelze uzavfit smlouvu o pravu provést stavbu ani smlouvu
o smlouvé budouci kupni.

2.3.30 V pripadé, ze se na stavbu bude aplikovat zdkon o urychleni vystavby [26] a vlastnik
nesouhlasi se zfizenim budouciho vécného bremena, musi byt vlastnikovi zasldna
smlouva o zfizeni vécného bremena, vcéetné geometrického planu vyhotoveného
v souladu s Projektovou dokumentaci.

2.3.31 Nevyplyva-li z VTP néco jiného, na plnéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi
se primérené uziji ustanoveni § 2445 nasl. ob&anského zakoniku [20]. Uplata (provize)
je soucasti Ceny Dila, a to v&etné nakladd spojenych s pInénim uvedenych povinnosti
Zhotovitele.

2.3.32 Doklady tykajici se smluvniho zajisténi (viz 2.3.25 a 2.3.26 téchto VTP), budou
soucasné s dokumentaci predany Objednateli v kopiich jako souclast prilohy 1 -
Geodetickd dokumentace - Majetkopravni ¢ast, dle pozadavku Smérnice GR ¢&. 11/2006
[74]. Origindly dokladi budou pFedany v samostatné sloZce opatfené soupisem
pfedavanych dokladd. Kupni smlouvy asmlouvy o zfizeni vécného bfemene -
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sluzebnosti pfeda Zhotovitel, za Ucelem zapisu do katastru nemovitosti, Objednateli
neprodlené po jejich uzavreni.

2.3.33 Pro smluvni zajisténi (viz 2.3.25 a 2.3.26 téchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli
soucinnost pfi uzavirani smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy
smluv. Objednatel poskytne Zhotoviteli isoucinnost pfi vybéru znalce v oboru
ocefnovani nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smluvné zajisti zpracovani potfebnych
posudkd pro smluvni agendu majetkopravni ¢asti.

2.4 Pokyny pro odevzdani projektové dokumentace

2.4.1 Dle pozadavku Smlouvy bude provedeno odevzdani v listinné a elektronicka podobé
v dil¢ich c¢astech a v dil¢ich terminech dle rozdéleni na dokumentaci pro stavebni
povoleni a dokumentaci pro provadéni stavby a dle DilCich etap realizace dila a dle
Harmonogramu postupu praci doloZzeného Zhotovitelem.

2.4.2 Pokud je Stavba provadéna v Dilich etapach, navzajem pfimo nenavazujicich
a oddélitelnych jak stavebné technicky, tak technologicky a soucasné jsou na tyto DilCi
etapy vedena samostatna komplexni vefejnopravni projednani a vydavana samostatna
pravomocna stavebniho povoleni, Ize odevzdavat Dilo v celkovém rozsahu na Urovni
dokumentace zahrnujici Projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni
a Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, vztahujiciho se k pfislusné Dilci
etapé. Rozdéleni na jednotlivé Dil¢i etapy je vzdy uvedeno ve Smlouvé
v Harmonogramu postupu praci.

2.4.3 Odevzdani dokumentace stavby k odbornému pfipominkovému fizeni, které je soucasti
akceptace Dila Objednatelem ve smyslu smlouvy, bude provedeno v listinné
a elektronické podobé. Odevzdani v elektronické podobé (viz 2.4.8) bude provedeno
v uzaviené formé (kompletni dokumentace) a v oteviené formé bude odevzdan
Souhrnny rozpocCet, CBA tabulky a geodeticka Cast se souradnicové pripojenymi
vykresy v rozsahu pfiloh:

e C.2 Koordinac¢ni situace

e D.2.1.1 Zelezniéni svréek a spodek
e D.2.1.2 Nastupisté

e I Geodeticka dokumentace

Elektronicka podoba dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat ¢lenéni
listinné podoby dokumentace a bude dorucena spole¢né s pozvankou na konferencni
projedndni pripominek stavby (viz 2.3.17). Pocet vyhotoveni odevzdané listinné
a elektronické dokumentace bude v takovém poctu, ktery dostatecné zajisti vCasné
a odborné projednani s urCenymi zastupci Objednatele a dotéenymi osobami (pokud
v ZTP neni stanoveno jinak). V pripadé, ze je stavba rozdélena do Dilcich etap (viz
2.4.2), jasné stanovenych Harmonogramem postupu praci dle SOD, bude odborné
pripominkové Fizeni odpovidat témto Dil¢im etapdm. Mimo tento pocet Objednatel
obdrzi dokumentaci v listinné podobé v poctu dvou souprav a v elektronické
podobé v uzaviené formé (viz 2.4.8) v poctu 2 x CD (DVD). Naklady na odevzdani
dokumentace v pozadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.

2.4.4 K dil¢imu terminu mdZe byt provedeno odevzdani dokumentace odpovidajici stupni
Dokumentace pro stavebni povoleni (viz 2.3.21) dle pozadavki SOD (viz
Harmonogram postupu praci), v listinné podobé v poctu dvou souprav (pokud neni
v ZTP stanoveno jinak), se zapracovanim veskerych poZadavk( a pfipominek
Objednatele a dotéenych osob a veskerych pozadavk@ vzedlych z projedndni, vietné
opodstatnénych pozadavk( vzedlych ze strany dotéenych orgdnu statni spravy ve
stavebnim fizeni nebo pfi vydavani zadvaznych stanovisek. V pfipadé, Ze je stavba
rozdélena do Dilc¢ich etap (viz 2.4.2), jasné stanovenych Harmonogramem postupu
praci v SOD, bude odevzdani odpovidat témto Dil¢im etapam. Odevzdani v elektronické
podobé bude provedeno v uzaviené a oteviené formé (viz 2.4.8). Mnozstvi odevzdani
listinné a elektronické dokumentace pro potfeby stavebniho povoleni bude proveden
v takovém poctu, ktery dostatecné zajisti vCasné a odborné projednani s uréenymi
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zastupci Objednatele a dotéenymi osobami. Naklady na odevzdani dokumentace
v poZzadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny dila.

2.4.5 Odevzdani Projektové dokumentace pro provadéni stavby, dle Smlouvy, bude
provedeno v listinné podobé v poltu dvou souprav, av elektronické podobé
v uzaviené a otevfené formé (viz 2.4.8) se zapracovanim veskerych pozadavkl
a pripominek Objednatele a dotéenych osob a veskerych poZzadavkl vzeslych
v pribé&hu projednéni, véetné opodstatnénych pozadavk{ vzesdlych ze strany dotéenych
organu statni spravy ve stavebnim fizeni, nebo pfi vydavani zavaznych stanovisek
v poctu 2 x CD (DVD). V pfipadé, ze je stavba rozdélena do DilCich etap (viz 2.4.2),
jasné stanovenych Harmonogramem postupu praci v SOD, bude navaznost
dokumentace a jejich odevzdani odpovidat témto Dil¢im etapam.

2.4.6 Definitivni odevzdani kompletni Projektové dokumentace bude provedeno po
ukonceni projekéni cinnosti a schvaleni Objednatelem v listinné podobé v poctu
Sesti souprav, se zapracovanim veskerych poZadavkl a pripominek Objednatele
a dotéenych osob a vedkerych pozadavkd vze$lych z konferenéniho projedndni (viz
2.3.17), véetn& poZadavkl vze$lych ze strany dotlenych orgdnu statni spravy ve
stavebnim Fizeni, nebo pfi vydavani zavaznych stanovisek. O kazdém odevzdani
dokumentace bude sepsan zaznam o predani a prevzeti dokumentace. Soucasti bude
kompletni dokladovd &ast véetné dokladl o vydani pravomocného stavebniho povoleni.

2.4.7 Definitivni odevzdani dokumentace v elektronické podobé bude provedeno dle Pokynu
GR ¢. 4/2016 [91] a Smérnice SZDC ¢. 117 [92] nasledovné:

e 2 XxCD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma, bez
rozpoctl

e 2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé&, bez rozpoctd
e 2 xCD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzavfené formé&, bez rozpo¢tl

e 2 x CD (DVD) - Souhrnny rozpocet a ocenény Soupis praci v oteviené a uzaviené
formeé

2.4.8 Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru
Objednatele:

e oteviena forma (editovatelnd): textové Casti ve formatu *.DOC; souradnicové,
vypoctové a rozpoltové casti ve formatu *.XLS; ocenény soupis praci ve
formatu XML - datovy piedpis XDC (viz https://xdc.szdc.cz nebo
https://www.modernizace.szdc.cz/cz/pravidla v sekci Zhotovitel / Pravidla pro
sledovéni staveb) a formatu *.XLS (FormuldF SO/PS viz ptiloha Smérnice SZDC
C. 20 [84]); vykresové Casti ve formatu *. DGN

e uzaviena forma: ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

2.4.9 Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka
podoba dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné podobé.

2.4.10 Soucasti dokumentace odevzdavané i v dilich terminech dle Harmonogramu postupu
praci dle SOD bude i odevzdani rozpoétu stavby, v rozsahu ocenénych Soupisd praci
jednotlivych SO a PS. Souhrnny rozpocet stavby bude zpracovan na zavér projektovych
priprav v dil¢i ¢asti odevzdani dokumentace pro stavebni povoleni, a to samostatné
v listinné a elektronické podobé (pokud neni v ZTP uvedeno jinak). Ocenény soupis
praci bude zavaznym podkladem pro fakturaci ve stadiu realizace stavby.

2.4.11 Cistopis odevzdani Dokumentace pro stavebni povoleni a pro provadéni stavby, mimo
bude autorizovan a &islovan dle pokynd Objednatele, minimalné v3ak ve tfech
soupravach. Na koordina¢nich vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni
podrobné koordinace jednotlivych SO aPS, pripadné koordinace s dotéenymi
souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho
tymu Zhotovitele.
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2.5 Autorsky dozor

2.5.1 Na zakladé pozadavku stavebniho zdkona [1] bude soudlasti povinnosti Zhotovitele
i ¢éinnosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v pribé&hu pfipravy
a realizace dila dle zdkona 360/1992 Sb. [5]. NapIni prace AD je dodrzeni hlavnich
zasad celkového feSeni DSP a udrzeni souladu mezi jednotlivymi ¢astmi projednané
a odsouhlasené dokumentace stavby. Jako Zhotovitel dokumentace pro stavebni
povoleni bude AD vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ucast na predani Stavenisté Zhotoviteli. Staveniété predavé Objednatel a Autorsky
dozor kontroluje, zda skuteCnosti znamé v dobé predavani Stavenisté odpovidaji
predpokladim, podle kterych byla vypracovana Projektové dokumentace.

b) Udast na kontrolnich dnech stavby a spoluprdce s ostatnimi partnery pfi
operativnim tedeni problémd vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta
sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se
schvalenou Projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrZzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny stavebnim
povolenim a stanovisky dotéenych uUdastnik( vystavby, kterd jsou ve stavebnim
povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do Stavebniho deniku a v pfripadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou Projektovou dokumentaci o této
skutecnosti neprodlené informovat Objednatele.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu
stavby ve stadiu 5 pfi zméné béhem vystavby, dle Smérnice SZDC ¢. 20 [84]
v platném znéni.

2.5.2 Zhotovitel se zavazuje poskytovat vykon autorského dozoru po celou dobu realizace
stavby az do jejiho kone¢ného predani a prevzeti Objednatelem v souladu Smlouvou.

2.5.3 Mistem vykonu autorského dozoru je misto zhotoveni stavby popf. jind mista urcena
Objednatelem.

2.5.4 V rédmci vykonu autorského dozoru se Zhotovitel dale zavazuje:

a) ovérfovat dodrzeni cinnosti v ramci zhotoveni stavby v souladu s Projektovou
dokumentaci;

b) uvédomit bez zbytec¢ného odkladu TDS, popf. Objednatele, Zhotovitele a dotéeny
organ statni spravy, zjisti-li nedodrzeni ¢innosti v ramci zhotoveni stavby v souladu
s Projektovou dokumentaci, ptipadné pravnich ptedpisi a technickych norem ¢&i
jakychkoli pFislusnych povoleni & souhlast organd statni spravy;

c) pozadat, aby nebyly zahajeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na zhotoveni
stavby, pokud zavazné zavady vytykané dle vyse uvedeného odstavce nebyly vcas
odstranény, nebo jestlize by mohly byt jinak ohrozeny dileZité zajmy spoleénosti;

d) uvédomit bez zbytecného odkladu TDS, popf. Objednatele, pokud zjisti nebo pfi
vynalozeni odborné péce mél zjistit, Ze je stavba provadéna v rozporu
s projektovou dokumentaci, rozhodnutim ¢&i pokyny Objednatele, nebo jakymkoli
prislusnym povolenim ¢&i souhlasem organd statni spravy;

e) navrhovat TDS, popf. Objednateli, opatfeni, zjisti-li odchylky od projektové
dokumentace;

f) na pozadani TDS, Objednatele nebo jim povéfené osoby poskytnout nutna
vysvétleni k projektové dokumentaci;

g) zabezpe&ovat soulad situacnich nebo vyty&ovacich vykrest stavebnich pozemnich
a inzenyrskych objektd s celkovou a koordinaéni situaci stavby (zastavovacim
pldnem);

h) schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, obkladd, vnéjich a vnitinich
natérl, nebo jinych Gprav povrch(, tvar(, druhd a polohy architektonickych prvkd,
pevnych osvétlovacich téles apod.;
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i) zajisfovat soulad objektld zafizeni stavenité s projektovou dokumentaci
a zhotovenim Dila;

j) zajistovat dodrzeni &innosti pfi zhotoveni Dila v souladu s projektovou dokumentaci
s prihlédnutim k podminkdm stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout
vysvétleni potfebné pro plynulost provadéni stavby;

k) posuzovat navrhy na odchylky a zmény proti projektové dokumentaci, ddvat k nim
stanovisko a Ucastnit se jejich projednani s Objednatelem, pfipadné s organy statni
spravy;

1) sledovat postup zhotoveni Dila z technického hlediska a z hlediska dokumentace
provadéni stavby;

m) Ucastnit se prejimaciho fizeni pfi predani a prevzeti Dila, nebo Casti Dila a zkousek,
méreni, komplexniho vyzkouseni a zkuSebniho provozu;

n) zajistovat dle potfeby Ucast odpovédného zemémeéfického inZzenyra zhotovitele DSP
na autorském dozoru;

0) spolupracovat s TDS a na vyzvu TDS nebo Objednatele ucinénou uUstné, pisemnég,
telefonicky, faxem, elektronickou zpravou nebo zapisem do stavebniho deniku se
Ucastnit vSech jednani a na nich se kvalifikované vyjadrovat;

p) nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni a stavebni denik pfi
nahlizeni podepisovat.

2.5.5 Zhotovitel je povinen kazdé ctvrtleti a ve Ctvrtém cCtvrtleti nejpozdéji ke dni 15. 11.
predlozZit TDS k potvrzeni Vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude obsahovat:

a) soupis v8ech provedenych tkond Zhotovitele v rdmci vykonu autorského dozoru,
b) jména osob vykonavajicich autorsky dozor,

c) datum provedeni jednotlivého Ukonu,

d) rozsahu prace na jednotlivém Ukonu v hodinach,

e) vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendarnim Ctvrtleti.

V pfipadé, ze Udaje ve Vykazu poskytnutych sluzeb budou odpovidat skutecnosti,
potvrdi jej TDS svym podpisem.

3. POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENI DOKUMENTACE

3.1 Projektova dokumentace bude zpracovana ve stupni Projektové dokumentace pro
vydani stavebniho povoleni nebo pro ohlaseni stavby ve smyslu pfilohy ¢. 3 vyhlasky
146/2008 Sb. [27] a soucCasné ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni stavby
ve smyslu prilohy ¢. 4 vyhlasky 146/2008 Sb. [27] a v rozsahu potfebném pro
kompletni zhotoveni stavby. Uplny obsah, pro potieby projednani v rdmci SZDC, takto
zpracované Projektové dokumentace je souhrnné definovan v prilohach ¢. 2, ¢. 3, ¢ 4
a & 5 Smérnice GR ¢&. 11/2006 [74].

3.2 Obsahovd struktura, pojmenovéni a &islovani jednotlivych stavebnich objektd
a provoznich souborl bude vychazet ze schvéalené a odsouhlasené predprojektové
dokumentace - Dokumentace pro Uzemni Fizeni. Zménu lIze provést pouze se
souhlasem Objednatele, ato jenom v pfipadech, kdy zména negativnhé neovlivni
schvélené a vydané Uzemni rozhodnuti a MD schvaleny ,Zamér projektu® stavby.
Veskeré takto provedené zmény musi byt projednané a odsouhlasené Objednatelem.

3.3 Nad rémec Smérnice GR ¢&. 11/2006 [74] a vyhlasky 146/2008 Sb. [27] budou sou&asti
dokumentace prilohy, které jsou vyzadované k podani Zadosti na posouzeni shody
s technickymi pozadavky na interoperabilitu dle nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [53]:
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3.3.1 CAST J - DOKUMENTACE PRO REGISTR SUBSYSTEMU:
Technicka zprava:

Souhrn vdech podkladd a technickych pozadavki na interoperabilitu
v jednotlivych subsystémech: infrastruktura, energie a v subsystému Fizeni
a zabezpeceni,

Vykresova cast:

Prehledna situace stavby (v méfitku 1 : 10 000), s vyznadenim tratovych
a stani¢nich Usekd, dale pro tratové Useky schematicky znazornéni, kde jsou
umistény kolejové spojky, vyznamné body usnadnujici strojvedoucimu
orientaci a jejich kilometrickd poloha na trati. Oznaceni mozné pristupové cesty
k zeleznicnimu pozemku ze silni¢ni sité a jejich kilometrickd poloha pro
usnadnéni evakuace cestujicich po silnici, a oznadi se téz Zelezni¢ni stavby
a tunely, pokud obsahuji zvlastni zafizeni pro evakuaci cestujicich

Situaéni schéma stanic s vyznacenim uzitecné délky vsSech koleji, nejvyssi
rychlosti, u vyhybek rychlost jizdy do odbocCky, navrh polohy hlavnich
navéstidel, délky a vySky ndstupist, zafizeni pro usnadnéni pFistupu osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

3.3.2 CAST K - DOKUMENATCE PRO POSOUZENI SHODY:
Shoda soucasti interoperability:

Dle nafizeni vlady ¢.133/2005 Sb. [53] se uvedou jmenovité soucasti
interoperability a upfesni se pozadavky na posuzovani jejich shody v ¢lenéni po
jednotlivych subsystémech Infrastruktura, Rizeni a zabezpeleni a Energie.
Pokud neni v ZTP jmenovité uvedeno jinak, pozadavky na posuzovani
vybranych stavebnich vyrobkl, nezatfazenych do strukturalnich subsystému, se
v Projektové dokumentaci zrekapituluji jen obecnym vyétem vyrobkd.

Shoda subsystémii:

Dle nafizeni vlady ¢.133/2005 Sb. [53] se dle clenéni na jednotlivé
subsystémy upfesni poZadavky na posuzovani jejich shody v pripadé, ze
nejsou, kdy nejsou k dispozici pfislusné TSI pro konvencni traté. Sleduje se
pfitom nasledujici casové Clenéni posuzovani shody:

= v Projektové dokumentaci,

=  po dokonceni realiza¢ni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému je
relevantni,

=  ve stadiu realizace,
=  pfi uvedeni do provozu.

V uvedeném cCasovém Cclenéni se pro jednotlivé strukturdini subsystémy ve
vhodné tabulkové formé postupné stanovi pozadavky na vSechny zakladni
a dalsi zavazné parametry. NejvySSi prioritu pro stanoveni odchylek maji
technické podklady, uvedené v priloze Vyhlasky (evropské specifikace). PFi
hodnoceni shody subsystémi se pfihlizi k vzajemnym rozhranim subsystémi
uvedenych v nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [53]. Proto je potrebné sledovat
pro strukturdini subsystémy vzadjemnou provazanost pozadavk( ze véech
subsystému. Tato ¢ast dokumentace musi byt pfipravena tak, aby bylo mozno
ji postupné aktualizovat v jednotlivych etapach vyse uvedeného casového
¢lenéni posuzovani shody - predpokladd se nasledné podrobné dopracovani
pro stadium realizace stavby.

3.4 Na zakladé pozadavk{ Internich piedpist Objednatele se doplfiuje poZzadavek Smérnice
GR €. 11/2006 [74], nasledovné:

3.5 Soucasti CASTI G - NAKLADY bude ocenény Soupis praci jednotlivych SO a PS
s vykazem vymér s uvedenym nazvem polozky vcéetné technické specifikace polozky
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dle pozadavkd Vyhlasky ¢ 169/2016 Sb. [49] a souhrnny rozpocet dle pozadavku
Smérnice SZDC ¢. 20 [84].

3.6 Soucasti dil¢i ¢asti odevzdani dokumentace pro stavebni povoleni bude i pfiloha I -
GEODETICKA DOKUMENTACE v podrobnosti dané pfilohou ¢&. 2 Smérnice GR
¢. 11/2006 [74].

3.7 Soudasti kazdého odevzdani dokumentace bude vzdy pfiloha F — ZASADY ORGANIZACE
VYSTAVBY v podrobnosti dané prilohou ¢. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 [74].

4, TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

4.1 VSeobecné

4.1.1 Zakladni rozsah a napln Projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé
vychozich podkladll, které jsou zavaznymi dokumenty a jsou soucasti Zadavaci
dokumentace.

4.1.2 Pro zhotoveni Projektové dokumentace jsou zavaznymi podklady SOD, obecné platné
pravni predpisy CR, dale pak platné dokumenty a predpisy vydané Objednatelem, (jako
napriklad Smérnice, TKP, predpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy
apod.), VTP, ZTP, normy TNZ a CSN, vde v platném znéni. Objednatel umozfiuje
Zhotoviteli pFistup ke vdem svym internim dokumentdm a predpisim (viz kapitola 17
téchto VTP). Pfi zpracovani dokumentace si Zhotovitel zajisti veskeré vysSe uvedené
zavazné podklady na vlastni naklady a predmétnou dokumentaci stavby zpracuje
v souladu s nimi.

4.1.3 U prelozek pozemnich komunikaci musi Zhotovitel vychazet také z platnych internich
dokumentd a predpisd budouciho vlastnika /spravce (Technické kvalitativni podminky
staveb pozemnich komunikaci - viz www.pjpk.cz).

4.1.4 V ZOV budou navrzeny a rozepsany zakladni postupy vystavby, pozadavky na vyluky
trati a uzavirky komunikaci.

4.1.5 Zakladni rozsah navrzenych Uprav musi odpovidat dle typu zafazeni traté dle Internich
pFedpisﬁ Objednatele [83][85][89].

4.1.6 Navrh arozsah technického feSeni musi odpovidat Dokumentaci pro uUzemni Fizeni,
ktera je soucasti zadavacich podminek a bude respektovat pozadavky a pfipominky
organl statni spravy, dotéenych osob, s kterymi byla DUR v prib&hu zpracovani
a uzemniho Fizeni (pokud se kond) projednana a pozadavky vzeslé z podminek
uzemniho rozhodnuti, déle bude respektovat podminky posuzovaciho a schvalovaciho
protokolu DUR.

4.1.7 Zména technického feseni, kterd by navysila stanovenou Cenu Dila a rozsah stavby lze
navrhnout jenom v piipadech, kdy by plvodni navrzené technické fedeni neodpovidalo
novym, pfipadn& zménénym legislativnim pozadavkim, bezpeénosti provozu v pribé&hu
realizace nebo b&hem uZivani stavby. Takovou zménu Ize navrhnout v prdbé&hu
zpracovani Projektové dokumentace.

4.1.8 Za zménu zavazku ze Smlouvy se nepoklada rozpracovani daného technického feseni
v rdmci zpracovani Projektové dokumentace, v rozsahu zmén jednotlivych polozek
Soupisu praci, pripadné Uprava mnozstvi v polozce, a to pouze za predpokladu, Ze
nedojde ke zméné celkové Ceny Dila.

4.1.9 Veskerd navrzena reSeni, materidly a technologické postupy navrzené Projektovou
dokumentaci musi umoznit vyuziti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych
pro pouziti v Ceské republice. Projektant bude déle respektovat skutecnost, ze
technologie pro pouziti na celostatnich a regionalnich drahach ve vlastnictvi statu
podléhaji schvalovacimu Fizeni podle pfislusné smérnice Objednatele [86][87].
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4.1.10 Zhotovitel vyfesi napojeni nového smérového a vyskového freSeni osy koleje na
vSechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny navazujici Useky
trati poskytne prostifednictvim Objednatele pfislusna SZG.

4.1.11 Zhotovitel provede posouzeni optimalizace tratovych rychlosti podle Pokynu GR
¢. 16/2013 [102].

4.1.12 V pripadé investi¢ni akce na draze celostatni navrhne Zhotovitel v rdmci zpracovani
Projektové dokumentace takova zafizeni, kterd budou splfiovat podminky pfislusnych
Technickych specifikaci interoperability (TSI) pro konvencéni traté v platném znéni [60].

4.1.13 Zakladni parametry prvkG soucasti interoperability a subsystéml pouZitych
v evropském Zzelezni¢nim systému musi zajistit dokonalou slucitelnost vlastnosti
dopravni cesty drahy s vlastnostmi kolejovych vozidel a zabezpelit na tratich
evropského Zelezni¢niho systému plynulé a bezpecné provozovani drazni dopravy,
pozadovanou UroveR vykonnosti a kvality sluzeb pfi vynalozeni pfimérenych nakladd
na provozovani drahy a drazni dopravy.

4.1.14 Pokud Zhotovitel bude zadat o stavebni povoleni pred kompletnim dokoncéenim
Projektové dokumentace, musi v DSP dodat schvalenou vykresovou dokumentaci pro
provizorni zabezpecovaci zafizeni, feSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni
postupy, odsouhlasené v pfipominkovém fizeni a nasledné dodat schvalenou souvisejici
vykresovou dokumentaci pro ostatni stavebni postupy v souladu se Smérnici GR
¢. 11/2006 [74], Priloha €. 4.

4.1.15 V popisovém poli dokumentace véetné vykresovych piiloh (viz CSN EN ISO 7200),
musi byt jednoznacné identifikované osoby (jménem a pfijmenim), které se na
zpracovani dokumentace podilely, a to v rozsahu:

e Odpovédna osoba za zpracovani a koordinaci dané ¢asti dokumentace,

e Osoba nebo vice osob, které navrhly a vypracovaly dokumentaci (v pfipadé, ze
jednotlivé pfilohy navrhlo a vypracovalo vice osob Ize uvést v zakladnim popisovém
poli dokumentace jednotlivych SO a PS ,dle pfiloh"),

e Osoba, ktera pfrislusnou c¢ast dokumentaci kontrolovala a ovérovala autorizacnim
otiskem razitka (v pripadé, Ze jednotlivé prilohy kontrolovalo vice osob Ize uvést
v zdkladnim popisovém poli dokumentace jednotlivych SO a PS ,dle pfiloh" a nad
zakladnim popisovym polem otisk razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho
tymu Zhotovitele).

4.1.16 Osoby odborného persondlu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci
a osoby, které byly hodnoceny v ramci dil¢iho kritéria ,Kvalifikace a zkuSenosti
vybranych ¢&lenli odborného personélu dodavatele® ptipadné& osoby, které je nahradily,
dle pfislusnych ustanoveni OP, se musi pfimo podilet na plnéni Dila. Tato skutecnost
bude doloZzena uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace, pfipadné Gcasti
na jednani (viz kapitola 2.3 téchto VTP), coz bude dolozeno prezencni listinou
z jednani.

4.1.17 Zhotovitel bude pti tvorb&/Upravé stani¢eni, ¢lenéni sité na TUDU a oznaleni objektl
infrastruktury postupovat v souladu s predpisy D1 [105], M21 [106] a M12 [107] a po
uzavieni navrhu konfigurace kolejisté pozada mistni odbornou komisi pro staniceni
a Ciselniky M12 mistné prislusného OR o soudinnost a predd ji schéma kolejisté
s vyznadenim objektd Zelezniéni infrastruktury dotéenych pfipravovanou stavebni
Upravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnuti této odborné komise a zaradi zapis
o rozhodnuti odborné komise vcetné schématu do dokladové Casti dokumentace.

4.2 Soupis praci a souhrnny rozpocet

4.2.1 Zhotovitel vypracuje Soupis praci / polozkovy rozpocet pro jednotlivé SO a PS
v rozsahu ocenéného Soupisu praci dle pozadavkd vyhladky &. 169/2016 Sb. [49]
a Smérnice ¢. 20 [84]. Pro otevienou formu bude pouzit format *.XLS a *.XML (viz
2.4.8 téchto VTP). Vzor formuldie Soupisu praci / rozpoctu je prilohou Smérnice SZDC
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¢. 20 [84] (Formuldf SO/PS ve stadiu 3 - Rozpocet, viz http://www.szdc.cz/
modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html).

4.2.2 Samostatnou polozkou uvedenou mimo polozkovy rozpocet jednotlivych SO a PS,
budou dle [49] a [84] ostatni rozpoctové naklady, tj. ostatni naklady spojené s plnénim
povinnosti dodavatele vyplyvajici z jinych podminek neuvedenych v polozkovych
rozpoctech stavebnich objektl nebo provoznich souborl, a které jsou bud’ predmétem
dodavky Zhotovitele a jsou vycélenéné zvlast jako vSeobecné polozky zahrnuté do SO
98-98 VSeobecny objekt, nebo budou predmétem jiného samostatného vybérového
fizeni (viz Formuldf S098-98 - vzor, viz https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/
podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc.html).

4.2.3  Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpocet dle pokynl Smérnice SZDC ¢. 20 [84] a to do
formulafe, ktery je prilohou této smérnice (Formulai souhrnného rozpoctu ve stadiu
pripravy, viz https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb-szdc.html).

4.3 Projektova dokumentace

4.3.1 Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou ndaplni provést dislednou koordinaci
s dal$imi stavbami SZDC, cizich investorl na pozemcich SZDC a v ochranném pasmu
drahy a stavbami na stavbou dotéeném Uzemi.

4.3.2 Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotéenych energetickych
zafizeni dle pozadavkd zdkona ¢&. 458/2000 Sb. [16] aspravci dotéenych
elektronickych komunikaci dle zédkona ¢. 127/2005 Sb. [17].

4.3.3 V dokumentaci budou jednoznacné specifikovanad Technologickd zafizeni urcena
k provozuschopné Casti Stavby s navrhem podminek pro zavedeni zkuSebniho provozu
a stanoveni jeho délky.

4.3.4 Dokumentace musi jasné a komplexné s dlslednou vnitfni koordinaci, Fesit zakladni
postupy vystavby, poZadavky na vylukové casy, pfipadné jind omezeni Zelezni¢niho
provozu, uzavirky komunikaci, zafizeni Stavenisté a vSechny dalsi nalezitosti souvisejici
s provadénim stavby, dolozené v priloze ZOV, pficemz veskeré navrzené postupy musi
byt projednané.

4.3.5 Pokladka nové kabelizace a Upravy Zelezni¢niho svrdku a spodku a umélych objektl
budou feSeny prednostné ve stavajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak,
aby nedoslo k naruseni stavajicich nedotCenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni
nové kabelové trasy se pozaduje pouzit katastralni mapu. V pfipadé nutnosti zasah( na
pozemky tfetich osob, zpracuje projektant patficné podklady pro majetkopravni Fizeni.

4.3.6 Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi SZDC a tietich osob
a organizaci a podle toho bude usporadana.

4.3.7 Pro majetkopravni vyporadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych
planl v souladu pozadavky piisludnych pravnich piedpisi [19][20][28][70].

4.3.8 Soucasti dokumentace bude Zprava o posouzeni bezpecnosti dle [69] - viz odst.
2.3.13 téchto VTP.

4.3.9 V Souhrnné technické zpravé bude seznam navrzeného software, ktery bude soucasti
technického a technologického =zafizeni a ktery bude po predani provozovan
Objednatelem. Zhotovitel se pro pripojeni do datové infrastruktury SZDC bude fidit
Pokynem GR PO-21/2017 [101] a vypracuje dokument podle Pfilohy & 2 tohoto
Pokynu [101].

4.3.10 Nasledna uprava smérového a vyskového usporadani koleje po uvedeni do
provozu vcetné geodetického zaméreni (dale nasledna Uprava GPK). Jedna se o prace
provadéné vzdy po rekonstrukci koleje v pfipad€, Ze rekonstrukce zahrnuje cisténi,
nebo zfizeni nového kolejového loze, nebo sanaci plané Zelezni¢niho spodku, pfipadné
zvySovani unosnosti prazcového podlozi, nebo ostatni prace pokud se provadéji se
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snesenim kolejového rodtu (viz Interni predpis Objednatele SZDC (CD) S3/1 Prace na
zelezni¢nim svrsku, v platném znéni a TKP [72]).

4.3.11 Predpokladanou dobu provedeni nasledné Upravy smérového a vyskového usporadani
koleje stanovi Zhotovitel po projednani s opravnénym zastupcem Objednatele na
zakladé prepokladaného vyvoje stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru provozu na
dané trati s prihlédnutim na smérové a sklonové poméry koleje. Pro kazdy stavebni
objekt Zelezni¢niho svrdku, u kterého se predpoklddéd néslednd Uprava GPK (dle SZDC
(CD) S3/1 Prace na zelezni¢nim svréku, v platném znéni), musi byt v ZOV uveden
predpokladany termin provadéni nasledné Upravy odpovidajici uvedeni koleje do
provozu.

4.3.12 Pfedpokladdany termin pro realizaci nasledné Gpravy GPK mize zahrnovat i obdobi po
ukon&eni stavby, av$ak nejdéle 13 mésicl od predpokladaného ukonéeni stavebnich
praci dodavanych zhotovitelem stavby dle ZOV a soucasné do vydani kolaudacniho
souhlasu.

4.3.13 Nasledna uprava GPK bude provadéna prioritné v ramci stavby a bude uvedena jako
samostatna polozka Soupisu praci (polozka dle OTSKP-ZS) pfisluéného stavebniho
objektu Zelezni¢niho svréku vyjma pFipadd, kdy predpoklddany termin realizace
nasledné Upravy presahuje dobu stanovenou pro zhotoveni stavby, tj. se predpoklada
provadéni nasledné Upravy az po predpokladaném terminu ukondeni stavby.
V téchto pfipadech budou uvedené dcinnosti a naklady s nimi spojené vyclenéné do
samostatného podobjektu s ¢iselnym oznacenim shodnym s hlavnim SO s doplnénim
Cisla podobjektu vzestupnou ciselnou fadou (napf. SO 10-30-05.1).

4.3.14 Souclasti projektové dokumentace bude zpracovéni zavérovych tabulek (dle TNZ 34
2604 [71]) a projednani s TUDC pro jejich prezkousdeni a schvéleni dle Metodického
pokynu [109]. Bez schvaleni zavérovych tabulek ze strany Objednatele neni mozné
zahajit stavebni ¢ast Dila.

4.3.15 Soucasti projektové dokumentace je zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni
a trakéniho propojeni (KSUaTP) dle Smérnice SZDC SM33 [104] pro vSechny stavebni
postupy v jednotlivych Zelezniénich stanicich a tratovych Usecich.

4.4 Vyziskany material

4.4.1 Dokumentace navrhne feSeni na vhodné ekonomické vyuziti ¢isté vykopové zeminy pro
vlastni UcCely stavby s provedenou a dolozenou koordinaci jednotlivych stavebnich
postupl ZOV, pficemZ musi jasn& stanovit zplsob nakladani s odpady dle [11],[31],
[32],[46],[47]1,[57] s prehlednym zatfidénim a doloZzenym odbornym stanoviskem
povéiené osoby na hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadll. Dokumentace také
navrhne alternativni moznosti ulozeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit
naklady na odvoz a ulozeni na skladce. Vliv stavby na Zzivotni prostredi, ¢ast odpady
a nakladani s odpady, dolozit také do technickych zprav jednotlivych SO a PS.

4.4.2 V pripadé vzniku vyziskaného materidlu bude presné stanoven rozsah a mnoZstvi
ostatniho vyziskaného materidlu k dalSimu mozZnému vyuziti a manipulaci s nim dle
[80]. V pfipadé, Ze pouzité drevéné prazce nebudou slouzit opétovnému pouZiti
k plvodnimu Géelu, je nutno je zaFadit pod katalogové &islo 17 02 04 a nakladat s nimi
jako s nebezpecnym odpadem, pripadné je mozny jejich prodej a nasledné vyuziti dle
podminek a omezeni stanovenych dle Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 [68], priloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

4.4.3 V ramci zpracovani Projektové dokumentace bude kapitola tykajici se nakladani
s odpady v souladu s [80] vychazet z pfedkategorizace ne starsi nez jeden rok.

4.5 Zivotni prostfedi, hluk a odpady

4.5.1 V pripadé potreby kaceni bude Zhotovitel jiz v ramci Projektové dokumentace
respektovat zédkon o ochrané pfirody a krajiny [7]. Za Ucelem stanoveni rozsahu
a kvality kdcené zelen& bude zaktualizovan dendrologicky prizkum z DUR na soucasny
stav, ktery bude slouzit jako podklad pro pfipadné rozhodnuti o povoleni ke kaceni
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direvin rostoucich mimo les. Prlizkum bude vyhodnocen v souladu s dotéenymi Préavnimi
predpisy (padova vzdalenost, ochrana elektrického vedeni atp.) s dlirazem na ochranu
lesni a mimolesni zelen&. Pfipadné kaceni musi byt projednano s majiteli pozemki a
s pFislusnymi spravnimi organy se zajisténim rozhodnuti o povoleni ke kaceni zelené.
V odlvodnénych ptipadech bude vyuZito institutu ozndmeni o kaceni dfevin. Dale bude
projednan zplsob nakladdani s vyté&Zenou dfevni hmotou a ostatnimi zbytky vegetace.
Z&vér Dendrologického prizkumu bude obsahovat piesny seznam dfevin a zapojenych
porostl mimolesni zelené kacenych v rezimu rozhodnuti o povoleni ke kaceni dle
zakona o ochrané ptirody a krajiny [7] a v reZimu bez oznamovaci povinnosti. Solitérni
dfeviny uréené ke kaceni budou zaméfeny soutadnicemi GPS. Useky souvislych
zapojenych porostl dFevin rostoucich mimo les a plochy kfovin budou zaméFeny
pomoci stani¢eni a zaméreni bude prehlednou formou pfeneseno do mapovych situaci.
V technické zpravé Dendrologického priizkumu bude uvedeno, Zze zhotovitel stavby ma
povinnost kacenou zeleri dle mapovych situaci v terénu oznacit takovym zplsobem,
aby nedoslo k nepovolenym z&sahtm do dievin ostatnich vlastnikd.

4.5.2 Bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) vQ¢&i zvIasté
chréanénym Uzemim, evropsky vyznamnym lokalitdm a ptac¢im oblastem dle zékona
o ochrané pfirody a krajiny [7]. V pfipadé zmény budou predméty ochrany obecné
popsany, bude proveden inventarni prlzkum a bude provedeno vyhodnoceni, které
bude projednano s pfislusnym dotéenym spravnim Ufadem. Soucasti bude zakres
predmétnych lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba mohla vyznamné ovlivnit
pfiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci
oblasti, bude zpracovano Hodnoceni disledkl stavby na uvedené evropsky vyznamné
lokality a ptadi oblasti dle zakona o ochrané prirody a krajiny [7]. Soucasné s dalSimi
vyjadienimi véech dotéenych orgdnll a osob oblasti ochrany ZP bude dokladové &ast
obsahovat také samostatné odlvodné&né stanovisko podle zédkona o ochrané ptirody a
krajiny [7] k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

4.5.3 Dale bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) v{c&i
Uzemnimu systému ekologické stability, vyznamnym krajinnym prvkdim (VKP),
ptirodnim pamatkdm, pamatnym strom{m atp. dle zdkona o ochrané ptirody a krajiny
[7]. Predméty ochrany budou obecné popsany, bude proveden inventarni prizkum
a bude provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s pfisluSnym dotéenym
spravnim Urfadem. Soucasti bude i znazornéni v mapovém podkladu.

4.5.4 V ptipadé prokdzaného vyskytu zvlasté chranénych druhl na zékladé biologického
prizkumu v obvodu stavby nebo bezprostiednim okoli musi byt stanovena takova
opatieni na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhovéla pozadavkim zakona o
ochrané prirody a krajiny [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany museji
byt projednany s dotCenymi spravnimi Grady.

4.5.5 V pripadé rekonstrukce mostl a propustki ve volné krajiné bude respektovana
Metodika kiizeni komunikaci a vodnich tokl s funkci biokoridorl (Agentura ochrany
pfirody a krajiny CR, 1995). V ndvrhu projektového Fe$eni bude pokud mozno
zachovan stavajici profil pod mostnim objektem v souladu s odtokovymi pomeéry
v daném povodi, tak aby nebyla omezovéna migrace volné Zijicich Zivo¢ichd. Podmosti
musi byt upraveno tak, aby nedoslo ke zhorSeni migracni prostupnosti zejména pro
vodni obratlovce, obojzivelniky a plazy.

4.5.6 Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedena aktualizace Akustického posouzeni -
hluk z provozu drahy, vcéetné nalezitosti akustické studie a provedeni souvisejiciho
méreni hluku v souladu s metodikou SZDC [100] a dle ptipadnych zmén a pozadavkd
vyplyvajicich z pfipominek v predchozim stupni dokumentace.

4.5.7 Akustické posouzeni ze Zelezni¢ni dopravy bude zpracovéno v rozsahu dle metodického
pokynu [100] a pfislusné pfilohy. Je-li predmétem Akustického posouzeni hluk
z pozemni komunikace nebo jiného zdroje, postupuje se obdobné dle charakteru
posuzovaného zdroje hluku v souladu s pozadavky zdkona o ochrané verejného zdravi
[10] a Nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb. [52]. Liniovy zdroj hluku musi byt vzdy
charakterizovan stavajicim stani¢enim, pfipadné ibudoucim. Stani¢eni musi byt

Pfiloha ¢. 2
VSeobecné technické podminky
23/67 Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (P+R) - VTP/P+R/05/19



vyznaceno rovnéz v mapovych vystupech. Akustické posouzeni bude provedeno pomoci
vypoltového 3D modelu sestaveného na zakladé aktudlnich mapovych podkladd.
Vypoctové body budou vytipovany tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické
zatizeni zajmového Uzemi.

4,5.8 Soucasti Akustického posouzeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy bude méfeni hluku
provedené dle metodického pokynu [100] a pfislusné pfilohy. Objednatel odsouhlasi
vyb&r méficich bodl a bude informovan o terminu méfeni. Cilem méFeni hluku ze
zelezni¢ni dopravy je stanoveni stavajici hlu¢nosti s ohledem na veskeré parametry
zelezni¢ni dopravy, které se vyznamné podili na celkové hlukové zatézi a u nichz je
potfeba pfi navrhu protihlukovych opatfeni zohlednit jejich vyvoj v ase. V pribéhu
méreni tak musi byt zaznamenany veskeré dostupné Udaje o projizdéjicich soupravach
(¢as prijezdu, typ soupravy, typ hnaciho vozidla - trakce, po&et vozl, rychlost, typ
kolovych brzd, smér jizdy atp.). Pfi mé&feni hluku z jinych zdroji se postupuje obdobné
dle pfislusnych metodik ministerstva zdravotnictvi.

4.5.9 Nestanovi-li objednatel jinak, je soucasti akustického posouzeni rovnéz navrh
protihlukovych opatfeni vedoucich k naplnéni ustanoveni zakona o ochrané verejného
zdravi [10] a Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. [52]. Pfedpoklada se, ze navrh PHO bude
proveden po zvazeni vesSkerych dostupnych technickych moZznosti s ohledem na
charakter daného GUzemi a ekonomickou efektivnost.

4.5.10 Bude aktualizovano Akustické posouzeni - hluk ze stavebni cinnosti na zakladé
definovanych ploch pro zafizeni staveniété, dopravnich tras (véetné& odvoz@ a dovozu
Materidl(), stavebnich postupd, stavebnich mechanismd atp. V zavéru posouzeni bude
provedeno vyhodnoceni a navrh pfipadnych protihlukovych opatfeni.

4.,5.11 Dale bude zpracovano vyhodnoceni expozice vibracim dle naméfenych dat
v nejzasazenéjsich objektech. Bude provedeno méfeni hladiny zrychleni vibraci
v chrdnénych vnitfnich prostorech staveb v okoli zajmového Uzemi. Soucasti
Vyhodnoceni bude Protokol o méFeni, fotodokumentace a popis méficich bodd.

4.5.12 Koncept akustického posouzeni a pfipadny navrh PHO bude nejprve odsouhlasen
Objednatelem a az nasledné bude projednan s pfislusnym organem ochrany verejného
zdravi.

4.,5.13 V pripadé zpracovani Dokumentace EIA v ramci DUR musi byt zmény vstupnich
parametrl v Projektové dokumentaci posouzeny s touto dokumentaci.

4.5.14 Pokud nebylo provedeno v predchozim stupni dokumentace nebo predchozi stupen
dokumentace neexistuje, Zhotovitel provede pro zatfidéni a naklddani s odpady
vzorkovani kolejového loze z ddvodu jeho mozné kontaminace. Postupovano bude
v souladu s doporu¢enym postupem, ktery je uveden v Metodickém navodu odboru
odpadl MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi
[55]. Jeden reprezentativni vzorek predstavuje smésny vzorek minimalné ze tfi sond.
V Zeleznic¢nich stanicich, dopraven nebo jiného obdobného drazniho zafizeni, bude pfi
vzorkovani kolejového loZze provedeno mistni $etfeni za Ulasti zastupcl Objednatele,
spravce dotéeného TU - DU a Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych tsek{
a uréen rozsah odbéru vzorkl i s ohledem mozného $ifeni kontaminace do okoli.
Vzorky budou v takovém pripadé odebrany ze vSech koleji dotéenych stavbou
v mistech zvy&ené moznosti kontaminace. Ve v&ech pFipadech odbéru vzorkl bude
provedena fotodokumentace, lokalizace odbé&rl vzorkd formou mapového zakresu
s uvedenim kilometraze a soufadnic GPS.

5. POZADAVKY NA ZPRACOVANI GEODETICKE DOKUMENTACE

5.1 VSeobecna ustanoveni

5.1.1 Geodeticka ¢ast Projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem,
pravnich predpist, vyhldSek a opatieni, které jsou uvedeny v ndsledujicim textu.
Geodetickd dokumentace musi zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni
Dila.
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5.1.2 Geodetickd dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéreny
Uredné opravnénym zemémérickym inzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno
Uredni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb. [14].

5.1.3 V nakladech na Projektovou dokumentaci (viz Smlouva o dilo, Pfiloha ¢. 1 Rozpis ceny
dle Dopisu nabidky) budou zahrnuty naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

e stabilizace bodl vytycovaci sité, popi. bodld bodového pole vedeného organy
zemémeérictvi a katastru pfi nutném premisténi mérické znacky v souvislosti s jejich
ochranou stanovenou zakonem ¢. 200/1994 Sb. [14],

e zaméfeni a dokumentace bodd vytycovaci sité, popi. bodd bodového pole
vedeného organy zemémeérictvi a katastru pfi pfemisténi,

e geometrické plany,

e geodetickd ¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické Casti dokumentace skutec¢ného provedeni,

e vyhotoveni stabilizace a projektové dokumentace definitivniho zajisténi PPK.

5.1.4 V pripad& doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pfi umisténi novych objektt
mimo stavajici hranici obvodu drédhy nebo z divodu zastaralych podklad(l) je sou&asti
zakézky jejich doplnéni Zhotovitelem abude provedeno po dohodé s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Tato dokumentace
bude vyhotovena v souladu s TKP [72] a Smérnici GR ¢. 11/2006 [74], Metodickymi
pokyny SZDC M20/MP005 [93], M20/MP006 [94] a M20/MP007 [95] a bude ptedana
prostfednictvim UOZI Objednatele ke kontrole spravcim ZBP a ZMP.

5.2 Geodeticka dokumentace

5.2.1 Ustanoveni Smérnice GR &. 11/2006 [74], Priloha & 2, &ast I. Geodeticka
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I.1 Technicka zprava

1.2 Majetkopravni Cast

1.3 Navrh vytycovaci sité

1.4 Koordinacni vytycovaci vykres

I.5 Obvod stavby

1.6 Geodetické a mapové podklady

1.7 Geometrické plany

I.1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické c¢asti
stavby podle aktualniho &iselniku ,Prehled tratovych a defini¢nich Gsek(" (tj. TUDU
a staniceni (km)) - viz SZDC (CD) M 12 Predpis pro jednotné oznacovani trati
a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k pfedpisu pro jednotné oznadovani trati
a kolejist v IS CD, oboje ¢.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni
[107].

b) Zhodnoceni Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkladd,

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajiSténych a zhotovenych dopliujicich geodetickych
a mapovych podkladd, geodetického méFeni ajeho technologie a dosazené

presnosti, informace o bodech stdvajicich bodovych poli, pfesnost geodetického
zakladu, pouzité referencni systémy,

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

Pfiloha ¢. 2
VSeobecné technické podminky
25/67 Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (P+R) - VTP/P+R/05/19



- katastralni Urady a katastrdlni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim
operatu, apod., podle Uzemniho umisténi stavby,

- ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech
(katastralni mapa a jeji Ciselné vyjadreni, mapa drivéjsi pozemkové evidence,
ohrani¢ovaci plan pozemk( v obvodu dréhy, geometricky plan, pdvodni
vysledky zemémeéfrické Cinnosti, apod.),

- o pfipravé mapovych podkladl pro majetkopravni &ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bodd pro transformaci a jejich plvod
a presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.),

- ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych udajich z vefejnych knih
a operatl diivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data $etieni,

- ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatl
drivéjsich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

1.2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje
se tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladi
pro odnéti nebo omezeni pozemkd ze ZPF a PUPFL.

Priibéh hranice pozemkd v obvodu drahy a to pozemkl ve vlastnictvi Ceské republiky
s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemk{ ve vlastnictvi
CD, pfipadné pozemkd jinych subjektl je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je zhotovitelem navrhovano feseni, které je situovano za hranici pozemku ve
vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC,
je tfeba navrhnout trvaly zabor dotéeného pozemku nebo jeho d<asti v rozsahu
prisludné normy (Projektovéni zelezni¢nich drah - CSN 73 6301 [70]).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodarit s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po
dokonceni smluvné predan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zdkona o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdé&jdich predpisi (zakon €. 13/1997 Sb. [19]) a podle ustanoveni vyhlasky,
kterou se provadi zédkon o pozemnich komunikacich, vée ve znéni pozd&jich predpisi
(vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3 [37]).

Zhotovitel si v nejkratsim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach,
obnové nebo revize katastrdlniho operdtu a zajisti soulad nové vytvareného
katastralniho operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodetickd dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovéna s objednatelem.

Na pozemcich CD zhotovitel v soudinnosti s objednatelem navrhne novou délici ¢aru
pro ,Oddéleni pozemkl pro Zelezni¢ni dopravni cestu“, podle niz se rozli§i trvalé
a doCasné zabory na téchto pozemcich. Tyto zabory se projednaji v ramci pfipravy
stavby, pfipadné upravi po pfipominkach. Finalni stav navrhu bude slouzit jako podklad
pro navrh zmén do systém{ majetkopravnich agend (napf. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bremenu, popf. jinych omezeni
tykajicich se pozemk{ a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni pravnich pfedpist.
Zhotovitel zajisti pisemné vyjadreni budouciho opravnéného z vécného bfemene o Sifce
vécného bfemene.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projednad fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude objednatel poZadovat
zpresnéni nebo opravu zadkresu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel dokumentaci
o vyty&eni vlastnické hranice a geometricky plan pro pribé&h vyty&ené nebo vlastniky
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upfesnéné hranice pozemkd nebo v pfipadé opravy geometricky pldn pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.

Postup pFi vyhotoveni grafickych navrhi geometrickych pland pro zpfesnéni nebo
opravu zakresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a pfedani Objednateli sdéli UOZI
Objednatele.

s v

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné udaje z verfejnych knih
a operatl diivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje Udaje:

- o katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti®),

- vlastnicka a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotéena

- a rovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz
mohou byt vlastnicka a jind prava stavbou dotCena (dale jen ,sousedni
nemovitosti").

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo
z verejnych knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotlené stavbou podle
katastralnich Uzemi a s uréenim vymeéry zaboru nebo jiného dotleni nemovitosti.
V ramci kazdého katastralniho Uzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

- seznam véech vlastnikl a jinych opravnénych subjektd podle listd vlastnictvi
s uvedenim vsech Udajd o nich a nemovitostech,

- seznam nemovitosti a jejich casti dotlenych trvalym zaborem v Clenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych doCasnym zaborem do 1 roku
v Clenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych docasnym zaborem nad 1 rok
v Clenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS (i
SO, pro néz se vécné bfemeno bude zfizovat,

- seznam nemovitosti a jejich &asti - zéna indukovanych G&inkd

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotlenych individualnim protihlukovym
opatrenim,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

- nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem
statu zastoupeného SZDC,

- nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim vsech Udajd o nich (véetné trvalého
zaboru, docasného zaboru, atd.),

- nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,
- seznam pozemkU z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
- seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okresl a katastralnich Gzemi

PFehledny seznam trvalych a docasnych zabord a jiného dot&eni nemovitosti
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

d) Klad mapovych listd katastralni mapy

Situace kladu mapovych listd katastrdlni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici
pouzité platné katastralni mapy (popf. mapy dfivéjsi pozemkové evidence)
s vyznadenim oznacdeni mapovych listl, hranic a ndzvl katastralnich Gzemi
a stavajici a projektované trasy stavby s jejich stani¢enim.
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e) Predbé&zny vykres vykupu pozemkd

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dfivéjsi pozemkové
evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani
stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:

- trvalych a do&asnych zdborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- trvalych a docasnych zéborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve
vlastnictvi CD, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC,

- nemovitosti a jejich ¢asti v zéné& indukovanych G¢inka,
- nemovitosti a jejich ¢asti dotlenych individualnimi protihlukovymi opatfenimi
(napf. okna),

- nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),

- orienta¢niho zakresu stanieni v ose stavajici a projektované trasy zelezni¢ni
trate,

- rdm0 mapovych listd katastradlni mapy, popf. map dfivéjsi pozemkové
evidence, véetné oznaceni mapovych listd, hranic a ndzvid katastralnich tzemi,

- bonitovanych pddné ekologickych jednotek,

- oznadeni nazvl acisel SO aPS vyvoldvajicich trvaly a dodasny zébor
nemovitosti a jiné dot¢eni nemovitosti - viz bod 1. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostate¢né prehlednd, vyhotovi
se detail ve vétsSim méritku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje zhotovitel
prehlednou tabulku pozemk( a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych
pozemcich a stavbach, o geometrickych pladnech pro rozdéleni pozemk{ a vymezeni
rozsahu vécného bfemene k C¢asti pozemku, o uzavieni vSech smluv pro ziskani prav
k pozemklm pro objednatele atd. budou pribézné doplfiovany a aktualizovany ve
spolupraci s objednatelem. Format této tabulky bude v Uvodu praci na zhotoveni dila
specifikovan objednatelem.

I.3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychdzet z udajd o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které
vyhovuje platnym TKP a které predd zhotoviteli objednatel. Vytycovaci sit (polohova
a vysSkovd) se navrhuje jako primarni systém pro vytyceni polohy a vyskovych drovni
stavby podle pFisludné normy (CSN 73 0420-1 Presnost vytycovani — Cast 1: Zakladni
pozadavky - Cervenec 2002). Body vytyCovaci sité musi svoji polohou a presnosti
umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby, dale po jejim
ukonceni umozni uzivani a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu,
technologii mé&feni a uréeni soufadnic, dokumentaci a pfesnost bodl vyty&ovaci sité se
pouzije Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 [95] a pfimérené Metodicky pokyn SZDC
M20/MP010 [96]. Soufadnice a nadmorské vysky bodd vytycovaci sité se uvadéji
v mm.

V navrhu vytyCovaci sité se zejména:
e navrhne umisténi bodd vyty€ovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni
cinnosti ani Zafizenim stavenisté,

e projedna souhlas vlastnika dotlené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti

e stanovi pfipadné prekladani bodd vytylovaci sité v prib&hu vystavby podle
stavebnich pracovnich postup(,
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e naplanuje presnost bodl vyty&ovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskové
bodové pole,

e urd& zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a Udrzby bodl vytycovaci
sité.
Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosit& bodd stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi zhotovitel nakres rozmisténi t&chto bodd a jejich stabilizace.

Navrh vyty€ovaci sité a geodetické mikrosité bodl obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické daje, nivela¢ni tdaje,
seznam soufadnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového
a vy$kového bodového pole, véetné bodl Zelezni¢niho bodového pole (ZBP)
predanych objednatelem a o bodech doplnénych zhotovitelem (primarni systém).

b) Pisemnou ¢&ast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodl, ve které se
uvede:

- seznam bodd zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby
povéiené vedenim dokumentace té&chto bodl, navrZzenych k pfemisténi,
odstranéni nebo jinému opatreni k ochrané znacky bodu,

- seznam stavajicich bodl vyty€ovaci sité - primarniho systému (geodetickych
bod{ polohového a vyskového bodového pole z geodetickych podkladl, které
Ize pouZit pro méfeni navrzenych bodl vyty&ovaci sité) s vyznadenim zdvad
(bod nepouzitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace
a pouZitelnosti bodd podle etap vystavby,

- seznam navrzenych bodd vytyovaci sité a geodetické mikrosité bodl
s vyznacenim pouzitelnosti bod{ podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytyovaci sité a geodetické mikrosité bodd v métitku koordina&ni
situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny
body podle Casti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytycovaci sité a geodetické
mikrosité bodd.

e) Protokol o predani véech nové zfizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI
Objednatele.

f) Vyjadieni organl statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bodl zdkladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového) k navrzenym zménam.

I.4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordinaéni vytycovaci vykres se zhotovi podle pfisluénych norem (CSN ISO 4463-1
(73 0411) Mé&Fici metody ve vystavbé — Vytylovani a méreni — Cést 1: Navrhovani
organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-2 Mé&fici metody ve
vystavbé - Vytycovani a méreni — Cast 2: Mé&Fici znacky, v platném znéni, CSN ISO
4463-3 (73 0411) Méfici metody ve vystavbé - Vytylovani a méfeni - Cést 3:
Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vyty&ovaci vykresy
staveb) a obsahuje:

a) cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO aseznam ¢&isel bodl pro vytyleni prostorové polohy
(sekundarni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu,
upravenych prostranstvi a terénnich Gprav, hlavni body osy drahy, pozemni
komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vy$kové body), bodi pro
podrobné vytyceni (rozmér a tvar objektu), popf. dalSich pro vytyceni pouzitelnych
bodd (napt. body pFienych profild), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmofskych vysek
v Bpv, popisu bod{ a meznich vyty&ovacich odchylek podle pfislusnych norem (CSN
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73 0420-1 Presnost vytycovani — Cast 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2
Pfesnost vytyCovani - Cast 2: VytyCovaci odchylky),

b) vlastni koordina¢ni vytyCovaci vykres v méfitku 1:1000 nebo 1:500 se
zobrazenim v8ech PS a SO podle &asti pisemné a bodl primarniho systému (to jsou
body geodetické body polohového a vyskové bodového pole 2z geodetickych
podkladd, které podle navrhu vyty&ovaci sité Ize pouzit pro méFeni vyty&ovaci sité
a pro vytycovani)

1.5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vyty&eni zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
pro realizaci stavby aje podkladem pro vyhotoveni geometrickych pland a jinych
podkladll pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovdn s geometrickymi plany vyhotovenymi v pribéhu
zhotoveni Dila (pro stavebni Fizeni nebo pro fizeni o vydani spole¢ného povoleni) a dale
s majetkopravni Casti pfi jeji aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni nebo v pfipadé
obnovy (revize) operatu KN.

Obvod Stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam souradnic lomovych bodU:

- obvodu Stavenisté, tj. hranic trvalych a do&asnych zaborl nemovitosti
a jiného dotceni nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté,
skladky, deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve
vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZDC a to i na pozemcich ve vlastnictvi CD,

- hranic trvalych z&borll na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC nebo ve vlastnictvi
CD a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo
provoznimi soubory nebo Céastmi Dila pfedany smluvné jiné pravnické nebo
fyzické osobg,

- hranic pozemkd v obvodu drahy nebo pozemkl ve vlastnictvi Ceské republiky
s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemkl ve
vlastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemkd v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z dostupnych
podkladd (nap¥. DKM, novoméFické nadrty, KMD apod.).

Pokud budou v Projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech nemovitosti
(v souladu s dokladovou ¢asti) s rlznym zplsobem vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi
vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.

b) vykres obvodu stavby,

- v méFitku 1 : 1 000 se zobrazenim hranic a lomovych bod{ uvedenych v &asti
pisemné a orientacniho zakresu (napf. stanieni v ose stavajici a projektované
trasy zeleznicni traté).

- Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro
rozdéleni pozemkl a vymezeni rozsahu vécného bfemene na &asti pozemku
pro ,,0ddéleni pozemk{ pro Zelezni¢ni dopravni cestu®.

1.6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
predané objednatelem a doplnéné zhotovitelem.

Soudasti Dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladt (méfeni
bude vztaZzeno k ZBP vyhovujicimu TKP).
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Pfesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje
predpis SZDC M20/MP010 [96].

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv.

ZplUsob zamé&fovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
Metodickym pokynem SZDC M20/MP006 Opatfeni k zaméfovani Zelezni¢ni dopravni
cesty [94].

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice
SZDC ¢. 117 Predavani digitalni dokumentace z investiéni vystavby [92] a Pokynu GR
¢. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty [91],
véetné Metodického pokynu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu
prostorovych dat pro mapy velkého méritka [93].

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 [95].

Zhotovitel dila provede dale zamé&reni volné rostoucich stromd. Toto zaméFeni bude
vyuzito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstranovani porostu a pro posouzeni
z hlediska bezpecCnosti provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan s pfislusSnym
oddélenim objednatele.

Soucasti Dila bude ovéreni (vyty&enim v terénu) pribé&hu kabelovych tras véetné
prechodd a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila véetné
zjisténi skutecné hloubky ulozeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsifeni zemniho télesa
a jeho rozsahlejsi Upravy (rozsifeni, Gpravy svahl apod.), je nutné provést zpresnujici
geodetickd mé&Feni prib&hu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické Udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelacni
Udaje o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000
v oteviené formé (*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni
v oteviené formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam souradnic, vySek a charakteristik podrobnych bodl v digitdlni podobé&
(*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.
V listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pred ukoncenim praci na zhotoveni
dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladl spravci ZBP a ZMP pfisluéného
pracovisté SZG

1.7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztahl jako podklad pro Zadost
o vydani stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych pland (dale i ,GP") a vyty&eni
hranic pozemkl, nebudou-li nékteré tyto ¢innosti zajistény prostfednictvim objednatele
(nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezdvisle, ato dle katastralni
vyhlasky ¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na zhotoviteli budou
objednatelem pfedany zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohrani¢eni pozemkl nebo jejich ¢asti, které
budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice drazniho pozemku budou navrzeny
dle ustanoveni CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah (¢ast 6 Obvod drahy
a kfizeni drahy) a hranice pozemk{ pozemnich komunikaci dle ustanoveni zakona
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€. 13/1997 Sb. [19] a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. [37]. Parcely pro jednotlivé kategorie
a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997
Sb.[37]. Sifi silniéniho pomocného pozemku urdi spravce pozemni komunikace.
Graficky navrh nového ohrani¢eni pozemkd bude projedndn s UOZI Objednatele,
stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrhd jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI
Objednatele k odsouhlaseni navrhl geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bod{ novych a vytyéenych hranic pozemk{ dle ustanoveni
katastralni vyhlagky & 357/2013 Sb. [28].

Slucovani dili z vice pozemkd je mozné pouze v pfipadé, Ye se jednad o pozemky
stejného vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni
vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zpUsob vyuziti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zaboru.

V pripadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu
vécného bfemene na ¢asti pozemku, zhotovitel vyhotovi objednateli prilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky ndvrh, u né&hoz zajisti souhlas UOZI Objednatele.
Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) prisludnému oddéleni objednatele pro uzavfeni smluvnich vztahl, stejnopisy GP
potiebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi
poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1
ks navic). V pripadé aplikace zakona o urychleni vystavby [26] si objednatel
vyhrazuje pravo uptesnit, resp. navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych podilG
vazicich se k nemovité véci.,

b) UOZI objednatele, a to do 7 dnl od jeho potvrzeni katastralnim Gradem:

- elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitalni podobé + ZPMZ v digitalni
podobé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast
zadosti o potvrzeni GP,

- original souhlasného prohlaseni o shod& na prib&hu hranic pozemk( nebo
prohldeni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

- digitalni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + souradnice v *.txt
formatu),

- 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky objednatele (SS,
SZG, OR, TUDC)

- informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

- prilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude vzdy
uvedeno Cislo a ndzev PS ¢&i SO, pro které je geometricky plédn vyhotoven,
jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bifemene ve
vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene a vymeéra jednotlivych casti

pozemkl dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnani se stavem evidence
pravnich vztahd,

- u ostatnich geometrickych pland bude pfilohou situaéni vykres s vyznacenim
polohy geometrického plénu, kilometrické polohy a Cisla pfislusnych Casti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plana:
- zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon) [18],
- vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska) [28],

- CSN 73 6301 projektovéni Zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (¢ast 6 Obvod
a krizeni drahy) [70],
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- zdkon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [19]
a vyhlaska ¢.104/1997 Sb. [37], kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3
vyhlasky).

6. POZADAVKY NA DOPLNENI PODKLADU A PRUZKUMU

6.1 Geotechnicky prlzkum bude proveden u vSech inZenyrskych objektl a konstrukci,
které resi rekonstrukci zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych staveb. Geotechnicky
prizkum bude rozdélen na:

o dopliiujici geotechnice prizkum prazcového podloZi,
o doplfiujici geotechnice a stavebnétechnicky priizkum pro objekty Zelezni¢ni, silni¢ni
a umélych staveb (véetné& mostl propustkd, navéstnich lavek, krakorcl, zarubnich
a opérnych zdi),
6.2 tunelové stavby.

6.3 PFi zpracovani prizkum{ se pro rizikové oblasti svahovych deformaci a mimoradnych
udalosti pouzije metodicky pokyn ¢.j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 [103], pokud tyto
prizkumy nebyly provedeny v piedchozim stupni dokumentace.

6.4 Doplfiujici geodetické a mapové podklady budou provedeny v rozsahu poZzadavki
vychazejicich z pfipravné dokumentace stavby uvedeném v ZTP.

6.5 Projektant provéFi existenci stavajicich archivnich podkladl a provéFi jejich aktudlnost.

6.6 Doplnéni a ovéreni stavajicich inzenyrskych siti.

6.7 Korozni prlzkum pro navrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektl ve

smyslu TKP [72] - Kapitola 25A, pfedpisu SR 5/7 - SluZebni rukovét. Ochrana
7elezni¢nich mostnich objektl proti G&inkdm bludnych proudd a TP 124 - Zakladni
ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni objekty a ostatni
betonové konstrukce pozemnich komunikaci (viz www. pjpk.cz).
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CAST B - ZHOTOVENI STAVBY
7. TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

7.1 Prava a povinnosti TDS

7.1.1 Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z vefejného rozpoctu, které provadi
Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS") nad provadénim Dila
dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006 Sb. [1]. Funkce technicky dozor stavebnika
neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d) stavebniho zakona [1].

7.1.2 TDS vykonava dohled nad tim, zda Zhotovitel provadi Dilo v souladu se SOD. Pri
realizaci Dila se Ucastni probihajicich praci, jednani, méreni, kontrol a zkousek. Dale se
Ucastni jedndni o pred¢asném uzivéni nebo prozatimnim uZivani Dila nebo Césti Dila ve
zkusebnim provozu a kolaudacniho Fizeni.

7.1.3 TDS spolupracuje se Zhotovitelem na pripravé vylukovych rozkazl, kontroluje prace
vykonavané ve vylukach a prib&hu vylukovych praci. V souvislosti s pracemi na Dile
provadénymi ve vylukach kontroluji i ¢as a datum zahajeni a ukonceni vyluk, oznameni
o ukonceni praci a moznost dfivéjsiho ukonceni vyluky.

7.1.4 TDS vstupuje na Stavenistd, do dilen, skladd a Zafizeni stavenisté Zhotovitele v dobé,
kdy v téchto prostorach Zhotovitele probiha ¢innost souvisejici s provadénim Dila.

7.1.5 TDS vyzaduje po Zhotoviteli a od néj pfejima doklady prokazujici, ze prace na Dile
a ostatni vykony a dodavky byly provedeny v souladu se Smlouvou o dilo, Technickymi
podminkami, souvisejicimi dokumenty, podklady a pokyny a umoznuji tak zahajit
uzivani Dila nebo jiné Casti Dila.

7.1.6 TDS kontroluje pribé&h a vécnou spravnost dil¢ich ¢asti Projektové dokumentace pro
provadéni stavby zpracované Zhotovitelem, vcetné kontroly doloZeni a spravnosti
vegkerych pozadovanych dokladl a certifikaci.

7.1.7 TDS spolupracuje a kontroluje osoby povérené vykonem autorského dozoru Zhotovitele
Projektové dokumentace.

7.1.8 TDS provadi odsouhlaseni doplfikl v Projektové dokumentaci, které nevyzaduji zmé&ny
Dila, spolecné v koordinaci se Zhotovitelem a po odsouhlaseni autorskym dozorem.

7.1.9 TDS kontroluje dodrzovani a plnéni postupl podle Technickych podminek, postupl
schvalenych Objednatelem nebo TDS a plnéni KPZ. Kontroluje vysledky zkousek
a pozaduje po Zhotoviteli predloZeni dokladl, které prokazuji kvalitu provedenych
praci, vykonl a dodavek (atesty, protokoly apod.).

7.1.10 TDS kontroluje a prejima od Zhotovitele veskeré prace provedené na Dile a vSechny
dokoncéené dodavky nebo Casti Dila, Véci urcené pro dilo a pfejima vSechny prace,
které maji byt zakryty nebo které budou pfi prevzeti Dila nebo Casti Dila nepfistupné.

7.1.11 TDS provadi kontrolu Podrobného harmonogramu, vécného a financniho plnéni, cenové
spravnosti a Uplnosti vegkerych podkladl predkladanych Zhotovitelem s pozadavkem
na Uhradu Dila. V souvislosti s prejimkou provedenych praci a dodavek odsouhlasuji
a podepisuji Soubor provedenych praci.

7.1.12 V prib&hu provadéni Dila TDS kontroluje &innost Koordindtora BOZP a kontroluje
dodrzovani platnych predpist na Gseku ochrany ZP.

7.1.13 TDS kontroluje zavedeni a vedeni Stavebnich denikl a provadi zdznamy do Stavebnich
denikl (kapitola Stavebni denik).

7.1.14 TDS dohlizi, zda Zhotovitel ve stanovenych I|hdtach odstranil vady a proved!
nedokon&ené prace, které byly zjistény v prlb&hu provadéni praci na Dile, pfi prevzeti
Dila nebo pfi kolaudaci stavby a pfejima prace a dodavky, které byly na Dile provedeny
za Ucelem odstranéni téchto vad.
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7.1.15 V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Zze prace na Dile nebo jeho Casti provadi
Poddodavatel, ktery nebyl povéfen jejich provedenim v souladu se Smlouvou, ma TDS
pravo naridit preruseni praci na Dile nebo jeho Casti az do doby, kdy Zhotovitel
takovéhoto Poddodavatele z provadéni praci na Dile odvold a ma pravo vykazat
nepovéreného Poddodavatele ze Stavenisté.

7.1.16 TDS a Koordinator BOZP vznadeji namitky vi¢& kterékoliv fyzické nebo pravnické
osobé, kterd byla zaméstndna nebo najata Zhotovitelem nebo nékterym z jeho
poddodavatelld, a kterd nespliiuje kvalifikaéni predpoklady pro vykon svétenych praci
nebo pfi provadéni praci, nesplfiuje odbornou nebo zdravotni zpUsobilost, zanedbava
radné vykonavani svych povinnosti nebo ohrozuje bezpecnost provozovani drahy nebo
drazni dopravy, BOZP nebo zplsobuje $kodu na majetku Objednatele nebo tFetich osob
a pfipadné pozaduje po Zhotoviteli jeji okamzité odvolani ze Stavenisté.

7.1.17 V pripadé, Ze Objednatel pfi provadéni Dila zjisti, Ze se Zhotovitel dopustil hrubého
poruseni technologické kazné nebo cinnosti, kterou by byla ohrozena bezpeclnost
provozovani drahy nebo drazni dopravy, maji osoby vykonavajici TDS opravnéni naridit
preruseni praci na Dile a dohodnout se Zhotovitelem dalsi postup pfi provadéni Dila.
VySe uvedené porusSeni povinnosti ze strany Zhotovitele se bude povazovat za
podstatné poruseni smluvnich povinnosti a zaklddd na strané Objednatele pravo
odstoupit od Smiouvy.

7.1.18 V pripadé nutnosti odvraceni vzniku zavazné mimoradné udalosti ma TDS pravo nafidit
preruseni praci na Dile nebo jeho &asti az do doby pominuti ddvodl a navrhuje
opatfeni k odvraceni $kod a ohrozeni Zivotd pfi udalostech z vy$si moci.

7.1.19 V pripadé, Ze by jakykoliv pokyn osoby vykonavajici TDS znamenal zménu Dila, pouziji
se pfimérené ustanoveni Obchodnich podminek pro zménové Fizeni.

7.1.20 Veskera schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, zkousky, inspekce, pokyny,
oznameni, navrhy, poZadavky, testy nebo podobné Ukony TDS (vietné absence
zamitnuti) nezbavuji Zhotovitele zadné odpovédnosti, kterou ma dle SOD, vcetné
odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a neplnéni, pokud TDS jednal mimo
rozsah svého opravnéni stanoveného SOD a Zhotovitel tuto skutecnost neprojednal
s Objednatelem za Ucelem ovéreni pravomoci TDS.

8. STAVEBNI DENIK

8.1 Typizovany stavebni denik

8.1.1 Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zakona
¢. 183/2006 Sb. [1] a§ 6 vyhlasky C.499/2006 Sb. [33]. Identifikacni Udaje ve
Stavebnim deniku centrdlnim a stavebnich denicich ¢asti stavby se vyplni v rozsahu dle
PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33] a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného
predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do uvedeni do provozu / ZkuSebniho provozu
nebo prevzeti do PfedCasného uzivani Dila, popfipadé do dne odstranéni posledni vady
nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pri kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je
povinen vést Stavebni denik v ceském jazyce.

8.1.2 Zhotovitel je povinen pouZivat typizované stavebni deniky SZDC. Typizované stavebni
deniky jsou tyto:

a) A. Stavebni denik /centrdini stavby/ - (identifikacni Udaje)
b) B. Stavebni denik /centrdlni stavby/ - denni zdznamy

c) A. Stavebni denik /¢ast stavby/ (identifika¢ni udaje)

d) B. Stavebni denik /¢ast stavby/ - denni zdznamy

8.1.3 Typizované stavebni deniky a informace ke spravnému vedeni (Stavebni denik
/centralni stavby/ Stavebni denik /Cast stavby/) jsou uvedeny ve vzorech téchto
stavebnich denik{. Kontakt, kde je mozné vzory SD stahnout, samotné SD zakoupit, &i
stahnout (vcetné pravidel cislovani), jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP
»17. Pravni predpisy".
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8.2 Zaznamy ve stavebnim deniku

8.2.1 Denni zdznamy do Stavebniho deniku Casti Dila budou obsahovat naleZitosti, které
vyplyvaji z Pfil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33], TKP [70]. Budou do né&j zejména
zapisovany vsSechny zaznamy souvisejici se stavebni cinnosti, kontrolou a vSechny
skute¢nosti dlleZité pro vécné, &asové a finanéni plnéni SOD, véetnd mnozstvi
provedenych praci a montdZi. U nasazeni mechanizaénich prostfedkli bude uveden
druh mechanizace (kolejové, zemni &i specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak
naradi.

8.2.2 Zhotovitel se zavazuje, ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici
nalezitosti, které se tykaji pfislusného Dila, Cast Dila nad rdmec vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. [33]:

a) ZaloZeni a ukonéeni vedeni ostatnich Stavebnich denikd,
b) zahajeni a ukonceni vyluk,

c) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,

d) zdlvodnéni rozdild provedenych praci od Projektové dokumentace pripadné
stavebniho povoleni, odlvodn&ni zmén materidld a zmén technického Feseni
a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

e) Uudaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Urady a organy statniho dozoru,
f) vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
g) vysledky c¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),
h) vysledky ¢innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je uréen).
8.2.3 Prilohy Stavebniho deniku mimo jiné tvofi:
- Zaznamy
- Vykresy,
- Zvlastni vykresy, které dokumentuji odchylky Projektové dokumentace a
- schvaleny podrobny Harmonogram postupu praci a finan¢niho plnéni

8.3 Vedeni stavebniho deniku

8.3.1 Centralni Stavebni denik (viz 8.1.2a) a 8.1.2b)) bude ulozen na pracovisti ¢lena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

8.3.2 Zhotovitel se zavazuje, ze Stavebni denik bude trvale pfistupny béhem pracovni doby
pro osoby opravnéné provadét v ném zdznamy, na predem uréeném a dohodnutém
miste.

8.3.3 Zaznamy do Stavebniho deniku Citelné zapisuji pouze opravnéné osoby k tomu
povérené Objednatelem a Zhotovitelem, nebo kontrolni organy statni spravy, osoby
vykonavajici kontrolni prohlidky, osoby povérené vykonem autorského dozoru
zhotovitele Projektové dokumentace, Koordinator BOZP, osoby vykonavajici ekologicky
dozor a dalSi osoby uvedené ve stavebnim zakoné nebo Smlouvé. Osoby, vykonavajici
vybrané Cinnosti ve vystavbé podle ustanoveni stavebniho zdkona, prokazuji opravnéni
k vykonu téchto ¢innosti ve Stavebnim deniku otiskem svého razitka a podpisem. Totéz
plati pfi zmé&né t&chto osob v prib&hu vystavby (jména, ptijmeni, funkce, tel. &islo).

8.3.4 V prUb&hu provadéni Dila jsou dale uvedené osoby opravnény provadét kontrolni
prohlidky, jejichz soudasti je kontrola zdznamd a kontrola vedeni Stavebniho deniku.
Kontrolu dle predchozi véty jsou opravnény provadét osoby opravnéné k tomu
Zhotovitelem a Objednatelem aty statni organy, u nichz tato pravomoc vyplyva
z pFisludnych préavnich predpist.

8.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit prenos zavaznych a vyznamnych zaznam@ pro celé Dilo
ze Stavebnich denikd &asti stavby (viz 8.1.2d)) do centralniho stavebniho deniku (viz
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8.1.2b)) a to formou pisemného zaznamu nebo pripojenim kopii pFisluSnych stranek
Stavebnich denik{ ¢asti stavby.

8.3.6 Objednatel provadi potvrzovéani (potvrzeni podpisem prelteni zéznamd) Stavebnich
denikd aZ po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

8.3.7 Potifebné stanovisko daldi oprdvnéné osoby vietn& Objednatele k zdznamim ve
Stavebnich denicich musi byt zaznamenano do pfislusného Stavebniho deniku do 5
pracovnich dnd po jejich predlozeni pFislusné oprdvnéné osobé a Objednateli, podle
toho, komu bude zdznam predlozen pozdé&ji. Nevyjadii-li se Objednatel ve Ihité 5
pracovnich dni ode dne, kdy mu byl predloZzen zdznam, ma se za to, ze Objednatel
s obsahem zaznamu souhlasi.

8.3.8 Jestlize Clen opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zdznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym
v centralnim Stavebnim deniku nebo v ostatnich Stavebnich denicich, je povinen
pripojit k uvedenému zdznamu do 2 pracovnich dnli po jeho zapsani své vyjadreni
a predat je v tomto terminu na pfedem uré¢eném a dohodnutém misté pro pfistup ke
Stavebnim deniklm. Nevyjadfi-li Zhotovitel sv{j nesouhlas ve |hité 2 pracovnich dni
ode dne, kdy mu bylo pfedlozeno predmétné vyjadifeni, ma se za to, Zze Zhotovitel
s obsahem zaznamu souhlasi.

8.3.9 Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila vést pisemny prehled zmén Dila
navrhovanych v souladu se Smlouvou. Do prehledu jsou opravnény Ccinit zapisy
a stanoviska Objednatel, zhotovitel Projektové dokumentace, k tomu opravnéné osoby
Objednatele (zejména TDS) a Zhotovitel.

8.3.10 Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli original véech Stavebnich denik( vyménou
za kopii bez zbyteCného odkladu po predani a prevzeti Dila nebo jeho dast a po
odstranéni vad a dokonceni nedokoncenych praci, nejpozdéji vsak v okamziku, kdy
obdrzi od Objednatele Predavaci protokol.

. STAVENISTE A ZARIZENI STAVENISTE

9.1 Predani a vyklizeni stavenisté

9.1.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, véetné Zeleznic¢ni
dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit radné
a vCas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli
piredano Objednatelem bez zbytecného odkladu po nabyti G¢innosti Smlouvy.

9.1.2 Predani Staveniété dalsich Casti Dila se uskutecriuje na zakladé Zadosti Zhotovitele.
Objednatel predad Zhotoviteli Staveni$té pro realizaci dal$ich Casti Dila nejpozdéji 14
kalendarnich dnl pred terminem zahdjeni realizace v souladu s ,Harmonogramem
postupu praci a finan¢niho plnéni* prostrednictvim TDS.

9.1.3 Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat Zhotoviteli
Stavenisté po Usecich v samostatnych lokalitach v ¢asové oddélenych etapach, avsak
vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni piislusné Casti Dila. Zhotovitel je
opravnén zahdjit realizaci stavby na pfisludnych Castech Dila nejdfive po obdrzeni
pravomocného stavebniho povoleni, ¢i jiného potfebného rozhodnuti pFislusného
spravniho organu.

9.1.4 Zhotovitel si zajisti jiz v pribéhu projektové pfipravy v soudinnosti se spravcem ZBP,
body ZBP a hlavni vy$kové body, které jsou zékladem pro vytvoreni vytycovaci sité dle
kapitoly Zeméméricka cCinnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno
v Projektové dokumentaci, casti - ,Geodetickd dokumentace". Tyto body musi
Zhotovitel predloZit pfi predani Stavenisté. Pro vytyceni stavby, kterd je predmétem
Dila, je Zhotovitel povinen pouzivat pouze body uréené z predaného ZBP nebo
vytyCovaci sité, tak jak bylo schvéleno v Projektové dokumentaci. Podrobny popis
zemémeérickych dcinnosti pfi predani a prevzeti Stavenisté je popsan v TKP [72]
a v kapitole 11. téchto VTP.
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9.1.5 Opravnéna osoba Objednatele nebo TDS seznami Zhotovitele se zjiSténymi stavajicimi
podzemnimi a nadzemnimi vedenimi a zafizenimi technické infrastruktury, které
mohou byt dotéeny provadénim Dila s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud nejsou
tyto skutecnosti uvedeny v Projektové dokumentaci.

9.1.6 Opravnéna osoba Objednatele nebo TDS sepiSe o predani Stavenisté Zapis o predani
Stavenisté (dale jen ,Zapis"), ktery musi obsahovat i vyjadifeni Zhotovitele
k predanému Stavenisti. Zapis bude sepsan ve dvou vyhotovenich, kterd musi byt
podepsana zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran. Kazda smluvni strana obdrzi
jedno vyhotoveni tohoto Zapisu.

9.1.7 Soucasti Zapisu je protokol o vytyCeni hranic obvodu Stavenisté dle kapitoly
Zemémeéficka ¢innost Zhotovitele.

9.1.8 V pripadé financovani (kofinancovani) stavby z Evropskych strukturalnich a investi¢nich
fondl, bude ,publicita® (instalace informacnich tabuli, inzerce a tiskové konference)
zajistovana Objednatelem, pokud neni uréeno v ZTP jinak. Zhotovitel se zavazuje
poskytnout Objednateli za timto Ucelem potiebnou soucdinnost, zejména zpfristupnit
Casti Stavenisté, kde maji byt tabule instalovany. V ostatnich pFipadech zajisti
Zhotovitel na vhodném misté instalaci tabule s informacemi o stavbé v rozsahu dle
Kapitoly 1 TKP [72], u liniové stavby zpravidla na jejim zacatku a konci.

9.1.9 Pokud Zhotovitel nevyklidi Staveni$té do 30 dnl od podepséni predavaciho protokolu,
je Objednatel opravnén vyklidit pfislusnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.

9.2 Uzivani stavenisté

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a umozni
Objednateli uzivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci pracovniho tymu
Objednatele dle SOD. Soucinnost dle tohoto odstavce bude spocivat v poskytnuti
nezbytnych prostor vybavenych nabytkem spolu s obvyklymi sluzbami (vytapéni,
energie, pripojeni k internetu, Uklid apod.) bez technického vybaveni pro praci tymu
Objednatele a prostory pro kondni pravidelnych kontrolnich dnd s kapacitou Gmérnou
rozsahu Dila, vcCetné parkovacich mist. Naklady na vyse uvedenou soucinnost jsou
zahrnuty v nabidce Zhotovitele a jsou tak soucasti ndkladd na zafizeni stavenisté.

9.2.2 V pripadé supervize stavebnich praci pracovniky SFDI jsou poZadavky na zazemi
uvedeny v ZTP.

9.2.3 Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a/nebo docCasna pristupova
prava, ktera potrebuje, vCetné téch, které se tykaji pristupu ke Stavenisti, vCetné
Zelezni¢ni dopravni cesty. Pro Ucely ziskani zvlastnich a/nebo docasnych pfistupovych
prav k nemovitostem, které bude Zhotovitel potfebovat pro provedeni Dila, zafizeni
stavenisté a/nebo pfistupu na Stavenisté, se Zhotovitel zavazuje uzavfit ndjemni nebo
pachtovni smlouvy, nebo smlouvy o vypljéce (podle okolnosti) s vlastniky dot&enych
nemovitosti a radné jim uhradit ndjemné (pachtovné), nebude-li s vlastniky pfislusnych
nemovitosti dohodnuto jinak.

9.2.4 Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro své zaméstnance
a zaméstnance svych poddodavatell osobou uvedenou ve Smlouvé jako opravné&nou
jednat za Zhotovitele ve vécech technickych. Dolozeni skuteCnosti, Ze konkrétni
subjekt je poddodavatelem Zhotovitele, provede Zhotovitel predlozenim kopie Prilohy
¢. 8 Smlouvy. Zadost o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat seznam vsech
zamé&stnancl Zhotovitele vcetné zaméstnancd jeho poddodavatell. Zhotovitel se
zavazuje tento seznam zaméstnancl fadné vést a aktualizovat a v pFipadé jakékoli
zmény tohoto seznamu zaméstnancl je Zhotovitel povinen znovu pozadat o vydani
opravnéni ke vstupu pro novy aktudlni seznam zaméstnancl dle [77] a informovat
Objednatele o Clenech, ktefi maji byt ze seznamu vyskrtnuti.

9.2.5 Pravo pfistupu a uzivani je Zhotovitel opravnén poskytnout dale vSem svym
Poddodavatelim, uvedenym v piiloze Smlouvy. Zhotovitel mdZe udé&lit opravnéni
k pfistupu na Stavenisté jinym osobam jen po predchozim pisemném souhlasu TDS.
Veskeré jednotlivé navstévy na Stavenisti ze strany tretich osob, které nemaji
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opravnéni pristupu na Stavenisté, budou predem ozndmeny Zhotovitelem Objednateli.
Objednatel je opravnén dle svého uvazeni navstévu treti osoby zakazat.

9.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovnici Zhotovitele a dalsi osoby nachazejici se
v prostoru Stavenisté byli vybaveni prikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté&" [77],
kterym je pracovnikim Zhotovitele a dal$im osobam dano opravnéni vykondvat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

9.2.7 Povolané osoby budou tvofit vyluéné pracovnici Zhotovitele a pracovnici Objednatele
a veskefi dalsi pracovnici ohlaseni Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako opravnéni
pracovnici dal$ich zhotoviteld Objednatele na Staveniti a oprdvnéni pracovnici
vedkerych organl vefejné zpravy, zejména stavebniho UFadu a pracovnici Koordinatora
BOZP jmenovaného Objednatelem.

9.2.8 Zhotovitel zodpovida za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit pfistup na Stavenisté.

9.2.9 Zhotovitel ozndmi TDS nejméné 21 dnl predem datum, kdy bude na Stavenisté
dodano jakékoli technologické zafizeni nebo vyznamnéjsi poloZka jiného vybaveni.

9.2.10 Zhotovitel bude odpovidat za baleni, nalozeni, pfepravu, dodavku, vylozeni, skladovani
a ochranu veskerého vybaveni a dalSich véci vyZzadovanych pro Dilo.

9.2.11 Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Gjma (véetné pravnich
vyloh) v dlsledku poskozeni zplisobeného prepravou vybaveni a projednd a zaplati
veskeré naklady vzniklé jejich prepravou.

9.2.12 Zhotovitel nebude zbytec¢né nebo nevhodné omezovat pohodli vefejnosti nebo pfistup
a uzivani vedkerych silnic a chodnik{, bez ohledu na to, zda jsou vefejné nebo v drzeni
Objednatele nebo jinych osob.

9.2.13 Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (vcetné pravnich
vyloh) v pripadé dUsledk{ takového zbyteéného nebo nevhodného omezovani.

9.2.14 Zhotovitel bude odpovidat za zajisténi veskeré energie, vody a dalSich sluzeb, které
bude potfebovat pro zhotoveni Dila. Zhotovitel bude opravnén pouzivat pro Gcely Dila
ty zdroje elektfiny, vody, plynu a dalSich sluzeb, které jsou k dispozici na Stavenisti
a budou oficidlné predany Zhotoviteli Objednatelem a jejichz detaily jsou pripadné
uvedeny v Technickych podminkach. Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady a riziko
veskeré pfistroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a méreni spotfebovaného mnozstvi.
Napojeni na pfipojné body si u jednotlivych spravct siti projednd a zajisti na svi{j
naklad Zhotovitel. Jakékoliv pozadavky na dodavky sluzeb, napf. vysSe odbéru,
vybudovani novych pripojek apod., si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady. Zhotovitel je
povinen hradit spravcim jednotlivym siti, na které je ptipojen, cenu za spotiebu podle
skutec¢ného odbéru energii. VSechny naklady za odér energii jsou soucasti Ceny Dila.

9.2.15 Pro vylouceni pochybnosti plati, ze v rozsahu, v jakém bylo neplnéni povinnosti
Objednatele poskytnout vysSe uvedena prava uzivani nékteré casti Stavenisté
zplsobeno né&jakou chybou nebo opoZd&nim Zhotovitele, zejména neposkytnutim
potfebné soudinnost, ato véetné chyby v né&kterém z dokumentl Zhotovitele nebo
prodleni s jeho prevzetim, nemda Zhotovitel zadny narok na prodlouZeni |hity pro
pInéni dle Obchodnich podminek.

9.2.16 Zhotovitel omezi svou ¢innost pri zhotovovani Dila na Stavenisté a pripadné na dalsi
prostory, které mlze Zhotovitel ziskat, a které TDS odsouhlasi jako pracovni prostory.
Zhotovitel podnikne vSechna nezbytna opatfeni k tomu, aby vybaveni a pracovnici
Zhotovitele neprekracovali Stavenisté, pfipadné tyto dalSi prostory, a aby nezabirali
jakékoli dalsi pozemky, i jiné prostory.

9.2.17 Béhem provadéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly zadné zbytecné
prekdzky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni Zhotovitele nebo
nespotrebovaného, Ci jinak nevyuzitého materidlu. Zhotovitel provadi pravidelny uklid
odpadd vznikajicich v prostoru Stavenisté a v rdmci zavéreéného Uklidu odstrani ze
Stavenisté veskery nepotfebny material, odpad a do¢asna Dila.
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9.2.18 Pristupové cesty ke Stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavre
Zhotovitel ndjemni smlouvu na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti
v komunikaci pouzivanych stavbou ¢&isténi, kropeni proti pragnosti a pribé&znou Gdrzbu.
Pfed zapocletim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Tato
fotodokumentace bude pofizena za pritomnosti Objednatele, vlastnika (spravce
komunikace) a zastupce prislusSného aradu. Kazdy Ulastnik obdrzi  kopii
fotodokumentace. Po ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem
komunikace) odstrani pfipadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit
naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pFistupovych cest, s jejich
poskozenim a jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [19].
Zhotovitel odpovidéd za vzniklé &kody zplsobené nedodrzenim t&chto povinnosti.
Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti Ceny
Dila.

9.2.19 Zhotovitel se zavazuje po dohodé s vlastniky (spravci) zajistit potifebné Upravy
pozemnich komunikaci dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich Ucel a technicky
stav neodpovida rozsahu nebo zplsobu jejich pouZivani pti stavbé (§38 a §39 zakona
¢. 13/1997 Sb. [19]). Zhotovitel odpovida za vSechny pfipadné sSkody, které na
dotéenych komunikacich nebo mostech zpUsobil pFi stavebni ¢&innosti. Naklady na
Upravy a opravy pristupovych a odvozovych tras jsou soucasti Ceny Dila.

9.2.20 Po ukonéeni uzivani pFistupovych cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svidj naklad
do plvodniho stavu.

9.2.21 Bude-li tfeba v ramci provadéni Dila umistit nebo premistit dopravni znacky podle
zdkona ¢.13/1997 Sb. [19] avyhlasky ¢.104/1997 Sb. [37] a v souladu
s dokumentaci dopravnich opatfeni, Zhotovitel se =zavazuje zajistit tyto prace.
Zhotovitel se rovnéz zavazuje zajistit udrzovani dopravnich znacek. V pfipadé potreby
zmény dopravniho znaceni se Zhotovitel zavazuje tuto zménu projednat s pfislusnymi
organy verejné spravy. Naklady na tyto prace a udrzovani dopravnich znacek jsou
soucasti Ceny Dila.

9.2.22 Pred umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tfetich osob je
Zhotovitel povinen ovéfit, zda k tomuto Uclelu byly predmétné nemovitosti urceny
v Projektové dokumentaci a zda je predlozena smlouva, ktera by Objednateli zakladala
pravo na predmétnych nemovitostech stavbu umistit. Zjisti-li pfi tomto ovéreni
Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skute¢nost Objednateli bezodkladné
prokazatelné oznamit a pozadat jej o udéleni pokynu k dalSimu postupu pfi provadéni
prisluéné Casti Dila na nemovitostech.

9.2.23 Zhotovitel bude pfi stavebnich pracich chranit zajmy a prava vlastniki pozemkd,
pfedem projedna s vlastniky veskeré pripadné zmény stavby, které se tykaji stavbou
dotéenych pozemkd. Ke dni ukon&eni stavby uvede Zhotovitel pozemky do plvodniho
stavu vyjma staveb, které byly na pozemcich v souladu se stavebnim povolenim
zfizeny, pficemz Zhotovitel a vlastnik vyhotovi stru¢ny zapis z predani nemovitosti, kde
oznadi piipadné zjisténé zavady nebo zplsobené Skody. Sou&asti uvedeni pozemkd do
plvodniho stavu bude i ekologické posouzeni pozemkl provedené opravné&nou osobou,
jehoz pisemné vyhotoveni pfedd Zhotovitel vlastnikim. Zhotovitel uhradi vedkeré
8kody, které v dlsledku realizace pfedmétné stavby nebo jakékoliv dalsi jeho ¢innosti
na pozemcich &i jiném majetku vlastnikd vzniknou.

9.3 Zarizeni stavenisté

9.3.1 Pro provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje docasné pouzivat ZS, které se po dokonceni
Dila uvede do plvodniho nebo pfedem dohodnutého stavu a vrati se plvodnimu
vlastnikovi nebo jiné pfedem dohodnuté osobé.

9.3.2 Zhotovitel dokumentace provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS je projedna
s pfislusSnymi organy ve smyslu zékona ¢. 183/2006 Sb. [1], vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.
[38] a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb. [39]. Pred uvedenim zafizeni stavenisté do provozu si
zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti nebo souhlas nebo provede ohlaseni ¢i oznameni,
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na zakladé kterého bude opravnén uzivat stavbu, kterd tvofi ZS, je-li takové
rozhodnuti, souhlas, oznameni ¢i ohlaseni vyZzadovano Pravnimi predpisy.

9.3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozniho, socialniho a vyrobniho ZS
a odpadového hospodarstvi pro potfeby své a potieby svych poddodavateld v souladu
s Projektovou dokumentaci. Dokumentace provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS bude
fesit osazeni bezpecnostnimi znackami, nocni osvétleni, rozvody siti, vnitrostavenistni
komunikace, oploceni, kancelafe pro Fizeni stavby a kancelare pro osoby vykonavajici
TDS. Zajisti projednani osazeni dopravniho znaceni s Policii CR s G¢asti TDS. Déle bude
fesit zplsob odstaveni stavebnich strojd, zdsobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel se
zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych latek ve smyslu zdkona
¢. 254/2001 Sb. [12].

9.3.4 Pozemky, které tvoii zemé&délsky pldni fond nebo do né&j ndlezi, je Zhotovitel opravnén
pouzit po dobu krat$i neZ jeden rok (véetné uvedeni pldy do pdvodniho stavu), ato
pouze po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym,
a v souladu se zakonem ¢. 334/1992 Sb. [8].

9.3.5 Za komunikaci se podle téchto VTP povaZuje také vodni cesta a za vozidlo se povazuje
rovnéz plavidlo.

9.3.6 Zhotovitel vyuzije pro umisténi ZS a pro manipulacni plochy v maximalni mife plochy
a objekty doporucené a predjednané v Projektové dokumentaci jako docasné zabory.
Naklady na zfizeni a zruseni ZS a cena za najem dalSich nemovitosti a jejich ¢asti nebo
prav k nim, véetné jejich uvedeni do plvodniho stavu, jsou souddsti Ceny Dila.
Zhotovitel se zavazuje k zajiSténi nemovitosti pro ZS (vCetné pfistupu na Stavenisté)
a dalgich pozemkl docasné vyuZivanych k uskuteénéni stavby (provozni manipulaéni
plochy podél trati apod.). Jestlize Zhotovitel pouzije pro realizaci Dila dodatec¢na
vybaveni neobsaZena v Projektové dokumentaci, zajisti si toto vybaveni na své
naklady.

9.3.7 Zhotovitel je povinen projednat pfedem s vlastniky docasné vyuzivani nemovitosti pro
ZS a pristupové cesty, potfebnych k provedeni Dila. Vyjadieni vlastnikl nebo ndjemni
¢i jiné smlouvy budou na vyzZadani predlozeny Objednateli. V pripadé, Ze vlastnik
poskytl souhlas s doasnym vyuzitim nemovitosti, uzavie Zhotovitel s timto vlastnikem
najemni nebo jinou smlouvu a zajisti plnéni podminek, uvedenych ve Smlouvé.
V pripadé, Ze najemni ¢i jinou smlouvu uzavrel s vlastnikem Objednatel, uzaviou
smluvni strany dohodu o postoupeni takové smlouvy z Objednatele na Zhotovitele
anebo si Zhotovitel musi zajistit pro ucely stavby jiné pozemky. Objednatel se
zavazuje, ze oslovi druhou smluvni stranou s zadosti, aby tato udélila k postoupeni
svUj souhlas, pokud tento souhlas nebyl udélen predem.

9.3.8 V pripadé najemni Ci jiné smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urcitou je
Zhotovitel v pfipadé potfeby prodlouZzeni doby trvani takové smlouvy povinen tuto
skute¢nost pisemn& oznamit Objednateli ato nejméné& 6 tydnl pred terminem
plvodniho skon&eni smlouvy. Objednatel se zavazuje, 7e bude s druhou smluvni
stranou jednat o prodlouzeni smlouvy, pficemz naklady spojené s timto prodlouzenim,
zejména pak najemné (¢i jinou Uplatu) za dobu prodlouzeni, je povinen Zhotovitel po
vyzvé Objednateli uhradit.

9.3.9 Zhotovitel miZe pro vyhotoveni Dila na svij ndklad pouzit na ZS daldi nemovitosti
a pro stavenistni dopravu dalsi pozemni komunikace a plochy nad rozsah urceny
v Projektové dokumentaci, napf. vyuzitim vlastnich kapacit, kapacit tretich osob,
popfipadé po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym
a s jeho souhlasem (vé&etné zdvazku uvedeni nemovitosti do plvodniho stavu). Nesmi
pfitom pouzit pozemky tvorici zemé&délsky pldni fond nebo pozemky do né&j nalezejici
a pozemky urcené pro plnéni funkce lesa bez predchoziho projednéni a rozhodnuti
o vynéti téchto pozemka.

9.3.10 Zhotovitel se zavazuje =zajistit vesSkeré spravni akty souvisejici s vybudovanim
a uzivanim objektd ZS. Zhotovitel si zajisti u pfisludného vlastnika (spravce) potfebné
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prikazy ke vstupu do objektl provozovanych zafizeni. Pokud to nebude objektivné
mozné, zabezpeci soucinnost Objednatel.

10. KONTROLY, ZKOUSENI A KONTROLNI MERENI

10.1 Kontrola kvality praci

10.1.1 Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci na Dile resp. Césti Dila predlozit Objednateli
Kontrolni a zkuSebni plan ke schvaleni. KZP obsahuje plan zkousek a kontrolniho
méreni podle TKP [72].

10.1.2 Objednatel je oprévnén prostiednictvim TDS kontrolovat dodrzovani a pIinéni postupl
podle Kontrolniho a zkusSebniho planu. V pfipadé odchylky postupu Zhotovitele od
tohoto dokumentu mlZe TDS pozadovat ndpravu a v pfipadé vazného poruseni
dodrzovani Kontrolniho a zkusebniho planu prerusit provadéni praci. V pripadé
preruseni praci podle tohoto odstavce 10.1.2 VTP nema Zhotovitel narok na
prodlouzeni Ih{ty pro pInéni dle OP.

10.1.3 Zhotovitel je povinen ozndmit TDS predem zplsob odstranéni vady a nasledné predat
kopie doklad( o zplsobu jejiho skuteéného odstranéni véetné protokoll o pFipadnych
zkouskach provadénych v ramci odstranéni vady.

10.1.4 U staveb kofinancovanych z fondd EU mize provadét kontrolu i osoba urdend dle
podminek dotace (supervizor stavby).

10.1.5 Zhotovitel se zavazuje umoznit na stavbé kontrolu SFDI.

10.1.6 Odborné provadéni zkousek se Zhotovitel zavazuje zabezpelit v souladu se svym
systémem managementu jakosti predlozenym v nabidce na zhotoveni Dila, pokud byl
soucasti zadavaci dokumentace.

10.1.7 Prislusnd opravnéna osoba Objednatele (TDS) je opravnéna podle potfeby vydat
s odlvodné&nim Zhotoviteli pokyny k:

a) odstranéni materidll nebo provoznich zafizeni, které nejsou v souladu se Smlouvou
a jejimi prilohami a pokyny k jejich nahrazeni odpovidajicimi a vhodnymi materialy
nebo provoznimi zafizenimi,

b) odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo dil¢i platbu, pokud
materialy, provozni zafizeni, provedeni, kvalita, navrh Zhotovitele nebo navrh, za
ktery je Zhotovitel odpovédny, nejsou v souladu se Smlouvou a jejimi prilohami
a pokyny k jejich odpovidajicimu novému provedeni.

Lhdtu pro odstran&ni, nahrazeni a nového provedeni stanovi pfisludnd opravnéna
osoba Objednatele ve svém pokynu. Pokud Ihdtu Objednatel v pokynu nestanovi, plati
pro provedeni pokynu pfimé&rend doba, ne del&i neZ pro provedeni praci v plvodnim
rozsahu do vydani pokynu.

10.1.8 Zhotovitel zavady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté materidly, provozni zafizeni
nebo prace vyhovovaly. Jestlize oto Objednatel pozada, provede nebo zopakuje
Zhotovitel zkousky odmitnutého materidlu nebo provozniho zafizeni za stejnych
podminek a pozadavkl. Naklady vynalozené Objednatelem pFi opakovani zkoudek
budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny.

10.1.9 V pripadé, Zze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového
provedeni, ma Objednatel pravo splnit pokyn. Zhotovitel nahradi Objednateli vSechny
z toho vyplyvajici nebo s tim souvisejici Naklady.

10.1.10TDS je opravnén v prib&hu provadéni Dila kontrolovat prace, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. K Ucasti na kontrole vySe uvedenych praci se Zhotovitel
zavazuje pisemné pozvat TDS, popfipadé pfislusného provozovatele drahy nebo jiného
vlastnika podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, nejméné 5 pracovnich
dnd pred terminem, ve kterém se kontrola uskuteéni. Jestlize se TDS nedostavi
a neprovede kontrolu praci, na kterou byl fadné pozvan, je Zhotovitel opravnén
pokracovat v pracich na provadéni Dila. Jestlize bude Objednatel (TDS) dodatecné
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pozadovat odkryti praci, které jiz byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady Objednatele a umoznit mu tak naslednou kontrolu. V pfipadé, ze se
pfi nasledné kontrole zjisti, Ze prace nebyly provedeny fadné, nese naklady na
dodatecné odkryti praci a naklady spojené s naslednou kontrolou Zhotovitel. V pfipadég,
e Zhotovitel pfistoupi bez védomi Objednatele nebo proti jeho vdli k zakryti praci,
které se timto stanou nepfistupnymi, je Objednatel (TDS) opravnén nafidit na naklady
Zhotovitele odkryti jiz zakrytych praci a provést jejich naslednou kontrolu.

10.1.11 Zhotovitel je opravnén zakryt podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury az
po polohovém a vySkovém zameéreni skutecného provedeni geodetickymi metodami dle
vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. [45]. UOZI Zhotovitele vyznaci tuto skutecnost do Stavebniho
deniku.

10.2 Vyrobky, materialy a vybaveni zhotovitele pro stavbu a vyziskany
material

10.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vyrobky, materidly a konstrukce, které maji
rozhodujici vyznam pro vyslednou kvalitu Dila, budou splfiovat ustanoveni zakona
¢. 183/2006 Sb. [1], zakona €. 22/1997 Sb. [3], nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. [51]
a Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 [59], a ze ostatni vyrobky
zabudované do Dila budou vyhovovat naroklim, které vyplyvaji z ptislusnych CSN
a ostatnich technickych predpisg.

10.2.2 Na Zelezni¢ni dopravni cesté, k niz ma pravo hospodafit SZDC, je mozno v souladu
s predpisy vydanymi Objednatelem (smérnice SZDC ¢&. 34 [86], & 67 [87], Pokyn
¢. 10/2013 [88]) pouzivat pouze vyrobky, materidly a vybaveni zhotovitele schvalené
prislusnymi odbory SZDC. Prehled vyrobkd, technologickych procesd a zafizeni
podléhajicich tomuto schvaleni je uveden na www.szdc.cz.

10.2.3 Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani
(na skladku nebo do kolejového loze) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykonavajici TDS
bezprostifedné pri prejimce dodavky, respektive pred zacatkem vykladky kameniva
z prepravnich prostfedkl. Kamenivo, u kterého neni deklarovana jakost v souladu
s OTP [82], nesmi byt vyloZzeno v obvodu Stavenisté.

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézenych $té&rkl a vykopovych zemin ze
stavby, vzhledem k tomu, Ze se jednad o potencidlni odpad, v souladu s Metodickym
nédvodem odboru odpadd MZP pro Ffizeni vzniku stavebnich odpadl [57]. Jeden
reprezentativni vzorek predstavuje smésny vzorek minimdlné ze tfi sond. V
zelezni¢nich stanicich, dopravnach nebo jinych obdobnych draznich zarizeni, bude pfri
vzorkovani kolejového loze provedeno mistni Setfeni za G&asti zastupcl Objednatele,
spravce dotéeného TU - DU a Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych tsekd
a uréen rozsah odbéru vzorkl i s ohledem mozného Sifeni kontaminace do okoli.
Vzorky budou v takovém pripadé odebrany ze vsSech koleji dotéenych stavbou
v mistech zvy$ené moznosti kontaminace. Ve vsech ptipadech odbé&ru vzorkl bude
provedena fotodokumentace, lokalizace odbé&rl vzorkl formou mapového zakresu
s uvedenim kilometraze a soufadnic GPS. Vzorkovani kolejového loze a ostatnich
téZzenych zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméné Ctyfi tydny pred zahajenim
praci za Ucasti TDS a pisemné prizvat dotéené organy verejné spravy (odbor Zivotniho
prostredi pfislusného Ufadu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionalni
odpad v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. [11], nebo pravnim predpisem, ktery
zakon ¢. 185/2001 Sb. nahrazuje. Dva tydny pred zahajenim praci TDS rozhodne
o zpUsobu vyuziti $térku a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

10.2.5 V pripadé potfeby pfi pouziti vyziskaného materidlu Zhotovitel zfidi recyklaéni
zakladnu. Naklady jsou v Cené Dila.

10.3 Kontrolni zkousky zarizeni elektro

10.3.1 Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trakéni vedeni, napdjeci a spinaci stanice,
distribucni transformovny, EPZ) vyzaduje Objednatel v SirSim rozsahu, nez je uvedeno
v pfislusnych TKP.
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10.3.2 Veskeré doklady o méfenich a zkouskach bude Zhotovitel Objednateli predkladat vzdy
v&etné& vyhodnoceni zjist&nych parametrd.

Komplexni zkousky budou rozsifeny takto:

10.3.3 Kontroly a zkousky rozvoden pied uvedenim do Zkusebniho provozu (pod
napétim):
a) VsSeobecné zakladni podminky:

(i) ukoncené hlavni montadzni prace, zprovoznéné technologické zafizeni,
blokovaci podminky atd.,

(ii) vyhotovené vychozi revizni zpravy vcetné provedenych zkousek zafizeni
z hlediska elektrické bezpecnosti dle platnych CSN a pfedepsanych protokold,

(iii) kontrola a nastaveni ochran Fidicich obvodd transforméatord, cejchovani
a diagnostika méFicich transforméatord,

b) Ostatni specifické podminky:
(i) Kontrola Technologického zafizeni:

= vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni
apod.,

= kontrola funkce elektroinstalace, temperovani ptistrojd a mistnosti
rozvodny, osvétleni,

= ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni
vodi¢ll, kabell a uzemmovaciho vedeni,

»  splnéni podminek z hlediska bezpeé&nosti prace a ekologickych pozadavkd.

(i) Zkousky a provéFeni spravné funkce Fidicich a pomocnych obvod{, blokovéni,
ovladdani a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl
obsluhy (tzn. mistni, dalkova, Ustfedni).

(iii) Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvod{, ovladani
a signalizace zafizeni ovladaci sk¥iné pro ovladani Usekovych odpojovacl dle
jednotlivych zpUsobl obsluhy (tzn. mistni, dalkova, Ustiedni).

(iv) Kontrola funkce vypina&l pti plsobeni ochran, kontrola ptrevodd a nastaveni
ochran, kontrola funkce vlastni spotifeby rozvodny.

(v) Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresi a jejich opravy dle skute¢ného
provedeni atd.

(vi) Kontrola pripojeni napajeci stanice (TT i TM) na TV a zpétného vedeni.
(vii) Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za Gcasti OR.
c) Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:

(i) Provozni ovéFeni prenost mérfeni, regulace napéti, prevody proudovych
a napétovych ménic¢l, ovéfeni méficich veli¢in, ovéfeni a nastaveni vazeb
napajeca.

(ii) Mé&Feni a nastaveni parametrl FKZ, méfeni EMC.

(iii) Zkratové zkousky - (Celem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi
zakladnich udaji, jako napf. zkratovych proudl a napéti v misté zkratu,
impedance trakéniho vedeni, funkcni zkouska a provozni ovéreni ochran,
zjisténi parametrd a hodnot pro zafizeni pro méfeni mista zkratu.

d) Predpoklada se provedeni alespoii:
(i) 2 zkratd na ovéFeni ¢innosti ochran pro kazdy vypinaé SpS,

(i) 2 blizkych zkratl pro ovéieni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (TT
i T™M),

(iii) 2 vzdalenych zkratl pro ovéfeni &innosti ka?dého napajee napajeci stanice
(TT i TM).
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e) Kontroly a zkousky TV:

(i) Kontrolni zkousky a revize TV véetné ovéieni parametr( trolejového vedeni
budou provedeny dle pfisluénych kapitol TKP a platnych CSN a CSN EN.
Ovéfeni parametrl trakéniho vedeni pti provadéni technicko-bezpednostnich
zkousek bude sledovano dle prislusného Interniho predpisu Objednatele.

(ii) Soucasti technicko-bezpecnostnich zkouSek ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995
Sb. [29], kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich
predpist, bude v rdmci ovéfeni provozuschopnosti a bezpe&nosti i kontrola
¢innosti v8ech odpojovadl a odpina¢l (v reZimu: mistn&, dalkové, Ustfedné)
s kontrolou signalizace na ovladaci sk¥ini odpojovacl a elektrodispedinku.

11. ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE

11.1 Vseobecné

11.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zemémérickych cCinnosti zejména v souladu se
zakonem ¢. 200/1994 Sb. [14], vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb. [45], zdkonem ¢&. 256/2013
Sb. [18], vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb. [28] a v souladu s provozné-technickymi predpisy
SZDC pro oblast geodézie [90][97].

11.1.2 Uplnou kontrolou ZBP se rozumi polohova a vy$kova kontrola vech predanych bodl
ZBP.

11.1.3 Bod primarniho systému je bod uréeny polohové& metodou GNSS, ktery iv pribé&hu
stavby zlstava ve spravé SZG.

11.1.4 Geodeticka cast dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO je Ciselné a grafické
vyjadFeni skuteéné polohy, vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO vzhledem k boddm
vytyCovaci sité ve smyslu vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. [45].

11.1.5 Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni stavby je
polohopis s vyskovymi Udaji vSech nové postavenych PS a SO a po stavbé pouzitelnych
bodd vyty&ovaci sité ve formé& vyhotovené Gcelové mapy velkého méfitka dle vyhlasky
¢. 31/1995 Sb. [45].

11.2 Vytydovaci sit a geodeticka mikrosit

11.2.1 Stabilizace, ochrana, méfeni, dokumentace, zplsob ovéreni bodd ZBP a jejich udrzba
se Fidi Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 [95].

11.2.2 Zhotovitel pfevezme od Objednatele pti zahajeni procesu predani Stavenisté body ZBP,
které jsou zakladem pro vyty€ovaci sit (polohovou vytyéovaci sit a hlavni vyskové
body) dle kapitoly 4 téchto VTP.

11.2.3 Zhotovitel zajisti pred zahajenim praci Gplnou kontrolu ZBP v soudinnosti se spravcem
ZBP. Vysledek kontroly UOZI Zhotovitele neprodlené projednd s UOZI Objednatele a se
spravcem ZBP. Pred timto projedndnim nelze zahdjit vytycovaci prace pro zelezni¢ni
svréek a objekty, které zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného prifezu nebo
volného schiidného a manipulaéniho prostoru.

11.2.4 Zhotovitel zajisti vybudovani vyty&ovaci sité polohové a vyskové, vyjma bodl
primarniho systému, podle navrhu vytyCovaci sité z Projektové dokumentace, tj. jejich
stabilizaci, ochranu, meéreni, dokumentaci a Udrzbu, a jeji postupné prekladani
vynucené stavebnimi pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktudlni harmonogram,
zejména vystavby novych zakladl trakénich stozar( a odstranéni starych trakénich
stozard. Dokumentaci nové zfizenych bodd vyty¢ovaci sité, véetné protokolu o vypoctu
je Zhotovitel povinen predat nejpozdéji tyden pred zru$enim plvodnich bodl UOZI
Objednatele.

11.2.5 Planované prelozeni bod{ primarniho systému zajisti Zhotovitel u spravce ZBP, kterého
vyzve k soucinnosti neprodlené po zjisSténi této skutecnosti. Dojde-li u bodu primarniho
systému k jeho zni¢eni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni
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nepouzitelnym musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana se spradvcem ZBP.
Planované pFeloZeni, obnoveni nebo pfemist&ni mlZe byt uskuteéné&no pouze spravcem
ZBP nebo jen s jeho souhlasem podle Metodického pokynu SZDC M20/MP007 [95].
Naklady na tuto cinnost jsou soucasti Ceny Dila.

11.2.6 Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytycovaci sité v prib&hu provadéni
Dila. Soucasti dokumentace musi byt zaznamy méreni, protokoly o vypoctech
prokazujici dosazené presnosti, geodetické Udaje. Zhotovitel je povinen na vyzadani
Udaje vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli a UOZI objednatele.

11.2.7 Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle Projektové dokumentace, tj.
jejich stabilizaci, ochranu, méfreni, dokumentaci a Udrzbu pro geotechnicky monitoring
a jind mé&teni posund a pretvoreni, pokud tyto geodetické mikrosité bodl v pFesnosti
stanovené v Projektové dokumentaci nebudou zhotoveny prostfednictvim Objednatele
nezavisle. Vedeni dokumentace k mikrositim se fidi odstavcem 11.2.6. Naklady na tuto
¢innost jsou soucasti Ceny Dila.

11.3 Vytycovaci prace a kontrolni méreni

11.3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyceni a stabilizaci hranice (obvodu) Stavenisté dle
Projektové dokumentace a vyhotovi Protokol o vytyceni hranice Stavenisté. Soucasti
protokolu je n&ért a seznam soutadnic vytyéenych bodd hranice Staveniété. Zhotovitel
se zavazuje po celou dobu provadéni Dila udrzovat body hranice Stavenisté zietelné
vyznacené v terénu.

11.3.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit vyty&eni prostorové polohy jednotlivych objektl
(charakteristické body pldorysd budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich Uprav, hlavni body osy liniovych staveb a hlavni vySkové body) podle
vytycovacich vykrest v souladu s Gzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim véetné
stabilizace té&chto a zajistovacich bodl a vyhotovi Protokol o vytyéeni prostorové
polohy. Protokol o vytyCeni prostorové polohy preda Zhotovitel TDS do jednoho tydne
po jejim zhotoveni.

11.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vyty&eni SO a PS (vyty&eni rozmérl a tvaru
stavby ve vodorovném a svislém sméru a vytycCeni jednotlivych Casti a konstrukcnich
prvkl uvniti stavby, kterd je predmétem Dila).

11.3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit predepsana geodeticka kontrolni méreni (napf. vyskové
méreni skutec¢ného provedeni podkladnich vrstev Zelezni¢niho spodku a odvodnéni),
dale provedeni kontroly geodetické Cinnosti pfislusnou SZG dle TKP.

11.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit mé&feni posun( a pfetvoreni SO a jejich &asti, v&etné
stavajicich objekti nadzemni zéstavby, podle navrhu méfeni posunl a pretvoreni,
pokud jsou v Projektové dokumentaci predepsdna a pokud tato méreni nebyla
zajisténa samotnym Objednatelem.

11.3.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provadét kontrolni geodetickd méreni
v pribéhu realizace Dila.

11.4 Méreni skutecného provedeni stavby a geodeticka ¢ast dokumentace
skutec¢ného provedeni SO a PS

11.4.1 Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skute¢ného provedeni dokoncenych PS
a SO nebo jejich &asti geodetickymi metodami na vytyCovaci sit' v souradnicovém
systému S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv, a to u zelezni¢niho svrsku, staveb
Yelezni¢niho spodku a dalich predmétl mé&reni, kterd zasahuji nebo mohou zasahovat
do prijezdného prifezu nebo volného schiidného a manipulaéniho prostoru ve 2. tfidé
pfesnosti a u ostatnich pfedmétd méfeni ve 3. t¥idé pfesnosti.

11.4.2 Zplsob méFeni a zobrazeni pfedmétl méfeni stanovuje pfisludny pravni predpis
vydany Objednatelem - SZDC M20/MP006 Opatteni k zamé&fovani objektl Zelezniéni
dopravni cesty [94] a SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat
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pro mapy velkého meéfitka [93]. Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

11.4.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vySkové zaméreni podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury geodetickymi metodami pfed zakrytim (vyhlaska
¢. 31/1995 Sb. [45]). Tuto skutecnost vyznaci UOZI Zhotovitele do stavebniho deniku.

11.4.4 Zpracovani geodetické Casti dokumentace skutec¢ného provedeni PS nebo SO nebo
jejich &asti zhotovovanych v ramci provadéni Dila bude Zhotovitelem provedeno podle
Smeérnice SZDC ¢. 117 [92].

11.4.5 Soucasti zaméreni dokoncenych PS a SO nebo jejich ¢asti bude prilehla situace alespon
v takovém rozsahu, aby mohly byt vybrany identické body pro kontrolu DSPS
a nasledného zpracovani geometrického planu.

11.4.6 Geodetickou Cast dokumentace skutec¢ného provedeni PS nebo SO nebo jejich Casti
ovéirenou UOZI se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve tfech vyhotovenich
v listinné a elektronické podobé. Dokumentace bude obsahovat vykresové soubory,
vypocetni protokoly podrobnych bodl, seznam soufadnic a vySek podrobnych bodi
véetné charakteristik (tfida presnosti a popis bodu) a technickou zpravu. Déale musi
obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele obsahujici informaci o spravnosti, Uplnosti,
presnosti a pouzitelnosti pro souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace
skutecného provedeni Dila. Soucasti dokumentace musi byt seznam pfipadnych
odchylek od Projektové dokumentace.

11.4.7 Zhotovitel zajisti zpracovani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni Dila
nebo jeho Casti pro nedrazni vlastniky nebo spravce podzemnich a nadzemnich vedeni
technické infrastruktury podle jejich pravidel a systémd.

11.5 Souborné zpracovani geodetické c¢asti dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby

11.5.1 Souborné zpracovani geodetické c¢asti dokumentace skutecného provedeni Dila bude
provedeno Zhotovitelem podle pfisludnych Internich predpisi Objednatele.

11.5.2 Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skute¢ného provedeni Dila musi
obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele, e dokumentace je kompletni a obsahuje
geodetickou Cast dokumentace skutecného provedeni vSsech PS a SO podle odstavce
11.4.6 téchto VTP.

11.5.3 Souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni Dila bude
predano Objednateli v terminu uvedeném v odstavci 13.3.6 téchto VTP v listinné
a elektronické podobé v Clenéni dle odstavce 11.5.4 téchto VTP.

11.5.4 Souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skutecného provedeni stavby bude
piredano Objednateli ve tfech vyhotovenich v listinné a elektronické podobé a v tomto
¢lenéni:

a) Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),
b) Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1 : 10 000,

c) Elaborat bodového pole (dokumentace po stavbé pouZitelnych bodl vytycovaci sité
a dalich po stavbé& pouzitelnych méFickych bod( obsahujici technickou zpravu,
dokumentaci dle odstavce 11.2.6 té&chto VTP, seznam soufadnic a vysek bodd,
geodetické Udaje o bodech)

d) Seznamy soufadnic podrobnych bodd (ve formatu *.txt):

(i) Seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bodl (tfida pFesnosti,
popis bodu, datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického
zaméreni skuteCného provedeni stavby, ktery bude doplnén o prevzaté body
plvodniho stavu, na néZ novy stav navazuje.

(i) Seznam (seznamy) soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bodl
k vykresu (vykresim) v méfitku 1 : 10 00 editovaného mapového podkladu
s vymazanim neplatnych prvk{, plvodniho stavu, ve kterém budou zrueny
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souradnice neplatnych prvkd, zrueny budou ilomové body, které byly
prevzaty dle pismene a) tohoto bodu.

e) Vykresové soubory (ve formatu MicroStation *.dgn). Nazev souboru musi zadinat
~DSPS_, PVS_, KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

(i) Vykres geodetického zaméreni skutec¢ného provedeni stavby doplnény o Stitky
a soubor ,identifikace.csv", ktery bude obsahovat seznam vSech PS a SO
tvoricich Dilo,

(ii) Vykres nebo vykresy vM 1:1000 editovaného mapového podkladu
s vymazanim neplatnych prvk{. Vykres nebo vykresy budou mit atributy
plvodniho datového modelu v dob& vzniku (nejast&ji z pFedprojektové
pfipravy),

(iii) Vykres v M 1 : 1 000 se zédkresem platné mapy KN,

(iv) Vykres v M 1 : 1 000 se zakresem nové hranice CD, SZDC po stavbé.

f) Predané geodetické Casti DSPS jednotlivych PS a SO:

(i) Seznam ¢&isel a ndzvd PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické ¢asti DSPS
jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xlsx),

(ii) TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

(iii) Seznam souradnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodd k jednotlivym SO
a PS (ve formatu *.txt;

(iv) Vypocetni protokol ve formatu *.txt; originalni zapisniky ve formatu stroje),

(v) Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1 : 1000 s okétovanymi podzemnimi sitémi
(ve formatu MicroStation *.dgn a *.pdf) v&etné okdtovanych detaill,

(vi) Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim ¢&isldm pozemkd
podle evidence pravnich vztahl KN. Formu a obsah seznamu uptesni UOZI
Objednatele.

g) Geometrické plany

(i) Seznam geometrickych pland obsahuijici jeho &islo, u&el vyhotoveni, &islo PS
nebo SO pro ktery byl vyhotoven, staniceni zacdatku a konce navrhované
zmény, nazev katastralniho Uzemi, seznam zménou dotéenych parcel. Formu
a obsah seznamu upfesni UOZI Objednatele,

(ii) Geometrické plany a pfilohy dle bodu 11.7.9.
h) Definitivni zajisténi koleje (ve formatu *.xIsx a *.pdf).
11.5.5 V listinné podobé bude DSPS predana v rozsahu .

11.5.6 VSechna nové vybudovana a zakreslend podzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou obsahovat popis, prvky a kétovani vlastniho vedeni a zafizeni.

11.5.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit prostiednictvim UOZI Objednatele vécnou kontrolu
souborného zpracovani geodetické Casti dokumentace skuteéného provedeni Dila dle
ustanoveni téchto VTP a formalni kontrolu této dokumentace dle Smérnice SZDC ¢&. 117
[92]. Aktudlni postup sdéli zhotoviteli UOZI objednatele.

11.6 Geodetické cinnosti dané provozné-technickymi predpisy Objednatele

11.6.1 Zajisténi prostorové polohy koleji se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu predpist
Objednatele fady S a TKP v soucinnosti s pfisluSnym spravcem prostorové polohy
koleje.

11.6.2 Zhotovitel zajisti pro spravce systému staniceni Zelezni¢ni trati (OR a SZG) v souladu
s Internim predpisem Objednatele [72], [73] a [97], tj. Udaje o prostorové poloze osy
staniceni, soupis zakladnich referenénich bodl a jejich zajidtovacich bodd, soupis
stani¢nikd, soupis zajistovacich znadek prostorové polohy koleje, soupis skokl
v prib&hu stani¢eni, soupis jinych centrdiné spravovanych polohovych bodd.
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11.6.3 Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skutecného
provedeni Dila v takovém rozsahu, aby bylo vyuzitelné pro zhotoveni polohopisnych
pland v knize pland dle pfisludnych Internich pfedpist Objednatele.

11.7 Geometrické plany a vytyc¢ovani hranic pozemk

11.7.1 Zhotovitel je povinen za Uc¢elem dokonceni majetkopravniho vyporadani Dila, zajistit
vyhotoveni geometrickych pland v souladu s katastralni vyhlagkou &. 357/2013 Sb.
[28], ledaze mu Objednatel ozndmi, Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti
vlastnik (spravce) technické infrastruktury.

11.7.2 V pfipadé geometrickych plani pro vyznaceni budov nebo jejich vnéjsiho obvodu
v katastru nemovitosti (novostavby a pfistavby) a pro vyznaceni vécného bfemene na
Casti pozemku zastavéné napfr. podzemnim vedenim, protihlukovou sténou, kioskem
6kV, trakéni podpérou, bude Zhotovitel vychazet ze skutecné a nikoliv z projektované
polohy téchto objektl. Mé&Feni je Zhotovitel opravnén provést az tehdy, kdy je
podzemni vedeni uloZzeno, nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou sténu.

11.7.3 Zhotovitel vyhotovi graficky nadvrh nového ohrani¢eni pozemkl nebo jejich ¢asti, které
jsou trvale zabrény pro provedeni Dila véetn& navrhu rozdéleni pozemkd, které budou
po dokondeni stavby v rozdilném druhu pozemku a zplsobu jejich vyuZiti (draha,
pozemni komunikace, vodni plocha, jind plocha apod.). Hranice drazniho pozemku
budou navrzeny dle ustanoveni pFisluéné technické normy (CSN 73 6301 Projektovani
7elezni¢nich drah) a hranice pozemk{ pozemnich komunikaci dle ustanoveni zadkona
¢. 13/1997 Sb. [19] a vyhladky &. 104/1997 Sb. [37] a hranice pozemk{ s druhem
pozemku vodni plocha nebo stypem stavby vodni dilo dle ustanoveni zakona
¢. 254/2001 Sb. [12]. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci
budou vytvoreny podle ustanoveni vyhldsky ¢ 104/1997 Sb. [37]. Sifi silni¢niho
pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového
ohrani¢eni pozemkd se Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim
vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

11.7.4 Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrhl jednotlivych geometrickych planQ. Zhotovitel vyzve UOZI
Objednatele k odsouhlaseni navrhi geometrickych pland.

11.7.5 Zhotovitel zajisti oznaceni lomovych bod{ nové nebo vyty&ené hranice pozemkd dle
ustanoveni katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [28].

11.7.6 Sluéovani dilG z vice pozemk( je mozné pouze v pfipad&, Ze se jedna o pozemky
stejného vlastnika, stejného typu a zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni
vlastnického prava k nemovitosti.

11.7.7 V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dlvodu trvalého zaboru.

11.7.8 Ke geometrickému planu pro vymezeni rozsahu vécného bremene k Casti pozemku
Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu, v niZ bude vzdy uvedeno Cislo a nazev PS (i
SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) zjisténého nebo alespon
predpokladaného opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati,
délka vé&cného bFemene avyméra jednotlivych ¢&asti pozemkl dotéené vécnym
bfemenem, a to dle porovnani se stavem evidence pravnich vztahQ.

11.7.9 Zhotovitel pfedd Objednateli pro kazdy geometricky plan:
a) ZPMZ (dle vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [28]) v elektronické podobg,

b) vyjadreni zmény podle geometrického planu a seznam soufadnic v textovém
formatu v elektronické podobg,

c) geometricky pladn v poétu stejnopisi preddvanych Objednateli, ktery bude uréen
jako soucet: pro zapis do katastru nemovitosti 3 ks pro kazdy smluvni vztah pfi
poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou dal$i smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1
ks navic), pro organizacni slozky Objednatele 5 ks,
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d) doklady o vytyceni vlastnickych hranic (vytyCovaci protokol, vytycCovaci nacrt) vse
ve 2 vyhotovenich,

e) u geometrickych pldnd pro vymezeni rozsahu vécného biemene pfiloha dle
odstavce 11.7.8,

f) u ostatnich geometrickych plani bude ptilohou situacni vykres ve formatu *.dgn
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a cisla pfislusnych,
SO/PS nebo jinych ¢asti Dila.

g) u geometrickych pldnd pro pribé&h vytycené nebo vlastniky zpiesné&né hranice
pozemku souhlasné prohldSeni o shodé na prib&hu hranic pozemku nebo
prohlaseni o chybném geometrickém a polohovém urceni pozemku v pfipadé
geometrického planu pro opravu geometrického a polohového urceni pozemku.

11.7.10 Zhotovitel odevzdd dokumentaci dle odstavce 11.7.9 téchto VTP nejpozdéji do 3
mésicd od dokonéeni Casti Dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.

11.7.11 Po dokonéeni Dila Zhotovitel zajisti oznageni lomovych bod{ hranice trvalym zplsobem
dle katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [28]. Zhotovitel pfeda Objednateli, za ucasti
budouciho vlastnika (spravce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic
trvalych zdbord a novych hranic z geometrickych plant vyhotovenych pfi realizaci
Stavby. O tomto predani Strany vyhotovi protokol.

11.7.12V pripadé, Ze bude Objednatel nucen na vlastni naklady zajistit zpracovani nékterych
geometrickych plani pred zahajenim provadéni Dila, je Objednatel opravnén snizit
Cenu Dila ve vysi ptimérenych nakladl na zajisténi téchto geometrickych plénd, a to
ve formé jejich odecteni od ceny za Cast Dila odpovidajici prvni Dil&i etapé.

11.7.13 Zhotovitel se zavazuje vést a aktualizovat tabulku o postupu majetkopravniho
vyporadani stavby dle jednotlivych katastralnich Uzemi, kde budou uvedena Cdisla
dotéenych pozemkd, list vlastnictvi, umisténé PS/SO, ¢&islo geometrického planu,
v pfipadé vécnych bremen délka a plocha dotéeni daného pozemku a v pfipadé
trvalého zaboru vyméra nové vzniklého pozemku v podobé dle pokynl Objednatele.

12. PROVADENI DiLA (PRACI), ORGANIZACE VYSTAVBY A VYLUKY,
TECHNICKE POZADAVKY

12.1 Provadéni praci

12.1.1 Zhotovitel pfi provadéni Dila musi dodrzovat pozadavky Projektové dokumentace,
pozadavky Internich pfedpisi Objednatele na provadéni Dila a ostatnich dokumentd
obsazenych v SOD, véetné splnéni veskerych pozadavkd a pfipominek dotéenych
organl a osob, obsaZenych ve vyjadienich a stanoviscich k Projektové dokumentaci
v dokladové Casti Projektové dokumentace a stavebnim povoleni.

12.1.2 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni praci a vykonavat stavebni dozor
v rozsahu stanoveném SOD.

12.1.3 K ¢innostem Zhotovitele v rdmci pInéni SOD mimo jiné také patfi:
a) zpracovani koordinagnich plani ukolejnéni a trakénich propojek pro jednotlivé
stavebni postupy,
b) zpracovani zadost o vydani certifikatu o ovéreni subsystému (TSI),

c) vydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému podle Smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/57/ES [60],

d) vydani osvédceni o bezpecCnosti podle Provadéciho nafizeni komise ¢. 402/2013
[61],
e) zajisténi navésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd na ZDC,

12.1.4 Zhotovitel je povinen zajistit vefejnopravni projednani a vydani potiebnych rozhodnuti,
povoleni, souhlast a jinych opatfeni. Zejména se jedna o:

Pfiloha ¢. 2
VSeobecné technické podminky
Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (P+R) - VTP/P+R/05/19



a) Stavebni povoleni na zhotoveni Dila, stavebni povoleni na ZS vcetné vsech
potfebnych pfipojek inzenyrskych siti a odpadového hospodarstvi a zodpovida za
soulad zafizeni stavenisté s Projektovou dokumentaci,

b) verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyZzadovanych pro uzavirku, popf.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyZzadovand pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pFisluSnymi platnymi ustanovenimi zakona
¢. 13/1997 Sb. [19], jestlize se jejich potfeba objevi v souvislosti s realizaci Dila,

c) ostatni vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasd a jinych
opatfeni potifebnych pro provadéni Dila podle pravnich predpist CR, zejména podle
pravnich predpisl na Useku ochrany Zivotniho prostiedi a ochrany ptirody a krajiny,
predpisd na Useku ochrany vefejného zdravi, zédkona o pozarni ochrané, zakona
o vodach, zakona o vodovodech a kanalizacich, zadkona o odpadech, zakona
o elektronickych komunikacich, energetického zakona, lesniho zakona, zakona
0 ochrané zemédélského pldniho fondu, zdkona o ochrané ovzdusi, predpisi na
Useku bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalsich obecné
zavaznych pravnich predpis.

12.1.5 Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad, se
Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky nezasahovaly
do majetku a prav tretich osob.

12.1.6 Zhotovitel predem projedna s pfislusnym vlastnikem (spravcem) podzemnich
a nadzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury postup praci a v nutném
rozsahu si zajisti jeho spolupraci. Zhotovitel odpovida iza pfipadné Skody vzniklé
poskozenim podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které nejsou
zakresleny v Projektové dokumentaci, ale bylo na né jejich spravci i vlastniky pfi
vytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. Zhotovitel
za tyto pripadné skody neodpovida, pouze v pfipadé, Ze na jejich existenci nebylo
jejich spravci Ci vlastniky ve stanovisku k Projektové dokumentaci nebo pfi vytyceni
podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. To vsSak neplati
v pripadech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci pred zahdjenim praci nebo v prib&hu
praci dozvédél nebo je zjistil (napf. ochranna folie podzemnich vedeni).

12.1.7 Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné
prisludné OR SZDC, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objedndvkou o jejich
vytyéeni minimalné 10 dnl pred zahajenim vykopovych praci. Tyto &innosti jsou
soucasti Ceny Dila.

12.1.8 Vytyceni stdvajicich podzemnich vedeni a zarizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné Dilci etapé
nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho vlastni potebu.
Za pripadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury odpovida Zhotovitel.

12.1.9 Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel
zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

12.1.10 Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné ¢innosti oznamit TDS
a projednat s pfisluSnym vlastnikem (spravcem) zdsahy do jeho provozovaného
zarizeni technické infrastruktury.

12.1.11 Nasledna aprava smeérového a vyskového usporadani koleje (definice): Jedna se
o ¢innosti zahrnujici naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje po uvedeni do
provozu véetné geodetického zaméreni (dale také naslednd Uprava GPK). Jedna se
o prace provadéné vzdy po rekonstrukci koleje v pfipadé, Ze rekonstrukce zahrnuje
Cisténi nebo zfizeni nového kolejového loze, nebo sanaci plané zelezni¢niho spodku,
pfipadné zvysSovani Unosnosti prazcového podlozi, nebo ostatni prace pokud se
provadéji se snesenim kolejového rostu (viz Interni predpis Objednatele SZDC (CD)
S3/1 Prace na zelezni¢nim svrsku, v platném znéni a TKP [72]).

12.1.12 Pfedpokladana doba realizace nasledné Gpravy smérového a vyskového
usporadani koleje: Predpoklddana doba provedeni nasledné Upravy GPK vcetné

Pfiloha ¢. 2
VSeobecné technické podminky
51/67 Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (P+R) - VTP/P+R/05/19



pozadavku na rozsah omezeni nebo vylouceni koleje, je uvedena Projektové
dokumentaci, ¢ast ZOV. Pro kazdy SO Zelezni¢niho svrsku, u kterého se predpoklada
nasledna Uprava GPK, dle SZDC (CD) S3/1 Prace na Zelezni¢nim svriku, v platném
znéni, bude v Harmonogramu postupu praci uveden predpokladany termin provadéni
nasledné Upravy GPK odpovidajici uvedeni koleje do provozu.

Predpokladdany termin pro realizaci nasledné Upravy GPK mUZe zahrnovat i obdobi po
ukonceni Dila. V tomto pripadé budou vsechny podrobnosti k nasledné Upravé GPK
uvedeny v ZTP. V pripadé, Ze nasledna Uprava GPK bude provadéna v zaruc¢ni dobé
Dila na zakladé samostatné smlouvy s jinym zhotovitelem, se Zhotovitel zavazuje
k poskytnuti soucinnosti tak, aby pfi této nasledné Upravé GPK nebyly dotleny zaruky
na Dilo.

12.1.13 Zhotovitel zajisti kontrolni meéFeni prostorové polohy koleje a jejiho definitivniho
zajisténi po nasledné Upravé smérového a vyskového usporadani koleji a vyhybek
u prislusné SZG.

12.1.14Zmény béhem vystavby, které vyvolavaji zménu Ceny Dila, musi byt predem

schvélené Objednatelem ve Zménovém listu stavby (smérnice SZDC SM105 [108]).
Zménové fizeni vede Objednatel a jeho vysledkem je Zménovy list.

12.2 Organizace vystavby a vyluky

12.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkaz{ v souladu
s Internimi predpisy Objednatele - SZDC D7/2 [81] u pfislusného OR a projednat je
s TDS a operatorem obsluhy drahy.

12.2.2 Zhotovitel se zavazuje 12 tydnl pfed zahajenim praci v uréeném Gseku upozornit TDS
a prislusnou provozni jednotku na omezeni Ci zastaveni provozu vlecky, nakladkovych
a vykladkovych koleji z d@vodt vyluk koleii.

12.2.3 Zhotovitel se zavazuje na vyloucenych zafizenich ZDC udinit takova opatieni, aby na
provozovanych kolejich nevznikla dalsi omezeni, kterd by negativné ovliviiovala
zpracovany vylukovy GVD.

12.3 Technické pozadavky

12.3.1 Zhotovitel se zavazuje, v souladu se systémem pécée o kvalitu v oblasti tratového
hospodafstvi [87], dodrzet Technické podminky dodaci vyrobcl materiadld a vyrobkd.
Technické podminky dodaci uréuji podminky pro zabudovani materialG a vyrobkl do
Dila, v&etné zaruénich podminek. Sou&asti musi byt i doloZeni potfebnych certifikatl
a splnéni podminek vyzZadovanych obecné zavaznymi pravnimi predpisy (napr.
vyhlagka & 268/2009 Sb. [38]).

12.3.2 V pripadé soucasti sdélovacich a zabezpeclovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky
a energetiky, pro kterad neni vydan Souhlas s pouZitim vyrobku v provozu na ZDC [86]
u Objednatele je Zhotovitel povinen pied zahajenim praci na predmétné Casti Dila
zajistit souhlas Objednatele s ovérovacim provozem tohoto zafizeni a stanoveni
podminek pro tento provoz.

12.3.3 Vyziskany materidl ze stavby zlstdvd v majetku Objednatele. Pro hospodareni
s vyziskanym materidlem ze ZDC plati Smérnice GR ¢&. 42 [80], kterou je Zhotovitel
povinen se fidit. V dostatecném predstihu pred zahdjenim praci na Zelezni¢nim svrsku
provede Komise SZDC pro hospodareni s vyziskanym materidlem kategorizaci s cilem
vyuziti kvalitniho vyzisku zpét do koleje dle Projektové dokumentace. Predmétem
kategorizace nejsou Stérk, Stérkopisek, $té&rkodrt a zeminy rlizného sloZeni.

12.3.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projektovou dokumentaci a postupy provadéni Dila
tak, aby bylo zajisténo maximalné mozné vyuziti uzitého materidlu urcéeného
k regeneraci dle predkategorizace. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli predat vyziskany
material, jehoz zapracovani do predmétu Dila bude po Zhotoviteli v souladu
s Projektovou dokumentaci poZzadovat.
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12.3.5 Zhotovitel se zavazuje v pfipadé regenerace vyhybek dodrzovat pFislusny Interni
predpis Objednatele. Prlmyslovou regeneraci zelezniénich vyhybkovych konstrukci
mize Zhotovitel nebo Poddodavatel provadét pouze pokud je drZitelem prikazu
zpUlsobilosti opraviiujiciho k této &innosti.

12.3.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mife zfizovani ucelenych Useki
kolejového loZze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na
homogenitu vlastnosti kameniva a feseni pfripadnych reklamaci.

12.3.7 Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pred pouzitim v ramci Dila (nové, vyziskané
i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po prevzeti Upravy plochy mezideponie
ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku. V pfipadé, Ze je deponie
kameniva pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na
vyzvani TDS prokazat na vlastni ndklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle
OTP [80]. Polet a mista odbé&ru zkusebnich vzorkd uréi TDS.

12.3.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjsich Casti
zabezpeclovaciho zafizeni se sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho
zarizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na sdélovaci zafizeni. V ramci
dodavky ainstalace =zafizeni zajisti Zhotovitel prfed uvedenim sdélovaciho
a zabezpedovaciho zafizeni do provozu zadkoleni zaméstnancl Objednatele, ktefi
budou tato zafizeni obsluhovat a udrzovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout
prostfednictvim Objednatele pFislusné OR nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni
simulacni program obsluhy zafizeni a navod k obsluze, dale pfedani vSech nutnych
podkladd pro zpracovani provoznich fadd a obsluhovacich predpisQ, které budou slouzit
pro vycvik obsluhujicich pracovnikd. Pfedani podkladl pro tvorbu Zakladni dopravni
dokumentace v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele se Zhotovitel
zavazuje zajistit minimalné 1 mésic pfed uvedenim zafizeni do provozu.

13. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTECNEHO
PROVEDENI STAVBY

13.1 Dokumentace Zhotovitele pro stavbu

13.1.1 Podminky a rozsah zpracovani Projektové dokumentace v dil¢ich ¢astech pro stavebni
povoleni a provadéni stavby jsou uvedené v Casti A - Zhotoveni Projektové
dokumentace téchto VTP.

13.1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocna stavebni povoleni potfebna k zahajeni
a provadéni Dila vCetné pravomocného stavebniho povoleni na Zafizeni stavenisté.
Zhotovitel zodpovida za soulad stavebnich povoleni s dalSimi navazujicimi c¢astmi
Projektové dokumentace.

13.1.3 Zhotovitel je oprdvnén zahajit stavebni prace na pfislusnych Céstech Dila nejdfive po
obdrzeni pravomocného stavebniho povoleni, ¢i jiného potifebného rozhodnuti
pfislusného spravniho organu a predani Stavenisté Objednatelem, dale pak po
dopracovani nasledné dil¢i casti Projektové dokumentace ve stupni Projektové
dokumentace pro provadéni stavby, nejdfive vSak po vypracovani a schvaleni
souhrnného rozpoctu stavby ze strany Objednatele, a to na zakladé vypracované Dilci
Casti Projektové dokumentace - Projektové dokumentace pro stavebni povoleni, nebo
Projektové dokumentace pro ohlaseni stavby (pokud neni v ZTP uvedeno jinak
v pripadé staveb provadénych po Diléich etapach viz 13.1.5).

13.1.4 Pred zahdjenim realizace stavby (jako dil¢i Cést Dila) iv prislusnych ¢&astech
v postupné navaznosti (dle Harmonogramu postupu praci) nebo dle etapizace (viz.
13.1.5) bude vzdy dopracovana a schvalena kompletni dokumentace v podrobnosti
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, véetné dokumentace vyrobni, montazni
a dilenské vé&etné Soupisu praci jako podkladu pro Vyuétovani (viz Cast A — Zhotoveni
Projektové dokumentace) s vykazem vymeér.

13.1.5 Pokud je stavba provadéna po DilCich etapach, navzdjem pFfimo nenavazujicich
a oddélitelnych jak stavebné technicky, tak technologicky a soucasné jsou na tyto Dilci
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etapy vedena samostatnd komplexni verejnopravni projednani a vydana samostatna
pravomocna stavebni povoleni, Ize provadét dilo dle pfislusného rozdéleni na etapizaci
stavby, avSak vzdy az po dopracovani kompletni Projektové dokumentace na urovni
dokumentace zahrnujici Projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni
a Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, vztahujiciho se k prfislusné Dilci
etapé. Rozdéleni na jednotlivé Diléi etapy je vzdy uvedeno v ZTP a Harmonogramu
postupu praci a toto rozdé&leni musi byt jiz detailné technicky pfipraveno v pribéhu
projekcnich praci.

13.1.6 Dilci ¢ast Realizacni dokumentace urcené pro vyrobu, montaz a schvaleni atestovaného
materidlu nebo vyrobku dle pfislusného Interniho predpisu vydaného Objednatelem
a bude Objednateli pfeddna minimalné 90 dni pfed zahajenim praci k posouzeni
a schvaleni.

13.1.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani technologickych postupl a predlozZit je
Objednateli k odsouhlaseni nejméné 45 dnl pred zahdjenim dotéenych praci.
Technologické postupy budou zpracovany na vsechny cinnosti uvedené v Projektové
dokumentaci, v TKP adle poZadavkl Objednatele a potfeb Zhotovitele. Pokud
Zhotovitel hodla pouzit jiny technologicky postup, nez je dan v TKP, TKP PK a PD, musi
tak ucinit jiz v Projektové dokumentaci, atento postup musi byt schvalen
Objednatelem. Objednatel ma pravo pozadovat predlozeni technologickych postupl
i pro prace neuvedené v TKP, TKP PK a v Projektové dokumentaci, a to bezuplatné.
Technologické postupy Zhotovitele nesmi snizovat kvalitativni pozadavky TKP, TKP PK
a Projektové dokumentaci a musi vyhovovat z hledisek bezpecnosti prace, ochrany
Zivotniho prostiedi a ostatnich neopominutelnych pozadavkd. Bez odsouhlasenych
technologickych postupl nesmi Zhotovitel zahajit dot&ené prace. Objednatel se
zavazuje souhlas bezdGvodné neodepfit.

13.1.8 Projektova dokumentace reSi ukolejnéni vodivych konstrukci pro vSechny stavebni
postupy. Soucasti Dila je zpracovani KSUaTP dle Smérnice SZDC SM33 [104]
jednotlivych stavebnich postupd v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a tratovych
Usecich a projednani tohoto KSUaTP prostifednictvim TDS s pfislusnou organizacni
jednotkou Objednatele. Koordinacni plan, vcetné zapisu z projednani, preda Zhotovitel
Objednateli v listinné a elektronické podobé v dohodnutém poctu pred zahajenim
realizace predmétnych ukolejnéni a trakénich propojek. Naklady na tuto dokumentaci
jsou soucasti Ceny Dila. Zhotovitel provede ukolejnéni vodivych konstrukci na zakladé
zméreni a vypoctu symetrie kolejovych obvodd.

13.1.9 U stani¢nich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel Projektové dokumentace zavazuje
predat Spravci stavby ke schvaleni 6 souprav zavérovych tabulek [71][109].

13.2 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

13.2.1 Zhotovitel se zavazuje v rdmci pInéni Dila zajistit zpracovani Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby pro geodetickou a technickou cast v trvalé listinné a elektronické
podobé. Technicka cast dokumentace skutecného provedeni stavby vychazi z ¢lenéni
Dila aobsahuje zmény, ke kterym doslo v prib&hu stavby v dokumentacich
jednotlivych SO a PS a v souhrnnych ¢astech dokumentace Dila.

13.2.2 Pro zhotoveni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby v elektronické podobé plati
Pokyn GR €. 4/2016 [91] a Smérnice SZDC ¢. 117 [92].

13.2.3 Zhotovitel pfeda Objednateli Zjednodusené koordinacni situace (ZKS), které jsou
uvedeny ve smérnici SZDC ¢. 117 [92], Priloha ¢.1, ve tvaru, rozsahu adle
harmonogramu uvedeného v Priloze €. 1 této smérnice.

13.2.4 Dokumentace skutec¢ného provedeni Dila bude zpracovdna minimalné v rozsahu
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33], a soucasti technické Casti Dokumentace skutecného
provedeni Dila je i zhotoveni knihy pland (nap¥. pland Gdrzby) dle Internich predpisd
Objednatele.

13.2.5 Pro mostni objekty, konstrukce mostim podobné, opé&rné, zarubni a obkladni zdi,
galerie atunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou c¢ast dokumentace
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skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu piisludnych Internich predpist
Objednatele [72][73], pficemz jeden vytisk musi obsahovat staticky prfepocet objektu.

13.2.6 V dokumentaci skute¢ného provedeni stavby budou zapracované veskeré zmény
a dodatky, jak ve vykresové tak v textové Casti. Soucasti dokumentace dle skutecného
stavu provedeni kromé jiného budou:

a) technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni Udaje o vSech pouzitych
materialech,

b) zaznamy vSech zmén do vSech dotcéenych pfiloh dokumentace pro realizaci stavby,

c) vysledky méreni Unosnosti zelezni¢niho spodku,

d) doloZené zatizitelnosti mostnich objektl dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 [29]
a dle Metodického pokynu Pro uréovani zatizitelnosti mostnich objektl [98]. Rozsah
dokumentace skute¢ného provedeni je uveden v predpise SZDC S5, Sprava
mostnich objektd,

e) km polohy zalatkl a koncl staveb Zelezni¢niho spodku,

f) podélné profily sanacnich vrstev suvedenim km poloh a zakreslenim
odvodniovacich zafizeni,

g) vysledky georadarového méreni,
h) vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC) [72],

i) vykresy ukolejnéni vodivych konstrukci vcetné Casti bezprostfedné souvisejici
s navazujicim Usekem,

j) seznam prekdzek v evidenénim prostoru, zaméreni prostorové prichodnosti
s uvedenim soufadnic prekazek, v evidenénim prostoru EP2,5 dle predpisu SZDC
(CD) S65 Predpis Evidence prekaZek prostorové prlichodnosti trati Ceskych drah

k) pripadné aktualni idaje a dokumenty k zafizeni (vlastni SW, predpis pro obsluhu,
doklady ovérovaciho provozu apod.),

I) kabelovd kniha pland (vzor kabelovych knih je umistén: http://www.tudc.cz/
index.php/cs/dokumenty/kabelova-kniha),

m) protokol o zav&re¢ném méreni kabell - u prepojovanych kabeld,

n) revizni zpravy na opravené pripadné premisténé zarizeni,

o) protokoly o technickobezpecnostni zkousce,

p) zavérecna zprava resp. prohlaseni o nakladani s odpady (viz 14.5.6),
q) pfipadna zavéreéna zprava z pribéhu ekologického dozoru,

r) kontrolni méreni hluku a vibraci po realizaci stavby

s) dokumentace skute¢ného provedeni vystroje drahy,

t) revizni zpravy na opravené pripadné premisténého zafizeni,

u) soupis pouzitych vyjimek z pfedpisi a norem,

v) dokument pro pfipojeni do datové infrastruktury SZDC dle piilohy ¢&. 4 Pokynu PO-
21/2017-GR [101].

13.2.7 Rozsah geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni stavby je uveden v Clanku
11.4 téchto VTP.

13.2.8 Soudasti dokumentl skuteéného provedeni stavby pro G&ely kolaudace je také zajisténi
doklad@ v rozsahu pozadavkd prilohy ,H" - Dokladovéa ¢ast dle smérnice GR ¢. 11 [74],
které se tykaji projednani stavby, zapisy z jednani, veSkera souhlasna vyjadreni
a stanoviska dotéenych organl a dalSich osob, soucasnych i budoucich spravct
a provozovatel(, véetn& dokladl o projednéni zdsahu stavby do majetku tfetich osob,
dle pozadavku vydanych stavebnich povoleni:

a) Prehled subjektl, se kterymi byla Projektové dokumentace projednana v pribé&hu
zpracovani.

b) schvalovaci a posuzovaci protokol pfedchoziho stupné dokumentace,
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c) doklady o udélenych vyjimkach z platnych predpisd a norem, piipadné souhlas
Drazniho uUradu,

d) souhlas odbornych Gtvar( Objednatele s pouZitim neschvaleného a nezavedeného
zafizeni,
e) doklady o projednani PDPS,

f) zévazna stanoviska dotéenych organd a daldi doklady o jednani s dotéenymi organy
a Ucastniky stavebniho Fizeni,

g) vyjadreni vlastnikl a spravct dotéenych inZzenyrskych siti,

h) doklady o projednani s vlastniky pozemk{ a staveb nebo bytl a nebytovych prostor
dotcenych stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty,

i) bude-li Zhotovitel zajistovat prohlaseni o shodé notifikovanou osobou (u staveb
vybrané Zeleznicni sité CR), je tento doklad soucasti dokladové Casti.

13.3 Odevzdani dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

13.3.1 Zhotovitel se zavazuje predat 1 pracovni vyhotoveni technické a geodetické Casti
dokumentace skute¢ného provedeni stavby Dila nebo pfisludné Casti Dila v listinné
podobé Objednateli nejpozdéji 7 kalendarnich dni pfed zahajenim Prejimacich zkousek
k odsouhlaseni a pripadnému vyznaceni pozadovanych Uprav. K prevzeti Dila nebo
Casti Dila predd 2 vyhotoveni technické dokumentace v listinné podobé se
zapracovanymi pfripominkami. Skutecnost o predani bude zaznamenana v Zapisu
o predani a prevzeti.

13.3.2 Zhotovitel se zavazuje predat v terminu do 14 dni po zahajeni Zkusebniho Zelezni¢niho
provozu Objednateli pfislusnou technickou ¢ast Dokumentace skutec¢ného provedeni
stavby tykajici Casti Dila pro potiebu zhotoveni nakresného prehledu bezstykové koleje
a zelezni¢niho svréku (smérové a sklonové poméry, km polohy objektl, izolované
styky, zatizeni, propustkd, mostl, prejezdd apod.) ve smyslu platnych Internich
predpisti Objednatele [72][73].

13.3.3 Predani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro
technickou cast do 3 mésicl, pro geodetickou ¢ast do 6 mésicli a kompletni
dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 13.3.5 téchto VTP
do 6 mésici ode dne, kdy bylo vydan Zapis o predani a prevzeti Dila,
nejpozdéji vsak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

13.3.4 Nad rédmec poZadavku odstavce 13.3.3 budou odevzdané pro ucely archivace dil¢i ¢asti
dokumentace mostnich objektl a tunell v listinné podobé& ato v celkovém poétu 3
tfech souprav.

13.3.5 Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro
vzajemnou vymeénu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi
[91][92] nasledovné:

e 2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
¢ 2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzavirené formé
e 2 x CD (DVD) - struktura TreeInfo, kompletni otevfend a uzaviena forma

e 2 x CD (DVD) - dokumentace mostnich objektd a tunell stavby v oteviené
a uzaviené formé pro potieby archivace dila

13.3.6 Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru
Objednatele:

e otevienda forma (editovatelnd): textové casti ve formatu *.DOC; soufadné,
vypoctové a rozpoctové Casti ve formatu *.XLS; vykresové Casti ve formatu *.DGN;
seznam soufadnic a nadmorskych vysek ve formatu *.TXT, *.ASC nebo jiném
textovém tvaru; zapojeni zabezpecCovaciho zafizeni ve formatu *.DWG. Za
elektronickou podobu se nepovazuje vykres skenovany.
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e uzaviena forma: ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

13.3.7 Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka
podoba dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné podobé.
Média musi byt jasné oznacena (datum, nazev a stupen stavby).

13.3.8 Zhotovitel odpovida u elektronické podoby dokumentace stavby za:

a) obsah a spravnost dodanych médii skute¢ného provedeni stavby po dobu dvou let
po uplynuti Zaru¢ni doby,

b) soulad s listinnou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti Zarucni
doby,

c) Uplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to jest do uplynuti Zarucni
doby a vyporadani posledni reklamace,

d) funkénost dokumentace a editovatelnost soubort po dobu archivace u Objednatele,
to jest do skonceni nejdelsi Zarucni doby a vyporadani posledni reklamace,

e) za soulad DSPS se skutec¢nosti po dobu existence Dila (Stavby),

f) za Casti, u kterych Zhotovitel uplatiuje prava k dusevnimu vlastnictvi, a to po celou
dobu trvani téchto prav.

14. VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

14.1 VsSeobecné

14.1.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat Pravni predpisy v oblasti ochrany ZP a ochrany
verejného zdravi a bude podnikat takovéa opatteni k ochrané ZP na Stavenisti i mimo
n&, kterd zabrani Gjmam v dlsledku znedisténi, hluku nebo jinych pFi¢in vznikajicich
jako ddsledek pracovnich postupl. Zhotovitel zajisti, aby emise a povrchové znecisténi,
zplsobend dinnosti Zhotovitele, nepfesadhly hodnoty stanovené v PoZadavcich
objednatele ani hodnoty predepsané odpovidajicimi Pravnimi predpisy.

14.1.2 Zhotovitel nese plnou odpovédnost za pripadné poruseni pravnich predpisi na Useku
ochrany Zivotniho prostfedi, které bylo pti provadéni Dila zplsobeno Zhotovitelem
Objednateli nebo tfetim osobam.

14.1.3 Zhotovitel je plné odpovédny za pripadné vady a nedostatky Projektové dokumentace,
které mohou mit vlivem stavebni ¢innosti a veskeré cinnosti Zhotovitele, spojené
s provadénim Dila, negativni/Skodlivy vliv na zivotni prostredi. Zhotovitel souhlasi
s tim, ze nahradi Objednateli veSkeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi
nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred vlivem stavebni ¢innosti a veskeré ¢innosti
Zhotovitele a veskeré naklady spojené s provadénim praci v souladu s Pravnimi
predpisy na ochranu zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené
organy verejné spravy béhem provadéni Dila.

14.1.4 Specifické pozadavky na provadéni stavby z hlediska jejich vlivu na zivotni prostredi
jsou vzdy uvedeny v jednotlivych kapitoldch TKP [72] a to v oddile 10.

14.2 Hluk a vibrace

14.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést v ndvaznosti na Projektovou dokumentaci a po dohodé
s Objednatelem meéreni hluku podle § 32a zdkona ¢. 258/2000 Sb. [10] a v souladu
s metodikou SZDC [100], pfipadné méfeni vibraci tak, aby bylo zabezpedeno
v dostate¢ném rozsahu méfeni hluku v chranénych vnitfnich prostorech staveb,
chréanénych venkovnich prostorech staveb a chranénych venkovnich prostorech, resp.
méreni vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb. Méfeni hladin hluku a vibraci
bude provedeno pred zahajenim stavebnich praci a postupné po zahajeni provozu na
funkénich Céstech Dila (nebo SO/PS) podle Harmonogramu postupu praci a po
zavedeni pIné rychlosti provozu. Podle vysledku méreni hluku a vibraci se Zhotovitel
zavazuje provést, po predchozim odsouhlaseni Objednatelem, pfipadnd dodatecna PHO
vedouci k naplnéni ustanoveni nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb. [52]. Méfeni hluku
v chranéném vnitfnim prostoru stavby se Zhotovitel zavazuje provést po osazeni oken

Pfiloha ¢. 2
VSeobecné technické podminky
57/67 Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (P+R) - VTP/P+R/05/19



s vy&$i hladinou neprlzvuénosti. Pied zahdjenim praci se Zhotovitel zavazuje doloZit
technicko-kvalitativni parametry neprizvuénosti oken jako vestavéného celku (nestaci
jen parametry okennich dild) a prohlageni o shod&. Zhotovitel se zavazuje provést
méreni hluku nové osazenych, popf. upravovanych informacnich rozhlasovych zafizeni
na zel. zastadvkach a Zel. stanicich a zajistit, Ze rozhlasové zafizeni vystrazného typu
a zvukova signalizace na prejezdech budou splfovat intenzitu hluku dle platné normy.
Veskerd PHO se Zhotovitel zavazuje dokoncit v terminu dokondeni prisluéné Casti Dila
podle Harmonogramu postupu praci.

14.2.2 Méreni hluku, vibraci a stavebni protihlukové Upravy budou provadény za spolulcasti
Objednatele a pfislusné hygienické stanice, pokud si to pfislusna hygienicka stanice
vyzada.

14.3 Zabezpeceni chranénych porostil, izemi a ochrannych pasem

14.3.1 Zhotovitel odpovida za dodrzovani zdkona ¢. 114/1992 Sb. [7]. Pokud jsou provadénim
Dila dotéena zvlasté chranéna uzemi, pripadné evropsky vyznamné lokality a vyzaduje-
li to charakter Dila nebo pfislusny organ ochrany pfirody, Zhotovitel je povinen na své
naklady zajistit, po dohod& s Objednatelem, ekologicky dozor odborné& zplsobilou
osobou a pravidelné v pozadovaném intervalu informovat Objednatele o pribéhu
dozorovani prostfednictvim prib&Znych zprav. Ekologicky dozor se zaméfuje na
predméty ochrany v Uzemi, potencionalni prekrodeni prévnich predpist a na dodrzovani
podminek rozhodnuti (vyjimky) pro danou &innost. Jednotlivé prib&Zné zpravy se
Zhotovitel zavazuje po provadéni Dila vyhodnotit a predlozit Objednateli souhrnnou
zavére¢nou zpravu jako podklad ke kolaudaénimu fizeni Dila, ¢i Casti Dila.

14.3.2 PFi provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dieviny ani jiné porosty v Uzemi
Stavenisté a jeho okoli a bude je chranit v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sb. [7],
a vyhlaskami ¢. 395/1992 Sb. [42] a 189/2013 Sb. [43]. Pfi kaceni drevin Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu za dodrzeni ptisluénych pravnich predpist jak pro dreviny
rostouci mimo les, tak i v lesnich porostech a neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle
Projektové dokumentace u a pfislusného povoleni ke kaceni.

14.4 Ochrana povrchovych a podzemnich vod

14.4.1 Zhotovitel se zavazuje pfi nakladani a manipulaci se zavadnymi latkami minimalizovat
riziko vzniku havarijni situace a v dostate¢ném rozsahu provést havarijni zabezpeceni.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani a plnéni podminek havarijniho planu [44] a zavazuje
se na vyzadani predlozit Objednateli havarijni plan ke kontrole. Zhotovitel odpovida za
aktualizaci havarijniho planu uceleného provozniho UGzemi ve smyslu zakona
€. 254/2001 Sb. [12] a ve smyslu vyhlasky €. 450/2005 Sb. [44], zajisti jeho schvaleni
spravcem vodniho toku (muZe-li havarie ovlivnit vodni tok) a schvéleni rozhodnutim
vodopravniho Ufadu. Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu havarijniho zabezpeceni,
mist nakladani se zavadnymi latkami a kontrolu dostupnosti havarijni soupravy, popfr.
skladu zavadnych latek. Odpovédnost za pripadnou Skodu na majetku Zhotovitele,
Objednatele a tfetich osob z d@vodu nedodrzeni havarijniho plénu nese Zhotovitel.

14.4.2 Zhotovitel odpovidd za dodrzovani a plnéni podminek povodnového planu [12].
V pfipadé, Ze se Staveniét&, nebo jeho ¢ast nachazi v zéplavovém Gzemi nebo mize
zhorsit prib&h povodné&, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodfiového planu,
ktery se nasledné zavazuje predlozit ke schvaleni pfisluSnému spravci vodniho toku
a zajistit potvrzeni jeho souladu s povodifiovym planem vyssi Urovné pro Dilem dotcené
uzemi. Zhotovitel se zavazuje predlozit na vyzadani Objednateli povodriovy plan ke
kontrole. Odpovédnost za pfipadnou skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele
a tretich osob z dlvodu nedodrzeni povodfiového planu nese Zhotovitel.

14.5 Odpady

14.5.1 Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady, které vzniknou pfi realizaci
Dila, resp. provadéni praci, a to po celou dobu provadéni Dila (tzn. do doby predani
a prevzeti Dila), resp. provadéni cinnosti anebo provozovani drazni dopravy, a je
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povinen dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti nakladani s odpady [11] a dale
v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a ochrany vefejného zdravi [4][7][10][13][23].
Néklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady jsou soucasti Ceny Dila (jsou
uvedeny u jednotlivych SO/PS), véetné poplatkl za uloZeni jednotlivych odpadl na
skladkach dle ZOV. Zhotovitel nesmi vypoustét ani dovolit vypousténi toxickych Ci
Skodlivych exhalaci ¢i jakychkoliv jinych latek do ovzdusi, vody, nebo na pozemky
tvorici Stavenisté, ZS nebo v jeho okoli.

14.5.2 Zhotovitel se zavazuje, ze bude respektovat prislusné Casti Projektové dokumentace
o odpadovém hospodarstvi, pokud je dokumentace obsahuje a bude pouzivat
technologie, které produkuji minimum odpadu, a vypracuje dokumentaci o postupech
nakladani s odpady, kterou predlozi Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Césti Dila dle Harmonogramu postupu praci. Piilohou této dokumentace budou viechny
pravnimi predpisy [10] pozadované doklady. Na vyzadani Objednatele se v pribéhu
provadéni Dila Zhotovitel zavazuje predlozit ke kontrole opravnéné osoby jednajici
jménem Objednatele evidenci o druzich a mnoZstvi odpadd, o jejich uskladnéni nebo
odstranéni, a to vietné opravnénych osob, jimz byly odpady predany. Zhotovitel se
zavazuje Objednateli predlozit na Zzadost kopii zdkonného hlaseni o produkci
a nakladani s odpady za dany kalendaini rok, a to i kdykoli v priib&hu roku na vyzadani
Objednatele.

14.5.3 Vzhledem k provozovani dréhy a moznosti Unikd zavadnych latek z provozu drahy, se
Zhotovitel zavazuje zajistit prevzorkovéni t&Zenych &térkd a vykopovych zemin ze
stavby ve smyslu odstavce 10.2.4 téchto VTP.

14.5.4 Na zakladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpeli maximalni vyuziti tézenych
materidll kolejového loZe a vykopovych zemin v rdmci provadéni stavebni ¢innosti pro
Objednatele. Materiadly kolejového loze a vykopové zeminy nebudou povazovany za
odpad v pfipadé, Ze budou vyuzity na provadéni Dila, kde vznikly a soucasné vykazuji-
li vlastnosti pdvodnich materidld, resp. pFirodniho pozadi. Pokud se materidly
kolejového loze a vykopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi nakladano v souladu
pravnimi predpisy [11] (dalsi vyuzivani k terénnim Upravam bude mozZné pouze na
zdkladé rozhodnuti pfislusnych stavebnich Gfadd). Stavebni vyrobky a materidly je
Zhotovitel opravnén nabidnout k uziti mimo cCinnosti spojené s provadénim Dila pouze
za predpokladu, Ye budou ndsledné pouzity k plvodnimu ucelu, k Glelu, ktery
umoznuje narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 [68], nebo pred
tim prosly mechanickou Upravou na recyklat.

14.5.5 V pripadé zmény umisténi recyklacni zadkladny mimo misto navrzené a projednané
v Projektové dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje predloZit Objednateli souhlas mistné
prisludného orgdnu ochrany ZP. Pokud je toto poZzadovano v souhlasu k provozovani
zafizeni k vyuZivani odpadd, resp. povoleni zdroje znecidtovani ovzdusi, Zhotovitel dale
predlozi Objednateli oznameni o umisténi recyklacni linky adresované mistné pfislusné
hygienické stanici. Naklady na zfizeni recykla¢ni zakladny jsou zahrnuty v Cené Dila.

14.5.6 Zhotovitel predlozi Objednateli jako podklad ke kolaudac¢nimu souhlasu nebo
kolaudaénimu rozhodnuti doklady o naklddani s odpady. Souc&asti t&chto dokladd budou
zejména evidence o druzich a mnozstvi odpadl, o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo
odstranéni, a to vCetné opravnénych osob, jimz byly odpady predany:

a) U staveb nad 20 mil K¢ bude Zhotovitelem vydana Zavérecna zprava
o nakladani s odpady, ktera bude obsahovat v textové casti:

- nazev stavby

nazev Zhotovitele nebo toho Poddodavatele, ktery predklddd souhrnnou
~ZavéreCnou zpravu o nakladani s odpady za celou stavbu"

- datum zpracovani zpravy
- zakladni informace o stavbé v navaznosti na odpadové hospodarstvi

- zmeény od Projektové dokumentace, zda k nim doSlo a kde je to zapsano ve
Stavebnim deniku
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- platna legislativa, podle které byla zprava zpracovana

- misto uloZeni povinnych dokumentld v rédmci odpadového hospodarstvi
vyplyvajici ze zdkona o odpadech (pribézna evidence o nakladdani s odpady,
ohladovadi listy pro prepravu nebezpeénych odpadd po Gzemi CR, vazni listky,
prdvodni listiny apod.)

- seznam vsech pfiloh

a prilohové casti:

- seznam véech firem (Poddodavatel(), které nakladaly s odpady

- fadné opravnéni véech Poddodavatell pro danou cinnost, jestli je pravnimi
predpisy vyzadovano

- platné rozhodnuti pfislusného Ufadu k provadéni cinnosti souvisejicich
s nakladanim odpadl dle pravnich piedpisi

- seznam SO a PS celé stavby s uvedenim plvodcl odpadd (pokud neni
plvodce odpadu jeden)

- seznam druh( a mnoZstvi odpadi dle SO a PS

- seznam vynalozenych nakladd na naklddani sodpady dle SO aPS
korespondujici s fakturaci

- pravidelna rocni hlaseni o produkci a nakladani s odpady za kalendarni rok
pokud to vyZadoval charakter Dila

b) U staveb do 20 mil K¢ a utechnologickych staveb nad 20 mil. K¢
(zabezpecovaci systémy atp.) bude Zhotovitelem vydano Prohlaseni
o nakladani s odpady, které bude obsahovat:

- nazev stavby
- nazev Zhotovitele nebo Poddodavatele, ktery predklada prohlaseni
- datum zpracovani zpravy

- prohlaseni Zhotovitele, ze s veSkerym odpadem vzniklym v ramci stavby bylo
nakladdédno v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se odpadl a vzniklé
odpady byly predany opravnéné osobé v souladu s platnym zakonem
o0 odpadech

- seznam druhd a mnoZstvi odpadd dle SO a PS

14.5.7 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavkl pravnich ptedpisi
uchovavat potrebné doklady o nakladani s odpady.

15. BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVI A PROVOZ
TECHNICKYCH ZARIZENI

15.1 Vseobecné

15.1.1 Zhotovitel odpovidd na Stavenisti za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich
zaméstnancl, Poddodavateld a ostatnich osob pfitomnych na Stavenisti s védomim
Zhotovitele anebo v disledku jeho nedbalosti. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu
provadéni Dila a pfi odstrafiovani vad Fidit a postupovat dle platnych zakond, nafizeni
a pfedpisti. Zhotovitel se zavazuje Fidit pfi pracich na Dile pfisludnymi Internimi
predpisy Objednatele o BOZP [78] a v pfipadé potfeby mit vypracovany plan BOZP
[21].

15.1.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila plné dbat a mit plny dohled nad
bezpecnosti vSech osob opravnénych ke vstupu na Stavenisteé.

15.1.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit Stavenisté (pokud je Stavenisté pod jeho dozorem)
a Dilo (pokud neni fadné predédno nebo uzivano Objednatelem) udrzovat v radném
stavu tak, aby nepovolané osoby, cestujici vefejnost a zaméstnanci dopravcd nebyly
vystaveny nebezpeci ohroZeni zdravi a Zivota.
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15.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit a udrzovat bezpecnostni a dopravni znacky, osvétleni
Stavenisté, ostrahu a oploceni Staveni$té v mife odpovidajicim rizikim pFitomnym
u daného Dila.

15.1.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi nehodach a mimoradnych udalostech v souladu
s vyhlaskou Ministerstva dopravy ¢.376/2006 Sb. [34] a Internimi predpisy
Objednatele vztahujicimi se k této problematice v ndvaznosti na zakon ¢. 266/1994 Sb.

[2].

15.2 Bezpecnost prace a ochrana zdravi pri praci v kolejich a jejich
blizkosti — odborna zplisobilost a vstup do Zelezni¢ni dopravni cesty

15.2.1 Odborna zplsobilost se pozaduje pro:

a) provozovani drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. [2], § 22, odst. 1, pism. c),

b) Fizeni draznich vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych zafizeni podle
vyhlasky MD ¢. 101/1995 Sb. [35],

c) organizaci udrzovani drahy a zajistovani a kontroly technickych parametrd soudasti
dréhy podle vyhlagky MD &. 173/1995 Sb. [36],

d) provozovani urenych technickych zafizeni ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.
[30].

15.2.2 Odborna zplsobilost se prokazuje podle vyhlasky MD ¢&. 101/1995 Sb. [35] a predpisu
SZDC zam1 [75].

15.2.3 V pripadé, Ze provadéni Dila zahrnuje vyrobu, dilenskou a stavenistni montaz
ocelovych konstrukci Zhotovitel se zavazuje dolozit kvalifikaci dle TKP [72].

15.2.4 Zdravotni zpUsobilost se poZaduje pro Fizeni drazniho vozidla a provadéni ostatnich
cinnosti pfi provozovani drahy a drazni dopravy podle vyhlasky MD ¢. 101/1995 Sb.
[35] a prokazuje se podle vyhlasky MD ¢. 101/1995 Sb. [35], predpisu SZDC Zamil
[75],

15.2.5 Zdravotni zplsobilost se doklddad predlozenim posudku o zdravotni zplsobilosti dle
vyhlagky MD & 101/1995 Sb. [35].

15.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit v svych zaméstnanci a zamé&stnancl poddodavatell
prokazatelné seznameni s pldanem BOZP Dila [22] a dolozit splnéni této povinnosti
pisemné do doby 30 dn{ od nabyti G¢innosti SOD.

15.2.7 Zhotovitel se zavazuje =zajistit, ze zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatel(
v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vyse budou pfi pobytu v prostoru
Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem, funkci
a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim ochranném odévu
ziretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.

15.2.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, e na vdech vozidlech Zhotovitele a Poddodavateld,
pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné vyznacena obchodni firma nebo jméno.

15.2.9 Zhotovitel pfelozky popfipadé Upravy energetickych zafizeni musi byt vybran v souladu
se zakonem C. 458/2000 Sb. [16] a odsouhlasen spravci téchto zafizeni. Zhotovitel
musi pFi prelozkach nebo jinych Upravach zajistit iplnéni ustanoveni zakona
¢. 127/2005 Sb. [17], po celou dobu platnosti SOD, ato i Poddodavateld, ktefi se
budou na takovych pracich podilet.

16. POZARNI OCHRANA

16.1  Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 133/1985 Sb.
[22], o poZarni ochrané, dale vyhlasky €. 246/2001 Sb. [40] i vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.
[41] a v rozsahu dle schvéaleného PBR a dodrzovat opatieni bezpecnostnich predpisti
Objednatele pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany [79]. Zhotovitel se
zavazuje zajistit k fizeni o uvedeni Dila do zkuSebniho provozu a nasledné pro vydani
kolauda¢niho souhlasu veskeré nalezitosti ke stavbé, zhotovené v ramci Dila,
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vyzadované z dlvodu zajisténi pozarni ochrany - rozsah vyzadovanych dokladd je
stanoven v prislusném dokumentu Profesni komory pozarni ochrany (www.komora-
po.cz - IDS jednotné doklady ke stavbé).

17. PRAVNI PREDPISY

17.1 Vseobecné

17.1.1 Vycet pravnich predpisti a technickych dokumentl je demonstrativni a jeho uvedeni
nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dilo v souladu s pravnimi
predpisy, a to i takovymi, které v tomto vyctu uvedené nejsou. Pred zahajenim praci
Zhotovitel provede aktualizaci a doplnéni véech vychozich podkladd, zejména platnych
vnitropodnikovych dokumentl a predpist SZDC (smérnice, vzorové listy, normy TNZ,
TKP, ZTP apod.) a novych CSN EN. Potifebné informace o téchto podkladech obdrzi
u Technické Ustfedny dopravni cesty.

17.1.2 Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke vdem svym internim dokumentim
a predpistim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka distribuce dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz,

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

17.1.3 PFi zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné
zavazné predpisy (zakony a vyhlasky) Ceské republiky, Obecné zavazné evropské
predpisy, Technické normy a interni pfedpisy vydané Objednatelem.

17.1.4 Internich predpisy Objednatele v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni naklady.

17.1.5 Pro vylouceni pochybnosti plati, ze za pravni predpisy se pro ucely Smlouvy povaZzuji
rovnéz pravni predpisy, které zcela ¢i z ¢asti nahradi pravni predpisy uvedené v ¢lanku
17 téchto VTP.

17.2 Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR

[1] Zakon ¢C. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, v&etné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

[2] Zakon ¢&. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni, vetné& provadécich predpisd k tomuto
zakonu v platném znéni,

[3] Zakon ¢.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a ozméné a doplnéni
nékterych zakonl, v platném znéni, vcetné provadécich predpisi k tomuto zakonu
v platném znéni,

[4] Zakon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, v platném znéni, v&etné provadécich predpisl
k tomuto zakonu v platném znéni,

[5] Zakon ¢&. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrl a technikd ¢&innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné
provadécich predpisti k tomuto zékonu v platném znéni,

[6] Zakon & 100/2001 Sb. o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o zméné& nékterych
souvisejicich zakonl (zdkon o posuzovani vliv na Zivotni prostfedi), v platném znéni,
véetné provadécich predpisll k tomuto zdkonu, v platném znéni,

[7] Zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, véetné provadécich
predpisti k tomuto zakonu v platném znéni,

[8] Zakon &. 334/1992 Sb. o ochrané zemédé&lského pldniho fondu, v platném znéni, véetné
provadé&cich predpisll k tomuto zékonu v platném znéni,

[9] Zakon ¢&. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zm&né& a doplnéni né&kterych zdkonl (lesni zékon),
v platném znéni, v&etné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,
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[10] Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond, v platném znéni, vetné provadécich pfedpist k tomuto zékonu v platném znéni,

[11] Z&kon ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych daldich zakond, v platném znéni,
véetné& provadécich predpisti k tomuto zékonu v platném znéni,

[12] Z&kon &. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zadkonl (vodni zdkon), v platném
znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

[13] Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonl (chemicky zakon), v platném znéni, v&etné provadécich predpist k tomuto zakonu
v platném znéni,

[14] Z&kon ¢&. 200/1994 Sb. o zeméméfictvi a ozméné a doplnéni nékterych zékond
souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni, v&etn& provadécich predpisti k tomuto
zakonu v platném znéni,

[15] Z&kon & 201/2012 Sb. o ochrané ovzdudi, v platném znéni, véetné provadécich predpist
k tomuto zakonu v platném znéni,

[16] Zakon ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi
a 0 zmé&né& n&kterych zadkonl (energeticky zakon), v platném znéni, véetnd provadé&cich
predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

[17] Zakon &. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl (zakon o elektronickych komunikacich), v platném znéni, vdetné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[18] Zakon ¢. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni, vcetné
provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[19] Za&kon ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, vcetné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[20] Z&kon & 89/2012 Sb. obdansky zakonik, v platném znéni, véetné provadécich predpisi
k tomuto zakonu v platném znéni,

[21] Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci), v platném znéni, vcetné provadécich predpist
k tomuto zékonu v platném znéni,

[22] Z&kon & 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni, véetn& provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

[23] zZakon ¢&. 224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona
¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisli, (zdkon o prevenci
zdvaznych havarii), v platném zné&ni, vé&etné& provadécich predpisi k tomuto zakonu
v platném znéni,

[24] Z&kon & 151/1997 Sb. o oceriovani majetku a o zméné nékterych zaékonl (zakon
o oceffovani majetku), v platném znéni, véetn& provédécich predpisl k tomuto zakonu
v platném znéni,

[25] Z&kon ¢&. 500/2004 Sb. spravni Fad, v platném znéni, vletn& provadécich predpisd
k tomuto zékonu v platném znéni,

[26] Zakon ¢. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury,
v platném znéni,

[27] Vyhlaska ¢&. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni,

[28] Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

[29] VyhldSka MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném
znéni,

[30] Vyhlaska MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad urcenych technickych zafizeni),
v platném znéni, vetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

[31] Vyhlagka & 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadl, v platném znéni,

[32] Vyhladka & 294/2005 Sb. o podminkach uklddani odpadl na skladky a jejich vyuZivani na
povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlasce v platném znéni,

[33] Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni
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[34] Vyhlaska 376/2006 Sb. o systému bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy
a postupech pfi vzniku mimofadnych udalosti na drahach, v platném znéni, vcetné
provadécich predpist k této vyhladce v platném znéni,

[35] Vyhlaska MD ¢&. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zptsobilost
osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, v platném znéni, vcéetné provadécich
predpisl k této vyhlaéce v platném znéni,

[36] Vyhlasky MD ¢.173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah, v platném znéni,
véetné provadécich predpisl k této vyhlasce v platném znéni,

[37] Vyhlaska MD ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich,
v platném znéni,

[38] Vyhlaska MMR ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni,

[39] Vyhlaska MMR ¢. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi upravé uzemniho rozhodovani, uzemniho
opatfeni a stavebniho Fadu, v platném znéni,

[40] Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho (vyhlaska o pozarni prevenci), v platném znéni,

[41] Vyhlaska MV ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v platném
znéni,

[42] Vyhldéka MZP ¢&. 395/1992 Sb. kterou se provadéji nékterd ustanoveni zikona Ceské
narodni rady ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni,

[43] Vyhlaéka MZP & 189/2013 Sb. o ochrané dievin a povolovani jejich kaceni, v platném
znéni,

[44] Vyhldéka MZP ¢&. 450/2005 Sb. o naleZitostech naklddani se zavadnymi latkami
a ndleZitostech havarijniho plénu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich znedkodriovani
a odstrafiovani jejich $kodlivych nasledkd, v platném znéni,

[45] Vyhlaska CUZK &. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢ 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a dopInéni nékterych zékond souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,

[46] Vyhladka ¢&. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadd, v platném znéni,

[47] Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné
provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

[48] Vyhlagka ¢ 374/2008 Sb., o prepravé odpadl a o zméné vyhlasky &. 381/2001 Sb., kterou
se stanovi Katalog odpadli, Seznam nebezpeénych odpadll a seznamy odpadd a statd pro
Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu
a tranzitu odpad{ (Katalog odpad), ve znéni pozdé&jsich predpist, v platném znéni,

[49] Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni,

[50] Vyhlaska ¢.398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, v platném znéni

[51] Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky, v platném znéni, v&etné provadécich predpisl k této vyhlaéce v platném
znéni,

[52] Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci,
v platném znéni,

[53] Nafizeni vlady ¢&.133/2005 Sb. o technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zzelezni¢niho systému, v platném znéni, vcetné provadécich
predpisl k této vyhlasce v platném znéni,

[54] Nafizeni vlady &. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referencnich systéml a statnich
mapovych dél zavaznych na Gzemi statu a zasadach jejich pouzivani, v platném znéni.

[55] Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci Zelezni¢niho svrsku
v podminkach Ceské republiky, Vydalo Ceské vysoké uceni technické v Praze (zpracovala
Fakulta dopravni) ve spolupraci s EKOLA group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-
05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

[56] Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb
(Ministerstva zdravotnictvi CR), ¢.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve znéni normy
CSN ISO 1996,

[57] Metodicky nadvod odboru odpadl Ministerstva zivotniho prostfedi pro Fizeni vzniku
stavebnich a demoli¢nich odpadl MZP a pro nakladéni s nimi, Praha, srpen 2018;, Vé&stnik
MZP: zafi 2018 (Roc¢nik 2008/03 XXVIII, ¢astka 6, €.j.: MZP/2018/130/682), v platném
znéni,
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[58] Smérnice MD ¢. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v prib&hu ptipravy investi¢nich
a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez ucasti statniho rozpoctu,
¢j. 644/2012-910-IPK/29, Zména ¢. 4 s ucinnosti od 15. 9. 2015, platném znéni.

17.3 Platné obecné zavazné evropské predpisy

[59] Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se
zruduje smérnice Rady 89/106/EHS, ve znéni pozdé&jsich predpisd,

[60] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. cervnha 2008
o interoperabilité Zelezni¢niho systému Spolecenstvi ve znéni pozdé&jich predpisd,

[61] Provadéci nafizeni komise ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né bezpecnostni
metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) ¢. 352/2009.

[62] Nafizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystém{ ,Rizeni a zabezpeleni® Zelezni¢niho systému
v Evropské unii, v platném znéni,

[63] Narizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Zzelezni¢niho systému v Evropské unii,
v platném znéni,

[64] Narizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich
pro interoperabilitu tykajicich se pristupnosti zelezni¢niho systému Unie pro osoby se
zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, v platném
znéni,

[65] Nafizeni Komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému energie zelezni¢niho systému v Unii, v platném znéni,

[66] Narizeni Komise (EU) ¢. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se ,bezpecnosti v zeleznicnich tunelech® Zelezni¢niho systému
Evropské unie, v platném znéni,

[67] Nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013
o hlavnich smérech Unie pro rozvoj transevropské dopravni sité a o zruseni rozhodnuti
¢. 661/2010/EU, platném znéni,

[68] Nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské
agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady
(EHS) €. 793/93, narizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (nafizeni REACH), v platném znéni,

[69] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004
0 bezpecnosti zeleznic Spolecenstvi a 0 zméné smérnice Rady 95/18/ES o vydavani licenci
Yelezniénim  podnikim a smérnice 2001/14/ES o pridélovani kapacity Zelezniéni
infrastruktury, zpoplatnéni zelezni¢ni infrastruktury a o vydavani osvédceni o bezpecnosti
(Smérnice o bezpecnosti Zeleznic), v platném znéni.

17.4 Technické normy:

Prehled zakladnich technickych norem je uveden v priloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva
dopravy ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném
znéni [27].

PFehled zavaznych technickych norem a predpisi je vymezen v platném znéni TKP.

PFehled technickych norem a jinych dokumentt ve vztahu k jednotlivym subsystémdm
je uveden v priloze pfislusného dokumentu.

[70] €SN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah,
[71] TNZ 34 2604 - Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni - zavérové tabulky, v platném znéni.

17.5 Interni dokumenty a predpisy:

[72] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola ¢. 1 az 33,
[73] Interni predpisy SZDC Fady ,S",
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[74] Smérnice GR & 11/2006 - Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezni¢nich drahéch
celostatnich a regionalnich, ¢.j.: 13 511/06-OP, s G¢innosti od 30. 6. 2006, v platném
znéni véetné prislusnych dodatkd a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokument(
a predpisd,

[75] Predpis SZDC Zam1l o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s ucinnosti od 1. 9.
2014, ve znéni zmény ¢. 4 s ucinnosti od 1. 4 2018, v platném znéni,

[76] Metodicky pokyn GR SZDC pro udrzbu vyssi zelené ze dne 31. 10. 2016, ¢&j.:
S 43941/2016-SZDC-015, s G¢innosti od 1. 11. 2016, v platném znéni,

[77] Predpis SZDC Ob 1 dil II Vydavéni povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych.
Prikaz pro cizi subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod &.j.: & j.: 10583/2019-SZDC-GR-030, s
ucinnosti od 1. 4. 2019, v platném znéni,

[78] Predpis SZDC Bpl, Predpis o bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci, ve znéni zmény ¢&. 1,
ze dne 2. 9. 2013 pod ¢.j.: 31893/13-PERS, s Ucinnosti od 1. 10. 2017, v platném znéni,

[79] Predpis SZDC Ob14, Piedpis pro stanoveni organizace zabezpedeni poZzarni ochrany Spravy
zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, ze dne 15. 11. 2011, ¢.j.: S 51082/11 - BEZ,
s uc¢innosti od 1. 1. 2012, ve znéni zmény ¢. 1 s Ucinnosti od 1. 5. 2014, platném znéni

[80] Smérnice SZDC ¢&. 42 - Hospodareni s vyziskanym materidlem, ¢.j.: 45731/2012-ONVZ/1,
s ucinnosti od. 7. 1. 2013, v platném znéni,

[81] Piedpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti, ve znéni zmény ¢&. 2 s Géinnosti od
1. 1. 2019, v platném znéni,

[82] OTP Kamenivo pro kolejové loze Zelezni¢nich drah ¢j. 59 110/2004 - 013, v platném znéni,

[83] Smérnici GR ¢&. 16/2005 - Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité
Ceské republiky, ¢.j.: 3790/05-OP, v platném znéni,

[84] Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nékladl staveb statni organizace
Sprava Zzelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni Zmény ¢&. 1, véetné zavaznych vzorl
jednotlivych formuldfll pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctl, ¢&.j.:
28169/2017-SZDC-GR-NM, s Gcinnosti od 1. 8. 2017, v platném znéni,

[85] Smérnice SZDC ¢&. 32 - Zasady pro rekonstrukci regiondlnich drah, ¢.j.: 14936/07-OP,
v platném znéni véetné pfisludnych dodatkd,

[86] Smérnice SZDC & 34 - Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkdl, které jsou soudasti
sdélovacich a zabezpedovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na
zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zeleznicni dopravni
cesty, ve znéni zmény ¢. 1, ze dne 26. 9. 2007, ¢.j.: 21 783/07-0P, s Ucinnosti od 15. 2.
2012, v platném znéni,

[87] Smérnice SZDC ¢&. 67 — Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodaistvi, ze dne: 8.
8. 2011 ¢.j.: S 35410/11 - OTH, s Ucinnosti od 1. 9. 2011, v platném znéni,

[88] Pokyn GR & 10/2013 Posuzovani pripustnosti specidlnich vozidel dodavateld pro
technologické vyuziti pfi pracich na Zelezni¢nich drahdch v majetku CR, se kterym ma
prévo hospodafit SZDC, &.j.: S 1950/2013-TUDC, s G&innosti od 1. 1. 2014, v platném
znéni,

[89] Smérnice SZDC & 30 - Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému, ¢.j.: 35372/07-0OP, s ucinnosti od 1. 5.
2008, v platném znéni,

[90] Predpis SZDC M20 Predpis pro zeméméfictvi, &.j.: S 1819/2015-013 ze dne 1. 6. 2015,
s ucinnosti od 1. 7. 2015, v platném znéni,

[91] Pokyn GR ¢&. 4/2016 Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi
subjekty, ¢.j.: S34781/2016-SZDC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016,

[92] Smérnice SZDC ¢&. 117 Predavani digitdlni dokumentace z investiéni vystavby SZDC dle
zmény C. 1, ¢.j.: $S11908/2017-SZDC-GR 07 s ucinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,

[93] Metodicky pokyn SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro
mapy velkého méfitka ¢.j. 40605/2018-SZDC-GR-015 s ucinnosti od 1. 9. 2018, v platném
znéni,

[94] Metodicky pokyn SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani objektd Zelezni¢éni dopravni
cesty ¢.j. 40618/2018-SZDCGR-015 s ucinnosti od 1. 9. 2018, v platném znéni,

[95] Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 Zelezniéni bodové pole, s G&nnosti od 1. 4. 2018,
schvaleno pod ¢.j.: 17206/2018-SZDC-GR-015, v platném znéni,

[96] Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 Uclelovd Zelezniéni mapa velkého métitka, &.j.:
39342/2018-SZDC-GR-015 s G&innosti od 3. 8. 2018, v platném znéni
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[97] Predpis SZDC (CD) M21 Predpis pro staniceni Zelezni¢nich trati, ze dne 23. 5. 2000, &.j.:
57 463/2000, s ucinnosti od 1. 6. 2000, v platném znéni,

[98] Metodicky pokyn Pro uréovéni zatizitelnosti mostnich objektl, schvaleno GR SZDC dne: 31.
7. 2015 ¢.j.: S 30135/2015-013, s Ucinnosti od 1. zaFi 2015, v platném znéni

[99] Predpis SZDC S5 Sprava mostnich objektd, schvaleno GR SZDC dne: 21. 9. 2012 &.j.:
S 9244/2012-0TH, s Ucinnosti od 1. 11. 2012, v platném znéni,

[100] Metodicky pokyn pro hodnoceni a Fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy, ze dne 4. 1. 2018,
¢.j.: 50023/2017-SZDC-GR-015, s Gcinnosti od 15. 1. 2018, v platném znéni,

[101] Pokyn PO-21/2017-GR Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celkd s dopadem
na sitovou infrastrukturu SZDC, &.j.: 48729/2017-SZD-GR-014, ze dne 15. 1. 2018,
s ucinnosti od 18. 1. 2018,

[102] Pokyn GR ¢&.16/2013 Zasady posuzovani moznosti optimalizace tratovych rychlosti ve
znéni zmény ¢. 1, ¢.j.: S 36880/2013-013, s ucinnosti od 1. ¢ervna 2014,

[103] Metodicky pokyn &.j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 Metodicky pokyn pro ptipravu, realizaci
a sledovani liniovych dopravnich staveb ve vztahu k riziku svahovych deformaci vcietné
feSeni mimoradnych udalosti,

[104] Smérnice SZDC SM33 Sprava koorglinaém’ch schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni, ze
dne 18. 4. 2018, ¢j. 18752/2018-GR-014, v platném znéni,

[105] Predpis SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis, ¢.j. 55738/2012-OZRP s Gcinnosti od 1. 7.
2013, v platném znéni,

[106] Predpis SzZDC (CD) M21 Topologie sité a stani¢eni trati Zelezni¢nich drah, ¢&.j.:
31554/2019-SZDC-GR-015, ze dne 20. 6.2019, s ucinnosti od 25. 6. 2019, v platném
znéni,

[107] Ptedpis SZDC (CD) M12 Predpis pro jednotné oznadovani trati a kolejist v IS €D, &.j.: 59
792/99-029, s ucinnosti od 1. 11. 1999, v platném znéni,

[108] Smérnice SZDC SM105 Zmény béhem vystavby, ve znéni zmény & 1, ¢&.j. 19782/2018-
SZDC-GR-07 s G¢innosti od 14. 5. 2018, v platném znéni,

[109] Metodicky ~pokyn SZDC Prezkudovani a schvalovani zavérovych tabulek, C.j.:
S$33284/2018-SZDC-GR-014 ze dne 19. 7. 2018, s ucinnosti od 1. 10. 2018, v platném
znéni.
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