

LEGENDA:

SCHÉMA B/2,
pracovní místo se bude posouvat, omezení v maximální délce 50m

SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI



LEGENDA:

DOPRAVNÍ ZNAČKY

A 15	PRÁCE NA SILNICI
Z 2	PŘÍČNÁ UZÁVĚRA
C 4	PŘIKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ
	příčná uzávěra zábranou min 3 výstražná světla typu 1

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ POŽÁDÁ STAVEBNÍK SPRÁVCE VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ O JEJICH VYTÝČENÍ. ZAMĚŘENÍ A VYTÝČENÍ VŠECH SÍTÍ BUDE ZAPSÁNO DO STAVEBNÍHO DENÍKU. DODAVATEL ZEMNÍCH PRACÍ BUDE SEZNÁMEN STAVEBNÍKEM O EXISTENCI VŠECH SÍTÍ !!

LEGENDA:

NAVRŽENÉ SÍTĚ

- VODOVODNÍ ŘAD
- OCHRANNÉ PÁSMO ŘADU

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- KANALIZACE
- CETIN NADZEM.
- CETIN PODZEM.
- ELEKTRO NADZEM. NN
- ELEKTRO NADZEM. VVN
- ELEKTRO PODZEM.
- PLYN STL
- ČD-TELEMATIKA PODZEM.

INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.

Vedoucí projektant	Ing Václav Mach			
Projektant objektu	Ing Václav Mach			
Vypracoval	Zdeněk Valenta			
Investor	SŽDC, s.o., Obl.řed.Plzeň, Sušická 23, Plzeň		Stupeň	D(UR+SP)
Obec - kraj	Nezvěstice, pověř.obec Plzeň, Plzeňský kraj		Datum	09/2019
Stavba - objekt	**Prodloužení vodovodu v obci Nezvěstice**		Číslo zakázky	
			Počet A$_4$	
			Měřítko	1:500
Obsah	**SITUACE ORGANIZACE VÝSTAVBY**		Číslo přílohy	**C.4**