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Nase zn.: %
22116/2019-SZDC-SSZ-0VZ

Vytizuje: Ing. Martin Kosmal

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

LVelim — Pori¢any, BC"

Vysvétleni zadavaci dokumentace - Dodatek €. 8

V souladu s ust. § 98 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vereJnych zakazek v platném znéni a s odvolani
na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podmlnky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na dotazy dodavatele takto:

Dotaz ¢.31:

V SO 15-61-04 v p.¢.151 je uvedeno chladici zaFizeni systém monosplit o celkovém chladicim vykonu min.
6700 W Standard Toshiba RAV-SM807 CTP-E / RAV-SM804ATP sestavené z venkovni a vnitfni jednotky. V
p.¢. 153 je definovana vnitFni vyparnikové jednotka jako nasténna.

Z&dame o uptesnéni, zda bude pouZita vnitfni chladici jednotka podstropni nebo nasténna?

Odpovéd’ ¢.31:

Odpovéd & 31 bude zverejnéna v néhradnim terminu a zaroveri bude proveden adekvatni posun terminu pro
podani nabidek.

Dotaz ¢.32:

V &asti D.2.2.1 Pozemni objekty budov se ve vétdiné SO nachazi nesoulad mezi chladicimi vykony vnitfnich a
venkovnich jednotek. NapF. v SO 15-61-02 v p.&. 244 je uveden vykon venkovni jednotky 3500 W a v p. c.
246 je uveden vykon vnitfni nasténné jednotky 6900 W.

Budou pouzity jednotky o vykonu 3500 W nebo 6900 W?

Prosime o uvedeni vykond vdech chladicich jednotek do souladu.

Odpovéd’ ¢.32:

U objektd:

SO 12-61-02 odbocka Cerhenice,
SO 14-61-01 - odbocka Tatce,
SO 15-61-02 zhlavi Kolin,

SO 15-61-03 zhlavi Praha

Byl chybné uveden vykon 6900 W - spravné je 3500 W.
Opraveno ve specifikaci chlazeni, ve vykazu materialu, v rozpoctu.

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava zapad
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Sokolovska 1955/278
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.szdc.cz 190 00 Praha 9



Dotaz ¢.33:

Ze zadavatelem postoupené dokumentace neni zfejmé, o kterych 15 ks Zachet se jednd u soupisu praci SO
12-11-01, Velim - Pecky, Zelezni¢ni spodek, viz. Obréazek &. 1.
Ve vykaze vymér daného SO jsme nasdli jen 5 ks rekonstruovanych Zachet, viz. Obrazek &. 2.

Obr.C. 1
[ 15] R12970 CISTE NT KANALIZACNICH SACHET Kus | 15000 | 0,00 | 0,00
VK/28+29+68+69 10+5=15000 /A1
- PobZka zahrnuje viest G58ni, veSkerou manipulad s whouranoy suli 8 §
vybouranymi hmotami aZ po prwni naloZeni na doprawni prosffedek. Nezahmup dalsi
vodorowiou dopraw, uloZeni na skiddku, popiatek za skiddku, Kleré se vykszi v
b4 ISﬂl
Obr.¢. 2
SO3 4 L3101 Vebim-Fedky, bebornibnd spodeh Phibba § %
potradd PRI M 30120 SOR 30 P06 3 plastond potredel DN 330 8N4
b ity e Bl by O3/ 18 s ido 127 et 1.2 m Bladbdy
VYA ryhy Y hopkes
ocberans poirebi
feiskaos § punbeyp 1143 M
sk obiyp O, i msd hoend geoves potrely
bifka obsypu < 408 vikegw
¥ipo
e Woatd rity eaimenti Bonthos ity + sefrbld Bondda ity v duked 0 2
sekop vl Bibe sy x prien bludba x Stk
Yl by progmater  ihiha By o prde Blwblat . ochiass oot - plcha potiubd s Ktk
ocherans piradd botoness: (ks by v vPiha chenmendndt < phwhs peerebdl . &8s
pakend pédoknd - 2o prlim Bhedbs mby v &5
L DN BE péhy W ek prém bl Giba riby | ovihep sk | sTplviky | ebctenvdnl | pavsp et [ebwspphben | paleed
itk Aot - - o o' ' (SIS w o
Si6 0 517 348
it LiA]
515 - 519 33
L1940 518
3300 viih 30 2% 3] to 50 pat 18,52 [ 1653 577 1o i
2368 j6 52 8 .48 77 j6 40
178,581
E %
4 dids = S92
vyhop podi tid iikintses il = 127
[Kanaliraini Lactily 31s 37 1% (10 538 crllem
[ r— i 18 150 s 14 T80
& 2 H § ¥ § i £3 53
2 THE4; 1 Hve vy { i H H H . 13
dorgl TR JONFe i H H H H . 28
s wyesbvay bosmes b H H 3 2 10065 oy
1 2 2 2 3 1o g w'
14 14 ) L 14 159w

<

e

Odpovéd’ ¢.33:

Zadame zadavatele o vysvétleni a upfesnéni.

VK 28 - 10ks ¢isténi trativodnich $achet + VK 69B - 5 ks kanalizacnich $achet
15 ks popisuje p¢. 15 soupisu praci, bez dopadu na jeho opravu.

Dotaz €.34:

V zadavatelem postoupené dokumentaci - soupisu praci k SO 12-11-01, Velim - Petky, Zelezni¢ni spodek,
jsme kontrolou zjistili chybu ve vypoCtu polozky ¢. 93, Zfizeni a odstranéni panelové cesty &itky 3m, kde je
uvedena vymeéra 1866 m2.
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Dle technické zpravy je panelova cesta na Stérkovém lozi v obou kolejich v km 359,242 - 359,625 a
361,150-361,700, tedy 383 m+550m=933* 2 koleje=1866 *3m=5598 m2.

Z4adame zadavatele o kontrolu a pfipadnou opravu polozky.

Odpovéd’ ¢.34:

Chybné mérné jednotka poloZky VK 93 opravena. Opraven soupis praci, sprdvnd vyméra 5598m2 v
polozkach pc. 5+6.

Dotaz ¢.35:
Ze zadavatelem postoupené dokumentace ke SO 10-83-02, Velim-Pofiany, kaceni lesni zelené :
a) neni zfejmé, jak ma dodavatel naloZit s vytézenou dfevni hmotou.
Zadame zadavatele o upfesnéni.
b) dokumentace neobsahuje ohld$eni na pFislusném odboru Zivotniho prostredi ke kaceni strom{
priméru nad 80 cm a porostl nad 40 m2 a neni ziejmé, jak je vyreseno povoleni ke kaceni na
zacatku stavebnich praci v dobé vegetacniho klidu.

Zadame zadavatele o upresnéni.

c) v dendrologickém prizkumu je uvedeno celkem 487 ks strom{ k vykaceni, ale vykaz vymér uvadi
435 ks.

Zadadme zadavatele o kontrolu a upfesnéni.

Odpovéd’ ¢.35:

a) Odpovéd &35a bude zvefejnéna v ndhradnim terminu a zaroveri bude proveden adekvatni posun
terminu pro podani nabidek.

b) Bylo poZadano dne 23.8. 2019 o rozhodnuti na Méstském Uradé v Koliné, odboru ZP a zemédélstvi
o kéceni. Zatim neni rozhodnuti vydano, predpoklad vydani rozhodnuti do konce ledna 2020.

c) Odpovéd’ &35c bude zvefejnéna v ndhradnim terminu a zaroveri bude proveden adekvatni posun
terminu pro podani nabidek.

Dotaz ¢.36:
V zadavatelem postoupené dokumentaci ke SO 11-11-01, Zst. Velim, zelezniéni spodek:

a) v PD, ¢asti 2.1.1.2 v Detailech odvodnéni je uveden detail betonového revizniho nastavce, ale tento
revizni nastavec neni obsazen ve vykazu vymér

Zadame zadavatele o kontrolu a dopInéni.

b) U &achet bude nutno pro vyménu reviznich nastavct a poklopl nutné odkopani prostoru okolo
gachty. Objem téchto praci neni uveden ve vykazu vymeér.

Zadame zadavatele o doplnéni.
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Odpovéd’ ¢.36;

a) Tato poloZka je ukryta pod poloZkou ¢&. 5, kdy konkrétni feseni bude zdviset na zjisténém stavu,
ktery bude odhalen pod demontovanym nastuplstem
b)  Tato operace je zahrnuta v poloZkich & 1 a 4 SP.

Dotaz ¢.37:

Kontrolou zadavatelem postoupené dokumentace ke SO 12-11-01, Velim-Pelky, Zelezniéni spodek, jsme
bylo zjiSténo, Ze ve vykazu vymér chybi trativodni potrubi DN 150 v délce 127 m. Ve vykazu vymér jsou
uvedeny 4 ks trativodni Sachty DN 200, které ale nejsou obsaZeny v PD.

Z4dame zadavatele o kontrolu, upfesnéni, pfipadné dopinéni dokumentace.

Odpovéd’ &.37:

VK 30 - trativodni potrubi délky - 127 m = SP 33 a VK 22 trativodni Sachty plastové - 4 ks = SP p¢&. 54,
nézev poloZky do DN 200

Dotaz byl zfejmé poloZen jesté pred publikaci opravené vykresové Easti zaddvaci dokumentace.

Dotaz ¢.38:

V postoupené dokumentaci v dile 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, ¢asti 2 - Pokyny pro
dodavatele, v bodé 12.2 zadavatel uvadi pozadavek na pfedloZeni ocené&ného soupisu praci v nabidce ve
formatu XML.

a) Rozumime tomu spravné, Ze uchaze¢ provede v ASPE ,EXPORT nabidky" a tento soubor vloZi do
nabidky?

b) Neni zfejmé, zda protokol ,,EXPORT nabidky - protokol* je nutno rovnéz vioZit do nabidky a na jaké
misto nabidky. Zédddme zadavatele o upfesnéni.

Odpovéd’ &.38:

Uchazel rozumi sprévné tomu, Ze zadavatel poZaduje predloZeni ocenéného soupisu praci v datovém
formatu XDC, ve kterém Zadavatel poskyt! soupis praci. Datovy format XDC je otevieny datovy forméat
* XML, se kterym Ize pracovat napf. v SW ASPE. Pro pfipad, Ze uchaze¢ neméa pfistup k SW umoanJICImu
zpracovéni uvedeného oteviendho datového formatu, mZe vyuZit volné dostupny ocefiovaci modul
XDC.S5ZDC.CZ na adrese https://xdc.szdc.cz

Dotaz ¢.39:

SO 15-26-02 Zst. PoFitany, nové navéstni lavka v km 370,634

V soupisu praci je u objektu SO 15-26-02 Zst. PoFi¢any, novd navéstni lavka v km 370,634 v pol. & 26
+,PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NASTRIKEM METALIZACI® uvedena vyméra 709 m?2.

V projektové dokumentaci, pfiloha ¢. 18 ,0K - vykaz vymér" je celkovy sou&et natérové plochy 449 m2.

Z4dame o kontrolu vymér a piipadnou opravu soupisu praci.
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Odpovéd’ ¢.39:

Plati soupis praci. Pfilohou upraveny vykaz vymeér soubor "SO156202_18 opraval.pdf"

Dotaz ¢.40:

V PS 11-01-11 ,ZST Velim, Gprava SZ" se v technické zpravé (dale jen TZ) fikd, Ze v Gseku Velim - Pecky
bude zfizena kompletné& nova kabelizace a na ni bude navazovat kabelizace v Zst. Velim. V dokumentaci
nejsou zadné vykresy, tykajici se venkovni kabelizace. Ve vykazu vymér je pouze souvisejici polozka &. 2
,ZATAZENI A SPOIKOVANI KABELO DO 12 PARO - MONTAZ" v mno¥stvi 10 KMPAR. Zaddme zadavatele o
vysvétleni/provéreni.

Odpovéd’ &.40:

Vazba na Odb. Cerhenice a automaticky blok je vedena po optickém kabelu, ktery je soucasti PS 10-02-
52Velim-C.Brod, DOK a TK, uvedend poloZka slou?i pro spojkovani kabelizace pri demontdZi a montéZi
venkovnich prvkd.

Dotaz ¢.41:

V PS 11-01-11 je ve VV polozZka pro pfezkou$eni navéstidel v mnoZstvi 4 ks, Dle dokumentace se
predpokldda 7 ks novych navéstidel. Zaddme zadavatele o provéreni.

Odpovéd’' c.41:
Projektant proved! kontrolu a opravil vykaz vymér PS 11-01-11.

Dotaz &.42:

V provoznich souborech &asti D.1.1.1 je ve VV polozka ,0ZIVEN], ODZKOUSENI A ZPROVOZNENT
USEKOVEHO OVLADANI ZA JEDEN USEK" v mnoZstvi 1 ks. Dle OTSKP je polozka definovana jako pfiprava a
provedeni celkovych zkougek za 1 jizdni cestu do 30 vyhybek. Zadame zadavatele o provéfeni mnoZstvi u
této poloZky pfes viechny dotcené provozni soubory ¢asti D.1.1.1.

Odpoveéd’ &.42:

Projektant proved! kontrolu, poloZzka je v poradku, slouzi pro aktivaci Odb. Cerhenice a Tatce (4 v.j.).
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Dotaz ¢.43:

PS 12-01-21 ,Velim -Pecky, TZZ".V tabulce kabeld nejsou zahrnuty kabely z vykresu ¢. 0806 ,SCHEMA
KABELU - UPRAVA PREJEZDU "P4928" *. Déle byl nalezen nesoulad mezi kabelovou dokumentaci a VV. Nami
vypoctené mnoZzstvi uvazuje i kabely z vykresu ¢ 806. Rozdily v mnoZstvi jsou patrné v nésledujici tabulce:

i . ] vV vypocet
75 KABEL METALICKY DVOUPLASTOVY DO 12 :
A131 | PARD - DODAVKA By i 2000 18,300
95 KABEL METALICKY DVOUPLASTOVY PRES 12 ,
0 | A141 |PARD - DODAVKA P e 2,08 7,050
75 KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 ,
1 | A151 |PARD - DODAVKA 5 HERAR ey 217,140
75 ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELO DO 12 ,
3 | A217 |PARD - MONTAZ SRS 2t2,100 18,300
75 ZATAZENI A SPOIKOVANI KABELO PRES 12 ‘
4 | A227 |PARD - MONTAZ 20 e g 7,050
75 ZATAZENT A SPOJKOVANI KABELU SE ,
5 | A237 | STINENIM DO 12 PARD - MONTAZ KMPAR =000 217,140
75 KABELOVA FORMA (UKONCEN] KABELD) PRO
7 | A311 | KABELY ZABEZPECOVACI DO 12 PARD e 200,000 246,000
75 KABELOVA FORMA (UKONCENT KABELU) PRO
8 | A312 |KABELY ZABEZPECOVACE PRES 12 PARD i U008 12,000
75 SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY S
9 | A321 |JADRY O PROMERU 1 MM2 DO 12 PARU L 0000 10,000
75 SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY S
0 | A322 |JADRY O PROMERU 1 MM2 PRES 12 PARD IKUS =000 1,000
5| . SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE
STINENIM S JADRY O PROMERU 1 MM2 DO 12 KUS 60,000 84,000
1] A33L |2y
25|, SPOIKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE
5 | A3y | STINENIM S JADRY O PROMERU 1 MM2 PRES 12 KUS 30,000 11,000

PARU

Prosime zadavatele o provéreni.

Odpovéd’ ¢.43:

Projektant proved! kontrolu a opravil vykaz vymeér PS 12-01-21 (provizorni kabely jsou pouze ve VV).

Dotaz ¢.44:

PS 12-01-21. V TZ se iika, ze v obvodu odb. Cerhenice budou pouzity pocitace néprav. Vypoétem bylo
zjisténo 11 ks pocitatll néprav pro odb. Cerhenice (véetné téch u viezdovych navéstidel do odb. Cerhenice).
Z&dame zadavatele o provéfeni mnoZstvi u poloZek nize:

75C SNIMAC POCITACE NAPRAV -

%8 | 911 |DODAVKA i oy
75C SNIMAC POCITACE NAPRAV -

99 o o KUS 64,000
75C SNIMAC POCITACE NAPRAV -

1001 918" | pEMONTAZ LS S

Odpovéd’ ¢.44:

Projektant proved! kontrolu a opravil vykaz vymér PS 12-01-21.
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Dotaz ¢.45:

PS 12-01-21. V rdmci PS se predpoklada pouziti kolejovych obvodd v obou novych tratich Velim - odb.
Cerhenice a odb. Cerhenice - Pecky. Z hlediska vnitfni vystroje jsou ve VV tyto polozky:

— SKRIN PRIJIMACICH JEDNOTEK ELEKTRONICKYCH
56 | g4y |KOLEJOVYCH OBVODU VYSTROJENA PRO 20 KO - KUS 1,000
DODAVKA
= SKRIN PRIJIMACICH JEDNOTEK ELEKTRONICKYCH
57 | g4 |KOLEJOVYCH OBVODU VYSTROJENA PRO 20 KO - KUS 1,000
DEMONTAZ

Ve VV chybi montaz uvedené skfiné. Prosime zadavatele o provéreni.

Odpovéd’ ¢c.45:
Projektant proved! kontrolu a opravil vykaz vymér PS 12-01-21.

Dotaz ¢.46:

V PS 13-01-11,ZST Pelky, Uprava SZ" se v TZ tika, Ze v Usecich Velim - Petky a Pecky - Pofiany bude
zfizena kompletné nové kabelizace a na ni bude navazovat kabelizace v Zst. Pe¢ky. V dokumentaci nejsou
7adné vykresy ani schémata, tykajici se venkovni kabelizace. Ve vykazu vymér jsou polozky ¢.12 az 18 pro
ocenéni venkovni kabelizace. Zdddme zadavatele o doplnéni kabelové dokumentace.

Odpovéd’ ¢.46:

Pfedmétné kabelizace je zahrnuta do VV do PS 12-01-21 a PS 14-01-21 a vykop je soucasti sdél.zar, PS 10-
02-52 Velim-C.Brod, DOK a TK.

Dotaz ¢.47:
PS 13-01-11. Dle TZ se ma provadét demonté? a montaz venkovnich prvkl prejezdu P4929. Ve vykazu

vymér chybi odpovidajici polozky. Zddéme zadavatele o provéFeni.

Odpovéd’ c.47:

Jedné se pouze o upozornéni s ohledem na vazbu na SZZ, vlastni demontaz je soucasti VV PS 12-01-21.

Dotaz ¢.48:

PS 13-01-11. Dle TZ v odst. 2.10 se maji demontovat nékteré venkovni prvky. Ve vykazu vymér chybi
demontdaze pro reléové a napdjeci stojany a demontdz dal$ich 3 ks stozarovych navéstidel. Zaddame
zadavatele o provéreni.

Odpovéd’ ¢.48:

Projektant proved! kontrolu a opravil vykaz vymér PS, kompletni demontaz stavajiciho AB je ve VV PS
PS120121 a PS140121.
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Dotaz €.49:

PS 14-01-21 ,Pecky - Pofitany, TZZ". V tabulce kabell jsou kabely & 3101 a 3201 (v celkovém mnoZstvi
560 m) typu TCEKPFLEY. Ve schématu kabeld jsou tyto kabely (stejnych délek) typu TCEKPFLEZE. Z&ddame
zadavatele o urceni, o jaké typy kabell se tady jedna.

Odpovéd’ ¢.49:

Projektant provéril dokumentaci i tabulku kabelG a rovnéZ ve VV kabely odpovidaji.

Dotaz ¢.50:

PS 14-01-21. Domnivdme se, Ze by mnozZstvi kabell a souvisejici zataZeni a spojkovani kabelli mélo byt v
podstaté stejné. Zadame zadavatele o provéfent.

Odpovéd’ &.50;

Projektant proved| kontrolu a opravil vykaz vymér PS 14-01-21.

Dotaz ¢.51:
PS 14-01-21. I s ohledem na predchozi dotaz se domnivadme, Ze mnoZstvi u poloZek venkovni kabelizace

(v€etné souvisejicich), vyjma pol. €. 12, 16, 17 neodpovidd mnoZstvi v poskytnuté kabelové dokumentaci.
Zadame zadavatele o provéfeni.

Odpovéd’ ¢.51:

Projektant proved! kontrolu a opravil vykaz vymér PS, navic jsou zahrnuty provizorni kabely, které nejsou
uvedeny v tabulce definitivnich kabeld.

Dotaz ¢.52:

PS 14-01-21. Ve vykazu vymeér je v polozce €. 132 zkouSeni pro PZZ pro 1 kolej v mnozstvi 1 ks.
Domnivdme se, Ze se polozka vztahuje k pFejezdlim P4930 a P4931 (oba pro 2 koleje). Domnivame se, e
mnoZstvi by mélo byt 4 ks. Zadame zadavatele o provéfen.

Odpoveéd’ ¢.52:
Projektant proved| kontrolu a opravil vykaz vymér PS 14-01-21.

Dotaz €.53:
PS 14-01-21. V situadnim schématu je u pfejezdu P4931 zaznadena nova vystroj pro nevidomé véetné

mechanické zabrany pro slepeckou hdl. Ve vykazu vymér se 7adné takové polozky nevyskytuji. Zadame
zadavatele o provéfeni.
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Odpovéd’ ¢.53:

Projektant proved! kontrolu a opravil vykaz vymér PS 14-01-21, nova vystroj je zahrnuta do nasledujici

polozky

75D231

VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 2 SKRINE - DODAVKA

Dotaz &.54:

PS 14-01-21. Dle situaéniho schématu se maji zfizovat Useky poé&itacli ndprav v Gseku Pecky (mimo) -
Pofi¢any (mimo) véetné odb. Tatce. V situaénim schématu se nachazi 21 ks PN. Ve VV jsou souvisejici
polozky v tomto mnoZzstvi:

a8 e DODE\I\/IE(IXAC POCITACE NAPRAV - e 32,000
- e MONiAN;MAé POCITACE NAPRAV - e 64.000
101 25C918 DEMCS)HITI\/{\IQC POCITACE NAPRAV - e 4,000
S mnozstvim u téchto poloZek Uzce souvisi dalSi polozky ve VV: o i _
102 92715c DOD%\};}?;I? S PO?TACI N/l\PRAV 24 BODl;J/14 LfSEKl;J s 1000
103 92775c MON?AK?N S POCvaI'ACVI NAIIDRAV 24 BODUO/14 %JSEKEJ vis 1,060
104 93715c: DODz\IjE;,jI S PO(VZI,TACI NA,\PRAV 8 BODl;J/7 L'JSEKL: e o
105 93775c MON?E%INV S’POCHV",i\CI NAPRAV 8 BODU/7 USVE,KU - 1,000
105| o410 | pOCITAC NAPRAV - DODAVKA o - °| KUS| 4000
107| g51 | pO4TACT NAPRAY - DODAVIGA U] Kus| 4,000

Poznédmka: polozky ¢. 106 a 107 jsou dle specifikace totozné.

Prosime zadavatele o provéreni téchto polozek.

Odpovéd’ ¢.54:

Projektant proved! kontrolu a opravil vykaz vymér PS 14-01-21.

Dotaz ¢.55:

PS 14-01-21. Dle TZ na str. 16 se maji v ramci SO 14-10-01 demontovat a do novych poloh znovu
namontovat magnetické informacni body (MIB). V uvedeném SO se zadné takové polozky nenachazeji.

Prosime zadavatele o provéfeni, v ramci kterého PS/SO se predpokladaji uvedené Cinnosti.

Odpovéd’ é.55:

Projektant proved! kontrolu a opravil vykaz vymér PS 15-01-11, do kterého je zahrnuta demontdZ a montaz

MIB v celém

Useku stavby.
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Dotaz ¢.56:

PS 15-01-11 ,ZST Potitany, Uprava SZZ". V kabelové dokumentaci byly nalezeny nesrovnalosti dle tabulky

nize:
kabel tabulka kabelli | schéma kabelt
111 ZE-24P-280m EY-24P-280m
241 EY-24P-180m EY-12P-180m
301 ZE-16P-1250m ZE-16P-680m
401 ZE-16P-1250m ZE-16P-680m
507 ZE-16P-380m EY-16P-380m
539 ZE-3P-835m ZE-3P-430m
108 EY-30P-245m ZE-30P-245m
114 ZE-7P-310m EY-7P-310m
116 ZE-7P-300m EY-7P-300m
208 EY-12P-245m ZE-12P-245m
304 EY-12P-245m ZE-12P-245m
306 EY-12P-280m ZE-12P-280m
404 EY-16P-245m ZE-16P-245m
406 EY-12P-280m ZE-12P-280m
506 EY-24P-280m ZE-24P-280m
510 ZE-7P-310m EY-7P-310m

Zarover neodpovidd ani mnozstvi kabelizace (kmpard) ve vykazu vymér. Zaddme zadavatele o provéfeni a

pfipadnou opravu vykazu vymér.

Odpovéd’ &.56:

Projektant proved! kontrolu a opravil vykaz vymér PS 15-01-11, i tabulku kabeld PS150111_14 opraval.pdf

Dotaz ¢.57:

Dotaz se tyka vykaz vymé&r pro zabezpecovaci zafizeni. Ve schématech kabell (SK) se vyskytuje kabel &.
8005, ktery je rozélenén do jednotlivych PS. U tohoto kabelu byl nalezen nesoulad. Napf. pokradovani
kabelu ¢. 8005 ve SK v PS 15-01-11 odkazuje na PS 14-01-21 a mé byt TZE-12P-920m. V PS 14-01-21 je
v8ak ve SK tento kabel TZE-24P-920m. Zadédme zadavatele o provéfeni provézanosti tohoto kabelu mezi
jednotlivymi SK a o pfipadnou opravu dotéenych vykazli vymér.

Odpovéd’ &.57:

Projektant proved! kontrolu a opravil vykaz vymeér PS, i tabulku kabelt PS150111_14 opraval.pdf.

Dotaz €.58:

Ve schématu kabeld v PS 15-01-11 jsou mimo jiné zakresleny kabely & 3100, 3000, 3200, 4104, 4004,
4204, které jsou zakresleny jako nové s odkazem na jejich zbudovéni v ramci PS 16-01-21. Dle SK v PS 16-
01-21 maji byt tyto kabely zbudovany v ramci jiného PS. Tyto kabely chybi v tabulce kabelll. Zédddme
zadavatele o provéfeni.
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Odpovéd’ E.58:

Vykresovd dokumentace a VV je v porddku. Kabely jsou rozdéleny dle pfislusného PS 15-01-11.

Dotaz ¢.59:
PS 15-01-11. V situaénim schématu bylo nalezeno 59 ks snimall polohy jazyka. Ve VV je u odpovidajicich

polozek ¢. 99 a 100 mnozstvi 55 ks. Zddame zadavatele o provéreni.

Odpovéd’ ¢.59:
Projektant proved! kontrolu a opravil vykaz vymér PS 15-01-11.

Dotaz ¢.60:

PS 15-01-11. V TZ se pise:
,2.10 Tratova c¢ast zafizeni pro automatické vedeni viaku
Ve stavbou dotéeném Useku Velim - Pofi¢any je vyuZivano pro provoz jednotek rady 471 zafizeni
autoomatického vedeni vlaku. Toto zafizeni pro svoji potfebu vyuZivd magnetickych informacnich
bodu
umisténych mezi kolejnicemi.
V rémci samostatného SO této stavby budou stavajici magnetické informacni body demontovany a
po
dokonceni stavebnich Uprav osazeny v novych polohdch dle aktualnich potreb systému
automatického
vedeni viaku."

Ve vykresové &asti nebyly prvky AVV nalezeny. Ve vykazu vymér se vyskytuji polozky:

125 75C771 INFORMACNI BOD AVV - DODAVKA KUS 18,000
126 75C777 INFORMACNI BOD AVV - MONTAZ KUS 18,000
INFORMACNI BOD AVV .

127 ZBEI78 | e KUS 16,000

Chapeme spravné, ze prvky AVV se fesi v ramci tohoto PS?

Odpovéd’ &.60:

Projektant proved! kontrolu a opravil vykaz vymér PS 15-01-11, do kterého je zahrnuta demontdz a montaz
MIB v celém Useku stavby.

Dotaz ¢.61:

PS 15-01-11. Ve vykazu vymér se v provizorni ¢asti vyskytuji dvé totozné polozky ¢.191 a 192 ,OZNACEN{
KABELO ZNACKOVACI KABELOVOU OBJIMKOU®. Z&dédme zadavatele o vysvétleni.

Odpovéd’ c.61:
Projektant proved! kontrolu a opravil vykaz vymér PS 15-01-11.
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Dotaz €.62:

V PS 17-01-11 ,7ST Cesky Brod, Gprava SZ" se v TZ fikd, Ze tento PS zahrnuje pokladku kabeld od
vijezdovych névéstidel OL, 1L, 2L po SU Cesky Brod. Ve VV se nevyskytuji zadné polozky pro ocenéni
venkovnich zabezpeovacich kabell (véetné souvisejicich poloZek). V dokumentaci neni schéma ani tabulka
kabel{l. Zdddme zadavatele o provéfeni a dopinéni kabelové dokumentace.

Odpoveéd’ ¢.62:

vry

Vazba na elektronicky automaticky blok (SU Poficany) je vedena po optickém kabelu, ktery je soucdsti PS
10-02-52 Velim-C.Brod, DOK a TK.

Dotaz €.63:

U PS 17-01-11 se v technické zpravé v odst. 2.2 pide, ?e navéstidla v #st. Cesky Brod budou vyuZita
stavajici, coZ potvrzuje také situani schéma. Ve vykazu vymér se vak vyskytuji polozky &. 18 aZ 20 pro
dodévku, montdz, demontéaz 3 ks navéstidel od &tyF svétel (na lavku, zastiedeni, konstrukei). Zadédme
zadavatele o provéieni uvedenych poloZek.

Odpovéd’ &.63:

Jedna se o navéstidla na vjezdové naveéstni lavce od Pofican, které bude komplexné renovovéna.

Dotaz &.64:

V technické zpravé PS 17-01-11 se v odst. 2.6 piSe: ,Tento PS zahrnuje pokladku kabell od vjezdovych
navéstidel 1L, 2L a OL po SU Cesky Brod". Dle odstavce 2.2 této technické zpravy maji byt véechna
navéstidla ve stanici Cesky Brod stavajici. Chdpeme spravné, e venkovni kabelizace k témto navéstidiim
bude rovné? stavajici? Zéddme zadavatele o provéfeni.

Odpovéd’ &.64:

Kabelizace k navéstidiim je stavajici.

Dotaz ¢.65:

PS 17-01-11. V tomto vykazu vymér se nevyskytuji poloZky tykajici se zemnich praci. Chdpeme spravné, ze
se v ramci tohoto PS nepfedpokladaji zadné zemni prace?

Odpovéd’ &.65:

Kabelizace k navéstidldm je stavajici, zemni préce nejsou navrhovany.

Dotaz &.66:

Dotaz se tyka PS 12-01-21, PS 13-01-11, PS 14-01-21, PS 16-01-21. V téchto VV chybi polozka pro monta?
sady propojek dvojice stykovych transformatorQ v odpovidajicim mnoZstvi. Zddame zadavatele o provéfeni.

12118



Odpovéd’ &.66:

Projektant proved! kontrolu a opravil vykaz vymér pfedmétnych PS 12-01-21, PS 13-01-11, PS 14-01-21, PS
16-01-21.

Dotaz ¢.67:

Domnivame se spravné i dle zadavaci dokumentace, Ze Gzce souvisejici stavba ,ETCS Kralupy n. Vlt.— Praha
- Kolin® bude v tomto Useku realizovdna az po Upiném dokonceni této stavby?

Odpovéd’ ¢.67:

Stavba ETCS Kralupy nad Vitavou- Praha - Kolin je rozdélena do nékolika etap. Stavby Velim - Poficany, BC
se nejvice dotykd etapa ¢. 3 Cesky Brod (mimo) - Kolin (mimo). Zadavatel aktuainé pfedpoklada realizaci
ETCS v uvedeném Useku po dokon&eni stavby Velim-Pofi¢any, BC.

Dotaz ¢.68:

SO 10-32-01 ,Velim - PoFi¢any, dopravni opatfeni®. Dle TZ je soudasti pol. & 2 ,ZARIZENT STAVENISTE -
KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY® nové staveni&tni komunikace panelova Sitky 3 m a délky 4 000 m. Zadéame o
bliz&i specifikaci - kde tato komunikace ma byt, do jaké hioubky mé& byt odkop, tloustka podsypu, tloustka
paneiu, velikost panelu.

Odpovéd’ ¢.68:

Predpoklédany rozsah Uprav stavajicich komunikaci a rozsah novych stavenistnich komunikaci je uveden
v ¢asti dokumentace Zasady organizace vystavby, pfiloha TZ B.8.1. str. 28.

Situacné jsou trasy vyznadeny v pfilohdch B.8.2.1 - 8.

Dale projektant upozoriiuje na &lénky 5.1.11 a 12, které jsou uvedeny ve Zvlastnich technickych podminkach -
Zhotoveni stavby, které jsou soucasti Zadavaci dokumentace.

Doporucené rozméry paneld 3000x1500x150 mm, pfipadny podsyp 15 cm SD, vykop pro uloZeni podsypu
15 cm.

Dotaz ¢.69:

SO 10-32-01 ,Velim - Pofi¢any, dopravni opatfeni*. Dle TZ jsou soucasti pol. ¢. 2 ,ZARIZENI STAVENISTE -
KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY" dal¥i staveni&tni komunikace ze SD &ifky 3 m a délky 14 810 m. Zaddme o
bliz&i specifikaci - kde maji vzniknout, je to celek nebo rozdéleno na nékolik ¢asti, jaky ma byt odkop,
tlougtka vrstvy SD a typ SD (16/32).
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Odpovéd’ E.69:

Predpokladany rozsah tprav stavajicich komunikaci a rozsah novych stavenistnich komunikaci Je uveden v
Casti dokumentace Zasady organizace vystavby, pfiloha TZ B.8.1. str. 28.

Situacné jsou trasy vyznaceny v pfilohéach B.8.2.1 — 8.

Déle projektant upozorfiuje na &lanky 6.1.11 a 12, které jsou uvedeny ve Zviastnich technickych podminkach -
Zhotoven| stavby, které jsou soucasti Zadavaci dokumentace.

Stérkodrt Ize kidst na stavajici povreh v tl. 15-20 cm, SD . A fr. 16/32 mm.

Dotaz ¢.70:

SO 10-32-01 ,Velim -~ PoFi¢any, dopravni opatteni®. Dle TZ jsou soudasti pol. & 2 ,ZARIZENT STAVENISTE -
KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY" opravy stavajicich zpevnénych dvoukruhovych komunikaci v délce 6 000 m.
Zadame o bliz8i specifikaci - zda se jedna o objizdné trasy, jaka je &ifka trasy.

Zda se variantné mze zkalkulovat nap¥. 30% celkové plochy s tim, Ze by se odfrézoval obrus a poloZil novy
v tl. 5 cm nebo kalkulace za 1 tunu a ndsledna realizace dle skuteénosti.

Odpovéd’ &.70:

Predpokladany rozsah tprav stavajicich komunikaci a rozsah novych stavenistnich komunikacf Je uveden v
Casti dokumentace Zasady organizace vystavby, ptiloha TZ B.8.1. str. 28.

Situacéné jsou trasy vyznaceny v piflohdch B.8.2.1 — 8.

Dale projektant upozorriuje na ¢lanky 5.1.11 a 12, které jsou uvedeny ve Zviastnich fechnickych podminkach -
Zhotoveni stavby, které jsou soucasti Zadévaci dokumentace.

Prednostne by se mel udélat pasport stavajicich komunikaci pfed zahéajenim stavby a po realizaci provedia

Jjejich oprava dle poskozeni stavbou. Vhodngj$i je varianta ,kalkulace za 1 tunu a naslednd realizace dle
skutecnosti”.

Dotaz ¢.71:

SO 10-32-01 ,Velim - Pofi¢any, dopravni opatieni®. U pol. & 1 ,POMOC PRACE zRiz NEBO zAJIST
REGULACI A OCHRANU DOPRAVY" zaddme o vyjadreni, kolik ¢asu se pfedpoklada na kazdou jednotlivou
objizdku.

Odpovéd’ &.71:

Dle situaci: 2.1 Situace objizdné trasy béhem uzavirky ulice Ke Dréze (Pecky) - 2 x 14 dni + 2 dny

2.2 Situace objizdné trasy béhem uzavirky poini cesty (V. Chvalovice) - 2 x 14 dni + 2 dny
2.3 Situace objizdné trasy béhem uzavirky silnice II/334 ~ 2 x 14 dni + 2 dny

2.4 Situace objizdné trasy béhem uzavirky silnice I1I/3341 - 2 x 14 dni + mésic

2.5 Situace objizdné trasy béhem uzavirky tfidy Krale Jifiho (Velim) -~ 2 x 14 dni + 2 dny
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vrv -

N&sledujici dotazy se tykaji PS 10-02-91 ,,Velim-PoFi¢any, Gprava prenosového systému™. Dotazy jsou
¢lenény dle dild vykazu vymér.

Dil 1 - Zst. Poricany (dotazy 72-74):

Dotaz &.72:

Na vykrese ,SCHEMA PRENOSOVEHO SYSTEMU MPLS" je blokové zobrazen L3 switch, ve vykazu vymér této
polozce odpovidaji 2polozky:
o polo¥ka & 16 ,SWITCH ETHERNET L3 24 PORTU, OPTICKE ROZHRANI" - 1 kus
o polo¥ka & 18 ,DATOVA INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L3 - 48X10/100/1000 +
4XUPLINK" - 1 kus

74dame zadavatele o opravu vykazu vymér a upfesnéni specifikace tohoto zafizeni - mnozstvi SFP,
pozadavky na PoE.

Odpovéd’ é.72:

Poéty optickych rozhrani byly opraveny — 1xL3 48p+ 2xSFP bez PoE.

Dotaz ¢.73:

Na vykrese ,SCHEMA PRENOSOVEHO SYSTEMU MPLS" je MPLS propojeno rychlosti 1GE, zatimco ve vykazu
vymér je polozka &. 25 ,Pfenosovy systém, MPLS - doplnéni 10GE SFP SR*. Jakou rychlosti je pozadovano
zatizeni MPLS propojit do sousednich stanic?

Odpovéd’ ¢.73:

Propojeni MPLS Liberi — Kolin je s pfenosovou rychlosti 10G. Propojeni mezi MPLS v jednotlivych stanicich je
1GE - bylo opraveno.

Dotaz ¢.74:
Ve vykazu vymér je polozka ¢. 28 ,Datova infrastruktura LAN, Primyslovy RingSwitch - L3 8x10/100 +

6xUplink® - 2 kusy, které se nenachazi na vykrese ,SCHEMA PRENOSOVEHO SYSTEMU MPLS" ani ,Kabelové
schéma zapojeni MPLS v ZST Pofi¢any®. Zadadme zadavatele o odstranéni této polozky z vykazu vymer.

Odpovéd’ c.74:

Priimyslové switche ring byly ujednoceny na L2.
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Dil 10 - Kolin (dotazy 75-76)

Dotaz ¢&.75:

Na vykrese +SCHEMA PRENOSOVEHO SYSTEMU MPLS" je zndzornéno napojeni MPLS pomoci 1ks 10GE SFP
smerem na zst. Praha Liben, ve vykazu vymér jsou poZadovény 2 kusy 10GE SFP (polozky &. 214 a 217).
Z&dame zadavatele o provéieni pozadovaného mnoZstvi.

Odpovéd’ é.75:

Jiz bylo vysvétleno v dotazu &.73 a opraveno.

Dotaz &.76:
PoloZzka vykazu vymér &. 239 ,, SWITCH ETHERNET L2 24 PORTU, OPTICKE ROZHRANI" s komentarem

~IH+IPK zast. ZeleneC" neodpovida vykresu ,,SCHEMA PRENOSOVEHO SYSTEMU MPLS"., Zaddéme zadavatele
o jeji odstranéni z vykazu vymér.

Odpovéd’ ¢.76:

Ma byt text pouze ,IH+IPK". Opraveno. Jednd se o to, Ze stavajici switch je zapjen do kaskady switch a je
nutné doplnit SFP prfevodnik.

Dil 2 - €esky Brod (dotazy 77-78)

Dotaz &.77:

Polozka vykazu vymér &. 57, SWITCH ETHERNET L3 24 PORTU, OPTICKE ROZHRANI® je uvedena v poctu 15
kusl, co? je v rozporu s vykresem ,SCHEMA PRENOSOVEHO SYSTEMU MPLS". Technické zprava hovofi o
Jednom L3 switchi 48 portd, predpokladame, Ze spravné mnozstvi je 2 kusy (zapojeni ve stacku 2x 24
portll). Zadédme zadavatele o provéreni a pripadnou opravu vykazu vymér.

Odpovéd’' E.77:
Spravné je 1x L3 48p bez PoE- bylo v SP opraveno.

Dotaz ¢.78:

Polozka vykazu vymer c 60 ,,SWITCH ETHERNET L2 DO 12 PORTU PROMYSLOVE PROVEDENT" - 1 kus se
dle vykresu ,SCHEMA PRENOSOVEHO SYSTEMU MPLS" v lokalité Cesky Brod nenachdazi. Z&déme zadavatele
o provéFeni a pfipadnou opravu vykazu vymeér.

Odpovéd’ c.78:

Bylo opraveno.
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Dil 3 - Praha Liben (dotaz 79)

Dotaz ¢.79:

Vykaz vymér obsahuje polozky ¢. 79 ,Pfenosovy systém, MPLS - PE Router nizsi agregacni-fixni konfigurace
24xGE + 4x10GE Uplink + 2xPWR" a &. 88 ,Pfenosovy systém, MPLS - PE router agregac¢ni-modularni 2xRSP
+ 16XGESFP +4x10GESFP + 8XE1 +2xPWR", které se dle vykresu ,Schéma prenosového systému MPLS"
jevi jako duplicitni. Zdddme zadavatele o provéfeni a opravu vykazu vymér.

Odpovéd’ E.79:

Bylo opraveno.

Dil 4 - Odbocka Tatce, Cerhenice (dotaz 80)

Dotaz ¢.80:

Dle vykresu ,Kabelové schéma zapojeni odbocky Tatce, Cerhenice" se v ramci tohoto dilu dodava 2x switch
24p (8 s PoE) a 2x switch L2/24p. Vykres ,SCHEMA PRENOSOVEHO SYSTEMU MPLS" znézorfiuje obecné
pouze 2x switch L2. Vykaz vymér obsahuje polozky:
o (. 112 ~SWITCH ETHERNET L2 24 PORTU, OPTICKE ROZHRANI" - 3 ks
e & 113 ,DATOVA INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - 48X10/100 POE +
2XUPLINK" - 2 ks
o & 116 ,SWITCH ETHERNET L2 DO 12 PORTU, PROMYSLOVE PROVEDENI" - 2 ks

Zadame zadavatele o provéfeni prOJektove dokumentace, vykazu vymer a sdéleni, zda soucast| tohoto dilu
je i lokalita ,,NTS 22 kV zkm 364,370" znazornéna ve vykrese ,,SCHEMA PRENOSOVEHO SYSTEMU MPLS".

Odpovéd’ ¢.80:

V odboc&kéch Tatce, Cerhenice bylo obsazeni switch( opraveno. V kazdé L2 48p bez PoE a v nn 24p s 8p PoE.
V kazdé odbocce je 1xring switch od EOV.

Dil 5 - Pecky + Dil 6 - Velim (dotaz 81)

Dotaz ¢.81:

V téchto dilech jsou polozky:
° c 133 ,SWITCH ETHERNET L3 24 PORT0, OPTICKE ROZHRANI" - 2kusy
o & 158 ,SWITCH ETHERNET L3 24 PORTJ, OPTICKE ROZHRANI® - 2 kusy

Dle technické zpravy je pozadovano zafizeni switch L3/48 portl. Rozumime spravné, Ze zadavatel vyZaduje
dodani 24-portovych switchd zapojeni do stacku?
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Odpovéd’ ¢.81:

V kaZdé stanici je jeden switch L3 ve funkci pfistupového CE smérovace.

Priloha:
Soubory: SO0156202_18_opraval.pdf, SO121001_09 VV_oprava2.pdf, PS150111_14 opraval.pdf
XDC_Velim_Pofi¢any, BC_191211.xml

V Praze dne 11. 12. 2019

Ing. Karel Svejda, MBA
feditel odboru investiénih
na zakladé povéreni &.
Spréava zelezniéni dopravni
statni organizace

497 11.05.2018
esty,
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