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1. Specifikace předmětu plnění 

1.1 Účel předmětu díla 

Stavba „Rekonstrukce výhybek ŽST Nymburk, seř.n. St.8“ se nachází na vjezdu do 
seřaďovacího nádraží v žst. Nymburk, která leží na dvoukolejné elektrizované celostátní 
trati TÚ 1191 Kolín – Lysá nad Labem, DÚ 04 žst. Nymburk. Přípravná dokumentace 
řeší rekonstrukci výhybek č.428 a č.429 a kolejové křižovatky č.904 a rekonstrukci 
železničního svršku a spodku v navazujících kolejových úsecích. V rámci rekonstrukce 
budou provedeny práce na železničním svršku a spodku v nezbytném rozsahu. Zásah 
do železničního svršku kolejiště vyžaduje rekonstrukci zabezpečovacího zařízení a 
úpravu trolejových vedení. 

Účelem stavby je zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu a zajištění bezpečného a 
spolehlivého provozování železniční dopravy. Tato stavba má za cíl dosáhnout takových 
technických a provozních parametrů, aby technický stav zařízení dráhy, zejména 
železničního svršku a spodku, umožňoval bezpečnou jízdu stanovenou rychlostí a byla 
zajištěna bezpečnost železniční dopravy. 

Základní cíle stavby je možno rámcově charakterizovat takto: 

• Uvést rekonstruovaný úsek do takového stavu, aby po stavební i provozní stránce 
vyhovoval platným předpisům a normám. 

• Minimalizovat negativní vliv dopravy na okolní krajinu, přírodní prostředí a životní 
prostředí vůbec. 

Základním podkladem pro realizaci je Projekt stavby (dále PS) „Rekonstrukce výhybek 
ŽST Nymburk, seř.n. St.8“. Zpracovatelem PS byla firma PROJEKT servis spol. s r.o., 
Mezitraťová 137, Praha 9 – Hloubětín, 198 21 včetně zpracovaných dokumentů BOZP a 
soupisu prací dle vyhlášky 230/2012 Sb.  

 

 

1.2 Umístění stavby 

Vlastní stavba bude realizována v rozsahu hranic pozemků se způsobem využití dráha 
ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 
Praha 1 – Nové Město. Jedná se o pozemek v katastrálním území Nymburk (parc. č. 
1748/23). Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby a hranicí pozemku ČD 
a.s., na němž bude stavba prováděna. 

MěÚ Nymburk, Odbor výstavby – stavební úřad, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 
Nymburk se vyjádřil k dokumentaci dle §15 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
s vydáním stavebního povolení Drážním úřadem. 

DÚ Praha vydal stavební povolení pod č.j. DUCR – 72098/14/Lh, které 3.1.2015 nabylo 
právní moci. 

 

 

 

2. Rozsah předmětu díla 

2.1 Rozsah stavby  

Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby a hranicí pozemku ČD a.s., na 
němž bude stavba prováděna. Z hlediska dráhy je hranice stavby vymezena takto: 



                                                                                                                                          Rekonstrukce výhybek žst. Nymburk, seř. n. St.8 
Zvláštní  technické podmínky realizace stavby 

 

  
 

4  

Začátek stavby: km 4, 036 150 (začátek směrového a výškového vyrovnání koleje) 

Konec stavby: km 4,174 266 (konec směrového a výškového vyrovnání koleje) 

 

Základní náplní předmětu díla je: 

- realizace stavby „Rekonstrukce výhybek žst. Nymburk, seř. n. St.8“ v rozsahu 
zadávacích podmínek a schválené projektové dokumentace,    

- koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami, v případě jejich existence 

- dokumentace skutečného provedení stavby dle příslušné smlouvy o dílo a 
obchodních podmínek. 

Rekonstrukce výhybek žst. Nymburk, seř. n. St.8 bude realizována, dle schváleného 
projektu stavby, který je nedílnou součástí zadávacích podmínek  

 

2.2 Koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami 

V současné době zahájení stavby není podmíněno žádnou jinou investicí, stavba sama 
nevyvolává nutnost žádné další stavby. 

 

2.3   Dokumentace skutečného provedení stavby 

Zhotovitel stavby se zavazuje:  

 

- zajistit v souladu s podmínkami stavebního povolení zapracování všech stanovených 
podmínek a vyhotovení dokumentace stavby dle skutečného stavu provedení díla 
včetně zakreslení změn (ve dvou vyhotoveních v papírové formě) a předá ji objednateli 
k odsouhlasení a k vyznačení případných požadovaných úprav nejpozději 7 dnů před 
zahájením přejímacího řízení díla v souladu s drážními předpisy, 

- odevzdat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve formě odpovídající 
drážním předpisům v trvalém provedení (černotisk) a v digitální formě do 3 měsíců ode 
dne, kdy byl vydán Protokol o převzetí prací pro celé dílo. Změny budou zaměřeny 
s přesností odpovídající ČSN 73 0212-4, 

- prokázat závazným způsobem zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby ve vlastní nabídce, 

- dodat objednateli digitální dokumentaci skutečného stavu na CD nosičích ve čtyřech 
vyhotoveních, 

- že odpovídá za soulad tištěné a digitální podoby dokumentace, 

- že geodetickou část dokumentace zpracuje podle předpisů příslušných geodetické 
dokumentaci s tím, že v  případě předávání změn bude rozsah geodetické dokumentace 
rozšířen o výkresy všech koordinačních situací, včetně stávajícího stavu a stávajících 
podzemních vedení a zařízení ve formátu *.DGN v souřadnicích S-JTSK. Seznam 
souřadnic bude též dodán v digitálním souboru typu *.asc. V případě odkupů pozemků, 
či uzavírání věcných břemen s mimodrážními subjekty, budou součástí geodetické 
dokumentace Oddělovací geometrické plány 

 

 

Zhotovitel digitální dokumentace stavby poskytuje záruku za: 

 
- obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let po 
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uplynutí záruční doby díla, 
- soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí záruční doby 

díla, 
- úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skončení záruky a 

vypořádání poslední reklamace, 
- funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u objednatele, to 

jest do skončení všech záruk a vypořádání poslední reklamace, 
- za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence díla 

(stavby), 
- za části, u kterých zhotovitel uplatňuje ochranu podle autorského práva, a to po celou 

dobu trvání požadovaných práv.  
- v rámci geodetického zaměření odevzdá zhotovitel oddělovací plány 

 

Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 
- technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu tam, kde 

tyto údaje zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět, 
- km polohy začátků a konců staveb železničního spodku, 
- podélný profil sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením odvodňovacích 

zařízení, 
- výsledky měření únosnosti žel. spodku, 
- dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy, 
- výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC), 
- soupis použitých výjimek z předpisů a norem. 

 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude dodána v šesti vyhotoveních a v 6x 
digitální podobě. 

 

 

3. Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení 
díla 

3.1 Všeobecné požadavky 

- uchazeč obdrží jako součást zadávací dokumentace i kompletní projekt stavby. V rámci 
zadávací dokumentace uchazeč obdrží souhrnný soupis prací a výkaz výměr v tištěné a 
digitální formě. V případě nesouladu mezi údaji v tištěné podobě (a současně v digitální 
podobě v uzavřené formě ve formátu *.pdf) a otevřenou (*.xls) formou, platí otevřená forma 
*.xls 

- před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve 
smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč 
má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. 
o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a 
bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech, 

- před zahájením realizace (zejména výkopových prací a kabelizace) zajistí zhotovitel vytýčení 
hranic drážního pozemku, aby nedošlo během realizace k záboru cizích pozemků. V případě, 
že by k takovému záboru došlo, je řešení problému věcí zhotovitele.  

- součástí předmětu díla je dále: 

 vyzískané kolejové páry a výhybky určené k regeneraci zhotovitel po předešlém 
projednání s Oblastním ředitelstvím v Praze převeze, uloží a protokolárně předá 
příslušné správě tratí, 
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 provedení regenerace užitého materiálu, který bude v rámci stavby znovu použit 
v rozsahu daném projektovou dokumentací a příslušnými drážními předpisy zhotovitel 
ocenil ve své nabídce. Konkrétní rozsah regenerace a její cena bude stanovena 
odbornou komisí objednatele až po vyzískání jednotlivých materiálů a určení provedení 
příslušných položek regenerace a konečná cena bude upravena při realizaci. 

 zřízení geodetického bodového pole a veškerá geodetická měření nutná k provedení 
díla, 

 zajištění dozoru v obvodu stavby. 

- Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po celou dobu trvání stavby v tom 
smyslu, že mu umožní užívat prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci pracovního 
týmu objednatele (poskytnutí nezbytných kancelářských prostor pro TDS, geotechnického 
konzultanta a koordinátora BOZP včetně parkovacích míst atd.) Náklady na výše uvedenou 
součinnost jsou zahrnuty v nabídce zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení 
staveniště, 

- Po vytýčení kabelových tras a před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen svolat 
jednání v místě stavby za účasti zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího a 
zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a objednatele. Cílem je 
upřesnit a zkoordinovat stávající trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi 
na železničním spodku. Z jednání je zhotovitel povinen provést záznam. Zhotovitel musí být 
připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách stávajících inž. sítí., 

- Zhotovitel musí v rámci jednotlivých stavebních postupů přejímacích řízení vytvořit časový 
prostor pro činnost odborných komisí objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním 
stavby (nebo její části) objednateli v závislosti na rozsahu zařízení. 

- V rámci projektu stavby je nutno řešit samostatně jednotlivé stavební postupy včetně 
přechodových stavů.. 

- Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních postupů 
a výluk předat pověřenému pracovníkovi objednatele všechny potřebné podklady 
pro zpracování úprav staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5, 

- Zhotovitel bude respektovat případné podmínky, připomínky a požadavky veřejnoprávních 
orgánů, které budou obsaženy ve stavebním povolení,  

- Před realizací stavby musí být projekt stavby schválen objednatelem. 

- Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel až po podpisu smlouvy o dílo oběma stranami 
a po nabytí právní moci stavebního povolení. 

 

3.2 Železniční spodek, svršek, nástupiště, přejezdy a pozemní objekty 

- zhotovitele zabezpečí u železničního svršku broušení podle TKP čl. 8.3.8., 

- materiál kolejového lože je v majetku objednatel. Na základě zjištěných hodnot lze 
předpokládat, že těžený materiál kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti objednatele s největší pravděpodobností vyhoví pro uložení materiálu na 
skládkách skupiny S – ostatní odpad. Obecně u všech materiálů a zvlášť u recyklovatelných 
(štěrkové lože  příp. další), musí zhotovitel v rámci realizace díla přednostně využít materiál ze 
zdrojů stavby místo nákupu nového, který by v konečném důsledku znamenal neefektivní 
nakládání s finančními prostředky a neekologický přístup, ke kterému je zhotovitel zavázán 
touto zadávací dokumentací, 

- deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí zásilky a v místě ukládání 
kameniva (na skládku nebo do kolejového lože) k dispozici zhotoviteli i technickému dozoru 
bezprostředně při přejímce dodávky, respektive před začátkem vykládky kameniva 
z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého není deklarována jakost v souladu s OTP ČD, 
nesmí být vyloženo v obvodu staveniště, 
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- při užívání kameniva třídy B I ze skládky do kolejového lože je zhotovitel povinen provádět 
přetřídění kameniva na mobilní třídičce a prokazovat jeho kvalitu kontrolními zkouškami 
v rozsahu: 

 zrnitost - min. 1 zkouška na každých 500 t, 

 odplavitelné, cizorodé, popřípadě rozlišné částice - min. 1 zkouška na každých 
1000 t 

 tvarový index 3 a 5 - min. 1 zkouška na každých 1000 t, 

- pokud výsledky i jen jednoho z uvedených parametrů neodpovídají hodnotám uvedeným 
ve VTP, musí být kamenivo zařazeno do té jakostní třídy (BII nebo C), které příslušná hodnota 
odpovídá a použito v souladu s touto jakostní třídou nebo odstraněno ze stavby. Skládky musí 
být označeny tabulemi udávajícími frakci, třídu a dodavatele kameniva pro každý lom zvlášť. 
Před odstraněním skládky nevyhovujícího kameniva ze staveniště musí být skládka označena 
tabulí „Nevyhovuje pro kolejové lože“, 

- zhotovitel je povinen neprodleně oznámit pracovníkům technického dozoru uplatnění 
reklamace kameniva a předat kopie dokladů o způsobu jejího vyřízení včetně protokolů o 
případných zkouškách prováděných v rámci reklamace. Pracovník stavebního dozoru 
postoupí opis těchto podkladů TÚDC S13 OJMP, 

- pracovník technického dozoru má právo požadovat na zhotoviteli prokázání kvality kameniva 
ve zřizovaném kolejovém loži dle VTP, a to kdykoli v průběhu stavby. Kvalitu kameniva je v 
tomto případě zhotovitel povinen prokázat zkouškami na vzorcích odebraných z kolejového 
lože, případně z jeho jednotlivých vrstev v místech určených pracovníkem stavebního dozoru, 

- zhotovitel je povinen na vlastní náklady prokázat petrografickým rozborem původ kameniva 
pokud má investor důvodné podezření, že kamenivo na skládce nebo ve stavbě nepochází od 
výrobců udaných v závazném seznamu výrobců ČD nebo pokud není dodržena jakost 
kameniva a zhotovitel nezpochybnitelně neprokáže výrobce kameniva, 

- v případě, že je stavba pojížděna dopravními prostředky v rozporu s čl. 7.4.2 TKP, je 
zhotovitel povinen na vyzvání pracovníka technického dozoru prokázat na vlastní náklady 
ostrohrannost kameniva, zkoušku zaoblenosti hran dle ČSN 72 1172. Počet a místa odběru 
zkušebních vzorků určí pracovník stavebního dozoru, 

- zhotovitel je povinen zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků kolejového 
lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu 
vlastností kameniva a řešení případných reklamací, 

- zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění prostorové polohy koleje včetně 
zpracování příslušné dokumentace. Provedení se doporučuje konzultovat s příslušným 
oblastním Střediskem železniční geodézie, 

- zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatním profesemi. 
Pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní pláně (výkop rýh) musí 
být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní pláně a jejím hutněním. 
Pokud to není možné, musí být vykopané rýhy po zasypání upraveny tak, aby byla dodržena 
předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také její rovinatost v předepsaném sklonu, popř. 
nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby chráničky 
byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp zhutněn a až pak došlo 
k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové zemní pláně nebo 
už přes zřízenou konstrukční vrstvu, 

- novostavby budou provedeny ve vzájemné koordinaci s navazujícími a souvisejícími objekty, 
kterou zabezpečí zhotovitel,  

- úrovňové křížení – zhotovitel je povinen koordinovat práce na úrovňových kříženích s pracemi 
na žel. spodku, svršku a s ostatními profesemi; zhotovitel použije pro zřízení úrovňových 
křížení zadavatelem schválené konstrukce 
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3.3 Mostní konstrukce, ocelové a betonové konstrukce: 

- Mostní konstrukce se v této stavbě neřeší. 

3.4 Sdělovací a zabezpečovací zařízení 

- stávající zabezpečovací zařízení je 3.kategorie a stavbou nabude měněna. 

-  na stavbě může zhotovitel použít pouze taková zařízení, která jsou provozovatelem dráhy 
schválena pro provoz na celostátních a regionálních drahách České republiky; pokud použije 
výrobky nebo části, které nejsou schváleny pro provoz na drahách celostátních a regionálních 
bude postupovat dle směrnice SŽDC č.34//2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, 
které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a 
energetiky na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty; stavba bude ukončena až po úspěšném ukončení ověřovacích 
provozů těchto zařízení, 

- zhotovitel zpracuje závěrové tabulky a zajistí jejich odsouhlasení na příslušných odborných 
útvarech SŽDC před zahájením realizace stavby. 

- zhotovitel bude respektovat požadavky odborných složek SŽDC týkající se sdělovacího a 
zabezpečovacího zařízení uvedených v jednotlivých stanoviskách.  

3.5 Úpravy trakčního vedení 

V rámci projektu stavby bude vyřešeno navržení jak definitivních tak  i provizorních 
stavů pro zajištění jednotlivých stavebních postupů. 
Součástí projektu bude návrh úprav trolejového vedení včetně výměny úsekových 
děličů. 

 

3.6 Životní prostředí a nakládání s odpady 

 

- náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých SO v ceně 
těchto SO, včetně ceny za uložení na jednotlivých skládkách, 

- zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném zněni a všech jeho 
prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona a předpisu bude používat technologie, které 
produkují minimum odpadu, 

- povinností zhotovitele je zajistit projednání přístupových komunikací k předmětné lokalitě 
s příslušnými orgány státní správy a Policií ČR, 

- zhotovitel předloží na vyžádání objednatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci odpadů a 
oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku nebezpečných odpadů 
zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 
a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, 

4.  Organizace výstavby 

- V rámci technologie výstavby bude provedena rekonstrukce výhybek č.428 a č.429 a kolejové 
křižovatky č.904 včetně navazujících úseků kolejí. Doba trvání výluky bude navržena jako 
technicky odpovídající charakteru a rozsahu prací vzhledem k potřebě minimalizovat omezení 
železničního provozu. 

-  Před zahájením prací požaduje objednatel svolat jednání, na kterém bude s určeným 
zhotovitelem stavby dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení 
předpisu SŽDC D 7/2. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou řešeny samostatně 
na pravidelných jednáních v průběhu celé realizace. 
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- součástí nabídky ze strany zhotovitele je návrh řádkového časového harmonogramu prací 
včetně platebního kalendáře zahrnujícího také termíny pro zpracování realizační 
dokumentace, v případě potřeby koordinace se souběžně probíhajícími stavbami cizích 
investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím jednotlivých nepřetržitých výluk 
železničního provozu a výluk zabezpečovacího zařízení se snahou minimalizovat omezení 
železničního provozu, přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) a 
seznam veškerých prací a dodávky podzhotovitelů,  

- při zpracování časového harmonogramu zhotovitelem je nutné vycházet z jednotlivých 
stavebních postupů, navrhovaných v POV projektu stavby a dodržet stanovené termíny 
předjednaných výluk s ohledem na stávající železniční dopravu. 

- Zhotovitel zpracuje harmonogram tak, aby případná nepřetržitá výluka koleje č.110 byla 
naplánována v neděli a pondělí, kdy je tato kolej minimálně pojížděna. Návrh časového 
harmonogramu bude konzultován se zástupci OŘ Praha a ČD Cargo (pan Svatoš tč: 
725 740 877 petr.svatos@cdcargo.cz a pan Vláčil tč: 724 630 465 vlacil@szdc.cz ). 

- Předpokládaná doba výstavby je 1. ½ 11. Měsíce roku 2015. 

- V časovém harmonogramu prací zpracovaným zhotovitelem je nutno zohlednit dodržování 
a maximální využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající nasazení lidských 
a technických zdrojů a případné zavedení 12 hodinového směnného provozu. Během celé 
doby výstavby je možno plynule realizovat všechny další práce, avšak tak, aby byla dodržena 
lhůta výstavby. 

- v případě, že zhotovitel bude požadovat nad rámec PD poskytnutí pozemku, ke kterému má 
objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán objednateli nejméně čtyři 
měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku, 

- pokud si zhotovitel zvolí jiné plochy pro zařízení staveniště či jiné přístupové cesty, je povinen 
si jejich využití projednat s vlastníky a s příslušnými orgány, 

- v případě neočekávaných nutných technologických přestávek je zhotovitel povinen 
bezodkladně tuto skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího postupu 
stavby.  

 
 

5.    Zvláštní technické podmínky dle požadavků stavebního 
řízení 

5.1   Požadavky stavebního řízení: 

Stavební úřad Nymburk vydal souhlas s pro speciální stavební úřad k provedení 
stavebního řízení podle §15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon).  
DÚ Praha vydal stavební povolení pod č.j. DUCR – 72098/14/Lh, které 3.1.2015 nabylo 
právní moci. Dokumentace bude respektovat podmínky všech dotčených útvarů a 
organizací, které se vyjadřují ke stavebnímu řízení včetně podmínek správců sítí, 
kterých se stavba dotýká.  
 
 

V Plzni 2/2015 
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