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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný v příslušných Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení a 

Projektové dokumentace provádění stavby „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“. 

1.1.2 Stavba „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ je dopravní stavbou, jejímž 

základním účelem je rekonstrukce Žst. Bystřice pod Hostýnem spočívají v zajištění 

zvýšené bezpečnosti cestující veřejnosti včetně zajištění bezbariérových přístupů, ve 

zvýšení traťové rychlosti projíždějících vlaků, ve zvýšení bezpečnosti železničního 

provozu, v zajištění spolehlivého železničního provozu, v zajištění odpovídajících 

pracovních podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy a také ve splnění 

požadavků platné legislativy. Cílem díla je také optimalizace prostor výpravní budovy 

tak, aby odpovídala požadavkům moderní vlakové dopravy. 

1.1.3 Rekonstrukce ŽST Bystřice pod Hostýnem spočívá především v realizaci těchto 

stavebních počinů. Úprava, přizpůsobení dispozice kolejiště aktuálním potřebám vyjma 

valašskomeziříčského zhlaví, které již bylo rekonstruováno. Rekonstrukce kolejového 

spodku a svršku, výstavba nových nástupišť s výškou nástupní hrany 550 mm nad 

TK a přístupových komunikací. Nové staniční zabezpečovací a sdělovací zařízení. Nové 

traťové zabezpečovací a sdělovací zařízení úseku Bystřice pod Hostýnem – Osíčko. 

Demolice dosavadní výpravní budovy v ŽST. Novostavba výpravní budovy obsahuje 

tyto místnosti - odjezdovou halu, čekárnu cestujících, WC cestujících, dopravní 

kancelář, denní místnost, šatny a WC personálu, rozvodnu NN, technickou místnost, 

sdělovací místnost. 

Součástí stavby bude nový technologický objekt, dispozičně uzpůsobený požadavkům 

profesí - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení a silnoproudé zařízení. Nová 

nástupiště i příchody k nim v ŽST budou osvětlena, rekonstruuje se nové osvětlení ŽST 

dle provozních potřeb. Rekonstrukce rozvodů silnoproudu i přípojek NN. ŽST bude 

vybavena rozhlasem, kamerovým a informačním systémem. Potřebné a vyvolané 

přeložky dosavadních inženýrských sítí.  V rámci realizace R BpH bude zrušena vlečka 

Matyska. 

1.1.4 Rozsahem díla „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ je: 

a) Na základě původní neschválené přípravné dokumentace stavby (PD = DUR) pro 

územní řízení z prosince 2017 (vypracovala firma MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

jako zakázku č.17-015-232-PD v listopadu 2017) zhotovení Dokumentace pro 

vydání společného povolení stavby dráhy a to včetně zpracování Projektové 

dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na 

stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla 

podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, včetně zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení 

stavby, včetně výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby (v tom 

včetně zpracování plánu BOZP na stavbě a manuálu údržby).  

b) Zpracování žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č.183/2006 

Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, pro podání žádosti, jehož výsledkem 

bude vydání společného povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do 

nabytí jejich právní moci. 

1.1.5 Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS 

1.1.5.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.), jako dokumentace pro vydání 

společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci 

SŽDC, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 1 a 2 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
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drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 

č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu. 

1.1.5.2 Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 

a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, Zhotovitel 

použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ 

č.11/2006. 

1.1.5.3 Členění dokumentace bude s ohledem na skutečnost, že se jedná o pilotní 

projekt BIM provedeno ve struktuře dané přílohou SOD č. 11 – BIM protokol, 

zejména přílohou E - Manuál struktury a popisu dokumentace.  

1.1.5.4 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednávané 

a společně, avšak v různém termínu odevzdání.  

1.1.5.5 Informační model BIM bude zpracováván průběžně v obou dokumentacích  

přičemž dopracování Informačního modelu do definitivní podoby bude 

součástí dokumentace PDPS.   

1.1.5.6 Struktura dokumentace DUSP a PDPS bude nad rámec povinných příloh dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude dokumentace 

doplněna v rozsahu  Dokladové části viz kap 6.  

1.1.5.7 Součástí příloh jednotlivých SO a PS bude výkaz výměr s přesným určením 

výpočtu množství a transparentně a přehledně doloženými postupu výpočtů 

s vazbou na jednotlivé přílohy dokumentace.  

1.1.6 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro 

stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění 

včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽDC 

(https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-

staveb-szdc ). Při stanovení nákladů a soupisu prací se bude postupovat v případě 

odpadového hospodářství dle kap. 6.  

1.1.7 Projektová dokumentace bude provedena dle VTP pro DSP+PDPS 

(VTP/DSP+PDPS/12/19), v případě potřeby umístění stavby se postupuje dle VTP pro 

ZP+DUR (VTP/ZP+DUR/11/19). 

1.1.8 Součástí Dokumentace bude také zpracování nutných geotechnických, 

stavebnětechnických a dalších průzkumů, které jsou nad rámec dříve zmíněné PD 

(DUR) z 11/2017 (MCO). 

1.1.9 Předmět díla musí být kladně projednán s orgány státní správy, samosprávy a dalšími 

předpokládanými účastníky územního řízení a jejich požadavky budou v Dokumentaci 

přiměřeně zohledněny. 

1.1.10 Práce Zhotovitele bude ukončena až po schválení Dokumentace na GŘ SŽDC. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Místem stavby je traťový úsek 2121 Kojetín (mimo) – Valašské Meziříčí (mimo), který 

je součástí regionální jednokolejné trati č. 303 dle JŘ (dle TTP č. 304A, podle prohlášení 

o dráze 2019 – č. 821) Kojetín – Valašské Meziříčí, která není zařazena do evropského 

železničního systému (Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, §3a) 

1.2.2 Evidenční km žst. Bystřice pod Hostýnem = 34,625 – cca 35,320 (konec rekonstrukce 

dle nutných úprav, které budou provedeny v souvislosti s požadovanou rekonstrukcí 

úrovňového železničního přejezdu P7272 v km 35,293; přejezd situován na záhlaví 

žst.) 

1.2.3 Rozhodující dotčené pozemky: k.ú. Bystřice pod Hostýnem (okres Kroměříž); 617113 

 – především parcely p.č. 2906/16 (vlastník ČD, a.s.); 3018/75, 2906/15, 2906/5, 

2906/1, 1174/15 (vlastník SŽDC, s.o.); 3018/4, 2906/10 (vlastník Javořice, a.s.); 

3080 (vlastník Kubík Zdeněk) 
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1.2.4 Obec: Bystřice pod Hostýnem 

Kraj Zlínský 

Začátek stavby „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem je v km 34,015. Začátek 

kolejových úprav je v km 34,288 917. Konec kolejových úprav je v km 35,503 579. 

Konec stavby je v km 42,232 ve VB Žst. Osíčko, kde je napojena kabelizace do reléové 

místnosti (km 42,200). Délka kolejových úprav činí 3 325 m 

1.2.5 Správcem železniční infrastruktury je SŽDC, Oblastní ředitelství Olomouc. 

1.2.6 Výpravní budova žst Bystřice nad Hostýnem byla zkolaudována v roce 1970 a její stav 

neodpovídá požadavkům moderní železniční dopravy. Budova je prostorově 

předimenzovaná, byla špatně udržovaná, je zchátralá a její část je výrazně narušena 

pohyby podloží v části podzákladí. 

1.2.7 Správcem výpravní budovy je SŽDC, OŘ Olomouc, Správa pozemních staveb Olomouc 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF V Prohlášení o dráze 2019 v aktuálním znění 
P6 a F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 821 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 304 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 303 

Číslo traťového a definičního úseku TÚ č.2121 Kojetín (mimo) – Valašské Meziříčí 
(mimo) 

DÚ: 10 Kojetín – Bystřice pod Hostýnem 

F1 žst. Bystřice pod Hostýnem (km 35,625 – 
35,289) 

FA žst. Bystřice pod Hostýnem – vl. Javořice 
(km 34,685 – 34,893) 

FB žst. Bystřice pod Hostýnem – vl. Matyska 
(km 34,866 – 100,000) 

FC žst. Bystřice pod Hostýnem – vl. TON 
Bystřice p. Hostýnem (km 34,902 – 
100,000) 

12 Bystřice pod Hostýnem – Loukov 

N1 nz. Loukov 

28  Loukov - Osíčko 

G1 žst. Osíčko 

Traťová třída zatížení C3 (20t/7,2t) 

Maximální traťová rychlost 70 km/ h 

Trakční soustava Nezávislá trakce (neelektrizovaná trať) 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Dokumentace 

2.1.1 Aktualizaci Záměru Projektu „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ včetně 

aktualizace ekonomického hodnocení stavby vypracovala firma MORAVIA CONSULT 

Olomouc a.s. na základě objednávky SŽDC SSV č.19/61700009 ze dne 22. 1. 2019 

a dodala 17. 7. 2019. 
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2.1.2 Původní dokumentaci pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce žst. Bystřice pod 

Hostýnem“, vypracovala firma MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. na základě SoD 

č. E617-S-1128/2017 ze 7. 3. 2017. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 V současné době je k dispozici pouze zápis z jednání CK MD ze 13. 8. 2019, na kterém 

byl aktualizovaný ZP schválen s podmínkou NEREALIZACE pracoviště pohotovostního 

výpravčího (PPV). 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 

a to i cizích investorů. 

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

 Rekonstrukce žst. Holešov (tato stavba buďto musí předcházet realizaci předmětné 

stavby, případně mohou být provedeny ve vzájemné koordinaci). 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu 

a v souladu s neschválenou PD (DUR) stavby z listopadu 2017. 

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně 

a optimálně navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých 

stavebních postupů s maximálním využitím doby pro efektivní časovou koordinaci, 

vzájemně na sebe navazujících činností zahrnutých do stavby. Navržený časový plán 

bude efektivně využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem uznávaných svátků 

v ČR a využitím 12 hodinové denní pracovní doby. Při návrhu harmonogramu 

projektant prověří možnost souběhu jednotlivých postupů pro maximální zkrácení doby 

výstavby a možnost provádění vybraných činností v nočních směnách. Pro noční 

práce budou vždy stanovené podmínky a požadavky, za kterých se budou práce 

provádět.  V harmonogramu stavby bude taktéž definovaná kritická cesta pro realizaci 

stavby, která bude zahrnovat seznamu činností a podmínek, které zásadním způsobem 

ovlivňují dobu určenou pro realizaci a dokončení stavby. Datum dokončení poslední 

činnosti na kritické cestě bude zároveň datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti 

bude platit, že jejich celková časová rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna nule, 

tzn., že zdržení počátku takové činnosti nebo prodloužení doby trvání činnosti bude mít 

vliv na konečné datum dokončení stavby. 

4.1.4 Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond geotechnického 

a stavebně-technického průzkumu včetně označení.  

4.1.5 Zhotovitel projektové dokumentace bude důsledně požadovat recyklaci kameniva 

vyzískávaného z kolejového lože. Recyklace se bude provádět vždy při odtěžení min. 5 

tisíc tun kameniva (cca 2 km jednokolejné trati). Vždy bude přednostně požadována 

recyklace na frakci 32/63. S ohledem na nutnost efektivního využívání omezených 

zdrojů kameniva, je nutno již při návrhu použití třídy kameniva důsledně uplatňovat 

možnosti uvedené v předpisu S3 Železniční svršek Díl X Kolejové lože a jeho 

uspořádání, dle č. 30, Tab. 1 Použití třídy kameniva. 
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4.2 Zabezpečovací zařízení 

4.2.1 Zabezpečovací a sdělovací zařízení v úseku Bystřice pod Hostýnem – Holešov NEBUDE 

součástí této stavby. Toto zabezpečovací a sdělovací zařízení bude součástí stavby 

„Rekonstrukce žst. Holešov“. Naopak nutná a nevyhnutelná kabelizace ve směru na 

Osíčko je předmětem této stavby – „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“. 

4.2.2 Předmětem „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ není elektrizace trati. 

Výhledová elektrizace trati je v projektu zohledněna instalací kabelů s odolností 

vyhovující následné elektrizaci a v půdorysné dispozici ZP žst. bylo zohledněno 

pravděpodobné situování základů trakčních podpor.“ 

4.2.3 Po dokončení stavby bude Žst. Bystřice pod Hostýnem úsekově řízena ze Žst. Holešov. 

Podmínkou pro realizaci tohoto ovládání je předchozí nebo souběžná realizace stavby 

„Rekonstrukce Žst. Holešov“, v rámci které má být realizováno elektronické stavědlo 

s pracovištěm JOP v Žst. Holešov. 

4.2.4 Výhledově se zřejmě počítá s DOZ z CDP Přerov. 

4.3 Sdělovací zařízení 

4.3.1 Sdělovací zařízení navržené ZP umožní budoucí dálkové ovládání z RDP Valašské 

Meziříčí. Zároveň je však respektováno místní ovládání z žst. Bystřice pod Hostýnem 

a případně úsekové ovládání z žst. Holešov. 

4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.4.1 Stávající odběrné místo zůstane zachováno, dojde k navýšení nasmlouvaného odběru 

na 120 kVA. Dojde k rekonstrukci trafostanice. Stávající konstrukce trafostanice 

zůstane zachována včetně venkovní přípojky VN 22 kV. Ostatní dle ZP. 

4.5 Železniční svršek a spodek 

4.5.1 Dle ZP. 

4.6 Nástupiště  

4.6.1 Bude navržena rekonstrukce nástupišť v rozsahu dle výsledků dopravně -

technologického posouzení. Nově budou výšky nástupní hrany navrženy s výškou 550 

mm na TK. Jejich délky budou projednány a odsouhlaseny O12 GŘ SŽDC.  

4.6.2 Rekonstrukce nástupišť bude navržena 

4.6.2.1 Dle návrhu TES, tj. poloostrovní oboustranné nástupiště přístupné přes 

centrální přechod (vybavený výstražným systémem), 

4.6.2.2 V případě možnosti zrušení koleje č. 4 na základě projednané dopravní 

technologie bude prověřena (především z hlediska prostorových skutečností) 

možnost zřízení vnějšího nástupiště a poloostrovního jednostranného 

nástupiště přístupného přes centrální přechod (vybavený výstražným 

systémem). 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Součástí stavby bude rekonstrukce přejezdu P7272 v km 35,293. 

4.8 Mosty, propustky, zdi 

4.8.1 Stavbou bude zrušen jeden železniční propustek v ev. km 35,297. Také bude upraven 

prodloužením a zřízením nových čel navazující silniční propustek. 

4.9 Pozemní stavební objekty 

4.9.1 V ZP bylo navrženo variantní řešení výpravní budovy 

4.9.1.1 Varianta 1 – kompletní rekonstrukce dosavadní výpravní budovy. Redukce 

celkové velikosti výpravní budovy a to jak čekacích prostor haly, tak 
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provozní části budovy na aktuální požadavky provozu a moderní vlakové 

dopravy. Ponechaná část budovy se zrekonstruuje. 

4.9.1.2 Varianta 2 – úplná demolice dosavadní výpravní budovy a stavba nové 

výpravní budovy dle současných potřeb žst. Bude snesena celá stávající 

výpravní budova vč. haly a navržena nová výpravní budova podle aktuálních 

potřeb provozu a poskytovaných služeb. 

4.9.2 V rámci SO 11-15-02 bude zřízena novostavba technologického objektu, který 

podmiňuje obě varianty řešení VB. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Krátkodobé výluky spojené s tvorbou DUSP (především na řešení potřebných 

průzkumů) plánovat v rozsahu cca 8 hodin. 

 Dlouhodobé výluky pro realizaci stavby plánovat dle „upraveného harmonogramu 

realizace“ a „koncepce stavebních postupů“ ZP. 

 Formuláře a postup vyhodnocení využití Metodik pro Informační model BIM dle 

příloh BIM protokolu bude Zhotoviteli předán na vstupní poradě při zahájení 

projekčních prací. 

6. STRUKTURA DOKUMENTACE STAVBY 

6.1.1 Členění dokumentace stavby, bude vycházet ze struktury vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb, v platném znění (část DUSP) a vyhláška č. 146/2008 Sb. o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (část 

PDPS). 

6.1.2 Detailně je návrh struktury dokumentace a její popis uveden v příloze Manuál pro 
strukturu dokumentace a popisové pole (příloze E, která je součástí Přílohy č. 11 BIM 
protokol). 

6.1.3 Dokladová část dokumentace bude strukturovaná následovně: 

Doklady a dokumenty objednatele 

 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

 Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 

předpisů 

 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v 
průběhu zpracování dokumentace 

 Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů 

 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
zpracovaný samostatně pro každý relevantní objekt 

Doklady a dokumenty pro správní řízení 

 Náklady stavby 

- Celkové náklady stavby 

- Položkové rozpočty SO a PS 

- Soupisy prací pro výběrové řízení na zhotovení stavby 

 Doklady o projednání 

 Energetické výpočty, 

 Posouzení v rámci procesu řízení rizik, 

 Dokumentace pro registr subsystémů  

 Dokumentace pro posuzovaní shody 
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7. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

7.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

7.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů 
dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 
Všeobecný objekt v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, 

kde budou tyto souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na 
zhotovení stavby. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů 
uvedených jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

7.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb 
státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší a nahrazuje 
následujícím zněním uvedeným v kap 7.1.3. 

7.1.3 Úpravy položkových rozpočtů 

7.1.3.1  v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude 

zahrnovat veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie 

odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, 

7.1.3.2 pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) 

budou volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické 

specifikaci položky bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

7.1.3.3 doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce 

pro další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná 

samostatnou položkou pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, 

přeložení, manipulace do vzdálenosti odpovídající potřebám manipulace. V 

doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že materiál z položky není určen 

na skládku, 

7.1.3.4 u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 

položka“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 90, v případě 

duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno 

vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 90 (tzn. 90 až 99),  

7.1.3.5 měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy 

shodné s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a Všeobecném 

objektu. V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

7.1.3.6 Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude 

provedena jako součet položek: 

 poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního 

ceníku vybrané skládky v přípravě, 

 ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, 

přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

7.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

7.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené R- položky pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

7.1.4.2 Označení položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIADACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za 

likvidaci odpadů. 
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Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

7.1.4.3 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

7.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

7.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude 

odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

7.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

7.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci 

výběrového řízení na zhotovení stavby oceňovány. 

7.1.6 Souhrnný rozpočet 

7.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou náklady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

7.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 
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7.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

7.2.6 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část odpadové 

hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

7.2.6.1 souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do 

jednotlivých kategorií odpadů, 

7.2.6.2 lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné 

zatřídění odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru 

vzorků bude zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu 

nebezpečných odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů 

stanic,  

7.2.6.3 přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do 

jednotlivých kategorií odpadů, 

7.2.6.4 souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn 

bude podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 

90-90, který bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby, 

7.2.6.5 popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz 

a jejich vyhodnocení,  

7.2.6.6 množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

7.2.6.7 podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která 

jednoznačně stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství 

vyzískaného materiálu (např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu 

stavby apod.), 

7.2.6.8 v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických 

zprávách jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění 

a vzdálenost v dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci 

odpadů slouží pouze pro účely stavebního řízení. Umístění skládek není 

podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

7.2.7 Průzkumné práce, které jsou podkladem pro odpadové hospodářství, musí splňovat 

následující podmínky průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem 

kategorizace materiálu pro odpadové hospodářství, budou provedené v podrobnosti, 

která jednoznačně stanoví rozsah nebezpečných vlastností odpadů. Nebezpečné 

vlastnosti se budou vždy posuzovat podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 

viz zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel a v případě neprovedení všech 

zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 

výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 

Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o 

Katalogu odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 
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8. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

8.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

8.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz v sekci dokumenty nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní 

předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

9. PŘÍLOHY 

9.1.1 Schválený aktualizovaný ZP z 07/ 2019 v digitální podobě včetně všech příloh. 

9.1.2 Kompletní neschválená PD (DUR) stavby z prosince 2017 v digitální podobě. 
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