


Revitalizace trati Louny - Lovosice 

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 2 

 

OBSAH: 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .......................................... ...................................................... 4 

1.1 Identifikační údaje o stavbě ........................................................................................ 4 

1.2 Identifikační údaje o zadavateli .................................................................................. 4 

1.3 Identifikační údaje o zhotoviteli .................................................................................. 4 

2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU ........ .................................. 6 

2.1 Údaje o umístění stavby ............................................................................................. 6 

2.2 Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci ....................................................... 7 

2.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací ....................................... 7 

2.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů ........................................................... 8 

2.5 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu .............. 8 

2.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území ..................... 8 

2.7 Poloha vůči záplavovému území ...............................................................................11 

2.8 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků ...............................................................11 

2.9 Přístup na stavební pozemek  a zajištění vody a energií po dobu výstavby ..............12 

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě ....................................................................................12 

3.1 Účel užívání stavby ...................................................................................................12 

3.2 Trvání stavby ............................................................................................................12 

3.3 Charakter stavby .......................................................................................................12 

3.4 Etapizace výstavby ...................................................................................................14 

3.5 Údaje o dotčené železniční dráze .............................................................................14 

3.6 Projektované kapacity stavby včetně základních technických parametrů a údaje o 
provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních .................................................16 

4 ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY ................................... ................................................16 

4.1 Základní údaje o kapacitě stavby ..............................................................................16 

4.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody .................19 

4.3 Celková spotřeba vody ..............................................................................................19 

4.4 Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod ...........................................19 

4.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě
 .................................................................................................................................19 

4.6 Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 
sítě ............................................................................................................................20 

5 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKON ČENÍ STAVBY .........................20  

6 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ ..........................................................................20 

Ostatní dokumentace a podklady .........................................................................................24 

Průzkumy .............................................................................................................................25 

7 KOOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI ..................... .......25 

8 ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY .. .................26 

9 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍST ĚNÍ ............................................................34 

9.1 Zdůvodnění nezbytnosti stavby na základě zpracovaných dokumentací studijního 
charakteru, respektive v tomto stupni zpracované dopravní a provozní technologie a 
zhodnocení využitelnosti dosavadního dlouhodobého hmotného majetku .................34 

9.2 Údaje o vyšších kvalitativních technických a technologických parametrech stavby ...36 



Revitalizace trati Louny - Lovosice 

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 3 

9.3 Zdůvodnění umístění stavby na základě zpracovaných dokumentací studijního 
charakteru, územně plánovací dokumentace, místního šetření a požadavků 
zadavatele ................................................................................................................37 

10 ČLENĚNÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE ............................... .....................................37 

11 PŘÍLOHY ...................................................... CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ. 

 



Revitalizace trati Louny - Lovosice 

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 4 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifika ční údaje o stavb ě 
 
Název stavby:   Revitalizace trati Louny - Lovosice 
 
ISPROFIN/ISPROFOND:  5003540007 
 
Stupeň dokumentace:  Přípravná dokumentace (PD) 
 
Kraj:    Ústecký 
 
Okres:    Louny, Litoměřice 
 
Obce s rozšířenou   Louny, Lovosice 
působností:  
    
Obec:  Louny, Černčice, Obora, Veltěže, Slavětín, Peruc, Koštice, 

Křesín, Libochovice, Slatina, Chotěšov, Černiv, Úpohlavy, 
Čížkovice, Sulejovice, Lovosice 

 
Katastrální území: Louny, Černčice u Loun, Blšany u Loun, Obora u Loun, Veltěže, 

Slavětín nad Ohří, Kystra, Radonice nad Ohří, Pátek u Loun, 
Želevice, Křesín, Dubany, Libochovice, Radovesice u 
Libochovic, Slatina pod Hazmburkem, Chotěšov u Vrbičan, 
Černiv, Úpohlavy, Želechovice, Čížkovice a Sulejovice, 
Lovosice 

 

1.2 Identifika ční údaje o zadavateli 
 
Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1, Nové Město  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 
Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

Stavební správa západ se sídlem v Praze  
Sokolovská 278/1955, 190 00  Praha 9 

 
Kontaktní zaměstnanci: ve věcech technických: Ing. Jana Bohatá, tel. 972 524 406 
 
 

1.3 Identifika ční údaje o zhotoviteli 
 

Zhotovitel projektu:  Sdružení „IKP Consulting Engineers, s.r.o. – H-PRO spol. 
s r.o. – Viamont DSP a.s.“  

Vedoucí účastník:   IKP Consulting Engineers, s.r.o. 
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 
IČ: 45799016, DIČ: CZ 45799016 

Další účastník:   H-PRO spol. s r.o.  
Důlce 39, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 25029835, DIČ: CZ 25029835 
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Další účastník: Viamont DSP a.s. 
Železničářská 1385 
400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 

Vedoucí projektu:   Ing. Adam Grman 
  tel. 255 733 275 
  e-mail: adam.grman@ikpce.com  

 
Subdodavatelé:  

RP Consult s.r.o. 
Högerova 1098/13, 152 00 Praha 5 
IČ: 27399613, DIČ: CZ27399613 
ekonomické hodnocení, přepravní prognóza 
 
KTA technika s.r.o. 
Klatovská 100, 301 00 Plzeň 
IČ: 45797170, DIČ: CZ45797170 
technologická část, trakční a energetická zařízení, ostatní inž. 
objekty 
 
KŇÁKAL INŽENÝRING PROJEKTY 
Moskevská 687/26, 470 01 Česká Lípa 
IČ: 87542251, DIČ: CZ8211222338 
zásady zajištění požární ochrany 
 
4G consite s.r.o. 
Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6 
IČ: 27624218, DIČ: CZ27624218 
geotechnický průzkum pražcového podloží a pro mostní objekty 

 
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Praha  
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 
IČ: 45797170, DIČ: CZ45797170 
vliv stavby na životní prostředí, odpadové hospodářství 

 
Ing. Maritn Černý, DiS. 
Osvobození 21, 412 01 Litoměřice 
IČ: 88100189, DIČ: CZ88100189 
dendrologický průzkum 
 
TOP - ENVI Tech Brno společnost s r.o. 
Zábrdovická 10, 615 00 Brno 
IČ: 15527875, DIČ: CZ15527875 
rozptylová studie 
 
Naturchem, s.r.o. 
Ledečská 3015, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ: 27504379, DIČ: CZ27504379 
měření hlukové zátěže 
 
KPZ - Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. 
Plzeňská 659/70, 266 01 Beroun - Město 
IČ: 66052335, DIČ: CZ66052335 
biologický průzkum 
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Profesní garanti: 

Dopravní technologie   Ing. Tomáš Záruba 

Vliv stavby na ŽP    Mgr. Tom Vrtek 

Organizace výstavby   Ing. Lukáš Harvan 

Zabezpečovací zařízení  Ing. Josef Hrnčíř 

Sdělovací zařízení    Ing. Josef Hrnčíř 

Silnoproudá technologie  Ing. Josef Hrnčíř 

Železniční svršek a spodek  Ing. Tomáš Chaloupka 

Nástupiště    Ing. Tomáš Chaloupka 

Železniční přejezdy   Ing. Miroslav Novák 

Mosty, propustky a zdi  Ing. Jan Pospíšil 

Potrubní vedení    Ing. Malínský 

Pozemní stavební obejkty  Ing. Jana Danko 

Trakční a energetická zařízení Ing. Josef Hrnčíř 

Náklady stavby    Ing. Anna Orságová 

Ekonomické hodnocení  Ing. A. Kumpoštová 

Majetkoprávní část   Ing. Anna Šípková 

Požární ochrana    Ing. Filip Kňákal 

Geotechnický průzkum  RNDr. Jiří Tomášek 

Dendrologický průzkum  Ing. Martin Černý, DiS. 

Biologický průzkum   Mgr. Michal Pondělíček, Ph.D. 

Rozptylová studie    Ing. Miroslav Horák 

Měření hluk. zátěže   Ing. Ondřej Šmíd 
 

 

2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

2.1 Údaje o umíst ění stavby 
Stavba „Revitalizace trati Louny - Lovosice“ je umístěna na tělese stávající železniční 

trati Louny – Lovosice, která prochází katastrálním územím Louny, Černčice u Loun, Obora u 
Loun, Veltěže, Slavětín nad Ohří, Kystra, Radonice nad Ohří, Pátek u Loun, Želevice, 
Křesín, Dubany, Libochovice, Slatina pod Hazmburkem, Chotěšov u Vrbičan, Černiv, 
Úpohlavy, Želechovice, Čížkovice, Sulejovice a Lovosice. Stavba je v převážné většině 
umístěna na drážních pozemcích. Železniční trať mezi Louny a Lovosicemi vede podél Ohře 
a leží v jižní části kraje v džbánské křídové tabuli oddělené od hlavních sídel kraje Českým 
středohořím. Trať překonává řeku Ohři v blízkosti obcí Želevice a Koštice nad Ohří. Zajišťuje 
spojení hromadnou dopravou do správního a hospodářského centra Ústeckého kraje. Trať 
teda prochází nebo se částečně dotýká jak extraviláního území (území džbánské křídové 
tabule), tak zastavěného území obcí Louny, Veltěže, Koštice, Křesín, Libochovice, Úpohlavy, 
Čížkovice, Sulejovice, Lovosice. Regionální trať Lovosice – Louny představuje hlavní 
prostředek obsluhy pro obce Sulejovice, Úpohlavy, Libochovice, Dubany a Křesín, kde se 
stanice a zastávky nacházejí v blízkosti poptávky po dopravě a jsou pravidelně využívány, 
pro část osídlení je vlak dobře využitelný také v Čížkovicích, Chotěšově pod Hazmburkem a 
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Košticích nad Ohří. Ostatní zastávky Slatina pod Hazmburkem, Radonice nad Ohří, Slavětín 
nad Ohří a Veltěže jsou z dnešního pohledu značně vzdálené od center sídel a dle počtu 
cestujících jsou využity minimálně. 

 

2.2 Údaje o vydané územn ě plánovací dokumentaci 
Pro dotčenou oblast stavby je rozhodující územně plánovací dokumentací ÚP 

vyššího celku, tj. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK). ZÚR ÚK byly vydány 
formou opatření obecné povahy dne 05.10.2011 a nabyly účinnosti dne 20.10.2011.  

Stavba revitalizace se v drtivé většině nachází na stávajících drážních pozemcích. 
Zábory mimodrážních pozemků jsou minimalizovány a týkají se ve většině případů nápravy 
hranic drážního pozemku, kde je stávající drážní těleso (hrany náspů, zářezů a zejména 
příkopy pro odvodnění) mimo hranice. Svým charakterem stavba ve vztahu k územně 
plánovací dokumentaci nic nemění. Zachovává se stávající stopa železnice, polohy nástupišť 
a přístupů k nim atp.  

ZÚR ÚK vymezují koridor konvenční železniční dopravy nadmístního významu, 
zajištěný tratí č. 114 Lovosice - Libochovice - Louny, která je navrhována k optimalizaci na 
rychlost do 90 km/hod. Koridor je sledován jako VPS - Z5. Šířka koridoru je stanovena 120m.  

Koridor VPS (šířka koridoru 120 m) je vymezen pro optimalizaci železniční tratě č. 114 
Lovosice - Libochovice - Loun (na rychlost do 90 km/hod). Zdůvodnění vymezení této VPS 
spočívá v tom, že trať č. 114 zajišťuje kolejovou obsluhu Lounska a celého jihovýchodního 
segmentu ÚK s přímou návazností na IV. multimodální dopravní koridor a uzlový prostor 
Lovosice (dálnice D8, I. tranzitní železniční koridor, labská vodní cesta s přístavem Lovosice, 
logistické centrum Lovosice). Vymezená VPS vytváří podmínky pro zlepšení propojení 
rozvojové osy OS2 dle PÚR a rozvojové osy NOS1 nadmístního významu a dále propojení 
rozvojových oblastí nadmístního významu NOB1 a NOB4. Vymezení VPS je z výše 
uvedených důvodů ve veřejném zájmu.  

 

2.3 Údaje o souladu zám ěru s územn ě plánovací dokumentací 
Z hlediska souladu s ZÚR ÚK dochází v prostoru stavby k dotčení koridorů 

veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury: 

• PK 19 - přeložka a obchvaty sídel - silnice nadmístního významu II/246 
Koštice – Budyně nad Ohří, Koridor je sledován jako VPS – PK 19. Šírka 
koridoru je stanovena 100 – 300 m. 

 

Dále z hlediska souladu s ZÚR ÚK je nutné koordinovat koridory veřejně 
prospěšných staveb dopravní a veřejně prospěšných opatření: 

• ER6 - zdvojení stávajícího vedení 400 kV TR Výškov - TR Babylon, Koridor je 
sledován jako územní rezerva ER6. Šířka koridoru v souběhu se stávajícím 
vedením je stanovena 400 m. 

• C204 - ZÚR ÚK vymezují koridor cyklostezky „Pooherská“ (trasa č. 204) 
hranice ÚK - Rokle - Žatec - Louny - Libochovice – Litoměřice, Koridor je 
sledován jako návrh C204. Šířka koridoru je stanovena 20 m. 

• DVR1 - ZÚR ÚK zpřesňují koridor DV1 pro zdvojení potrubí k ropovodu 
Družba ve střední ose řeky Moravy mezi Rohatcem a Holíčí - Klobouky, 
Klobouky - Rajhrad, Radostín - Kralupy - centrální tankoviště ropy (dále CTR) 
Nelahozeves, CTR Nelahozeves - Litvínov, podchycený v PÚR 2008. ZÚR ÚK 
zpřesňují v úseku na území Ústeckého kraje koridor DV1 centrální tankoviště 
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ropy Nelahozeves - Litvínov, zpřesněný koridor je sledován jako územní 
rezerva DVR1. Šířka koridoru je stanovena 600 m.  
 

2.4 Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou uvedeny v části H.8 - Zpráva o 

vypořádání stanovisek. 

 

2.5 Možnosti napojení stavby na ve řejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Železniční doprava nadmístního významu koridor konvenční železniční dopravy 
nadmístního významu, zajištěný tratí č. 114 Lovosice - Libochovice – Louny. Koridor je 
sledován jako VPS - Z5. 

Trať zajišťuje kolejovou obsluhu Lounska a celého jihovýchodního segmentu ÚK s 
přímou návazností na IV. multimodální dopravní koridor a uzlový prostor Lovosice (dálnice 
D8, I. TŽK, labská vodní cesta s přístavem, logistické centrum). ZÚR ÚK sleduje tento 
koridor k optimalizaci na rychlost do 90 km/hod. Šířka koridoru 120 m je v ZÚR ÚK 
stanovena na základě odborného posouzení a podle dohody s kompetentními orgány.  

Stávající trať č. 114 i vlastní stavba má dobré napojení na stávající silniční síť. Pro 
všechny části stavby jsou zde v těsné blízkosti páteřní silnice II. třídy č.246 spojující Louny 
s Libochovicemi, č. 247 spojující Libochovice s Litoměřicemi, č. 239 spojující Louny s Perucí 
a č. 237 vedoucí z Třebenic přes Libochovice do Peruce. Tyto silnice vedoucích po obou 
stranách celého dotčeného traťového úseku a budou zejména využívány při dopravě 
materiálu, výrobků a stavební mechanizace do a z prostoru staveniště. Výše uvedené silnice 
budou přímo napojeny na stavbu v místech úrovňových křížení s tratí, v prostoru 
železničních přejezdů ležících v km 2,639, 12,446  a 18,875. V rámci stavby a jejího 
napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu budou též využívány další navazující silnice II. a 
III. tříd a ostatní přilehlé komunikace, mezi které řadíme komunikace místní, komunikace 
účelové a polní a lesní cesty. Propojení těchto komunikací se stavbou bude provedeno 
pomocí jednotlivých železničních přejezdů, které jsou podrobněji popsány a zobrazeny v 
části dokumentace B.12 - Organizace výstavby. 

Napojení na stávající sítě technického vybavení po dobu výstavby (přípojky 
vodovodů, kanalizace a elektrické energie) bude ve velmi omezeném stavu/množství. Více 
kapitola 4 této části dokumentace – Zajištění vody a energií po dobu výstavby. 

Napojení revitalizovaných částí stavby na stávající sítě technického vybavení po 
dokončení bude odpovídat místům stávajícího napojení. Některé přípojky budou vzhledem 
ke svému stáří příp. změně kapacit rekonstruovány. Nové přípojky NN vzniknou pro nově 
zabezpečované přejezdy světelně signalizačním zařízením. K navýšení dojde ve spotřebě 
elektrické energie najmě v rekonstruovaném úseku trati Radonice n. O. - Libochovice 
(osvětlení nástupišť a přístupů, EOV, napájení zabezpečovacího zařízení), v traťových 
úsecích u nově zabezpečených žel. přejezdů a u rekonstruované žst. Čížkovice. 

 

2.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická c harakteristika 
území 

Geografické pom ěry 

Podle správního členění spadá zájmový úsek Louny  - Lovosice do Ústeckého kraje, 
Podle správního členění spadá zájmový úsek Louny – Lovosice do Ústeckého kraje, okresů 
Louny a Litoměřice. Terén podél sledovaného úseku je velmi mírně sklonitý a jeho 
nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od cca 170 do cca 205 m nad mořem. 
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Geomorfologické pom ěry 

Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu ČR (http://geoportal.gov.cz) 
náleží zájmové území do subprovincie Česká tabule, celku Dolnooharská tabule, do 2 
podcelků, a to úsek Louny – Sulejovice do podcelku Hazmburská tabule, úsek Sulejovice – 
Lovosice do podcelku Terezínská kotlina. Dále náleží zkoumaná trasa do 3 následujících 
okrsků: 

• úsek Louny – Libochovice do okrsku VIB-1A-b Lenešický úval 

• úsek Libochovice – Sulejovice do okrsku VIB-1A-a Klapská tabule 

• úsek Sulejovice – Lovosice do okrsku VIB-1C-a Lovosická kotlina 

 

Geologická stavba širšího okolí a zájmového území  

Úsek železniční trati Louny – Lovosice leží z regionálně geologického hlediska v 
oblasti české křídové pánve. V zájmovém území jsou zastoupeny uloženiny jizerského 
souvrství (svrchní a střední turon). Z petrografického hlediska se jedná o slínovce s polohami 
či konkrecemi vápenců, rytmy či cykly slínovec - vápenec (jílovito vápnité prachovce -lužický 
vývoj). Jejich podloží budují pískovce perucko-korycanského souvrství (cenoman). Křídové 
horniny jsou ve svrchních polohách rozpukané a zvětralé. 
Vrcholy Rohatec (264 m n.m.), Vrcha (248 m n.m.) a Jiřetín (252 m n.m.) jsou pozůstatky po 
terciérním vulkanismu, kterým byly prostoupeny křídové sedimenty. Složením odpovídají tyto 
terciérní vulkanity alkalickým bazaltům a vulkanické brekcii. 

Tektonické struktury mají v zájmovém území generelně směr JZ – SV. 

Dle dostupných mapových podkladů je možné na předmětné železniční trati vyčlenit úseky s 
odlišným kvartérním pokryvem, který buse tvořit bezprostřední podloží násypů nebo zemní 
pláně v úrovni terénu a to: 

Deluviální uloženiny charakteru hlíny či jílu písčitého dle lokality s úlomky podložních 
vápnitých slínovců či jílovitých vápenců. Tento typ zemin se nachází na svazích kopců a při 
patě bývá přeplaven, nebo v kontaktu s fluviálními sedimenty. 

Fluviální sedimenty řeky Ohře a jejích přítoků jsou v zájmovém úseku zastoupeny 
uloženinami charakteru štěrků a písků. Tyto se vyznačují dobrou propustností podzemní 
vody a nízkou stlačitelností. 

Eolické sedimenty – spraše, případně sprašové hlíny. Jedná se o pleistocénní uloženiny, 
které se vyznačují charakteristickou vnitřní strukturu s konkrecemi CaCO3. Spraše jsou 
náchylné k prosedání. 

 

Tektonika  

V prostoru zájmového území je předkvartérní podloží porušeno systémem 
regionálních poruch převládajícího směru SV-JZ označovaného jako středohorský zlom a 
kratšími příčnými tektonickými dislokacemi směru SSZ-JJV. 

Tektonické postižení se v horninách projevuje převážně podrcením a vyšší mocností 
zvětralinového pláště hornin skalního podkladu. Tato poruchová pásma často zvyšují 
možnost akumulace podzemních vod a predisponují povrchové vodní toky a 
geomorfologické tvary. 
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Poddolovaná území, ložiska nerostných surovin a ses uvná území  

V celém úseku železniční trati Louny - Lovosice se nenachází žádná důlní díla ani 
nejsou vyznačeny oblasti s vlivem důlní činnosti. 

Sesuvná území 

Ve staničení cca km 10,775 – km 10,920 se vpravo od trati (ve směru staničení) v její 
těsné blízkosti nachází vymapovaný sesuv, který je hodnocen stále jako aktivní. V tuto chvíli 
trať není sesuvem ohrožena. Dále v cca km 10,920 – km 11,310 je vpravo od trati (ve směru 
staničení) vymapováno potenciální sesuvné území. Trať není bezprostředně ohrožena, ale 
není možno tento kontakt do budoucnosti vyloučit. 

Ostatní část úseku trati Louny - Lovosice se nenachází v prostoru dokumentovaných 
fosilních ani aktivních svahových pohybů. 

 

Klimatické pom ěry 

Klimaticky patří zkoumané území k oblasti T 2 (Quitt, 1971), s průměrnou roční 
teplotou 8,8 °C a dlouhodobým ročním úhrnem srážek 479 mm. Tato oblast se vyznačuje 
dlouhým létem, teplým a suchým, s velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně 
teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi 
krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Maximální měsíční úhrn srážek připadá na červenec, kdy spadne průměrně 79 mm, 
t.j.kolem 16 % ročního průměrného úhrnu. Měsíční minimum je v březnu, kdy spadne 23 mm 
srážek, což představuje cca 5 % ročního normálu. Ve vegetačním období (IV-IX) spadne 
v průměru 64 % a v chladném období (X-III) 36 % ročního úhrnu srážek.  

Rozdělení srážek je v průběhu roku nepravidelné. Ve vegetačním období spadne 
nejvyšší úhrn srážek, vzhledem k vysokému odparu je však jejich přínos pro dotaci 
podzemních vod minimální a významnější je z tohoto pohledu období vegetačního klidu. 

 

Hydrologie a hydrografie  

Západní část zájmového území (Louny – Úpohlavy) patří k povodí 1-13-04 Ohře od 
Chomutovky po ústí. Východní část náleží k povodí 1–13–05 Labe od Ohře po Bílinu. 

 

Hydrogeologické pom ěry širšího okolí a zájmového území  

Z hydrogeologického hlediska je možné očekávat v zájmovém území dvě zvodně. 
První zvodeň tvoří kvartérní zeminy ve velmi omezeném rozsahu. Je vázána na štěrky a 
písky, které jsou dobře průlinově propustné a na velmi omezeně průlinově propustné hlinité a 
jílovité zeminy s úlomky slínovců a vápnitých jílovců. Tato zvodeň bude pouze ojedinělá a 
dočasná a bude dotována atmosférickými srážkami. 

Druhý horizont je vytvořen v křídových horninách a je vázán na puklinově propustné 
prostředí opuk, které dále do hloubky přecházejí do pískovců s průlinovou propustností. 

První a druhý horizont není hydraulicky oddělen izolátorem, tedy spolu úzce 
komunikují. Dotace těchto zvodní probíhá především atmosférickými srážkami. 

V okolí řeky Ohře je průlomový kolektor v těsné souvislosti s hladinou řeky. 
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2.7 Poloha v ůči záplavovému území 
Trasa stavby „Revitalizace trati Louny – Lovosice“ se nachází  v úseku ž. km 10,4 až 

ž. km 13,1 v záplavovém území Q100 řeky Ohře u obce Koštice. Ostatní úseky trasy 
revitalizace se v záplavovém území nenacházejí. 

V případě záplav je nutno postupovat dle platných havarijních a povodňových plánů 
v souladu s nařízeními integrovaného záchranného systému a ostatních dotčených složek a 
orgánů. 

 

2.8 Druhy a parcelní čísla dot čených pozemk ů 
Stavbu nelze umístit pouze na pozemcích drah, tj. na pozemcích ČR, na kterých má 

právo hospodařit SŽDC, s.o. a pozemcích ČD, a.s. (pozemky ČD a.s. jsou ale z pohledu 
stavby cizí a využití těchto pozemků bude řešeno formou Smlouvy o právu provedení 
stavby). 

Trvalý zábor se rozlišuje podle druhu pozemku ZPF a ostatní plochy, jsou do něj 
zahrnuty pouze pozemky, které budou tvořit obvod stavby a které nejsou v majetku SŽDC. 
Dočasný zábor se rovněž rozlišuje podle druhu pozemku ZPF, ostatní a vodní plochy. 

Součástí jsou i věcná břemena pro inženýrské sítě překládané nebo nově budované 
v rámci stavby a omezující ve vlastnictví cizí subjekty.  

Podrobně jsou druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 
zpracovány v geodetické dokumentaci, část I.2 Majetkoprávní část. 

 

                    
BILANCE PLOCH DLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ 

                    

  TRVALÝ ZÁBOR  (m2) DOČASNÝ ZÁBOR (m2) (m) 

katastrální      
 

            

území ZPF PUPFL ostatní trvalý ZPF PUPFL ostatní dočasný v ěcné 

        celkem       celkem b řemeno 

                    

Louny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Černčice u Loun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Blšany u Loun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obora u Loun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veltěže 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slavětín nad Oh ří 0 0 0 0 0 0 53 53 18 

Kystra 0 0 0 0 124 0 836 960 32 

Radonice nad Oh ří 0 0 0 0 23 0 97 120 19 

Pátek u Loun 173 0 0 173 97 0 758 855 118 

Želevice 82 0 0 82 33 0 541 574 110 

Křesín 19 0 470 489 70 0 771 841 149 

Dubany 19 0 182 201 93 0 768 861 134 

Libochovice 0 0 520 520 190 0 860 1050 206 

Radovesice u 
Libochovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slatina pod 
Hazmburkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chotěšov u Vrbi čan 6 0 0 6 19 0 305 324 63 

Černiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Úpohlavy 0 0 0 0 10 0 0 10 2 

Želechovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Čížkovice 0 0 0 0 530 0 415 945 77 

Sulejovice 0 0 0 0 11 0 17 28 8 

                    

celkem  299 0 1172 1471 1200 0 5421 6621 936 

                    

 

2.9 Přístup na stavební pozemek  a zajišt ění vody a energií po dobu 
výstavby 

Veškeré přístupy na stavební pozemek jsou buď po veřejných komunikacích, nebo je 
pro ně zajištěn dočasný či trvalý zábor. Pozemkové požadavky a možnosti pro přístupy jsou 
uvedeny v části dokumentace I.2 - Majetkoprávní část. Vjezdy na staveniště a ke kolejišti 
budou umožněny převážně v místech stávajících ať rekonstruovaných či 
nerekonstruovaných přejezdů, v místech ploch zařízení staveniště ležících v prostoru 
zastávek a železničních stanic a také zřízením, většinou zemních, nájezdových ramp 
z přilehlých pozemních komunikací. Případné potřebné přejezdy přes traťové nebo staniční 
koleje budou umožněny instalací provizorních přejezdů. Jednotlivé navrhované přístupy na 
staveniště jsou podrobněji řešeny v rámci v části dokumentace B.12 - Organizace výstavby. 

Zajištění vody a energií je uvedeno rovněž v části B.12 - Organizace výstavby. Pro 
tento typ stavby lze obecně uvést, že technologická voda pro stavbu bude zajišťována 
převážně cisternami. Pitná voda ve stanicích bude z drážních objektů, na trati v cisternách. 
Elektrická energie ve stanicích bude v kolejišti zajištěna ze zásuvkových stojanů nebo 
přípojkami z drážních objektů. V traťových úsecích bude přívod elektrické energie 
zabezpečen pomocí elektrocentrál. Plyn jako energetické médium nebude na stavbě využito 
vůbec (výjimku tvoří plyn na svařování). Kanalizační přípojky nebudou. Pro potřebu stavby 
bude hygiena na pracovišti zajištěna pomocí mobilních chemických toalet a sanitárních 
přívěsů se sociálním a hygienickým zařízením, které budou v průběhu stavby umístěny 
v prostoru daných ZS. 

 

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

3.1 Účel užívání stavby 
Stavba „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ je stavbou dráhy ve smyslu 

Stavebního zákona a Zákona o drahách. 

Stavba slouží pro provozování drážní dopravy  osobní a nákladní. 

 

3.2 Trvání stavby 
Jedná se trvalou  stavbu. 

 

3.3 Charakter stavby 
Jedná se o rekonstrukci stávající drážní infrastruktury na stávajícím drážním tělese 

pro dosažení vyšších kvalitativních parametrů a celkové zvýšení atraktivity železniční 
dopravy. V rámci stavby budou rekonstruovány vybrané úseky tratě a vybraná zařízení, 
z jejichž rekonstrukce bude přínos pro dosažení cílů revitalizace největší při dodržení 
finančního limitu stavby. 
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Jedná se tedy jednoznačně o změnu dokon čené a provozované liniové stavby  
dráhy. 

Železniční trať Louny - Lovosice je jednokolejná regionální trať. Trať začíná v žst. 
Lovosice (mimo) v km 495,102 (začátek dráhy km 0,820) a končí v žst. Louny (mimo) v km 
95,992 (konec dráhy km 0,788). Na trati se po revitalizaci  budou nacházet 3 železniční 
dopravny ( výh. Radonice nad Ohří, žst. Libochovice, žst. Čížkovice), 10 zastávek (Veltěže, 
Slavětín nad Ohří, Pátek, Koštice nad Ohří, Křesín, Dubany, Libochovice město, Slatina pod 
Hazmburkem, Úpohlavy, Sulejovice) a 1 nákladiště se zastávkou Chotěšov pod 
Hazmburkem. Trať jako celek je členěna do dvou traťových úseků (TÚ 0751 – Lovosice 
(mimo) – Libochovice (včetně) a TÚ 0752 - Louny (mimo) – Libochovice (mimo)). Začátek a 
konec stavby je uvažován jako začátek (km 0,808 - TÚ 0752) a konec (km 2,647 - TÚ 0751) 
stavebních úprav. 

V rámci „Revitalizace trati Louny – Lovosice“ je komplexní rekonstrukci úsek 
Radonice n. O. (včetně) – Libochovice (včetně). Jedná se o úseky trati, kde přínos 
z rekonstrukce – zvýšení rychlosti bude s ohledem na sestavu GVD nejvíce využitelný. 
Současně bude navržena dílčí úprava konfigurace kolejiště žst. Louny (propojení traťových 
kolejí směr Lovosice a Kralupy nad Vltavou na konci jejich souběhu) s cílem umožnění 
záporného intervalu křižování a zvýšení provozní stability. 

V traťovém úseku Libochovice – Radonice n. O. (km 7,022 – km 20,035=13,851 – km 
13,265) bude s výhodou využito příznivého směrového vedení trati, a traťová rychlost bude 
v tomto úseku zvýšena až na 120 km/h, zatímco v ostatních úsecích nejvýše do 60 km/h 
(kromě oblouku před výh. Radonice n. O.). Tomu bude odpovídat rozložení zábrzdných 
vzdáleností a přenos kódu VZ v příslušných částech tohoto úseku. Využití této rychlosti bude 
plynout z jízdy spěšných vlaků. 

V žst. Louny bude nová kolejová spojka (km 0,808 – km 0,966) navržena pro rychlost 
80 km/h. Důvodem je, že použití výhybek pro stávající traťovou rychlost směr Libochovice 
(60 km/h) by znemožňovalo ve výhledovém stavu dosažení rychlosti 80 km/h, která je 
z hlediska směrových poměrů v přilehlých úsecích možná, a tím pro další pokračování 
rekonstrukce vznikly vícenáklady v dodatečném zvýšení rychlosti ve spojce nebo nutnosti 
celkové přestavby západního zhlaví a tím zřejmě celé stanice. Již v současnosti je navíc 
v navazující „kralupské“ koleji traťová rychlost 70 km/h. Úpravy SZZ budou navrženy tak, aby 
bylo možné vyšší rychlost využít, a současně došlo k odstranění některých dnes 
nevyhovujících aspektů stávajícího uspořádání stanice (zejména délky obvodu výhybek při 
vjezdu resp. odjezdu ze stanice). Trať je provozována v nezávislé trakci. Organizování 
a provozování drážní dopravy je nově navrženo v celé délce trati dle předpisu SŽDC D1, 
v aktuálně platném znění. 

Dále se jedná o rekonstrukce oblouků mimo souvislí rekonstrukci tratě (oblouky km 
2,647 – 2,988 a oblouk v km 9,385 – 9,882) a odstranění rychlostních omezení na 
železničních přejezdech ve zbývajících částech tratě.   

V důsledku zkrácení jízdních dob nebude již z hlediska sestavy GVD potřebné 
křižování vlaků ve stávajících dopravnách  Koštice nad Ohří a Chotěšov pod Hazmburkem, 
a to ani ve výhledu. Ty budou proto ve snaze o minimalizaci investičních a provozních 
nákladů nahrazeny zastávkami, v případě dopravny Chotěšov pod Hazmburkem současně 
nákladištěm. Mimo jiné tak bude možné odstranit významné propady traťové rychlosti. 
Dopravnu Koštice nahradí nová výh. Radonice n. O. 

V rámci stavby dojde k realizaci TZZ a SZZ pro zvýšení rychlosti, pro odstranění 
propadů rychlostí v dopravnách a úspory nákladů na řízení při zavedení DOZ co bude mít 
dopad na zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti. Dále bude realizováno PZZ pro dosažení 
vyšších rychlostí v místě přejezdů, odstranění propadů rychlosti a zvýšení bezpečnosti. 

V rozsahu úprav bude provedena rekonstrukce žel. svršku a spodku, přejezdů pro 
dosažení maximálních rychlostí při plném využít možnosti směrového vedení trati. Dále 
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budou v rámci stavby v rekonstruovaných zastávkách a stanicích rekonstruované nástupiště 
pro zvýšení komfortu cestujících a z důvodu úprav GPK. Na nástupištích budou umístěny 
přístřešky pro cestující. Pro zlepšení orientace cestujících budou stanice a zastávky nově 
vybaveny novým orientačním systémem. 

Podle výsledků hlukové studie nebudou na trati navrženy žádné protihlukové 
opatření. 

V rámci stavby dojde taky k realizaci EOV a k rekonstrukci resp. realizaci osvětlení 
v rekonstruovaných dopravnách (stanicích) a zastávkách, rekonstrukci stávajících přípojek 
pro přejezdy a realizaci nových přípojek pro zabezpečované přejezdy. 

 

3.4 Etapizace výstavby 
Stavba není rozdělena na etapy. Během výstavby dojde k vyloučení železničního 

provozu v celém úseku tratě mezi žst. Louny a žst. Lovosice s postupným uváděním 
jednotlivých traťových úseků do provozu. Celková doba trvání nepřetržité výluky železničního 
provozu v jednotlivých traťových úsecích je navržena na 166 dnů. Jako první jsou navrženy 
stavební práce v úseku mezi Lovosicemi a Libochovicemi. Jedná se o SO a PS spojené 
s rekonstrukcí žst. Čížkovice a traťových úseků mezi Lovosicemi a Čížkovicemi a mezi 
Čížkovicemi a Libochovicemi. Po dokončení těchto úseků budou zahájeny hlavní stavební 
práce na rekonstrukci žst. Libochovice a zároveň i stavební práce týkající se rekonstrukce 
zbývajícího traťového úseku mezi žst. Louny a žst. Libochovice. Důvodem návrhu takového 
postupu je neustálá dostupnost železniční dopravy do rekonstruovaných částí (zajištění 
dopravy materiálu) a také možnost (po dokončení  prací na  rekonstrukci žst. Libochovice) 
dřívějšího ukončení výluky železničního provozu na traťovém úseku žst. Libochovice - žst. 
Lovosice. Rekonstrukce traťového úseku mez Libochovicemi a Lovosicemi bude tak možné 
za 83 dnů od zahájení celkové výluky železničního provozu. 

Údaje o způsobu výstavby viz podrobně část dokumentace B.12 – Organizace 
výstavby. 

 

3.5 Údaje o dot čené železni ční dráze 
Trať 114 je železniční trať o délce 46 km z Lovosic přes Čížkovice, Libochovice, Louny 

do Postoloprt. Historicky sestává ze tří tratí, nejstarší Lovosice – Libochovice, nejmladší 
Libochovice – Louny a v roce 2007 nově připojené trati Louny – Postoloprty. 

Železniční trať Louny - Lovosice je jednokolejná regionální trať. Trať začíná v žst. 
Lovosice (mimo) v km 495,102 (začátek dráhy km 0,820) a končí v žst. Louny (mimo) v km 
95,992 (konec dráhy km 0,788). Trať Louny – Lovosice je v úseku Lovosice – Čížkovice 
řízená dle předpisu SŽDC D1. V úseku Lovosice – Čížkovice je v provozu TZZ II. kategorie 
(RPB). V úseku Čížkovice – Louny doprava provozována zjednodušeným řízením drážní 
dopravy dle předpisu D3. Trať není momentálně vybavena rádiovým spojením mezi 
strojvedoucími a výpravčími, resp. dirigujícími dispečery. Zábrzdná vzdálenost je 400 m. 
Délka nákladního vlaku dle TTP je 250m. 

Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena 
v celém úseku trati jako C2/60. 

Trať je provozována v nezávislé trakci. 

Trať jako celek je členěna do dvou traťových úseků (TÚ). 

Označení tratě dle č. TÚ: 0751, 0752 

Označení tratě dle č. JŘ: 114 

Označení tratě dle č. nákresných JŘ: 539 B 
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Traťový úsek (TÚ): 0751 – Lovosice (mimo) – Libochovice  (včetně) 

V žst. Lovosice trať navazuje: 

• TÚ 0651 Úpořiny (mimo) – Lovosice (mimo) 

• TÚ 0801 Praha Masarykovo nádraží st.4 (m.) - Děčín hl.n. (včetně) 

• TÚ 0807 Lovosice (mimo) - LOVOCHEMIE Lovosice (dvl.) (včetně) 

• TÚ 1131 Lovosice (mimo) – Česká Lípa město (vč.) (bez Č.L.hl.n.) 

 

V žst. Čížkovice trať navazuje: 

• TÚ 0771 Čížkovice (mimo) - Obrnice (mimo) 

 

V žst. Libochovice navazuje na: 

• TÚ 0752 Louny (mimo) – Libochovice (mimo) 

• TÚ 0831 Libochovice (mimo) – Vraňany (mimo) 

 

V traťovém úseku 0751 se nacházejí dopravny a zastávky: 

• zast. Sulejovice 

• žst. Čížkovice 

• zast. Úpohlavy 

• dop. Chot ěšov pod Hazmburkem 

• zast. Slatina pod Hazmburkem 

• dop. Libochovice 

 

Traťový úsek (TÚ): 0752 – Louny (mimo) – Libochovice (m imo) 

V žst. Louny trať navazuje: 

• TÚ 0561 Postoloprty (mimo) – Louny (mimo) (vč. Louny předm.) 

• TÚ 0693 Podlešín (včetně) – Obrnice (mimo) 

 

V traťovém úseku 0752 se nacházejí dopravny a zastávky: 

• zast. Veltěže 

• zast. Slavětín nad Ohří 

• zast. Radonice nad Ohří 

• zast. Pátek 

• dop. Koštice nad Oh ří 

• zast. Křesín 

• zast. Dubany 



Revitalizace trati Louny - Lovosice 

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 16 

• zast. Libochovice město 

 

3.6 Projektované kapacity stavby v četně základních technických 
parametr ů a údaje o provozu a navrhovaných technologiích a 
zařízeních 

Rozhodující práce jek objemově, tak nákladově se odehrávají v částech žel. svršku a 
spodku a zabezpečovacího zařízení. 

Rozhodující projektované kapacity a základní technické parametry jsou v přehledu 
uvedeny za jednotlivé částí v části dokumentace B.1 – Souhrnná technická zpráva, kapitola 
1.4. 

Z hlediska provozní konceptu je jedním z cílu stavby dosažení nového GVD 
v souladu s požadavky objednatele dopravy – Ústeckého kraje. Ústecký kraj požaduje 
především přesun křižování vlaků z dopravny Koštice n. O. do žst. Louny a celkové zkrácení 
jízdních dob na trati. V průběhu projednávání variant v úvodu zpracování Studie souboru 
staveb se objednatel regionální dopravy dále ztotožnil s návrhem projektanta na variantu, 
která umožní zcela nový provoz vlaků kategorie Sp přímo v relaci Ústí nad Labem – 
Lovosice – Louny s výhledem na další pokračování směr Žatec v případě, že také na této 
trati dojde ke zvýšení traťové rychlosti popř. dalším úpravám infrastruktury. 

S ohledem na jeho takřka nulovou velikost není uvažováno s žádným rozšiřováním 
rozsahu provozu vlaků nákladní dopravy, nebo zařízení pro její potřebu v řešených 
železničních stanicích. Nákladní doprava zůstává v úseku Čížkovice – Louny provozována 
pouze podle potřeby (konstruovány 2 páry Pn pp). V úseku Lovosice – Čížkovice jsou dále 
trasovány dva pravidelné páry Mn Lovosice jih – Cementárna Čížkovice a zpět. 

Údaje o provozu řeší podrobně část dokumentace B.2 – Provozní a dopravní 
technologie.  

Údaje o technologiích a zařízeních řeší část dokumentace D – Technologická část a 
E.3 – Trakční a energetická zařízení. 

 

4 ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

4.1 Základní údaje o kapacit ě stavby 

Délka úseku  

Začátek rekonstrukce Konec rekonstrukce Celkem v m  
Lovosice - Libochovice     

2,647275 2,988593 341 
3,891000 4,510000 619 
9,385000 9,882000 497 
10,051148 10,086148 35 
10,111459 10,143764 32 
13,265000 13,851146 = 20,182109 586 

Louny - Libochovice     
0,808000 0,966000 158 
7,022000 11,294756 4273 
11,639000 20,182109 8543 
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Traťová rychlost  

Louny – Radonice nad Ohří    50 - 60 km/h 

Radonice nad Oh ří - Libochovice   50 - 120 km/h 

Libochovice - Čížkovice    50 - 60 km/h 

Čížkovice – Lovosice     40 - 50 km/h 

 

Železni ční zabezpečovací a sd ělovací za řízení 

SZZ      4 žst.  

Úvazky TZZ     2 žst. 

TZZ 3. Kategorie    3 úseky 

Nová PZS     26 ks 

Pracoviště JOP    1 ks  

Kabelová vedení zab.zař.   71 160 m 

MRS      1 žst.    

Systém EPS     3 ks    

Systém EZS     3 ks   

Kamerový systém (kamery)   6 ks    

Kabelová vedení sděl.zař.(metalický TK) 25 236 m 

HDPE trubky (pro zatažení OK)  60 800 m 

Optický kabel     61 485 m 

 

Železni ční svršek a spodek  

Demontáž koleje     17 317 m 

Nová kolej      8 881 m 

Regenerovaná kolej     7 134  m 

Demontáž výhybek     21ks 

Nová výhybka      14 ks 

Regenerace výhybky     1 ks 

Nástupiště nová vnější + poloostrovní  7 ks 

Rekonstrukce přejezdů    24 ks 

Regenerace štěrkového lože    43 482 m3 

Sanace žel. spodku (ŠD)    30 884 m3 

Sanace žel. spodku ( vápenná stabilizace)  14 338 m3 

Trativod      5851 m 

 

Nástupišt ě 

délka uložených „L“ prefabrikátů   810 m 
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plocha betonové dlažby    2688 m2 

množství uloženého zásypového materiálu  2948 m3 

délka zábradlí      580 m 

centrální přechod      2 ks 

 

Přejezdy  

Rekonstrukce přejezdů pro lesní a polní cesty 8 ks 

Rekonstrukce přejezdů pro pozemní komunikaci 13 ks 

Rekonstrukce přejezdů pro chodce                4 ks 

 

Mosty  

Rekonstrukce mostů (přestavba)   1 ks 

Rekonstrukce propustky (nová konstrukce)  23 ks 

Rekonstrukce propustky (sanace)   6 ks 

Demolice propustku bez náhrady   5 ks 

 

Ostatní inženýrské objekty  

Ochrana slaboproudového vedení   v celkové délce 240 m 

Ochrana silnoproudového vedení   v celkové délce 100 m 

Ochrany ostatních inženýrských sítí   v celkové délce 80 m 

 

Potrubní vedení  

Ochrany vodovodního potrubí   v celkové délce 112 m 

Ochrany kanalizačního potrubí   v celkové délce 33 m 

Ochrany plynovodního potrubí   v celkové délce 135 m 

Ochrany produktovodního potrubí   v celkové délce 8 m 

 

Pozemní objekty  

Úpravy výpravních budov     2 ks (VB Louny, VB Čížkovice) 

Přístřešek pro cestující    7 ks 

Orientační systém     7 lokalit 

Demolice      9 objektů  

Nová oplocení      v celkové délce 55 m 

  

Trakční a energetická za řízení 

Kabelová vedení nn     6 920 m 
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nové elektrické přípojky    31 ks 

Venkovní osvětlení – stožáry    71 ks   

Venkovní osvětlení - kabelizace   3 140 m  

ohřev výhybek     15 ks 

trafostanice EOV      3 ks 

 

4.2 Celková bilance nárok ů všech druh ů energií, tepla a teplé užitkové 
vody 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje se zvýšením nároků na teplo a TUV. 
Předpokládaný odhad zvýšení nároků na energie jsou:   

Žel. přejezd 26 ks – příkon 3kW /přejezd     78,0 kW 

Žst. Louny (EOV)       39,6 kW 

Výhybna Radonice nad Ohří (zab. zař.) -    24,5 kW  

Výhybna Radonice nad Ohří (EOV) -     16,4 kW 

Žst. Libochovice (zab. zař.) -      25,0 kW 

Žst. Libochovice (EOV) -       32,0 kW 

Žst. Čížkovice (zab. zař.) -       20,2 kW 

Žst. Čížkovice (EOV) -       27,4 kW 

Osvětlení nástupišť (zastávky) -     4,10 kW 

Osvětlení nástupišť a zhlaví (stanice) -     2,00 kW   

CELKEM ODHAD        269,2 kW   

  

4.3 Celková spot řeba vody 
V rámci stavby se neuvažuje se zvýšením spotřeby vody oproti stávajícímu 

provozovanému stavu. 

 

4.4 Odborný odhad množství splaškových a deš ťových vod 
V rámci stavby se neuvažuje se zvýšením množství splaškových a dešťových vod 

oproti stávajícímu provozovanému stavu. Dešťové vody z nově realizovaného odvodnění žel. 
svršku a spodku budou vyústěny mimo kanalizace. 

 

4.5 Požadavky na kapacity ve řejných sítí komunika čních vedení ve řejné 
komunika ční sít ě 

V rámci stavby se neuvažuje s rozšířením, či změnou využití veřejných 
komunikačních sítí. 

Součástí stavby je rekonstrukce neveřejných (interních) drážních komunikačních sítí. 
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4.6 Požadavky na kapacity elektronického komunika čního za řízení 
veřejné komunika ční sít ě 

V rámci stavby se neuvažuje s rozšířením, či změnou využití kapacity veřejné 
komunikační sítě. 

Součástí stavby je rekonstrukce neveřejných (interních) drážních komunikačních 
zařízení. 

 

5 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKON ČENÍ STAVBY 
Realizace stavby je plánována s ohledem na možnost spolufinancování Evropskou 

unií (v rámci staveb OPD1) na druhou polovinu roku 2015. Stanovení termín zahájení 
stavebních prací je též závislý na datu dokončení související stavby „Rekonstrukce 
zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice“. Tato související stavba navazuje na námi 
zpracovávanou stavbu a některé stavební činnosti přímo na sebe přímo navazují. Související 
stavba „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice“ je plánována na rok 2015 a 
její dokončení vychází na konec roku 2015.  

Z výše uvedených důvodů je zahájení stavebních prací stavby „Revitalizace trati 
Louny – Lovosice“ navrženo na květen roku 2015 s ohledem na jejich ukončení, které 
vychází na začátek prosince roku 2015 a také s ohledem na propojení výluk obou staveb. 

 
žst. Libochovice – žst. Lovosice 
Zahájení přípravných prací (bez vyloučení žel. provozu)  začátek 05/2015  

Hlavní stavební práce (s vyloučením žel. provozu)           konec 05/2015 – polovina 08/2015  

Závěr dokončovacích prací (bez vyloučení žel. provozu)  začátek 9/2015  

 
žst. Louny – žst. Libochovice 
Zahájení přípravných prací (bez vyloučení žel. provozu)  začátek 05/2015  

Hlavní stavební práce (s vyloučením žel. provozu)           konec 05/2015 – polovina 11/2015  

Závěr dokončovacích prací (bez vyloučení žel. provozu)  začátek 12/2015  

 

Celkově je stavba rozložena do 10 měsíců od března do prosince roku 2015, kde je 
započítána doba 6 měsíců před zahájením zkoušení SZZ,TZZ a PZZ, která je potřebná pro 
dodávku a montáž SZZ, TZZ a PZZ a s tím spojenou přípravou programování softwaru 
zabezpečovacího zařízení. Vlastní stavební činnost na jednotlivých úsecích stavby je 
celkově rozvržena do 210 dnů, kde jsou zahrnuty jak přípravné, tak i a dokončovací práce. 
Předpoklad trvání hlavních stavebních prací za výluky železničního provozu je 166 dnů. 

 

6 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů 
Základním podkladem  pro zhotovení dokumentace je smlouva o dílo jejíž nedílnou 

součástí je zadávací dokumentace a Nabídka zhotovitele. 

V druhé řadě patří k závazným podkladům legislativní podklady (platné v době 
uzavření smlouvy) zahrnující obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky, technické 
normy a interní předpisy, směrnice a vzorové listy – podrobněji viz následující část, kde je 
uveden jejich demonstrativní výčet. 
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Třetí kategorií  podkladů jsou technické podklady charakterizující současný stav trati 
(vč. zastávek, železničních stanic, umělých staveb, přejezdů a ostatního zařízení 
zabezpečovacího, sdělovacího i silnoproudého) a provozu na ní. Mezi důležité vstupní údaje 
a podklady patří i seznámení s vlastní tratí rekognoskací terénu – místní šetření za účasti 
správce ap.  

Stavba bude navržena podle všech platných zákonů, vyhlášek, technických norem, 
předpisů, směrnic, OTP, TKP a vzorových listů v souladu se zadáním. 

Uvádějí se pouze nejdůležitější podklady pro zpracování dokumentace, podrobněji 
v jednotlivých profesních částech. 

Smluvní podklady  

• požadavky zadavatele uvedené ve výzvě 

• požadavky zadavatele uvedené ve smlouvě o dílo 

• podklady pro zadání přípravné dokumentace (OTP, ZTP) 

 

Právní dokumenty a technické p ředpisy  

Při zpracování byly respektovány jako výchozí podklady zejména: 

• národní zákony a vyhlášky 

• technické normy 

• interní normy, předpisy, směrnice, technické specifikace, vzorové listy, 
výnosy, pokyny a další dokumenty platné pro SŽDC 

Při posuzování aktuálnosti legislativních podkladů se vychází z nabytí jejich účinnosti 
před zahájením prací na projektu, pokud není uvedeno jinak. 

 

Národní zákony a vyhlášky  

• zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění, 

• vyhláška č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 
v platném znění, 

• vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

• vyhláška č. 173/95 Sb, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, 

• zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci 
Správa železniční dopravní cesty, v platném znění, 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební 
zákon) v platném znění, 

• zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění, 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění, 

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky 
č. 450/2005 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, 
v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění 

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
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• nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, v platném znění, 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, 

• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 

• vyhlášky č. 246/2001, o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru, v platném znění, 

• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném 
znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb., v platném znění, 

• Zákon č. 286/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění, včetně prováděcí 
vyhlášky č. 77/1996 Sb., v platném znění, 

• zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů v platném znění, 

• Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, 
v platném znění, 

• Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů v platném znění, 

• Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, 

• Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění, 

• Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění, 

• Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, v platném znění, 

• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v 
platném znění; metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, 

• Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu, v platném znění, 

• Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti 
evropského železničního systému v platném znění, 

• Nařízení vlády č.133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a 
technickou propojenost evropského železničního systému, v platném znění, 

• Směrnice č. V-2/2012, upravující postupy MD, investorských organizací a 
Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 
účasti státního rozpočtu, 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, v platném znění. 

 

Státní technické normy  

Jsou uvedeny pouze rozhodující, přehled základních technických norem je uveden 
v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a 
technický řád drah, v platném znění. 

• ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 
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• ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 

• ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách 
regionálních a vlečkách normálního 

• ČSN 73 6360 – 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních 
drah a její prostorová poloha, část 1: Projektování 

• ČSN 73 6360 – 2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních 
drah a její prostorová poloha, část 1: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

• ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

• ČSN 73 6380/Z3 Železniční přejezdy a přechody 

• ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, 
regionálních a vlečkách 
 

Technické normy a p ředpisy železnic  

• TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení, staniční a traťové 
zabezpečovací zařízení 

• TNŽ 73 6311 Navrhování kolejišť ve stanovištích a dopravnách 

• TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

• SŽDC D1 - Dopravní a návěstní předpis  

• ČD D24 - Předpis pro zjišťování propustnosti železničních tratí 

• SŽDC S3 - Železniční svršek 

• SŽDC S 3/2 - Bezstyková kolej 

• SŽDC S4 - Železniční spodek 

• SŽDC S5 - Správa mostních objektů 

• Vzorové listy železničního spodku 

• Mostní vzorové listy 

• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (3. vydání, 6. změna) 
 

Interní sm ěrnice SŽDC  

• Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 20/2004  – Směrnice k členění nákladů stavby u 
Správy železniční dopravní cesty, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů 
pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, v platném znění včetně 
příslušných dodatků 

• Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby  
č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění včetně všech dodatků 

• Směrnicemi SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České 
republiky nezařazených do evropského železničního systému, v platném 
znění včetně příslušných dodatků 

• Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném 
znění 

• Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební 
výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb 
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• Směrnice GŘ SŽDC s.o. č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění včetně 
příslušných dodatků 

• Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, 
které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení 
elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, 
v platném znění včetně příslušných dodatků 

• Směrnice GŘ SŽDC č. 32 – Zásady pro rekonstrukci regionálních drah, 
v platném znění včetně příslušných dodatků  

• Směrnice GŘ SŽDC č. 96 – Směrnice pro nakládání s odpady, v platném 
znění včetně příslušných dodatků 

• Pokyn GŘ SŽDC č. 16/2013 – Zásady posuzování možnosti optimalizace 
traťových rychlostí 

• Směrnice GŘ č. 28/2005 – Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a 
typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví ČR 

• S29206/11-OTH Podmínky pro posouzení možnosti zavedení rychlosti 
odpovídající nedostatku převýšení I > 100 mm na stávajících tratích 

 

Geodetické a mapové podklady  

Pro zpracování dokumentace je použit souřadnicový systém S-JTSK a výškový 
systém Baltský - po vyrovnání. 

Použité podklady: 

• geodetické zaměření SŽG Praha (2013) - TÚ 0751 Lovosice (mimo) – 
Libochovice (včetně), TÚ 0752 Louny (mimo) – Libochovice (mimo), 

• digitální katastrální mapa DKM – dotčených katastrálních území ve formátu 
DGN 

• ortofotomapa, služba WMS - ČÚZK   

 

Ostatní dokumentace a podklady  

• archivní dokumentace 

• místní šetření a rekognoskace terénu 

• fotodokumentace 

• nákresný přehled železničního svršku 

• staniční řády 

• schéma zabezpečovacího zařízení 

• tabulky traťových poměrů 

• služební pomůcky a opatření vydaná ke GVD  

• údaje o počtu přepravených cestujících 

• počty zaměstnanců, příjmy, nehody 

• plánky stanic 

• výrobní porady 
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• katalogy výrobců 

• zákres stávajících inženýrských sítí drážních správců 

• zákres stávajících inženýrských sítí nedrážních správců 

 

Průzkumy  

• Průzkum železničního spodku, 4G consite s.r.o., 03/2014 

• Průzkum železničního svršku - Kontaminace štěrkového lože, 4G consite 
s.r.o., 03/2014 

• Průzkum mostních objektů, 4G consite s.r.o., 03/2014 

• Průzkum stávajících inženýrských sítí, Viamont DSP a.s., 02/2014 

• Dendrologický průzkum, Ing. Maritn Černý, DiS., 06/2014 

• Biologický průzkum, KPZ - Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D., 06/2014 

• Rozptylová studie, TOP – ENVI Tech Brno společnost s r.o., 06/2014 

• Měření hlukové zátěže, Naturchem, s.r.o., 06/2014 

 

7 KOOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI 
Mezi přímo související investice v řešeném území patří zejména tyto drážní stavby : 

• Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice, PS, v přípravě, 
SUDOP PRAHA a.s. 

• Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa, PD, sdružení IKP Consulting 
Engineers, s.r.o. – H-PRO spol. s r.o. – Viamont DSP a.s. 

• Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech na trati Lovosice – 
Postoloprty, PD, 06/2013, NTD Group a.s. 

 

Následující stavba v plánované dokumentaci (viz níže) byla po dohodě 
s objednatelem zahrnutá v rámci revitalizace trati Louny - Lovosice.  

• Libochovice – přístřešky pro cestující, PD, 11/2014 

 

V přímé souvislosti se stavbou „Revitalizace trati Louny - Lovosice“ je stavba 
„Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech na trati Lovosice – Postoloprty“. Z téhle 
stavby byly převzaty všechny zabezpečení přejezdů a zahrnuty do stavby revitalizace včetně 
dokladové části. 

Dále je v přímé souvislosti se stavbou revitalizace i stavba „Rekonstrukce 
zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice“ v rámci které je řešena úprava TZZ úseku Lovosice 
– Čížkovice včetně zabezpečení všech přejezdu. Pro dosažení optimálního stavu je 
potřebné, aby stavba rekonstrukce SZZ Lovosice byla realizována v předstihu nebo 
nejpozději v souběhu s revitalizací trati Louny - Lovosice. 

Mezistaniční úsek Lovosice – Čížkovice bude vybaven novým traťovým 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu automatické hradlo bez oddílových návěstidel. 
Technologie AH bude umístěna v nové místnosti DK, nacházející se v budově žst. Lovosice 
(součástí stavby „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice). 
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Jízdy na/z vlečky Čížkovická cementárna jsou uskutečňovány jako vlakové cesty, 
proto zde bylo navrženo následující řešení. Traťová rychlost max. 40km/h, zábrzdná 
vzdálenost 400m. Kolej na vlečku byla nazvána kolejí spojovací č.91. Před výh.č.C1 z vlečky 
bylo umístěno odjezdové návěstidlo S91, předvěstí tohoto návěstidla budou odj. náv, na 
vlečce S3, S5, S7, která jsou umístěna na větší vzdálenost jak 400m (nejbližší návěstidlo cca 
430m). Stávající vj. náv. na vlečku bude přejmenováno na CL (pův. L). Předvěstí k tomuto 
návěstidlu bude vj. náv. L do žst. Čížkovice, umístěné na zab. vzdálenost 400m. 

Stávající trať  je kryta ze strany vlečky výkolejkou CVk1. Jelikož se nachází na koleji, 
kde vedou vlakové cesty, projedná se možnost zrušení této výkolejky nebo projedná souhlas 
s umístěním výkolejky na dopravní koleji s provozovatelem tj. Čížkovickou cementárnou. 

 
Dále z hlediska souladu s ZÚR ÚK je nutné koordinovat  koridory veřejně 

prospěšných staveb dopravní a veřejně prospěšných opatření: 

• PK 19 - přeložka a obchvaty sídel - silnice nadmístního významu II/246 
Koštice – Budyně nad Ohří, Koridor je sledován jako VPS – PK 19. Šírka 
koridoru je stanovena 100 – 300 m. 

• ER6 - zdvojení stávajícího vedení 400 kV TR Výškov - TR Babylon, Koridor je 
sledován jako územní rezerva ER6. Šířka koridoru v souběhu se stávajícím 
vedením je stanovena 400 m. 

• C204 - ZÚR ÚK vymezují koridor cyklostezky „Pooherská“ (trasa č. 204) 
hranice ÚK - Rokle - Žatec - Louny - Libochovice – Litoměřice, Koridor je 
sledován jako návrh C204. Šířka koridoru je stanovena 20 m. 

• DVR1 - ZÚR ÚK zpřesňují koridor DV1 pro zdvojení potrubí k ropovodu 
Družba ve střední ose řeky Moravy mezi Rohatcem a Holíčí - Klobouky, 
Klobouky - Rajhrad, Radostín - Kralupy - centrální tankoviště ropy (dále CTR) 
Nelahozeves, CTR Nelahozeves - Litvínov, podchycený v PÚR 2008. ZÚR ÚK 
zpřesňují v úseku na území Ústeckého kraje koridor DV1 centrální tankoviště 
ropy Nelahozeves - Litvínov, zpřesněný koridor je sledován jako územní 
rezerva DVR1. Šířka koridoru je stanovena 600 m.  
 

 

8 ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY 
Členění dokumentace vychází z dokumentu SŽDC Směrnice generálního ředitele 

č. 11/2006. Rozsah dokumentace byl přiměřeně upraven dle charakteru a rozsahu stavby. 

Systém číslování provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO) je vytvořen 
pomocí šestimístného kódu, ve kterém jednotlivé číslice znamenají: 

 

• první  dvojčíslí XX-xx-xx značí úsek stavby 

TÚ: 0752 Louny (mimo) – Libochovice (mimo) 
01 Žst. Louny 
02 Louny – Radonice nad Ohří 
03 Výh. Radonice nad Ohří 
04 Radonice nad Ohří – Libochovice 

  
TÚ: 0751 Libochovice (mimo) – Lovosice (mimo) 

10 Žst. Lovosice  
11 Lovosice - Čížkovice 
12 Žst. Čížkovice 
13 Čížkovice - Libochovice 
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14 Žst. Libochovice 

 

• druhé  dvojčíslí xx-XX-xx značí profesi 

 
D TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

01 zabezpečovací zařízení 
02 sdělovací zařízení 
03 silnoproudá technologie 
04 ostatní technologická zařízení 

  
E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK 

10 železniční svršek 
11 železniční spodek 
12 sanace svahů, skal a pod. 
13 výstroj trati 

  
E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ 

14 nástupiště, rampy 
  

E.1.3 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY 
15 železniční přejezdy a přechody 

  
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY, ZDI 

20 železniční mosty, podchody 
21 železniční propustky 
22 silniční mosty 
23 silniční propustky 
24 opěrné zdi 
25 zárubní a obkladní zdi 
26 lávky, krakorce 

  
E.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

70 slaboproudá vedení 
71 silnoproudá vedení 
72 ostatní inženýrské sítě 
90 rekultivace 
91 příprava území 

  
E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ 

73 vodovody 
74 plynovody 
75 kanalizace 
76 produktovody 

  
E.1.7 ŽELEZNIČNÍ TUNELY 

27 železniční tunely 
  

E.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE  
30 pozemní komunikace 
31 zpevněné plochy 
32 staveništní komunikace 
33 dopravní opatření 
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E.1.9 KABELOVODY, KOLEKTORY  
80 kabelovody, kolektory 

  
E.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 

50 protihlukové stěny 
  

E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
40 pozemní objekty budov, oplocení 
41 zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 
42 individuální protihluková opatření 
43 orientační systém 
44 demolice 
45 ostatní 

  
E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

60 trakční vedení 
61 elektrický ohřev výměn 
62 elektrické předtápěcí zařízení 
63 silnoproudá vedení (nn, vn, vvn, vo), DOÚO 
64 rozvody 6kV 
65 ukolejnění a trakční propojení 
66 vnější uzemnění 

 

• třetí dvojčíslí xx-xx-xx  znamená pořadové číslo stavebního 
objektu/provozního souboru v profesi 

 

  PS D       TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

  ZAB   D.1     ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

  SZZ     D.1.1   Staniční zabezpečovací za řízení 

PS 01-01-01     
Žst. Louny, úprava SZZ 

PS 03-01-01     
Výh. Radonice nad Ohří, SZZ 

PS 12-01-01         Žst. Čížkovice, SZZ 

PS 14-01-01         Žst. Libochovice , SZZ 

              

  TZZ     D.1.2   Traťové zabezpe čovací za řízení 

PS 02-01-01     
Louny - Radonice nad Ohří, TZZ 

PS 04-01-01     
Radonice nad Ohří - Libochovice, TZZ 

PS 13-01-01         Čížkovice - Libochovice, TZZ 

       
  DOZ     D.1.5   Dálkové ovládání zabezpe čovacího za řízení 

PS 20-01-01         Louny - Lovosice, DOZ 

              

  SDEL   D.2     ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

  KABEL     D.2.1   Kabelizace (místní, dálková) v četně přenosových 
systém ů 

PS 01-02-01         Žst. Louny 

              

PS 03-02-01         Výh. Radonice nad Ohří 
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PS 12-02-01         Žst. Čížkovice 

              

PS 14-02-01         Žst. Libochovice 

              

PS 20-02-01     Louny - Lovosice, přenosový systém 

       

  VSZ     D.2.2   Vnit řní sd ělovací za řízení   

PS 03-02-02         Výh. Radonice nad Ohří, sdělovací zařízení 

PS 03-02-03         Výh. Radonice nad Ohří, EPS 

PS 03-02-04         Výh. Radonice nad Ohří, EZS 

              

PS 12-02-02         Žst. Čížkovice, sdělovací zařízení 

PS 12-02-03         Žst. Čížkovice, EPS 

PS 12-02-04         Žst. Čížkovice, EZS 

              

PS 14-02-02         Žst. Libochovice, sdělovací zařízení 

PS 14-02-03         Žst. Libochovice, EPS 

PS 14-02-04         Žst. Libochovice, EZS 

              

  INFOZAR     D.2.3    Informa ční zařízení (rozhlas pro cestující, informa ční a 
kamerový systém) 

PS 03-02-01         Zast. Pátek, rozhlas pro cestující 

PS 03-02-02         Zast. Koštice nad Ohří, rozhlas pro cestující 

PS 03-02-03         Zast. Křesín, rozhlas pro cestující 

PS 03-02-04         Zast. Dubany, rozhlas pro cestující 

PS 03-02-05         Zast. Libochovice město, rozhlas pro cestující 

              

PS 12-02-05         Žst. Čížkovice,  rozhlas pro cestující 

PS 12-02-07         Žst. Čížkovice, kamerový systém 

       

PS 11-02-01     Zast. Sulejovice, rozhlas pro cestující 

              

PS 13-02-01     Zast. Úpohlavy, rozhlas pro cestující 

PS 13-02-02         Nz.Chotěšov pod Hazmburkem, rozhlas pro cestující 

              

PS 14-02-05         Žst. Libochovice, rozhlas pro cestující 

PS 14-02-07         žst. Libochovice, kamerový systém 

              

  RS     D.2.4   Rádiové spojení  

PS 02-02-08         Louny - Radonice nad Ohří, TRS 

              

PS 04-02-08         Radonice nad Ohří - Libochovice, TRS 

              

PS 12-02-08         Žst. Čížkovice, MRS 
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PS 13-02-08         Čížkovice - Libochovice, TRS 

              

  SO E       STAVEBNÍ ČÁST 

  IO   E.1     INŽENÝRSKÉ OBJEKTY  

  KOL     E.1.1   ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK 

SO 01-10-01         Žst. Louny, železniční svršek 

SO 01-11-01         Žst. Louny, železniční spodek 

              

SO 02-10-01         Louny - Radonice nad Ohří, železniční svršek 

SO 02-11-01         Louny - Radonice nad Ohří, železniční spodek 

              

SO 03-10-01         Výh. Radonice nad Ohří, železniční svršek 

SO 03-11-01         Výh. Radonice nad Ohří, železniční spodek 

              

SO 04-10-01         Radonice nad Ohří - Libochovice, železniční svršek 

SO 04-11-01         Radonice nad Ohří  - Libochovice, železniční spodek 

              

SO 11-10-01         Lovosice - Čížkovice, železniční svršek 

SO 11-11-01         Lovosice - Čížkovice, železniční spodek 

              

SO 12-10-01         Žst. Čížkovice, železniční svršek 

SO 12-11-01         Žst. Čížkovice, železniční spodek 

              

SO 13-10-01         Čížkovice - Libochovice, železniční svršek 

SO 13-11-01         Čížkovice - Libochovice, železniční spodek 

              

SO 14-10-01         Žst. Libochovice, železniční svršek 

SO 14-11-01         Žst. Libochovice, železniční spodek 

              

SO 20-13-01         Louny - Lovosice, výstroj trati 

              

  NAST     E.1.2   NÁSTUPIŠTĚ 

SO 04-14-01         Zast. Pátek, nástupiště 

SO 04-14-02         Zast. Koštice nad Ohří, nástupiště 

SO 04-14-03         Zast. Křesín, nástupiště 

SO 04-14-04         Zast. Dubany, nástupiště 

SO 04-14-05         Zast. Libochovice město, nástupiště 

SO 12-14-01         Žst. Čížkovice, nástupiště 

SO 14-14-01         Žst. Libochovice, nástupiště 

              

  PREJ     E.1.3   ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY 
SO 02-15-08         Žel. přejezd ev. km 7,049, úprava žel. přejezdu 
SO 02-15-09         Žel. přejezd ev. km 7,318, úprava žel. přejezdu 

              
SO 04-15-01         Žel. přejezd ev. km 7,639, úprava žel. přejezdu 
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SO 04-15-02         Žel. přejezd ev. km 9,278, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-03         Žel. přejezd ev. km 9,472, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-04         Žel. přejezd ev. km 10,168, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-05         Žel. přejezd ev. km 10,52, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-06         Žel. přejezd ev. km 10,774, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-07         Žel. přejezd ev. km 11,871, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-08         Žel. přejezd ev. km 12,446, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-09         Žel. přejezd ev. km 14,378, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-10         Žel. přejezd ev. km 16,249, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-11         Žel. přejezd ev. km 16,756, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-12         Žel. přejezd ev. km 16,932, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-13         Žel. přejezd ev. km 17,885, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-14         Žel. přejezd ev. km 18,383, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-15         Žel. přejezd ev. km 18,875, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-16         Žel. přejezd ev. km 19,143, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-17         Žel. přejezd ev. km 19,46, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-18         Žel. přejezd ev. km 19,809, úprava žel. přejezdu 
SO 04-15-19         Žel. přejezd ev. km 20,054, úprava žel. přejezdu 

  
         

SO 11-15-03         Žel. přejezd ev. km 2,705, úprava žel. přejezdu 

       

SO 12-15-01     Žel. přejezd ev. km 3,905, úprava žel. přejezdu 

  
          

SO 13-15-07         Žel. přejezd ev. km 9,804, úprava žel. přejezdu 

              

  MOST     E.1.4   MOSTY, PROPUSTKY, ZDI 

SO 11-20-02         Železniční most v ev. km 3,354 

  
         

SO 02-21-15         Železniční propustek v ev. km 7,309 
SO 02-21-16         Železniční propustek v ev. km 7,315 

              
SO 04-21-01         Železniční propustek v ev. km 7,634 
SO 04-21-02         Železniční propustek v ev. km 8,216 
SO 04-21-03         Železniční propustek v ev. km 8,490 
SO 04-21-05         Železniční propustek v ev. km 9,025 
SO 04-21-06         Železniční propustek v ev. km 9,480 
SO 04-21-07         Železniční propustek v ev. km 9,660 
SO 04-21-08         Železniční propustek v ev. km 9,955 
SO 04-21-09         Železniční propustek v ev. km 10,040 
SO 04-21-10         Železniční propustek v ev. km 10,285 
SO 04-21-12         Železniční propustek v ev. km 10,919 
SO 04-21-13         Železniční propustek v ev. km 12,460 
SO 04-21-14         Železniční propustek v ev. km 13,015 
SO 04-21-15         Železniční propustek v ev. km 13,560 
SO 04-21-16         Železniční propustek v ev. km 13,850 
SO 04-21-17         Železniční propustek v ev. km 14,559 
SO 04-21-18         Železniční propustek v ev. km 15,112 
SO 04-21-19         Železniční propustek v ev. km 15,420 
SO 04-21-20         Železniční propustek v ev. km 15,900 
SO 04-21-21         Železniční propustek v ev. km 16,570 
SO 04-21-22         Železniční propustek v ev. km 16,750 
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SO 04-21-23         Železniční propustek v ev. km 17,480 
SO 04-21-24         Železniční propustek v ev. km 17,891 
SO 04-21-25         Železniční propustek v ev. km 18,580 
SO 04-21-26         Železniční propustek v ev. km 18,882 
SO 04-21-27         Železniční propustek v ev. km 19,145 
SO 04-21-28         Železniční propustek v ev. km 19,880 
SO 04-21-29         Železniční propustek v ev. km 20,035 

              

SO 12-21-02     
Železniční propustek v ev. km 4,300 

       

SO 13-21-12     Železniční propustek v ev. km 9,399 

SO 13-21-13     Železniční propustek v ev. km 9,862 

       
SO 14-21-01         Železniční propustek v ev. km 13,396 

              
SO 02-23-01     Silniční propustek na komunikaci III/2391 

              
  OST     E.1.5   OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

SO 20-70-01         Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení Telefónica 

SO 20-70-02         Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení UPC 

SO 20-70-03         Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení Čepro 

SO 20-70-04         Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení Net4gas 

SO 20-70-05         Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení ČEZ Distribuce 

SO 20-70-06         Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení Eltodo-Citelum 

              

  POTRUB     E.1.6   POTRUBNÍ VEDENÍ 

SO 20-73-01         Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení vodovodu SČVK 

SO 20-73-03         
Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení vodovodu SŽDC 
s.o. SBBH 

       

SO 20-74-01         Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení plynovodu RWE 

SO 20-74-02         
Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení plynovodu 
Net4gas 

              

SO 20-75-01         
Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení kanalizace 
SČVK 

              

SO 20-76-01         
Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení produktovodu 
Čepro 

              

  POZ   E.2     POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY  

SO 01-40-01     Žst. Louny, úpravy VB 

SO 12-40-01         Žst. Čížkovice, úpravy VB 

       

SO 04-41-01         Zast. Pátek, přístřešky pro cestující 

SO 04-41-02         Zast. Koštice nad Ohří, přístřešky pro cestující 

SO 04-41-03         Zast. Křesín, přístřešky pro cestující 

SO 04-41-04         Zast. Dubany, přístřešky pro cestující 

SO 04-41-05         Zast. Libochovice město, přístřešky pro cestující 
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SO 12-41-01     Žst. Čížkovice, přístřešky pro cestující 

SO 14-41-01         Žst. Libochovice, přístřešky pro cestující 

              

SO 04-43-01         Zast. Pátek, orientační systém 

SO 04-43-02         Zast. Koštice nad Ohří, orientační systém 

SO 04-43-03         Zast. Křesín, orientační systém 

SO 04-43-04         Zast. Dubany, orientační systém 

SO 04-43-05         Zast. Libochovice město, orientační systém 

SO 12-43-01         Žst. Čížkovice, orientační systém 

SO 14-43-01         Žst. Libochovice, orientační systém 

              

SO 04-44-03         Zast. Křesín, demolice 

SO 04-44-04         Zast. Dubany, demolice 

SO 04-44-05     Zast. Libochovice město, demolice 

SO 12-44-01         Žst. Čížkovice, demolice 

SO 14-44-01         Žst. Libochovice, demolice 

              

SO 14-45-01     Zast. Dubany, oplocení 

       

      E.3     TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

  EOV     E.3.4   OHŘEV VÝMĚN 

SO 01-61-01         Žst. Louny, EOV 

SO 03-61-01         Výh. Radonice nad Ohří, EOV 

SO 12-61-01         Žst. Čížkovice, EOV 

SO 14-61-01         Žst. Libochovice, EOV 

              

  ROZV     E.3.6   ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DOO 

SO 01-63-01         Žst. Louny, přípojka NN 

              

SO 03-63-01         
Výh. Radonice nad Ohří, přípojka NN pro TD, PZZ přejezdů 
v ev. km 7,049, 7,318 a 7,639 

SO 03-63-02         Výh. Radonice nad Ohří, venkovní osvětlení 

              

SO 04-63-01         
Zast. Pátek, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev. km 9,278 a 
9,472 

SO 04-63-02         Zast. Pátek, venkovní osvětlení 

SO 04-63-03         
Radonice nad Ohří - Libochovice, přípojka NN pro PZZ 
přejezdů ev. km 10,168, 10,520 a 10,774 

SO 04-63-04         
Zast. Koštice nad Ohří, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev. 
km 11,871 a 12,446 

SO 04-63-05         Zast. Koštice nad Ohří, venkovní osvětlení 

SO 04-63-06         Zast. Křesín, přípojka NN pro PZZ přejezdu v ev. km 14,378 

SO 04-63-07         Zast. Křesín, venkovní osvětlení 

SO 04-63-08         Zast. Dubany, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev. km 
16,249, 16,756 a 16,932 

SO 04-63-09         Zast. Dubany, venkovní osvětlení 

SO 04-63-10         Radonice nad Ohří - Libochovice, přípojka NN pro PZZ 
přejezdů v ev. km 17,885 a 18,383 
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SO 04-63-11         
Zast. Libochovice mesto, přípojka NN pro PZZ přejezdů v 
ev. km 18,875 a 19,143 

SO 04-63-12         Zast. Libochovice mesto, venkovní osvětlení 

SO 04-63-13         
Radonice nad Ohří - Libochovice, přípojka NN pro PZZ 
přejezdů v ev. km 19,460, 19,809 a 20,054 

       

SO 11-63-01         Zast. Sulejovice, přípojka NN 

SO 11-63-02         Lovosice - Čížkovice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 
3,031 

       

SO 12-63-01         Žst. Čižíkovice, přípojka NN pro VB, PZZ přejezdu v ev. km 
3,905 

SO 12-63-02         Žst. Čižíkovice, venkovní osvětlení 

       

SO 13-63-01         
Zast. Úpohlavy, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev. km 
6,174 a 6,274 

SO 13-63-02         Zast. Úpohlavy, venkovní osvětlení 

SO 13-63-03         
Zast. Chotešov pod Hazmburkem, přípojka NN pro PZZ 
přejezdu v ev. km 9,804 

       

SO 14-63-01         Žst. Libochovice, přípojka NN 

SO 14-63-02         Žst. Libochovice, venkovní osvětlení 

              

 

9 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍST ĚNÍ 

9.1 Zdůvodn ění nezbytnosti stavby na základ ě zpracovaných 
dokumentací studijního charakteru, respektive v tom to stupni 
zpracované dopravní a provozní technologie a zhodno cení 
využitelnosti dosavadního dlouhodobého hmotného maj etku 

Studie souboru staveb „Revitalizace trati Louny – Lovosice“ je součástí přípravy 
staveb SŽDC, s.o., jejichž cílem je navrhnout na tratích nižšího významu – regionálních 
tratích takové úpravy, které povedou k jejich zatraktivnění (zvýšení rychlosti, bezpečnosti a 
celkovému zlepšení komfortu železniční dopravy s ohledem na ekonomickou efektivitu) pro 
zamezení trendu odlivu cestujících z železnice ve prospěch ostatních módů dopravy.  

Cílem stavby „Revitalizace trati Louny - Lovosice“ je prověřit rekonstrukci vybraných 
úseků tratě tak, aby došlo k efektivnímu vynaložení investičních prostředků, přínosům pro 
cestující (zvýšení bezpečnosti, zkrácení jízdních a cestovních dob, zvýšení komfortu), 
přínosům pro objednatele veřejné dopravy (atraktivní provozní koncept, upravená nástupiště 
pro zajištění bezbariérovosti) a přínosům pro správce infrastruktury (snížení nákladů na 
provoz a údržbu). Navrhovaná opatření současně nesmějí překročit limitní výši investičních 
nákladů stanovenou možnostmi financování. 

Regionální trať Lovosice – Louny představuje hlavní prostředek obsluhy pro obce 
Sulejovice, Úpohlavy, Libochovice, Dubany a Křesín, kde se stanice a zastávky nacházejí 
v blízkosti poptávky po dopravě a jsou pravidelně využívány, pro část osídlení je vlak dobře 
využitelný také v Čížkovicích, Chotěšově pod Hazmburkem a Košticích nad Ohří. Ostatní 
zastávky Slatina pod Hazmburkem, Radonice nad Ohří, Slavětín nad Ohří a Veltěže jsou 
z dnešního pohledu značně vzdálené od center sídel a dle počtu cestujících jsou využity 
minimálně. 
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Z hlediska vytížení je nejzatíženější úsek Lovosice – Libochovice, asi dvojnásobně ve 
srovnání s následující částí. Důvodem jsou především dlouhé pobyty vlaků v Libochovicích, 
dané požadavkem na přípojové vazby v Lovosicích a současně omezenými možnostmi 
křižování na trati. Tomu odpovídá i dlouhodobá snaha Ústeckého kraje o dosažení křižování 
v Lounech a z toho plynoucí požadavky na úpravu infrastruktury. Tyto jsou proto převážně 
realizovány v nejvíce provozně omezujícím (a současně nejvíce ve stávající stopě 
zrychlitelném) úseku Libochovice – Radonice n. O. 

 

Mezi hlavní přínosy revitalizace trati Louny – Lovosice patří: 

• Zkrácení jízdní doby osobních vlaků Lovosice - Louny/zpět o 23/26 minut 

• Odstranění prostojů vlaků v Libochovicích 

• Zavedení přímých spěšných vlaků Louny – Ústí n. L. s jízdní dobou 60 min. 

• Zkrácení průměrných intervalů na rameni Lovosice – Ústí n. L. ve směru 
přepravní špičky 

• Dosažení přípojů z Loun, Libochovic a Lovosic v Ústí n. L. do Děčína a 
Německa, resp. z Lovosic směr Teplice, Most, Cheb (vždy jednosměrně ráno 
tam a odpoledne zpět v pracovní dny) 

• Zvýšení kapacity jako důsledek zkrácení jízdních dob a moderního 
zabezpečovacího zařízení v železničních stanicích na trati 

• Alespoň dílčí úspora personálních nákladů 

• zvýšení bezpečnosti silniční dopravy (rekonstrukce a nové přejezdové 
zabezpečovacího zařízení). 

• zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (rekonstrukce resp. zřízení 
zabezpečovacího zařízení), 

• zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti, zajištění přístupu osobám s 
omezenou schopností pohybu a orientace a zvýšení kultury cestování 
(rekonstrukce nástupišť) 

 

• Stavba Revitalizace vedle svých přímých benefitů (viz výše) je dále 
koncipována tak, aby bylo možné bez zmařených nákladů navázat dalšími 
stavbami v budoucnosti v případě potřeby. Jedná se zejména o rekonstrukci 
zbývajících částí traťových úseků (Louny – Radonice nad Ohří, Libochovice – 
Čížkovice – Lovosice), které sice nejsou přímo nezbytné pro krátkodobě 
požadované změny provozního konceptu, ale mohou přinést další časové 
úspory. 

• Významným impulsem k dalšímu rozvoji může být zejména řešení navazujícího 
úseku Louny – Postoloprty, který spolu s dokončením rekonstrukce úseku 
Radonice n. O. – Louny umožní zcela změnit provozní koncept úseku Louny – 
Žatec a rozšířit oblast, jejíž obsluha bude zlepšena spěšnými vlaky z Ústí n. L., 
stejně jako zkrátit dobu jízdy ze zastávek na trati Louny – Lovosice do zast. 
Louny střed popř. Louny město, odkud je cílové město Louny mnohem lépe 
dostupné. 

• Z hlediska nákladní dopravy v úseku Lovosice – Čížkovice k významným 
změnám nedochází. V úseku Čížkovice – Louny je nákladní doprava 
provozována pouze příležitostně. Nicméně díky odstranění organizace drážní 
dopravy dle předpisu D3 a celkovému zkrácení jízdních dob, zejména pak 
odstranění omezení traťové rychlosti na velmi nízké hodnoty, bude významně 
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zlepšena průjezdnost trati pro nákladní dopravu v období mimo špičku 
pracovních dní, a to jak z hlediska odstranění pobytů na křižování vlaků, tak 
z hlediska ukončení nutnosti vozby vlaku strojvedoucím znalým prováděcího 
nařízení D3 příslušné tratě. 

 

9.2 Údaje o vyšších kvalitativních technických a te chnologických 
parametrech stavby 

Realizací stavby „Revitalizace trati Louny - Lovosice“ dojde ke kvalitativnímu zvýšení 
úrovně provozu na trati, který bude možný díky dílčímu zvýšení rychlosti a zavedení 
upraveného konceptu dopravy , který bude atraktivní pro cestující.  

Oproti dnešnímu stavu dojde v rekonstruovaných úsecích ke zvýšení rychlosti  
z dnešních max. 60 km/h až na 120 km/h  a tím zkrácení jízdních dob a zvýšení 
propustnosti trat ě. Dosažení vyšších rychlostí při zachování stávajícího směrového a 
výškového vedení trati je rekonstrukcí žel. svršku a spodku, přejezdů, vybraných propustků a 
realizací nového zabezpečovacího zařízení (staničního, traťového a přejezdového). 

Rozhodující změnou, která přináší vyšší kvalitativní úroveň do provozu je zvýšení 
rychlosti v úseku Radonice nad Oh ří – Libochovice  a odstranění dlouhodobých pobytů 
vlaků v Libochovicích z důvodu omezujících možností křižování na trati.  

Oproti dnešní rychlosti v úseku Louny – Libochovice, která dnes činí 10 - 60 km/h a 
stávajícím propadům TR z důvodu rozhledových poměrů na železničních přejezdech v úseku 
Lovosice - Libochovice, dojde po realizaci stavby ke zvýšení rychlostí následovně: 

 

Louny – Radonice nad Ohří    50 - 60 km/h 

Radonice nad Oh ří - Libochovice   50 - 120 km/h 

Libochovice - Čížkovice    50 - 60 km/h 

Čížkovice – Lovosice     40 - 50 km/h 

 

Se zvýšením traťové rychlosti resp. přesněji se zkrácením jízdních dob v jednotlivých 
úsecích jednokolejné tratě, zejména v kombinaci se zřízením moderního zabezpečovacího 
zařízení, je spojeno také zvýšení propustnosti tratě. V tomto případě o 46% ze 37 na 54 
osobních vlaků denně. To znamená, že i přes určité zvýšení rozsahu dopravy ve špičkách 
pracovních dní bude možné na trati provézt větší množství dodatečných vlaků (zvláštních, 
odklonových apod.). 

Realizací zabezpečovacího a sdělovacího zařízení se zvýší bezpe čnost a 
spolehlivost žel. provozu  zejména z důvodu vyloučením chyb lidským faktorem (jak na 
straně obsluhujícího personálu, tak na straně uživatelů např. u přejezdů) a automatizací 
celého procesu řízení. Úseky a stanice vybavené novým zabezpečovacím a sdělovacím 
zařízením bude možné nově řídit dálkově z pracoviště dispečera. Tím dojde oproti dnešnímu 
stavu ke snížení nákladů redukcí zaměstnanců podílejících se na řízení provozu. 

Rekonstrukce žel. svršku a spodku umožní úpravou GPK a zřízením BK zvýšení 
rychlosti v profilu V130 a dosažení prostorové pr ůchodnosti Z-GC . 

Úpravou dispozice rekonstruovaných dopraven (stanic) se zoptimalizuje kolejiště 
stanic pro předpokládaný rozsah dopravy. V rekonstruovaných stanicích a zastávkách budou 
realizované nástupiště s výškou nástupištní hrany 550 mm nad TK s plně bezbariérovým 
přístupem do vozidla, vybavenými osvětlením a orientačním systémem s prvky pro 
nevidomé. 
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Celkovou rekonstrukcí drážní infrastruktury dojde bezprostředně po realizaci stavby 
ke snížení nákladů na údržbu, nákladů na řízení, zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. 

 

9.3 Zdůvodn ění umíst ění stavby na základ ě zpracovaných dokumentací 
studijního charakteru, územn ě plánovací dokumentace, místního 
šetření a požadavk ů zadavatele 

Trať Louny – Lovosice byla v minulosti prověřována investorem v rámci dokumentace 
– oznámení o postradatelnosti zařízení v dopravně Koštice nad Ohří, oznámení o 
postradatelnosti zařízení ŽST Čížkovice, oznámení o postradatelnosti zařízení v dopravně 
Libochovice. Hlavním cílem této dokumentace bylo posouzení optimalizace kolejiště 
jednotlivých stanic s výhledem budoucí racionalizace provozu, tedy výstavby nového 
staničního zabezpečovacího zařízení s jeho dálkovým ovládáním, úspora provozních 
nákladů a nákladů na údržbu nevyužívaných, příp. minimálně využívaných zařízení. Tato 
dokumentace však vycházela ze stávajícího GVD a prověřovala pouze rozsah stanic. 

V rámci stanovení dalšího možného rozvoje této trati bylo dokumentací „Stanovení 
dosažitelných traťových rychlostí v síti SŽDC s.o., TDNÚ: REG036 Lovosice – Louny 
prověřováno možné zrychlení železniční dopravy v rámci udržovacích prací bez nutnosti 
velkých investic. Dokumentace prověřovala dosažení maximálních rychlostí při stávajícím 
směrovém vedení zavedením rychlostního profilu V130.  

Na základě těchto dokumentací, které prověřili další možný rozvoj trati a díky 
velkému potenciálu cestujících byla tato trať vybrána do investiční přípravy staveb. Stavba 
obecně vychází z potřeby brzdit (resp. zvrátit) trend zaostávání železniční sítě v ČR, která ve 
srovnání s trvale rozvíjenou dopravou silniční neustále zhoršuje výchozí pozici veřejné 
dopravy v jejich vzájemném srovnání. V konkrétním případě Lovosice – Louny existuje také 
dlouhodobý požadavek Ústeckého kraje jako objednatele regionální dopravy na umožnění 
zkrátit jízdní doby na tomto rameni, které v dlouhodobém horizontu mohou ohrožovat i 
samotné zachování objednávky dopravy. Na základě seznámení se situací návaznosti mezi 
tarifními body železnice a přilehlým osídlením se navrhují dílčí přiblížení nástupišť 
železničních stanic přístupovému směru z obce, vždy však v rámci pozemku stávajících 
dopraven. Požadavky zadavatele by bylo možné v plné míře uspokojit pouze překročením 
limitu finančních nákladů, a proto je navržen takový rozsah revitalizace tratě, který nejlépe 
odpovídá požadavku na zkrácení jízdních dob. 

 

10 ČLENĚNÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 
Přípravná dokumentace stavby, včetně části průvodní zprávy je zpracována dle 

„Směrnice generálního ředitele č.11/2006“ SŽDC v platném znění, resp. dle přílohy č.1 
k uvedené směrnici „PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE (PD)“. Pro účely vedení územního řízení 
je v souladu s požadavky vyhlášky č.503/2006 Sb, resp. její přílohy č.4. 
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B SOUHRNNÁ ČÁST 

B.1 Souhrnná technická zpráva 

B.2 Provozní a dopravní technologie 

B.3 Vliv stavby na životní prostředí 

B.4 Odolnost a zabezpečení stavby (viz B.1) 

B.5 Odpadové hospodářství 

B.6 Zásady zajištění požární ochrany stavby 
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B.7 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání (viz B.1) 

B.8 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (viz B.1) 

B.9 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí (viz B.1) 

B.10 Civilní ochrana (viz B.1) 
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C SITUACE STAVBY  

C.1 Přehledná situace stavby 

C.2 Koordinační situace stavby 

C.3 Výkresy architektonického řešení stavby (neobsazeno) 

C.4 Mapové podklady v oblasti źivotního prostředí 
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D.1.1 Staniční zabezpečovací za řízení 

  

D.1.2 Traťové zabezpe čovací za řízení 

  

D.1.3 Přejezdové zabezpe čovací za řízení 
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D.1.5 Dálkové ovládání zabezpe čovacího za řízení 

  

D.1.6 Indikátory horkob ěžnosti a indikátory plochých kol (neobsazeno) 

  

D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) v četně přenosových systém ů 
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D.3.3 Silnoproudá technologie trak čních napájecích stanic (neobsazeno) 
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D.3.4 Silnoproudá technologie trak čních spínacích stanic (neobsazeno) 

  

D.3.5 Technologie transforma čních stanic vn/nn (neobsazeno) 

  
D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6  kV, 50 Hz pro napájení zabezpe čovacího 
zařízení (neobsazeno) 
  

D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu (neobsazeno) 

  

D.3.8 Napájení drážních za řízení z trak čního vedení (neobsazeno) 
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D.4.2 Měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace 
(neobsazeno) 
  

E STAVEBNÍ ČÁST 

E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY  

E.1.1 Železniční svršek s spodek 

  

E.1.2 Nástupišt ě 

  

E.1.3 Železniční přejezdy  

  

E.1.4 Mosty, propustky a zdi 

  

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

  

E.1.6 Potrubní vedení 

  

E.1.7 Železniční tunely (neobsazeno) 

  

E.1.8 Pozemní komunikace kolektory (neobsazeno) 

  

E.1.9 Kabelovody, kolektory (neobsazeno) 

  

E.1.10 Protihlukové objekty (neobsazeno) 

  

E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY  

  

E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
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