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Oprava trati v úseku Světec - Ohníč 

 

 

 

 

 
Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Správa tratí Most 

 



1. Identifikační údaje 

Název stavby: Oprava trati v úseku Světec – Ohníč 

 

Místo stavby: 1.TK Ohníč-Světec včetně obou záhlaví 

 

Provozní jednotka:      TO Bílina 

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  SŽDC s.o. a 

ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních komunikacích. 

 

Zadavatel:   Správa železnic, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 

 

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

Technický dozor: 

Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz 

 

Libor Opler, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@szdc.cz 

 

Jiří Pinkava, vedoucí provozního střediska tratí, Správa tratí Most,  

tel.: 972 420 353, mobil: 724 005 650, email: pinkava@szdc.cz 

 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., inženýr železniční dopravy, Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@szdc.cz 

 

Ing. Mihalčík Rostislav, vedoucí oddělení OJ, 

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Ústí nad Labem,  

Oddělení provozní Most 

tel.: 972 425 512, mobil: 724 346 593, email: mihalcik@szdc.cz, 
 

Geodetický dozor : 

Ing. Jiří Balcárek, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, SŽG Praha 

tel.: 9724 25875, mobil  606 054 296, e-mail:balcarekj@szdc.cz 
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A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 
oprava trati Světec-Ohníč 

A.2  název mezistaničního úseku, žst nebo dopravny Ohníč-Světec + obě záhlaví 

A.3  km poloha km od - do km 19,677-21,772 

A.4  číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  koleje 

 1.TK Ohníč-Světec + obě záhlaví + 

kol.spojka mezi výh.č.1-4  ohníčské 

zhlaví ve Světci 

A.4.2  výhybky výh.č.1 

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje 2,095 km 

A.5.2  výhybky  

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  výhybky  

A.6.2  konstrukce  

 

A.7  Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

 

A.8 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

1.TK Ohníč-Světec je kolejí 2.řádu.  

Je tvořena železničním svrškem tv.S49 (ve vjezdových obloukách do Ohníče jsou vloženy kolejnice 

jakosti R350) na pražcích PB2, rozdělení „e“ upevnění se svěrkami ŽS4,  místy ŽS3. 

Na ohníčském záhlaví ve vjezdových obloukách do žst. Ohníč jsou vloženy pražce SB8, 

rozdělení „e“, s upevněním se svěrkami ŽS4, částečně Skl 12 s namontovanými pražcovými kotvami na 

každém 3.pražci v oblouku č.1 (ve směru kilometráže) a na každém druhém pražci v oblouku č.2 (ve směru 

kilometráže).  

V úseku od km 21,040 k vjezdové výhybce č.1 jsou vloženy pražce B91S2, rozdělení „u“.  

Kolejové lože štěrkové, silně znečištěné mourem.  

V úseku mezi km 21,500 až ke konci výh.č.4 ve Světci se z důvodu abnormálního spadu mouru při 

výjezdu uhelných vlaků z vlečky doly Bílina objevují lokálně místa se zbahnělým kol.ložem.  

Kolej je v celém úseku svařena a napájena stejnosměrnou trakční soustavou. Z důvodu bezprostřední 

blízkosti měnírny je při opravných pracích nutno důrazně dodržovat bezpečnostní opatření při ochraně proti 

zásahu elektrickým proudem a zajištění průchozí cesty pro vedení zpětných proudů.  

Traťová rychlost je v celém úseku 60km/h. 



V traťové koleji mezi km 21,018-21,038 je vložen ocelový most s mostnicemi bez průběžného 

kolejového lože. Vzhledem k délce mostu a traťové rychlosti nejsou namontovány pojistné úhelníky.  

Mosty v km 21,129; km 21,627 a km 21,704 jsou s průběžným kolejovým ložem 

V trase opravných prací se nachází přechod P2088 v km 20,128 s vozovkou tvořenou dřevěnými 

pražci, zabezpečený výstražnými kříži a přejezd P2089 s vozovkou tvořenou silničními panely uvnitř i vně 

koleje, zabezpečený PZZ bez závor. 

Dále je v trase opravných prací umístěno v zastávce Hostomice nástupiště typu Tischer tvořené 

nástupištními deskami K145, uloženými na betonových blocích. 

V km 20,350 je vložen oboupasový mechanický mazník Lubricurve 50- 

A.9 požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

odpad ze strojního čištění KL a banketů 

A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek 

 

A.9.3 zemina 

A.10  vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

od hrotu výhybky č.20 v Ohníči po hrot výhybky č.1 ve Světci  

A.10.2 přístup na staveniště:  

kolejiště SŽDC s.o.,komunikace III.třídy Bílina-Hostomice-Úpořiny 

A.11  požadavek na délku výlukového času 

Zadavatel objednal nepřetržitou výluka  12 dní dle ROV 73 081 v termínu  

od 7:00 9.3.2020 do 17:00 20.3.2020 

A.12 požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak, že budou probíhat minimálně  

12 hodin denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36 hodin. 

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů 

A.13 požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele:  

kabely SSZT, SEE, ČD Telematika 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé 

          ČEZ ICT, ČEZ distribuce, Telefónica O2 



A.13.4 kabelové trasy silnoproudé 

A.13.5 plyn 

A.13.6 voda 

A.13.7 jiné 

A.14 informace o PPK  

Na celý úsek zpracoval v dubnu 2013 Viamont DSP projektovou dokumentaci stavby TSO 1.TK 

Světec-Ohníč + zhlaví v žst Světec včetně dokumentace prostorové polohy koleje a kolej byla řádně 

zajištěna v souladu s předpisem S3. 

Původní zajišťovací značky umístěné na trakčních stožárech byly v převážné většině zlikvidovány 

rekonstrukcí trolejového vedení v loňském roce.  

Nově jsou zajišťovací značky osazeny jako hřebové v betonových základech nových trakčních 

stožárů, nejsou však geodeticky zaměřeny.  

Zpracování projektu zajištění PPK, zaměření značek a osazení popisných štítků bylo zaneseno do 

stavby „Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ – Bílina, 1. etapa“ , bude provedeno s předstihem 

před zahájením stavby „650190028_Oprava trati v úseku Světec - Ohníč“ a předáno dodavateli. 

A.15  požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Stavba bude provedena dle dokumentace z roku 2013 (A.14) 

V celém úseku odstraní staré sloupkové zajišťovací značky. Při realizaci stavby využije stávající 

hřebové značky v základech TV a jejich dokumentaci předanou dodavateli zadavatelem. 

Zřizování závěrných svárů BK smí být zahájeno až po písemném potvrzení Správce prostorové 

polohy koleje o ověření PPK před zřízením závěrných svárů.  

Dokumentaci opravenou dle skutečného provedení předá ve 2 výtiscích Správě tratí a v 1 

vyhotovení SŽG Ústí n.L. Zároveň ji předá Správě tratí Most i SŽG v elektronické podobě na CD nebo 

DVD v uzavřené i otevřené formě 

Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu dodavatel zpracuje a předá podklady pro pasportní 

evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č.1 „Opatření SŽDC k vedení pasportní evidence 

železničního svršku“ č.j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány dodavateli k vyplnění 

v elektronické podobě. 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

B.1.1 popis požadovaných prací Ohníč-Světec 

 úprava banketů vně koleje přihrnutí spadaného mouru a zeminy do koleje v šíři 2m před průjezdem 

strojní čističky  

 strojní čištění kolejového lože v úseku od LIS před ZV20 v km 19,680 až do km 22,137 s nutností 

přesazování ještěra čističky v oblasti ocelového mostu km 21,018-21,038 a neprůjezdného podchodu 

v km 21,477 včetně směrové a výškové úpravy koleje a úpravy kol.lože do profilu 

 demontáž nástupiště typu Tischer (nástupištní desky) včetně úložných bloků v dl.60m zast.Hostomice 

 demontáž a montáž nástupištních desek v dl.60m (zkrácení nástupiště ve směru na Ohníč)  

 odtěžení materiálu a urovnání terénu po zrušené části nástupiště 



 doplnění kol.lože štěrkem fr.31,5-63mm, třídy min B I s urovnáním do profilu 

 následná směrová a výšková poloha koleje s úpravou KL do profilu 

 dynamická stabilizace koleje (etapa TSO) 

 dynamická stabilizace koleje (etapa propracování) 

 nadvýšení vrstvy kol.lože za hlavami pražců na vnější straně oblouků s malým poloměrem km 19,738-

19,873 a 20,059-20,251 

 demontáž pražcových kotev v oblouku a části přilehlých přechodnic na každém 3.pražci 

(oblouk č.1 ve směru kilometráže) 

 demontáž pražcových kotev v oblouku a části přilehlých přechodnic na každém 2.pražci 

(oblouk č.2 ve směru kilometráže) 

 montáž stávajících pražcových kotev v oblouku a části přilehlých přechodnic na každý 

3.pražec (pouze oblouk č.2 ve směru kilometráže) – podle novelizace přepisu S3/2 

 výměna LIS tv.S49 u Se10 před ZV20 dl.4,80m a u vjezdového návěstidla do Světce L1dl.3,80m 

 broušení kolejnic v celé délce úseku od km 19,680-22,135 

 ojedinělá výměna poškozených 4ks pražců PB2 a výměna 1ks poškozeného pražce B91S2 

 demontáž vyjmutých pražců 

 souvislá výměna všech pryžových podložek pod kolejnicemi (včetně podložek upevnění 

Vossloh Skl14 a výměny pryž. podložek na širokých podkladnicích S4M v místě mostnic na 

ocelovém mostě) 

 výměna všech svěrkových kompletů pružného upevnění se svěrkami Skl 12 před výh.č.20 

 výměna všech kompletů ŽS3 dosud vložených souvisle v km 20,320-20,380 

 ojedinělá výměna svěrkových kompletů ŽS4 

 ojedinělá výměna zlomených dvojitých pružných kroužků 

 rozřez kolejnic v BK (pro možnost úpravy UT) 

 úprava UT 

 opětovné zřízení BK 

 likvidace starých sloupkových zajišťovacích značek 

 osazení popisných štítků ZZ s aktuálními údaji po geodetickém zaměření k již osazeným 

konzolovým značkám na sloupech TV a k nově osazeným hřebovým značkám na betonových 

základech TV 

 demontáž a opětovná montáž kolejnicového mazníku (etapa TSO+etapa propracování) 

 demontáž a opětovná montáž přechodu P2088 (včetně dřevěných pražců vložených do 

meziprostoru pro uchycení pochozí části hřeby) 

 demontáž a opětovná montáž přejezdu P2089 (včetně dřevěných pražců vložených do 

meziprostoru pro uchycení náběhových klínů) 

 demontáž a opětovná montáž ukolejnění (etapa TSO+etapa propracování) 

 přeprava vyzískaných pražcových kotev na TO Bílina 

 přeprava vyjmutých LIS ze stavby do místa jejich likvidace  

 přeprava pražců 5ks SB6(SB8) a 1ks B91S2 z Bíliny (Úpořin) do stavby 



B.1.2 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

 demontáž a montáž počítačů náprav v oblasti přejezdu km 20,852 a u vjezdových návěstidel  

 demontáž a montáž lanových propojení 

 odpojení a zapojení přejezdu v km 20,852 ze závislosti 

 odpojení a zapojení přestavníku výh.č.1 

 zajištění výh.č.2 a 3 ve 2.koleji proti náhodnému přestavení 

B.1.3 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky 

 vypnutí a zapnutí TV 

 zajištění pracoviště proti úrazu elektrickým proudem 

 pantografická zkouška 

 odpojení lan do měnírny při výměně LIS před ZV č.1 

B.2 soupis objemu likvidovaných hmot 

 likvidace odpadu z čištění a výměny kol.lože a úpravy banketů na skládce          

 likvidace betonových pražců a starých sloupkových značek na skládce odpadů    

 likvidace starých pryžových podložek na skládce odpadů                                      

B.3  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

 pražec betonový SB6 (SB8) vystrojený podkladnicí S4             5ks 

 pražec betonový B91S2 (nevystrojený)                                      1ks 

 pražcové kotvy TDHB SB8 (použijí se stávající kotvy)           120ks 

B.4 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI 2 239,391 t 

 Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,40 m 2 kus 

 Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,80 m 2 kus 

 Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,80 m 2 kus 

 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) 440 kus 

 Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 298 kus 

 Součásti upevňovací matice M24 samojistná 298 kus 

 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 4 932 kus 

 Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7 (Vossloh) 2 230 kus 

 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  200/126/6 100 kus  

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

ČSN 736360-2,tabulka 2,čl.6.2.2 (mezní stavební odchylky při přejímce prací užitým materiálem), 



C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky  staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění  prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

( TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 

45, Praha 2)  

C.3  požadavek na stav zařízení po provedení prací: 

D. Fotodokumentace 

D.1 fotodokumentace o stavu zařízení před opravou i po opravě) 

https://www.rajce.net/a16582726 

E. Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

 vyjádření správců sítí 

 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 odstranění náletových porostů ( pouze v nezbytně nutném rozsahu ) 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu na místo určené VPS TO Bílina  

 pantografovou zkoušku 

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru. 

https://www.rajce.net/a16582726

