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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava mostu v km 4,958 na trati Rybník Vyšší 

Brod“ jejímž cílem je výměna konstrukce a zajištění  odstranění nevyhovujícího stavu 

mostu. 

Rozsah Díla „Oprava mostu v km 4,958 na trati Rybník Vyšší Brod.“ je Výměna stávající 

ocelové konstrukce mostu za ocelovou konstrukci vyzískanou z mostního objektu trati 

1781 Č. Budějovice- Veselí nad Lužnicí km 28,413. 

Demontáž stávajícího železničního svršku, vyjmutí stávající ocelové konstrukce mostu, 
ubourání stávajících závěrných zdí a opěr ve vrchní části, úprava (zkrácení) vyzískané 
ocelové konstrukce, provedení PKO, zřízení vodotěsné izolace na začátku a konci mostu, 
osazení nových dubových mostnic, montáž železničního svršku, oprava spodní stavby 

včetně křídel, provedení nových úložných prahů a závěrných zdí, nové železobetonové 
římsy na křídlech, oprava kamenného dláždění terénu a koryta potoka pod mostem, 
úprava navazujících svahů. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati TÚ 1791 Rybník – Lipno nad Vltavou, DÚ 02 Rybník – 

Rožmberk nad Vltavou v km 4,958. 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Oprava mostu v km 4,958 na trati Rybník - Lipno“, zpracovatel 

Ing. Ivan Šír Projektování dopravních staveb a.s., datum 04. 2019 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení – v současné době probíhá řízení k vydání stavebního povolení. 

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

Rekonstrukce  mostu v km 10,838 Rybník – Lipno (Vyšší Brod), investor – Správa 

železnic, státní organizace, Stavební správa západ,  výluka 11.3.2020 až 29.5.2020) 

 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 
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státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu 

provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je 

povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební 

deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, 

samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené 

v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění 

SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním 

prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud 

je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního 

povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek 

od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  
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Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům 

ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 

pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a 

Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li 

se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen 

záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 

nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, 

provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 

4.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel 

po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé 

závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním 

závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich 

znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel 

odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. 

Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou 

součástí Ceny Díla. 

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
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objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 

rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových 

rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu 

prací“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní 

vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě.  

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“ 

4.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro 

technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní 

dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP 

do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, 

nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel 

pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními 

organizacemi [78] následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 
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Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je Ing. Petr Křížek, 601 015 463, 

KrizekP@szdc.cz. 

4.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační 

informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně 

přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit 

ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na 

vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

4.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 

stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP 

(zasypání, zakrytí apod). 

4.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS 

a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu 

ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

4.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace 

nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické 

dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP. 

4.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, 

které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli 

známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli 

prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto 

případě hrazeny objednatelem. 

4.3 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.3.1 Po dokončení stavby bude zpracována dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 

vyhotoveních. 

4.4 Mosty, propustky a zdi 

4.4.1. Popis mostu 

Most se nachází na trati TÚ 1791 Rybník – Lipno nad Vltavou, DÚ 02 

Délka mostu 12,55 m 
výška objektu 4,95 m  
délka přemostění 8,00 m  
šikmost objektu 90°  
most přechází přes trvalý vodní tok, koryto potoka je dlážděné. 
  

Nosná konstrukce je ocelová trámová plnostěnná prostá, spoje nýtované, ukončení kolmé. 

Rozměry NK: šířka 4,70m, rozpětí 8,80m, délka 9,16m. Hlavní nosníky jsou plnostěnné 

s osovou vzdáleností 1,80m, výška v uložení 0,79m, uprostřed 0,82m, šířka pásnic (dolních i 

horních) 220mm. Příčné ztužení hlavních nosníků – 6x včetně koncových, příhradové profily 2x 

„L“+ „L“ po cca 1,76m. Podélné ztužení hlavních nosníků je umístěno při horních a dolních 

pasech hlavních nosníků pomocí profilů „L“. Uložení nosné konstrukce na O 01 pohyblivé ložisko 

(ocelové tangenciální s úložnou deskou), na O 02 pevné ložisko (ocelové tangenciální s úložnou 

deskou). 

Nosná konstrukce je patrně z roku 1910, (původní dokumentace se nedochovala), poslední 

obnova PKO je z roku 1974. 

Stávající stav nosné konstrukce: silná korozní oslabení až o 4mm, prorezavění styčníkových 

plechů a podélného ztužení  

mailto:KrizekP@szdc.cz
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Spodní stavba je z kamenného zdiva, výška viditelné části pod NK je 2,90m (vlevo i vpravo), 

šířka zdiva 4,35m. Úložný práh je z kamenných kvádrů výšky 400mm, závěrná zeď je 

kamenná, parapetní římsy jsou betonové. Křídla jsou kolmé (kamenné zdivo) 

Pravděpodobný rok výstavby je 1910. V roce 1974 byla provedena oprava parapetních říms a 

náhrada dřevěných podlah za ocelové. 

Stávající stav spodní stavby: částečně rozvolněné kamenné zdivo, vypadané spárování, 

obnažení a koroze armatury parapetních zdí  

Železniční svršek - kolej na mostě je v přímé, stykovaná, tvar kolejnic T (S49), podkladnice 

rozponové, mostnice (240/240/2400mm) – plošné uložení, upevnění svislým šroubem, počet 

15ks + 2 pozednice 

Přechodnost traťové třídy: 

Na mostě je dovolená traťová třída zatížení C2, tato traťová třída zatížení platí na celé trati 

Rybník – Lipno. 

Prostorová průchodnost: 

Zábradlí na mostě vlevo i vpravo zasahuje do volného schůdného a manipulačního prostoru. 

Traťová rychlost: 

Na mostě je traťová rychlost  50km/hod  

4.4.2. Popis požadovaných prací  

Výměna stávající ocelové konstrukce mostu za ocelovou konstrukci vyzískanou z mostního 

objektu trati 1781 Č. Budějovice- Veselí nad Lužnicí km 28,413 (v současné době je OK složena 

na úložišti ve Veselí n. Lužnicí). Jedná se o mostní konstrukci z roku 1987: ocelová trámová 

plnostěnná, prostá, spoje svařované, mostovka zapuštěná dolní, ukončení kolmé, rozměry NK: 

rozpětí – 12,60 m, délka – 13,63 m,   hlavní nosníky: plnostěnné, osová vzdálenost – 2,95 m, 

výška – v uložení 0,88 m,    příčníky: 7x, plnostěnné, osová vzdálenost – 2,10 m.  

- Demontáž stávajícího železničního svršku v rozsahu mostní konstrukce +7,1m na obě strany 
(celkem 27m) 

- Vyjmutí stávající ocelové konstrukce mostu a uložení na vhodném místě pro odvoz do šrotu. 
- Ubourání stávajících závěrných zdí a opěr ve vrchní části 

- Úprava (zkrácení) vyzískané ocelové konstrukce, zřízení nových chodníkových konzol U180 
(pravá strana), repase ložisek, a zábradlí na mostě, nové třímadlové zábradlí ve výbězích 

osazené na prefabrikované dílce tvaru L, průjezdný průřez VMP 2,5 
- Provedení systému protikorozní ochrany ocelové konstrukce včetně zábradlí, chodníkových, 

středových a hlavových plechů dle předpisu S 5/4. Ochranný nátěrový systém (ONS 14) 
- odstín vrchní vrstvy DB 602 se záruční dobou 10 let. 

- Zřízení vodotěsné izolace na začátku a konci mostu v oblasti mezi novými železobetonovými 
prefabrikáty tvaru L včetně provedení příčné drenáže a odláždění vyústění  

- Osazení nových dubových mostnic - centrické uložení (opracování, opáskování, osazení 

protištěpných  spon, impregnace opracovaných ploch) a pozednic, nové podkladnice S4 M 
(nová upevňovadla)  

- Montáž železničního svršku, stykovaná kolej (stávající kolejnice kolejnic 49E1, nové dřevěné 
pražce -v předpolí na začátku a konci mostu 13+13ks, nová upevňovadla), podbití koleje 
před a za mostem 

- Oprava spodní stavby včetně křídel, provedení nových úložných prahů a závěrných zdí, nové 

železobetonové římsy na křídlech, oprava kamenného dláždění terénu a koryta potoka pod 
mostem, úprava navazujících svahů 

- Zajištění výběhů – přechodů ze stezky drážního tělesa na most z prefabrikovaných dílců tvaru 
L 

- Provedení úprav přechodových oblastí na začátku a konci mostu 
 
Podrobný popis prací je uveden v dokumentaci na opravu mostu  

Rozdělení stavby na stavební objekty: 

SO 1 Most 

SO 2 Materiál objednatele 
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4.4.3. Souhrnné požadavky na provádění prací 

- Veškeré stavební práce budou provedeny dle příslušných norem, TKP staveb státních drah a 
předpisů SŽDC (ČD). 

- V případě provádění prací před a po nepřetržité výluce bude na žádost zhotovitele prací 
zavedena (upravena) pomalá jízda 

- Záznamy o průběhu provádění prací povede zhotovitel v typizovaném stavebním deníku 
„Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) - smluvní vzor objednatele“. 

- Po dokončení prací zhotovitel zpracuje ve dvou vyhotoveních dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS) dle jednotlivých stavebních objektů. 

 

Kontaktní pracovníci:  Ing. Václav Suchý,suchy@szdc.cz , 602 117 743 
                                     Ing. Josef Klimeš,klimes@szdc.cz , 602 140 312 
 

Doba plnění zakázky: 
- Zahájení práce na zakázce:           03/2020 
- Ukončení práce na zakázce:         31.7.2020 
- Plánovaný termín výluky: nepřetržitě ve dnech  11.3.- 29.5.2020  (80N) 

 
Vypracoval:  Ing. Václav Suchý, OŘ Plzeň  SMT  

      Datum: 25.1. 2020 

 

4.5 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.5.1 Při otryskávání OK mostu bude zhotovitel postupovat v souladu s výnosem č.j. 

4175/2017-SŽDC-O15 „Prevence a ochrana před vnosem PCB a jiných znečišťujících 

látek ze starých nátěrů do vodních toků“ 

4.5.2 Zhotovitel zajistí, aby při tryskání spodní stavby a nosné konstrukce křemičitým pískem 

a aplikaci nátěrových hmot nedošlo ke znečištění přilehlých pozemků a vod. Veškeré 

spadané hmoty musí být odklizeny. 

4.5.3 Veškerý odpadový materiál musí být uložen na skládky v souladu s právními předpisy 

ČR. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Nepřetržitá výluka 11.3.- 29.5.2020 (80 N) 

5.1.2 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů a dodržet množství 

a délku předjednaných výluk . 

5.1.3 V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a 

termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

mailto:suchy@szdc.cz
mailto:klimes@szdc.cz
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Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ 

 

 

 

 

https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

